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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE 

CONSULTORIA EN GENERAL1  

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS 
CUARTA CONVOCATORIA 

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA 
LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A 

NIVEL DE FORMATO N° 06-B - FICHA TECNICA GENERAL 
PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA 

COMPLEJIDAD, PARA EL PROYECTO; "MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DEL SERVICIO ELETRICO RURAL - 

AGUAYTIA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, 
ALEXANDER VON HUMBOLDT Y NESHUYA), EN 4 
DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 

DEPARTAMENTO DE UCAYALI". 

BASES 

ESSaS Bases so uUlizarAn pare Ia contrataciSn del servieio do consultorle en general. Para Sal elects, so deberd Senor en 
cuenta a siguiente defifliCióil: 

Consultorle en general: Servicios prsfesionales attamenle calificados. 

0 
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DEBER DE COLABORACION 

La Entidad y todo provoodor quo so someta a las presontos Bases, sea como participante, postor 
yb contratista deben conducir su acluacion conforme a los principios previstos en a Ley do 
Contrataciones del Estado. 

En este contexto, so oncuontrarl obligados a prestar su colaborac,ön al OSCE y a Ia Secretarla 
Técnica do Ia Comisiôn do Defensa do Ia Libre Conipetencia del INDECOPI, en todo momento 
segiin corresponds a sus competencias, a fin do comunicar prosuntos casos do fraude, colusión 
y corrupciôrt pot parte de los funcionarios y servidores de Ia Entidad, asi como los proveedores y 
domâs actoros quo participan on el proceso de contratación. 

Do igual forma, deben ponor en conocimiento del OSCE y ala Secrotaria Técnica de Ia Comisian 
do Defensa do Ia Libre Compotencia del INDECOPI los indicios do conductas anticompetitivas 
quo se presenters durarite el proceso de contratación, en los terminos del Decreto Legislativo N° 
1034, 'Ley de Represián de Conductas Arrticompetitivas, o norma que Ia sustituya, aol como las 
demás normas de a materia. 

La Entidad ytodo proveodor quo so someta a las presentes Bases, sea corno participante, postor 
yb contratista del proceso de contrataciôn debon permitir al OSCE o a a Secretarfa Técnica de 
a Comisión de Defensa dela Libre Competencia del INDECOPI 01 acceso ala informaciOn referida 
a as contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonlo 0 absoluctön de posiciones 
que se requieran, entre otrss formas de colaboración. 
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CAPITULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

1.1. REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione Ia palabra Ley, se entiende qua se está 
haciendo referencia a Ia Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando Se 
mencione Ia palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referenda al Reglamento 
de a Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N 344-2018-EF. 

Las referidas normas ncluyen sus respectivas moditicadiones, de ser el caso 

SECCION GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÔN 

(ESTA SECCION NO DESE SER MODIFICADA EN NINGCIN EXTREMO, BAJO SANCION DE NIJLJDAD) 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicacibn en el SEACE do conforn,idad con 10 señalado en el articulo 
54 del Regtamento, en Ia fecha señalada en el Calendarlo del procedimiento do selecciOn, 
debiendo adjuntar as bases y resurnen ejecutivo. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de partidipantes se realize conforrno al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 

Importante 

• Para regisfmvse come participante on Un procedimiento de selecciOn convocado por las 
Ent/dades del Es fade Peruano. es necesarfo que /os pmveedores cuciden con inscripcibn 
vigenIe y ester habilitados ante a! Regisfm Nacional de Proveedores (RNP) que admlnistra a! 
Organismo Supervisor de las Contra fec/ones del Estado (OSGE). Pare obtener mayor 
informed/On, se puade ingreser ala siguiente direcciOn electrdnica: www.mp.gob.pe. 

• Los proveedoms que deseen registiarsuparticipacion deben ingresaral SEACE utilizendo su 
Certificado SEA CE (usuado y contresefla). .4simismo, deben observer las instnlcciones 
seflaladas en el documento de orientaclori Gula pare el registro de parficipantes electrOn/ce" 
pub//cede en hltpsi/www2.seace.gob.pe/.  

• En case los pmveedores rio cuenten con inscdperOn vigente en el RNP yb se encuentren 
inhabilitados o suspend/dos pare ser participantes, postores yb contret/stas, el SEA CE 
restnngira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participaciOn en el procedimiento de seieccitin en cualquier otro momento, dentro del plazo 
esfablecido pars dicha etapa, s/empre que haya obtenido Ia v/genoa do su inscrlpciOn  0 
quedado sin efecto Ia sanciOn que le impuso el Tribunal de Contra fec/ones del Estado. 

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulacibn de consultas y observaciones a las bases Se efectiia de conformidad con to 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asl corno at literal a) 
del articulo 89 del Reglarnento. 

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DEBASES 

La absolucián de consultas, observaciones e integracion de as bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en et numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del 
Reglamento. 
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Importante 

No se abs olverán consultas  y  observe Clones a las bases qua  se presenten en 1bm78 flSiCa. 

• Cuando exista divergencia entre to  indicado en el pile go de abso!uciOn de consultas y 
obser,aciones y Ia integraciOn de bases, prevalece 10 absuelto en at refendo pliego; sin 
perjuicio, del desllnde de rosponsabilidades conespondlenfe. 

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS 

Las ofertas se preseritan conforme 10 establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del 
Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o forniularios previstos en las bases que confornian Ia 
oferta deben estar debidamente firmados par el pastor (firma rnanuscrita). Los demas 
docuniontos deben ser visados por el pastor. En el caso de persona juridica, par su 
representante legal, apoderado a mandatano designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, par este a su apoderado. No se acepta 81 pegado de Ia iniagen de una firma o vista. 
Las ofertas se presentan foliadas. 

Importanto 

  

   

• Los formulados electrbniccs que Se encuentran en el  SEACE y qua los pmveedores deben 
Ilenarpara presenter sus afar/es, tienen caracter de declare c18n jurada. 

• En caso Ia informaciOn contenida en los documentos escaneados quo con forman Ia oferta no 
coincide con /0 dclarado a haves del SEA CE, prevalece 18 inforrnaClon declarada en los 
dOcumentos escaneados. 

• No so tomaran en cuenfa las o!ertas que so prosenten en flslco a Ia Entidad. 

1.7. PRESENIACION YAPERTURA DE OFERTAS 

El participante preseritarã su oferta de manera olectrbnica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado quo contenga los documentos que conforman 
Ia oferta de acuerdo a 0 requorido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su resporisabilidad, que 81 archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

Importante 

Los inte gre flIes do un consoivio no pueden presenter ofaides indMduales fit conformer  mes do un 
consorcio en un procedimlento de selecciOn, o en un deten-ninado Item cuando so Irate do 
pmcedimientos de selecciOn segtin relaciOn do Items, 

En Ia aperture electrOnica de Ia oferta técnica, el brgano encargado de las coritrataciones a el 
comité de selecciöri, segCin corresponda, voritica Ia presentaciOn de 10 exigido en Ia secciôn 
especitca de las bases de conformidad con 81 numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y 
determina Silas ofertas responden a las caractoristicas yb requisitos y coridiciones de los 
Terminos de Referencia, detallados en Ia seccibn espeCiflca de las bases, De no cumplir con 
10 requerido, Ia oferta s.e Considera no admitida. 

1.8. CALIFICACION V EVALUACION DE LAS OFERTAS 

La calificaciön y evaluacibri de los postores se realiza conforme los requisitos de calif icacibn y 
factores de evaluacibn qua se indican en Ia secciOn especifica de las bases. 

N 

J 
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La eveluacibn tecnica y aconbmica Se realiza sabre a base de: 

Oferta técnica :100 puntos 
Oferta ecoriOmica :100 puntos 

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS 

La calificacion de las ofertas tecnlcas Se reallza Conforme a Ia ostablecido en el 
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglarnento. 

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS 

La evaluaciOn de las ofertas técnicas so realiza conforme a lo establecido en los 
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento. 

1.8.3 APERTURA V EVALUACION DE OFERTAS ECONÔMICAS 

El brgario encargado de las contrataciones o at comité de selecciOn, segn 
corresponda, evalCia las ofertas econOmicas y determina el puntaje total de las ofertas 
de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi corno los coeficientos de 
ponderacibn previstos en Ia seccibn especifica de las bases. 

Importante 

En el caso de contratacidn do consultorlas quo  se presten fuera do Ia pro vincla do Lime y 
Ce/lao, cuyo valor estimado no supem los doscientos mit Soles (SI 200,000.00), a solicitud 
del pastor se asigna una bonificaclOn equivalento a! diez por ciento (10%) sobre a! puntaje 
total obtenido por los postores con domicilio en Ia pro vincia donde prostate el servlcio, a 
en las pmvincias colindentes, Sean o no pertenecienfes at mismo departamento a region. 
El domicilio es el cons!gnado en/a constancia do inscdpciOn ante at RNP. Lo mismo aplica 
en at caso de procedirnientos do se!eccion par relacibn de Items, cuando a/gun Item no 
supera at monto se/la/ado anteno,mente. 

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS 

La subsanacibri de as ofortas so sujeta a Ia establecido en el articula 60 del Reglamento. El 
plaza quo se atorgue para Ia subsanaciOn no puede ser inferior a un (1) dia hábil. 

La solicitud do subsanaciOn Se realiza do manera olectrbnica a través del SEACE y seré 
romitida al correo electrônico consignado por el postor al momenta do roalizar su inscripciOri en 
el RNP, siendo su responsabilidad 01 pormanerlto seguiniiento de las notificacionos a dicho 
correo. La notificacibri de a solicitud so entiende ofoctuada 01 dla de su envlo al correo 
electrOn ico. 

La presentaciOn do las subsanaciones se realiza a través del SEACE. Na so tomarâ on cuonta 
Ia subsariaciOn que se presonte en fisico a Ia Entidad. 

1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

La buena prose atorga luego do Ia evaluaciOn correspondionto segCin 10 indicado en 01 numeral 
1.8.3 de Ia presente secciOn. 

2 La constanca de lnscripcion electrOna so visuallza,a en 01 pedal web del Regisiro Nacional do Proveedoros: 
wwnno,qob.00  
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Previo al otorgamiento de Ia buena pro, el Orgario ericargado do las contrataciones 0 01 comité 
do seleccibn, segün corresponda, aplica 10 dispuesto en los nurnerales 68.1. 68.2, 68.3 y 66.6 
del articulo 68 del Reglamento, do ser el caso. 

En el supuesto quo dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de Ia buena pro so efectra 
observando estrictamente el orden sellalado err el numeral 91.2 del articulo 91 del Relamento. 

El desempate mediarrte sorteo Se realiza de rr,anera electron/ca a través del SEACE. 

Definida Ia oferta ganadora, el Organo encargado de las contrataciones 0 el conuité de 
selecdbn, segin corresporrda, otorga Ia buena pro, mediante su publicacibn en el SEACE, 
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados do Ia 
admisiOn, no admisiOn, calificaciOn, descalificaciOn, evaluaciOn y el otorgamiento de Ia buena 
pro. 

1.11. CONSENTMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuarido se hayan presentado dos (2) 0 más ofertas, el corlsentinuionto do a buena pro so 
produce a los cinco (5) dlas hébiles siguientes de a notificaciOn do su otorgarruiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelaciOn. 

En caso que so haya presentado una sola oferta, el consentimiento do Ia buena prose produce 
el mismo dla cie Ia notificaciOn do su otorgamiento. 

El consentimiento del otorgamiento de Ia buena pro so publica en el SEACE al dia hábil 
siguente do producido. 

Importante 

Una nez consentido el otorgemiento de /a  buena pm, el Organo encargado do las con trataciones 
0  el Organo de (a Entidad a! que se hays asignado 181 funciOn realiza ía verificac/On do (a ofe,la 
prasentada pore! postor ganedor do (a buena pro con forme (a estabiecido en el numeral 84.6 del 
ardculo 64 del Reg/amento. 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALJ 
ADJUDICACION SIMPUFICADA N°017-2021-GRU-GR.CS - CUARTA CONVOCA TORIA 

CAPiTULO II 
SOLUCIÔN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCION 

2.1. RECURSO DEAPELACION 

A través del recurso do apelaciOn se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selecciOn hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso do apelacion so presents ante a Entidad convocante, y es conocido y rosuelto por 
su Titular, cuando 0$ valor estiniado sea Igual o menor a cincuenta (50) JIT. Cuando el valor 
estimado sea mayor a dicho rnorito, el recurso de apelaciOn se presenta ante y es resuelto por 
el Tribunal do Contrataciones del Estado. 

En los procedimientos do selecciOn segrin relaciOn de items, el valor estimado total del 
procedimiento determina ante qulén se presonta el recurso de apelacion. 

Los actos quo declaren Ia nulidad de ofrcio, Ia cancelaciOn del procedimiento de selecciOn y 
otros actos emit/dos por el Titular de Ia Entidad que afecten Ia continuidad de oslo, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Importante 

• Una nez otorgada Ia buena pro, el  6,9500 encargado de las Contrataclones 0 8!  Comité do 
se(eccidn, so gOn conesponda, esfa en Ia obilgacidn do penn/tire! acceso de las particIpantos 
y postores a! expedlente do contra!ac/cm, salvo (a informacion calificada como secrete, 
con!kjenrjal 0 rese,'vada ports normativa do Ia matena, a mcs ta,riar dentm del dla siguiente 
do haberse sollcitado por escrito. 

A Ofoctas de recoger Ia informecidn do su Antores, los postores pueden valorse do distintos 
med/os, tales como:  (i)  (a lecture yb toma de apuntes, (ii) Ia capture y almacenamlento do 
imageries, e incluso (ih pueden sal/c/tar cop/a deja docurnontaciOn obrante en 0! expediente, 
siendo que, en este 0/limo caso, Ia Entidad debera entregardicfla documentaciOn en el men or 
f/em po posiblo, prevlo pago par tel concopto. 

• El recurso ne opelaridn so presents ante Ia Mesa do PatIos do! Tribunal a ants (as oflcinas 
desconcentredas do! OSCE a en Ia Un/dad do Trgmito Documentado do Ia Entidad, seg0rl 
conesponda. 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION 

La apelacibn contra el otorgamiento do Ia buena pro o contra los actos dictados con anteriondad 
a ella so interpone dentro de los cinco (5) dlas hbbiles siguientes do haberse notificado el 
otorgamiento do Ia buena pro. 

La apelaciOn contra los actos dictados con posterior/dad al otorgamiento do Ia buena pro, contra 
Ia declaraciOn de nulidad, cancelaciOn y declaratoria de desiorto del procedimiento, so interpone 
dentro do los cinco (5) dlas hábiles siguientes do haberse tornado conocimiento del acto quo 
so desea impugnar. 
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CAPITULO III 
DEL CONTRATO 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procediniiento para perfeccionar ci contrato se realize conforme a 0 indicado en 
el arllculo 141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador do Ia buena pro debe presenter los documentos 
senalados en ci articulo 139 del Reglamento y los previstos en Ia seccibn especifica de las bases. 

3.2. GARANTfAS 

Las garantias que deben otorgar los postores yb contratistas, segCin corresponda, son las do fbi 
curnplimiento del contrato y pot los adelantos. 

3.2.1. GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar ci contrato, el postor ganado debe 
entregar a a Entidad Ia garantia de fiel cumpliniiento del mismo par una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta Ia 
conformidad de Ia recepciOn de Ia prestaciOn a cargo dci contratista. 

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciortes que conlievan Ia ojecucibn do prestaciones accesorias, tales como 
marltenimiento, reparaciOn 0 actividades afines, so otorga una garantla adicional por una 
suma equivalente ci diez por cionto (10%) del monto del contrato do Ia prestaciOn 
accesoria, Ia misma quo debe ser renovada periodicamente haste ci cumplimiento total do 
las obligaciones garantizadas. 

rnpciiaflte 

En los contratos cuyos montoS sean iguales 0 menores a doscien los ml! So/es (SI 200,000.00), 
no co!responde presenter garantia de Cot cump/Imiento de cont,ato ni garant(a do Ce! 
cumplimiento por prestaciones eccesonas. Dicha excepcion tamblen aplica a los contratos 
denvados do procedimientos de se/eGo/On par relaciOn do hems, cundo  8! monto dcl Item 
adjudicado 0 Ia sumatofia do los montaS do los Items adjud/cados no suporen el monto 
seflalado anterionnente, con fo,me 8 10 dispuesto en 8/literal a) del a,tIcu/o 152 del 
Reglamento. 

• En los contratos do consultorla en general quo celebren las Entidades con las micro y 
pequefias empresas, ostas Ultimas puoden otorgar como garantla de fle/ cumplimlento old/az 
par c/onto (10%) del monto del contrato, porcentaje quo es ret en/do por Ia Entldad durante Ia 
pr/mere rn/ted del nOmem total do pagos a rea/Izarse, do fo,ma prorrateada en coda pa go, con 
caigo a serdevue/to ala finalizaclOn del mismo, confo,me /0 establecen los numerates /49.4 
y 149.5 del a,ticuto 149 del Reg/amento ye! numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. 

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO 

En caso so haya previsto en Ia secciOn especifica do las bases Ia entrega do adelantos, el 
contratsta debe presenter una garantia emitida por idéntico monto conforme a 10 
estipulado en el articulo 153 del Reglamento. 
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3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS 

Las garantias que Ce presenten deben set incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realizacibn automâtica on ci pals, 31 solo roquerimiento de a Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas pot empresas quo Se encuentron bajo a supervision directs de Ia Superintendencia do 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas do Fondos de Pensiones y quo cuenten con 
clasificaciOn do riesgo B o superior. Asimismo, deben ester autorizadas para omitir garantlas; o 
ester consideradas en Ia Ciltima lists de bancos oxtranjeros do primera categorla que 
periOdicamente publics ci Banco Central tie Rosorva del Per0. 

Important. 

Corresponde ala Entidad venflcar quo las garantlaspmosentadas pore! postorganadorde le buena 
pro yb con fratista cumplan con los requisltos y condiciones nocesanos parc su aceptacldn y 
eventua/ ojecucion, sy peiju/mo de Ia dete,m/mracion do las msponsabilidades funciona/es quo 
correspondan. 

Advertencla 

Los funcionarios do las Entidades no deben aceptar garan tics em/tides bojo condiciones 
riiStirrtas a las estobbecidas en ci presenfo numeral, debiendo toner en cuenta  /0  siguiente: 

1. La clasificadora tie ties go que asigna Ia c/asificacibn a ía empresa que em/fe Ia garantla 
debe enconlrarse I/s fade en e/ pot/al web de Ia SBS (hfl'p.i/www. sbs. qob.ae/sistema-
flnncieroIclasificarjoras-oe-riesqo).  

2. Se debe identif/car en Ia página web de Ia c/as/ficadora do ties go respect/va. cuál es Ia 
c/as/ficaciOn v/genie dc/a empresa que em/fe Ia gerantfa, considerando Ia vigencia ala fecha 
de omisibn do ía garant ía. 

3. Parc fines do to esfablecido en el articulo 148 del Reglamento. Ia clasificacibn do r/esgo 
8, incluyo las cia s/ficaciones B* yfi. 

4. Silo empresa que otorga Ia garan (Ia cuenta con més de una c/as/fbee/on do riesgo em/tide 
por disfintas emprosas listodes en el pot/at web do Ia SBS, bastaré que en una do el/as 
cumpla con ía clasiticacion mInima oafablecida en el Reglamento. 

En caso oxista alguna dude sobre Ia clasificaciOn de riesgo asignada a Ia empresa emisora 
de Ia garantla, se deberé consultar a /8 c/as/ficadora de riesgos respect/va. 

Do otro lado, ademés do cumpl/rcon el requisito refer/do ala c/as/ficacidn do riesgo, a efectos 
de verif/car s/la empresa emisora so encuenfra autorizada pot Ia SBS parc emitir gara titles, 
dobe revisarse el portal web do dicha Entidad (hftp4loww.sbs.qob.o/si/ema. 
financiero/rolacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizades-a-emitir-carfas-fianza). 

Los func/onerios compotenfes deben vor/ficar Ia autent/cidad do Is garan f/a a través do los 
mecanismas estobbecidos (consu/ta web, tel/f fono a otros) por /8 empresa em/sore, 

3.4. EJECUCION bE GARANTiAS 

La Entidad puede solicitar a ejecuciOn de las garantias conforme a los supuestos contoniplados 
en el artIculo 155 dcl Regtamerito. 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede entregar adelantos diroctos al contratista, los queen ningOn caso excedon en 
Con/unto del treinta por ciento (30%) del monte del contrato original, siempre quo ello haya sido 
previsto en a secciOn especillca de las bases. 
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3.6. PENALIDADES 

3.6.1. PENALIDAD FOR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION 

En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecuciOn de las prestaciones objeto 
del contrato. Ia Entidad le aplica automâticamente una penalidad por rnora por cada dia 
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento. 

3.6.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a Ia rnencionada en el numeral 
precodento, sogn 10 previsto en el articulo 163 del Reglamento y 10 indicado en Ia -.ción 
especlfica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
Un monte máxirno equivalente al diez pot ciento (10%) del monto del contrato vigente, ode set el 
caso, del item que debifl ejecutarse. 

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para a resoluciOn del contrato, serán aplicadas de conformidad con el articulo 36 
de Ia Ley y 164 del Reglamento. 

3.8. PAGOS 

El pago so roaliza después do ejecutada Ia respoctiva prestaciön, pudiendo contemplarse pagos 
a cuenta, sogn a forma ostablecida en Ia secciOn especifica do as bases o en el contrato. 

La Entidad paga las contraprestacionos pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) 
dias calendario siguientes de otorgada Ia conformidad do los sorvicios, siempre quo so voritiquon 
las condiciones establecidas en el contrato para ella, baja responsabilidad del funcionano 
competente. 

La conformidad se emite en un plazo méximno de quince (15) dlas, baja rosponsabilidad del 
funcionario quo debe emitir a conformidad. 

En el caso qua se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago Se realizará do acuerdo 5 10 
que se indique en el contrato de consorcio. 

A dverteflcia 

En caso de refraso en los pa gas a cuenfa 0 pago final pot parte de  Ia En f/dad, salvo que  Se 
deba a caso fortuito a fue,za mayor,  est a reconoce a! contratista los intereses legales 
correspondionfes, de con formidad con el artfculo 39 do Ia Ley y 171 del Reglamento, 
debiendo rope fir contra los responsables do Ia demora injustificada. 

3.9. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demis aspectos del presento procodimiento no contemplados en as bases so regirán 
supletorianiente pot Ia Loy y su Reglamento, asi coma por las disposiciones legales vigentes. 

SECCION ESPECIFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÔN 

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRLJCCIONES INDICADAS) 
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CAPITULO I 
GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CON VOCANTE 

Nombre 

RUC N° 

Domicilio 189a1 

Teléfono: 

Correc electrOnico: 

GOBIERNO REGIONAL DE IJCAYALI 

20393066386 

JR. RAYMONDI N 220 

061-5 86 120 

processos@regionucayali.gob.pe  

1.2. OBJETO DE LA CON VOCATORIA 

El preserite procedimiento de seleccitn tiene por objeto Ia contratacitn del SERVICIO DE 
CONSULTORIA PARA LA FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE 
FORMATO N 06-B - FICHA TECNICA GENERAL PARA PROVECTOS DE INVERSION DE 
BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PROYECTO: 'MEJORAMIENTO V 
AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL - AGUAVTIA V ETAPA (PADRE ABAD, 
IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUVA) EN 4 DISTRITOS DE LA 
PROV1NCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". 

1.3. EXPEDIENTEDE CONTRATACION 

El expediente do contratacitn tue aprobado mediante FORMATO N 02 de techa 11 de mayo 
del 2021. 

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 

Im portante 

La fuente do financiamiento  dote con'espondera aqua/la pro 'is/a en/a Ley de Equil/bno Financiero 
del Presupuesto dcl Sector PUblico del a/to ltscal en at cual  so convoca el procedimiento do 
selecciOn. 

1.5. SISTEMA DE CONTRATACION 

El presente procedumiento se rige por el sistema de SUMA ALZADI do acuerdo con to 
establecido en el expodiento de contratacitn respectivo. 

1.6. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 

El alcance de Ia prestaciOn está deftnido en el Capitulo Ill do Is presente seccitn de las bases. 

1.7. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA 

Los servicios de consultorla materia de Ia presonto convocatoria Se prestarén en el plazo de 210 
dlas calendarios, 01 cual correrá desde 01 dla slguiente de Ia firma do contrato, en 
concordancia con 0 establecido en 01 expediente de contrataciôn. 
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1.8. COSTO DE REPRODUCCION V ENTREGA DE BASES 

Los participantes registrados tionen el derecho de recabar Un ejemplar de las bases, para cuyo 
efecto debar, cancolar Ia suma de QUINCE solos (SI 15.00) debiendo cancelar en CAJA de Ia 
Eritidad sito en JR. RAYMONDI N° 220 - CALLERIA, on el horario de 08:00 a 16:45horas. 
Debiendo rocabarlas en Ia Gerencia Regional do lnfraestructura. 

Important. 

El cos to de entrega do un ejemplarde las bases no puede exceder & costo de su reproducciOn. 

1.9. BASE LEGAL 

- DL. N' 1440, Decreto Legislat/vo del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico. 
- DL. N' 1436, Decreto Legislativo Marco de Ia Administracion Financiers del Sector PCtolico. 
- Ley N' 31084- Loy do Presupuesto del Sector PbIico pars el Año Fiscal 2021. 
- Ley N' 31085- Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Pblico para 01 A/to Fiscal 

2021. 
Docreto Legislativo N° 1444 que modifica a Ley N' 30225 'Ley do Contrataciones del Estado'. 
Decroto Supremo N  344-2018-EF que aprueba 01 Reglamento do a 'Ley do Contrataciones del 
Estado'. 
Directive N' 004-2019-OSCE/CD, disposicionos sobre contenido del resurnon Ejecutivo do las 
Actuaciones Preparatorias. 

Las referidas normas incluyon sus respectivas modificaciones, do ser el caso. 

  

       

       

      

     

0 J 

    

       



Importante 

  

   

Do conformidad con Ia vigesimosequnda Disposicldn Complem onfaria Final del Reglamenfo, en 
caso Ia Entided (Ministerlos y sue orgenismos pOblicos, pro gramas 0 proyectos adScntos) haya 
difundido el requerimiento a haves del SEA CE siguiendo oF procedimlento esfabtecido en cliche 
dlsposiciOn, no  procode form u/ar consultas U obser,,'aciones 8/ requeiimiento. 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

2.2.1. OFERTA TECNICA 

La delta contendrã, ademãs do un mndice de documentos3, Ia siguiente documentaciOri: 

2.2.1.1. DocumentaclOn de presentaclrn obilciatorla  

A. Documentos para Ia admision de Ia oferta 

al) Deciaraciôn jurada do datos del postor. (Anexo N° 1) 

a2) Docuryrerito que acredite Ia representación de quien suscribe Ia oferta. 

En caso do persona jurldlca, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apodorado 0 mandatario designado para tel efecto. 

En caso do persona natural, copia del documento nacional do identidad 0 
documento analogo, o del certificado de vigencia do poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatarlo, aegn corresponds. 

En el caso do consorcios, este documonto debe ser presentado por cada uno do 
los integrantos del consorcio que suscriba a promesa do consorcio, segOn 
corresponda. 

Advertencla 
Do acuerdo con el art/cub 4 del Decreto Legislativo N' 1246, las Ent/dades eaten 
pm/nib/dos do oxigir a los administrados o usuanos Ia informacitin quo puedan 
obtener dire ctamente med/ante Fe /nferoperabilidad a quo so o17er5n los arttcu/os 2 
y 3 de dc/no DecretO Leg/sletivo. En esa medida, s/Ia En tided  es  usuada do Ia 
Plate forma do Interope,a b/I/dad del Estado  -  P!DE y s/em pm quo 81 servicio web 
se encuentre activo en 8/ Cats/ago do Se,vlclos do die/na plataforma, no 
coe'responderd Brig/re! corfificado do vigencia do podery/o documento naciona/ do 
idontidaci. 

a.3) DoclaraciOn jurada do acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglarnento. 

La ornisidn del nd/ce no determine Ia no adrnlsldn dora clone. 

Pore mayor in,fonnsdón do lee Entidades ananso y del Catdlogo do Semicios do Is Plotoforme do Intoroperebilidad del 
Estado - PIDE ingreser SI elgolento enlace lttps;/Aweqotiornodiqitel.qob.oe1interooeretoIidsdI  
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CAPITULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION 

Segin el cronograma de Ia ficha de selecciôn de Ia convocatoria publicada en el SEACE. 

(Anexo 14° 2) 

a.4) Declaraciôn jurada do cumplimiento do los Términos de Referenda contenidos en 
ol numeral 3.1 del Capitulo Ill de Ia presente secciôn. (Anexo N° 3) 

a.5) Declaración jurada do plazo do prostaciOn do serviclo do consultorla (Anexo N' 
4). 

a.6) Carte de cornpromiso del personal dave con firma legalizada, segCin 10 previsto en 
el numeral 3.1 del Capitulo Ill do Ia presente sección. (Anexo N° 6) 

a.7) Promesa do consorcio con firmas legalizadas, de ser 01 caso, an Ia quo so 
consigne los integrantes, el ropresentanto comQn, 01 domlcilio comün y las 
obligaciones a las quo se compromoto cede uno do los intograntes del consorcio 
asl como el porcentaje equivalonte a dic/nas obligaciones. (Anexo 1406) 

Important. 

El  Orgono encargado do las contra fec/ones o el comifB de selecciBn, sagan corrssponda, 
vent/ce/a presentacitin do los documentos ,equorrdos. Do no cump/Ir con /0 requeddo,  Ia 
ofe,10 Se considera no admit/do. 

B. Documentos pars acreditar los requlsitos de callflcación 

Incorporar en Ia oferta los documentos quo acreditan los "Requlsitos do 
CallflcaclOn" quo so dotallan err 01 numeral 3.2 del Capitulo Ill do Ia presente 
socciOn de las bases. 

2.2.1.2. Documentaclon do oresentaclón facultativa: 

a) En 01 caso do microempresas y pequeñas ompresas integradas por personas con 
discapacidad, 0 on el caso do consorcios conformados en su totalidad par estas 
empresas, deben presenter Ia constancia 0 certificado con el cual acredite su 
inscripción on 01 Rogistro do Emprosas Promocionalos pam Personas con 
Discapacidad5- 

b) Incorporar on Ia oferta los documentos qua acreditan los "Factores de 
EvaluaclOn" establecidos en 01 Capltulo IV de Ia presente secciôn do las basos, 
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cede factor. 

c) Solicitud do bonificación por tenor Ia condiciOn do micro y pequefla empresa. 
(Anexo N' 13) 

d) Los postores qua apllquon 01 beneficio do Ia exoneradión del IGV provisto en Ia 
Ley N' 27037, Ley do Promoción do Ia Inversion en Ia Amazonia, deben presenter 
Ia DeclaradOn Jurada do cumplimiento do condicIonos para a aplicaciOn do Is 
exoneraciOrs del IGV (Anexo N' 8). 

Advertencia 

El orgarro encargado de /as contrafaciones 0 el comifS do selecciOn, segán corresponds, no podrd exigir 
olpos for/a presentaciOn cia documerrtos quo no hayan sido indlcados en los aedpitos 'Docurnenfos pars 
Ia adm is/on do ía oforta', 'Requisitos do calificaciOn' y "Faetores do ova luaciOn'. 

2.2.2. OFERTA ECONOMICA 

* 01db documento so tendrB en consideracion on caso do empalo, conforms a 10 previsto en SI art/cola 81 del Reglamento. 

• }  
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La oferta econón,ica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el fonnulario 
electrbnico del SEACE. 

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N 7, en el caso de procedimientos 
convocados 8 precio8 unitarios, tarifas U honorano fijo y Ia comisiôri de éxito, 

En el caso de procedimientos convocados a suma aizada, ünicamente se debe adjuntar el 
Anoxo N° 7 cuando corresponda indicar el rnonto de Ia oferta do Ia prestacibn accesoria 
o que el pastor goza de alguna oxoneracibn legal. 

El monto total de Ia oferta economica y los subtotales qua 10 componen deben ser 
oxpresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios 0 tarifas pueden ser expresados 
con mas do dos (2) declmales. 

Unportante   
La estrucfura do costos a andilsis de precios, so presenta pare of perfeccionamiento do! 
contratO, do ser el caso. 
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Advertencla 

Do acuerdo con 6! arttculo 4 do! Decroto Legislativo N' 1246, las Entidades asian prohibidas do 
exigir a los administrados o usuanos Ia informacibn quo puodan obtener riirectamente modiante 
Ia interoperabllldad a quo se rofieren los afticu!os  2y 3 de  dicho Decreto Legislativo. En ass 
medida, s/la Ent/dad as usuoria de Ia Plato forms do lrsteroperabi!idad do! Estado  -  P!DE° y 
s/em pro que el servicio web  so  encuentre activo one! Catalogo do SO,vlcios do dic Isa plStaforma, 
no corresponriera oxigir los documentos pro vistos en los !iterales  e) y  . 

9) Domicilio para ofectos do Ia notificaciOn duronte Ia ejocucibn del contrato, en Ia ciudad de 
Pucalipa. 

ii) Detallo do los precios unitarios de Ia oforta ec0n0mic87. 
Estructura do costos do Ia oferta econbmica°. 

1) Detalle del monto de Is oforta econOmica do coda uno de los servicios do consultorla quo 
conforman 01 paquete°. 

k) Correo electrOnico y constancia de Autorizacibn pars notificaciOn a través de correo 
electrbnico. 

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS 

Una vez evaluadas las ofertas técnica y económica so procederé a deternilnar el puntaje total de 
las mismas. 

El punte total de las ofertas es el promedlo ponderado de ambas ovaluaciones, obtonido de Ia 
aplicacibri de Ia siguiente formula: 

PTPi = ci PT1 + 02 P 

Dondo: 

PTPi = Puntaje total del pastor 
PTi = Puntoje par evaluaciOn técnica del postor I 
Pet Puntaje par evaluaciOn econOmica del pastor I 
ci = Coeficiente de ponderaciOn pare Ia evaluaciOn técnica. 
C2 Coeficiente do ponderaciOn pare Ia evaluaciOn econOmica. 

Se aplicaran las siguientes ponderaciones: 

ci = Coellciente de ponderaciOn para a evaluaciOri técnica es do 0.80. 
02 = Coeficiente do ponderaciOn pare a evaluaciOn técnica as do 0.20. 
Donde: ci ~ CS 1.00 

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador do Ia buena pro debe prosentar los siguientes documentos para perfoccionar 
01 contrato: 

a) Garantla de bet cumplirniento del contrato.CARTA FIANZA. 
b) Garantla de bet cumplirniento par prestacionos accesorias, do ser 01 0850. 
a) Contrato de consoralo con frrnias legalizadas ante Notario do cada uno de los integrantos, 

de Sec el caso. 
d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, 01 

ntjmero de su cuenta bancaria y Ia entidad banoaria en el exterior. 
e) Copia do Ia vigoncia del poder del representante legal do Is empresa quo acredite quo 

cuents con facultades pare perfeccionar 01 contrato, cuando corresponda. 
0 Copia de DNI del postor en caso do persona natural, a do su representanto legal on caso 

do persona juridica. 

lmpou-tante 

En caso quo el pastor ganadorde Ia buena pro sea un consozvio, las garantlas que presente 
este pars  0!  perfeccionamionto dcl contrato, as! como durante Ia  ejecuciOn  contractual, de ser 
a! caso, ademés de cumplir con  (as condioiones establecidos en 0!  articulo 33 de l Ley y en 
0!  articulo 1 48 del Rog!amento, doben consignar oxprosamonte ci nombre completo a Is 
denominaciOn o razon social do los into grantes do! consorcio, on calidad do garantizados, do 
Ia contra do no podran ser aCeptadas par las Entidades. No so cump!o 0! requisito antos 
indicado si so consigna Unica,nente Ia donominacidn do! consarcio, con forme Jo dispuesto en 
Ia Directive 'Participacion do Proveodores en Consorcia an/as Cantrataclones do! Estado' 

• Er? los contratos do consultorla en genera! quo celebren las Entidados con (as micro ypequenas 
empresas, estas O!t!mas puodon otolgar como garantla do fiat cump!imionto of d!ez por ciento 
(10%) do! monto del contrato, porcentaje quo os retenldo par Is Opt/dad durante Is primers 
mitad del nUmoro total do papas a reallzarse, do fomia prorrateada on cads pa go, con cargo a 
sor dovuolto a !a finalizaciOn do! mismo, con forme !o ostabloce el numers! 149.4 do! articulo 
149 yol numora! 151.2 do! a,'t(cu!o 151 del Roglamento. Pare dicho ofecto los postoros deben 
onconfrar 

• so ,egistrados en e! REMYPE, consignando on Ia Declarscidn Jureda do Dabs del Pastor 
(Anexo N' I) 0 OP !o salicitud do retonclfin de Ia gareritla durante 0! porfocclonamiento del 
contrato, quo tionen Is condicirin do MYPE, to oust sent vontfcado par !a Entidad on 0! link 
http:/Iwww2.trebajo.gob.po/sorvlcios-en-linoa-2-2 opcion consults do omprosas acroditadas en 
0! REM YPE. 

• En los contratos cuyos montos soon iguales 0 menores a dosclentos ml! Soles (SI 200,000.00), 
no corrospondo presentar garantfa do tIe! cumplimiento do contrato ni garantla do Ce! 
cumplim!onto par prestaciones accesonas. Dicha excepciOn tambidn aplica a !oS cantratos 
dorivados do procodimiontos do sefoccion par rolaclon do Items, cuando 8! monto do! Item 
adjudicado o Is sumatona do los montos do los Itoms adjudlcados no supem  0!  monto so Ca/ado 
antonorrnanto, confom,e a 10 dispuesta en 0! litera! a) del ad/cub 152 del Reg!amento. 

Pare mayor Inforniacion do las Enhidados asuarias y do! Catdlogo do Sorsic.oe do Is Platofornia do Intoroporabilidad del 
Entado - PIDE irmgrosar at sigelente enlace  hlIps1v.aobieniodisitel.00b.p&interoperab!idsd/  

Incluir solo en caso do Ia contrataclón bela el sistema a suma aizada. 

Incluir solo cuando resulte necesaio pars a elocuclon contractual, idenhiflcar los costos do Cada uno do los rubros quo 
coniprenden Is oferta. 

' Incluir solo on caso do contrataclones por paqueto. 

Cl 
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lmportanto 

.Corresponda a ía Entidad vetiticar que las gorantlas presentadas pore! postOr ganador do (a 
buena pro cumpion con los requis!tos y condiclones fleCesados pare su aceptacion y eventual 
ejecuciOn, sin peijuicia do 18 dete,minacion do las responsabilidades funcionaies quo 
conespondan. 

De con fomiidad con 0! Roglamento Consular del P6/ri aprobado medlante Decreto Supremo N 
076-2005-RE pare que lea dacumentos pUbllcos y pdvados extendldos 00 el exterior ten gao 
validez en el Pooh, deben ester legalizaclos por los funcionatlos consulares peruanos y 
refmndado por el Minis folio de Relac(ones ExtertOres del PerU, Salvo quo so Irate do 
documen for pt)blicos emitidos en poises quo formen pane del Con venio do In Apostliia, en cuyo 
caso bastard con quo estos cuenten con Ia Aposfilla do Ia Haya 0. 

La Entfriad no puede exlgirdocumentacion 0 inforrnacion adicional ala consfgnada en elpresenfe 
numeral pare el perfeccionamiento del con freto. 

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato so perfecciona con Ia suscripcián del documento que 10 contlene. Pare dicho efecto 
el postor ganador de Ia buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento 
debe presenter Ia documentaciôn requerida en MESA DE PARTES del Gobierno Regional do 
Ucayall, sito en Jr. Raymondi N° 220, Callerla, Coronel Portillo, Ucayali, con atenciôn ala Oflcina 
do Logistica o en mesa de panes virtual en http:i/app.regionucayali.gob.pe/mesadepertes.  

26. ADELANTOS" 

'La Entitled otorgard UN adelanto dire do pore! 30% del monto del contra to originaL 

El contretlsta debe solicltar los arielantos dentro do OCHO (06) dlas calendados, adjuntando a su 
sollcltud (a garantia par adelantosrs  medlante CARTA FIANZA acompaftada del cornprobante de pago 
co,respondiente. Vencido dicho plaza no procede Ia sollcitud. 

La En tided dote 001lager a! montO solicitado dentro do SIETE (07) dfas calendanos Siguientes a Ia 
presentaciOn tie Ia solid/bid del cootratista. 

2.7. FORMA DE PAGO 

La Entldad realizard el pego de Ia contraprestacibn pactada a favor del contratista en PAGOS 
PARCIALES (que corresponden a porcentajes respecto del total del contrato) una vez obtenido 
as condiciones pare el pago, segOn 01 siguiente cuadro: 

PAGOS % PAGO PRODUCTOS 0 
ENTREGAB).ES COFORMIDAD V CONDICION PARA EL PAGO. 

PAGOI 30% PRIMER 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Primer Entregable por 
porte Sub Gerencla Do Estudlos — CR1. 

'° SegUn 10 previntoon Ia opin,dn N' 009-2016/DIN. 

SI Ia Erflidod ha provlslo Ia ontrega do adelontos, dobo prover 01 plazo en 01 cool 01 contralista debe aoticltar 01 adelanto, aol 
como 01 piazo do entrega del mlsmo, conforme a 10 previsto en 01 adlculo 158 del Reglamonlo. 

' Do confonnnldad con erticrie 153 del Reglarrronto, ante garantla debo nor ernitida por iddntico rnonto y so, plono n,lnln,o do 
vigencla do tree (3) meson, ronovable por to, plaso iddntioo haste to amonlizaclbn total del adelanto otorgado. Cuando 01 
plazo do ejeouCidn contractual sea manor a trea (3) moses, Ian garantias pueden ser emilidas con una vigencia menor, 
slempre quo cobra Ia techa provide pore Is 0m0n1iz50iO0 total dot adelanlo otorgado, 

PAGO2 10% SEGuNDO 
ENTREGABLE 

Ala Conlormldad del Segundo Entregable par 
Porte dole Sub Gerenda de Estudlos — CR1., yb 
Conformlded do Electro Ucayali del avarice 
tdcnlco correspondiento. 

PAGO3 10% 'IERCER 
ENTREGABLE 

Ala Confomlidad del lancer Entregable per porte 
dole Sub Gerencla 00 Estudios — GRI., y  Ia 
Conformidad do Electro Ucayatl del avance 
lOcnlco correspondiente, 

PAGO4 10% CUARTO 
ENTREGABLE 

Ala Confonmidad del Cuarto Entregable par pal-be 
do Ia Sub Geroncia Do Estudlos — GRI., yb 
Conformided do Electro ticayall del avarIce 
lécnico correspondiente. 

PAGO5 10% 
QUINTO 

ENTREGABLE 

Ala Conformidad del Quinto Entregablo pot perle 
de Ia Sub Gerencia De Estudios — CR1., y Ia 
Conforrnidad do Electro Ucayall del avarice 
tdcnlco correspondlente. 

PAGO 8 10% SEXTO 
ENTREGABLE 

Ala Confomildad del Sexto Entrogabbo pot porte 
dole Sub Geroncia De Estudlos — CR1., yb 
confonrildad do Electro Ucayall del avance 
tdcnbco cotrespondiente. 

PAGO 7 20% 
SEP11MO 

ENTREGABLE 

Ala Confornddad del Sdplimo Eritregable por 
perle do Ia Sub Gerenda do Estudlos — CR1 
induye el Formato N' 07-A Viable, Ia Declarodon 
Amblentel, 01 ejemplar en copla del proyecto 
vIable, folledos yOl CD con Cl P1 completo. 
Adjuntendo Ia Canfomildad Final do todo el Perfil 
do Ebectro Uceyali S.A. 

Pete efectos del pago do las contraprestaciones e ecutadas per el Contratista, Ia Entidad debe 
contar con Is siguiente docurnentacibn: 

Informe del funcionerio responsable do Ia Gerencia Regional de Infraestructura, previa 
conformidad do Ia Sub Gerencia do Estudios de Ia Gerencia Regional de lnfraestructura del 
Gobiemo Regional de Ucayali y emitiendo Ia conformidad do a prestacion efectuada. 

- Comprobente do pago. 
- Copia de cargo do pcesentacibn del respective entregeble. 
- Para los pagos del 01 al 08 el prestador del servicio adjuntará Un (01) ejemplar en copia del 

producto enti-egable y conformidad aprobeda per Ia Sub Gerencla do Estudios foliados. 
Pago 07, Conformidad del Séptimo Entregable per pal-to del al Sub Gerencia de Estudios — 
CR1 incluye el FORMATO N' 07-A VIABLE, Ia declaratorla do Impacto Ambientel. 01 
ejemplar en copia del proyecto viable y 01 CD con el Pt complete. 

Dicha documentacibn se debe presenter en MESA DE PARTES del Gobiemo Regional de 
Ucayall, sito en Jr. Rayrnondi N' 220 — Cellerla, Coronal Port/lb. Ucayali, en eb horatio do 08:00 
a 13:00 horse y 14:00 haste 16:30 hares. 
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CAPITULO III 
REQUERIMIENTO 

3.1. TERMINOS DE REFERENdA 

SE ADJUNTAAL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS. 

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION 

SE ADJUNTA AL FINAL DE LAS BASES FORMANDO PARTE INTEGRANTE DE LAS MISMAS. 

Importante 

• SI como rosultado do una consulta U observaciOn corresponde preclsarse a ajustarse el 
requenmionto, so solicita Ia autonzaciOn do! area usuada yse pone do conocimiento do tat hecho a 
Ia dependencia quo eprobO 01 oxpedionte do contrataciOn, do conform/dad con 0! numeral 72.3 del 
articulo 72 del Reglamento. 

• El cumplirniento do  los Tdpminos de F/eferencia so realiza modiarlte Ia presentaciOn de una 
declaraclOn jurada. be aer el casa, adicianalmente Ia Entidad puede solicitar documentaCiOn quo 
ocred/fe el cumplimiento del aIgln componente de estos. Pare dicho e(ecfo conslgnara do manera 
detaUada los documentos quo deben presenter  /os  postores en el literal a.  5)  del numeral 2.2.1.1 do 
esta socCiOfl do las bases. 

• Los mquisitos do ca/ificacibn dotorminan silos postores cuentan con las capacidados necosarias 
pare eJecutar 61 contrato, Ia que dobe  ser acreditedo documentalmente, y no med/ante declaraciOn 
jurada. 
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CAPITULO IV 
FACTORES DE EVALUACION 

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos) 

FACTORES DE EVALUACION 
PUNTAJE / 

MET000LOGIA PARA 
SU ASIGNACION 

B. METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos 

EvaIuadO: 

besorToila Ia metodologia 
quo sustenta a oferta 

40 puntos 

No desarrolla Ia 
flielodOlogia quo sustente 
a oferta 

0 puntos 

So evaluará Ia metodologia propuesta por 01 postor pare Ia ejecuaOn de 
Ia consultoria, cuyo contenido minima es el szguiente: 

1) Mtecedentes 
2) ObJetivos 
3) Calendano de Irebajos acorde a los terminos do referencra 
4) Me1oranhiento del delalle de los entregables yb lnfOnnes. 
5) Melodologia propuesta pare el desarrollo do los trabajos. 
6) Comentados del jefe de supervision 
7) Conduslonos 

Acreditadhn: 

Se acreditará rnediante Ia presentaciOn del documento que sustonte Is 
rnotodologia propuesta. 

C. CONOCIMIENTO DEL PROVECTO E IDENTIFICACION DE 
FACILIDADES, DIFICULTADES V PROPUESTAS DE 
SOLUCION 

40 puntos 

Evaluaclhn: 

Desarrolla ayuda 
rnenroria que evidencia el 
conocimiento del 
proyecto e identiticecihn 
de facilidades, 
dificultades y propuestas 
do soluciOn 

40 puntos 

NO desarrolla Ia ayude 
memona que evidencia 81 
conocimlento del 
proyecto e identficaciOn 
do facilidades, 
dilicultades y propuestas 
de soluciOn 

0 puntos 

So evaluará el conocimiento del proyecto e identlficadOn de lacilidades, 
dificultades y propueslas de solucidn fomiuladas par el postor pare Ia 
ejeojclOn de a consultorla. cuyo contenido mlnimo es 81 sigulente: 

1) Objetivos 
2) DescripciOn de a zone a intervenir 
3) Climatologla y tenrporalidad de IluvIas y estiaje. 
4) ldentiflcaclhn de facilidades pare el perlodo de ejecuciOn. 
5) ldentlficacihn do diticultades pare el penodo de ejecuciOn. 
6) Propuestas do soluciOn alas dificultadee encontradas. 
7) Condusiones. 
8) Recomendaclones 

Las fadlidades y dificultades a identlficar deberán de seT como mlnbno 
cinco (5), en las cuales so incluirén factores econOmicos, soclales, 
anibientales y exOgenos que puedan elector Ia ejecucion dole obra. 

AcreditaclOti: 
Se acredltará medla,te Ia presentaclOn de une ayude memoda. 

D. CALIFICACIONES YIO EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

D.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 20 puntos 
D.1.1 FORMACION ACADEMICA 

Criterlo: Maestro en medlo 
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So evaluará en fundOri a Ia formaciOn académlca del personal 
propuesto como: 

Esneclalista en Medlo Amblente con maestrla en medlo ambiente 

dave 

a 

las 

Is 
- 

del 

ambiente 0 desarrollo 
sostenible: 

20 punt0s 

desarrallo sostenible 

AcreditaciOn: 

El Credo requerido, sofa verificado por el Organo encargado de 
contratadones 0 el comite de selección en el Registro Nadonal de Grados 
Académicos y Titulos Profeslonales en el portal web de 
Superinlendoncia Naclonal do Educacibn Superior Universitada 
SUNEDU a través del siguiente link: https:l/enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso que profesional titulado, coleglado y magister no se encuentre 
nsalto en el refendo regisiro, el postor debe presenter Ia copia 
diploma respectivo a linde acreditar Is formeclOn academics requedda. 

Importante 
• Este factor evalUa Ia fonnacdon acadömca qua supere e/ 

requisito do callficacidn. For ejemplo, a! como roqulsito do 
calificacidn so iequiere que el persona! c/ave cuente con el 
grado do bacl7iller, c/factor dobe evaluar qua dicho personal 
cuente con fitu/a profeslonal  0  grado do maestro y  as! 
sucesivamente. 

• So debe aceptarlas diferenfeS denominaclones uWizades pars 
acrerjlfar ía ca,75ra profesional reque ride, sun cuando no 
coincide llteralmente con  aquella prevista en las bases (per 
ejemplo !ngenierla Ambienta!, !ngenie tIe en Gestidn 
An,biental, Ingenieda y Goc/lOn A,nbienta! u ofras 
denorn,na clones). 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos1° 

Para acceder ala etapa de evaluaciôn econômica, el postor debe obtener un puntajetecnlco 
minimo de ochenta (80) puntos. 

lrnportaflto 

    

      

• Los factores de eva/usc/an e!aborados per ci Organo oncargado de las contrafac/ones o 9/corn/fe de 
seleccidn, segin corresponda, guardan vinculacidn, razonab/Ildad y praporcionalidad con a! objeta 
dc/a con frataclon. Asimismo, estos no pueden cell!Icar con piintaje el cumplirniento do los Tdrminos 
do Referenda n/los requisitos c/a calilfcaciOn. 

• Las afar/as técnicas quo no alcancen a! puntaje mfnimo especiflcado son descalificadas. 

" Es Ia sums de los punts/es do todos los taclores tie ovaluacidn, ind4endo los opcionales, 
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EVALUACION ECONOM!CA (PuntaJe: 100 Puntos) 

FACTOR DE EVALUACIÔN 

A. PRECIO 

voJuadbi: La evaluaciOn consistiré en 
asignar un puntajo do den (100) 
pun/as a Ia oferta de prado més 
baja y otorga alas den/as ofertas 
puntajes inversamente 
proporclonales a sus respectivos 
proc/as, aegün Ia siguiente 
formula: 

P= OxPMP 

Se evaluara considerando Is oferta econOmics del pastor. 

Acreditacsbn: 

Se acreditaré medlante el reglslro del monto de Ia oferta en el SEACE 
a documernto quo conlierie Ia oforta econOmica (Anexo N 7), segt/a 
corresponda. 

Donde: 

Oferla. 
P1 = Puntaje do Ia oferta a 
evaluar. 
01= Preclo I. 
0, Precio do Ia Oferta más 
baja. 
PMP = Puntaje máximo del 
preclo. 

PUNTAJE TOTAL 100 puntos 

N 
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CAPITULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

Importante 

Dependiendc del objeto del contra/A do resultar indispensable, puede incluirse claus U!as adicionales 
0 Ia adecuacios dO  /as propuestes en a! presente documento, las qua en nm gUn caso pueden 
con/em p/ar disposiciones contra des a Ia noon at/va vigente ni a lo señaiado en es/a capltulo. 

Conste por el presente documento, Ia CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE CONSULTORIA 
PARA LAL FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FORMATO N' 06-
B — FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA 
COMPLEJIDAD, PARA EL PROVECTO: MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL — AGUAVTIA V ETAPA (PADRE ABAS, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT V NESHUVA) EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD-
DEPARTAMENTO DE UCAVALI", que celebra de una pane (CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA 
ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [........], con domicilio legal en [ I  
representada por (..............I.  identificado con DNI N° ( ] y de otra pane 

 con RUC N° (  con domicillo legal en 
 inscrita en a Ficha N' ( ] Asiento N' (  

del Registro de Personae Jurldicas de Ia ciudad de (  . debidamente representado por 
su Representante Legal, [  . . ] con ONI N' 1 ], segün poder 
inscrito en Ia Ficha N' [ ] As/onto N' (............) del Registro de Personas Juridicas do Ia 
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominate EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES  
Con fecha (....................1  el Organo encargado de las conitrataciones 0 81 comité do 
seleccibn, segin corresponda, adjudicb Ia buena pro do Ia ADJUDICACION SIMPLIFICADA 
N' 017-2021-GRU-GR-CS- CUARTA CONVOCATORIA, para a CONTRATACION DE LOS 
SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA LAL FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE 
INVERSION A NIVEL DE FORMATO N' 06-B — FICHA TECNICA GENERAL PARA 
PROVECTOS DE INVERSION DE BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL 
PRO YECTO: "MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — 
AGUAYTIA V ETAPA (PADRE ABAS, IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V 
NESHUVA) EN 4 DISTRITOS DE LA PRO VINCIA DE PADRE ABAD- DEPARTAMENTO 
DE UCAVALI". a (INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e 
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato. 

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presenle contrato tiene por objeto para Ia CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE 
CONSULTORIA PARA LAL FORMULACION DEL ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE 
FORMATO N' 06-B — FICHA TECNICA GENERAL PARA PROVECTOS DE INVERSION DE 
BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD, PARA EL PROVECTO: "MEJORAMIENTO V AMPLIACION 
DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAVTIA V ETAPA (PADRE ABAS, IRAZOLA, 
ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUVA) EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE 
ABAD- DEPARTAMENTO DE UCAVALI". 

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOI quo incluye 
todos los impuestos de Ley. 

Este monte cornprende el costo del serviclo de consultoria, todos los tnibutos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales contorme a Ia legislecion vigente, eel 
como cualquier otTo concepto quo pueda tenor incidencia sobre Ia ejecucibn del serviclo de 
consultonia matena del presente contrato. 
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CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO  
LA ENTIDAD se obliga a pager Ia contraprostacibn a EL CONTRATISTA en SOLES, en PAGOS 
PARCIALES, luego de Ia recepciôn formal y complete do/a documentación correspondiente, segOri 
lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, segOn 
detalto: 

PAGOS % 
PAGO 

PRODUCTOS 0 
ENTREGABLES 

COFORMIDAD V CONDICION PARA EL 
PAGO. 

PAGO 1 30% PRIMER ENTREGABLE 
A Ia Conformidad del PrImer 
Entregable por parte Sub Gerencla De 
Estudlos — GRI. 

PAGO 2 10/0 
SEGUNDO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Segundo 
Entregable por parte do Ia Sub 
Gerencla do Estudios — GRI. y avance 

técnlco correspondionto. 

PAGO 3 10% TERCER ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Tercer Entregable 
por parte do Ia Sub Gerencia De 
Estudlos — GRI. y avance técnlco 
correspondlente. 

PAGO 4 10/, CUARTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Cuarto 
Entregablo por parte do Ia Sub 
Gerencla Do Estudios — GRI. y avanco 
técnlco correspondiente. 

PAGO 5 10% 
QUINTO 

ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Quinto Entregable 

por pane de Ia Sub Gerencia De Estudios 
— GRI., y a Conformidad de Electro 
Ucayali del avarice técr-iico 
correspondiente. 

PAGO 6 10% SEXTO ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Sexto Entregable 

por pane de Ia Sub Gerencia De Estudios 
— GRI., y Ia Conformidad de Eloctro 
Ucayall del avarice técnico 
correspondiente. 

PAGO 7 20% 
SEPTIMO 

ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Séptimo Entregable 
por pane de Ia Sub Gerencia de Estudios 

— GRI incluye el Forrnato N" 07-A Viable, 
Ia Declaración Ambierital, 01 ejemplar en 
copia del proyecto viable, foliados y 01 CD 
con el P1 completo. Adjuntando Ia 
Conformidad Final de todo el Perfil de 
Electro Ucayali S.A. 

Pare tel efecto, el responsable de otorgar Ia confornhidad de Ia prestación deberá hacerlo en un 
plazo que no oxcederé de los quince (15) dtas, bajo rosponsabilidad do dicho funcionanio. 

En cada caso concreto, depenelendo dole naluraleza del contralo, podrá adiclonarse Is /nfomiacion quo resulte pertiflente 
a efecton do gorerar 0/ p090. 
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LA ENTIDAD dobe efectuar el pago dentro de los dlez (10) dlas calendano siguientes de otorgada 
Ia confomildad de los servicios, sierripro quo se veriflquen las condiciones establecidas en 81 
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente. 

En caso do retraso en el pago por pane de LA ENTIDAD, salvo quo se deba a caso fortuito 0 fuerza 
mayor, EL CONTRATISTA tendrá dorecho al pago do intereses legales conformo a 10 establecido 
en el articulo 39 do Ia Ley de Contrataciones del Estadoy en el articulo 171 de su Reglamento, los 
que so computan desde Ia oportunidad en que 81 pago debió efectuarse. 

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION  
El plazo de ejecución del presente conrtrato es de 210 dlas calendatios, el mismo que so computa 
desde el dla Siguiente de Ia firma de contrato. 

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, Ia oferta ganadona15, asl como los 
documentos decivados del procedimiento do solección quo establezcan obligaciones para las 
panes. 

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS 
EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato Ia respectiva garantia incondicional, 
sc//dada, irrevocable, y de realizacibn automat/ca en el pals 81 solo requenimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montosy vigencias siguientes: 

• Do flel cumplimiento del contrato: (CONSIGNAR EL MONTO], a través do Ia (INDICAR EL 
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N' (INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
(SEtlALAR EMPRESA QUE LA EMIT!]. Monto que es equivalonte al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, Ia misma quo debe mantenerse vigento hasta Ia conformidad do Ia 
recepciôn do Ia prestacióri. 

lm portante 

    

      

A! amparo do /0 dispuesto en 0! numeral 149.4 del a,f(cu!O 149 do! Reglamento do Ia Ley do 
Contrataciones del Estado, en los confratos de conSultorla en general, si of postorganadorde (a 
buena pro solicits Ia rotenciOn del diez por c/onto (10%) del monto del contisto original como 
garantia do ito! cumplirniento de contrato, debe consignarse Ia siguiente: 

'Do fiel cunrplimiento del contrato: (CONSIGNAR EL MONTO], a (raves dela retencidn quo debe 
efectuarLA ENTIDAD, durante Ia primers rn/tad del nUmero total do pages a realizarae, do forma 
pmrnatoada, con cargo a ser devuelta a Ia tinakzaciOn del mismo." 

En el caso quo corresponda, consignar 10 siguiente: 

• Garantla fiel cumplimiento por prostaciones accesonias: (CONSIGNAR EL MONTO], a través 
do Ia (INDICAR EL TIPO OE GARANTIA PRESENTADA] N' [INDICAR NUMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por (SEIALAR EMPRESA QUE LA EMITE], a misma quo dobe 
mantenerse vigente hasta el cumplimlento total do las obligaciones garantizadas. 

Importante 

Al aniparo do 0 dispuesto en 81 numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento do Ia Ley de 
Contrataciones del Estado, SI el postor ganador de a buena pro solicits Ia retencion del dlez por 
clento (10%) del monto del contrato de Ia prestacibn accesoria como garantia do 801 cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse  10 siguiente: 

'De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: (CONSIGNAR EL MONTO], a traves de Ia 
retenclbn quo debo ofectuar LA ENTIDAD, durante Ia pnimera mitad del numero total do pagos a 
realizanse, deforms prorrateada, con cargo a ser devuelto ala flnalizaciOn del mismo.' 

' La ofeus genudors coniprende 05 oforto teorica y  oforta ocon6niica dot poator ganador do me buene pro. 

-I 
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Importante 

Do conform/dad con 8! I/total a) del articulo 152 del Reglemonto, no  se  constituirO garartt!a do no! 
cum p1/rn/onto del contrato ni garantla do ito! cumplimiento por prestaciones 000osorias, on contratos 
cuyos montos Sean iguale.s o menoms a doscientos rn/I  So/es (SI 200,000.00). 0/c/ta excepciOn 
lamb/On api/ca a los contratos dedvados do procedimientos do so/eccirin porrelaclOn do Items, Cuando 
a! monto del Item adjudicado 0 Ia Sumatona do los montos do los Items adjud/cados no superen el 
monto senalado antedormente. 

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION  
LA ENTIDAD puede soliatan Ia ejecucibn do las garantlas cuondo EL CONTRATISTA no las hubiene 
renovado antes do Ia fec/ia do su vencimionto, confonme a 10 dispuosto 0fl 01 literal a) del numeral 
155.1 del articulo 155 del Reglamento do Ia Ley do Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 

'LA ENTIDAD otorgané UN adelanto directo par 01 30% del monto del contrato original. 

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro do OCHO (08) dlas calendanios, adjuntando 
a su solicitud Ia ganantia por adelantos mediante CARTA FIANZA acompañada del comprobante 
do pago cortespondiente. Vencido dicho plazo no procederé Ia solicitud. 

LA ENTI DAD debo entregar el monto solicitado dentro de SIETE (07) siguientes a Is prosentaciôn 
do Is solicitud del contratista.' 

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÔN DEL SERVICIO 
La oonforrnidad do Ia prestadbn del sorvicio so regula par 0 dispuesto en el articulo 188 del 
Reglamento do Ia Ley do Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada par Ia Genencia 
Regional do lnfraestnuctura, prey/a conforn'iidad do Ia Sub Geroncia de Estudios de Ia Gerencia 
Regional do lnfraestnuctura del Gobierrto Regional de Ucayali. 

De existir observacionos, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, Indicando clanamonte 01 
sentido do estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor do quince 
(15) dlas. Si peso al plazo otongado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con Ia 
subsanacibn, LA ENTIDAD puede otorgan al CONTRATISTA periodos adicionalos para las 
conreccionos portinerttes. En oste supuosto corrospondo aplicar Ia ponalidad pan rnora desde eI 
vencimiento del plazo para subsanar. 

Esto procodimiento no results aplicable cuando Ia consultonla maniflestamente no cumpla con las 
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga Ia confonmidad, 
dobiendo considerarse como no ejecutada Ia prostacibn, aplicándose Ia penal/dad que corresponda 
por cada dla de atraso. 

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA  
EL CONTRATISTA declara bajo junamento quo se compromote a cumplir las obligaciones 
denivadas del presente contnato, bajo sancibn do quedar inhabilitado para contratar con 01 Estado 
on caso do incumplimionto. 

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSAGILIDAD POR VICIOS OCULTOS  
La conformidad del servicio pot parte de LA ENTIDAD no enerva su dorocho a reclamar 
posteniormento por defectos o vicios ocullos, conforme a 10 dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley 
do Contnataciones del Estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo méximo do responsabilidad del contratista Os do TRES (03) año(s) contado a part/n de Ia 
conformidad otorgada par LA ENTIDAD. 
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES  
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en Ia ejecuciOn de as prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automãticamente una penalidad por mom por cads dia de atraso, 
de acuerdo a is slgulente fOrmula: 

Donde: 

Penalidad Diana = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en dias 

F 0.25 para plazos niayores a 5050nta (60) dIes o; 
F = 0.40 pars plazos menores 0 iguales a sesenta (60) dlas. 

El retraso Se justftca a traves tie Ia solicitud de ampliaciOn do plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considers justificado el retraso y en consecuencia no so aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustontado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este ültimo caso Ia califlcaciOn del retraso comojustificado 
por parts do LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningUn 
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento tie Ia Ley tie Contrataciones del 
Estado, 

Adicionalniente a Is penaiidad por morose aplicaré Ia siguiente penalidad: 

Otras penalidades 
N Supuestos de aplicaciOn de penalidad Forma do cIlculo Procedlmlento 
I Por no presenlaciOn del Plan de Trabajo 0 

cuando Is entidad 10 considere como no 
presentado por no subsanar las 
observaciones 

0.1 UIT, por cads die 
tie retraso 

Segn Informs de 
Supervision Extema 0 
elAREAUSIJARIA. 

2 En caso el contratista incurnpla con su 
obllgaclOn do ojecutar Ia prestaciOn con el 
personal acredltado 0 debidamente 
sustituldo. 

0.5 UIT por cads dia de 
ausencia del personal. 

SegtTh informs tie 
Supervision Extema 0 
01 AREA USUARIA. 

3 Pot Ia presentatiOn incompleta del proyecto 
o entregables del proyecto (de acuerdo a los 
Témuiflos de Referenda). 

0.5 UIT por cads 
presentacion 
Incompleta. 

Segin infomle do 
Supervision Extema 0 
el AREA USUARIA. 

4 Pot Ia presentaclon del proyecto 0 
entregables sin haber levantado las 
observaciones realizadas, 

0.5 UIT pot cads 
presentaciOn 

SegtTh informe tie 
Supervision Extema 0 
el AREA USUARIA. 

5 Pot Ia presentacion del proyecto 0 
entregablo sin Ia firma tie los profeslonales 0 
especlaiista propuostos 

0,5 UIT por cads 
presentaclOn 

Segn informe do 
Supervision Extema 0 
81 AREA USUARIA. 

6 Porno presentar ei CD, Ofl 81 momento tie Ia 
presentaclOn del proyocto 

0.5 UIT por cada 
presentaciOn 

Seg(in Informs do 
Supervision Extema 0 
ci AREA USIJARIA. 

7 En caso tie no reallzar el estudlo do 
mecénica de sueios 0 eatudlos bésicos, 
confom,e a Is normatba correspondlente 

0.5 UIT pot cada 
presentaciOn sin 
levantar 

Segrn informe tie 
Supervision Externa 0 
ci AREA USUARIA. 

Importante 

De habenie previsto establecer penalidades diStintas a Is penalidad per mom, incluir dichas 
pena!idades, los supuestos do aplicaclon tie penalidad. Ia forms de cak'ulo do Is penalidad pars cads 
supueSto ye! procedimientc median  to of cual  so verifica of supuesto a  penalizar, conforms olart!cu/o 
163 del Reglamento tie Is Ley  do  Cootrataciones del Estado. 

Estas penalidades Se deducen de los pagos a cuonta o del pago final, segn corresponds; o si 
fuera necesario, Se cobra del monto resuitante do Ia ejecuciOn de Ia garentia de fiei cumplimiento. 
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Estos dos (2) tipos tie penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalents ai diez 
pot ciento (10%) del monto del contrato vigente, ode ser el caso, del item que debiO ejecutarse. 

Cuando Se Ilegue a cubrir el monto méximo do a penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, do ser el caso, LA ENTIDAD puedo resolver el contrato por incumphmiento. 

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCI(N DEL CONTRATO  
Cualquiera de las partes puede resolver ci contrato, tie conformidad con el numeral 32.3 del anti cub 
32 y articulo 36 do Ia Ley de Contrataciones del Estado, y a! articubo 164 do su Reglamento. De 
darso el caso, LA ENTIDAD procedené de acuerdo 8 lo establecido en el articulo 165 del 
Reglamento de Ia Ley do Contrataciones del Estado. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando so resuelva el contrato por causas iniputables a algunas do las partos, se debo resancir los 
daflos y perjuicios ocasionados, a través do Ia indemnizaciOn correspondiente. Ello no obsta Ia 
aplicaciOn do las sancionos administrativas, ponales y pecunianias a que dicho incumplimiento diets 
lugar, en 01 caso quo estas corrospondan. 

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes dot cumplimiento do las domes 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION  
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directs o indinectamente, 0 traténdose do una 
persona juridica a través do sus socios, integrantes do los Organos tie administraciOn, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que so reflere ei articulo 
7 del Reglamento tie Ia Ley tie Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado 0 efectuado, 
cualquier pago o, en general, cuaiquier beneficio 0 incentivo ilegal en relaciOn al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obllga a conducinse en todo momento, durante Ia ejecuciOn del 
contrato, con honiestidad, probidad, venacidad e integridad y tie no cometer actos llegales o tie 
corrupciOn, directs o indirectamente o a través do sus socios, acclonistas, participacionislas, 
Integrantes tie los Organos do administratiOn, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las quo so ref lore 01 articulo 7 del Reglamento do Ia Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Ademés, EL CONTRATISTA 56 comprometo a 1) comunicar a las autonidades competentes, tie 
manors directs y oportuna, cualquier acto o conducts ilicita a cornupta do Ia quo tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas yb tie personal apropiadas pars ovitar 
los referidos actas 0 practicas. 

CLAUSULA DECIMA SET1MA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO  

SOlo en 10 no previsto err este contrato, en Ia Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
on las directivas quo omita el OSCE y demés normativa especial quo results aphcable, serén de 
aplicaciOn supietonia las disposiclones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y 
domes normas do derecho pnivado, 

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS1° 
Las coritroversias quo sunjan entre las partos durante Ia ejecuciOn del contrato so resuelven 
modiante conciliaciOn 0 anbitraje, segrn el acuerdo de las partes. 

Cualquiera tie las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin tie resolver dicbas controversias 
dentro del plazo tie caducidad previsto en Ia Ley do Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tieno el derecho a sohcitar una conciliaciOn dentro del 
plazo do catiucidad correspondiente, segn 10 seflalado en el articulo 224 del Reglamento de Ia 
Ley tie Contrataciones del EStado, sin perjuicio de recurrir 81 arbitraje, en caso no se ilegue a un 
acuerdo entro ambas partes 0 se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden set sometidas a arbitraje. 

' Do acuerdo con SI nenueral 225.3 dot articulo 225 del Reglamonlo, las panes pueden recur,ir at srtitrsio ad hoc cuando as 
confroverslas derivon de procedimientos do selection ctoo valor estimado sea menor 0 igual a dnco millones con 00/100 
sOlos (6/5 000 000,00). 
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El Laudo arbittal emitido es inapelable, defiriltivo y obligatorio para las partes desde el momento do 
su notificaciôn, segrin to provisto en el numeral 45.21 del articulo 45 de Ia Ley de Contrataciones 
del Estado. 

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA  
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pblica corrlendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÔN CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicitlo para efecto de las notificaciones que se realicon durante 
Ia ejecucián del presente contrato: 

DOMICILlO DE LA ENTIDAD: (  

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: (CONSIGNAR EL DOMICILIO SEALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PAPA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOJ 

La variaciOn del domicillo aqul declarado de alguna de las partes debe sor comunicada a Ia otto 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no monet de quince (15) dlas calendarlo. 

Do acuerdo con las bases integradas, Ia oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
to firmari pot duplicado en seflal do conformidad en Ia ciudad do [ ] al (CONSIGNAR 
FEC HA]. 

    

ANEXOS 

   

                  

    

LA ENTlDAD EL CONTRATISTA 
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ANEXO N°  1 

DECLARACION JURADA DE DAbS DEL POSTOR 

Sellores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°017-2021-GRU-GR-CS — CUARTA CONVOCATORIA. 
Presente.- 

El que se suscribe, ( ], postor yb Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], identificado con (CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD) N° 
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]. con poder inscnto en Ia localidad do 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en Ia Eicha N° [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JLIRIDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que Ia siguiente informaciOn se sujeta a Ia verdad: 

V 
Nombre, Doriominaciôri o 
Razn Social: 
Domicillo Legal: 
RUC: Telefono(s): 
MYPE" No 
Correo electronico: 

AutorlzaciOn de notificaclOn por correo electrOnico: 

[CONSIGNAR SI 0 NO] autorizo quo so notifiquon al correo electrônico indicado las siguientos 
actuaciones: 

1. Solicitud do Ia descripciôn a detalle de todos los elementos constltutivos do Ia oferta. 
2. Solicitud de subsanaciön de los requisitos pars porfoccionar el contrato. 
3. Solicitud 81 postor que ocupô el segundo lugar on 01 orden de prolaciOn para presentar os 

documentos para perfeccionar el contrato. 
4. Respuesta a Ia solicitud de acceso al expediente de contratación. 

Asimisrno, me comprorneto a remitir Ia confirn,ación de recepciOn, Oh el plazo máximo do dos (2) dlas 
hébiles de recibida Ia comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal, segün corresponda 

Importante 

La notificaciOn dirigida a Ia  direcciOn de correo electrOnico consignada se enfenderd vdlidamente 
efectuada cuando Ia Enfidad reciba acuse do recepciOn. 

17 Eels inrornlacidn cord serificada per Is Enbdad on Is pdgina web del MlniCte7io do Trabojo y pronloclon del Ernpleo on Ia 
soldn consults do emprosac acrodiladas Ofl 01 REMYPE Ofl 01 link http:/Iv2.trsbaJo.gob.p&sorvIcios-on-Iinea-2-2i y  co 
lendrd 011 Cona,doracion. en caso 01 postor goflador do Is buena pro 5011011018 retoflddo del diOh par ciento (10%) del 9101110 
del contrato. on calidad do garontia do Eel c5flp1in1lento. seglun ISO condioioneo prosistas on 01 rarneral 149.4 del erliculo 
I4$yel rn.,nreral 151.2 del 8rticulO 151 del Reglanlento. Asin1isnr0, dicha intomlacitin cotondrd encuonle en 0500 do en1pste. 
contoone 5 10 provicto en .1 articulo 91 del ReglsmentO, 

0 

Ic 

GOBIERNO REGIONAL. bE UCA VA LI 
ADJUDICAC,ON SIMPUFICADA N'017-2021-GRU.GR.CS - CIJARTA CON VOCA TORIA 

importanto 

Cuartdo se Irate de consorcios, Ia declaraciônjurada es Ia siguiente: 

ANEXO N°  I 

DECLARACION JURADA DE DAbS DEL POSTOR 

Setores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°017-2021-GRU-GR-CS — CUARTA CONVOCATORIA 
Prosento.- 

El que se suscribe, [ ], representante comün del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con ]CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N1  
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO quo Ia 
siguiento inforniación so sujeta a Ia verdad: 

Datos del consorciado I 
Nombre, Denominaciön o 
Razon Social: 
DOmicillo Legal: 
RUC: I Teléfono(s): 
MYPE7 ° SI No 
Correo electrónico: 

Datos dol consorciado 2 
Nombre, Denominacirn 0 
RazOn Social: 
Domicillo Legal: 
RUC: I Teléfono(s); 
MYPE'° SI No 
Correo electrônico: 

Datos del consorciado 
Nombro, DenominaciOn 0 
Razón Social: 
Domicilio Legal: 
RUC: Teléfono(s): 
MYPE° SI I No 
Correo electrónico: 

AutorizaciOn do notiflcaclón por correo electrOnico: 

Coneo electrOnico del consorcio: 

[CONSIGNAR SI 0 NO] autorizo quo se notillquen al correo electronico indicado las siguientes 

Eats lnfornladón cord veriticada per a Enlidad en Is pagins web del Minialorlo de Trabalo p Promocidn del Empleo en Is 
aoarlon consults do enrprossa acroditadas Ofl 01 REMYPE en 01 link hltp:1Ma2.traba)o.gob.peIsorvicioc-en.(lnoa-2.2/ p so 
tendrd en consideracido, en coso SI consorelo ganador do a buena pro solicitS Ia relencion del diez par dante (10%) del 
monto del contrato original, en calidad do garantla do 1901 cumplimienta, segUn las condiclones previstas ofl 01 numeral 149.4 
del articolo 149 y 01 nemerat 151,2 del articolo 151 del Reglornonto. Asirniarno, dichs Inrorn1adion so tendrd err cttoflta On 
case de ernpate, conforme a Ia p70111010 011 01 articulo 91 del Roglamento, ParS dichos 01oct05. ladas as integrantoc del 
consorcio dobon acrodlar Ia condidOn do mcro 0 pequena omprosa. 

lbldom, 

lbidom. 
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actuaciones: 

      

ANEXO N°  2 

  

 

1. Sollcitud de Ia descripclon a detalle de todos los elementos constltutivos de Ia oferta. 
2. Solicitud de subsanaclon de los requisitos para perfecclonar 01 contrato. 
3. Solicltud al postor que ocupo el segundo lugar en el orden de prelaclOn para presenter los 

documentos para perfecclonar el contrato. 
4. Respuesta a Ia soilcitud de acceso al expedlente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir Ia confirmaciôn de recepciOn, en el plazo n,áximo do dos (2) dies 
hâbiles de recibida Ia comunicación. 

      

    

DECLARACION JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Seiores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°017-2021-GRU-GR-CS - CUARTA CONVOCATORIA 
Presente.- 

 

 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHAI 

     

      

Mediante 81 presente el suscnto, postor yb Representante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA), declaro bajo juramento: 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, sal come a respetar el principio 
de integridad. 

ii. No tenet impedimento para postularen el procedimiento de selecciôn ni para contratar con el Estado, 
confomie al articulo 11 de is Ley de Contrataciones del Estado. 

iii. Conocer las sanciones contenidas en Ia Ley do Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi 
como las disposiciones aplicables de a Ley N 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

iv. Participar en el presente proceso de contrataciôn en forms independiente sin mediar consulta, 
comunicaciôn, acuerdo, arreglo 0 convenlo con ningtin proveedor y,  conocer las disposiciones del 
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo quo aprueba Ia Ley do RepresiOn de Conductas 
Anticompetitivas. 

 

 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
comUn del consorcio 

Importante 

La notificacidn dirigida a Is direccidn de correo electrOnico consignada Se entenderá válldamente 
efectuada cuandc Is Entidad reciba acuse de recepciOn. 

 

      

v. Conocer, aceptar y sorneterme alas bases, condiciones y reglas del procedimiento de selecciOn. 

vi. Ser resporisable de a veracidad de los documentos e información que presento 8fl el presente 
procedimiento de selecciön. 

vii. Comprometei-me a mantener is oferta presentada durante 01 procedimiento do seleccion y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con Is buena pro. 

 

    

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA) 

  

      

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, segn corresponda 

  

       

Importante 

En el C3SO  de consorcios, cede into grante debe presenter esta doclaraciOn jurada, salvo quo sea 
presentada por el representante comin dcl consorcio. 

0 



GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI 
ADJUDICACON SIMPUFICADA NO17-2O21-GRU-GR-CS - CUARTA CON VOCA TOPJA 

ANEXO N°  3 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENdA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA NO17-2O21-GRU-GR-CS - CUARTA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Es grab dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego do haber examinado las bases y 
dernás docunientos del procedimiento de Ia referenda y,  conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria 
de [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA), de conformidad con los Términos de 
Referenda que Se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de Is secciOn especifica de las bases y los 
documentos del procedimiento. 

(CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

FIrma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal o comUn, segUn corresponda 

Importante 

Adicionalmenfe, puede requerirse ía presentaciOn cia documentaciOn quo acredite el cumplimiento 
do los términc's do referencia, con forme a /0 indicado en el sea pile relacionado a! contenido de las 
ofertas de Is presento secciOn de las bases. 

I 
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ANEXO N°  4 

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORiA 

Señores 
COM1T DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA NO17-2O21-GRU-GR-CS - CUARTA CONVOCATORIA. 
Presente. - 

Mediante el presente, con pleno conocimiento do las condiciones que Se exigen en las bases del 
procedimiento de a referenda, me comprometo a prestar el servicio de consultoria objeto del presente 
procedimiento de seleccibn en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO). 

(CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal o comün, segUn corresponda 
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ANEXO N° 5 

CARTA DE COMPROI'AISO DEL PERSONAL CLAVE 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
AD.JUDICACIÔN SIMPLIFICADA N0011-2021.GRU-GR-CS — CUARTA CON VOCATORIA 
Presente.- 

Vo (CONSIGNAR NOMBRES V APELLIDOS COMPLETOSI Identificado con documen de identidad 
N° (CONSIGNAR NUMERO DE DNI 0 DOCUMENTO DE IDENTIDAD ANALOGO), domlciflado en 
(CONSIGNAR EL DOMICILIO LEGAL), declaro bajojuramento: 

Que, me comprometo a prestar mis servicios en el cargo de [CONSIGNAR EL CARGO A 
DESEMPEIARJ pars ejecutar (CONSIGNAR LA DENOMINACION DE L.A CONVOCATORIA) en caso 
que el postor [CONSIGNAR EL NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL POSTOR21) 
resulte favorecido con Ia buena pro y suscriba el contrato correspondlente. 

Para dicho efecto, declaro que mis calificaciorros y experiencia son las siguientes: 

A. Cailficaclones 

A.1 FonnaclOn académlca: 

Canera profealonal 
Unversldad 
Titulo profeelonal 0 grado obtenido 
Fecha do expedlclOn del grado 0 tltulo 

A.2 Capacltaclón: 

— P1 Materia de a capacitacion Cantidad de 
horas lectivas 

lnstituciOn 
ucativa U 

organización 

Fecha de 
expediciön del 

documento 

Total horn lectivas 

B. Experlencla 

(CONSIGNAR LA EXPERIENCIA SE011N LO REQUERIDO EN EL CAPITULO Ill DE LA PRESENTE 
SECCION DE LAS BASES). 

N Cliente 0 Emploador 
Obieto do Ia 
contrataclOn 

Fecha de 
lnlclo 

Fecha de 
culminaclén 

Tiempo 

2 

La experiencla total acumulada es do: (CONSIGNAR LA EXPERIENCIA TOTAL ACUMULADA EN 
AOS, MESES V OfAS, SEGUN CORRESPONDA]. 

" En & caso quo 01 poster sea un conserdo so debe consIiar 01 sombre del 000sordo ode uno do sin Ir*egrartes. 

V.' 
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Asirnismo, manifiesto ml disposicián de ejecutar las actividades que comprenden el desempeflo del 
refalido cargo, durante el periodo de ejecución del contrato. 

[CONSIGNAR CIUDAD V EECHAI 

FIrma, Nombres y Apellidos del personal 

Importante 

• De con formidad con oil/feral d) del art/cub 52 del Reglamerrto ía carte do compromi.so del 
personal c/ave. debe confer con  a firma legalizada do Oslo. 

• De presentarse experbencia ejecufada pare lelamenfe (fraslape), pare el cbmputo del tiempo do 
dicha experiencia sOlo se considerara una vez ol periodo traslapado. 



GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU 
ADJUD,CACION SIMPUFICADA NO17..2O2f-GRU-GR.CS — CUARTA CONVOCATOPJA 

ANEXO N° 6 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Solo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Seiores 
COMlT DE SELECCION 
AD.JUDICACIÔN SIMPLIFICADA N°017-2021-GRU-GR-CS — CUARTA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Los susciltos declaramos expresamente qua hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
qua dure el procedimiento de selecciOn, para presentar urla oferta conjunta a a ADJUDICACION 
SIMPLIFICADA N°  [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 

Asimisrno, en caso de obtener Is buena pro, nba comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con 10 establecido por el articulo 140 del Reglamento de Ia Lay de Contrataciones del 
Eslado, bajo as siguientes coridlclones: 

a) Integrantes del consordo 
1. (NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1). 
2. (NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 23. 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADJ N°  (CONSIGNAR 
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADI, como representante comCin del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos reteridos al procedimiento de selecciOn, suscripciOn y 
ejecuclOn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 

Asimismo, declaramos quo el representante comn del Gonsorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido pars contratar con el Estado. 

C) Fijanios nuestrodomicillo legal comn en [ I  

d) Las obligadones que corresponden a cads uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL 
CONSORCIADO1]

(%]22 

(DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

OBLIGACIONES DE (NOMBRE, DENOMINACION 0 RAZON SOCIAL DEL 2.
CONSORCIADO 23

1% 323 

(DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 100% 

"ConsIgns Unicamente el porcentajo total do let obligacionas, SI cual debe s& expresado en nUmero entero, sin declmstes. 

"Consigns ünlcamente 01 porcentajo total do las obligaclonos, St Cual debe ser expresado en nCimero entero, sin decimalos. 

° Este porcentajecorresponde eta sumatonade los porcenlajes do as obtigacionos do coda uno do los integroritos dcl consorclo, 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAYAU 
ADJUDICAcION SIMPLIFICADA NO17-2O2f-GRU-GR-CS— CUARTA CONVOCATORM 

(CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Consorciado I 
Nombres, apellidos y firma del Consordado 1 

ode su Representante Legal 
Tipo y N° de Docuniento de IdentIdad 

Consorclado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorclado 2 

ode su Represeritante Legal 
Tlpo y N de Documento de IdentIdad 

Importante 

De con formidad  con el artfculo 52 del Reglamento, las firmas do los infegrantes del consorcio 
deben ser legalizedas. 



GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALI 
ADJUDICACJON SIMPUFICADA NO17-2O21-GRU.GR.CS- CUARTA CON VOCA TOP4A 

ANEXO N°  7 

OFERTA ECONOMICA 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°017-2021-GRU-GR-CS - CUARTA CONVOCATORIA 
PreSeflte.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocirnierito que, de acuerdo cot las bases, mi oterta 
econOmica es a siguiente: 

CONCEPTO OFERTA ECOt.IOMICA 

TOTAL 

La oferta económica (CONSIGNAR LA MONEDA DE IA CONVOCATORIAJ inciuye todos los inbutos, 
soguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de set el caso. los costos laborales conforme a Ia 
legislaciön vigente, asi como cualquior Otto concepto quo pueda toner irtcidencia sobre of costo del 
sorviclo de consultoria a contratar; excepto a de aquoflos postores que gocen de algurla exonecaciOn 
legal, no incIuirn en su oferta econômica los tributos respectivos. 

(CONSIGNAR CIUDAD V FECHA) 

Firma, Nombres y Apelildos del postor 0 
Representante legal o comun, segUn corresponda 

GOBIERNO REGIONAL DE UCAVALI 
ADJUD/CA C/ON SIMPUFICADA NOI7-2021-GRU.GR.cS - CUARTA CONVOCATORIA 

ANEXO N°  8 

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA 
EXONERACION DEL IGV 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACIÔN SIMPLIFICADA N' 017-2021-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA 
Preserite.- 

Mediante el presente el suscrito, postor yb Reproseritante Legal de (CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA .JURIDICAJ. dedaro bajo juramonto que gozo del beneficlo de Ia exooeracibrt del ICy 
pnevisto en Is Ley N° 27037, Ley de Promocibn do Is lrtvorsibn en Ia Amazonla, dado quo cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1.- Quo el domicilio fiscal do Ia empress25  so encuontra ubicada ott a Amazonla y coincide con 81 lugar 
establecido comb sede central (doride tierie su administraciôn y Ilova su contabilidad); 

2.- Quo Ia empress so encuentra inscnta en las Oficinas Registralos do Ia Amazonla (exigible en caso 
de personas juridicas); 

3.- Quo, at menos el setenta por ciento (70%) de los activos lijos de Ia empress so encuentran en Ia 
Amazonia; y 

4.- Quo Ia ernprosa no presta servicios fuera cIa Ia Amazonia. 

(CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor 0 
Representante legal, segun corre8ponda 

importante 

    

     

Importante 

• El postor debe consignar el monto total do Ia oferta econdmica, sin perjuicio, que do resultar 
favorecido con (a buena pro, presente a! detalle tie precios unhtarios y  Ia estnictura de costos 
pare el perfeccionomiento del con frato. 

El  postor quo goce do alguna exoneracidn legal. debe indicar quo su oferta no incluye el tributo 
materia de Is exoneraciOn, debiendo incluir el siguiente texto: 

'Mi of0(15 no incluye [CONSIGNAR EL TR!BUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ'  

Cuando so Irate  de  consorcios, esta declaracibn jurada sore presentada pot cads uno do /os 
irttegrantes del consomlo, sa/vo quo  so trate do consorcios con contablildad independiente, on cuyo 
caso debe set suscnta pore! representante comOn, debiendo indicar su condicidn do consorcio con 
contabiidad independiente ye! nOmero do RUC del consorcio. 

En at ortico I del 'Roglenento do las Disposicioros Tributarias contenidas en Is Loy do Promocidn data Invenibn en Is 
Amazonla' so deOne cosno 'empress' a tas Personas natwales. sociodades conyogales. SoceSiones indvisas y personas 
considaradas jetacas per Ia Lay d Impuesto a a Renla. geneadoras do ratiOs do tercora catoria, vb.csdOs On a 
Afliatonia. Las sociedades conyogalos sat equélas 15,10 ojerzan Ia opciOn pIanists on el AIIIcIdo 16 do Ia Loy del ImpIeSIo 
a a Renta.' 

2 



ADJUDICACION SIMPLJFICADA N0017-2021-GRU-GR-CS - CUARTA CON VOCA TORIA 

ANEXO N° 9 

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE PROPUESTO 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N5  017-2021-GRU-GR-CS-CUARTA CONVOCATORIA 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor yb Representante Legal do !CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICAl, declaro bajojuramento quo Ia informaciOn del personal dave propuesto es et 
siguiente: 

NOMBRES V 
APELU DOS 

DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENT1DAD U 

OTRO 
ANALOGO 

CARGO CARRERA 
PROFESIONAL 

N0 D€ 
FOUO EN 

LA 
OI'ERTA 

TIEMPO DE 
EXPERIENCIA 
ACREDITADA 

N0 DE 
FOUO EN 

LA 
OFERTA 

[CONSIGNAR CIUDAD V FECHA] 

Firma, Nombres y Apelildos del postor 0 
Representante legal o comn, segün corresponda 

Importante 

El postor debe presentar dentro do su oferta Ia caria de corn prorniso del personal dave con firma 
legalizada, segán Anexo  N5  5. 

2 
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GOBIERNO REGIONAL DE UCAVAU 
OO8ISNO 5E0101041. DELICAVALI 

I AOJOOJCACION SNPUFICADA troll-rnl-GRU.OR.cs - CUARTA COWOCATORL4 

ANEXO N' 10 

EXPEleENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Señores 
coNITt DE SELECCIÔN 
AOJUDICACIbN SIMPUFICADA N' Ol7-SOZI4RU.OR.cS.cUARrA CONVOCATORIA 
P105001..- 

Mod.r,10 el pooen,rlo. .05.001(0001,1111. slglllenle EXPERIENCIA EN IA ESPECIAUDACII 

cuesn O8TO DEL N' CONTRATO) 0181 
COWOOBO.NIt DC 

PAGO 

PlUM DEL 
CONTRATO 0 

CP5 

FECHA CE LA 
c oqijeep 

cc e. 
coso" 

EXPESIENCIA 
poowpocme 

DC: MONEDA IMPORTE TWO DC CAMSIO 
YENTA5  

MONTO FACTURADO 
ACUMILACO" 

O S ,Sr.. S 1.01St. 110000110.05o105(5 do 00,0.0 dO 5,000.00. C,r005000d.Icomprsb.S a. 0.50. ..5r 1010.0000. 

00041,.sr., 10.000 I. Ccl,. d.p pflscenr*rd. dl 00,150... F.c4. 105 In (10) sIlo. .0011,0,.. 1. SOs 0 (0...rdodofl 00 1q505L cat .n & a & patr 0.1. .1000%. II. I, 
.0010010.0.0.0,0,00.1*100.00110 0.1000, 

$ slop MIMI 01 .np00100I. non SI (OS,,. .0,0190., S — .0.0*1,09 oor..pondo 1 mflft •0 0.0 an .1 palo, ... .10,41.5.0*. 1.15,00* pd r.s,50r1nc4r1 .00.1.1.. 0.111.000 
•.,0%A,0CdocnrdadIo.1atI*tsmr1000,ótM. 0,5,00*00,0001,0.10 N'210-20r7/0Th t,nS*1000 Snrflbo*dmsotyl.0,10nW00eI0*0040.nAn.ftnrm,t 
I. $0001.0, 055* .5.11., '0010 a,.,. .70.111,0. do II, rIleS D.lntmo 1000., .5,041,0 ,w00o .05 0 N 0IO.20r3IDTN. ... O0 l, 00.15000* ,1070e01.dM O00.00.05* 
.rp.oS 00010. *500100,0 Ion. .10*411 II .06.0.4 loaSarrI 9000.0.0., Can. spaI *7900.00. do là .00*1.0 %n,0000,.d.0.%wltl.. 0 - .,trcdo p1*110 dola SAilor 
.1.1100,0. S.rMI*d*SIflO 00 11500.9 III 01*0,. P010'*OW 0.1.1*1*... 01114104 dO n.Q060 00010Mt5000Sdod .0.1.00 POdod ,C,.df.,00o110 Swill •0950500S Sr. 0000d.d 
0.0111* O.nwo.d.oI. .140*150100000.1101*0. 000.10,0.,.,. .0041.0 1.0100,0. pAId .n.*,,I. .qs001d. 0*00.00.. .50 100..oaod. do Is noqandAq .0*04. 
10 doet1000l001j00009foos$O5 51.1.0*000 lOS .10 911@t 

$.,.0S.. 00,0,000.055*0., S00101 0110* .(.SSy r.&..l.* 05S llat 

° 0 Ipo do 1.0*. 5500 d.,0lrnp0,& •Ipt0** P.0 SOS 0,0.5900*10.. 000050. .tcl90000icafl11. do C 000.00 doS 010.1,1. SIr,o do 0,00.0* ddo.,1p0b1*. 
0 p90, 1..l. 010155000*. 

coMlr., .15,1005*00.0.01.., 5.1.55* 



GOBIERNO REGIONAL DE UCA YALE 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°017-2021.GRU-GR.CS - CUARTA CONVOCA rORIA 

ANEXO N° 11 

DECLARACION JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO) 

Señores 
COMITE DE SELECCION 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 017-2021-GRU-GR-CS-CUARTA CON VOCATORIA 
Presente.- 

Mediarite el presente el suscrito, postor yb Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICAl, declaro que a experiencia que acredito do Ia empresa (CONSIGNAR LA 
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] conlo consecuencia de ursa reorganizaciOri societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Finna, Nombres y Apellidos del postor 0 

Representante legal, segun corresponda 

Importante 

A efectos de caufelar Ia veracidad do  esta  declaraciOn, el postor puede verificar Is informaciOn de 
Ia Relacjdn de Proveerjores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Esfado cots SanciOn 
Vigente en htfp://portal. osce.gob.pe/rnp/content'relacibn-de-proveedores-sancionados.  

Tam/s/en le asiste dic ha facultad a! brgano encargado do las con trataciones 0 a! brgano de Ia 
Er,tidad a/quo Se le haya asignado Ia funciOn do verificacibn de Ia oferta presentada pore! postor 
ganador deJa buena pro. 

GOSIERNO REGIONAL 05 UCA VAt? 
AOJUOICACJONSIMPLJFICADA N'017.2021.GRU.GR-CS- CUARTA CONVOCA TORN 

N' CUENTE OBJETO DEL 
CONTRATO 

N' CONTRATO I 018? 
COMPROBANTE SE 

noo 

FECHA DEL 
cONTRNTO 0 

ca 

FECHA 05 LA 
C0SORMIDAO 

DESEREL 
CASO5  

EXPEINENCIA 
PROVENIENTE° 

DE: MOMEDA IMPORT!5 
IIPO SE CAMBID 

YENTA" 
MONTO FACTIJRAOO 

ACUMULADO" 

9 

10 

20 

TOTAL 

LCONSIGNHR CIUDIND V PECHH 

flnua, Nombres y Apellidos do! poster a 
Repmsefltante legal o comAn, sflAn corresponda 
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TERMINOS DE REFERENCIA PARA FORMULACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION A 
NIVEL DE FORMATO N°06-B, FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION 

DE BAJA V MEDIANA COMPLEJIDAD. 

PROVECTO DE INVERSION: 

"MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL - AGUAYTA V ETAPA 
(PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUVA), EN 4 DISTRITOS DE 

LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI". CODIGO DE IDEA N° 
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TERMINOS DE REFERENCIA 

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION  
Contratar los servicios de consultoria para Ia Formulación del estudio do Pro Inversion a 
nivel de Formato N° 06-B - Ficha Técnica General para proyectos do inversiOn do baja y 
mediana complejidad, para el proyecto: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL — AGUAYTiA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT Y NESHUYA), EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI". 

2. FINALIDAD PUBLICA  
El presente tiene como finalidad pOblica, mejorar y ampliar el servicio eléctrico rural, el cual 
contribuye al bienestar y progreso de los pobladores, mejorando las condiciones de 
infraestructura eléctricas actuales, que corresponden a Ia Quinta Etapa para el suministro de 
energia eléctrica en Media Tension, Baja TensiOn, alumbrado pOblico y acometidas 
domiciliarias, asimismo ampliando, ya que a Ia fecha existen pobladores que forman parte de 
Ia Quinta Etapa que no cuentan con el servicio de energia eléctrica. 
Cabe hacer menciOn que con el proyecto se lograra mejorar Ia calidad de vida de Ia poblaciôn 
con Ia ampliaciOn de redes elOctricas para dar energia eléctrica a 135 localidades, caserios y 
comunidades nativas. 

3. ANTECEDENTES  
Con fecha 04 de Setiembre del año 2018, Ia Sra. Francisca Sena Guerrero Morales 
presidenta del Comité de ElectrificaciOn de Ia denominada V ETAPA de Aguaytia, solicits al 
Sr. Manuel Gambini Rupay, Gobernador Regional, el financiamiento del proyecto de 
inversiOn: "Mejoramiento y AmpliacOn del Servicio Eléctrico Rural — Aguaytia V Etapa, en 
los Distritos de Padre Abad, lrazola, Alexander Von Humboldt y Neshuya — Provincia de 
Padre Abad — Departamento de Ucayali". 
Con fecha 06 de Noviembre del 2018, se emite Ia RESOLUCION GERENCIAL GENERAL 
REGIONAL N° 0420-2018-GRU-GGR, resuelve aprobar el Plan de Trabajo para Is 
elaboraciOn del Perfil TOcnico del Proyecto de InversiOn Publics: "MEJORAMIENTO V 
AMPLIACION DEL SERVICIO ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA (PADRE 
ABAD , IRAZOLA, ALEXANDER VON HUMBOLDT V NESHUYA), EN 4 DISTRITOS DE 
LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - DEPARTAMENTO DE UCAYALI", por el monto de SI 
972,129.70 (Novecientos Setenta y Dos Mil Ciento Veintinueve con 70/100 Soles), teniendo 
como plazo méximo de ejecuciOn de Ia electrificaciOn de las 100 localidades, en el periodo 
de 180 dias calendarios. 
La idea del proyecto de inversiOn: "MEJORAMIENTO V AMPLIACION DEL SERVICIO 
ELECTRICO RURAL — AGUAYTIA V ETAPA (PADRE ABAD, IRAZOLA, ALEXANDER VON 
HUMBOLDT V NESI-IUYA), EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD - 
DEPARTAMENTO DE UCAYALI", tiene codigo de idea N°47770, de fecha 03 de abril del 
2019. 

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION  
4.1 OBJETIVO GENERAL  

El objetivo consiste en contratar a los servicios de una persona natural o juridica pars 
FormulaciOn del estudio de Pre InversiOn a nivel de Formato N° 06-B - Ficha Técnica 
General para proyectos de inversiOn de baja y mediana complejidad, pars el proyecto: 
"Mejoramiento y AmpliaciOn del Servicio Eléctrico Rural — Aguaytia V Etapa, en los Distritos 
de Padre Abad, lrazola, Alexander Von Humboldt y Neshuya — Provincia de Padre Abad — 
Departamento de Ucayali", el mismo que se encargara de Is formulaciOn, y lineamientos del 
estudio de pre inversion que formara parte del precedente, para Is eIaboraciOn del 
expediente técnico del proyecto de inversiOn püblica en menciOn. 
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4.2 OBJETIVO ESPECIFICO  
Elaborar del estudio de Pre inversion a nivel de Perth hasta Ia aprobaciOn por Ia Unidad 
Formuladora. 
Proyectar Ia ampliacion de una lnfraestructura eléctrica desde Ia Ilnea primaria, red 
primaria, red secundaria y acometidas domiciliarias. 

- Garantizar a mediano plazo el suministro de Ia energia electrica en 135 localidades 
entre caserlos y comunidades nativas, ubicadas en los distritos de Padre Abad Irazola, 
Alexander Von Humboldt y Neshuya de Ia Provincia de Padre Abad. 

5. ALCANCE Y DESCRIPCION DEL SERVICIO DE CONSULTORiA  
El Serviclo comprenderá todo 10 relacionado con realizar actividades pars Ia formulaciOn de 
estudlo de pre inversiOn a nivel de formato N°06-B, de acuerdo a Ia normativa y lineamientos 
establecidos en el Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual, y GestiOn de Inversiones, 
Normativas ambientales y ConservaciOn de Restos, el cual implica Ia prestaciOn de servicios de 
profesionales, calificados para Ia correcta ejecuciOn del serviclo durante el desarrollo del estudio 
deberá efectuar las coordinaciones con las autoridades regionales, locales y comunales, 
empresa concesionaria y mantener comunicación permanente con el Gobierno Regional, para 
informar el estado de desarrollo de las actividades. 

El Estudio de Pre inversion a nivel de Perfil se elaborará de acuerdo a Ia Directiva N° 001-2019-
EF163.01, aprobado por Ia ResoluciOn Directoral N° 001-2019-EF/63.01 y Anexo 07 (Contenido 
Minimo del Estudio de Pre inversiOn a Nivel de Perfil para Proyectos de InversiOn) para proyectos 
de InversiOn Püblica bajo el Sistema INVIERTE.pe, sin tener carácter de limitativo. 
El Estudio materia de los presentes Términos de Referencia, comprende los informes del 
Estudio de Pre inversiOn a nivel del Perth para el Proyecto. 

5.1 ACTIVIDADES  
El Estudio de Pre inversiOn a nivel de Perfil de efectrificaciOn rural, comprenderan los 
siguientes tOpicos: 
> Resumen Ejecutivo 

IdentificaciOn del proyecto 
Planeamiento y FormulaciOn de Altemativas 

> EvaluaciOn del Proyecto 
> SelecciOn de Ia mejor alternativa y plan de implementaciOn 

Conclusiones 
> Recomendaciones 

Anexos 

Para Ia elaboraclón de los informes parciales y finales. EL CONSULTOR. deberá 
suietarse a (as siquientes indicaciones:  

5.1.1 Resumen Ejecutivo 
El Resumen Ejecutivo es una sintesis de los puntos más importantes que conforman 
el estudio de PreinversiOn a nivel de Perfil, que constituye los resultados del estudio 
de las secciones más importantes, selecciOn de (a altemativa soluciOn tecnolOgica, 
descripciOn de los componentes principales, indicadores de inversiOn, rentabilidad, 
sostenibilidad, conclusiones y recomendaciones. Ilustrados con Mapas, Pianos y 
Detalles pertinentes. 
El objetivo que se persigue con Ia elaboraciOn de un resumen ejecutivo, es que se 
evidencie una visiOn general del Proyecto y su sostenibilidad. 
El Resumen Ejecutivo deberá presentar Ia Ficha de Registro en el Formato de 
Invierte.pe, Ia Ficha de Indicadores de InversiOn y una sintesis del Estudlo de Perfil 
del Proyecto de ElectriflcaciOn Rural, segün los contenidos mInimos requeridos. 
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5.1.2 ldentificación del Proycto 
La identificaciôn del proyecto consta del siguiente contenido: 
> Aspectos Generales 

• Nombre del Proyecto 
Diagnostico e IdentificaciOn 
• DiagnOstico de Ia SituaciOn Actual 

- Area de Influencia del Proyecto 
- Unidad productora 
- VerificaciOn y depuracion para que las localidades no tengan 

superposición con otros proyectos (duplicidad) 
- PriorizaciOn de localidades a incluirse en el PIP. 
- Diagnostico Situacional y servicios publicos 
- Diagnostico de instalaciones existentes 
- Los involucrados en el PIP 
- Desarrollo de talleres ptblicos de conocimiento, alcances y beneficios del 

proyecto (en el area de influencia) con participacion de involucrados. 
- Análisis de Grupos de lnterés 

> DefiniciOn del Problema, Sus Causas y Efectos 
> Objetivo del Proyecto 

Por to que a continuaciOn se hace menciOn al detalle del contenido: 

5.1.2.1 Aspectos Generales 
Nombre del Proyecto:  
El nombre del proyecto permitirâ identificar el tipo de intervención el bien o servicio 
que se pretende proporcionar y Ia ubicación del mismo, de manera que, de solo 
leerlo, permita formarse una idea de 10 que se persigue con su implementaciOn. 

Para deflnir el nombre, considerar las naturafezas de intervención, los bienes yb 
servicios sobre los cuales se intervendrá Ia IocaIizaciOn. 
- Naturaleza de Ia intervenciôn: que se va a hacer? 
- Objeto de Ia intervenciôn: c,cuát es el bien o el servicio, 0 conjunto de servicios, 

sobre los cuales se va intervenir? 
- LocatizaciOn: tDOnde se va a localizar el proyecto? 

Dentro de los aspectos generales deberá iricluir to siguiente: 
- Mapas y croquis de Ia localizaciOn especifica, los mapas deben ser 

georreferenciados con coordenadas UTM WGS 84; señalando si existe, codigo 
UBIGEO de centro poblado. 

El nombre del proyecto será precisado durante el desarrollo del Estudio, en 
coordinación con Ia Unidad Formuladora y se mantendrá durante todo el ciclo del 
proyecto. 

En el caso de que se obtenga una soluciOn ünica como Ia mejor alternativa de 
suministro de energia, sea mediante Ia tecnologia de lineas y redes de distnbuciOn 
normalizadas para los sistemas eléctricos rurales, al proyecto se le identificarã 
como Sistema Eléctrico Rural, segtn to indicado en el Anexo N° 01. 

5.1.2.2 Diagnostico e ldentifucación 
Sobre Ia base del anãlisis e interpretaciOn de Ia informaciOn recopilada de los 
beneficiarios y las entidades involucradas, los especialistas propuestos por el 
consultor deberén efectuar un diagnostico de Ia situaciOn actual (sin proyecto), para 
definir claramente el problema central cuya brecha Se requiere identificar, para 
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plantear los objetivos centrales y especificos del proyecto, asi como las aiternativas 
para alcanzar estos objetivos. 

• DiaqnOstico de Ia SituaciOn Actual:  
EL CONSULTOR, deberá efectuar y presentar un diagnostico general de las 
condciones actuates de Ia prestack5n del servicio eléctrico que el proyecto pretende 
atender, para to cual deberã analizar los siguientes aspectos, pero sin limitarse a 
etlos, los cuales consta de lo siguiente: 

- Area de influencia del Proyecto, accesos, identificación involucrados: 

a) Definir el area de influencia. Mencionar Ia region, provincia, distrito y el 
listado completo de las localidades beneficiarias, asi como, su localizaciOn, 
se recomienda Ia georreferenciaciOn mediante coordenadas UTM (GPS). Asi 
mismo, especificar claramente si dichas localidades se encuentran dentro o 
fuera de area de concesión. 

b) Mapa de ubicaciOn del area de influencia del proyecto en mapa de carta 
nacional. 

C) Antecedentes de Ia situaciOn o problema que motiva el proyecto. En vista 
que el Estado, como gestor y promotor dentro del Plan Nacionat de 
ElectrificaciOn Nacional, considera de gran importancia resolver Ia situaciOn 
deficitana de energla y atender Ia demanda de los centros poblados del 
interior del pals sin servicio eléctrico, es necesario conocer las 
caracteristicas de esta situación, y los motivos que generan Ia elaboraciOn 
de los PIP. 

d) Zona y poblaciOn involucradas. Se debe identificar Ia zona, poblaciOn y 
familias involucradas por Ia situaciOn existente, asi como caracteristicas 
econOmicas, productivas, sociales, del relieve del suelo y climáticas del area 
de influencia del proyecto; vias de acceso, nOmero de viviendas por 
localidad, fuentes alternativas de energla utilizadas, prospecciOn de posibles 
usos productivos de energia, como parte de esta informaciOn, se debe incluir 
las coordenadas UTM de Ia zona del proyecto, mapas de Ia ubicaciOn 
geografica y fotografias que muestren las caracteristicas más importantes 
de las localidades beneficiarias (vistas panorámicas de Ia localidad, locales 
comunales, plazas pUblicas, centros educativos, comercios, etc.). Asimismo, 
ideritificar los peligros que pueden afectar al proyecto, asi como las 
dimensiones ambientales que se esté afectando o se pudiera afectar. 

e) Caracteristicas de Ia situaciOn negativa que se intenta modificar. Es 
importante que EL CONSULTOR identifique desde cuándo Se manifiesta 
esta situación negativa y cuál es el nivel de gravedad de Ia misma. 

f) Intentos anteriores de soluciOn e instalaciones existentes. Saber si 
anteriormente se plantearon algunas alternativas de soluciOn a Ia situaciOn 
negativa, asi como las causas de su éxito o fracaso. 

Unidad productora 
Se deberá tomar en cuenta los siguientes criterios para las actividades de 
reconocimiento del area de estudlo, priorizacion en Ia inclusiOn de centros 
poblados y evaluaciOn de instalaciones existentes: 

a) Del reconocimiento del area de influencia del proyecto. 

b) La informaciOn consignada en Ia Ficha Tecnica del Anexo N° 01 Se presenta 
a relaciOn de las localidades del Proyecto, esta deberá ser considerada de 
caracter bésica y referencial, por to que EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
efectuarä el reconocimiento de toda el area de influencia del proyecto, para 
identificar y precisar los centros poblados a electrificar, Ia existencia de 
proyectos de uso productivo y proyectos de desarrollo a ser incluidos. 
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c) La relaciOn de localidades consignadas en el Anexo N° 1-Ficha Técnica, 
tiene Ia finalidad de precisar Ia cantidad de localidades a beneficiary Ia zona 
geografica del proyecto a serconsideradas durante el desarrollo del Estudio. 
Al concluir este informe EL PRESTADOR DEL SERVICIO propondrá Ia 
retaciOn definitiva de las localidades a beneficiar. 

d) Para Ia evaluaciOn y defirüciOn de los centros poblados que serãn 
beneficiados por el proyecto, por cada distrito comprendido en el area de 
influencia, EL PRESTADOR DEL SERVICIO recopilará y entregara una 
relaciOn oficial de todos los centros poblados comprendidos (incluido los 
poblados que cuentan con servicio electrico), Ia cual deberã estar firmada y 
sellada por los respectivos alcaldes de las Municipalidades Distritales yb 
Provinciales al cual pertenecen. Este documento tiene carácter obligatorio y 
su omisiOn no permitira Ia aceptaciOn o aprobaciOn del estudio o sus informes 
parciales. Ademés de las caracteristicas generates de cada centro poblado, 
deberá identificarse claramente los poblados que cuentan con servicio 
eléctrico y los poblados no mencionados en Ia ficha pero que requieren ser 
evaluados para definir su integracion at proyecto. 

e) El area de influencia del Proyecto se presentara en un mapa de ubicaciOn 
elaborado sobre Ia carta nacional a escala mayor o igual a 1/1 00000; en el 
que se identifique Ia region, provincia, distrito y ubicaciOn de las localidades 
beneficiadas mediante coordenadas UTM; se debe ubicar tambien en el 
piano, las localidades similares que cuentan con servicio eléctrico y quo se 
utilizO para Ia evaluaciOn de consumo do energia. 

- Verificación y depuracion para que las locatidades no tengan superposición 
con otros proyectos (duplicidad) 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá efectuar todas las coordinaciones, 
consultas y obtener las certificaciones necesarias de las Unidades Formuladoras 
yb Unidad Ejecutora do los gobiernos Locales, Regionales y entidades sectoriales 
relacionadas (Concesionarias), con Ia programaciOn e implementacion de los 
proyectos de electrificaciOn rural, a fin de compatibilizar las localidades a ser 
beneficiadas por el Proyecto con otros Proyectos de electrificaciOn (construidos o 
en construcciOn, viables con financiamiento o viables sin financiamiento yio en 
desarrollo). 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO debera eliminar cualquier posibilidad do 
superposiciOn o duplicidad de localidades, que motive Ia desaprobacion por parte 
do Ia Unidad Formuladora o DirecciOn General de Programacion Multianual de 
Inversiones (DGPMI-MEF). En esta etapa se considera to siguiente: 

a) Establecer compromisos con las autoridades Locates o Regionales para que 
no hagan superposiciOn de Proyectos. 

b) Incorporar en el Estudio Ia relaciOn de localidades con duplicidad, detatlando 
su estado (ejecutado, en ejecución, con yb sin financiamiento). 

C) La omisión de estas verificaciones NO permitirá Ia aceptaciOn y aprobaciOn 
del estudio) 

- Priorización de localidades a incluirse en el PIP. 
Considerando el carécter referencial de Ia relaciOn de localidades indicadas en Ia 
Ficha Tecnica para eI Estudio, EL PRESTADOR DEL SERVICIO, con Ia 
informaciOn primaria recopilada y Ia compatibilizaciOn preliminar del Proyecto con 
el (los) Gobierno (s) Regional (es), Local (es) o entidades sectoriales, eiaborará y 
sustentarã Ia relacian final de las localidades que conformarán el proyecto. EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO deberá formular una metodologla adecuada, para 
definir el orden de prioridad de las localidades, sobre Ia base de puntajes y factores 
de ponderaciOn asignados y sustentados en los siguientes criterios de pnoridades 
técnicas, sociales y ecoriOmicos (sin limitaciones) que so indica: 
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a) Nümero de viviendas totales. 

b) NUmero de viviendas a ser electrificadas. 

c) Categorla de Ia locaildad. 

d) Grado de dispersion de viviendas. 

e) Prioridad del Gobierno Local 

f) Tasa de crecimiento poblacional. 

9) Niveles de atenciOn a Ia EducaciOn 

h) Niveles de atenciOn a Ia salud 

i) Tipo de acceso a Ia localidad (trocha carrozable, camino herradura, etc). 

j) Proyectos de uso productivo. 

k) Distancia a Ia troncal o ramal principal existente. 

I) Cobertura de energia eléctrica a nivel distrital. 

m) Indice de pobreza. 

n) Otros factores 

Por lo tanto, Ia relaciOn de centros poblados mencionados en Ia Ficha Técnica 
para el Estudio deberá set ratificada o modificada de acuerdo con Ia sustentaciOn 
correspondiente, para obtener Ia relaciOn de localidades priorizadas y beneflciadas 
pot el Proyecto. Su omisiOn será motivo de desaprobacion del estudio o de los 
informes parciales. 

Diagnostico Situacional y servicios pübiicos 
Actualmente los centros poblados no cuentan con electrificaciOn permanente, 
carecen de redes secundarias, Ia cual es necesario para Ia iluminaciOn de sus 
localidades y sus hogares. 
Diagnostico de instalaciones existentes 
Sobre Ia base de Ia informaciOn primaria relacionada con Ia capacidad, carga, 
calidad de serviclo, estado de conservaciOn y confiabilidad de los sistemas 
eléctricos existentes en el area del proyecto, se realizará un diagnostico de Ia 
situaciOn del suministro eléctnco en el area del proyecto. 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberé visitar y evaluar todas las instalaciones 
existentes en el entorno del proyecto, a fin de determinar su utilizaciOn. Coordinará 
con los propietarios de tales instalaciones, los aspectos relacionados con 
probabies refuerzos, repotenciaciones, asi como Ia flnanciaciOn de los mismos. 

Para Ia evaluaciOn particular de las instalaciones deberã tenet en cuenta lo 
siguiente (sin limitarse a lo indicado): 

a) GeneraciOn de energia: tipo de fuente (hidráulica, térmica, no convencional, 
otros), antigUedad, año de instalaciOn, estado de conservaciOn y marca del 
equipo de generaciOn; horas de uso diario (diagramas de carga), 
estacionalidad de uso, potencia nominal, potencia efectiva, tensiOn, 
caracteristicas y estado de los equipos y materiales, entre otros. Diagrama 
Unifilar, piano de ubicaciOn y otros. 

b) Lineas y redes primarias (LP): antigUedad aproximada, nümero de fases, 
nimero de circuitos, tensiOn, caracterlsticas y estado de los materiales y 
equipos, estado de conservaciOn, etc.; Diagrama Unifilar, Piano de Ruta de 
LPs y ubicaciOn de localidades. 
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C) Redes Secundan s: antiguedad aproximada, estado de conservaciOn, 
nUmero de fases, tensiOn, caracteristicas y estado de los materiales y 
equipos, etc. 

d) Subestaciones de potencia: capacidad de los transformadores, tensiOn y 
relaciOn de transformaciOn, caracteristicas de los transformadores, 
antiguedad, estado de conservaciOri, tipo de conexiOn a tierra del neutro en 
cada devanado del transformador, etc. 

Análisis de vulnerabilidad de Ia Unidad Productiva (UP) frente a los peligros 
dentiflcados en el diagnostico del area de influencia y los impactos ambientales 
que se estuviesen generando. 

a) El Diagnostico estarã sustentado por sus correspondientes fichas técnicas y 
registros fotograficos fechados, para cada secciOn de Ia infraestructura 
descrita. La omisiOn de lo indicado no permitirá Ia aceptaciOn 0 aprobaciOn 
del estudlo o de sus informes parciales. 

Los involucrados en el PIP 
ldentificar los grupos sociales involucrados en el proyecto, asl como Ia empresa 
yb entidad que apoyaran en su ejecucion y posterior operaciOn y mantenimiento; 
analizar sus percepciones sabre el problema, sus expectativas e intereses, asi 
como, su participaciOn en el ciclo del proyecto. Incluw Matnz resumen. 

Realizar Ia identiflcaciOn de las necesidades de Ia poblaciOn afectada: gasto en 
formas alternativas de energIa, usos de Ia energla, disposiciOn de pago, capacidad 
de pago, aceptaciOn de Ia tecnologia de abastecimiento de Ia electricidad. 

Desarrollo de talleres püblicos de conocimiento, alcances y beneficios del 
proyecto (en el area de influencia) con participaclon de involucrados. 
El diagnOstico y Ia identificaciOn del problems que se pretende solucionar serán 
precisados con Ia participaciOn de los beneflciarios (Ia poblaciOn) y los principales 
grupos de interés o entidades involucradas con Ia implementacion y sostenimiento 
del proyecto. Para ello, en coordinaciOn con las autondades locales, se 
desarrollarän Talleres de Participación PUblica. 

a) Se identificarán los intereses, recursos, estrategias y conflictos percibidos 
par los beneficiarios (Ia poblaciOn) y las entidades involucradas con Ia 
implementaciOn y sostenimiento del proyecto. Asimismo, estos talleres 
permitiran conocer Ia preocupaciOn a percepciOn de los asistentes respecto 
a los posibles impactos sociales, culturales y ambientales durante las 
distintas fases del proyecto de electrificaciOn. 

b) Se informará Ia decisiOn del Gobierno Regional de Ilevar a cabo el proyecto, 
sus beneficios y los impactos que podrian presentarse en las distintas fases 
de implementaciOn, para 10 cual se gestionara Ia autorizaciOn preliminar del 
uso de los terrenos para Ia ejecuciOn de obras de electrificaciOn rural, Anexo 
N° 2 (Acta de autorizaciOn para acceso a los terrenos de Ia comunidad. 

c) Es de responsabilidad del PRESTADOR DEL SERVIClO Ia convocatoria y 
desarroflo de los Talleres, debiendo utilizar todos los medios y mecanismos 
de comunicaciOn disponibles yb por comunicaciOn directa en los casos que 
se estime conveniente. Estos talleres se realizarán el Wa y hora que 
aseguren una mayor asistencia de los involucrados. 

d) En este Proyecto, se realizarán dos (02) Talleres de ParticipaciOn PUblica, 
que se desarrollarán en Ia sede de las Municipalidades Provinciales a 
Distritales de las localidades con mayor cantidad de poblaciOn (Anexo 1-
Ficha Tecnica), el procedimiento se efectuará segOn el Anexo N° 02-A. 
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e) Los temas que sa desarrollarán en el taller de participaciOn püblica se 
presentaran en vistas de Power Point, para su aprobación por Ia supervisiOn 
y deberán comprender mlnimamente los siguientes aspectos: 

oPresentaciOn de objetivos, organizacion y metodologla 

oldentificaciOn de Intereses, Problemas y Recursos 

oldentificaciOn del Problema Central y brechas. 

oBeneficios del uso de Ia energla 

oRiesgos del uso de Ia energla 

oldentificaciOn de lmpactos Ambientales 

oldentiflcación de Riesgos asociados al Proyecto (pre, durante y post 
inversion) 

o Conclusiones. 

- Anâlisis de Grupos do Interés 
Consta en definir los intereses de los grupos involucrados de acuerdo al siguiente 
cuadro: 
PROYECTO:  

GRUPO INVOLUCRADO INTERESES PROBLEMAS 
PERCI BI DOS 

RECURSOS y 
MANDATOS OIJE SE 

DISPONEN 

INTERES EN UNA 
ESTRATEGIA 

CONFLICTOS 
POTENCIALES NI 
CONTROLABLES 

Benelicianos Domésticos 

Beneilciaflos Comerciales 

Boneilciaflos ProdUcti.o5 

Munlcipelidad Olatrital 

Municlpalidad PronciaI 
Gobierr,o Regional 
OPI — Regional 

OPI — Pronclal 

OPI — Local 

Empresa Concasionaria 

ADINELSA 

FONAFE 

PROINVERSION 

OSINERGMIN 
OPI — EM / /DGPM 
OGE/MINEM 

DGAAE/MINEM — MINAM 
SERNAMP DREM/Region 

MC 
DIGESA 

MINAG 

MmNCI 

MINEDU 

PRODUCE 

PONCODES 

Enpresaa Controtlatas 

Empc0585 Constitoras 

Empresas Supersisoras 

Proseodores y Fabflcantes 

Otros 

5.1.2.3 Detiniciôn del Problema, Sus Causas y Efectos 
El problema está relacionado con el ineficiente o nub abastecimiento de energia 
para Ia adecuada satisfacciOn de las necesidades de produccion, iluminaciOn, 
informaciOn, refrigeracion, esparcimiento, incluyendo programas de desarrolfo de 
usos productivos de electrificaciOn. Asimismo, estará relacionado con Ia sustituciOn 
de las fuentes actuales de energia por Ia electricidad proveniente de una fuente 
continua, eficiente, fácilmente disponible, confiable, de menor costo y compatible 
con el medio ambiente, asimismo deberã realizar 10 siguiente: 

ldentificaciOn de Ia Brecha:  
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Se deberá identificar Ia brecha de los usuarios que no cuentan con 
electricidad o Ia deficiente calidad del servicio. 

5.1.2.4 Objetivo del Proyecto 
El objetivo central o propOsito del proyecto, asi como los objetivos especificos, 
deben expresar Ia situaciOn que se quiere alcanzar con Ia ejecucion del Proyecto de 
ElectrificaciOn Rural. 

c'j 
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5.1.3 Planeamiento y Formulaciôn de Alternativas 
El planeamiento y formulación de alternativas consta del siguiente contenido: 
> Definicion del horizonte de evaluaciOn del Proyecto 

Estudlo de mercado del Servicio PCjblico 
• Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo y PadrOn de Usuarios. 
• Nivel 2: CorrelaciOn y Regresion de Datos de Campo 
• Análisis de Ia Demanda 
• Análisis de Ia Oferta 
• Balance de Ia Oferta y Demanda 
• Determinación de Ia Brecha 

Planeamiento y FormulaciOn de Alternativas 
• Atternativa de Suministro electrico con extension de Redes Eléctricas 
• Alternativa de Suministro eléctrico con tecnologia de MOdulos Fotovoltaicos 

(MFV) indMduales 
• Altemativa Mixta de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas 

y MOdulos Fotovoltaicos (MFV) individuales 
• Alternativa de Suministro electrico con Central Solar con MOdulos 

Fotovoltaicos (MFV) centralizados y Redes Eléctricas. 
• Otras aiternativas a definir por EL PRESTADOR DEL SERVICIO 

El Planeamiento de Ia atenciOn del Servicio Eléctrico depende de las fuentes de 
suministro (oferta) en el horizonte del proyecto, se requiere fomiular més de dos 
altemativas, por lo EL PRESTADOR DEL SERVIClO deberé identificar las 
caracterlsticas para atender el suministro eléctrico y debera proponer las 
altemativas, considerando los criterios de formulaciOn relacionados en las 
siguientes secciones: 

- FormulaciOn del Proyecto con Tecnologia de Extension de redes eléctricas 

- FormulaciOn de Proyecto con suministros de sistemas fotovoltaicos 
individuales 

- FormulaciOn de Proyecto con sistemas de generaciOn fotovoltaicos 
centralizados 

- Pequellas centrales hidrãulicas menores a iguales a 500kw 

- Pequenas centrales térmicas menores o iguales a 500kw y redes de 
distnbuciOn 

- Tecnologias Hibridas 

DEL PLANEAMIENTO Y FORMULACION 

Este proceso se efectuaré ünicamente para el caso de las dos o tres mejores 
altemativas de soluciOn, de modo que permita Ia presentación detallada del 
estudio de mercado eléctrico, las caracterlsticas de las alternativas y Ia 
estructura de costos y beneficios a precios de mercado y precios sociales. EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO para Ia FormulaciOn y EvaluaciOn utilizará el 
Anexo 1 de Ia ResoluciOn Directoral N° OO1-2019-EF/63.O1 que APRUEBA LA 
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DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION 
MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES. 

> PriorizaciOn de localidades y tipificaciOn de localidad 
) De Ia ubicaciOn de las localidades y Piano de UbicaciOn de Usuarios 
) Análisis y ProyecciOn de Ia demanda de potencia y energia eléctrica 

Analisis de Ia Oferta de Potencia y Energia Eléctrica 
EvaluaciOn de oferta y determinaciOn de capacidad de GeneraciOn 

) Balance Oferta — Demanda (brecha) 
De Ia Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos de Entrega 
(Donde sea aplicable) 

> De los permisos y autorizaciones 
FormulaciOn de Alternativas TecnolOgicas del Proyecto 

> Estudio de Ia Geologia y Geotecnia 
DescripciOn de los impactos ambientales de las alternativas propuestas 

> Anáhsis de Alternativas 
' Costos a Precios de Mercado 

Por lo que a continuaciOn se hace menciôn al detalle del contenido: 

5.1.3.1 Definición del horizonte de evaluación del Proyecto 
El Horizonte de evaluaciOn del proyecto de electrificación rural estará definido por 
el tiempo de veinte (20) años luego de concluida Ia puesta en marcha y operaciOn 
experimental del proyecto. 

5.1.3.2 Estudjo de mercado del Servicio PUblicos 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO preserttarã el estudio de Ia demanda de potencia 
y energia actual y proyectada a 10 largo del horizonte del Proyecto, el cual será 
evaluado y desarrollado para toda el area de influencia del proyecto Previa a Ia 
determinaciOn de Ia demanda electrica de potencia y energia de cada localidad, se 
deberé determinar las viviendas a electrificar de cada una de las localidades 
priorizados y de todas las comprendidas en el proyecto; para tal efecto Ia 
iriformacion requerida para su formulaciOn deberé considerar las siguientes técnicas 
y niveles de recopilaciOn y anélisis de informaciOn: 

Nivel 1: Levantamiento de Encuestas en Campo v PadrOn de Usuarios.  
- El levantamiento de encuestas se aplicaré a no menos del 10% de Ia poblaciOn 

de las localidades beneficiadas P01 el proyecto, el contenido de estas Se indica 
en el formato del Anexo 3-B; asimismo, se efectuarén las encuestas por cada 
localidad, segOn el formato del Anexo 3-A que forma parte de este documento. 
Los datos de campo serán correlacionados con los Datos de Censos Nacionales 
del INEI, y procesados en los aspectos Demograficos, EconOmicos, Sociales, lo 
cual permitirä determinar las viviendas a electrificar por cada localidad y de todo 
el proyecto. EL PRESTADOR DEL SERVIClO elaborará un Resumen de las 
encuestas con los indicadores más importantes y lo presentaré como parte del 
sustento de las encuestas y trabajos de campo. 
El PadrOn de Usuarios seré levantado en campo segUn Formato del Anexo 2-B, 
de todos los centros poblados a ser beneficiados P01 el Proyecto. 

• Nivel 2: Correlaciôn y ReqresiOn de Datos de Campo  
Se emplearan los indicadores obtenidos en el Nivel 1, los que serãn aplicados a 
todos los centros pobiados que integrarán este proyecto. De ser necesario, 
también, Se aplicará a las localidades que cuenlen con serviclo eléctrico y a las 
que conforman las etapas anteriores a las del presente proyecto. 
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• Anãhsis de Ia Demande 
El estudio del Mercado Eléctrico comprende Ia estimación de Ia Oferta y Demanda 
Eléctrica existente y su ProyecciOn; asi como, Ia ProyecciOn de Ia demanda 
eléctrica de las nuevas cargas del Proyecto, debidamente sustentadas. 

La proyecciOn de Ia demanda eléctrica se determinarã tomando como base los 
siguientes parametros debidamente sustentados: consumo unitario de energia 
(doméstica, comercial, usos generales, industrial menor, Alumbrado pUblico, 
perdidas, otros) y tasa promedio de crecimiento, coeficiente de electrificaciOn, 
factores de carga u horas de utilizaciOn, determinación de usuarios y su 
proyecciOn, otros. 

La determinacOn del consumo unitario de energia unitario par tipo a categorias de 
las localidades (tipo I, II y Ill), será efectuada y sustentada por el PRESTADOR 
DEL SERVICIO mediante Registros histOricos, recopilados de empresas 
concesionarias de distribuciOn, de Ia DirecciOn General de Electricidad a del 
OSINERGMIN. Estos registros corresponderan a: consumo de potencia y energia, 
factores de demanda, factores de carga, perdidas de potencia y energia en alta o 
media y baja tensiOn (barra de suministro), correspondientes a los centros 
poblados de Ia zona del proyecto, que cuenten con servicio eléctrico, y que tengan 
caracterlsticas socio-econOmicas similares a los del proyecto. 

El procesamiento estadistico determinará Ia tendencia histOrica de los consumos 
unitarios de energIa (Se recomienda Ia data para un periodo de 5 años minimo) 
par tipo de IocaIidad o grupo de localidades (Tipo I, II o Ill), asi como de las 
mäximas demandas y factores de carga aplicables a los distintos tipos de carga 
identificados en cada uno de los centros poblados. 

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente 
sustentado), en base a proyectos similares, debera precisarse el ciclo productivo, 
Ia capacidad instalada, maxima demanda y factor de carga de las instalaciones. 
Su inclusion deberé ser sustentada mediante Ia presentacion de los estudios de 
factibilidad o documentaciOn que demuestre el grado de avance e interés en 
contratar el suministro de energia eléctrica, tales como solicitud de conexiOn de Ia 
carga especial, abastecimiento de energia antes del proyecto de Ia carga especial 
o, caracteristicas de Ia carga especial que sustente los consumos proyectados. 

Coma resultado final, para cada uno de los centros poblados el PRESTADOR 
DEL SERVICIO deberé describir y justificar en forma detallada Ia metodologla, 
criterios y variables empleados para el desarrollo y estudio de mercado elOctrico, 
el cual deberá contener las siguientes secciones de evaluaciOn y proyecciOn (sin 
limitarse a ellos): 

ProyecciOn de Ia poblaciOn 

ProyecciOn del nUmero de viviendas 

Proyeccion del nOmero de abonados domésticos 

ProyecciOn del nUmero de abonados comerciales 

- ProyecciOn del nümero de abonados del sector usa general 

- ProyecciOn del nUmero de abonados del sector productivo 

- DeterminaciOn de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus 
tendencias de crecimiento para 20 años, por cada tipo de localidad. 

- ProyecciOn de los consumos unitario y neto de energla en el sector doméstico. 

- ProyecciOn del consumo de energia en el sector comercial 

- Proyección del consumo de energia en el sector de uso general 

- ProyecciOn del consumo de energia en el sector productivo 

ProyecciOn del consumo de energia en el sector alumbrado pUblico 
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- ProyecciOn de Perdidas de Energfa y Potencia 

- Proyeccion del consumo de energia neta total 

- ProyecciOn de Ia maxima demanda de potencia 

- ProyecciOn de Ia Maxima Demanda por tipo de abonado 

- CalificaciOn Eléctrica por tipo de abonado. 

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada localidad se determinarã 
Ia proyecciOn de Ia demanda de potencia y energia requerida por los proyectos en 
todas sus etapas (actuales y futuras), en los cuales deberá evaluarse y sustentarse 
Ia aplicabilidad de los correspondientes factores de simultaneidad de Ia demanda. 
Asimismo, deberá determinar los factores o parametros equivalentes para su 
utilizaciOn en los anãtisis de proyecciOn de los flujos de fondos econOmicos por 
compra y yenta de energIa y potencia. 

Análisis de Ia Oferta  
El PRESTADOR DEL SERVICIO deberá describir y determinar Ia oferta actual 
(situacion sin proyecto) e identificar las restricciones que inciden en ella, para 10 
cual será necesario que estime Ia oferta optimizada, entendiéndose esta ültima 
como aquella de Ia que se puede disponer öptimamente, con los recursos 
disponibles en Ia situación actual, luego de realizadas ciertas mejoras (de gestion 
generalmente), las cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos 
(gastos menores). Asimismo, de requerirse, proyectar Ia oferta a 10 largo del 
horizonte de evaluaciOn del proyecto, sustentando los supuestos considerados. 

• Balance de Ia Oferta y Demanda  
El PRESTADOR DEL SERVICIO analizará y propondra las alternativas de 
generaciOn que se obtengan de Ia evaluaciOn de las instalaciones existentes, con 
Ia capacidad que permita atender a demanda en el horizonte del proyecto. Las 
fuentes de generacion deben contar con Ia disponibilidad garantizada por los 
concesionarios de Distribucion o TransmisiOn. 

• DeterminaciOn de Ia Brecha 
El PRESTADOR DEL SERVICIO deberé determinar las demandas actuales de 
potencia y energia proyectadas no atendidas (deficit o brecha), a fin de establecer el 
Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de garantizar Ia cobertura de La demanda en el 
horizonte del estudio. 

5.1.3.3 Planeamiento y Formulación de Alternativas 
Para el caso de los proyectos en proceso de implementaciOn, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberã solicitar a las entidades formuladoras y ejecutoras, Ia confirmaciOn 
escrita del estado, alcances y beneficiarios de estos proyectos. Para el caso de los 
proyectos de inversiOn püblica, en evaluaciOn o aprobados por Ia Unidad 
Formuladora, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberã presentar un documento de 
confirmaciOn de Ia Unidad Formuladora y las fichas de Proyecto del Banco de 
lnversiones, en los que se precise el estado del Proyecto. 

Alternativa de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas  
Donde sea aplicable Ia tecnologla de extensiOn de Redes Eléctricas asociados al 
Sistema Eléctrico lnterconectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos 
Regionales o locales (cuando se tiene oferta del SEIN, podria ser Ia mejor 
altemativa Tècnico-econOmico). En forma preliminar se efectuará una evaluaciOn 
integral del area de estudio1, a fin de determinar el area de influencia2  de las redes 
eléctricas, a partir de lo cual se obtendrén Proyectos Socialmente Rentables y 

"i'Arca do Estudio es aquetla earcntc dcl scrylcic, cléclr.co. 
El Area do inliucncia surge a partir do Ia evaluaclén dcl Area do Estudio. En esta árca cc encuentran las localiclacles yb viviendas bcncticiarias a las quc 

rmailncntC soles prcstarA ci scrvlcio. 
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Sostenibles a los que se denominará Proyecto 1. En esta fase, si Ufl grupo de 
localidades o viviendas dentro de una localidad fueran excluidas de Ia soluciOn 
preliminar, pasarãn a formar parte de un Proyecto 2, cuya formulaciOn y evaluaciOn 
no forma parte del servicio. Los resultados de los anOlisis para determinar el area 
de influencia de las redes eléctricas deberãn formar pane de los anexos del 
volumen 1A. Dichos anälisis deberán establecer y justificar ampliamente los 
criterios aplicados, entre los cuales se deberà considerar Ia dispersion de 
viviendas, distancia a las redes existentes y Ia cantidad de usuarios por localidad. 

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con Ia selectividad lograda mediante Ia 
evaluaciOn preliminar, las localidades priorizadas a seleccionadas serãn 
integradas al o los) Sistemas ElOctricos Rurales (SER) con extensiOn de Redes 
Electricas y evaluado bajo los criterios del Item V (do Términos de Referenda). 
Para esta etapa (sin ser limitativo), el PRESTADOR DEL SERVICIO analizaré lo 
siguiente: 

Horizonte de evaivaciOn 

Estudio del Mercado Electrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda). 

- ObtenciOn de Ia Factibilidad de Suministro y fijaciOn do los puntos de diseno. 

- Planeamiento y FormulaciOn de Alternativas TecnolOgicas (Desde Ia fuente 
do generaciOn hasta el usuario). ExtensiOn de Redes Eléctricas o Sistema 
Fotovoltaicos. 

- GestiOn do OrganizaciOn y OperaciOn 

- GestiOn de Riesgos 

- EvaluaciOn preliminar Ambiental 

EvaluaciOn preliminar de Restos ArqueolOgicos. 

- EvaluaciOn de Informes ambientales y arqueolOgicos. 

- Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP. 

- Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y vivieridas, Estudio de 
GeolOgicos y Geotecnias, otros. 

- FormulaciOn de configuraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 

- Estudio de Mercado SIN y CON PROYECTO", ella siguiente etapa del 
estudio se deberá efectuar el Análisis de costos de inversiOn a precios 
privados y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, 
Costos de energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

Estas se desarrollarOn segün las Normas DGE/MEM para ElectrificaciOn Rural, en 
los temas de Suministros, Obras civiles, Obras electromecáriicas (Montaje), trazo 
de ruta de Lineas y Redes Primarias, configuraciOn general del sistema eléctrico 
y normas técnicas aplicables. 

SubestaciOn de TransformaciOn Normalizada ara Sistemas Eléctricos Rurales-
InformaciOn similar al caso anterior. 

Para el planteamiento de altemativas Tecnologicas de configuracion del 
sistema eléctrico mediante extension de Redes Eléctricas, el PRESTADOR DEL 
SERVICIO efectuará Ia selecciOn de Ia ruta de las lineas o redes primarias 
considerando Ia menor longitud do lineas, facilidades de acceso, optimizaciOn de 
cambios de direcciOn, riesgos de deslizamientos, minimo impacto ambiental, etc. 
Los trazos de ruta evaluados deboràn ser presentados en pianos del IGN o 
equivalente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los angulos de desvio, 
accesos, rios, quebradas, lineas eléctricas, telegraficas, construcciones, etc. 

Las rutas de Lineas o Redes propuestas deberán ser definidas en campo por los 
especialistos en Ilneas y  redes primarias propuestos par el PRESTADOR DEL 
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SERVICIO, en estrecha coordinaciOn con el especialista en impacto ambiental, el 
arqueOlogo y el geologo. 

El planteamiento de Ia alternativa Optima, debe elaborarse en Ia carta del IGN en 
escala 1/25 000 u otra escala de mejor visualizaciOn; el PRESTADOR DEL 
SERVIClO deberã considerar Ia presentaciOn de las coordenadas UTM de los 
puntos notables del trazo de ruta de las lineas primarias en el formato del Anexo 
2-D y asociados a los centros poblados; estos serán obtenidas en campo mediante 
equipos GPS tipo "Navegador" de alta precisiOn (con error no mayor de 5 m). 
Asimismo, deberá identificarse (sin ser limitativo) to siguiente: zonas 
arqueolOgicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y 
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del 
Anexo 2-C, los puntos notables, las lineas de transmisiOn y lineas primarias 
existentes y proyectadas. 

El PRESTADOR DEL SERVICIO elaborarã y presentaré el Análisis del Sistema 
Eléctrico desde Ia fuente (Central, SET o Punto derivaciOn), este comprendera: 
flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tensiOn, cálculo de 
cortocircuito (adjuntara Diagrama de carga) y Diagrama Unifilar (funcional y de 
protecciOn) digitalizado del sistema electrico para el ano I y año 20, registrando Ia 
siguiente infomiaciOn: Fuente de generacion (tipo, tensiOn, capacidad), centros 
poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda, cargas especiales y su 
maxima demanda, cargas de los centros poblados existentes (proyectados al año 
de analisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, secciOn conductor) en 
sistema sustentado con el cálculo (trifasico, bifásico, monofasico); seleccionados 
y sustentados mediante los análisis de flujo de carga, análisis de sobretensiones 
y análisis técnicos-econOmicos que sustenten el tipo y tamafo de los suministros 
y equipos requeridos para el proyecto. 

Alternativa de Suministro eléctrico con tecnologIa de MOdulos Fotovoltaicos (MFV) 
individuales  
La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicará 
donde no sea posible utilizar tecnologia convencional de extensiOn de Redes 
Electricas asociados al SEIN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales. 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area del proyecto establecido en los alcances de los TDR, segOn Ia Normativa de 
lnvierte.pe para obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha 
determinado que parte o todas las cargas no puede ser integrados a las Redes 
Electricas de un SER, se propondré el suministro con Energia Renovable (MOdulos 
Fotovoltaicos Individuales); para estos casos se debe zonificar y proponer un 
Altemativa 2 o 3. En el caso de obtenerse cargas aisladas cercanas a los centros 
poblados que serán integrados a las redes eléctricas, y en esta area se tiene 
tocalidades o cargas no integradas a las Redes excluidas del Proyecto principal 
denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto 1 
(soluciOn preliminar), pasaran a formar parte de un Proyecto 2 que serán 
dimensionados y evaluados como un proyecto independiente. Para el 
dimensionamiento de los Proyectos de Energlas Renovables se aplicarä Ia RD N° 
203-2015-MEMIDGE "EspecificaciOn Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus 
Componentes para Ia ElectrificaciOn Rural". 

Esta Alternativa comprende Ia identificaciOn de los aspectos técnicos de las 
principales unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de GeneraciOn, Unidad de 
Control y protecciOn, Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, 
soportes y equipamiento. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), el PRESTADOR DEL SERVICIO analizará to 
siguiente: 

- Horizonte de evaluaciOn 

- GestiOn de OrganizaciOn y OperaciOn 
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- GesttOn de Riesgos 

- Evaluaciôn Ambierital 

Evaluaciôn de Restos Arqueologicos. 

Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudios 
Geoiogicos y Geotécnicos, otros. 

FormuiaciOn y seiecciOn de configuracion del Proyecto de electrificación. 

Estudlo de Mercado "SIN y CON PROYECTO", en Ia sigulente etapa del 
estudio se deberá evaluar el Análisis de costos de inversiOn a precios 
pnvados y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, 
Costos de energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

• Alternativa Mixta de Suministro eléctrico con extensiOn de Redes Eléctricas v 
MOdulos Fotovoltaicos (MFV) individuales  
Los aspectos más relevantes de Ia generaciOn fotovoltaica individual, con mOduios 
de capacidad definido en el Proyecto, conformado par Acumuladores (Banco de 
Baterfas), Equipos inversores DC/AC, Equipos de ProteccOn, este deberã 
compiementarse con pianos de emplazamiento de los equipos, operacion y su 
correspondiente esquema funcional. 
Las Llneas yb Redes Electricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Electricos Rurales; para eDo utilizar las Normas DGE/MEM pars Sistema 
Electncos Rurales que incluya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes 
Electricas, configuracion electromecãnica de Ia casa de maquinas de cada 
comunidad y de todo el sistema electnco. 

• Alternativa de Suministro eléctrico con Central Solar con MOdulos Fotovoltaicos 
(MFV) centralizados y Redes Eléctricas.  
La tecnologFa basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con GeneraciOn 
Centralizada, se evaluará su aplicaciOn para centros poblados o comunidades 
aisladas, que puedes ser complementados con extensiOn de Redes Eléctricas 
previstos en Ill-A para atender usuarios 0 Sistemas Eléctricos Locales o 
Regionales aislados, que no es posible interconectarse a corto plazo al SEIN. 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area en los alcances de los TDR, segun Ia Normativa de Invierte.pe para obtener 
Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles. Para estas casos se debe 
zonificar y proponer un Alternativa 2 o 3, que podria suministrar energia eléctrica 
a las localidades o cargas pnorizadas, que serán formulados bajo los cnterios del 
Anexo 07 Sistema INVIERTE.pe y evaluados como una alternativa independiente. 
Para el dimensionamiento de los componentes del Proyecto de Energias 
Renovables se utilizarã Normas Internacionales JEC, IEEE, NEMA u otras 
aplicables a esta tecnologia. 

Los aspectos más relevantes de Ia generaciOn fotovoltaica centralizada, con 
mOdulos de capacidad definido en el Proyecto, conformado por: Acumuladores 
(Banco de Baterias), Equipos Inversores DC/AC, Equipos de ProtecciOn, este 
deberã complementarse con pianos de emplazamiento de los equipos, operaciOn 
y su correspondiente esquema funcional. 

Las Lineas yb Redes Eléctricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas OGE/MEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que incluya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes 
Eléctricas, configuraciOn electromecánica de Ia casa de maquinas de cada 
comunidad y de todo el sistema eléctrico. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), el PRESTADOR DEL SERVICIO analizará lo 
siguiente: 
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Horizonte de evaluaciOn 

Planeamiento y FormulaciOn de Ia Aiternativa TecnolOgica (GeneraciOn con 
MOdulos Fotovoitaicos), desde Ia fuente de generacion hasta el usuario. 

GestiOn de OrganizaciOn y OperaciOn 

GestiOn de Riesgos 

EvaluaciOn preliminar Ambientai 

EvaluaciOn preliminar de Restos ArqueolOgicos. 

Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudios 
GeolOgicos y Geotecnicos, otros. 

FormulaciOn y selecciOn de configuraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 

Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiente etapa del 
estudio se deberá evaluar el Análisis de costos de inversiOn a precios 
privados y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, 
Costos de energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

Otras aiternativas a definir øor EL PRESTADOR DEL SERVICIO  
Pequenas Centrales Hidráulicas menores o iguales a 500 kW. 
Los aspectos mãs relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologia y 
obras civiles de Ia bocatoma, canal de conducciOn, tuberia de presiOn y 
câmara de carga, asi como el tipo de unidad de generacion hidraulica; 
complementandose con un piano de ubicaciOn general de Ia infraestructura 
referida y de los equipos electromecánicos principales, junto a un esquema 
eléctrico general de las principales instalaciones. 

5.1.3.4 Priorización de localidades y tipificaciôn de localidad 
Para priorizar las localidades, EL PRESTADOR DEL SERVICIO apiicará una 
metodologla de puntaje ponderado para cada criterio social, econOmico y técnico que 
se indica a continuaciOn: Categorla (Distrito, centro poblado, anexo, comunidad), 
Numero de Viviendas por electrificar, Grado de DispersiOn, Nümero de viviendas 
totales, NUmero de localidades a beneficiarse par Ia ramal (derivaciones), Distancia a 
Ia Troncal o Ramal principal, Tipo de acceso, Existencia de Cargas de Uso General, 
Existencia de Cargas Uso productivo, Cobertura Eléctrica Distrital, Tasa de 
crecimiento a nivel Distrital. 

Efectuando Ia ponderaciOn para cada localidad se obtiene un puntaje y se clasifica en 
orden de prelaciOn y dentro de margenes se pueden priorizar y clasificar segün el tipo 
de localidad (I, II, III) para su asimilaciOn a Ia demanda de energia de Ia muestra de 
localidades similares con experiencia de usa de energia del sistema eléctrico (De data 
del concesionarlo). 

Contando con Ia relaciOn de localidades ordenadas de acuerdo a los puntajes 
obtenidos en Ia evaluaciOn antes mencionada, se deberá contar con una linea de 
corte que establezca et limite entre las localidades de tipo I y II (asl como de Tipo II y 
Ill, si fuera el caso) cuyo sustento deberá estar plenamente establecido en el este 
apartado, de ser el caso, se deberá recoger Ia informaciOn de campo suficiente para 
sustentar dicha linea de corte. 

5.1.3.5 De Ia ubicación de las localidades y Piano de Ubicación de tisuarios 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá visitar los centros poblados, para definir Ia 
pobiaciOn y familias probabies a ser beneficiadas por el proyecto. Para ello, deberá 
desarroliar las siguientes actividades: 
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• UbicaciOn de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo navegador 
de alta precision, los cuales deberán ser graficados sobre las cartas geograficas 
emitidas por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a escala 1/25000; no se aceptará 
pianos ampliados de cartas IGN de escalas menores. 

• identificaciOn de Ia pobiaciOn y familias involucradas en cada centro poblado 
mediante Ia presentaciOn del padrOn de familias y viviendas identificadas (padrOn 
de usuarios con IdentificaciOn DNI y firmado por cada represente de familia). Cada 
padrOn deberá estar firmado por Ia autoridad o aigün representante de Ia localidad 
evaluada, asimismo incluir panel fotogräfico fechado de las viviendas. 

• ElaboraciOn del Piano de UbicaciOn de las viviendas a escala de 1/1000 a 1/5000 
(debe ser visibles y legibles) de todas las localidades a incluirse en el Proyecto. Este 
piano se denominarã "UbicaciOn de Usuarios" (a elaborarse en formato A3), y 
contendrá las coordenadas UTM de cada una de las viviendas de las familias 
identificadas y correlacionadas con en el padrOn de usuarios. Estas coordenadas 
serán obtenidas mediante el empleo de equipos GPS. 

• Presentaciôn de los archivos digitales e impresos de Ia base de datos contenida en 
cada uno de los equipos GPS empleados. 

• La omisiOn de 10 solicitado no permitirã Ia aceptaciOn o aprobaciOn de los informes. 

5.1.3.6 Análisis y ProyecciOn de Ia demanda de potencia y energIa eléctrica 
El estudio del Mercado Eléctrico comprende Ia estimaciOn de Ia Oferta y Demanda 
Electrica existente y su ProyecciOn; asI como, Ia Proyección de Ia demanda electrica 
de las nuevas cargas del Proyecto, debidamente sustentadas. 

La proyecciOn de Ia demanda eléctnca se determinará tomando como base los 
siguientes parametros debidamente sustentados: consumo unitario de energia 
(domestica, comercial, usos generaies, industrial menor, Alumbrado püblico, 
perdidas, otros) y tasa promedio de crecimiento, coeficiente de electrificaciOn, 
factores de carga u horas de utilización, determinaciOn de usuarios y su proyecciOn, 
otros. 

La determinaciOn del consumo unitario de energIa unitario por tipo 0 categorlas de 
las localidades (tipo I, II y Ill), será efectuada y sustentada por EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO mediante Registros histôricos, recopilados de empresas concesionarias 
de distribuciôn, de Ia DirecciOn General de Electncidad o del OSINERGMIN. Estos 
registros corresponderén a: consumo de potencia y energia, factores de demanda, 
factores de carga, perdidas de potencia y energia en alta o media y baja tensiOn (barra 
de suministro), correspondientes a los centros poblados de Ia zona dei proyecto, que 
cuenten con serviclo eléctrico, y que tengan caracteristicas socio-econOmicas 
similares a los del proyecto. 

El procesamiento estadIstico determinará Ia tendencia histOrica de los consumos 
unitarios de energia (Se recomienda Ia data para un periodo de 5 aflos minimo) por 
tipo de iocalidad 0 grupo de localidades (Tipo I, II o III), asi como de las máximas 
demandas y factores de carga aplicables a los distintos tipos de carga identificados 
en cada uno de los centros poblados. 

Para el caso de las cargas especiales de tipo productivo (debidamente sustentado), 
en base a proyectos similares, deberá precisarse el ciclo productivo, Ia capacidad 
instalada, méxima demanda y factor de carga de las instalaciones. Su inclusion 
deberá ser sustentada mediante Ia presentaciOn de los estudios de factibilidad o 
documentaciOn que demuestre el grado de avance e interés en contratar eI suministro 
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de energia eléctrica, tales como solicituci de conexiOn de Ia carga especial, 
abastecimiento de energia antes del proyecto de Ia carga especial o, caracteristicas 
de Ia carga especial que sustente los consumos proyectados. 

Como resultado final, para cada uno de los centros poblados, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberé descnbir y justificar en forma detallada Ia metodologla, cntenos y 
variables empleados para el desarrollo y estudio de mercado electrico, el cual debera 
contener las siguientes secciones de evaluación y proyecciOn (sin timitarse a ellos): 
• Proyecciôn de Ia poblaciôn 
• ProyecciOn del nUmero de viviendas 
• ProyecciOn del nUmero de abonados domésticos 
• ProyecciOn del nUmero de abonados comerciales 
• ProyecciOn del nümero de abonados del sector uso general 
• ProyecciOn del nümero de abonados del sector productivo 
• Determinación de los Consumos Unitarios para cada uno de los sectores y sus 

tendencias de crecimiento para 20 años, por cada tipo de localidad. 
• ProyecciOn de los consumos unitario y neto de energia en el sector doméstico. 
• ProyecciOn del consumo de energia en el sector comercial 
• ProyecciOn del consumo de energia en el sector de uso general 
• Proyeccion del consumo de energa en el sector productivo 
• ProyecciOn del consumo de energia en el sector alumbrado publico 
• ProyecciOn de Pérdidas de Energia y Potencia 
• ProyecciOn del consumo de energia neta total 
• ProyecciOn de Ia maxima demanda de potencia 
• ProyecciOn de Ia Maxima Demanda por tipo de abonado 
• CalificaciOn Eléctrica por tipo de abonado. 

Finalmente, integrando los resultados obtenidos en cada localidad se deterrninará 
Ia proyecciOn de Ia demanda de potencia y energia requerida por los proyectos en 
todas sus etapas (actuales y futuras), en los cuales deberá evaluarse y sustentarse 
Ia aplicabilidad de los correspondientes factores de simultaneidad de Ia demanda. 
Asimismo, deberá determinar los factores o parámetros equivalentes para su 
utilizaciOn en los análisis de proyecciOn de los flujos de fondos económicos por 
compra y yenta de energia y potencia. 

5.1.3.7 Análisis de Ia Oferta de Potencia y Energia Eléctrica 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá describir y determinar Ia oferta actual 
(situaciOn sin proyecto) e identificar las restricciones que inciden en ella, para 10 cual 
será necesario que estime Ia oferta optimizada, entendléndose esta ültima como 
aquella de Ia que se puede disponer optimamente, con los recursos disponibles en Ia 
situaciOn actual, luego de realizadas ciertas mejoras (de gestiOn generalmente), las 
cuales pueden involucrar algunos gastos no significativos (gastos menores). 
Asimismo, de requerirse, proyectar Ia oferta a lo largo del horizonte de evaluaciOn del 
proyecto, sustentando los supuestos considerados. 

5.1.3.8 Evaluación de oferta y determinaciôn de capacidad de Generación 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizaré y propondra las alternativas de 
generacion que se obtengan de Ia evaluaciOn de las instalaciones existentes, con Ia 
capacidad que permita atender Ia demanda en el horizonte del proyecto. Las fuentes 
de generaciOn deben contar con Ia disponibilidad garantizada por los concesionarios 
de Distribuciôn o TransmisiOn. 
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5.1.3.9 Balance Oferta — Demanda (brecha) 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar las demandas actuales de 
potencia y energia proyectadas no atendidas (deficit o brecha), a fin de establecer el 
Plan de Inversiones del Proyecto, a fin de garantizar Ia cobertura de Ia demanda en 
el horizonte del estudio. 

5.1.3.10 De Ia Factibilidad Técnica de Suministro de Energia Eléctrica y Puntos 
de Entrega (Donde sea aplicable) 

Para Ia alternativa tecnolOgica de extensiOn de redes de distribuciOn, luego do haber 
definido el mercado eléctrico y Ia configuraciôn del sistema, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO elaborará un informe técnico sustentatorio, sobre cuya base el Gobierno 
Regional solicitará al concesionario de distribuciOn Ia emisiOn de Ia factibilidad de 
suministro eléctrico y Ia fijaciOn de los puntos de diseño, en el marco del articulo 16° 
de Ia Ley General de ElectrificaciOn Rural y su Reglamento. 

Asimismo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO, luego de las coordinaciones 
pertinentes, elaboraré un informe acerca de los alcances del proyecto, a fin do que el 
Gobierno Regional pueda solicitar al concesionarlo que operaré las instalaciones 
proyectadas, Ia estructura de sus Costos de OperaciOn y Mantenimiento, para 
tomarlos en cuenta en los análisis de sostenibilidad del proyecto. La omisiOn de lo 
indicado NO permitirá Ia aceptaciOn y aprobacion del estudio o de los informes 
parciales. 

5.1.3.11 De los permisos y autorizaciones 
En el caso de agrupamientos donde Ia alternativa tecnolOgica seleccionada requiera 
Ia implementaciOn de subestaciones de potencia o pequenas centrales hidráulicas o 
térmicas, Sistemas Fotovoltaicos Centralizados se gestionarén los permisos y 
autorizaciones ante las entidades correspondientes, para el futuro emplazamiento de 
las referidas instalaciones (saneamiento del terreno). La omisiOn de este 
requerimiento, NO permitirá Ia aceptaciOn o aprobacion del estudio a de sus informes 
parciales. 

La carta de compromiso se gestionará Onicamente para los casos no considerados 
en Ia Ley General de ElectrificaciOn Rural y su Reglamento. 

5.1.3.12 Formulación de Alternativas Tecnológicas del Proyecto 
La formulaciOn de las alternativas tecnolOgicas deberé considerar un mirilmo de tres 
alternativas (convencional, energia renovable, mixta), para ser alterriativas deben 
considerarse Proyectos equivalentes do cobertura de Ia demanda y oferta, que 
garantice el suministro de energia en el periodo de anälisis (equivalencia de mercado) 
en el periodo de evaluaciOn (20 anos). 
La selecciOn de alternativas se desarrolla en un proceso de evaluaciOn técnica-
econOmica debidamente sustentada para cada una de ellas; Ia Alternativa soluciOn 
seleccionada debe toner Ia mayor rentabilidad social y sostenibilidad, en el periodo 
de análisis, condiciOn para Ia VIABILIDAD del Proyecto. EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO debe considerar las alternativas previstas en Ia numeral 7.5 y las que se 
describen en los pärrafos siguientes, estas deben cumplir con los aspectos técnico 
equivalentes con capacidad de cobertura de Ia demanda eléctrica mediante fuentes 
de suministro garantizado, costos de suministro real de mercado, transporte do 
equipos y materiales compatibles a Ia zona del Proyecto, equipamiento normalizado 
y otros debidamente sustentados. El equipamiento debe considerar extensiOn de 
Redes convencionales para los SERs asociado al SEIN y para el caso de Sistemas 
Eléctricos aisiados, mediante Grupo(s) ElectrOgeno(s) o Môdulos FV individuales 0 
centralizados con sistema do almacenamiento y convertidores DC/AC; los materiales 
y equipos a considerar: conductores, soportes, puesta a tierra, transformadores, 
equipos de protecciOn, equipos de alumbrado, tableros, etc. y todo Ia que se requiere 
para su operatividad, por Ia que a su vez tendré que realizar lo siguiente: 

Formu!aciOn del provecto con tecnoloqia de extensiOn de redes oléctricas  
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Donde sea aplicable Ia tecnologIa de extension de Redes Etectricas asociados al 
Sistema Eléctnco Interconectado Nacional (SEIN) o Sistemas Eléctricos 
Regionales o locales (cuando se tiene oferta del SEIN, podria ser Ia mejor 
altemativa Tecnico-econOmico). En forma preliminar se efectuaré una evaluaciOn 
integral del area de estudio3, a fin de determinar el area de influencia4  de las redes 
electilcas, a partir de Ia cual se obtendrán Proyectos Socialmente Rentables y 
Sostenibles a los que se denaminara Proyecto 1. En esta fase, si un grupo de 
localldades o viviendas dentro de una localidad fueran excluidas de Ia soluciOn 
preliminar, pasaran a formar parte de un Proyecto 2, cuya formutaciOn y evaivaciOn 
no forma parte del servicio. Los resultados de los análisis para determinar el area 
de influencia de las redes eléctricas deberén formar parte de los anexos del 
volumen 1A. Dichos análisis deberán establecer y justiflcar ampliamente los 
cnterios aplicados, entre los cuales se deberá considerar Ia dispersion de 
viviendas, distancia a las redes existentes y Ia cantidad de usuarios par localidad. 

En el Proyecto 1 (proyecto principal), con Ia selectividad lograda mediante Ia 
evaluaciOn preliminar, las localidades priorizadas a seleccionadas serän 
integradas al o los) Sistemas Eléctricos Rurales (SER) con extensiOn de Redes 
Electricas y evaluado baja los criterios del item V (de Térniinos de Referenda). 
Para esta etapa (sin ser limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará 10 
siguiente: 

I' 

- Horizonte de evaluaciOn 
- Estudio del Mercado Eléctrico (Demanda, oferta, balance oferta-demanda). 
- ObtenciOn de Ia Factibilidad de Suministro y fijaciOn de los puntos de diset%o. 
- Planeamiento y FormulaciOn de Altemativas Tecnologicas (Desde Ia fuente de 

generaciOn hasta el usuario). ExtensiOn de Redes Eléctricas a Sistema 
Fotovoltaicos. 

- GestiOn de OrganizaciOn y OperaciOn 
- GestiOn de Riesgos 
- EvaluaciOn preliminar Ambiental 
- EvaluaciOn preliminar de Restos Arqueologicos. 
- EvaluaciOn de Informes ambientales y arqueologicos. 
- Desarrollo de trabajos de campo: levantamiento de poligonal de Ruta de LP. 
- Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudia de 

GeolOgicos y Geotecnias, otros. 
- FormulaciOn de conflguraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 
- Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO", ella siguiente etapa del estudio 

se deberá efectuar el Anãlisis de costos de inversiOn a precios privados y 
sociales, Estudio del CO&M y validado par a futura concesionaria, Costos de 
energla, Costos de intangibles, flujo de costos. 

En los casos que el Proyecto considere tecnolog(a de extensiOn de Redes 
Electricas-Prayecta I (farmulada secciOn A), los informes parciales corresponden 
a to indicados en planeamiento y formulaciOn alternativas tecnolOgicas. 
Estas se desarrotlarän segün las Normas DGEIMEM para ElectrificaciOn Rural, en 
los temas de Suministros, Obras civiles, Obras electromecénicas (Montaje), trazo 
de ruta de Lineas y Redes Primarias, configuracion general del sistema eléctrico 
y normas técnicas aplicables. 

SubestaciOn de TransformaciOn Normatizada para Sistemas Eléctricos Rurales-
InfomiaciOn similar al caso anterior. 

'El Area dc Estudlo os aqoella rcntc dcl serviclo cléctrico. 
'El Area dc Intluencia surge a partlrdc Ia cvaluaciôn dcl Arcade E.studio. En csta area se cncucflUafl las localidades yb vivicndas beneliciarias a las quc 
flnalmcntc se lea prcstara ci servick,. 
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Para el pianteamiento de alternativas Tecnologicas de configuracion del 
sistema eléctrico midiante extension de Redes Eléctricas, EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO efectuara Ia selecciOn de Ia ruta de las lineas 0 redes primarias 
considerando Ia menor longitud de ilneas, facilidades de acceso, optimizaciOn de 
cambios de direcciOn, riesgos de deslizamientos, minimo impacto ambientai, etc. 
Los trazos de ruta evaluados deberán ser presentados en pianos del IGN o 
equivaiente a escala 1:25 000 u 1/10 000 mostrando los angulos de desvio, 
accesos, rios, quebradas, lineas eléctricas, tetegraficas, construcciones, etc. 

Las rutas de Lineas o Redes propuestas deberán ser definidas en campo por los 
especialistas en lineas y redes primarias propuestos P01 EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO, en estrecha coordinaciOn con el especialista en impacto ambiental, el 
arqueOlogo y el geologo. 
El planteamiento de Ia alternativa Optima, debe elaborarse en Ia carta del IGN en 
escala 1/25 000 u otra escala de mejor visualizaciOn; EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá considerar Ia presentaciOn de las coordenadas UTM de los 
puntos notables del trazo de ruta de las Ilneas primarias en el formato del Anexo 
2-D y asociados a los centros poblados; estos serän obtenidas en campo mediante 
equipos GPS tipo "Navegador" de alta precision (con error no mayor de 5 m). 
Asimismo, deberá identificarse (sin ser limitativo) 10 siguiente: zonas 
arqueolagicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas existentes y 
proyectadas, subestaciones principales existentes y proyectadas en el formato del 
Anexo 2-C, los puntos notables, las ilneas de transmisiOn y lineas primarias 
existentes y proyectadas. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaborarã y presentarã el Análisis del Sistema 
Eléctrico desde Ia fuente (Central, SET o Punto derivaciOn), este comprenderâ: 
Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tensiOn, ciculo de 
cortocircuito (adjuntará Diagrama de carga) y Diagrama Unifilar (funcional y de 
protecciOn) digitalizado del sistema eléctrico para el año 1 y año 20, registrando Ia 
siguiente informaciOn: Fuente de generaciOn (tipo, tensiOn, capacidad), centros 
poblados incluidos en el proyecto y su maxima demanda, cargas especiales y su 
maxima demanda, cargas de los centros pobtados existentes (proyectados al año 
de analisis), tramo de lineas primarias (longitud, material, secciOn conductor) en 
sistema sustentado con el cãlculo (trifãsico, bifásico, monofasico); seleccionados 
y sustentados mediante los análisis de flujo de carga, análisis de sobretensiones 
y anélisis técnicos-económicos que sustenten el tipo y tamaño de los suministros 
y equipos requeridos para el proyecto. 
FormulaciOn de provecto con suministro de sistemas fotovoltaicos individuales  
La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) individuales se aplicaré 
donde no sea posible utilizar tecnologIa convencional de extension de Redes 
Eléctricas asociados al SElN o Sistemas aislados Eléctricos Regionales o locales. 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area del proyecto estabiecido en los alcances de los TDR, segUn Ia Normativa de 
Invierte.pe para obtener Proyectos Socialmente Rentables y Sostenibles, se ha 
determinado que parte o todas las cargas no puede ser integrados a las Redes 
Eléctricas de un SER, se propondra el suministro con Energia Renovable (MOdulos 
Fotovoltaicos Individuales); para estos casos se debe zonificar y proponer uri 
Aiternativa 2 0 3. En el caso de obtenerse cargas aisladas cercanas a los centres 
poblados que serán integrados a las redes electricas, y en esta area se tiene 
localidades o cargas no integradas a las Redes excluidas del Proyecto principal 
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denominado Proyecto 1. En esta fase, las localidades excluidas del Proyecto I 
(solución preliminar), pasaran a formar parte de un Proyecto 2 que serán 
dimensionados y evaluados como un proyecto independente. Para el 
dimensionamiento de los Proyectos de Energias Renovables se aplicarã Ia RD N° 
203-2015-MEM/DGE UEspecificaciOn  Técnica del Sistema Fotovoltaico y sus 
Componentes para Ia ElectrificaciOn Rural". 

Esta Alternativa comprende Ia identificaciOn de los aspectos técnicos de las 
principales unidades del Sistema Fotovoltaico: Unidad de Generación, Unidad de 
Control y proteccion, Unidad de Almacenamiento, instalaciones interiores, 
soportes y equipamiento. 

Para esta etapa (sin ser limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará 10 
siguiente: 

- Horizonte de evaluaciOn 
- GestiOn de Organizacion y OperaciOn 
- GestiOn de Riesgos 
- EvaluaciOn Ambiental 
- EvaivaciOn de Restos ArqueolOgicos. 
- Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudios 

Geologicos y Geotecnicos, otros. 
- Formulaciôn y selecciOn de conflguracion del Proyecto de electnficaciOn. 
- Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiente etapa del 

estudio se deberá evaluar el Análisis de costos de inversion a precios privados 
y sociales, Estudio del CO&M y validado por Ia futura concesionaria, Costos de 
energla, Costos de intangibles, flujo de costos. 

• FormulaciOn de provecto con sistemas de qeneraciOn fotovoltaicos centralizados  
La tecnologia basada en los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) con GeneraciOn 
Centralizada, Se evaluará su aplicaciOn para centros poblados 0 comunidades 
aisladas, que puedes ser complementados con extensiOn de Redes Eléctricas 
previstos en Ill-A para atender usuarios o Sistemas Eléctricos Locales o 
Regionales aislados, que no es posible interconectarse a corto plazo al SEIN. 

Si luego de una evaluaciOn preliminar de Ia demanda y asociaciOn de cargas en el 
area en los alcances de los TDR, segun Ia Normativa de Invierte.pe para obtener 
Proyectos Socialmente Rentabies y Sostenibles. Para estos casos se debe 
zonificar y proponer un Alternativa 2 o 3, que podria suministrar energia eléctrica 
a las localidades 0 cargas prionzadas, que serán formulados bajo los criterios del 
Anexo 07_Sistema INVIERTE.pe y evaluados como una alternativa independiente. 
Para el dimensionamiento de los componentes del Proyecto de Energias 
Renovables se utilizará Normas Intemacionales IEC, IEEE, NEMA u otras 
aplicables a esta tecnologla. 
Los aspectos más refevantes de Ia generaciOn fotovoltaica centrahzada, con mOdulos 
de capacidad definido en eI Proyecto, conformado por: Acumuladores (Banco de 
Baterlas), Equipos Inversores DC/AC, Equipos de Protección, este deberé 
complementarse con pianos de emplazamiento de los equipos, operaciOn y su 
correspondiente esquema funcional. 
Las Lineas yb Redes Eléctricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGEIMEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que incluya las obras civiles, obras electromecánicas, Redes 
Electricas, configuracion electromecànica de is casa de máquinas de cada 
comunidad y de todo el sistema eléctrico. 
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Para esta etapa (sin set limitativo), EL PRESTADOR DEL SERVICIO analizará lo 
siguiente: 

- Horizonte de evaluaciôn 
- Planeamiento y FormulaciOn de Ia Alternativa TecnolOgica (GeneraciOn con 

MOdulos Fotovoltaicos), desde Ia fuente de generacion hasta el usuario. 
- GestiOn de Organizacion y OperaciOn 
- OestiOn de Riesgos 
- EvaluaciOn preliminar Ambiental 
- EvaluaciOn preliminar de Restos ArqueolOgicos. 
- Trabajos de campo de ubicaciOn de localidades y viviendas, Estudios 

Geotogicos y Geotécnicos, otros. 
- FormulaciOn y selecciOn de configuraciOn del Proyecto de electrificaciOn. 
- Estudio de Mercado "SIN y CON PROYECTO", en Ia siguiente etapa del 

estudio se deberá evaluar el Análisis de costos de inversiOn a precios privados 
y sociales, Estudio del CO&M y validado pot Ia futura concesionaria, Costos de 
energia, Costos de intangibles, flujo de costos. 

En los casos que Ia soluciOn tecnolOgica comprenda, el Proyectos I y el 
Proyecto 2 simultáneamente, los Informes deben ser presentados y editados 
independientemente para cada uno. 

Peueñas Centrales Hidráulicas menores 0 iguales a 500 kW.  
Los aspectos más relevantes relacionados con el recurso hidrico, geologia y obras 
civiles de Ia bocatoma, canal de conducciOn, tuberia de presiOn y cãmara de carga, 
asi como el tipo de unidad de generacion hidráulica; compiementandose con un 
piano de ubicaciOn general de Ia infraestructura referida y de los equipos 
electromecánicos principales, junto a un esquema electrico general de las 
principales instalaciones. 

• Pequeñas Centrales Térmicas menores o iquales a 500 kW v Redes de 
DistribuciOn  
Los aspectos més relevantes relacionados con el recurso para generaciOn, las 
obras civiles de Ia casa de maquinas y electromecãnicas de Ia (s) unidad (es) de 
generaciOn; complementéndose con Ia arquitectura de los ambientes de Ia casa 
de Maquinas y servicios de operaciOn, piano de ubicaciOn general de Ia 
infraestructura. 

Las Lineas yb Redes Eléctricas de DistribuciOn deben ser Normalizadas para 
Sistemas Eléctricos Rurales; para ello utilizar las Normas DGEJMEM para Sistema 
Eléctricos Rurales que incluya las obras civiles, obras electromecénicas, Redes 
Eléctricas, configuracion electromecánica de Ia casa de maquinas de cada 
comunidad y de todo el sistema eléctrico. 
Tecnoloqlas Hibridas  
Considerar Ia altemativa hibrida de GeneraciOn, sistema de GeneraciOn térmica 
(Diesel) y Sistema Fotovoltaico centralizado, que permita atender Ia mayor 
cantidad de horas posible (serviclo continuo), optimizando los costos de operaciOn. 
Estas fuentes deberén suministrar energia a las Redes Eléctricas, existentes o a 
ser disenadas y construidas con el Proyecto, segun Ia normatividad de Ia 
DGE/MEM para Sistemas Eléctricos Rurales que tiene aplicacion nacional. 

5.1.3.13 Estudio de Ia Geologla y Geotecnia 

En esta etapa, para Ia alternativa de extension de redes y sus variantes, los 
especialistas propuestos para el desarrollo del estudio de Geologia y Geotecnia 
deberén presentar un informe de Geologia Superficial que sustente Ia mejor ubicaciOn 
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de Ia infraestructura y equipos segUn Ia alternativa tecnolOgica. Para alternativas de 
Centrales Térmicas, Sistemas Fotovoltaicos centralizados y Sistemas Fotovoltaicos 
domiciliarios, el estudio de Geologa y Geotécnica solo corresponderá a las localidades 
donde se emplazara dichas instalaciones. 

Para Ia mejor alternativa, EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaboraré el Estudio 
detallado de Geologia y Geotecnia Superficial, el cual ratificara Ia adecuada elecciOn 
de Ia ubicaciOn de Ia infraestructura a ser construida, tales como centrales de 
generaciOn, ruta de las Ilneas, subestaciOn(es) de transformaciön y distribuciOn, redes 
eléctricas. Para Ia alternativa Convencional de ExtensiOn de Lineas y redes, en esta 
fase se efectuará calicatas a 10 largo del trazo de ruta de las lineas primarias con una 
calicata aproximadamente cada 30 km de separaciOn y una calicata por cada centro 
poblado de una muestra del 20% del n(imero de localidades seleccionada por el 
especialista y aprobado por Ia SupervisiOn. Estos estudios se desarrollarân sobre Ia 
base de Ia informaciOn obtenida en el area del proyecto y de las prescripciones de Ia 
Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS 
ESTUDIOS DE GEOLOGA Y GEOTECNICA PARA ELECTRODUCTOS DE 
ELECTRIFICACION RURAL. 

C 

El informe de Geologia dentro de Ia memoria descriptiva tendrá que contener lo 
siguiente: 

• Antecedentes 
• Objetivo 
• Marco de referenda 
• DescripciOn de Ia Zona 
• Alcances 
• Metodologla y Equipos 
• Principales dificultades 
• Resultados pruebas de Laboratorio 
• Resultados del Estudio 
• Célculo del Diseno de los diferentes tipos de CimentaciOn 
• Conclusiones y Recomendaciones 

En el caso que el estudio determine más de un proyecto, cada uno de ellos tendrá un 
estudio de Geologla y Geotecnia que tenga los alcances pertinentes a Ia TecnologIa 
aplicada. Por ejemplo, un estudio de Geologla y Geotecnia para redes de DistribuciOn 
y otro estudio para Sistema con Energia renovable. 

5.1.3.14 Descripción de los impactos ambientales de las altemativas 
propuestas 

Para Ia alternativa de extensiOn de redes, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberé 
elaborar y presentar, un informe resumido de los impactos ambientales positivos y 
negativos, sus riesgos y sus medidas de mitigaciOn. De requerirse inversiones para 
su implementaciOn, éstas deben ser incluidas en Ia evaluaciOn de costos de las 
alternativas. 

Para Ia alternativa de Energias Renovables, este estudio solo comprendera el ámbito 
de los centros poblados donde se ubicarán las viviendas a electrificar. 

5.1.3.15 Análisis de Altemativas 

Para Ia Alternativa de ExtensiOn de Redes ElOctricas: para determinar Ia configuracion 
de extensiOn de redes Eléctricas y seleccionar Ia secciOn de los alimentadores EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO deberá efectuar el Anãlisis del Sistema Eléctrico: Flujo 
de carga, cãlculo de corto circuito, balance de corrientes por fase desde Ia fuente de 
suministro eléctrico (aislada o SEIN). 
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Para Ia Alternativa de Central de GeneraciOn con Módulos Fotovoltaicos, su 
capacidad de Ia central de generaciOn deberã dimensionarlo acorde a Ia demanda 
eléctnca de las localidades yb cargas que deber otorgar el suministro eléctrico para 
el horizonte establecido en Ia normativa Invierte. El proyecto deberã comprender 
desde Ia fuente hasta el usuario, por lo que esta altemativa deberá ser 
complementado con las redes eléctricas que permita el suministro hasta Ia vivienda 
del usuario, considerando uso doméstico, comercial, usos generales y usos 
productivos si fueron identificados y debidamente sustentados. 

La Alternativa con MOdulos Fotovoltaicos individuales, deberá proponerse para las 
viviendas muy dispersas con un radio mayor a 200 m que no es posible integrartos a 
las Redes Eléctricas de las localidades proyectadas o existentes, y para las 
localidades alejadas y con viviendas dispersas. 

5.1.3.16 Costos a Precios de Mercado 

• ldentificaciOn y mediciOn de los requerimientos de recursos 
• Valorizacion de los costos de inversion a precios de mercado 
• ValorizaciOn de los costos de inversiOn a precios sociales 
• Costos para optimizacion, AmpliaciOn Marginal con rehabilitaciOn o reemplazo 
• ValonzaciOn de los Costos de energia comprados o generados 
• Costos de OperaciOn y Mantenimiento compatible a los costos de las empresas 

concesionarias en su zona de responsabilidad técnica. 
5.1.4 Evaluación del Proyecto 

Tal como en el caso de Ia formu!aciOn, estas actividades se desarrollarãn para el caso 
de las dos mejores alternativas de soluciOn planteadas, de modo que sus resultados 
permitan identificar Ia mejor alternativa de solución y proceder con las actividades 
para su acotamiento, selecciOn y establecimiento. EL PRESTADOR DEL SERVIClO 
para Ia FormulaciOn y EvaluaciOn utilizara Ia ResoluciOn Directoral (R.D.) N° 001-2019-
EF/63.01 que aprueba Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva General del 
Sistema Nacional de Programacion Multianual y GestiOn de Inversiones. 

EvaluaciOn Técnica y SelecciOn de Equipos principales 
> EvaluaciOn y selecciOn de Ia fuente de suministro para Ia Tecnologla de extensiOn 

de redes 
EvaluaciOn, selecciOn de Rutas de Lineas Yb Redes Primarias para Ia Tecnologta 
de extensiOn de redes 

> EvaluaciOn de Alternativas Tecnologicas a precios de mercado o privado 
> EvaluaciOn de Alternativas TecnolOgicas a precio Social 
> Estudio de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversiOn 
> Análisis de Sostenibilidad 

Análisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabihdad Privada y Rentabilidad 
Social 
Análisis de Sensibilidad de Ia Sostenibilidad 

> Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades 

Por 10 que a continuaciOn se hace mericiOn ai detalle del contenido: 

5.1.4.1 Evaluación Técnica y Selección de Equipos principales: 
En esta etapa EL PRESTADOR DEL SERVICIO mediante el anãlisis determinará los 
equipos y materiales principales para cada alternativa, dependiendo de Ia Alternativa 
TecnolOgica propuesta para el análisis, sin ser limitativo, se evaluará los materiales 
que se indica o los que estén asociados a Ia alternativa. 
• Elementos principales de Ia (s) fuente (s) de generaciOn o estaciOn (es) de 

transformaciOn (es). 
• Conductores eléctricos 
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• Postes 
• Aisladores 
• Transformadores de DistribuciOn 
• Tableros 
• Equipo de protecciOn 
• Medidores 
• Elementos principales de central de generacion Solar (MOdulos Fotovoltaicos): 

MOdulos FV, Baterlas, cargador de baterlas, Inversores DC/AC, Equipos de 
Control y protecciOn DC/AC y equipos complementarios de esta alternativa 
tecnologica. 

• Estudlo de Geologia 
• Informe de Impacto Ambiental 
• Informe de EvaluaciOn Arqueologica 

Para cada alternativa tecnolOgica propuesta, que comprende generacion (térmica y/o 
Fotovoltaica), Lineas y Redes yb conexiones domiciliarias normahzadas u otra que 
se adapte al medio y a las condiciones socio-econOmicas; EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá presentar los CALCULOS de JustificaciOn Técnica-EconOmica que 
demuestre que Ia altemativa o alternativas tecnologicas propuestas son Ia soluciOn 
más conveniente para el Proyecto. Este deberá comprender para los equipos y 
materiales: el dimensionado, capacidad, caracteristicas de instalaciOn y operacion; 
asi como Ia compatibilizaciOn a los estándares vigentes de Ia DGEIMEM para 
Electrificación Rural. Debe considerarse como minimo: 
• Grupos E!ectrogenos (Motor-Generador-Tablero de Control y ProtecciOn) 
• Sistema Fotovoltaico en MOdulos individuales completos /usuario 
• Módulos Fotovoltaicos para generaciOn centralizada, Banco de Baterias, 
convertidores DC/AC, equipo do control y protecciOn, accesorios 
complementarios. 

• Postes y cimentaciones. 
• Conductores. 
• Aisladores 
• Transformadores (cuando se requiera) 
• Tableros do control (cuando se requiera) 
• Medidores de energia. 
• Luminarias y Iámparas de alumbrado püblico 
• Otros 

La justificaciOn Técnica de Ia selección de los equipos y materiales, segun Ia 
altemativa tecnolOgica debe comprender: 

Lineas y Redes de Distribución 
Este deberá comprender como minimo Ia siguiente: 

a) Cálculos Eléctricos 

o Estudio de Ia Demanda eléctrica y determinaciOn de Ia calificaciOn 
eléctrica 

o Balance de Oferta-Demanda 

o Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Electrico 

o Anélisis del sistema electrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: 
regulaciOn de tensiOn, flujos de potencia activa y reactiva, perdidas, 
célculo de cortocircuito en méxima demanda y minima demanda 
(describir impedancias asumidas para generadores y transformadores). 
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o Selección de transformadores de distribución y determinaciOn de 
sobrecargas de potencia. 

o Seleccion de Tableros de Control y ProtecciOn en las Subestaciones de 
DistribuciOn. 

o Estudio de Ia coordinaciOn de aislamiento, en el que se definirâ los niveles 
de aislamiento y selecciOn de aisladores. 

o SelecciOn de Pararrayos. 

o Selecciôn de puestas a tierra. 

o Determinaciôn de lamparas y luminarias. 

b) Cálculos Mecánicos 

o Consideraciones de Diseflo Mecãnico. 

o Procesamiento de informacion del SENAMHI. 

o Cálculo Mecánico de conductores. 

o SelecciOn y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano maxima por 
espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia 
minima al terreno, vano máximo par resistencia de Ia estructura sin 
retenida y vano máximo por resistencia de Ia estructura con retenida 

o Cálculo, diseflo y configuracion de Cimentaciones. 

o Cãlculo Mecänico de Retenidas. 

- Sistemas con energias renovables 
Este deberá comprender coma minimo to siguiente 

a) Cãtculos Eléctricos 

o RadiaciOn solar 

o Ubicación 

o DeterminaciOn de Ia potencia 

o SetecciOn y dimensionado de componentes (Modulo Fotovoltaico, 
Baterias, Controlador de carga, Convertidor CC/CC, lnversor CC/CA, 
Luminaria, cables, tablero, caja de conexiOn, interruptores, etc.). 

o Pararrayos (casos especIficos). 

o Puestas a tierra. 

b) Cálculos Mecánicos 

o SelecciOn de Soporte del SFV. 

o CimentaciOn del soporte de SFV. 

o Soporte del Banco de Baterias. 

5.1.4.2 Evaluación y selecciôn de Ia fuente de suministro para Ia 
Tecnologla de extension de redes 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberä evaluar las altemativas del punto de 
suministro considerando coma altemativas Ia interconexión al SEIN u otra fuente de 
energia que garantice Ia cobertura de Ia demanda, considerando los factores técnicos 
y econOmicos (Altemativa de minimo costo) del sistema en el horizonte del proyecto. 

5.1.4.3 Evaluación, selecciOn de Rutas de LIneas Yb Redes Primarias para 
Ia Tecnologla de extensiOn de redes 
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Las Rutas de las Lineas Primarias, deberán ser definidas a partir de Ia fuente de 
suministro (previa coordinaciOn con el concesionano y obtenciOn del Punto de 
Diseno). A partir de este punto Se desarrollará Ia Ruta de LPs en gabinete y en cartas 
IGN 1/25 000 debidamente sustentados mediante anãlisis tecnico-econOmico. 
Posteriormente serán validados en campo por los especialistas en Lineas Primanas 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO a cargo del estudlo, en estrecha coordinaciOn con 
el especialista en geologla, impacto ambientat y arqueOlogo. 

En el caso de sistemas aislados con Redes Eléctricas, Ia Ruta de las Lineas o Redes, 
deberãn ser definidas a partir de Ia fuente de suministro 0 Punto de Diseño compatible 
con Ia fuente de suministro. En esta etapa se deberá definir si el suministro es en 
Media TensiOn (MT) o Baja TensiOn (BT), considerando Ia electrificaciOn integral de 
las comunidades asentadas en Ia zona o sector geograflco definido por EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO. 

Luego de Ia aprobacion por Ia supervision de Ia mejor alternativa de trazo de ruta de 
las lineas o Redes Primarias, todos los puntos notables serãn fijados en campo 
mediante equipos GPS tipo "Navegador" de alta precisiOn (con error no mayor de 5 
m). Los puntos notables a considerar, sin ser limitativo, son: Puntos de suministro de 
energia, ubicaciOn de centros poblados y puntos de Ia Ruta de las LPs (Vertices o 
cambios de direcciOn, derivaciones y puntos de referencia, etc.); estos puntos serán 
seflalizados en campo mediante estacas de madera. 

En cada uno de los centros poblados se identificarä a todos los usuarios, para eHo se 
debe elaborar el padrOn de usuarios con Ia firma del representante de familia 
compatible con el PIano de UbicaciOn. Para Ia identiflcaciOn de ubicaciOn de las 
viviendas en cada localidad, EL PRESTADOR DEL SERVIClO debe elaborar el piano 
de "Usuarios" utilizando el GPS y determinando sus coordenadas Georeferenciadas 
UTM y altitud. Ademas, deberã identificarse los lotes construidos, sin construir, 
habitados y sin habitar, registrado en los pianos de "UbicaciOn de Usuarios" el cual es 
base para Ia elaboraciOn de los predisenos de las Redes Primarias y Redes 
Secundarias. 

5.1.4.4 Evaluación de Alternativas Tecnologicas a precios de mercado o 
privado 

Permitirã determinar Ia Rentabilidad econOmica de las alternativas del PIP, para este 
fin, se deberá efectuar una comparaciOn entre eI Flujo de Costos y el Flujo de ingresos 
de cada Alternativa soluciOn, de tal manera que pueda apreciarse los Fondos Netos 
de cada año. 

Costos de las Aiternativas a Precios de Mercado  
Sobre Ia base de costos desagregados por rubros y componentes, se definirá uria 
estructura desagregada de costos a precios de mercado de los recursos 
econOmicos que serán requeridos desde ei iniclo del estudio de perfil de las 
altemativas hasta el fin del horizorite temporal de evaluaciOn. 
La estructura de costos requeridos hasta el inicio de Ia operaciOn del Proyecto de 
las alternativas propuestas, comprenderá Ia inversiOn fija y el capital de trabajo 
necesario para el inicio de Ia operaciOn del proyecto. La inversiOn fija abarcarã los 
bienes tangibles e intangibles, mientras que ei capital de trabajo comprende las 
inversiones en existencias (inventarios), disponibles y exigibles requeridos para Ia 
operaciOn inicial del proyecto. 

Para cada alternativa se estimarãn los costos de operaciOn y mantenimiento de Ia 
situaciOn "sin proyecto", definida como Ia situaciOn actual optimizada. Asimismo, 
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se determinarán los costos incrementales de los mismos, definidos como Ia 
diferencia entre Ia situación "con proyecto" y Ia situación "sin proyecto". 

De sec procedente, con Ia justificaciOn correspondiente, se determinarã Ia 
depreciación de Ia infraestructura y el correspondiente valor de recupero de las 
mismas. 

Deberá determinarse y sustentarse el costa unitano del producto a comercializar 
(energia y potencia), para los casos regulados por el OSINERGMIN, bastará Ia 
presentaciOn de los pliegos tarifarios de compra de energIa. En los casos no 
regulados, se deberá determinar el costo de Ia tarifa del proyecto. 

Cada alternativa deberá contener los costos requeridos para educaciOn y 
capacitaciOn de los consumidores en las zonas rurales en las distintas fases del 
proyecto. 

Los costos de inversiones comprenden suministros, transporte, montaje, Pruebas 
y Puesta en serviclo y serán presentados a nivel de metrado valorizado. Los costos 
de suministros serán sustentados mediante Indagaciones en el mercado, segUn 
los requerimientos del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado 
(OSCE), acorde con el Texto Unico Ordenado de Ia Ley 30225 "Ley de 
Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 
Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF, ambas con sus respectivas modificatorias. 

4 

Los costos de transporte y montaje, asi coma los gastos generales, también 
estarán debidamente sustentados con sus respectivos anãlisis y estructura de 
costos unitarios actuaiizados. Asimismo, mediante el sustento correspondiente 
deberá precisarse el monto de las utilidades que será considerado para el proyecto 
y los costos de capacitaciOn. 

Los costos de las aiternativas deberãn ser respaidados con las conclusiones de 
análisis técnicos y econOmicos adicionales tales como flujos de carga 0 caIdas de 
tensiOn, descripciOn geolOgica y geotécnica, cálcuios mecánicos (si corresponde), 
selecciOn de mlnimo costo y otros supuestos que se hayan asumido. 

Para Ia altemativa de extensiOn de redes, deberä considerarse los siguientes 
criterios: 
• Los equipos y materiales serãn los normalizados por Ia DirecciOn General de 

Electricidad del Ministerio de Energia y Minas mediante R.D. N° 026-2003-
EM/DGE y R.D. N 025-2003 EM/DGE. 

• FormulaciOn de metodologlas adecuadas que permitan sustentar el metrado y 
presupuesto de las lineas primanas, redes pnmanas y redes secundanas, las 
cuales deberán considerar las caracteristicas particulares del trazo de las ilneas 
electricas, Ia conflguraciOn de las instalaciones, asi como los alcances y grado de 
dispersion de los centros poblados, segun Ic consignado en las encuestas de 
campo, los padrones de usuarios y los pianos conteniendo Ia ubicaciOn 
qeorreferenciadas  de los usuanos de cada localidad. 

• DeterminaciOn y presentaciOn de matrices de metrados y costos unitarios por 
cada tipo de configuracion de ilnea o red primaria. Para Ia estimaciOn de los 
metrados de redes secundarias, EL PRESTADOR DEL SERVICIO elaborará 
los pre diseños quo se presentaran en pianos tamano A3. Estos pre disefios 
mostrarén por Ia menos el rocorrido de las redes, Ia ubicaciOn de postes y 
retenidas, luminarias y conexiones domiciliarias. El piano de UbicaciOn de 
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viviendas ('lotizaciOn") se obtendrá de Ia georeferenciaciOn. EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO deberá elaborar Ia planilla de estructuras y materiales de las 
LP, RP, RS y conexiones domiciliarias que sustenta el metrado respectivo. 

Asi mismo EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar el indicador de 
costo de conexiOn por localidad del proyecto y presentar en formatos similares 
establecidos. 

• DeterminaciOn de costos de administración y mantenimiento segün los 
indicadores y estructura detallada de costos aplicados por las empresas 
concesionarias de electricidad en Ia determinaciOn del Valor Agregado de 
DistribuciOn WAD)  regulado por el OSINERGMIN. 

Para Ia alternativa de Energias Renovables deberá considerarse los siguientes 
criterios: 

• Los equipos y materiales deberan ser normalizados, segOn R.D. N° 203-2015-
MEM/DGE. 

• Sustento del metrado, mediante pre disenos de los Sistemas Fotovoltaicos. 

• DeterminaciOn del costo de administraciôn y mantenimiento (CO&M). 

Las caracteristicas relevantes de los materiales y equipos princpales a ser 
propuestos en las alternativas técnicas, serán definidas en base a criterios 
técnicos y econOmicos sustentados mediante Ia comparaciOn de alternativas 
técnicamente equivalentes y de menor costo total actualizado en un horizonte de 
evaluaciOn de 20 años, con una tasa de descuento de 12% efectiva anual, a 
iguales condiciones normalizadas de seguridad y calidad, y a Ia mejor combinacion 
de los factores siguientes: 

• Disponibilidad de industria nacional especializada. 

• Plazos de fabricacion. 

• Costos de adquisiciOn 

• Costos de instalación. 

• Costos de transporte. 

• Costos de mantenimiento. 

• Vida ütil 

• Costos de reposiciOn y valor de rescate. 

• El impacto ambiental y sus costos. 

• Gastos Generales y Utilidades 

La evaluación privada de cada una de las alternativas se efectuará mediante Ia 
metodologla Costo I Beneflcio. Los beneficios y costos a comparar serán los 
"incrementales". 

• Beneficios Privados de Altemativas 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá elaborar y proyectar los ingresos 
monetarios por Ia entrega de los servicios de suministro eléctrico, en cada 
alternativa de solución. Los Ingresos estarén dados por los pagos que realizan los 
usuarios por el uso de los servicios ofrecidos. 

Al igual que en Ia determinaciôn de los costos, será necesarlo que para cada una 
de las alternativas, se determinen los ingresos que se generarlan por las acciones 
o intervenciones de Ia situaciôn actual optimizada ("sin proyecto"), dado el enfoque 
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incremental de Ia evaluaciOn del proyecto, definido como Ia diferencia entre Ia 
situaciOn "con proyecto" y Ia situaciOn "sin proyecto". 

En cuanto al precio del producto a comercializar (energia y potencia), este deberâ 
estar adecuadamente estimado y sustentado. Para el caso de los precios 
regulados emitidos por OSINERGMIN, bastará Ia presentacion de los pliegos 
tarifarios de yenta de energia. 

Los ingresos se deberãn desagregar segUn procedan de consumos residenciales, 
comerciales, usos productivos, cargas de uso general y alumbrado pCiblico, 
debiendo incluirse el Icy. 

Los indicadores de evaluaciOn o Rentabilidad serãn el Valor Actual Neto (VAN), Ia 
Tasa Interna de Retomo (TIR), Ia RelaciOn Costo/ Beneficlo, el Periodo de 
Recupero de Ia InversiOn y el Punto de Equilibrio. 

5.1.4.5 Evaluación de Alternativas Tecnológicas a precio Social 

La EvaluaciOn Social es el procedimiento por el cual EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO deberá medir Ia contribuciOn del PIP al bienestar de Ia sociedad al cual 
impactará el proyecto. Esto 10 lograrã mediante el flujo en todo el horizorite del 
Proyecto de los beneficios sociales generados por cada Alternative de SoluciOn y el 
Costo Social de cada una de ellas (Beneflcio Social-Costo Social). 

. Costos de las Altemativas a Precio Social 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá elaborar el Precio Social del Servicio 
haciéndolo igual al Precio de Mercado aplicando un factor de correcciOn que 
represente las distorsiones e imperfecciones. Este Preclo Social debe reflejar el 
verdadero costo que significa para Ia sociedad el uso del servicio electrico (es decir 
sin impuestos, subsidios etc.), lo que permitiré conocer cuäl es el verdadero valor 
asumido por el pals en su conjunto, por esta razOn es necesario que se exprese los 
Costos de InversiOn y Post InversiOn a precios sociales. 

Los precios sociales que deben tenerse en cuenta para Ia elaboraciOn del estudio 
serãn los indicados en Ia versiOn vigente del Anexo Invierte.pe - 03: Parãmetros de 
EvaluaciOn Social" de Ia ResoluciOn Directoral (R.D.) N° 001-2019-EF/63.01 que 
aprueba Ia Directiva N° 001-2019-EF163.O1 — Directiva General del Sistema 
Nacional de ProgramaciOn Multianual y GestiOn de Inversiones. 

Sobre Ia base de Ia estructura de Costos de Mercado, EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO debe elaborar una estructura de Costos Sociales, en Ia cual deberá 
identificarse los correspondientes factores de correcciOn que los vincula. 

La evaluaciOn social de cada una de las alternativas se efectuaré mediante Ia 
metodologia Costo/ Beneficlo. Los beneficios y costos a comparar serén los 
"incrementales'. 

Los indicadores a utilizar serén el Valor Actual Neto (VAN), Ia Tasa lnterna de 
Retorno (TlR), Ia RelaciOn Costo/ Beneficio, el Periodo de Recupero de Ia Inversion 
y el Punto de Equilibrio. 

Beneficios Sociales de Altemativas 

Mediante Ia informaciOn de campo y las metodologias correspondientes, EL 
PRESTADOR DEL SERVICIO deberá determinar y sustentar el flujo de costos y 
beneficios incrementales que Ia sociedad percibiré en Ia situaciOn con proyecto. 
Este Flujo debe contener necesariamente Ia misma programaciOn anual de los flujos 
a preclo de mercado, solo que a precios sociales. 
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Para su definiciOn Se deberá considerar os resultados de los indicadores 
econOmicos de proyectos de electrificaciOri elaborados 01 National Rural Electric 
Cooperative Association (NRECA) y otros indicadores de beneficio social 
debidamente sustentados. 

5.1.4.6 Estudio de Análisis de Riesgos del Proyecto de inversion 
El anãlisis de Riesgos (AdR) está asociado a Ia Gestiôn de Riesgos (GdR) de un 
Proyecto de Inversion PUblica (PIP) o Privada, que debe contener el estudio integrado 
de los peligros, vulnerabilidad, riesgo de desastres y desastre. En el Estudio deberã 
incluirse el anälisis de Riesgos de contlictos sociales. Se deberá incorporar Ia GdR 
en el proceso de identificaciOn, formulaciOn y evaluaciOn de un PIP, para darle una 

base de sustento en Ia determinaciOn de Ia Rentabilidad Social, Sostenibilidad y 
compatibilidad con los lineamientos de politica del estado, y obtener Ia viabilidad del 
Proyecto. 

La GdR se incorpora a 10 largo del estudio de preinversiOn a nivel de perfil y en el 
marco de las normas del SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL 
V GESTION DE INVERSIONES, el cual deberä contener los siguientes mOdulos: 

• MOdulo de identificación. En esta fase se debe hacer un diagnostico para tener 
conocimiento del entorno del area de influencia del proyecto, y permita desarrollar 
el análisis de peligros. En el trabajo do campo se elaborarã el mapa do peligros 
con el conocimiento Regional o local, sustentado con informaciOn retrospectiva e 
informaciOn de emergencia del INDECI. 

• MOdulo de formulación. - Permitirä determinar Ia influencia del riesgo en el 
análisis de Ia oferta y Ia demanda, para cada uno de las alternativas. Este deberã 
comprender: Anälisis de Ia LocalizaciOn, Análisis de Ia Tecnologia Constructiva y 
de OperaciOn, Organizacion y Gestion; sobre Ia base de las variables más 
sensibles de Ia rentabilidad (privada y social), se determinará el nivel de riesgos 
de las mismas. Además, se debe considerar el análisis de Organizacion y GestiOn 
en relaciOn a los riesgos producidos durante las etapas del Proyecto, para 
desarrollar el Plan de medidas de mitigacion y evitar Ia generacion de riesgos o 
reducirlos. 

• MOduo de evaluación. - En Ia evaluaciOn Se hará el análisis del beneficio costo 
marginal adicional de las medidas de ReducciOn de Riesgos de Desastres (RRD) 
y el análisis de sensibilidad de Ia rentabilidad social. Esto debe comprender: 
EstimaciOn de los beneficios del PIP, EstimaciOn de los indicadores de rentabilidad 
social del PIP, Análisis do sensibilidad de Ia rentabilidad del PIP. 

Este es un análisis de rentabilidad marginal, quo comparativamente permita obtener 
el costo/beneficio en los escenarios con y sin medidas de reducciOn de riesgos, a 10 
largo de Ia vida ütil del Proyecto por cada alternativa, para Ia toma de decisiones 
adecuadas. 

El costo de inversiones, costo por salidas o corte de servicio para Ia mitigaciOn de 
los riesgos de desastres, deberá ser incorporado al costo 0 beneficio del Proyecto 
en Ia etapa respectiva (PreinversiOn, inversiOn, post-inversion). 

5.1.4.7 Análisis de Sostenibilidad 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO, al evaluar el PIP, realizara un Análisis de 
Sostenibilidad que permita asegurar que los objetivos del proyecto podrén ser 
alcanzados para mantener un nivel aceptable de Flujo de Ingresos (beneficios) a 
través de su vida econOmica. En consecuencia, el principal análisis a realizar estã 
referido aI financiamiento de los Costos de OperaciOri y Mantenimiento del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, en base a las coordiriaciones 
preliminares y fuentes primarias de informaciOn, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
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deberá identificar, descnbir y estimar los factores administrativos, operativos y 
financieros que garanticen que el proyecto generara los beneficios esperados a lo 
largo de su vida Util. 

En forma general, deberá considerarse los siguientes factores: 

• La organizacion y capacidad de gestiOn durante las fases de estudios, ejecuciOn y 
puesta en marcha. 

• La organizaciOn y capacidad de gestion durante Ia fase de operacion normal. 

• La participaciOn de los beneficiarios. 

• Financiamiento de Ia inversiOn en las fases de estudios, ejecuciOn, puesta en 
marcha y Ia operacion normal, señalando los aportes y rentabilidad de las partes 
involucradas: inversionista privado, estado, beneficiarios, etc. 

• En el caso de requerirse, deberá identificarse las entidades que se encargaran de 
financiar Ia OperaciOn y Mantenimiento y Ia magnitud de los aportes de cada una 
de ellas. Las entidades pueden ser Ia Unidad Ejecutora, los Gobiernos Regionales, 
los Gobiemos Locales, los Beneficiarios, Las Empresas Concesionanas de 
Electricidad, etc. Asimismo, en esta situaciOn, deberá efectuarse una evaluaciOn 
costo-efectividad de las alternativas. 

/ 
P 

5.1.4.8 Análisis de Sensibilidad de Alternativas con Rentabilidad Pnvada y 
Rentabilidad Social 
Debido a que todo PIP, está expuesto a riesgos no necesariamente controlables por 
las Unidades Ejecutoras u Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal 
a Ia largo del Horizonte del Proyecto, se requiere que EL PRESTADOR DEL 
SERVICIO realice un Análisis de Sensibilidad de Ia Rentabilidad Privada y 
Rentabilidad Social del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinará los factores que 
pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizara Ia variaciOn de los 
indicadores de rentabilidad privada y social ante posibles variaciones de los factores 
que afectan los flujos de beneficios y costos. Asimismo, Se definirá los rangos de  
vanaciOn v lineas de corte de los factores que el proyecto podrá enfrentar, sin afectar 
los indicadores de rentabilidad. 

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serãn las siguientes: 

• VariaciOn del nUmero de abonados. 

• VariaciOn de los consumos de energia. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda. 

• Variaciones en Ia inversiOn del proyecto. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda unitaria de potencia y 
energia. 

• Variaciones en el precio de yenta de energia. 

• VariaciOn del costo de operaciOn y mantenimiento. 

• VariaciOn de los beneficios sociales por iluminaciOn. 

• VariaciOn de los beneficios par comunicaciOn. 

• VariaciOn de los beneficios por refrigeraciOn. 

• VariaciOn de otros beneficios sociales. 

• VariaciOn de a voluntad de pago. 

• Otros. 
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Se cuantificarã el grado de incidencia de cada una de las variables. 

5.1.4.9 Anâlisis de Sen sibilidad de Ia Sostenibilidad 
Debido a que todo PIP, estã expuesto a riesgos no necesariamente controlables por 
las Operadoras del PIP, que afectan su funcionamiento normal a to largo del Horizonte 
del Proyecto, se requiere que EL PRESTADOR DEL SERVICIO ejecute un Anãlisis 
de Sensibilidad de Ia Sostenibilidad Financiera del proyecto. 

Para cada una de las alternativas planteadas, se determinará los factores que 
pueden afectar los flujos de beneficios y costos. Se analizar Ia variaciOn de los 
indicadores de sostenibilidad financiera ante posibles variaciones de los factores 
que afectan los flujos de beneficios y costos. Asimismo, se definirá los ranqos de  
variaciOn y hneas de code  de los factores que el proyecto podr enfrentar. 

Entre otros, las principales variables a sensibilizar serán las siguientes: 

• Variación del nUmero de abonados. 

• VariaciOn de los consumos de energia. 

• Variaciones del incremento equivalente de Ia demanda unitaria de potencia y 
energia. 

• Variaciones en Ia inversiOn del proyecto. 

• Variaciones en el costo de compra/ generaciOn de energia. 

• Variaciones en el precio de yenta de energia. 

• VariaciOn del costo de operaciôn y mantenimiento 

• Otros 

Se cuantificarã el grado de incidencia de cada uria de las variables. 

5.1 .4.10 Plan de Inversiones y Cronograma de Actividades 
Para Ia mejor altemativa de cada proyecto, se presentara un cronograma ei que Se 
detallen las actividades requeridas hasta Ia puesta en marcha y operaciOn comercial. 
Se emplearà un diagrama GANTT elaborado en MS — Project, tomando como base 
las actividades de los entregables, identificados mediante Ia metodologia Estructura 
de Desgiose del Trabajo (WBS, por sus siglas en ingles), construcciOn y teniendo en 
cuenta to dispuesto por el Texto Unico Ordenado de Ia Ley 30225 "Ley de 
Contrataciones del Estado", aprobado por Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su 
Reglamento — D.S. N° 344-2018-EF y sus modificatorias. El diagrama mostrarã todas 

as actividades requeridas en los siguientes procesos: a) proceso de UcitaciOn; b) 
contrataciOn, desarrollo y aprobaciOn del estudio definitivo; c) educaciOn yl o 
capacitaciOn (de requerirse), c) AdquisiciOn y transporte de Equipos y materiales, 
ejecucion y puesta en servicio del proyecto. 

5.1.5 Selección de Ia mejor alternativa y plan de implementación 
El planeamiento y formu!aciOn de alternativas consta del siguiente contenido: 
> Punto de Suministro (de ser aplicabte) 

Trazo de Ruta de las Lineas Primarias y pre diseños de Redes de DistribuciOn (para 
extensiOn de Redes Eléctricas) 

> SelecciOn de Ia Mejor Altemativa 
> OrganizaciOn y gestion 
> Plan de EducaciOn y Capacitaciôn 

Plan de implementaciOn del proyecto 
> Plan de Financiamiento 
> Matriz de marco logico de Ia mejor alternativa seleccionada 

Linea Base del Proyecto 
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> Cnterios y Premisas para Ia fase de inversiOn del proyecto 
> Cnterios y parámetros para Ia EvaluaciOn EconOmica y Social 

Resultados de Ia EvaluaciOn EconOmica y Social segün lnvierte.pe 
> Ficha Técnica del estudio de PrenversiOn a nivel de Perlil del Proyecto 

Por lo que a continuaciOn se hace menciOn al detalle del contenido: 

5.1.5.1 Punto de Suministro (de ser aplicable) 
Posterior a Ia selecciOn de Ia mejor alternatwa tecnologica quedara determinado el 
punto 0 puntos de suministro. Este (Os) debe(n) compatibilizarse con el diseño de las 
Redes Eléctricas del sistema, para Ia electrificaciOn de todas las comunidades a ser 
beneficiadas; los puntos de enlace con las Lineas yb Redes de DistribuciOn serán 
georreferenciados. 

Para las alternativas con energia Renovables o hibridos, no se definirân puntos de 
suministro o diseño. 
5.1.5.2 Trazo de Ruth de las Lineas Primarias y pre diseños de Redes de 
Distribuciôn (para extension de Redes Eléctricas) 

A Lineas Primarias yb Redes Primarias 

Para Ia mejor alternativa tecnolOgica seleccionada como extensiOn de Lineas 
y Redes eléctricas convencionales 0 Sistemas aislados con y Lineas/Redes 
Electricas; en Ic que sea pertinente debe considerarse 10 siguiente: 

Luego de Ia aprobaciOn de Ia mejor alternativa tecnolOgica, en el caso que 
el Proyecto comprende Lineas yb Redes Electricas, se desarroliara el 
trazo de las Rutas correspondientes; todos los puntos notables, tales 
como: puntos de ahmentación, ubicaciOn de centros poblados, cambios de 
direcciOn (vertices), derivaciones y puntos de referencia; estos serãn 
definidos y señalizados en campo con Ia participaciOn y direcciôn a tiempo 
completo de los Especialista en Lineas y Redes Primarias, para 10 cual 
deben emplearse equipos GPS tipo "Navegador" de alta precision. 

• En Ia fijaciOn de los puntos notables en cada tramo de las LPs, se utilizará 
estacas de madera debidamente señalizadas con el cOdigo de los vertices 
o puntos notables, definidos por el especialista y aprobados por Ia 
Supervision. Las estacas serán de madera tornillo, con dimensiones de Ia 
base de 100 x100 mm, longitud de 400 mm (instalado con 250 mm 
incrustado en el terreno y 150 mm visibles sobre suelo, debidamente 
pintado con esmalte en color blanco), Ia base inferior con terminal en 
punta. De no cumplir con estos términos, el informe será materia de 
desaprobación. 

• Las rutas de Lineas Primarias definitivas, serán presentadas en los pianos 
de las cartas lGN a escala 1/25 000, en los que deberã identificarse (sin 
ser limitativo) las Rutas de Lineas Primarias y centros poblados con 
puntos notables georreferenciados (coordenadas UTM, altitud), zonas 
arqueologicas, carreteras y caminos permanentes, lineas eléctricas 
existentes y proyectadas, subestaciones principales existentes y 
proyectadas, lineas de transmisiOn y Ilneas primanas existentes y 
proyectadas. Es obligatorlo que los puntos notables del Proyecto, los 
puntos notables de las Ilneas de transmisiOn y Ilneas primarias existentes 
sean georreferenciados. 

• El dimensionamiento de los componentes de Ia Lineas y Redes Primarias 
se obtendrá en base a proyectos similares desarrollados o ejecutados por 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO, el cual permita obtener eI Metrado y 
Valor Referencial. 
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B Redes de Distribución con PrediseAo de Redes Primarias y Secundarias 

Se considera to siguiente: 

UbicaciOn de los centros poblados mediante el uso de equipos GPS tipo 
navegador de alta precision, los centros poblados deberán ser graficados 
sobre las cartas geograficas emitidas pOr el instituto Geografico Nacionat 
(IGN) a escala 1/25000, no sobre p1 lanos ampliados de cartas IGN de 
escalas menores. 

• EL PRESTADOR DEL SERVICIO debe elaborar el Piano de LotizaciOn y 
Manzaneo a escala 1/2000 (Se debe elaborar en formato A3 o A2) de todas 
las viviendas, estas deben ser correlacionados con en el padrOn de 
usuarios. En este piano se deberá identiftcar los totes construidos yb sin 
construir, lotes habitados y totes sin habitar. Este piano contendrá las 
coordenadas UTM y aititud de cada vivienda, estas coordenadas serãn 
obtenidas mediante el empleo de equipos GPS; estos pianos requieren Ia 
aprobaciOn por Ia autoridad del lugar (aicalde, teniente gobernador, etc.). 

• En los pianos de "UbicaciOn de viviendas" cada vivienda será 
georreferenciada y dibujadas a escalas de 1/1000 a 1/5000 (los elementos 
deben ser visibles y textos legibles), en elios se efectuará los predisenos 
de las Redes Secundarias para todos los centros poblados. En los pianos 
se identifican las viviendas, SubestaciOn de distribuciOn, postes, secciOn y 
tipo de conductores, acometidas, iamparas de alumbrado y otras 
caracterIsticas de las Redes Electricas; el cual nos permita obtener el 
Metrado y Valor Referencial del Proyecto. 

• Para Ia Tecnologia de MOduios Fotovoitaicos, se presentarán los pianos 
de "ubicaciOn de Viviendas", cada vivienda serã georreferenciada y 
dibujada a escalas de 1/1000 a 1/5000; en los pianos se identifican las 
viviendas y ubicaciOn del tipo de Modulo fotovoitaico seleccionado y otras 
caracteristicas del sistema. 

5.1.5.3 Selección de Ia Mejor Alternativa 
Con los resultados de Ia evaivaciOn econOmica, del análisis de sensibilidad, anãiisis 
de Sostenibilidad e impactos ambientaies, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
procedera a ordenar las alternativas evaluadas, explicitando los criterios y razones de 
tal seiecciOn. 

5.1.5.4 Organizacion y gestion 
En el marco de los roles y funciones que deberé cumplir cada uno de los actores que 
participa en Ia implementacion, asi como en Ia operaciOn del proyecto, se anaiizará 
las capacidades técnicas, administrativas y financieras para poder Ilevar a cabo las 
funciones asignadas y lograr Ia sostenibilidad del proyecto, describiendo 
principaimente los siguientes aspectos: 
> La organizacion, proceso de gestion y direcciOn durante las fases de estudios de 

preinversiOn. 
> La organizaciOn, proceso de gestiOn y direcciOn durante Ia fase de ejecuciOn y 

puesta en marcha. 
) La organizaciOn, proceso de gestion y direcciOn durante las fases de supervision. 
) La organizacion, proceso de gestion y direcciOn durante de operaciOn del proyecto. 

En las diversas fases del Proyecto, Ia organizacion deberá ser Ia de menor costo 
para el tipo de proyecto, cuyos procesos de gestion y direcciOn deberán estar 
sustentados en practices y fundamentos de gestion de proyectos normalmente 
aceptados, como Ia del instituto de Gerencia de Proyectos (PMi) por ejemplo. 
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Los costos de organizaciOn y gestiOn deben estar incluidos en los respectivos 
presupuestos de inverstOn y operacion. 

5.1.5.5 Plan de Educaciôn y Capacitacion 

En el marco de Ia LGER se propone un plan de educación y capacitaciOn de los 
nuevos usuarios en las zonas rurales en las distintas fases del proyecto 
(preinversiOn, inversion, post inversion), que deberá ncluir y desarrollar, entre otros, 
los siguientes programas: 

• Uso, riesgos y seguridad de (a energia eléctrica 
• Uso productivo de Ia energia eléctrica. 
• Uso razonable de Ia energia eléctrica. 

Los costos del plan de educaciOn y capacitacion deberán estar incluidos en los 
formatos de estructura de costos estandarizados para Ia evaluaciOn econOmica de 
alternativas. 

5.1.5.6 Plan do implementación del proyecto 
En MS — Project o programa similar, se detallará Ia programacion de las actividades 
previstas para el logro de las metas del proyecto, indicando secuencia y ruta critics, 
duraciOn, responsabilidades, recursos y costos necesarios desde el inicio de Ia fase 
de preinversiOn haste Ia puesta en martha y operaciôn experimental. 

5.1.5.7 Plan de Financiamiento 
Se describirán las fuentes de financiamiento previstas para Ia inversiOn, asl como el 
impacto de las tarifas del bien producido. Asimismo, se deberâ describir las fuentes 
de financiamiento previstas para Ia etapa de operaciOn y mantenimiento. 

5.1.5.8 Matriz de marco logico de Ia mejor alternativa seleccionada 
Se presentara Ia matnz de marco logico definitivo del proyecto, compatible con el 
Anexo N° 9 del TDR. 

5.1.5.9 LInea Base del Proyecto 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberé presentar los indicadores relevantes de 
eficacia, efidencia, impacto socio-econOmico, sostenimiento que deberân ser 
considerados en (a determinaciOn y monitoreo de Ia linea base de las actividades 
requeridas para alcanzar los objetivos y fines del proyecto. Para 10 cual, mediante Ia 
formulaciOn de términos de referencia, deberá definir (a metodologla de evaluaciOn 
expost I impacto del proyecto, los cuales deberán contener los siguientes puntos (sin 
(imitarse a ella): 

DescnpciOn resumida de los objetivos e instrumentos del proyecto a evaluar 

a. Detalles operacionales relevantes para Ia evaluaciOn (descripciOn y costo por 
beneficiano del proyecto, criterlo de selecciOn de beneficiarios, etc.) 

b. DescripciOn de Ia metodologia de Ia evaluaciOn de Ia eficacia del proyecto: 

• HipOtesis a evaluar en Ia evaluaciOn de eficacia 
Estrategia de estimaciôn de resultados 

• Indicadores 0 medidas de resultados 
• lndicadores 0 medidas de control. 
o Procedimiento de selecciOn del grupo de comparaciOn o control. 
• Diseño y selecciOn de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de mediciOn de las variables. 
• DescripciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicacion de instrumentos. 

Pag.38de IOU 



• Diseño de instrumentos. 
c. Descnpciôn de Ia metodologia de Ia evaluaciOn de Ia eficiencia del proyecto. 

• Hipotesis a evaluar en Ia evaluaciOn de eficiencia 
• Estrategia de estimaciOn de resultados 
• Indicadores o medidas de resultados 
• Indicadores o medidas de control. 
• Procedimiento de selecciOn del grupo de comparaciOn o control. 
• Diseño y selecciôn de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de mediciOn de las variables. 
• DescnpciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicacion de instrumentos. 
• Oiseño de instrumentos. 

d. Descripcion de Ia metodologla de evaluación de impacto: 

• HipOtesis a evaluar en Ia evaluaciOn de impacto 
• Estrategia de estimaciön de resultados 
• Indicadores o medidas de resultados 
• Indicadores o medidas de control. 
• Procedimiento de selecciOn del grupo de comparaciOn o control. 
• Diseño y selecciôn de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracterIsticas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de mediciOn de las variables. 
• DescripciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicaciOn de instrumentos. 
• Diseño de instrumentos. 
e. DescripciOn de Ia metodologla de evaluacion de sostenimiento: 

• Hipotesis a evaluar en Ia evaluaciOn de sostenimiento 
• Estrategia de estimaciOn de resultados 
• Indicadores o medidas de resultados 
• Indicadores a medidas de control. 
• Procedimiento de selecciOn del grupo de comparacion o control. 
• Diseño y selecciOn de muestras de beneficiarios y de control 
• Contenido y caracteristicas de los instrumentos (Ej. encuestas, entrevistas, 

audiencias, etc.) de mediciOn de las variables. 
• DescripciOn de los instrumentos 
• Cronograma de aplicaciOn de instrumentos. 
• Diseño de instrumentos. 

Anexo 1: Resumen del proyecto. 

Anexo 2: Marco logico del proyecto a evaluar. 

5.1.5.10 Critenos y Premisas para Ia face de inversion del proyecto 
En esta secciOn, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberã resumir los cnterios y 
premisas técnicas y econOmicas principales que serãn considerados durante los 
trabajos de campo y de gabinete para el desarrollo del estudio definitivo de las obras 
civiles y electromecánicas de Ia alternativa seleccionada, refendo principatmente a las 
siguientes secciones: 
• Normatividad aplicable. 
• Diseño Eléctnco de Subestaciôn de TransformaciOn. 
• Diseno Mecãnico de Lineas y Redes de DistribuciOn. 
• Diseño de Obras Civiles. 
• Diseño de Módulos Fotovoltaicos individuales o Centralizados (segün 

aplicaciOn) 
• Suministros y Presupuesto. 
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Las condiciones climatologicas y las hipOtesis de cãlculo serãn sustentadas con 
informaciOn oficial emitida por SENAMHI. Tamblen evaluaré Ia agresividad del 
medio ambiente y el efecto de Ia corrosiOn atmosférica. 

En esta etapa, para Ia tecnologia de extensiOn de redes se presentara todos los 
cálculos eléctricos y mecánicos no dependientes de los trazos topograficos, tales 
como flujos de carga, caidas de tensiOn, cortocircuitos, prestaciones mecãnicas de 
estructuras de media y baja tensiOn, tipos de cimentaciones, hipOtesis de cálculo, 
etc. 

Para Ia tecnologia de Energias Renovables, Se presentaran los cálculos de 
dimensionamiento de todos los componentes del SFV de acuerdo a Ia R.D. N° 203-
2015-MEM/DGE. 

5.1.5.11 Criterios y parámetros para Ia Evaluación Económica y Social 
La EvaluaciOn EconOmica y Social para el proyecto (para altemativa de extensiOn de 
redes yb Sistema Fotovoltaicos), se desarrollará segün lo indicado por lnvierte.pe y 
seleccionaré y calcularé los parametros necesarios, entre los més importantes de 
indica: honzonte del Proyecto, Demanda Eléctrica (potencia y energia), Flujos de 
Oferta-Demanda, costo de tarifa eléctrica, costos de inversiOn y flujo de costos del 
Proyecto, costo de operaciOn y mantenimiento, tasa de descuento social y privado, 
Flub de costos y Beneficios, intangibles, expropiaciones, etc.. Ver Anexo N° 11 
(INVIERTE). 

5.1.5.12 Resultados do Ia Evaluación Económica y Social segUn lnvierte.pe 
La EvaluaciOn EconOmica y Social para el proyecto, se determina en el orden previsto 
de Ia Normas de lnvierte.pe para el nivel de estudio contemplado en los presentes 
Términos de Referencia. El estudio deberé comprender los lndicadores EconOmicos 
y social, Sensibilidad y Sostenibilidad. 

5.1.5.13 Ficha Tecnica del estudio de Preinversión a nivel de Perfil del Proyecto 
Se elaboraré Ia Ficha Técnica del Proyecto a nivel de estudio de Perfil, cuyo contenido 
minimo de referencia es el indicado en Ia Directiva N° 001-2019-EF/63.O1. 

5.1.6 Conclusiones 
Para el desarrollo de los estudios solicitados, EL PRESTADOR DEL SERVICIO 
debera evaluar y validar Ia informaciOn, metodologlas, criterios, conclusiones y 
recomendaciones obtenidas. Deberá considerar toda Ia informaciOn primaria y 
sustentar 0 acreditar las fuentes de informacion y los procedimientos de célculo; los 
procedimientos se describen en los siguientes sub-items. 
Se deberá mencionar las principales conclusiones respecto a Ia identiflcaciOn, 
formulaciOn y evaluaciOn de las alternativas, Indicadores econOmicas y sostenibilidad 
de Proyecto. Se precisara las acciones a realizar por Ia entidad formuladora para Ia 
solicitud de declaratoria de viabilidad del proyecto. 

5.1.7 Recomendaciones 
Como resultado del proceso de elaboraciOn del estudlo de preinversiOn, Ia UE 
planteará recomendaciones técnicas para Ia UEI que asumirá Ia ejecuciOn y posterior 
operaciOn y mantenimiento, de corresponder. Tales Recomendaciones deberán estar 
ligadas con las acciories o condiciones que se deberén asegurar para reducir o 
eliminar los riesgos que el proyecto podria enfrentar durante las siguientes fases del 
Ciclo de Inversiones. Principalmente, se deberã emitir como minima, 
recomendaciones sobre lo siguiente: 

Fase de EjecuciOn 

. Las variables criticas que pueden influir en Ia estimaciOn de los costos 
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de inversiOn, asi como los plazos de ejecución del proyecto, de tal forma 
de generar alertas sobre posibles sobrecostos y sobre plazos durante Ia 
etapa de ejecuciOn, acorde con el anãiisis efectuado en el anäiisis de 
sensibilidad y riesgo del proyecto. Señaiar las limitaciones de informaciön 
que enfrento Ia UF para realizar tales estimaciones. 

• Emitir recomendaciones sobre Ia modalidad de ejecucion más conveniente 
para el proyecto, en funciOn a su complejidad y naturaleza. 

• Otros aspectos criticos que Ia UF juzgue conveniente resaltar, acorde con 
las restricciones de informaciOn que enfrento durante Ia preparaciOn del 
estudlo de preinversiOn. 

> Fase de Funcionamiento 

• Las condiciones que podrian afectar Ia sostenibilidad del proyecto en 
general y Ia entrega de servicios a Ia poblaciOn beneficiaria en particular, 
en los aspectos financieros, presupuestales (asignaciOn de Ia operaciOn y 
mantenimiento), de cobro de tarifas, entre otros. Alertar sobre los riesgos 
de deterioro acelerado de los activos que se generan con el proyecto 
debido a un mantenimiento intermitente 0 insuficiente durante el periodo de 
funcionamiento del proyecto. 

• Otros aspectos criticos de Ia UF juzgue conveniente resaltar, acorde con 
las restricciones de informaciOn que enfrento durante Ia preparaciOn del 
estudio de preinversiOn. 

5.1.8 Anexos 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá incluir Ia informaciOn qua precise y sustente 
los puntos considerados en el estudio de Perfll, principalmente en to referente a las 
coordinaciones preliminares y las fuentes de información secundana y preliminar. 
Contendrá (sin ser limitativo) Ia siguiente informaciOn: 
> Pianos de ubicaciOn del proyecto sobre cartas IGN 1/1 00 000. 

InformaciOn base para el estudio de Ia demanda de potencia y energia. 
> SeleccOn técnica econOmica de los equipos y materiales pnndpales 
> Diagramas de las altemativas tecnoiOgicas propuestas. 

Flujos de carga preliminares de las alternativas con lIneas y redes electricas 
> convenciortales. 
> Metrado y presupuesto detallado de las alternativas tecnologicas. 

Matriz de costos unitarios de las inversiones requeridas. 
> Costos de operaciOn y mantenimiento. 
> Ficha de impacto ambiental e Inexistencia de Restos ArqueolOgicos del proyecto 

y pianos cartograficos respectivos. 
> Registro fotograflco con las vistas debidamente fechadas. 

5.1.9 informe de evaluación arqueologica sin excavaciones 
El Informe de EvaluaciOn Arqueologico sin excavaciones del proyecto, serén 
efectuados par especialistas propuestos por EL PRESTADOR DEL SERVICIO, 
quienes deberán efectuar todas las gestiones, coordinaciones y estudios pertinentes, 
que comprenden las labores de campo y gabinete para desarrollar el Proyecto de 
EvaluaciOn ArqueolOgico 
(PEA). Los costos de Ia propuesta del PRESTADOR DEL SERVICIO, incluye todas 
las actividades de este informe. 
El Informe de EvaluaciOn ArqueolOgica sin Excavaciones del Proyecto, será 
desarroltado segUn Ia normativa vigente (ResoluciOn Suprema N° 004-2000-ED y D.S. 
N° 022-2002-ED) del Ministerio de Cultura (MC) y las normativas vigentes pertinentes; 
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sin ser limitativo EL PRESTADOR DEL SERVICIO desarrollará las siguientes 
actividades: 
> Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneflciados y el trazo de ruta 

de las Ilneas yb redes electricas involucradas. 
Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico e identificar los Restos 
ArqueolOgicos cercanos a las Rutas de las Ilneas de los Proyectos altemativos, 
con influencia zonal yi regional. 
Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos producidos por el proyecto. 

> Elaborar un anélisis técnico-econOmico a las vanantes de Ia alternativa 
seleccionada y los impactos importantes. 

El Informe contendré, sin ser limitativo: 

I. lntroducciOn. 
II. Objetivos 
III. JustiflcaciOn del Proyecto. 
IV. DescripciOn del proyecto. 
V. DescripciOn de los Restos Arqueoiogicos del Proyecto. 
VI. DescnpciOn del Impacto Arqueologico de Ia altemativa seleccionada. 
VII. Análisis de Costo y Beneflcio 
VIII. Programa de Monitoreo 
IX. Archivo fotografico 

El lnforme de EvaluaciOn ArqueolOgica sin excavaciones de Proyectos con alternativas 
tecnologicas de Energias Renovables, solo comprenderan los impactos ocasionados en las areas 
de localidad y sus accesos. 

5.2 METODOLOGiA  
5.2.1 Trabajo de campo 

Consiste en realizar visita a campo para verificaciOn y compatibilizaciOn del Proyecto 
de Pre InversiOn, asi como de determinar las condiciones generales del Proyecto, 
realizando levantamiento de encuestas en campo y padrOri de usuarios 
Además, estã considerada Ia determinaciOn de estudios bãsicos como son: 
> Estudlo Topografico 
> Estudio de Impacto Ambiental 
> Otros estudios necesarios (dependen del tipo de intervenciOn y las condiciones 

del terreno) 

5.2.2 Trabajo de gabinete 
Se desarrollarã en forma coordinada una vez aprobados los estudios bésicos, 
empiezan con Ia elaboraciOn de Propuestas y el desarrollo de las mismas hasta Ia 
culminaciOn, para este fin se debe contar con los equipos y personal necesario. 

5.3 PLAN DE TRABAJO  
A los diez (10) dlas calendarios de Ia firma del contrato, el consultor deberá presentar 10 
siguiente: 
PLAN DE TRABAJO: Deberá de contener Ia DescripciOn y secuencia de las actividades a 
efectuar, asi como Ia conceptualizaciOn y metodologia a seguir para el desarrollo de Ia 
ReformulaciOn del Expediente Técnico, incluirã Ia programacion de actividades en campo y 
en gabinete teniendo como producto el Cronograma de Actividades el cual debe incluir una 
Ruta Critica desarrollado en MS Project. 
Contenido del Plan de Trabajo: 

I. Antecedentes 
II. Marco Legal 
Ill. Normativa Sector. 
IV. Ambito de Estudio. 
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Decreto Supremo (D.S.) NO11-2009-EM y Decreto Supremo (OS.) N°003-2011-MINAM, 
Contenido Minimo de Ia Declaraciôn de Impacto Ambiental (DIA) para ejecuciOn de 
proyectos de electrificaciOn rural. 
ResoluciOn Ministerial (R.M) N°223-2010-MEM/DM, Aprueban Lineamientos para Ia 
ParticipaciOn Ciudadana en las Actividades Eléctrica 
Decreto Supremo (D.S.) N°089-2009-EM, modifican RLGER — Regulacion de Ia Tarifa 
para Suministros No Convencionales y sus respectivas modificatorias. 

5.7 NORMAS TECNICAS  
- Decreto Legislativo N°1252 — Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y Gestión de 

Inversiones (lnvierte.pe). 
- Normativas del MEF-Sistema Nacional de ProgramaciOn Multianual y GestiOn de 

lnversiones vigentes, aplicables para PIP. 
- Compendio de Normas EspecIficas aprobadas por Ia DirecciOn General de Electricidad 

para los proyectos de electrificaciOn rural. 
- Compendio de Normas Técnicas y Normas de Regulacion del Subsector Eléctrico. 
- Resoluciôn Ministerial (R.M.) N°111-2013-MEM/DM, Reglamento de Seguridad y Salud 

en el Trabajo con Electricidad-2013. 
- Norma RD-029-2003-EM/DGE: ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LOS 

ESTUDIOS DE GEOLOGIA Y GEOTECNICA PARA ELECTRODUCTOS DE 
ELECTRIFICACION RURAL.. 

- Norma - RD. N° 203-2015-MEM/DGE — equipos y materiales. 
- Norma - ResoluciOn Suprerna N° 004-2000-ED y D.S. N° 022-2002-ED del Ministerlo de 

Cultura 

5.8 IMPACTO AMBIENTAL  
Este Informe seré elaborado por Ia consultora con personal calificado en este tipo de 

estudios o registrados en Ia DirecciOn General de Asuntos Ambientales Energeticos del 
MINEM (DGAA/MINEM). EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberé desarrollar ci nforme de 
Impacto Ambiental del proyecto de electrificacion rural, en forma coordinada con los 
especialistas de Uneas, Redes, Geologia y Arqueologia, tanto en los trabajos de campo como 
de gabinete, en Ia que se debe identificar, formular y evaluar los impactos positivos y 
negativos del proyecto. 

V 

El Informe de Impacto Ambiental se debera elaborar de acuerdo a 10 establecido en D.S. N°011 - 
2009-EM y compatibles con OS. N° 003-2011-MINAM; sin ser limitativo para EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO, se desarrolla las siguientes actividades: 
r Efectuar el reconocimiento de los centros poblados beneficiados y eI trazo de ruta de las 

lineas eléctricas involucradas. 
.- Describir, analizar y caracterizar el medio ambiente fisico, biOtico y social en el que se 

va a desarrollar el proyecto. 
Conducir una alternativa de anélisis acorde con el nivel de estudio requerido y Ia 
regulaciOn vigente, incluyendo Ia alternativa "sin-proyecto", y hacer una comparaciOn de 
las alternativas y sus impactos ambientales. 
Identificar y evaluar los impactos directos e indirectos, positivos y negativos producidos 
por el proyecto. 

> lncluir Medidas de PrevenciOn, Mitigacion yb CorrecciOn de Impactos sobre Ia base de 

Ia identificación y evaluaciOn de posibles accidentes o riesgos no previstos o ajenos al 
desarrollo y operaciôn normal del proyecto, asociados con cada una de sus actividades. 

- El estudio de Anàlisis de Riesgos, serãn compatibilizados con el Informe del Impacto 
Ambiental y editado como parte de este informe. 

- Los costos de inversiOn para Ia mitigaciOn de los impactos ambientales en Ia etapa 
constructiva, deberán ser incorporados al Presupuesto del Proyecto. 
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El lnforme de Impacto Ambiental contendrá, sin ser limitativo: 
I. lntroducciôn. 
II. JustificaciOn del Proyecto. 
III. DescripciOn del proyecto. 
IV. DescripciOn del Medio Ambiente Base. 
V. Impactos del Proyecto 
VI. Plan de Manejo Ambiental. 
VII. Plan de Contingencias 
VIII. Plan de Cierre y Abandono 
IX. Análisis de Costa y Beneficio 
X. Programa de Monitoreo 
XI. Archivo fotografico 

En el Informe de Impacto Ambiental para un Proyecto con alternativas tecnologica 
de Energias Renovables, sOlo comprende los impactos ocasionados en cada 
localidad y sus accesos. Asimismo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá tener 
en cuenta 10 estipulado en Ia RM N° 223-2010-MEM/DM. 

5.9 SEGUROS  
EL PRESTADOR DEL SERVICIO debe contar con los Seguros que correspondan para el 
equipo técnico del proyecto y personal que realice las visitas de campo. Cabe precisar que 
esto afecta Onicamente a Ia relaciOn contractual entre PRESTADOR DEL SERVICIO y su 
equipo de profesionales, pues LA ENTIDAD no tiene obligaciones con aquellos. 

5.10 PRESTACION ACCESORIA A LA PRESTACION PRINCIPAL:  
5.10.1 CapacitaciOn yb entrenamiento 

No Aplica 

5.11 REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y DE SU PERSONAL  
5.11.1 Requisitos del Consultor 

• No estar inhabilitado para contratar con el Estado. 
• No estar inmerso en las causales de impedimenta establecidas en el artIculo 110  de 

Ia Ley de Contrataciones del Estado. 
• Contar con Registro Nacional de Proveedor en Servicios. 

5.11.2PerfiI del Consultor 
Deberã acreditar 10 iridicado en el numeral C) de Requisitos de CalificaciOn. 

5.11.3PerfiI del Personal 
5.11.3.1 Equipo de profesionales especialistas 

DENOMINACION CANTIDAD FUNCIONES 

JEFE DE PROYECTO 

1 

El Jefe de Proyecto es Ia persona encargada de 
planificar, ejecutar y monitorear las acciones de los 
especialistas que forman parte del Proyecto, 
responsable de las decisiones que van orientadas a Ia 
consecuciOn de los objetivos de cada etapa del 
proyecto de inversion, deberá Realizar coordinaciones 
multisectoriales y multiinstitucionales con el fin de 
obtener aprobaciones, autorizaciones y  documentos 
que sean necesarios del proyecto. 

Asimismo, es el responsable del adecuado Desarrollo 
del planteamiento general y concepciones técnicas del 
proyecto. 

Perfil : 
Ing. Electricista o Ing. 
Mecánico Electricista 
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ESPECIALISTA EN DISE1O 

I 

El especialista en diseño, profesional tomar datos de 
campo a fin de que en gabinete disene el sistema 
eléctrico más Optimo. 

DE SISTEMAS 
ELECTRICOS 
Perfil: 
Ing. Electricista, Ing. 
Mecänico Electricista 

ESPECIALISTA EN PRE 

1 

El Especialista en Pre inversion es el encargado de 
etaborar los contenidos del Formato N 06-B Ficha 
Tecnica General para Proyectos de InversiOn de baja 
y mediana complejidad y elaboraciOn del Formato N° 
07-A, Ia cual está sustentada en Ia elaboraciOn del 
contenido que se indica en el producto (Segundo 
Entregable), asimismo coordinar con los especialistas 
propuestos para elaborar el P1 segün los lineamientos 
del sector y Anexo que corresponda. 

INVERSION 

Perlil: 

Ing. Electricista, Ing. 
Mecánico Electricista 
Economista 

ESPECIALISTA EN 

i 

Responsable de formular y supervisar las planhllas de 
Metrados y resumen de metrados de las 
especiandades de acuerdo a Ia Norma Técnica 
Metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones 

Urbanas y del sector energia. 

Responsable de Ia formulaciOn de costo y 
presupuesto, anáhsis de costo unitario, relaciOn de 
insumos, cotizaciones do materiales, etc. 

Responsable del cronograma de ejecuciOn do obra a 
proyectarse. 

COSTOS , 
PRESUPUESTOS 

Perth: 
Ing. Electricista 0 Ing. 
Mecanico Eletricista o Ing. 
Civil. 

ESPECIALISTA EN MEDIO 

I 

Realizar los documentos concernientes para Ia 
DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL del 
proyecto do inversiOn, Ia cual será presentado al sector 
correspondiente segUn Ia lista de Primera 
actualizaciOn del Listado de Inclusion do los Proyectos 
de InversiOn sujetos al Sistema Nacional de EvaluaciOn 
del Impacto Ambiental — SEIA — R.M. N° 157-2011-
MINAM o segUn Energia y Minas — R.M. N° 328-2015-
MINAM (Segun Ia DistnbuciOn eléctrica mayor o menor 
a 30 MW) Pudiendo ser al SENACE o al DREM-
GOREU. 

AMBIENTE 

Perth: 
Personal Natural Ingeniero 
Ambiental 0 Forestal. 

ESPECIALISTA EN 

I 

Realizar los documentos concernientes EvaluaciOn 
ArqueolOgico sin excavaciones del proyecto, quienes 
deberán efectuar todas las gestiones, coordinaciones 
y estudios pertinentes, que comprenden las labores de 
campo y gabinete para desarrollar el Proyecto de 
EvaluaciOn Arqueologico, segUn Ia normativa vigente 
(ResoluciOn Suprema N° 004-2000-ED y D.S. N° 022- 
2002-ED) del Ministerio de Cultura (MC) i las 
normativas vigentes pertinentes. 

ESTUDIO DE RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

Perth: 
Personal Natural ArqueOlogo 

ESPECIALISTA EN SUELOS 

1 

Realizar los documentos concernientes EvaluaciOn 
Suelos, Calicatas, quien deberá efectuar todas las 
gestiones, coordinaciones y estudios pertinentes, que 
comprenden las labores de campo y gabinete para 
desarrollar el Proyecto do EvaluaciOn de Suelos. 

Perful: 
Personal Natural Ing. Civil o 
Ing. Geologo 
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Personal dave 
Cargo Pro fesion Experiencia 

JEFE DE PROYECTO 
Ing. Electricista 
o Ing. Mecánico 
Electricista, 
titulado. 

Con experiencia minima de 2 años6  como 
Jefe de Proyecto yb Jefe en servicios 
similares, contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

ESPECIAUSTA EN DISEfO DE 
SISTEMAS ELECTRICOS 

Ing. Electricista, 
Ing. Mecànico 
Electricista, 
titulado. 

Con experiencia minimo de 2 años en 
elaboraciOn de Perfiles o estudios 
definitivos de proyectos eléctricos en 
general, contabilizados a partir de su 
colegiatura.6  

ESPECIALISTA EN PRE 
INVERSION 

Ing. Electncista, 
Ing. Mecânico 
Electricista o 
Economists, 
titulado. 

Con experiencia minima de I año como 
Especialista en Pie inversion en servicios 
similares en estudios de pre inversiOn o 
estudios definitivos en general, 
contabilizados a partir de su colegiatura. 

ESPECIALISTA EN COSTOS V 
PRESUPUESTOS 

Ing. 
Electricista 0 
Ing. Mecánico 
Eletncista o 
Ing. Civil, 
titulado. 

Con experiencia minima de 02 anose 
como Especialista yb Formulador yb 
Responsable de Costos y Presupuesto; a 
Formulador de Presupuestos en estudios 
de pre inversiOn o estudios definitivos en 
general, contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

ESPECIALISTA EN MEDIO 
AMBIENTE 

Ingeniero 
Ambiental a 
Forestal, 
titulado. 

Con experiencia minima de 5 aflos como 
especialista en estudios de impacto 
ambiental o especialista ambiental o 
especialista en media ambiente en 
estudios de pre inversiOn o estudios 
definitivos en general, contabilizados a 
partir de su colegiatura. 

ESPECIALISTA EN ESTUDIO 
DE RESTOS 
ARQUEOLOGICOS 

ArqueOlogo, 
titulado. 

Con experiencia minima de 1 afios, coma 
especialista en restos arqueologicos o en 
proyectos de evaluaciOn arqueolOgica, en 
estudios de pre inversiOn o estudios 
definitivos en general, contabilizados a 
partir de su colegiatura. 

ESPECIALISTA EN SUELOS 

Ing. Civil a Ing. 
Geologo, 
titulado. 

Con experiencia minima de I af%o en 
análisis de suelos a como especialista en 
suelos en estudios de pre inversiOn o 
estudios definitivos en general, 
contabilizados a partir de su colegiatura. 

5.11.3.3 Equipo do Asistencia Técnica 

ASISTENTES CANTIDAD FUNCIONES 

ASISTENTE EN METRADOS 
2 Prestar los servicios de asistencia en metrados y 

presupuesto, insumos, cotizaciOn de materiales y V PRESUPUESTOS. 

5.11.3.2 Perfil de Equipo Profesional 

/ 

En atcnción a Ia absolución do consultas y  obsorvacionos 
6  En atcnción a Ia absolución do consultas y  obscrvacioncs 

En atcncion a Ia absoludón dc consultas y ohscrvacioncs 
En atcnción a Ia absolución de consultas y  obscrvacioncs 

"En atcnción a Ia ahsoluciôn dc consultas y  obscrvacioncs 
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Perfil: 
Técnico Electricista o TOcnico 
en ConstrucciOn Civil o 
egresado de In.enierla Civil 

digitalizaciOn de Ia información recopilada relacionada 
con Ia situaciOn actual del proyecto. 

ASISTENTE EN DIBUJO 

2 
Prestar los servicios de asistencia en Dibujo en Ia 
elaboraciôn de los pianos relacionado con los pianos 
del proyecto. 

Perfil: 
Tecnico Electricista o Técnico 
en Construcción Civil o 
egresado en Ingenieria Civil 

5.11.3.4 Perfil de Equipo de Asistencia Técnica 
• Asisterite en Metrados y  Presupuestos:  

Técnico Electricista o Técnico en ConstrucciOn Civil o egresado de Ia carrera 
profesional de Ingenierla Civil, con experiencia en elaboraciOri de costos, metrados, 
y presupuestos, en proyectos de electrificaciôn. 

• Especialista en Diseno de Sistemas Eléctricos:  
Tecnico Electricista o Técnico en Construcción Civil o egresado de Ia carrera 
profesional de lngenieria Civil, con experiencia en dibujo de pianos CAD, 
elaboraciOn de costos, metrados y presupuestos en proyectos de electriftcaciOn. 

5.12 LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS  
5.12.1 LUGAR 

El proyecto de inversiOn 
5.12.1.1 UBICACION 
• Departamento : Ucayali 
• Provincia : Padre Abad. 
• Distritos : Padre Abad, Irazola, Alexander Von Humbolt y 

Neshuya. 
• Lugar de IntervenciOn : Area geográfica del area de influencia de 135 

localidades entre Caserios y Comunidades Nativas. 

5.12.1.2 LOCALIZACION DE LA ZONA A INTERVENIR 
UBICACION DEL DEPARTAMENTO DE UCAVALI EN EL PERU 

UBICACION DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 
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5.12.1.3 CARACTERISTICAS DEL AREA A INTERVENIR 
CLIMA 
Los Distntos de Padre Abad, San Alejandro, Alexander Von Humboldt y 
Neshuya, el clima predominante es del bosque Htmedo Tropical, el cual alberga 
a los caserios, comunidades nativas y centros poblados de Ia zona rural del 
distrito. En funciOn de Ia información recopilada de IVITA, concluyendo que el 
clima tipico es el Cálido - hUmedo, con ligeras variaciones que conforman las 
Ilamadas epocas seca y Iluviosa. 

• COORDENADAS GEOGRAFICAS DE LA PROVINCIA DE PADRE ABAD  
La Provincia de Padre Abad, está en Ia selva oriental y al Noroeste de Ia RegiOn 
Ucayali, con las siguientes coordenadas latitud -9.03778, Longitud -75.5128, Sur 
090 2' 16" y latitud Oeste 750  30' 46" a una altitud de 250 msnm. 

• PrecipitaciOn Pluvial  
La precipitacion pluvial promedio regional anual es de 2344 mm. En periodo seco 
(junio, Julio y agosto) el promedio es menor de 75 mm mensuales. 

El I de enero de 2020, aproximadamente a las 19:00 horas, a consecuencia de 
las intensas precipitaciones pluviales, se produjo el incremento del caudal del rio 
Yuracyacu, lo cual ocasionO Ia erosiOn del pie del talud de ía plataforma, en el 
progresivo km 434+900 del sector La Chancadora y un derrumbe que afecto a ía 
carretera Federico Basadre, en el tramo del puente Chino - Aguaytia, distnto y 
provincia de Padre Abad. 

El 5 de enero de 2020, a las 05:00 horas, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo ía erosiOn del pie del talud de ía plataforma 
en el progresivo km 424+650 del sector ducha del diablo (Aguaytia), distrito y 
provincia de Padre Abad. 

El 9 de enero de 2020, a las 06:00 horas, a consecuencia do las intensas 
precipitaciones pluviales, so produjo Ia erosiOn del pie del talud de Ia plataforma, 
en el progresivo km 440+600 del sector Alto Oriental, distrito y provincia de Padre 
Abad. 

El 18 de enero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
430+500 del sector Puente Coco, distrito y provincia do Padre Abad. El 18 do 
enero de 2020, en horas de ía tarde, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
431+940 del sector Juan Velasco, distrito y provincia de Padre Abad. El 26 de 
enero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
437+700 del sector Nuevo Mundo, distrito y provincia de Padre Abad. 
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El 08 de febrero de 2020, en horas de Ia mañana, a consecuencia de las intensas 
precipitaciones pluviales, se produjo un deslizamiento en el progresivo km 
455+300 al 455+400 del sector Puente Chino - AGUAYTIA, provincia de Padre 
Abad. 

• GEOLOGA 
Se pueden identiflcar quince formaciones que van desde el Precámbnco y 
Paleozoico inferior (aproximadamente de 450 a 500 millones de años), hasta Ia 
formaciOn cuaternaria reciente (aproximadamente 10 millones de anos); 
mientras que las primeras (ubicadas en los flancos orientales de los andes cerca 
de Atafaya), constituyen sedimentos viejos que han sido metamorfoseados 
durante el proceso de levantamiento de los Andes, las segundas constituyen 
depOsitos aluviales y fluviales recientes, constituidos por conglomerados de 
gravas, arenas y arcilfas, que ocupan Ia parte norte - central de Ia Region. 

A efectos de realizar coordinaciones, deberã asistir a las instalaciones de Ia Sub Gerencia 
de Estudios de Ia Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ucayali, 
ubicado en et Jr. Raymondi N°220 — Callerta, Provincia de Corone Portillo, RegiOn Ucayali. 

5.12.2PLAZO 
El Plazo Ilmite de entrega del Estudio es de 210 dias Calendarios, el cual correrá a 
partir del dia siguiente de Ia firma del Contrato. Este plazo no considera los tiempos 
de revisiOn y levantamiento de observaciones que están claramente señalados y 
estipulados en el presente TDR. 

• Informs Contractual N° 1: 30 dias calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N° 2: 60 dlas calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N° 3: 90 dlas calendarios (a partir de Ia firma de contrato) 

• Informe Contractual N° 4: 120 dias calendarios (a partir de Ia conformidad del 
informe N° 01, 02 y 03) 

• lnforme Contractual N° 5: 150 dias calendarios (a partir de Ia conformidad del 
informe N° 04) 

• lnforme Contractual N° 6: 180 dias calendarios (a partir de Ia conformidad del 
informe N° 05) 

• Informe Contractual N° 7: 210 dlas calendarios (a partirde Ia conformidad del 
informe N° 06) 

Todos los costos de los estudios, ediciOn, loglstica, etc., serán efectuados por el 
PRESTADOR DEL SERVICIO y deberán estar considerados en su propuesta. 

5.12.2.1 Plazo de revision y levantamiento de observaciones 

INFORME PLAZO DE REVISION 

PLAZO MAXIMO DE 
LEVANTAMIENTO DE 

OBSERVACIONES 
(Después de ser 

Notificadas) 
PRIMER 
ENTREGABLE 

Hasta 10 dlas calendarios a 
partir del dia siguiente de Ia 
recepciOn del mismo. 

20 DIAS CALENDARIOS 

SEGUNDO 
ENTREGABLE Y 
SUBSIGUIENTES 

Hasta 10 dlas calendarios a 
partir del dia siguiente de Ia 
recepciOn del mismo. 

10 DIAS CALENDARIOS 
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NOTA: Si en caso no cumpliera con el levantamiento de observaciones 
en el plazo establecido, se le comunicará 02 veces con carta 
simple, que debe cumplir con Ia entrega, y si continua Ia falta, 
se te entregara una tercera con carta notarial que deberã 
entregarel perth en un mãximo de 15 Was calendarios. 

PLAZO DE REVISION 

NOTA: El plazo máximo para el levantamiento de observaciones es 
de acuerdo a Ia cantidad yb complejidad de las 
observaciones. UNIDAD 

FORMULADORA 

> Los plazos mencionados en el cuadro anterior se proponen a fin de que el evaluador pueda 
entregar en un tiempo prudente Ia "evaluaciOn" de cada entregable. 

> En caso que Ia fecha de entrega recaiga en un dia no laborable, se considerarã para su 
preseritaciOn el dia hãbil siguiente. 

El Evaluador deberä firmar el expediente técnico completo y en todos sus entregables. 

El Evaluador de no cumplir con los plazos establecidos o de no levantar sus observaciones 
dentro de los plazos establecidos, Ia Entidad le aplicarã las penalidades o posible ResoluciOn 
de contrato conforme se establece en el inciso de Penalidad del presente TDR y conforme lo 
establece Ia Ley de Contrataciones de Estado. 

*Levantamiento de observaciones de los entregables 

El levantamiento de observaciones Se regirá a Ia establecido en el numeral 168.4 del articulo 
168 del reglamento de Ia Ley de contrataciones del estado, corresponde a consultorias. 

En ese sentido, el Encargado de monitorear Ia EvaluaciOn del E.T por parte del Gobierno 
Regional de Ucayali y el Sub Gerente de Estudios, debe revisar Ia complejidad de las 

'o C,sl, observaciones para determinar el plazo correspondiente. La comunicaciOn de las 
observaciones se realizará de manera formal (carta), a través del correo electrOnico. Asimismo, 
EL PRESTADOR DEL SERVICIO está obligado a mantener actualizado el correo electrOnico 
declarado, por tanto, Ia comunicaciOn queda notificada a partir del segundo dia del enviO del 
correo electrOnico. Sin embargo, Ia Entidad puede notificar de manera presericial cuando este 
resulte mãs rapido y eficiente, en este caso el cOmputo del plazo será a partir del dia siguiente 
de Ia notificaciôn. 

Con Ia conformidad del Encargado de monitorear Ia EvaluaciOn del E.T por parte del Gobierno 
Regional de Ucayali, ratificado por el Sub Gerente de Estudios, previa solicitud formal del pago, 
adjuntando el documento de aprobaciOn del entregable comunicada 01 el Area Usuaria. 

5.13 PRODUCTOS 0 ENTREGABLES  
Durante el desarrollo del estudic del proyecto de electrificaciôn, se presentarán siete (07) 
informes parciales, segiin el detalle: 

5.13.11nforme N° 1: Avance Fase de ldentificación preliminar Proyecto. 
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Se presentarã a los 30 dlas de inicio del Plazo contractual y deberá coma minima 
contener: 

• El nombre del proyecto definido de acuerdo a los criterios establecidos par el 
Sistema Nacional do Programacion Multianual y GestOn de Inversiones. 

• Informe preliminar de inspecciOn e identificaciOn del area del proyecto; 
identificaciOn del prablema central. 

5.13.21nforme N° 2: Avance Fase de Diagnostico preliminar Proyecto. 
Se presentara a los 60 dias de inicio del Plaza contractual y deberá contener: 

• Informe do Diagnostico actual do instalaciones existente y prestaciOn del 
Servicio Eléctrica por Centrales de generacion, Redes Eléctricas y otro tipo do 
suministro eléctrico (sustentado con fotos fechadas). Informe preliminar de 
posibles fuentes Hidricas para GeneraciOn Eléctnca. 

5.13.3 Informe N° 3: Avance Fase do Evaivación preliminar Proyecto. 
Se presentará a los 90 dias de inicio del Plaza contractual y deberá contener 

Informe de EvaluaciOn de Sectores e instituciones involucrados 

• Desarrollo de Taileres de ParticipaciOn PUblica y presentaciOn Actas suscritas, 
presentacion de antecedentes de participacOn con registro fotografico. 

• EvaluaciOn y RelaciOn centras pobiados Priorizados a ser beneficiados. 

• Presentación de indicadores de inversiOn: costos unitarios de lineas primarias 
(US$/km), costo unitario de redes primarias (US$/usuaria), costo unitario de 
redes secundarias (US$/usuario); estas costos unitarios serán obtenidos de 
obras y Estudias Definitivas do Prayectos similares. Para otras alternativas 
tecnoiOgicas, abtener el costa unitario por usuario. 

• PresentaciOn del análisis de Ia demanda unitaria de energia para el proyecto, 
indicador para Ia ProyecciOn do Ia demanda en potencia y energia. 

• Anâiisis de Ia demanda unitaria de energia y potencia para el proyecto, 
lndicadores para Ia ProyecciOn de Ia demanda de enorgia y potencia. 

• Análisis y prayecciOn do Ia demanda de potencia y energia. 

• EvaluaciOn de Fuentes de Suministra Eléctrico a Ia zona del Proyecto. 

• Balance de Oferta y Demanda. 

5.13.4lnforme N° 4: Avance de Ia Fase de Formulación y Evaluaciôn (Parte I) 
Se presentaré a los 120 dias de iniclo del Plaza contractual y deberá contener: 

• FormulaciOn de Alternativas TecnolOgicas 

• Configuracion Topologica do las Redes o Sistemas Electricos de las 
Alternativas. 

• Anélisis del Sistema Electrica de las alternativas con ExtensiOn de Redes 
Electncas: Flujo de carga, balance de corrientes por fase, caida de tensiOn (año 
1, 10 y 20), cálculo de cortocircuito. 

• Desarrollo de los trabajos de campo (Lotizacion y ubicación de viviendas, 
geologla, ubicaciOn de puntos de suministro, determinaciOn de ruta de Lineas 
yb Redes de Media Tension). 

• Pianos de LotizaciOn y/a ubicaciOn de viviendas verificadas y georreferenciadas. 

• DeterminaciOn de Ia relaciOn de lacalidades a ser electrificadas por cada tipo de 
tecnologia (extensiOn de redes yb Energia Renovables). 

• Piano de Ruta de Lineas de Media tensiOn. 
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• Análisis Electro-mecànicos y selecciOn de equipos principales de las 
alternativas. 

5.13.5lnforme N° 5: Avance de Ia Fase de Formulación y Evaluación (Parte U) 
Se presentarã a los 150 dias de inicio del Plazo contractual y deberã contener: 

• ElaboraciOn de Costos de Operaciôn y Mantenimiento. 

• Cotizaciones y Eiaboraciôn de Estudios de posibilidades de Mercado para Ia 
adquisiciOn de suministro de equipos y materiales (Redes Media TensiOn y 
Redes Secundarias). 

• ElaboraciOn de Informes de avance de EvaluaciOn ambiental 

• ElaboraciOn de Iriformes de avance de Evaluación arqueolOgica 

• PresentaciOn de todas las constancias de trabajos de campo, debidamente 
suscritos por las autoridades locales. 

• Criterios de diseno preliminar (componentes del proyecto, donde sea aplicativo) 
para Centrales, SubestaciOn, LIneas y Redes Primarias, y Redes Secundarias. 

5.13.6lnforme N 6: Borrador del Estudio de Preinversión a nuvel de Perth, Informe de 
Impacto Ambiental e Informe de Evaluación Arqueologica. 
Se presentara a los 180 Was de iniclo del Plazo contractual y deberá contener: 

• Se elaborará segün los alcances descritos en Ia sección 5 y 10 establecido por 
el sistema lnvierte.pe, segün el nivel de Estudio de PreinversiOn. 

• Se presentará un Informe. 

5.13.7lnforme N° 7: Edición Final del Estudio de Preinversión 
Se presentara a los 210 dias de inicio del Plazo contractual y deberã contener: 

• Se elabora y editara, segUn los alcances descritos en Ia secciOn 5. 

• Se presentará un Expediente por cada Proyecto (Volumen 1, 2, 3 y 4), segUn 
los alcances del Item 5. 

• Todos los informes serãn firmados y sellados por los Especialistas, a nombro 
de Ia Empresa Consultora, en cada una de sus pãginas, las cuales serán 
numeradas en forma correlativa. 

• Los informes N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 serãn presentados en un original por cada 
Proyecto con un archivo digital (CD). 

• Con el expediente final se presentarãn los discos compactos (COs) conteniendo 
los archivos digitales de todos los informes contractuales. 

• La EdiciOn Final (Informe N° 7) de será presentada en dos (02) juegos originales. 

5.13.7.1 De Ia VersiOn Impresa 
Los informes serãn impresos en papel tipo bond tamaños A4 y A3 de 75 gr/m2. 

- Se imprimirã porambos ladosde cada hoja, conteniendo una página porcada lado 
de hoja. 

- Los pianos, diagramas e informaciOn cartografica serãn presentados en formatos 
normalizados por el INDECOPI. 

5.13.7.2 De Ia VersiOn Digitalizada 
Para Ia presentaciOn digitalizada de los estudios se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- Todas las secciones del proyecto serán presentadas en archivos digitales 
editables y adecuadamente ordenadas. 
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- Los cuadros que contienen las hojas de cálcuio para Ia evaluación beneficio/costo 
deberán incluir todas las fOrmulas editables y las tabias vinculadas, con acceso 
libre. 

- El material a utilizar será de marca comercial garantizada en el mercado. 

5.13.7.3 Del Software 
Deberã considerar Ia aplicaciOn de los siguientes programas computacionales: 

- Textos : WORD / OFFICE igual o sup 2 010. 
- Tipo de Letra : Anal, N° 11 
- Espacio Interlineal Simple. 
- Hojas de Cáiculo : EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 

(aptas para revisiOn y verificaciOn). 
- Metrados y Presupuestos EXCEL / OFFICE igual o superior 2 010 

(aptas para revisiOn y venificaciOn). 
- Cronograma de EjecuciOn Obras : MS-PROJECT igual o superior 2 007 
- Lãminas y Pianos . AUTOCAD igual o superior 2 010 

5.13.8Presentaciôn y edición final del estudio 

El informe final del proyecto comprenderã del siguiente contenido: 
VOLUMEN 1 : ESTUDIO DE PREINVERSION - FORMULACION Y 

EVALUACION DEL PROYECTO 
• VOLUMEN 1 A: Estudio de preinversiOn - IdentificaciOn, 

FormulaciOn y evaluaciOn del proyecto. 
• VOLUMEN 1 B : Estudio de preinversiOn - JustiflcaciOn de campo y 

Registros fotograficos. 
• VOLUMEN 1 C: Estudio de preinversiOn - Cáiculosjustificativos 

VOLUMEN 2 : INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL 
VOLUMEN 3 INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN 

EXCAVACIONES 
VOLUMEN 4 EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO 

Por Ia que a continuaciôn se hace menciôn al detalie del contenido: 

VOLUMEN I : ESTUDIO DE PERFIL - FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO  

VOLUMEN I A: ESTUDIO DE PERFIL - IDENTIFICACION, FORMULACION V EVALUACION 
DEL PROYECTO 

RESUMEN EJECUTIVO 

Ficha de Registro e Indicadores de InversiOn. 
1.1 Nombre del proyecto 

1.2 Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 

1.3 Marco de Referencia 

1.4 Objetivo del proyecto 

1.5 ParticipaciOn de los pnincipales grupos de interés 

1.6 UbicaciOn y accesos 

1.7 Resumen de Ia Proyeccion de Ia Demanda de Potencia y EnergIa 

1.8 Balance oferta - demanda de potencia y energia 

1.9 Resumen de EvaluaciOn Técriico EconOmica y SelecciOn de Alternativas 

Costos del proyecto 
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• Indicadores EconOmico-Financieros y Beneficios del proyecto 

• Resultados de Ia evaluaciôn social del proyecto 

1.10 Sostenibilidad del proyecto 

1 11 Impacto ambiental y Evaluación ArqueolOgica 

1.12 Descripcion técnica de Ia Alternativa seleccionada del proyocto 

1.13 Organizacion y gestiOn 

1.14 Plan do implementaciOn y financiamiento 

1.15 Conclusiones y Recomendaciones 

IDENTIFICACION 

2.1 UbicaciOn geografica y zonificaciOn 
2.2 ldentificaciOn de las localidades del Proyecto 
2.3 DiagnOstico de Ia situación actual. 
2.4 DefiniciOn del problema. 
2.5 Análisis de Ia brecha existente. 
2.6 Objetivos del Proyecto Principal y Especuficos 
2.7 Anãlisis y Planeamiento de Alternativas de Solución 

Ill. FORMIJLACION DEL PROVECTO 

3.1 Horizonte de EvaluaciOn. 
3.2 Análisis de Ia demanda de energia eléctrica 
3.3 Anãlisis de Ia oferta de energia eléctrica. 
3.4 Balance Oferta - Demanda (Deficit) y Planeamiento de Ia cobertura de Ia Demanda. 
3.5 Descripción Técnica de las Alternativas Formuladas. 
3.6 Descripcion de los aspectos ambientales de las alternativas propuestas 
3.7 DescripciOn de los aspectos arqueolOgicos de las alternativas propuestas 
3.8 Plan de Inversiones de las Altemativas. 
3.9 Anélisis de Costos de Alternativas a Precios de Mercado. 
3.10 Análisis de Costos de Alternativas a Precios Sociales. 
3.11 Beneficios Privados de Alternativas. 
3.12 Beneficios Sociales de Alternativas. 

IV. EVALUACION DEL PROYECTO 

Esta se elaborar y presentaré segün lo establecido en Ia secciOn 9. 

4.1 Criterios y parémetros para Ia EvaluaciOn EconOmica, segun lnvierte.pe para las 
Alternativas propuestas. 

4.2 Evaluación Privada de Alternativas 
4.3 EvaluaciOn Social de Alternativas 
4.4 Análisis de Sostenibilidad de Alternativas 
4.5 Anãlisis de Sensibilidad de Altemativas 
4.6 Análisis de Riesgo de Alternativas 
4.7 Plan de lmplementacion do Alternativas 
4.8 SelecciOn de Ia Mejor Alternativa 

V. ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

5.1 DescripciOn de Ia Alternativa Seleccionada del Proyecto 
5.2 DescripciOn de Ia Ruta de Lineas Primarias yb Redes Primarias, Georeferenciadas 

(Aplicable para AmpliaciOn de Redes Eléctricas) oAmbito del Proyecto (Zonal o local-SFV 
o aislados). 

5.3 Organizacion y GestiOn del Proyecto (preinversiôn, InversiOn, Post inversion). 
5.4 Plan de EducaciOn y CapacitaciOn (Pt, I, Post-I) 
5.5 Plan do ImplementaciOn. 
5.6 Plan de Financiamiento. 
5.7 Llnea Base para evaluaciOn de impacto ambiental. 
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5.8 Aspectos Ambientales y ArqueolOgicos del Proyecto 
5.9 Matnz del marco logico del proyecto. 
5.10 Cntenos y premisas para Ia fase de ejecuciOn de Ia infraestructura del proyecto. 
5.11 ElaboraciOn do Ia Ficha Técnica del Proyecto segun Formato de Invierte.pe, para el 

Registro en el Aplicativo WEB/MEF, ESTABLECIMIENTO DE LA MEJOR ALTERNATIVA 

VI. CONCLUSIONES 

VII. ANEXOS 

Al: EvaluaciOn Economics y Social, ciculo segUn Invierte.pe. 

A2: IdentificaciOn y priorizacion de localidades 

A3: Estudio de Ia Demanda Eléctrica 

A4: Documentos de GestiOn viabilidad del Proyecto (Factibilidad y Punto de Suministro, AprobaciOn 
del DIA, CIRA) 

A5: Metrado y Valor Referenda por altemativa 

A6: Costo de Operacion y Mantenimiento por altemativa 

A7: Costos de Intangibles 

A8: Cãlculo de costo de tarifas 

A9: Estudios de Geologla y Geotecnia, Resultados de anãhsis de Laboratono 

AIG: Lemmas y PIanos 

VOLUMEN I B: ESTUDIO DE PERFIL - JUSTIFICACION DE CAMPO Y REGISTROS 
FOTOGRAFICOS 

Contendra Ia siguiente informaciOn, sin ser limitativo: 

I. IDENTIFICACION Y ESTUDIO DE MERCADO 

1.1 PIanos de ubicaciOn y diagramas unifilares del proyecto. 
1.2 AutorizaciOn del Punto de Suministro de Energia y Factibilidad de Suministro de 

Energia Eléctrica (de ser aplicable). 
1.3 Gestiones y Autorizaciones para ubicaciOn de subestaciones. 
1.4 RelaciOn oficial del nombre y ubicaclOn de los centros poblados debidamente fimiada 

y sellada por las autoridades municipales. 
1.5 PadrOn de usuarios firmados por el jefe de familia, suscrito por Ia autoridad del centro 

poblado y el Profesional responsable. 
1.6 Encuestas de actividades socio-económicas a Ia poblacion de los centros poblados con 

una muestra del 20% de cada uno las localidades beneficiadas por el proyecto. 
1.7 Resumen del procesamiento de los datos de encuestas socio-econOmicas que son 

utilizados pars el estudio de Ia demanda eléctnca y precio dispuesto a pagar por los 
usuarios del proyecto. 

1.8 Registros fotograficos de todos los centros poblados. 

II. ASPECTOS DE PRE-DISEOS ELECTROMECANICOS, INFORMACION OBTENIDA EN 
CAMPO, DE CONCESIONARIOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES 

2.1 Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales especialistas. 
2.2 Registro fotografico del trazo de ruta de las Lineas yb Redes Eléctricas. 
2.3 Registro fotografico y ficha tecnica y de las instalaciones existentes. 
2.4 Diagramas de carga de los centros de generaciOn. 
2.5 PadrOn de familias identificadas en los centros poblados beneficiados, suscrito por los 

representantes de familia y autoridades del lugar. 

2.6 Registros de consumos tipicos de energIa de centros poblados cercanos a Ia zona del 
proyecto. 

III. ASPECTOS GEOLÔGICOS V GEOTECNICOS 

3.1 Constancia de participaciOn en labores de campo de los profesionales Especialistas. 
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3.2 Archivos fotograficos 
3.3 Cälculos y propuestas de cimentaciones tipicas. 

IV. ASPECTOS AMBIENTALES 

4.1 Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas. 

4.2 Registros fotogràficos de trabajos de campo relacionados con los impactos 
ambientales positivos y negativos. de aspectos biolOgicos 

V. ASPECTOS ARQUEOLOGICOS 

5.1 Constancia de participacion en labores de campo de los profesionales Especialistas. 
5.2 Registros fotograficos de trabajos de campo e los impactos positivos y negativos de 

aspectos arqueolOgicos. 

VI. ARCHIVOS FOTOGRAFICOS 

Todos los registros fotograficos serán fechados y deberã demostrar Ia participaciOn de los 
profesionales por cada uno o equipo de profesionales desplazados a campo (no se aceptarä 
certificados genericos) para las secciones del proyecto: 

6.1 Subestaciones 
6.2 Lineas Primarias, deberé mostrar los puntos de fijacion georeferenciados y sentido de 

proyecciOn de Ia LP del tramo que Se muestra. 
6.3 Redes de Distribuciôn: Pictôrico del centro poblado y ubicación de lugares 

importantes. 
6.4 Generaciôn Solar 

VOLUMEN I C: ESTUDIO DE PERFIL - CALCULOS JUSTIFICATIVOS 

Para cada alternativa tecnolOgica propuesta, se deberé sustentar las premisas y célculos de 
predisenos o definicion de alternativas viables de implementaciOn, utilizados para Ia toma de 
decisiones en cada fase o informe y Ia solución definitiva Segtn corresponda, deberá coritener: 
Llneas Eléctricas o generacion (térmica yb Fotovoltaica), Redes Electricas y acometidas o 
conexiones domiciliarias normalizadas u otra que se adapte al medio y a las condiciones socio-
econômicas. EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberé presentar Ia justificaciOn técnica-
econOmica que demuestre que Ia alternativa o alternativas tecnotOgicas propuestas es Ia solucián 
más conveniente para el Proyecto. 

La justificacion Técnica de Ia selecciOn de los equipos y materiales, segun Ia alternativa 
tecnologica debe comprerider: 

I. SELECCION TECNICA-ECONOMICA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS PRINCIPALES 
(ALTERNATIVA CON EXTENSION DE LiNEAS Y REDES ELECTRICAS) 

1.1 Postes y cimentaciones. 
1.2 Conductores. 
1.3 Aisladores 
1.4 Transformadores de potencia y distrLbuciOn 
1.5 Medidores de energia. 
1.6 Luminarias y lamparas de alumbrado pOblico. 
1.7 Materiales de Puesta a tierra 
1.8 Otros 

II. SELECCION TECNICA-ECONOMICA DE EQUIPOS V SUMINISTROS PRINCIPALES 
(ALTERNATIVA CON CENTRAL TERMICA 0 SFV Y REDES ELECTRICAS) 

2.1 Grupos Electrogenos (Motor-Generador-Tablero de Control y ProtecciOn) 
2.2 Sistema Fotovoltaico en MOdulos individuales completos /usuario 
2.3 MOdulos Fotovoltaicos para generacion centralizada, Banco de Baterlas, 

convertidores DC/AC, equipo de control y protecciOn, accesorios complementarios. 
2.4 Postes y cimentaciones. 
2.5 Conductores. 
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2.6 Transformadores (cuarido se requiera) 
2.7 Tableros de control (cuando se requiera) 
2.8 Medidores de energia. 
2.9 Luminarias y lámparas de alumbrado püblico 
2.10 Otros 

Ill. ACTIVIDADES CONIPLEMENTARIAS A ESTA ALTERNATIVA 

3.1 SelecciOn del terreno y compromiso de las autoridades del saneamiento 
3.2 SelecciOn de los equipos de Ia central de generaciOn 
3.3 ElaboraciOn de pianos de configuraci6n arquitectOnica y distribuciôn de equipos 
3.4 Pie diseños de obras civiles y cimentaciOn 
3.5 Cãlculos electromecãnicos 

El análisis de selecciOn de alternativas debe comprender como minimo lo siguiente: 

- Cãlculos Eléctricos 

• Estudio de Ia Demanda eléctrica y determinaciOn de Ia caiificaciOn eléctrica 
• Balance de Oferta-Demanda 
• Consideraciones y premisas de Pre-Diseño Eléctrico 
• Analisis del sistema eléctrico y dimensionamiento de las Redes eléctricas: regulacion 

de tensiOn, flujos de potencia activa y reactiva, perdidas, célculo de cortocircuito en 
maxima demanda y minima demanda (describir impedancias asumidas para 
generadores y transformadores). 

• SelecciOn de transformadores de distribuciOn y determinaciOn de sobrecargas de 
potencia. 

• SelecciOn de Tableros de Control y ProtecciOn en las Subestaciones de DistribuciOn. 
• Estudio de Ia coordinaciOn de aislamiento, en el que Se definiré los niveles de 

aisfamiento y selecciOn de aisladores. 
• SelecciOn de Pararrayos. 
• SelecciOn de puestas a tierra. 
• DeterminaciOn de lamparas y luminarias. 

Cãlculos Mecánicos 

• Cortsideraciones de Diseño Mecárüco 
• Procesamiento de informaciOn del SENAMHI 
• Célculo Mecánico de conductores 
• SelecciOn y cálculo de prestaciones de las estructuras: vano máximo por 

espaciamiento eléctrico entre conductores, vanos máximos por distancia minima al 
terreno, vano mãximo por resistencia de Ia estructura sin retenida y vano máximo 01 
resistencia de Ia estructura con retenida 

• Célculo, diseño y configuraciOn de Cimentaciones 
• Cálculo Mecánico de Retenidas 

VOLUMEN 2 : INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL  

Este seré elaborado de acuerdo al contenido establecido en el D.S. N° 011-2009-EM y logrado 
en estudios similares (sin limitarse a lo indicado): 

I. Resumen Ejecutivo. 
II. IntroducciOn (Objetivos, I nformaciOn Cartografica y Temática, Metodolog ia). 
Ill. Marco Politico, Legal e lnstitucional. 
IV. DescripciOn del proyecto. 
V. Area de lnfluencia del proyecto. 
VI. Caracteristicas soclo ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta. 
VII. IdentificaciOn de Alternativas de Anélisis. 
VIII. IdentiticaciOn y EvaluaciOri de Impactos Socio-ambientales. 
IX. Medidas de PrevenciOn, MitigaciOn yb correcciOn de Impactos 
X. ResuItado4s de los anOlisis de Laboratorlo de las Muestras del ambiente para determinar: 

calidad de aire, niveles de ruido, RadiaciOn electromagnOtica, calidad de agua superficial. 
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XI. Registro fotografico 
XII. Bibliografla. 

VOLUMEN 3 INFORME DE EVALUACION ARQUEOLOGICA SIN EXCAVACIONES 
PARA OBTENCION DEL C.LR.A  

Adecuado al nivel de Estudio requerido por el Ministerio de Cultura. 

I. Resumen Ejecutivo. 
II. Introducciôn (Objetivos, 1nfrrmaciOn Cartografica y Temãtica, Metodologia). 
III. Marco Politico, Legal e Institucional. 
IV. Descripción del proyecto. 
V. Area de Influencia del proyecto. 
VI. Caracteristicas socio ambientales del Area de Influencia Directa e Indirecta. 
Vii. IdentfficaciOn de Altemativas de Análisis. 
VIII. IdentificaciOn y EvaluaciOn de lmpactos Socio-ambientales. 
IX. Medidas de Prevenciôn, Mitigacion yb Monitoreo 
X. Bibliografia. 
XI. ANEXOS 
XII. Registro Fotográfico. 
XIII. PIanos y Mapas. 

VOLUMEN 4 : EXPEDIENTE TECNICO DEL ANTEPROYECTO  

La documentaciOn técnica se elaborará a nivel de Anteproyecto, de modo que, con este, se pueda 
gestionar y proceder a Ia ejecuciOn de obra; siguiendo los procedimientos establecidos por Ia 
OSCE, el contenido se describe a continuación. 

El contenido do este Volumen se propone elaborar en las secciones I, II, III, IV, V, VI: 

> SECCION I MEMORIA DESCRIPTIVA 

SECCION II METRADO V VALOR REFERENCIAL 

> SECCION III TERMINOS DE REFERENCIA (ESTUDIO DEFINITIVO) 

) SECCION IV ESPECIFICACIONES TECNICAS 

' SECCION V ESTUDIOS DE GEOLOGICA V GEOTECNICA 

> SECCION VI PLANOS 

En el caso de que Ia mejor altemativa de abastecimiento eficiente de energia sea mediante Ia 
tecnologia de Lineas y Redes de distribuciOn normalizadas para los sistemas eléctricos rurales, 
deber considerarse Ia siguiente estructura para Ia presentación del informe (sin limitarse a 10 
indicado): 

SECCION I: MEMORIA DESCRIPTIVA 

1.1 Resumen Ejecutivo, Ficha Técnica 

1.2 Memona Descriptiva: 

o Antecedentes 

o Objetivo 

o Marco do referencia 

o Alcances del Estudio 

o Metodologia 

o Estudlo de Mercado 

o Balance Oferta-Demanda 

o Descripción del Proyecto 

o Evaluación e indicadores Economico-Sociales y sostenibilidad 
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NCI O 

o Evaivaciôn e indicadores Ia DeclaraciOn de Impacto Evaluación Ambiental y 
ArqueolOgica 

o Valor Referencial 

I 
/ 

o Croriograma 

o Conclusiories 

o Recomendaciones 

o Lãminas y Pianos Generates 

SECCION II: METRADO V VALOR REFERENCIAL 

o - Memoria Descriptiva 

o - Resumen del Valor Referencial 

o - Anãliss de Gastos Generates del Proyecto 

o - Metrado y Valor Referencial por secciones (LP, RP, RS) 

o - Formulas PolinOmicas 

o - Cronograma de Ejecucion 

o - Metrado Base 

o - Anlisis de precios unitarios de suministro y montaje (LP&RP, RS) 

o - CotizaciOn de materiales y equipos 

SECCION III: TERMINOS DE REFERENCIA PARA ESTUDIO DEFINITIVO 

SECCION IV: ESPECIFICACIONES TECNICAS 

o Especificaciones Tecnicas de Suministro de Lineas Primarias (LP) y Redes 
Primarias (RP) 

o Especificaciones Técnicas de Montaje de Lineas Primarias y Redes Primarias 

o Soportes Normalizados para LP y RP 

o Especificaciones Têcnicas de Suministro de Redes Secundarias (RS) 

o Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias (RS) 

o Soportes Normalizados para RS 

SECCION V: ESTUDIOS DE GEOLOGA Y GEOTECNIA 

o Memoria Descriptiva 

o Metodologia y Equipos 

o Evaluación Geologica y Geotecnia de Ia Ruta de Lineas Primarias 

o Evaluaciôn Geologica de los centros poblados 

o Resultados de Pruebas de Laboratorio 

o Parämetros de Diseño de CimentaciOn 

o Estudlo de Canteras y Fuentes de Agua 

o Cálculo del Diseno de los diferentes tipos de CimentaciOn 

o Conclusiones y Recomendaciones 

o Anexos: Registro fotografico, pianos 

SECCION VI: PLANOS 

o indice 
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o PIanos Generales 

o PIanos do Lineas Primarias 

o PIanos do Redes Primarias 

o PIanos de Redes Secundarias 

Para el caso, donde Ia mejor alternativa de soluciOn, considere alternativas tecnologias distintas a 
Ia de Ilneas y redes eléctricas normalizadas, EL PRESTADOR DEL SERVICIO deberá proponer a 
Ia Supervision el indice de Ia ediciOn del Anteproyecto, en estructura adaptada a Ia descrita 
antenormente. 

5.14 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR 
No aplica. 

5.15 ADELANTOS  
La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 30% del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 08 dIas calendarios, adjuntando a su 
sollcitud Ia garantla por adelantoslo mediante carla fianza acompañada del comprobante 
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede Ia solicitud. 

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de 07 dias calendarios siguientes a 
Ia presentaciOn de Ia solicitud del contratista. 

5.16 SUBCONTRATACION  

> El PRESTADOR DEL SERVICIO, podra subcontratar los estudios básicos, siempre y 
cuando estos cumplan con las exigencias señaladas para Topografia y Estudio de 
Resistividad Suelos, Estudio del componente ambiental. 

El PRESTADOR DEL SERVICIO, es el ünico responsable de Ia ejecuciOn total de las 
prestaciones frente a Ia Entidad y quo las obligaciones y responsabilidades derivadas 
de Ia subcontrataciOn son ajenas a Ia Entidad. 

> El PRESTADOR DEL SERVICIO debe estar inscrito en el Registro Nacional de 
Proveedores en el Capitulo de Servicios y no debe estar suspendido o inhabilitado 
para contratar con el Estado. 

5.17 CONFIDENCIALIDAD  
El PRESTADOR DEL SERVICIO se obliga a mantener en reserva Ia informaciOn presentada 
y contenida en los entregable y el Perfil Técnico. 

5.18 PROPIEDAD INTELECTUAL 
LA ENTIDAD tendrã todos los derechos de propiedad intelectual de todos y cada uno de los 
productos a entregables elaborados y proporcionados por PRESTADOR DEL SERVIClO. 
Esto incluye todos los documentos, productos u otros materiales que guarden relaciOn 
directa con Ia ejecuciOn del servicio. De ser el caso, LA ENTIDAD tiene las facultades de 
tomar todas las acciones necesanas a fin de obtener los derechos de autor 

5.19 MEDIDAS DE CONTROL  
El GOBIERNO REGIONAL DE UCAYALI (LA ENTIDAD), será responsable de las medidas 
de control: 
5.19.lArea que Supervisa: Sub Gerencia de Estudios de Ia Gerencia Regional de 

lnfraestructura del Gobiemo Regional de Ucayali. 

° De conformidad con el articulo 153 del Reglaniento, esta garantla debe ser emitida por idêntico monto y Un plazo minimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por Un plazo idéntico hasta Ia amortizaciOn total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantlas pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra Ia fecha prevista para Ia amortización total del adelanto otorgado 

Pag. 61 de 100 



5.19.2Area que coordinara con el prestador del servicio: Sub Gerencia de Estudios del 
Gobierno Regional de Ucayali. 

5.19.3Area que brindará Ia Conformidad: La conformidad del servicio será otorgada pot 
Ia Gerencia Regional de Infraestructura previa conformidad de Ia Sub Gerencia de 
Estudios del Gobiemo Regional de Ucayali. 

5.19.4 Mecanismo de supervision 
El revisor por parte de Ia Entidad estará a cargo de personal designado por Ia Sub Gerencia 
de Estudios de Ia Gerencia Regional de lnfraestructura. 
En los mecanismos de supervisiOn del presente servicio se recibirá Ia opinion técnica 
de Electro Ucayali S.A. 

La aprobacion o conformidad de los productos entregables deberá ser dada por Ia Entidad 
Contratante a través de Ia Sub Gerencia de Estudios de Ia Gerencia Regional de 
lnfraestructura de Ia Entidad, bajo coordinaciôn permanente. 

N° MEDIDAS DE 
CONTROL 

ACTIVIDAD 0 PRODUCTO A 
CONTROLAR RESPONSABLE PRODUCTO 

Visita de revisor 
(01 visita como 
minimo) a cads 

localidad 

• lnspeccion Ocular 

• Determinación de Area de 
Influencia 

• Diagnostico y EvaluaciOn 
de Instalaciones Eléctncas 

El revisor deberã 
comunicar a Ia 

entidad para que 
un responsable 

de esta, se 
encuentre 
presente. 

Informe o Acta de 
visita firmada por Ia 
autoridad y suscrita 

por el revisor y 
responsable de Ia 

entidad 

2 

Convocatoria a 
reuniones 
tecnicas 

(01 como 
minimo) 

• Definición de Alternativa de 
soluciOn al proyecto de pre 
inversiOn entre el 
Prestador del Servicio, 
Gobierno Regional de 
Ucayali y Electro Ucayali 
S.A., Estudios Básicos 

El revisor deberá 
comunicar a Ia 

eritidad para que 
un responsable 

de esta, se 
encuentre 
presente. 

Acts de reuniOn con 
recomendaciones, 
observaciones u 

otras 
consideraciones 
suscritos por los 

intervinientes 

3 

RevisiOn de 
entregables 

• Proyecto de pre inversiOn 
Final completo. (inc. 
DeclaraciOn de Impacto 
Ambiental y estudios 
complementarios) 

Sub Gerencia de 
Estudios 

lnforme de 
aprobaciOn u 

observaciones de 
entregables 

NOTAS: 

Las medidas de control 1 y 2, se realizan permanentemente a 10 largo de Ia formulaciOn del 
Estudio. 

• La medida de control 3, se realiza luego de presentados del Entregable. 

• El Jefe de Proyecto del Prestador del Servicio, juega un rol importante en el proceso, 
debiendo coordinar permanentemente con LA ENTIDAD, a fin de asegurar Ia fluida ejecuciOn 
y aprobaciOn de los entregables del Prestador del Servicio, dando las facilidades de llevar a 
cabo de manera exitosa Ia supervisiOn. 

5.20 FORMA DE PAGO11  
LA ENTIDAD realizará los pagos parciales (que corresponderan a porcentajes respecto del 
total del contrato), una vez obtenida las condiciones para el pago, segOn el siguiente cuadro: 

Conformc ala absolución de consultas y  ohservacioncs 
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NOTA: 

PAGOS PAGO 
PRODUCTOS 0 
ENTREGABLES 

COFORMIDAD Y CONDICION PARA EL 
PAGO. 

PAGO 1 30% PRIMER ENTREGABLE 
A Ia Conformidad del Primer Entregable par 
parte Sub Gerencia De Estudios — GRI. 

PAGO2 10% SEGUNDO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Segundo Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia de Estudios — GRI. y 
avance técnico correspond iente. 

PAGO 3 10% TERCER ENTREGABLE 
A Ia Conformidad del Tercer Entregable par 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios — GRI. y 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 4 10% CUARTO ENTREGABLE 
A Ia Conformidad del Cuarto Entregable par 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios — CR1. y 
avance técnico correspondiente. 

PAGO5 10% QUINTO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Quinto Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios —CR1., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali del 
avance técnico correspondiente. 

PAGO 6 10% SEXTO ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Sexto Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia De Estudios —CR1., 
y Ia Conformidad de Electro Ucayali del 
avarice técnico correspondiente. 

PAGO 7 20% 
SEPTIMO 
ENTREGABLE 

A Ia Conformidad del Septimo Entregable por 
parte de Ia Sub Gerencia de Estudios — GRI 
incluye el Formato N° 07-A Viable, Ia 
Declaración Ambiental, 01 ejemplar en copia 
del proyecto viable, foliados y 01 CD con el P1 
completo. Adjuntando Ia Conformidad Final de 
todo el Perfil de Electro Ucayali S.A. 

La documentaciOn minima alcanzada por el Prestador de Servicios a LA ENTIDAD, por 
mesa de partes, para efecto del pago de cada uno de los entregables, seré Ia siguiente: 

a Copia del cargo de presentacion del respectivo entregable 

b Conformidad del entregable correspondiente emitido P01 LA ENTIDAD. 

c Para los pagos del 01 al 06, el Prestador del Servicio adjuntaré Un (01) ejemplar en copia 
del producto entregable y conformidad aprobado por Ia Sub Gerencia de Estudios, 
foliados. 

d Pago 07, Conformidad del Séptimo Entregable por parte de Ia Sub Gerencia de Estudios 
— CR1 incluye el Formato N° 07-A Viable, Ia DeclaraciOn de Impacto Ambiental, 01 
ejemplar en copia del proyecto viable y 01 CD con el P1 completos. 

5.21 FORMULA DE REAJUSTE  
No Corresponde 

5.22 PENALIDADES 
Es un castigo pecuniario aplicable a PRESTADOR DEL SERVICIO par incumplimiento de 
sus obligaciones contractuales. Se aplicarã todas las veces en que se incurra en Ia falta que 
Ia justifica, hasta los topes máximos establecidos en Ia Ley, el Reglamento. 
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Las penalidades no son condonables, es decir, no podran ser suspendidas, anuladas o 
perdonadas. Serán ejecutadas en los pagos a cuenta. En ese orden de ideas, Ia resoluciOn 
del contrato, cualquiera sea Ia causal que Ia motive, no impide 0 suspende Ia aplicaciOn de 
las penalidades a las que se haya hecho merecedor PRESTADOR DEL SERVICIO. 

5.22.1 Penalidad por mora 
El retraso en el levantamiento de las observaciones, generara Ia aplicaciOn de 
penalidades, en aplicaciOn del articulo 162° - Penalidades, del Reglamento de Ia 
Ley de Contrataciones del Estado, los mismos que Se apflcará de Ia siguiente 
manera: 

Penalidad diana = 0.10 x montovigente 

 

0.25 x plazo vigente en dIas 

Donde F tiene los siguientes valores: 

a) Para plazos menores a iguales a sesenta (60) dias: F = 0.40. 

b) Para plazas mayores a sesenta (60) dias: F = 0.25. 

5.22.2 Otras Penalidades 
Por otro lado, de acuerdo con el articulo 163° del referido Reglamento, se 
establecen penalidades de forma independiente a Ia penalidad por mora, 
establecidas en el siguiente cuadro: 

Ne SUPUESTOS DEAPLICACION DE PENALIDAD FORMA DE 
CALCULO 

PROCEDIMIENTO 

I Porno presentaciOn del Plan de Trabajo o cuando 
Ia entidad 10 considere como no presentado por 
no subsanar las observaciones 

0.1 UIT, par cada 
dia de retraso 

Segun informe de 
Supervision Externa o 
el AREA USUARIA. 

2 En caso el contratisfa incumpla con su obligaciOn 
de ejecutarla prestaciOn con a! personal acreditado 
0 debidamente sustituido. 

0.5 UIT por cada 
dla de ausencia del 
personal. 

Se (in informe de g
On Extema o 

eIAREAUSUARIA. 

3 Por Ia presentacion incomplefa del pmyecto 0 
entre gables delproyecto (de acuenio a los Té,minos de 
Referenda). 

0.5 UIT por cada 
presentaciOn 
incompleta. 

Segun informe de 
Supervision Externa o 
el AREA USUARIA. 

4 Por Ia presentaciOn del pmyecto 0 entregables sin 
haber levantado las obseivaciones reallzadas. 0.5 UIT por cada 

presentac,On 

Segun informe de 
SupervisiOn Externa 0 
el AREA USUARIA. 

5 Por Ia piesentacion del proyecto o entregable sin Ia 
firma de los profesionales o especialista propuestos. 0.5 UIT por cada 

presentacion 

Segun informe de 
SupervisiOn Externa a 
el AREA USUARIA. 

6 Por no presentar el CD, en el momento de Ia 
presentaciôn del pmyecto. 0.5 UIT par cada 

presentaciOn 

Segun informe de 
Supervision Externa o 
el AREA USUARIA. 

7 En caso de no realizar el estudio de mecánica de 
suelos o estudlios básicos, conforme a Ia nomiativa 
correspondienfe. 

0.5 UIT por cada 
presentaciOn sin 
levanfar las 
obseivaciones 
fomiuladas. 

Segun informe de 
SupervisiOn Externa o 
el AREA USUARIA. 

(*) Las penalidades se aplicarán por cada caso que so presente en Ia elaboraciOn del Expediente 
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Técnico. 

Cabe precisar que Ia penalidad por inora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto mãximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el 
caso, del ftem que debió ejecutarse. 

5.23 RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS  

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a 
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, segün lo prevé el articulo 4Q0 

de Ia Ley de Contrataciones del Estado. 

EL PRESTADOR DEL SERVICIO o empresa consultora, es responsable por Ia calidad 
ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados O1 Un plazo no menor de 
tres (03) años contados a partir de Ia conformidad otorgada 01 Ia Entidad. 

5.24 ASPECTOS DE COORDINACION  
El Gobierno Regional de Ucayali a través de Ia Gerencia Regional de lnfraestructura, serä 
Ia responsable de Ia administraciOn del contrato para elaboracion de los estudios solicitados. 

5.24.1 De los Profesionales Propuestos 

Deberán participar durante el desarrollo del estudio segün los tiempos indicados 
en el Cronograma del Estudio. 

5.24.2lDeI Jefe del Estudio 

Tendrá Ia responsabilidad de Ia conducciOn del Estudio. Deberá ser un profesional 
colegiado con experiencia comprobada en el tipo de trabajo requerido. 

5.24.3De Ia Supervision 

Tendrá Ia responsabilidad de Ia Supervision de los trabajos de campo y gabinete, 
de Ia aprobaciOn de los Informes y EdiciOn final, as como, Ia gestion hasta Ia 
aprobacion del estudio de perfil, el DIA y EvaluaciOn ArqueolOgica, gestiones para 
Ia obtenciOn de las Certificaciones de los entes competentes en tema ambiental y 
arqueologico. 

5.24.4De las lnspecciones de Campo 

Deberã considerarse como minimo un (01) viaje de inspecciOn de campo, las 
cuales permitiran Ia verificaciOn y aprobaciOn de los informes solicitados. En cada 
viaje de inspecci6n obligatoriamente participara el Jefe de Estudios, el Especialista 
en Lineas y Redes Electricas y otro profesional especialista que el representante 
del Gobierno Regional considere necesaria. 

5.24.5De Ia Coordinación Durante el Desarrollo del Estudio 

Se efectuarãn reuniones periOdicas de coordinaciOn, en base a un periodo definido 
entre Ia supervision y EL PRESTADOR DEL SERVICIO, con una frecuencia 
maxima de veinte (20) dias calendario, las misma que pueden realizar de forma 
virtual. Las reuniones se desarrollarán con Ia presencia obligatoria del Jefe de 
Estudios y los especialistas propuestos de acuerdo al tema a tratar. 

5.24.6Del cronograma de elaboración de estudios. 
Cabe mencionar que el cronograma tentativo se ha elaborado en base al Formato 
06-B: Ficha Técnica General para Proyectos de InversiOn de baja y mediana 
complejidad, Directiva N° 001-2019-EF163.01. Directiva General del Sistema 
Nacional de ProgramaciOn Muttianual y GestiOn de Inversiones. 
Cronograma de actividades para elaboraciOn de Ia Ficha Técnica Simplificada del 
proyecto de inversiOn (210 dlas calendarios): 
Sin embargo, EL PRESTADOR DEL SERVICIO a los diez (10) dias posterior a Ia 
firma del contrato, deberä presentar el croriograma definitivo en detalle del personal 
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por actividades y funciones (De campo y gabinete, con fechas de inicio y fin) para 
el cumplimiento de los objetivos solicitados yb Ia Supervision. El Cronograma será 
elaborado utilizando el MS — Project, donde deberá apreciarse en detalle las 
partidas, metas, recursos, costos, etc. considerados para el desarrollo del Estudlo. 

5.24.7Sistema de Contratacion 
La contratack5n serã bajo el sistema de contrataciOn de SUMA ALZADA. 
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DESCRPCION DE ACCIONES 
DURACION 

DIAS 
SEMANAS 

123456789101112131415161718192021222324252627282930 
PLAN DE TRABAJO 10 
MET000LOGIA DE LAS 
ENCUESTAS, TIPO DE 
MET000LOGFAAAPLICAR, 
VARIABLES, INDICADORES, 
IMTPI IFAPNITC, r MnIr&'M 

POBLACION. 

30 

PLANOSGEOREFERENCIADOS. 60 
COPIA DE CARGO DE 
DOCUMENTOS CURSADOS A 
INSTITUCIONES INVOLUCRADAS 
EN EL PIP 

30 

FICHATECNICASIMPLIFICADA 150 
SECCION 1. DATOS GENERALES 
DEL PROYECTO 15 
SECCION 2. DIAGNOSTICO DEL 
AREA DE ESTUDIO 25 

L. 

SECCION 3. DIAGNOSTICO DE LA 
UNIDAD PRODUCTORA (UP) 25 

SECCION4. INVOLUCRADOS 25 
SECCION 5. PROBLEMA Y 
OBJETIVO 15 
SECCION 6. HORIZONTE DE 
EVALUACION 5 j 
SECCION 7. BRECHA DEL 
SERVICIO 20 
SECCION 8. ANALISIS TECNICO 15 
SECCION 9. COSTOS 60 
SECCION 10. EVALUACION 
SOCIAL 60 
SECCtON 11. SOSTENIBILIDAD 60 1 ii 
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/Th 0  

 

 

SECCION 12. (ESTION DEL 
PROYECTO 60 

'' J 

SECCION 13 IMPACTO 
AMBIENTAL 60 
SECCION 14. MARCO LOGICO 60 
SECCION 15: CONCLUSIONES 60 
SECCION 16: FIRMAS 10 
SECCION 17. ANEXOS 10 
SECCION 18. PROTOCOLO 20 
FORMATO N° 07-A 20 
A.ALINEAMIENTOAUNA 
BRECHA PRIORITARIA 20 

— 

B. INSTITUCIONALIDAD 10 
C. FORMULACION Y 
EVALUACION 20 U 

RESUMEN EJECUTIVO 20 
ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS 20 — 
- PLAN DE VGILAN CIA COVID 20 
- ESTUDIOS TOPOGRAFICOS 20 
- ESTUDIO DE SUELOS 20 
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5.25 REQUISITOS DE CALIFICACION 

B CAPACIDAD TECNICA V PROFESIONAL 
B.1 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE 

Requisitos: 

Ca,o Expenencia 

Jefe de Proyecto 
Con experiencia minima de 2 añ0s12  como 
Jefe de Proyecto yb Jefe en servicios 
similares, contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

Especialista en Diseño 
de Sistema Eléctricos 

Con experiencia minimo de 2 años en 
elaboraciOn de Perfiles a estudios definitivos 
de proyectos eléctricos en general, 
contabilizados a partir de su colegiatura.13  

Espeaalista en 
Preinversion 

Con experiencia minima de I año como 
Especialista en Pre inversiOn en servicios 
similares en estudios de pre inversion o 
estudios definitivos en general, contabilizados 
a partir de su colegiatura. 14 

Especialista en Costos 
Presupuesto. 

Con experiencia minima de 02 años15  como 
Especialista yb Formulador yb Responsable 
de Costos y Presupuesto; o Formulador de 
Presupuestos en estudios de pre inversiOn o 
estudios deflnitivos en general, contabilizados 
a partir de su colegiatura. 

Especialista en Medio 
Ambiente 

Con experiencia minima de 5 años como 
especialista en estudios de impacto ambiental 
o especialista ambiental o especialista en 
medio ambiente en estudios de pre inversiOn o 
estudios definitivos en general, contabilizados 
a partir de su colegiatura. 

Especialista Restos 
Arqueologicos 

Con experiencia minima de 1 afios, como 
especialista en restos arqueolOgicos o en 
proyectos de evaluaciOn arqueolOgica, en 
estudios de pre inversiOn o estudios definitivos 
en general, contabilizados a partir de su 
colegiatura.16  

Especialista en Suelos 

Con experiencia minima de 1 ailo en anàlisis 
de suelos 0 como especialista en suelos en 
estudios de pre inversiOn o estudios definitivos 
en general, contabilizados a partir de su 
colegiatura. 

12  En atcnción a Ia absolución de consultas y  ohscrvacioncs 
14  En atcnción a Ia absolución dc consultas y  ohscrvacioncs 
14  En atcnción a la absoluci6n dc consultas y ohscrvacioncs 

En atcnción a Ia absoludón dc consultas y  observacioncs 
" En atcnción a Ia absolución dc consultas y  obscrvacioncs 
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De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cOmputo del tiempo de 
dicha experiencia sOlo se considerarà una vez el periodo traslapado. 

AcreditaciOn: 

La experiencia del personal se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia 
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentaciOn que, de manera fehaciente demuestre Ia experiencia del personal 
dave propuesto. 

Sin perjuicio de to anterior, los postores deben lienar y presentar el Anexo N° 9 referido al 
personal dave propuesto para Ia ejecuciOn del servicio de consultoria. 

lmportante 

• Los documentos que acreditan Ia experiencia deben incluir los nombres y apel!idos 
del pro fesional, el cargo desempenado, el plazo de Ia prestaciOn indicando el dIa, 
mes y año de inicio y culminaciOn, el nombre de Ia Entidad u organizacion que 
emite e! documento, Is fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe 
el documento. 

• En caso los documentos para acreditar Ia experiencia establezcan el plazo de Ia 
experiencia adquirida por el pro fesional en meses sin especificar los dias se debe 
considerar €1 mes completo. 

• Se considerará aquella experiencia que no tenga una antiguedad mayor a 
veinticinco (25) años anterlores a Ia fecha de Ia presentación de ofertas. 

• Al calificar Ia experiencia de los pro fesionales, se debe valorar de manera integral 
los documentos presentados pore! postorpara acreditar dicha experiencia. En (a! 
sentido, aun cuando en los documentos presentados Ia denominación del cargo o 
puesto no coincida literalmente con aquella pre vista en las bases, se deberá validar 
Ia experiencia silas actividades que realizó el pro fesional corresponden con Ia 
función propia del cargo o puesto requerido en las bases. 

B.2 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 
Requisitos: 
- 01 equipo de topografia Estacion Total con certificacion de calibraciOn vigente 
- 03 equipo de cOmputo. 
- 01 plotter 
- 01 camionetas 4x4 con antiguedad maxima 1 año 

AcreditaciOn: 
Copia de documentos que sustenten Ia propiedad, Ia posesiOn, el compromiso de compra yenta 

alquiler u otro documento que acredite Ia disponibilidad del equipamiento estrategico 
requerido. 

Importante 

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditaciOn de este 
requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integranfes. 

B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE 

B.3.1 FORMACION ACADEMICA 

Requisitos: 

PERSONAL PROFESIONAL 

1. JEFE DE PROYECTO. 
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Formación Académica: Ing. Electricista yb Ing. Mecénico Electricista. 

2. ESPECIALISTA EN DISEO DE SISTEMAS ELECTRICOS 
Formaciôn Académica: Ing. Electncista yb Ing. Mecánico Electricista. 

3. ESPECIALISTA EN PRE INVERSION 
FormaciOn Académica: Ing. Electricista, Ing. Mecánico Electricista o Economista. 

4. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO. 
FormaciOn Académica: Ing. Electricista yb Ing. Mecánico Electricista yb Ing. Civil. 

5. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
FormaciOn Académica: Ing. Ambiental yb Ing. Forestal. 

6. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS DE RESTOS ARQUEOLOGICOS 
FormaciOn Academica: ArqueOlogo. 

7. ESPECIAUSTA EN SUELOS 
Formación Académica: Ing. Civil o GeOlogo. 

AcreditaciOn: 

El TITULO PROFESIONAL serä verificado por el Organo encargado de las contrataciones o el 
comité de selecciôn, segOn corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y 
Titulos Profesionales en el portal web de Ia Superintendencia Nacional de Educaciôn Superior 
Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 

En caso TITULO PROFESIONAL no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe 
presentar Ia copia del diploma respectivo a fin de acreditar Ia formación académica requerida. 

Sin perjuicio de 10 anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 9 referido al 
personal dave propuesto para Ia ejecuciOn del serviclo de consultoria. 

Importante 

Se debe aceptar las diferentes denominaciones utiizadas para acreditar Ia 
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella 
prevista en las bases (por ejemplo, Ingenierla Ambiental, Ingenierla en Gestión 
Ambiental, Ingeniena y Gestiôn Ambiental u otras denominaciones). 

B.3.2 CAPACITACION 
Reciuisitos: 

PERSONAL PROFESIONAL 

1. JEFEDEPROYECTO. 
Cursos de diseflos de redes pnmarias o cursos de diseños de redes secundarias, como 
mInimo 06 Horas Iectivas. 

2. ESPECIALISTA EN DISE1O DE SISTEMA ELECTRICO 
Cursos de diseños de redes primarias o cursos de diseños de redes secundarias, como 
minimo 04 Horas lectivas. 

3. ESPECIALISTA EN PRE INVERSION 
Cursos o talleres en FormulaciOn de Proyectos de Inversion para formulaciOn y EvaluaciOn 
de proyectos de pre inversiOn a nivel de SNIP 0 INVIERTE.PE., como mlnimo 15 Horas 
lectivas. 

4. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTO. 



Contar con cursos de Metrados Costos y Presupuestos, o presupuesto, 08100 metrados, 
corno minimo 04 Horas lectivas 

5. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE 
Contar con diplomados, cursos o talieres en Gestiôn Ambiental 0 Medio Ambiente 0 

Desarrollo Sostenible, como minimo 12 horas lectivas. 

6. ESPECIALISTA RESTOS ARQUEOLOGICOS 
Contar con diplomados, cursos o talleres en parmetros de restos arqueologicos en 
concordancia con el CIRA, como minimo 12 horas lectivas. 

AcreditaciOn: 

Se acreditará con copia simple de constancias, certificados u otros documentos que acrediten 
fehacientemente Ia capacitaciôn y las horas solicitadas. 

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a no menor a SF486,064.50 
(CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SESENTA V CUATRO CON 50/100 SOLES) por 
Ia contrataciOn de servicios de consultoria iguales 0 similares al objeto de Ia convocatoria, 
durante los diez (10) años anteriores ala fecha de Ia presentaciOn de ofertas que se computarãn 
desde Ia fecha de Ia conformidad o emisiOn del comprobante de pago, segün corresponda. 

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Elaboracion de estudios 
de pre inversiOn o estudios definitivos en proyectos de electrificaciOn urbano yb rural que 
comprende Lineas yb Redes Primarias yb Secundarias, yb Acometidas Domiciliarias yb 
Alumbrado POblico, yb proyectos privados de sistemas electricos en instalaciones industriales. 

AcreditaciOn: 

La experiencia del postor en Ia especialidad Se acreditará con copia simple de (i) contratos u 
Ordenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestaciOn; o (ii) 
comprobantes de pago cuya cancelaciOn se acredite documental y fehacientemente, con 
Boucher de depOsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento 
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el 
mismo comprobante de pago18. 

Los postores pueden presentar hasta un máximo de veinte (20) contrataciones para 
acreditar el requisito de calificaciOn y el factor "Experiencia de Postor en Ia 
Especialidad". 

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una 
contrataciOn, se debe acreditar que corresponden a dicha contrataciOn; de 10 contrario, se 
asumiré que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se 
considerarä, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 10 referido a Ia 

7  Sc suprimc Ia capacitación dcl Especialista en Suclos, do acucrdo a Ia ahsoluciirn de consultas y  observaciones. 
Cabe precisar que, do acuerdo con Ia Resolución N° 0065-2018-TCE-SI del Tribunal de Contrataciones del Estado: 

el solo se/to do canoe/ado en el comprobanfe, cuando ha .sido colocado por el propio postor, no puede ser 
considerado como una acreditaciOn quo produzca fehaciencia en relaciOn a quo so encuentra cancelado. Admitir ello 
equivaidria a considorar corno va/ida Ia sole declaraciOn del postor atirmando que et corn probante do pago ha sido 
cancelado" 

"Sit uaciOn diferente so suscita ante el se/to colocado por el cliente do! postor (sea utilizando el término canoe/ado" o 
"pagado7 supuesto en el cue! si so contaria con Ia declaración de un tercero quo brinde certeza, ante Ia cual debiera 
reconocerse ía validez do Ia experiencia 
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Experiencia del Postor en Ia Especialidad. 

En el caso de seivicios de ejecuciOn periOdica, solo se considera como experiencia Ia parte del 
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) años anteriores a Ia fecha de 
presentaciOn de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a 
tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse Ia promesa 
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de 
las obligaciones que se asumiO en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará Ia 
experiencia proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciOn convocados 
antes del 2009.2012, Ia calificaciôn se ceñirá al método descrito en Ia Directiva "ParticipaciOn 
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el 
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participaciOn de Ia promesa de 
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el 
porcentaje de participaciOn se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de Ia experiencia no es el pastor, consignar si dicha experiencia corresponde a Ia 
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida par reorganizaciOn societaria, 
debiendo acompanar Ia documentaciOn sustentatoria correspondiente. 

Si el pastor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una 
reorganizaciOn societaria, debe presentaradicionalmente el Anexo N° 11. 

Cuando en los contratos, Ordenes de servicios 0 comprobantes de pago el monto facturado se 
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio yenta publicado 
por Ia Superintendencia de Banca, Seguras y AFP correspondiente a Ia fecha de suscripciOn 
del contrato, de emisiOn de Ia orden de servicio o de cancelaciOn del comprobante de pago, 
segün corresponda. 

Sin perjuicio de Ia anterior, los postores deben Ilenar y presentar el Anexo N° 10 referido a Ia 
Experiencia del Postor en Ia Especialidad. 

lmportante 
El órgano encargado de las contrataciones o el comité de selecciOn, so gUn 
corresponda, debe valorar de manera integral los documentos presentados 
pot el postor para acreditar Ia experiencia. En tal sentido, aun cuando en los 
documentos presentados ía denominaciOn del objeto contractual no coincida 
literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar Ia experiencia silas 
actividades que ejecutó el postor corresponden a Ia experiencia requerida. 

• En ol caso de consorcios, ía calificaciOn de Ia experiencia Se realiza con forme 
a Ia Dire ctiva "ParticipaciOn de Pro veedores en Consorcio en las 
Contrataciones del Estado". 

Importante 

o Si coma resultado do uria consulta u observaciOn corre.sponde precisarse o ajustarse el 
rquerimiento, so solicita Ia autorizaciOn del area usuaria y se pone de conocimiento de tal 
hecho a Ia dependencia que aprobO el expediente de contrataciOn, do con formidad con el 
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. 

El cumplimiento do los Términos do Referencia se realiza mediante Ia presentaciOn de una 
declaraciOn jurada. Do sore! caso, adicionalmento Ia Entidad puede solicitar docurnentaciOn 
que acredite el cumplimiento del algCin compononte do estos. Para dicho efecfo consignara 
de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a. 5) del 
numeral 2.2.1.1 do esta secciOn de las bases. 
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o Los requisitos do calificaciOn determinan si los postores cuen tan con las capacidades 
necosarias pare ejecutar el contrato, 10 quo debe sor acreditado documentalmente, y no 
modiante declaraciOn jurada. 

ANEXOS 

Anexo N° 01 

Anexo N° 2 

Anexo N° 2-A 

Anexo N° 2-B 

Anexo N° 2-C 

Anexo N° 2-D 

Anexo N° 2-E 

Anexo N° 2-F 

Anexo N° 3-A 

Anexo N° 3-B 

Anexo N° 04 

Anexo N° 05 

Anexo N° 06  

FICHAS TECNICAS 

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA 
COMUNIDAD. 

FORMATOS REFERENCIALES DE LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA 
DE LOS TALLERES DE PARTICIPACION PUBLICA. 

FORMATO DE PADRON DE USUARIOS POR LOCALIDAD. 

FORMATO DE SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION 

FORMATO DE CUADRO DE VERTICES DEL TRAZO DE RUTA. 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL 
ACCESO A LOS TERRENOS, AFECTADOS POR LA FRANJA DE 
SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL 
ACCESO A SUS TERRENOS PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES 
SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO. 

FORMATO DE ENCUESTA — AUTORIDADES LOCALES 

FORMATO DE ENCUESTA POR VIVIENDA. 

Anexo N° 07: REGISTRO DE PROYECTO DE INVERSION 

Anexo N° 09: MARCO LOGICO 

Anexo A: LOCALIDADES 
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AN EXON°O1  

FICHA TECNICA 

FICHA TECNICA GENERAL SIMPLIFICADA (Se encuentra en el link litti,s://www.nicf.gob.pe/es/anexos-
y-foimatos#formatos) 

FICHA TECNICA GENERAL PARA PROYECTOS DE INVERSION DE BAJA Y MEDIANA 
COMPLEJIDAD (se encuentra en el link https://www.rnef.gob.e/es/anexos-y-forniatos#forrnatos)  

Fag. 75 de 100 



ANEXON°2  

ACTA DE AUTORIZACION PARA ACCESO A LOS TERRENOS DE LA COMUNIDAD 

PROYECTO 

Lugar: Auditorio de Ia locabdad de ; Distnto  

Provincia , Departamento  

Fecha  

Hora  

Reunidos las principales autoridades y comuneros en general, de Ia localidad de manera 
unãnime y previo acuerdo de toda Ia comunidad, autorizamos el acceso provisional a los terrenos y las 
areas para Ia instalación de estructuras, retenidas, puestas a tierra, despeje do franja de servidumbre, 
subestaciones de distnbuciOn y hacer accesos por los terrenos comunales de nuestra jurisdicciOn, en 
beneficio do Ia ejecucion del proyecto  

No 
habiendo más puntos que tratar, se da por culminado Ia presente reuniOn siendo las  horas 
del mismo dia. En señal de conformidad del presente, pasamos a firmar tas autoridades y comuneros 
en general 

N° Nombres y Apellidos Cargo D.N.l. Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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ANEXO N° 2-A  (REFERENCIAL) 

TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA 

<PROYECTO> 

Contrato N°  

Fecha 
Hora  

Lugar 

   

   

Auditono de Ia localidad  

Calle N°  

Distrito ; Provincia  

Departamento  

Obietivo : Recibir las consultas y aportes de los participantes sobre el inicio del estudio y los 
alcances del proyecto; presentar los componentes sociales, culturales y ambientales 
a considerar en el Informe Ambiental; informar sobre los derechos y deberes de los 
ciudadanos que serãn considerados en los aspectos sociales, culturales y 
ambientales. 

PROGRAMA 

V 
Actividad o Presentación Responsable Duraciôn 

RecepciOn de participantes Representante del PRESTADOR 
DEL SERVICIO 5 mm. 

Inauguracion del Taller Autoridad local representativa 5 mm. 
Presentación de las Autoridades Gobierno Regional 5 mm. 
Himno Nacional Gobiemo Regional 5 mm. 
Presentación del Proyecto Gobierno Regional 10 mm. 
ldentificaciOn de Intereses, Problemas ' 
Recursos Jefe de Estudios 40 mm. 

ldentificaciOn del Problema Central, 
Causas y Efectos Jefe de Estudios 40 mm. 

IdentificaciOn de Impactos Ambientales Especialista en DIA 25 mm. 

Lectura de Actas 
Jefe de Estudios, Supervisor u otro 
representante del Gobierno 
Regional 

10 mm. 

Clausura Autoridad local representativa 5 mm. 

Las presentaciones se efectuarán con equipos multimedia a ser implementado por EL PRESTADOR 
DEL SERVICIO. 
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Respuesta: Institución: tros: 

ANEXO N° 2-A  (REFERENCIAL) 

FORMULARIO DE PREGUNTAS 
TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA 

PROYECTO 

N° 

Fecha  
Lugar : Auditorlo de Ia localidad  distrito  
provincia  departamento  

Nombre del Participante:  

Teléfono:  

Por favor escriba una sola pregunta en este formulano, utilice un forniulano distinto para cada pregunta. 

Pregunta: 

I "3 
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ANEXO N° 2-A (REFERENCIAL) 

PARTICIPANTES DEL TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA 

((PROYECTO>) 

Lugar Auditorio de Ia localidad  distrito  
provincia  departamento  
Fecha  
Hora:  

4 

N° Nombres y Apellidos Instituciôn D.N.I. Firma 

1 

2 
3 
4 
5 

7! 

IAD/'  
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ANEXO N° 2-A  (REFERENCIAL) 
ACTA DE TALLER DE PARTICIPACION PUBLICA 

6 ESTUDIO DE PERFIL DEL PROYECTO  

Siendo las ...  horas del dia de 20...., en Ia localidad 
de , ubicado en el distrito de , provincia 
de , departamento , en cumplimiento con 10 indicado en el 
Contrato N° Gobierno Regional de Ucayali, en el Taller ParticipaciOn PUblica N°  
para el desarroUo del Informe de Impacto Ambiental del PROYECTO 

se reunieron los 
siguientes representantes: 

Por el Gobierno Regional  

Sr.  Representante 

Sr.  Supervisor 

Por EL PRESTADOR DEL SERVICIO  

Sr. Jefe de Estudios 

Sr.  Especialista en Lineas y Redes Eléctricas 

Sr. Especialista en EIAs 

Sr. Geologo 

Sr. ArqueOlogo 

Por Ia Autoridad Local:  

Sr.  (cargo) 

/

A continuaciOn se detalla el proceso del mencionado taller: 

       

 

Supervisor 

Gobiemo Regional 

Jefe de Estudios 

CONSULTOR 

  

Secretarlo 

AUTORIDAD LOCAL 

  

    

Especialista en Uneasy Redes 

  

    

CONSULTOR 

  

        

Especialista en EIA Especialista en Lineas y Redes 

CONSULTOR CONSULTOR 
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PRQYECTO 

ORMATO 2-5: PADRON DEUSUAOS PORLOCAUDAD 
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FORMATO 2-C: SUBESTACIONES DE DISTRIBUCION POR LOCALIDAD 
1 

    

PROVECTO: 

FEC HA  

LOCALIDAD DEPARTAMENTO PROVINCA DISTRITO VIVIENDAS SEN° POTENCIAKVA 

COORDENADAS WGS 84 

ALTITOD 

NORTE ESTE 



ITEM PlO DE ALIMENTACION I VERTICE ANGULO 

COORDENADAS WGS 84 

ALTITUD 

NORTE ESIE 

FORMATO 2-D: VERTICES DEL TRAZO DE RUTA 

PROYECTO: 

DEPARTAMENTO 
PRO VINCIA 

DISTRITO 

TRAMO: 
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ANEXON°2-E 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A LOS TERRENOS, 
AFECTADOS POR LA FRANJA DE SERVIDUMBRE, POR CADA TRAMO DE RUTA DE LAS LINEAS 

PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS V REDES SECUNDARIAS. 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 

Localidad de , del distrito de... , de Ia provincia 
de  del departamento de  

Los firmantes de Ia relaciOn contenida en el presente documento, propietanos o poseslonarios de los terrenos 0 
predios, afectados por encontrarse dentro de Ia franja de servidumbre, del tramo de 
ruta ; manifestamos expresamente, en el 
ejercicio libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y autorizaciones de acceso, sin ningun tipo 
de condicionamiento, y damos todas las facilidades para el ingreso a nuestros terrenos 0 predios para el 
desarrollo del presente proyecto de electrificaciôn rural. 

N° Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si!no) 

D.N.l. Firma 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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ANEXO N° 2-F 

AUTORIZACION DE LOS PROPIETARIOS 0 POSESIONARIOS PARA EL ACCESO A SUS TERRENOS 
PARA LA INSTALACION DE LOS PANELES SOLARES PERTENECIENTES AL SISTEMA FOTOVOLTAICO 

ESTUDIO DEL PERFIL DEL PROYECTO: 

Localidad de   del distrito de...  de Ia provinca 
de  del departamento de  

Los firmantes de Ia relaciOn contenida en el presente documento, propietanos o posesionarios de los terrenos o 
predios donde se efectuarán Ia instalaciOn de los paneles solares perteneciente at sistema fotovoltaico: 
manifestamos expresamente, en el ejerciclo libre de nuestra voluntad, que otorgamos todos los permisos y 
autorizaciones de acceso, sin ningun tipo de condicionamiento, y damos todas las facilidades para el ingreso a 
nuestros terrenos o predios para Ia instalaciOn de los respectivos paneles solares, en el desarrollo del presente 
proyecto de electnficaciOn rural. 

Nombres y Apellidos Otorga Permiso 
(si/no) 

D.N.l. Firma 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
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MIISTERO DE ENERGA Y MINAS 
OIECCIÔN GEMERRL DE B..ECTRIF1CACION RURAL 

LI 
LI 

Rio 

Ofro (Esdfique.  

C,3rrIir do Herrkrra 

LI 3.4. Su localidad cIenta con kiscnes d Eslath: Tien G*emaoon 

Club de Mad.es LI Loca' Caiu 

..0 
LI P.NR LI Aoc.RoixIens LI 

NIAU ;—Pt: 

FORMATO DE ENCIJESTA — AUTORIDADES LOCALES 

CENTRO ROB LADO:    ..-  

1. UCAcôN 
Pojnncii. ..... Disi: ............... 

1.2.Ld(in):............. tLo. ad(uir):. .i.4MiDjd. ...... m.s.n.m. 

1.5Aapakxdad: .... Jim2 1.&TeitaPonie.do 

2. POBLAcJÔN Y VIVIENDA 

2.1. 

2.2. t'himeqo To1 de it*es 

2.3 Cuea con ptaios y p.idnin de posesionarios su Locandad? Si ) MO 

2.4 Ox9a used dos Io pecmisos y aubñznes necesanos. sin comcna,nienmo agLxIo pa b 1nstaIzaión 
de Esthr y ,des e1êctrcas en los prudos de su lobd? SI ( ) NO  ( ). especifcue los nos. 

3.. INSIlIUCIONES D ESTOO ACCESO Y COIJMCAC*OSES 
3.1. Ou meo uliurza pa ccnuiicae con Ia capibi do su disirlo? 

3.2. Qu dstnc.a y cié timpo hay enfre su localidad con: 

Lacapdelthtiito Km. 

Ladapwuia : 1Cm. 

3.3. Aocesoalalocalldad (dedudad nthspthxina con ceso .. ...Fxas. 

' I KJt I ocHn  I Dlstancla(Icffi.) MeioTcrte Felva 

4. SERV1€10S DE AGUAI DESAGLIE 

4.1. Q.i4 es Ia fueie do w*io do agua: 

Rd plica de agua potbIo 

CaITOneS cna 

rq'  ni. 

4.2 Su kxidad cuerta ece seiviaos do: 

DesUe pot rod pCthIica 0 
Letas 0 

 0 

0 
0 
0 
0 

- 

7 



CARGAS 0€ USO GENERAL CON REQIJERJMIEN1O 0€ BElA 

Cattdad de Locales P(jthuxs y Soes ocn requeirnientos de enegua eédiica {colocar cilidaI los cgdms) 

N' de Centros Edcahos Locks Pàbicos MINSA 

Mipad3d I Local Cornuiul Posta Medica - 
Centro de Salud 

I I Asocaci6n! Copatr.ia 

glesa CilIa 

lra I PRONCI 

Piim.aria 

Secundana 

& SBVC1O 0€ SALUD 

6.1 4E,e Pueso o Ceritu de Salud e su localidad? E1 0 
0.2 urstaesNO.ijeeIPuestodeSa1udmsoenoasuIo1idad: 

  

    

Loca1 donde se thca Dstancia: 

63 Locaritd 4ande se ca Hcspt ms Cislacia 

7. EDUClClON: lz1cque s su kcaJidad csjenb c 

Centro de Edecn ln,cl 

Cenim de Educiân PPirnia Njnwgs 

Centm de Ecbcacâi Secundaña NUnus 

L_im. I Ilo'as 

     

    

Hoas 

    

        

Insito Teaiológico MJrTIS 
Oce*os fl Espe etxyn "os.. ._ _ 

& OTROS DATOS 0€ IMPORTNICIA 
E)Astesi e,idencbs de descas abT,jstànc.s si 0 pio 0 
Eistei edenus de presenca de ppms ca1pnelos siD noD 

su Tocadad han oaimdo desas naturales sO noD 
3i Ia fespuesta es Si. Indique Cuál o Cues. 

secpisEI1 lundoesU Teqrentosfl otrosD  

Qw enfynedbdes son las mas frecuentes en su tocaldad? 

R*ncnarescl €storriacaesE1 De Ia VISL3LJ oeosElj  

MIPSTERIO DE ENERGAYMINAS 
0IECCk1 GENERAL 0€ ELECTRIRCAON RWAL 

FOR EL CONSUUVR FOR LA LOCALMD 

çFnad ReIon5JIe d Ia €ne&a) fI B #'i1aieG b 

cao CaRp 

(VWJde E1o) 
M..ur. NOfl 
cago Cao 

NOTAz Anxar eula IIc*3 uend4lc3. fclos ct tuus pa iic ii., i 
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MIMS1BO CE ENERG1A V MINAS 
nIEccION GBIERRL. CE EL.ECTRWCAC1ON RIJR4L 

ANEXO 3-B: 

ENCUESTA POR VIVIENDA 

IL )UI11FICACI0N 

NONUI CE LA LOCAUDCD- 

ESIADIA 0 P mier,te (mas de 6 nies o) []Estaconal (rnens deC nes) 
NONRE .E(A1 FNIIIUA  

SEXO flMascikic DFemnirio 

VWIEMAS Y MA1ERIALES USDOS EN COI4S1RUCCION 
MañaI inc utiIizo en a ucciôn de vivienas.: 
- Laáulio vc'nei*o 
-Adobe 

- 

- Pie&a y barn, 
- 

- Requiei murete 
Mtida1 uliieneIpisode a vMend .......................... 

C*1A USTED 0014 C0JMENTOS OE POSESCI'4 CE SI) POI0? S ( } NO ) (Eøje ur o 

Ct1TA USTED 0014 ALGUN IIEGOCIO 0 TALLER B4 SI) VñA? aie, sen' 

PARTICFAL 4 NJJNA ORWZACN 81 LA LOCUDAD? 

P0SI10NM1ENTO GEOGRA$1c0 0€ LA flVlENDPiUTh4): X........................Y... 
BCUESTAD0  

2 ILU1ACI0N 
deesiis obeos uthza ute jwa Iumna 5u iogr €n hcr de L x? 

OFeCOXM ininsro de euerg wcftaica 

O Liupra a Kemsene 
DVths 
0 Especifica' que insurno Usa  
Cnto ga yaxi é pet,diddad utiiza Ia ftiente de hiniiión? 

Fuete de IkninacMn Unidad Cthd Precio 
Unitaio 

Frecuelcia  CLo gata 
en paiaje ri 

Lániparaa kerosene Litms 
VeIa Unid. 

.o ç) iedoa a eiernia deusitO p1ede ser. rias Otie6e6 

.3 - 
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4.2Horasdianenee&Mica? 
4.3. Consun, Fomedjo de eneia V 

- 

Ppies A-oduclos de 

rerra do culhvo pemete Ha Tievra do pabeo 

52 Ajricuftura clRegadio 

& iao 0€ e 

4.1 enea eédrca? S4 

Iatene, ijeIafueIede 

DNoL 
Centra' Hick a U GoThmo fl 
Sistema coec1ado U U 

H 
knies-fb 4.4. P pmmedio SIJme-fanv1ia 

3. OMUNCCON 
En su hgar tiene igio de ks iis alefos? 

ArtiTebi 
Fusnt de 

(FIaL 8tsrta. oro) FrecncU (} Cantkiad  ( Coelo  (J  
Cuanto gab 
en pae r1 

Teie's1&or EiN 
3o 

Celula 

.4. a.., nfl p4 y ,..1.r4s. .4. fl.M - ..w 

4.1. .4n4'4 

C d N. .4 .44 .4 

C) 

& QIROS 
UTUZA BATERIA 

a).,cunb7is .mos Iedtn wa baeia? 
b),carflo p.3gó a ühma vzqie corpró u baieia? 

11E1'EOTRO ARTTO 0 ELECTRODOMES11CO 

I 

5 ACTJVIOADES EOJOICAS (Coma4 6. .amo a 4J cbvdad ocmrnIca qu riiflz.a 

5.t Auic*itura Secano 

Tena de cwo ponnam — Ha 1iee poreo I I Ha 

Produoióe iva de 3ixoóiisnia  .rges 
>P,duct1 Tnlaio P__TIIIO .......... Tro 

esonedio menur4: L 

MPISTERO 0€ ENER6AYMINS 
0UECCKJN GENDL 0€ ECTIF1CAON WJRL 
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POR El ZDN&ULTQR: POR LA LOCALKAD: 

I I 55. Mineria 

MIMSTO 0€ ENERGA Y &WIS 
OIREcCJON GB4L DE B..ECT1RCOON UWRAL 
CuanE esth dputo a papor ctsnno de eneqjua mensu ._  

LapmduccànsedestMaa. CcxisnoPmço ...% r% Twie.. 

5.3 Gan.aderia ri 
Ovas-Caino PaKIJQidOS 

kieso pm.nech mensual: S  

Qio esiá dispuesto a pa px ccsumo d energia meut S/ . 

LapmduccSsedesunaa: CooPpi D Vena LJ1. Trueq 

5.4 Comervto 

ThincpaJes produs cpe se 

kigreso promediomensual: 

Q,jntx, est dspuesto a r par aenstino da ene.rgia mcnsuI: SI. . 

Sisna de ccrneitm desth a: Meitado Ioc % Re J % Pbos 

Pr3nipcs n erales de 

TrajaparaCompaiiiania 

ives prcxnedo Si.  

Cuanto eszá dispueto a pr pr ccnsumo de efergfa mengi L_._ 

5.6. OaMtidad 

so p(amedio rnesu SI. 

CQantoestádspucso a rpcnstodegia nL..._..... 

(Fimia de Reansabe de Ia Encuesta) 
Nthnlb!e: 
Cao :_  

(VO 8 0e Encuestado) 
Nobe: 
DM: 

A: P.nexar a esta fic es disca, f'otos con vistas p oinicas de• Ia vvienda 
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Orgainsino Supei iso, de las Colli CI1U If (I#/ PIid.t).___ 

Resoluc'ión N" - OSCE/PRE 

Jesus Maria, 0 & tHE. 2015 

VISTOS: 

Il Aca do! Consejo Directivo N' 002-2016/OSCE.co. do fecha 09 do enero do 2016. 
correspondrente' a Jo $esidn Ordinaria N9  002-2016/OSCE-CO. el Informe N9  015-2016/0 TN, de 
fecho 07 de enero de 2016. de Ia D,reccibn Técn,co Normal iva y ci Infornie N? 024-2016/OAJ, 
de fec/ia 08 de ene,o do 2016, deja Oficino de Asesoria Juridico; 

CONSIDERANDO: 

Quo, p1 art (cub 51° do to Ley do Con trotaciones del Estodo, aprobodo med,ante Ia Loy N9  
30225, esrobleco quo el Orgonismo Supervor de los Contru:aciones dci Estodo — OSCE es ur 
orgamsmo tdcn,co especializodo odscrito a! Miniteno de Eco'lomia y Finnzo, con pets one.'io 
juridica de dPi-echo pUblico, que constituye pliego presupuesai y gaza de outonornia técrnca. 
furic-,onat. adni,n,strativo. econornsco y frnanciera; 

Quo, ci literal I) del artic u/a 52 de Jo toy do C'ontratoc,ones dcl Etqdo, eñalu quo ci 
orqanismo Supervisor de las Contratocione del Estado OSCE fles,e ernro soc funciones ci 
pmit,, DirectivQs en las mate,ios de su competencia; 

Quo, los literales d) y e) del articulo 439  del Reglamer.fo de 0rganizoc6n v Funciones 
ROF del OSCE. aprobado par ReoIucidn Ministerial N9 789-2011'EF/lO, modificado por Decreta 
Suprerno N° 006-2014-Er. disponen coma Junciones do Jo Dirección Técnico Normotiva eloborar 
y proponer Directivas do alcance general, en materia do contratociones do? Estado, en 
coorthnoc,dn con los orqanos do linea del OSCE; c,si coma elaboro, monocles y otros 
,nsrructivos referidos a Ia aplicocidn de Ia nornrntiva de controtoci009s dcl (staclo y a /0 
Or,efltOc,On en :naterios de su corn petencia; 

Quo, ci articulo 492  dci refendo Reglomento, sePia/a que Jo Sub 01tecc,ón do 
Norm atn'idad do Ia Diroccsôn Técnico Normot,va es responsabk' do Ia for mulación do 
D,rect,vas, Oases Estondurizados y Otros ins trurneotos referidas a Ia api/canOn de ía n0rm0tv0 
de con trutociones dcl Estodo , a ía mejoro del s/sterno de contrataciôn p(sbi,co, osi coma do 
marl tenet actualizados lo ins trurnentos normot,vos refcridos a to aplicac6n Os' Ia normativa 
c/c controroclones del Esbado; 

Quo, en ci niorco do lo refer/do facuitad, Ia DirecciOn TEcnio Norrnotis'a con ci visado do 
Ia Sub D,recc,On de Normatividad, a ti-ayes del informs' N° 015-2016/0 TN, propane elproyecto 
do Lbrec(lvo "Disposis- jones sobre ci contenido dcl Resurnen Ejecutivo de actuaci000s 
preparotorios'. 
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Que. el articulo S4 de 10 Ley de Contrntociônes del £stado, estoblece quc ci Consejo 

Dire ctivo es el maxima árqono dcl OSCE; 

Que, ci literal a) dcl art/cub 39  dcl ROF del OSCE, señola coma funcOn dci Consejo 

Directivo aprobar las Directivos de alcance genera! en materia de contratoclones dci Estado; 

Que, en ese sentido, el Consejo Directivo median IC Acuerdo NQ 010-002-2016/OSCE-CD 

de Ia Sesión Ordinaria N° 002.2016/OSCE-CD, de fecha 09 de enero de 2016, acordd dejar sn 

efecto Ia Reso!uciOn N9  2702013-OSCE/PRE que aprobo Ia Directivo NQ 004-2013-OSCE/CD 

"Disposicioncs sobre ci contenido del Resumen ejecutivo dcl estudlo de posibilidodes que ofrece 

el rnercado' y oprobar ía Directiva "Disposiciones sabre el contenido dcl Resumen Ejecutivo de 

acuaciones preparatorias"; 

Que, en consecuencia, corresponde emitir ei ado resolutivo formalizando ci citado 

Acuerdo del Consejo Directivo, 

be conformidad con c/literal k) del orticulo 11 dci Reglamento ce Qrqan,zaciOn y 

Func,ones del OSCE. aprobado pot Resolución Ministerial N 789-2011 -El/lU. modificado par 

Decreto Supremo N9 006-2014-EF, con los artictilos 6 y 7 inciso 8) del Regbamento Inferno de 

Funcionmicnto del Cansejo Directivo del Q.SCE; y con las visaciones de Ia Direcdidn Técn,co 

Normotivrj, 10 oflcina de Asesorio Juridico y Ia Secret aria General; 

SE RESUELVE: 

ArtIculo 19.-Aprobar Ia Directiva N 010-2016-OSCE/CD "Disposiciones sobre el 

contenido del Resumen Ejecutivo de octuadiones preparatorios", que formo porte de ía 
presente Resoluc,án. 

Articulo 29.- Dejar sin efecto Ia Resolucián N" 270-2013-OSCE/PRE quc oprobá In 

Th'ert:vo N 004-2013-OSCE/CD "Disposiciones sobre el contenido del kesunen ejecutivo del 
estudlo de posibilidodes que ofrece el mercodo". 

Articubo 39.-  Publicar ía Directiva N 010-2016-OSCE/CO aprobadu en & orticulo I . en ci 
Portal Web dcl Estado Peruano (viwwperu.gob.pe) y el Portal Web del Organisno Supervisor 
de las Contratociones del Estado — OSCE (www.osce.gob.pc). 

Miculo 4Q.  Disponer ía publicaciOn de Jo presente Resoiución en ci Diarso 0/ic/al El 
Peruono, 

Registrese, comuniquese y pubiiquese. 

-c ,  

 

do,, 

  

': 2aib 

  

iD! IiLJLLON 
?-; 1. CCC 

C ROJAS DLGADO 
Presidenta Ejecutiva 
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PERU 

DIRWIIVA N OO4-2OL-O5CE/CD  

DISPOSICIONtS SOBRE EL CONTENIDO DEL ILESUMEN EIECWIVO DE LAS  

ACTUACIOIIES PRtPt&RATOR1AS  

I. PIN ALl 040 

Orientar a as Entidades en Ia e1ab0rac16n del resumen ejecuio de las 
acwaciones preparatorias de sus contrataciones. 

II. OBJE'tO 

Establecer el conteiOdo del resumen ejecutio de las actuacones preparatorias y 
Ia obligatoriedad de Ia utilizacin de los forinatO5 de Pesumen Ejecutio de las 
actuaciones preparatorias para los procedimientos de sel.ección que se 

coiwoquen para Ia contiatación de bienes y servicios 

III. ALCAIICE 

La presente directi,a es de cumpluniento obligatorlo para us Entidades que se 
encuentran bajo el ámbito de ap.licación de a normatia de contrataciones del 
Estado. conforme al articulo 3 de a Ley N 30225, Ley de Contratariones del 
Estado. 

IV. BASE LEGAl. 

K 

• Ley N 332.25. Leyde Contrataciones del Estado, modificada por ci Decreto 
LegiSI3tio N 1444. 

• Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante 
Decreto Suprerno N' 344.-1O1C-EF 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampbatonas 
modificatorias v conexas, de ser el caso. 

REFERENCIAS 

En Ia presente directiva se utilizarán las siguientcs referencias: 

• Directiva: La presente directiva. 

• Ent*dades: Entidades baja el alcance del imbito de aplicación del numeral 
3i. dci articulo 3 cIa Fa Ley. 

SCE 
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PER U MJEterio 
e.Economia y  Firias 

fl r' 

• Ley: Ley de Contr.ataciones del Et.ado. 

• OEC: órgauo encargado de las contrataciones. 

• OSCE: organismo upervisor de las contrataciones dcl Estado. 

• Regtamento: Reglamento dc Ia Ley de Contrataciones del Estado. 

• Resumen Ejecutivo: Resumen ejecutrvo de I-as actuaciC)ncs preparitorias. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

6.LEI Resurnen Ejecutivo as una sntesis estructurada de las actuaciones 
preparatorlas del procedimiento de selección, ci cual debe ser publicado 

con juntamente con Ia convocatoria del procedimiento de selección para los 

siguientes objetos: hienes se•nicios en general. consultoria en general y 
consultoria de obras. 

62. El OEC es el responsable de elaborar,. en forma previa a Ia aprobac,ón del 

expediente de contrataci6n, ci Resumen Ejecutio, ci que debe contener a 
totalidad de Ia informacuin que contempla Ia Directiia y los formatos que 
forman parte de efla. 

6.3.El Titular de l.a Entidad o el funcionario a quien se le haya delegado Ia 

facultad de aprobacirin del expediente de contratación, deberá verficar en 

forma pewa,. que el Resumen Ejecutivo Iiaya sido elaborado coriforme a o 
dispuesto en Ia presente Directiva ylosformatos que fomian parte de ella. 

6.4. El OCE superuisar de manera selectiva yb ileatoria ci cumplim*nto de Jo 
s€ul alado en Ia Oircthva. Para tal efecto. se considera qu.e Ia info mlación 
contenith en l Pesunien Ejecutwo tiene carácter de declaración jurada r 

corresponde estricta.mente at contenido del eipethente de contratacin, en 
observancia dcl principio de eracidad bajo responsabilidad del. OEC de l.a 
Entidad. 

VII. DISPOSICIONES ESPECIRCAS 

El Resumen Ejecutivo debe contener información referida a los siguientes 

aspectos, confonne a lo requerido en los formatos detailados en el numeral VIII 
de la Directiva: 

7.1. BIENES 

a Oatos ge-net ales de l.a contratación. 

b) Informacion del requenmiento y SUS niadificaciones. 
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PER Ministerlo 
de. Econnia y Finanzas 

c información reIan?e sobre las indagacwnes en e mer.ado referid a 
Ia eistencia de Ia pIuraidad de prGeedores narcas que cumplen a 

cabalidad con el requerimiento Ia posibiIdad de dstribuif Ia brena pro; 

como rnformación que pueda utdiarse para los facto res de 
eaIuación u otros aspectos que tengan incidencia en Ia eficencia de Ia 
CQnt1atacOn. 

7.2. S(RVICIOS EN GENERL. CONSULTORJ U4 GENPAI. ' CC'NULTORiA D 

O6RAS 

al Datcs eneraIes de Ia contratacón 

b Infomacin de requerimentc y sus rnod,fi•cac,ones. 

c En caso da coruultorIa• da obras. información del .aIor raferencial. 
e dee aria xar a! prupresto da consuftc>ria de obra; a! forniato de 

resumen -ejacutio. 

d Informacion reiante sobre las rndagaciones en €1 n1erca.o referida a ia 
eustencia de Ia pluralidad da proeedores que cumplen a cabalidad con 

el reqoarimiento; a posthdidad de distribui Ia buena prop asi como 
información que pueda utili:arse para los factores de e'iaIuacin U otroS 
aspectos qua P.€nan iaicidenca en Ia thciancia de a contratación. 

VIII. ORMTO 

to.3 siguianta formatos que forman parte de Ia Direct;.a son de uc obligatoric 
POI parte de las Entidada: 

. 1esu men Ejecutwo de as Actuaciones Pta paratoras para benes. 
Resumen Ejecutrvo de las ctuacior1es Pie paratonas para servcios 

p 
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NZ7 ANEXO9 
MARCO LÔGICO 

(Alternativa 2 -Sistema FotovoitaicoUnica) 

Resurnen bjes kdlcadores Medios de vedflcaclôn Supuestos 

MN 
Mcade a calithdde delos 
lnebciancs del prob 

.lncImer1odel bempo disporubleen casa ysu 

Sabsccici, de os ustianos podacalidaddd 
SCiOCibdO 

Encuesta a unamuesa de tccadaies 
abonados 

El bjncionamrentode os slstemas es ãtmo 
El seroode cpe onymantenimlento bnacD p-  a 
empesaes adecuade 

PRccOSITO Pccesoalser,codeecbicidad 

325 mili cuenn ccn ser%nclo de icidad 

-,ohora$ deilumirción ea 
tothoiaSdecomunicxiôndiana 

• I 1y3s de otis uses diana 

lnrnies de a Coixesionana 

Interés de lapoblacrôn en el apOechaTherfiOdeI secrO 
al&ICO 

COWOPOITES 3istern Fctoioltacos DomEsbcos 

325 sF0 compuesbs cada ulodeellos porun 
m6dulobjco. Un conto1adorclecalga. una 
bafa, Ir Iunlna,as. undy 

cesodos 

lnfornie d8 apcOacien de los sistemas 
tO'CitacOS ysus componentes 
lnrnies desegamiento y supesón de as 

instalacicnes 
LJildacIôfl final tie as 

Cuaderno tie ocurreras 

La emresa contsta nstala siguiendo el Reglamento 
TéCnCO tie Ia 0G Especficaones TécncaS y 
Procetiimentos tib EvlCitin del Sslem FOtDoltaco ysus 
Comporntes ya las basestiel coocurso 

Los moluCrados ClEipterl con sus obigiones 
cortunamente 

A1A0S 

Elaborióndel estu1ioCebniho 

• cactndeBrenes 

nstalacn tie los SF0 

_iqtodaciOn tnal tie 0$ SF0 

Transtecencia tie los SF0 a 
concesionaras 

-Costo: 8/.7498.78 
- Pla2o tie Elabaziôn: lcoxIas 

-Coslo S. 3064 
- Pla to, mes 

-Costo S. W677562 
- Plazo o titas 

PIa 30 dias 

• Plaza 60 tifas 

Infome tie aprcbaci& del Estutho Detinito por 
pate tie Ia DOER 

contatoPmadoyctade gaarlapesentada 
ln3me écIEo tie a Efldad E'eivade'a 

°cla tie tecepción tie obra sn obje000es 

EIThSJÔn tie Ia resolUclôn tie Ia lrqudôn tie 
ob'a 

lntome técrico tie a Concesicnaa 

Estetho detn3o concoaree con las necesttiades tie a 
pbIacin 

El proceso no psent? irnpugniones 

LOS compcnen:es evaluados pasan las puebas 'ealidas 

110 se pesentan mpistos que demofan Cl preso 

La conasta culiple con sus oblcaaoones tie acuedo 31 

La cccices;onaia da pnoldad para ci aspaso y  pco tie a 
poblacin benoficiada apova en Ci p0ce50 



0 I ANEXO9 
MARCO LÔG!CO 

(Aftemativa 2 .Sistema FotovoltaicoUnica) 

Resumen Objes frdlcadores Medlos de vertflcación Supuestos 

RN 
Mejora Ce Ia candaddeida do los 
beneciacios del pmyec)D 

.lncrementodel empodisonibleencasa ysu 
• o 
- Sasccion do los usuaflos porla calidad del 
sercio r&Ibdo 

Encuesta a ufla muesa Ce localidades 
atonados. 

El funcionanllento Ce os sistemas es ôpmo 
El sericio Ce operiOn ymantenlmlento brindado a 
entpesa Cs adecuaCe 

PROPOSITO ccesoal seMciodo electricidad 

- 325milias cuentanccn sercio Ce eleiricidai 

Od10fas de11um1nac1ônc8aia 
-xichoras docomuniôndiada 
• oc boras Ce ct-os usos diana 

lnrn,eS Cola Cores,onana 
lners Cola poblaciôn en Cl apo ecliamento del serici0 

eltctco 

COWOCEN1ES Sistenias Fotoottacos Oomestcos 

• 325 S compuess cada 
mdulo b'dIaIC0, Un controlad do carga. una 
bania b-es luninalas. un corneftndory 

CCSOfl0S 

lnhrn,edeapcOacindelos sistemas 
tO\OIiaICOS ysia comnent 
Intormes do segumnerlto y supersn n las 

instalacicnes 
Uquidacinin final do as )- 

Cuaden-iodeocurrerxlas 

La emprosa contratsta Instala siguiendo Cl Reglamento 
TèCiC0 Ce Ia -DG Especnfrciones Técnncas y 
Procedimentos cie E'aluaciOfl del SIStCfll Foto'ltaico y si.a 
Componeniesya las bases del concurso 

Los nOtuc -ados cuipienccnsus otlngarones 
opolunamente 

ACT1VIS 

Elaboraciôn del eStLIo CO8nItI\O 

Cert-tcacnnde8ienes 

lnstalacn41 Ce los SF0 

_u..a.ci tnal Ce los SF0 

Transferencia do los SF0 a 
conceslonarlas 

- Costo: S/, 74987.8 
- Plaa) Ce Elaboriôn: ,aonxcIas 

C050 lOi4 
- PlaaD Un mes 

-Costo s W8776n32 
• Pzo 30 diaS 

P:a3Odias 

Piazo 50 dies 

lntDrme Ce aprobacIn dcl Estudio Detinit per 
pale Ce Ia DOER 

Contato flrmado cala degararCaprCsentada 
Intorme tcnnco Ce a Eritdad Enaluadora 

cia Ce recepcnOn do obra sin objeciones 

Ernisn, dela reselucnôn Ce Ia llqUidaclOflde 
obra 

Info -The técnnco Ce a Concesnona.la 

Esludno CeCnitrn concodante con las necesidades Ce a 
pDblacin 

El procoso r presenta mpugnxnones 

Los compenentes e-auados pasan las pJebas realilad 

Ike so presentan impreistcs quo dernoran Cl proceso 

• La contatista cu1ple con sus obtngaciones Ce acueC0 at 
conto 

La concesina-ta Ca pleidad para eftaspaso y.Ap',o do a 
pobiaciCn benetci ala apya en el prcceso 
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ESTRUCTURA 

PftWtTO L. PROYECTO SE INVFJSION PUBUCO "M RAMD4TO Y AIOUACION DEL SERVICIO ELEC1CO RURAL -A(JAYTL V ETAPA Ø'ADREAEAD, IRAZOL& ALEXPJ4DER VON HUHSOLDTY NESIVJIA), EN 4 
010115105 SE LA PROVINCLA SE PAOREASAD - DB'ARTAI4TO O€UCAYAL 

uolcAclós POWICA DB PROVECTO tOE IMIENSIOVE 

DWAREAJUOTO UCAYAIJ 

PROVTPO3A PAABAD 

DISTRTO PAA2AD, IRAZOL ALEXM4500 VON HU0000LDT, ?SHUYA. 

LUGER tOE V4TERVENCION AREA VICA DEL AREA DO INFLUENCLA 05135 CASBOOS Y COIRAOOAOES NATNAS EN LOS 015715108 DEPA ABAD. IRAZOLA. ALECftIIOERVON 140*0001ST 

IIEIO'O 7.OMESES 

V IE8IJf& 

DESCRIPCION I'ERFIL PROSUCIOS UNO CAN110AO 
PER000 

SES) 
P.UNITARIO PASCIAL 

A SONAL ffiOFFfl01.I 

LEE BE PROSECID 
ICTRICISTAWOIlIa. 

D00CANICO EI.ECIRICIST& 

a LEEDS PPOYECIO ES PROFEBONAL E)ICARGADA SE PLANIFICAR. 
SECUlAR V MDNIIURIAR LAB ACCIONES SE LOS ESPSCIAUSTAS 01)5 

FORBeAR PARIS DEL P000ECTO TECNICO, RFAI 751050 C0050INACIONES 

ROJLJ1SECI000ALES CON EL FIN SE 1081EIIER APIROBACIONES. 

AUSORIZACOONES V DOCIJUENTOS DUE SEAN NECESARIOS. 

UNtO 1.00 7.0 

2 
ESPECIAUSTA EN DISEPO DE 

PROVECIO DE INVERSION 

INO. D.ECIRICISTA Yb ING. 

I00CAMCO ELECTRICISTA 

so so. EVEOCIAUSTA EN BISEO, a aus EHE SUE IQUAR DAbS SE CAMPO, 
A RN DE DUE ElI GABINEIS SERVE EL SS1EMA ELECTRICO MAS STENO DEL 

PROVECTO BE INVERBOI4. 

UNO 3.00 5.0 

S ES1'ECIAIJSTA EN PREINVERSON 

INS. EO.ECIRICISTA WO INS. 

IRICANICO ELECIRICISTA C) 
ECDNONISTA 

os a ENCAR0500 SE ELABORAR LOS CONIENIDOS SE LOS FORMAIOR. 

FTCIAAS ItCHICAS EN SEIIERAL P510* PROTECTOR SE INWRSIN BE BAJA V 
IOODIANA COMPLEJOAD. 1.0 COAL ESTARA SUSIEIITADA EN LA ELARORACIÔN 

DEL CONI00100 SUE EN INDICA Eli LOS PROOUCIOE ISECIJNDO ENIRSOABLEE 
ASMISMO COOIOOINAR CON LOS ESEECIAUBTAS PROPUESTOS V ELABORAR 
PIP SEDIJN a SECTOR V ANEXO DUE CORRESPONDS. 

UNtO 1-EN tO 

ESPECIAUSTA EN COSICS V 

PREEJPUESIO 

INS EI.ECIRICISTA WO INS. 

IRICANICO ELECTRICISTA 

ES EL RESI'ONSABLE BE LA FORIIJLACOOII BE COSIOS V PEESIJPUESTO. 

AMAUBS DV COSIO UNITAIRO, RELACI001 SE INBJMOS CO11ZACIOHES. V 
51505 BE CAI1AC1ER ECON04000 V DVI. CR000GRAIOA BE E.ECUCOON BE 

DORA A PROTECTARBE. EN CONC000ANCIA A LA NORMA IECNICA 
METRADOS PARA 065.05 BE D)IFICACION V HABILITACIONES URBANAS V 

SET. SECTOR E1IERA. 

UND 1.00 5 

0 ESPECIAUSTAAMBIENTAL 

INS. ABUIBITAL SO 

PERSONA JJRIDICA CON 
ESP001AUDAD EN MEDIO 

AMBIENIE 

ES EL RESPOIISABLE SE REAUZAR LOS DOCUMENTOS CONCERNIENIES PAPA 

LA CATEGORIZATION AMBIENTAL PAPA EL COMPONENTS BE SUMBISIRO BE 

ENERRA ELECIRICA. LO COAl. BERA PREBENTAOO AL SECTOR 

CORRESP0051ENTE SEIN LA LISTA SE PIRNERA ACIUAUZACION DEL 

USTA000EINCLUBO.IDELOSPR0YEC1050EINWRDOHSIJ.ETOSAL 
BETEMO NACIONAL BE EVALUACIÔN DEL IMPACTO A100tENTAL - BElA - P.M. 

N 18T-1SIIMINAIO 0 SECIN ENERGIA V 00055-P.M. 032*.3515.IITNAU 
BEGUN LA OISITIIBUCION ELECIIOICA MAYOR 0 0150CR A 35MW) PUDIE000 

SEP AL SEKACE CAL DREMGOREU. 

UIO) 1.00 4,0 

S 
ESI'ECIAUBTA 0581(35 
ARQUEOLONCOS 

ARQUEOLOGO U OIROS CON 

ESIUDIOS EN 058105 
ARQUEOLOGCOS 

DEZARROLLAR LOB PARAMETROS BE P55105 ARQUEOLOQCOS EN 

so. crns 
1.00 4.0 

7 PERSONAL IBCNICO 

o ESPECIAUSTA EN CAD 
1tC. ELECIRICISTA TOO 1tC. 

EN CONSIRUCCIOII CML. 

BESARROLLAR PLA000 DEL ESTADO SIIUACIONAL ACTUAL V PLANaR CON 
LOS COMPONENEIES PROTECTADOS V C01IO APOVO EN CAD A LOS 

PROFEBONALES ESI'€CIAUSTAS DURABlE EL DENARROLLO SB. PIP 
WOO 1.00 60 

O ESTUOIOS COUPLEJ11ARIOS 

10 ES1UDIO IOPQORAFICOS 
PERSONA NATURAL 0 

JJRIDICA CON EQUIPOS 

IOPOCRAF1COS 
BESARROLLAR EL LEVANTAMENTO 1O4'OGRAFICO EN BENERAL UNtO 4.00 3.0 

EST0010 SE RESIS11VDAD DE 

SJELOE 

PERSONA NATURAL 0 

.PJ000ICACIEQUIPOSOE 
EE000IOS SE SUET.OS 

REALIZAR ENGAVOS PARA EL ES100IO BE SUEI.O CON PINES BE PROTECCIOII 

BE II1FRAES1RUC1URA EI.EGIRICA; COMO EXIRACCION DV MUESIRA1( DUE 

ENR050AIOOSEOUN.SJSRFIOUEELESPECIAUSTADICHOESTUDIO 
PERMITS C0010CER LA PI1DPITUAD 01)0 lIENS EL IERRENO PAPA CONDUCIR 
ELECTRIcIDAC 

VIII] 3.00 tO 

12 MOT.IUDAD . VARIOS 

13 
CMIIONETA . DESUZADOR 
INCLUYE CHOEER.M0000ISTA V 

COMBUS110LE 

ALQIJII.ER SE CAI10000TA 
008LE CABINA FEIRDLERA. 

OESUZAVOR 

El) FUNCION ER LA BE IRANSPOREAJO A 10008 LOS PROFEUIOIIALES. 
PERSONAL IECNICO V EQUIPOS YARDS. VHS 100 00 

14 
COMPIJTADORAS. CD, 

IMPREDURAS.PLOIER,1]NTA, 

PAPEL *4. AS *4. AS AS 
ENCAUDAOOEALQIJILER 

PARS PROCESAR IMPRERONES. PLOTAXAR. ERABAR V PREPARAR ST. 

PIVOTYCTI) BE INVERSION A SEN REVSADO POR EL 000EU; TAMBIEN DEBERA 

EETAR PIRE'4510 EL LEVANIAMOENTO BE OBSERVACIDNES HASTA SO 
CONFOI1UIDAD DEL CASO. 

GLOBAL 1.00 6.5 

CONIRATACIOM BE PERSONAL 

05 APOYO SE LA ZOIIA 

IRABAJAIIORES BE LAS 
LOCAUDADES UBICADOS 

EN EL AREA (OEOGRAFCA 
DEL PROVECTO BE 

INTERESION 

PARS APOVO BE IRANS000TAR EQIJIPOS BE IOI000AFIA, ESTTJOIO BE 
SIJELOS V UMPIEZA BE VEDUTACION. 

GLOBAL 1.00 60 

IS AUITACIOII PORTA1IL 
COMIRATACION DR 

COCINEROS PAPA PREPARA 
ALIMENIOS 

PATA AIEHDER LA ALIUENTA010N A LOS PROFESIONALES, IECNICOS 1 
PERSONAL VARIOS, GLOBAL TOO 60 

47 CSEIID.1$ 
CONTROL ICO V 

A1B10001 CON ICIItAS 
ATENCION AL PERSONAL PROFES1034AL IECNICOS I PERSONAL 1*0000 CON 
EL FROICCOLO SAIOITARIO RESOPECTUIO ELOSAL 1.00 5.0 

 

Pág. 100 de 100 

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123

