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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
Sl completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
feeeeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por
los proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abc de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . . -
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Avrial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamaiio de Letra . LS
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS EN EL
MARCO DE LA DIRECTIVA N° 0001-2022-EF/63.01
DIRECTIVA PARA LA SELECCION, DESARROLLO Y
ACOMPANAMIENTO DE PROYECTOS PILOTO UTILIZANDO
BIMY

LICITACION PUBLICA N°
37-2022-GRA-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN
LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 41037 JOSE GALVEZ DEL
DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA -
AREQUIPA CUI N° 2325550”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras para el desarrollo de proyectos piloto utilizando BIM,
segun lo previsto en la Directiva N° 0001-2022-EF/63.01.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.

2 )
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

L )
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ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacién, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucion de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segin la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

1.5.
Importante

1.6.

de recibida dicha solicitud.

Advertencia
Importante

1.7.
Importante

2 Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccién especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP2.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacién
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admisién, no admision, evaluacion, calificacién, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.

L )
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccidn hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Perd.

Importante
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3.4.

3.5.

3.6.

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacién de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

2 ),
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL

RUC Ne : 20498390570

Domicilio legal :AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR VALLEJO (CUADRA 17 AV.
KENNEDY) AREQUIPA - AREQUIPA — PAUCARPATA

Teléfono : 054382860 Anexo: 1814

Correo electronico © procesos@regionarequipa.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO
DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA — AREQUIPA CUI N° 2461519”

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/. 16,018,848.75 (dieciséis millones dieciocho mil
ochocientos cuarenta'y ocho con 75/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de JULIO

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/16,018,848.75 14,416,963.88 17,620733.63

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION DE LA OFICINA
contratacion . REGIONAL DE ADMINISTRACION

N°1832-2022-GRA/ORA de fecha 17
de noviembre del 2022

Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION DE LA GERENCIA
técnico REGIONAL DE
:  INFRAESTRUCTURA N°0604-2022-
GRA/GRI de fecha 24 octubre del
2022

Documento y fecha de actualizacién del expediente

o NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q.
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

&

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

CONCURSO PUBLICO N° 007-2020-
GRA-1

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS ORDINARIOS Y OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de Trescientos noventa
(390) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade laentidad

Recoger en : UBICADO EN LA AV. UNION NRO. 200 URB. CESAR
VALLEJO (CUADRA 17 AV. KENNEDY) AREQUIPA
- AREQUIPA — PAUCARPATA

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00
Costo del expediente : Impreso: S/ 550.00
técnico Digital: S/ 25.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la versién original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. ENTORNO DE DATOS COMUNES (CDE) PARA EL PROCESO DE GESTION DE LA
INFORMACION BIM

La informacion de referencia y/o los recursos compartidos contenida en el Entorno de Datos
Comunes (CDE) del proyecto se encuentra publicada

Importante

De conformidad con el articulo 12 de la Directiva N° 0001-2022-EF/63.01 “Directiva para la
seleccion, desarrollo y acompafiamiento de proyectos piloto utilizando BIM” las Entidades ponen
en marcha el Entorno de Datos Comunes (CDE) del proyecto piloto para el proceso de gestion de
la informacion BIM; y comparten con los postores la informacion de referencia y/o los recursos
compartidos.

1.13. BASE LEGAL

- Ley N°31365 — Ley de presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N°31366 — Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2022.

- Ley N°31367 — Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N°28411 — Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N°30225 y su modificacion efectuada mediante Decreto Legislativo N°1444.
Reglamento de la Ley N°30225, aprobada mediante Decreto Supremo N°344-2021-EF y

modlflcado mediante Decreto Supremo N°377-2019-EF, Decreto Supremo N°168-2020-EF,

Decreto Supremo N°250-2020-EF y Decreto Supremo N°162-2021-EF.

- Ley N°27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General

- Ley N°27806 — Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica

- Ley N°27785 — Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de

la Republica.

- Cddigo Civil, en forma supletoria.

- DIRECTIVA N°001-2019-OSCE/CD, madificada por la Resolucion N° 112-2022-OSCE/PRE

- Lineamientos vigentes para la prevencion del Covid-19

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

Q.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

J
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d)

9)

Importante

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

El precio de la oferta en SOLES y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

e El comité de seleccidn no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

Advertencia

2.3.

El comité de

seleccion no podré exigir al postor la presentaciéon de documentos que no hayan

sido indicados en los acapites “Documentos para la admisién de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

REQUISITOS

PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia
urgencia

de fiel cumplimiento del contrato. y/o seguin lo establecido por el Decreto de
N°020-2022 numeral 2.2

O
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a) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. y/o segun lo
establecido por el Decreto de urgencia N°020-2022 numeral 2.2

b) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)

del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la naotificacion durante la ejecucion del contrato.

h)  Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion?. (Anexo N° 12)

i)  Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP1%,

j) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

k) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucioén de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

)  Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

m) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

n) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

0) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

q) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU13,

r)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del

10

11

12

13

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la administracion de los
adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Im

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental, Ingenieria y
Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de presentarse
periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las experiencias
acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién
del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificacion,
se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional corresponden con la
funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para
subsanar, conforme lo previsto en el literal ) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo
148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o
razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no
podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna
unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

portante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'“.

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.4,

2.5.

2.6.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la entidad del Gobierno
Regional de Arequipa, sito en Av. Unién N°200 Urb. César Vallejo (Cuadra 17 Av. Kennedy)
Paucarpata-Arequipa-Arequipa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera MENSUAL

Importante

e Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacioén se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del Reglamento.
En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe
establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en consideracion
lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las
valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del mdédulo de ejecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™®.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:
https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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Aprobada mediante Resolucién N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo

asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

Advertencia

BIM (Modelado de la Informacién de la Construccion o Building Information Modelling, en inglés) es
una metodologia de trabajo colaborativo para la gestion de la informacion de una inversion, que hace
uso de un modelo de informacion para facilitar la gestion durante el ciclo de inversion.

Cabe precisar que segun el comunicado'® de la Direccién General de Programacion Multianual de
Inversiones del Ministerio de Economia y Finanzas, de fecha 25 de febrero de 2022, el éxito de la
implementacion de BIM depende del compromiso de cada Entidad en adoptar las acciones y los
procedimientos establecidos para su implementacion, asi como del desarrollo progresivo de sus
propios conocimientos y capacidades, de tal manera que le permita alcanzar niveles de madurez
progresivos en una senda de aplicacion gradual de la metodologia.

En tal sentido, dicho comunicado precisa a las Entidades de los tres niveles de gobierno que
desarrollen inversiones de cualquier tipologia aplicando BIM, que deben regirse bajo los conceptos
precisados en la Guia Nacional BIM: Gestion de la informacién para inversiones desarrolladas con
BIM, aprobada con la Resolucién Directoral N.° 0005-2021-EF/63.01, a la cual se puede acceder a
través del sitio web del Plan BIM Peru en
https://lwww.mef.gob.pe/planbimperu/docs/recursos/guia_nacional_BIM.pdf

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

16 Ver el comunicado en https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/novedades/2022/Comunicado_20220225.pdf

O
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GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA
SUB GERENCIA DE FORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA EJECUCION DE OBRA

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION
EDUCATIVA N° 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES,
PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA" CODIGO SNIP 362205
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1. Generalidades

1.1 Antecedentes
- El expediente técnico fue aprobade mediante Resolucidn de Gerencia Regional
de Infrasstructura N*0BET-2020-GRA/GRI de fecha 29 de diciembre del 2020,
52 aprueba el Expediente Técnico denominado "MEJORAMIENTO DE LOS
SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 41037 JOSE
il SALVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIRA -
f AREQUIPA" CODIGO CUI 2325550 por un monto de S/ 14,219,850 .45 ¥ oun
[ plazo de ejecucidn de 380 dias calendario.

- Mediante Oficio N*0B5-2022-MDM/A de fecha 25 de febrero del 2022, el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores — Ing. Luis Am Aguirre
Chévez, solicita la actualizacion de modalidad de proyecto de Contrata a
Administracion Directa,

- Mediante Oficlo N*0B5-2022-MDM/A de fecha 25 de febrero del 2022, el
Alcalde de la Municipalidad Distrital de Miraflores — Ing. Luis Am Aguimre
Chévez, solicita la actualizacién de modalidad de proyecto de Contrata a
Administracion Directa.

- Mediante Informe N*301-2022-GRA/SGFP| de fecha 17 de marzo del 2022, el
Sub Gerente de Formulacién de Proyectos de Inversidn-Econ. Jesis Zufiga
Bustamante, sclicita autorizacidn para elaborar la actualizacion del expediente
técnico en mencion, todo ello dirgido al Gerente General Regional y este asi
mismo autoriza continuar con los tramites correspondientes.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL

= BLOQUE 1: Construccion data de 1,938 realizada con apoyo de los Padres de
Familia. NOmero de Pisos 01 Se ubican las Oficinas Administrativas. Los muros
y las columnas son de albafileria confinada de sillar con columnas y vigas
aporticedas. Loz Techos son sligerados se encuentran en mal estade con
fisuras. Los pisos scn de Cemento Pulide coloreado en Buen estado. Las
Puertas de Madera tablero v Venlanas de fierro en mal estads. El revestimiento
de los ambientes es de tarrajec y pintado con esmalte y latex, interiormente en
buen estado exterdormente en mal estade. Las Instalaciones Eléciricas estin
w=s@mpotradas v=220 monofésico cableado, tienen tomacomientes, fluorescentes
/"”: e interruptores. El estado de Conservacion es Regular,
T Nas
(e )\
el ;!_/ﬁlég!:bE 2: Construccién data de 1,838 el primer Nivel y el Segundo Nivel
L%\ 7T 1980, Numero de Pisos 02, Se ubican Oficina y Aulas, Los muros son de

N
5

1% glbﬁ fileria confinada dea sillarfadrillo con columnas y vigas aporticadas. Techos
= "M*aligerados. El techo del segundo pise se encuentra en mal estado con fisuras.
Los pisos son de Cemento Pulido coloreado y Cerdmico en Buen estado.
R Fuertas metalicas y ventanas de fierro en mal esiado. Revestimientos con
<R tarrajeo y pintado con esmalte y latex. Interior se encuentra en Buen estado ¥
rj- % ¢l exterior en mal estado. Las instalaciones eléctricas estdn empotradas v=220
|| monofasico cableado. Tomacorrientes, inferruptores y fluorescentes. Estado de
—— sbnservacidn Regular,

o

Q
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* BLOQUE 3: Construccion data de 1,880-1,982 el Primer y Segundo Nivel,
Nomere de Pisos 02, Se ubican Aulas, Muros y Columnas en base a Sistema
Aporticado con columnas ¥ vigas y tabiqueria confinada, Los techos aligerados
con fisuras y en mal estado. Los pisos de Cemento Pulide coloreado en regular

conservacién Regular

T
&
5
&
[e]
=
i
®
g
w
&
5
@
g
&
AT
1o
g
i
Yy
&
o
&

* BLOQUE 4: Construceidn data de 1,838 reslizada con apoyo de padres de
familia, el primer y segundo piso. Ndmero de Pisos 01, Se ubican Aulas y 55
HH Los mures y columnas son de albafiileria confinada de sillar en columnas y

empotradas y sin empotrar v=220 monofasico cableado. Tiene tomacomrientes
interruptores y fluorescentes. |as Aulas se encuentran en regular estado de
conservacion. Les SS.HH. se encuentran en mal estado.

* BLOQUE 5: Infraestructura construida por INFES en el afio 2,003, Numero de
Pisos 03. Los muros Y columnas son de albafilerig confinada de ladrillo con
columnas y vigas aporticadas, Los techos son aligerados en Buen estadn, Los
pisos son de cemento pulido coloreado y cerdmico en Buen estado, Las
puertas son de madera tablero ¥ ventanas de madera en Buen eslado.
Revestimientcs tarrajeado y pintade con esmalte ¥ latex. Interior estd en Buen
estado y el exterior en Buen estado. Las instalaciones eléctricas estan

PROCESO DE DEMOLICION,

Madiapte el andlisis realizado en el perfil técnico y en el presente estudio se ha
ﬁg@aﬁg 'a DEMOLICION DE CUATRO BLOQUES. Biogue 01, 02, 03 y blogue

i

ad' de los blogues existentes data de 1938, EI Blogue 01. Blogue 02 y
04 fal no ser construidos bajo una norma en albafileria confinada, carece de

g uuﬂd,ad; para la ampliacién de dichos blaques,
ey

X,
S

2, Lﬁ‘&ﬂFu::tura del blogue 03 presenta mal estade y fisuras, limitando la ampliacién
para los cuatro niveles requeridos,

3. Elblogue 5, puesto que el afio de construccion es del afio 2003 por el INF ES, como
& continuacion se describe.

BLOQUE &: Infreestructura consiruida por INFES en el afio 2,003. Numers de

% [Plsos 03, Los muros y columnas son de albafileria confinada de ladrillo con

Egnlurnnas ¥ vigas aporticadas, Los techos son aligerados en Buen estado, Los pisos

— -gon de cemento pulido coloreada ¥ ceramico en Buen estado. Las puertas son da
* ' madera tablero ¥ ventanas de madera en Buen estado, Revestimientos tarrajeado ¥

W

ok

@
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pintado con esmalte y latex. Inferior estd en Buen estado y el exterior en Buen
estado. Las instalaciones eléctricas estan empotradas v=220 maonofasico cableado.
Tomacormentes, interruptor y fluorescentes. Estado de Consarvacion Bueno.

1.2 Ildentificacion del Proyecto de Inversidn Piblica

 El proyecto cuenta con el Cadige Unico de Inversiones: 362205

1
¥ 2. OBJETIVOS

Es objeto del Estudio la Ejecucidn de |la obra dal proyecto Mejoramiento y Ampliacién
El Proyecto contempla |z construccidn de infraestructura Educativa de Mivel Inicial,
Primario y Secundario para el Distrito de Miraflores de la |LE. José Galvez Arequipa, el
MisMo Que astd compuasto por:

PABELLON 01

El PABELLON 01 comprende dos niveles de construccion, en el PRIMER NIVEL se ha
considerado un aula para nifios de 3 afies, una aula para nifios de 4 afios, dos
depésitos y un nicleo de Servicios Higiénicos. El SEGUNDO NIVEL comprende, un
aula para nifios de 5 afios, una aula de psicomelricidad y un nicleo de Servicios

Higiénicos.
MFOGAAMACION CUAHTTTYA L E JOSEGalVEE
CEMPRAT (XLl A IR TA .,
LT VR LhaBAE m";: |l companing] P g rAEIEY REDIAL
P EELLD W 1
ey aiviel 1533
[Anm Tafion ] w2 £ Tamz 8072 wmom o e
fuska 4 afes 1 wd -1} T L=k &0 BT
HHH kfse Ko 1 [ ] 3 Warase L F ] 1792
BH gl apacindoa 1 [ ] 1 Varasi .40 T
o i 2 I i WhEdSa a8M 660 i34
e gusdo miee! TELH
(Lo T —ar . =B Iad W i o=
|nuu A i B B A 1 m2 -] ¥ Ba T2 080 BaT2
T Kifine- Kiigs 1 -] F Wanalie 33 (e e}
EH dicspacisdcs i nE i Vidak 442 e
D o B 3 n3 1 “Wadahka L B850 1282
Clreuwacidn TR
[ FRakatachados i CH Varabh - Wadabh T bl
T RECON TR + |
R DE
GIMGULRC IO N IR
I N
PABELLON 2

EI PABELLON 2, se ha distribuido en cuatro niveles, en cuanto a los espacios. EL PRIMER
JNIVEL esta compuesta por el SUM, depésito de SUM, Cocina, aimacén de alimentos
e i'en.rﬁﬂuaﬂﬂ de gas y cuarto de limpieza.

¥

.f'r I"‘"1EI EEGUNUD NIVEL : Comprende un Laboratorios de Fisica, un Laboratorios de Quimica
¥ Biglagja, un deposito para los laboraterios de fisica , un depdsito para el laborateric de
--q’al-l'l'ﬂllt'q y biclogla y un almacén general.

ﬁ*tﬁ‘_. e ERt:EH NIVEL: Taller de Arte, Taller de confeccion textil, Deposito del Taller de Arte y
" Deposito del Taller de confeccion Textil.

:_.*'-' =CUARTO MNIVEL: comprende de 02 aulas estandar, Taller de Arte, y un depésito para el
taTFEr de Arte.

I:'
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PABELLON 3

R L OO

A O

GG ULAD N
WL Al

Pabellon 3 s& ha distribuide en cuatro niveles que a confinuacién se describe: El
PRIMER NIVEL esta compuesta por la zona administrativa (secretaria v sal de espera,
direccién, APAFA, tutoria, sala de reunion, Deposito, sala de profesores, archive ¥ SUS
respectivos servicios higiénicos), 5. HH Genersles y un Tépico.

SEGUNDO NIWEL: Deposito de Materiales Educativos, Modulo de Conectividad,
Ueposito de equipos, Aula de Innovacién Pedagdgica y Servicios Higiénicos
(Generales.

TERCER NIVEL: Aula esténdar, Aula de Innovacion pedagégica, depésito de equipos
Pedagogica y Servicios Higiénicos Genaerales,

CUARTO NIVEL: Aula estandar, Aula de Innovacion pedagégica, depbsito de equipos

Pedagégica y Servicios Higiénicos Generales,
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PABELLON 4
El pabeilén 4, esta compuesio por cualro niveles que a continuacién se describe:

PRIMER NIVEL: Sala de Fuerza, Depdsito de Instrumentos, Deposito de equipos
deportivos, Servicios Higiénicos Generales, Biblioteca y Depdsito de Ia Biblisteca

| SEGUNDO NIVEL: Aula esténdar 1, Aula estindar 2, Aula estandar 3, Depésito de
o] materiales y Servicios Higiénicos Generales

TERCER NIVEL: Aula estdndar 4, Aula estdndar 5, Aula estdndar 6 v Servicios
Higiénicos Ganerales.

CUARTO NIVEL: Aula esténdar 7, Aula estdndar B, Aula estandar 9 y Sala de

auxiliares.
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INGRESO INICIAL-ADMINISTRACION

El érea administrativa para &l nivel inicial se ubica aledafia al ingreso, y los
espacios que lo comprenden se desarrallan en un solo nivel, estas son:

Sala de atencion, Topico, Serv. Higiénicos, Guardiania, Depdsito de limpieza y
Dapdsito de Basura.
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INGRESO DEL NIVEL PRIMARIO ¥ SECUNDARIA
Zona conformada por una guardian(a y su respective Servicio Higiénico.
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CIRCULACION VERTICAL-ESCALERAS 1

La primera caja de escaleras estd ubicada aledafia al pabellidn 4, esta
comprende un depdsito de tableros debajo del segundo framo y al nivel del

patio principal.
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ﬁf‘; ‘uf IRCULACION VERTICAL-ESCALERAS 2

tll:m:ada entre el pabelldn 2 y 3, la circulacion se conforma de un ascensor, un
dépﬁﬁlﬁﬂ de limpieza debajo de las escaleras y un hall en cada nivel,
" J RGO
- CR&NITIR IS I;:I.miﬂ'i;f”.
m..,i:n?- [r— u-":u ‘ L ||'_|.P.H‘.-|:|.u - AL LI ] — —
CICALIRAL & N o =
Teirns: nienl e ST
e Dszdala ca Lavsisaa i (55 TEak TieE
L .:_:."' L dgzgriz 1 L i e
Fe o R ] 1 n vidiol 183 [T
1 Ly Woroh & Bk -L " T

& Lo _-:-.ﬂ'-l'-r-'\-!n




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°37-2022-GRA-1

RAMPA DEL PABELLON 1

Aledana al Pabelibn 2 y de acceso para el segundo nivel del pabelldn 1
comprende un depdsito y un estar debajo del dltimo tramo de la rampa.
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Se cuenta con dos ambientes para la guardiania, unc para inicial v el otro para
primaria y secundaria,

La propuesta de intervencion se desarrolla sobre un terrenc con edificaciones,
la intervencion contempla la creacién de dos espacios, uno principal (patia)
alrededor del cual se desarmollan la zona pedagégica, administrativa y algunos
servicios, y una segundo (losa Deportiva) alrededor de la cual se desarrollan
ambientes deportivos v complementarios.

El Proyecto ze elabora de acuerds a los Principios ¥ Tecnologia moderna,
respondiends a los requenimientos actuales asi como previendo los dal futuro
(vision al futuro), el cual es un Centro Educativo de Nivel inicial, primario y
secundario para una capacidad de mas de 500 Alumnos |, ademdas de contar
can sus respaclivos ambientes complementarios educatives come SUM, Aula
de Innovacion Pedagdgica, biblioteca, talleres, y servicios Higiénicos, Patio de
henor, Estacionamiante, Estares
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2.1 Ubicacion y Accesos al Proyecto

Se accede a la insfitucion Educativa por medio de 02 ingreses, les 2 se ubican
en la Calle José Galvez, el primeroc permite &l acceso a las alumnos de nivel
Primario y Secundario, el segundo ingreso se ubica previo a la interseccién de
la calle José Galvez y Avenida Goyeneche, accesc para alumnos de nivel
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RAMPA DEL PABELLON 1

Aledafia al Pabelion 2 y de acceso para el segundo nivel del pabellén 1
comprende un deposito y un estar debajo del altime tramo de la rampa.
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Se cuenta con dos ambientes para la guardiania, uno para inicial y el otro para
primaria y secundaria,

La propuesta de intervencidn se desarrolla sobre un terrena con edificaciones,
la intervencién contempla la creacién de dos espacios, uno principal (patic)
alrededor del cual se desarrollan la zona pedagégica, administrativa v algunos
servicios, y una segundo (losa Deportiva) alrededor de la cual se desarroilan
ambientes deportivos y complamentarios.

El Proyecto se elabora de acuerdo a los Principios v Tecnolegia moderna,
respondiends & los reguerimiantos acluales asi como previendo los dal futuro
(vision al futurc), el cual es un Centro Educativo de Nivel inicial, primario y
secundario para una capacidad de més de 500 Alumnos , ademds de contar
can sus respectivos ambientes complementarios educatives come SUM, Aula
de Innovacion Pedagdgica, biblioteca, talleres, y servicios Higiénicos, Patio de
henor, Estacionamiento, Estares
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2.1 Ubicacion y Accesos al Proyecto

Se accede a la insfitucidn Educativa por medio de 02 ingreses, los 2 se ubican
en la Calle José Galvez, el primero permite el acceso a las alumnos de nivel
Primario y Secundario, el segundo ingreso se ubica previc a la interseccién de
la calle José Galvez y Avenida Goyeneche, accesoc para alumnos de nivel
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Plazo de Ejecucion de obra:

La ejecucion fisica de |a obra s& ha previsto para un periodo de Trescientos Moventa
(390) dias calendarios, incluido la planificacidn previa.

3. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PROYECTO

La modalidad de ejecucion del proyecto estd para ser ejscutada por Administracién
Indirecta (Contrata).

4, PRESUPUESTO

T

El presupuesto total del proyecto, estd compuesta por el costo directo, gastos
generales, utiidad, gastos de supervision y los impuestos de ley por lo que presenta el
pie de presupuesto de la siguienta manera.

=  Valor referencial:

El monto del proyecto a ejecutar asciende a la cantidad de s/.16,018,848.75. (diaciséis
millones dieciocho mil ochocientos cuarenta y ocho con 75/100)

= Fuente de financiamiento

RECURSOS DETERMINAROS Y ORDINARIOS
5. SISTEMA DE CONTRATACION

Suma alzada
6. PENALIDADES

La ENTIDAD ha considerado las penalidades detalladas en el Articulos 161°
{penalidad por Mora y ofras penalidades del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

NOTA:

Asimismo, la ENTIDAD aplicara de darse el caso, lo establecido el Aticulo 1684.1 ©
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, de resolucién de contrato
cuando;

1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o
reglarmentarias & su cargo, pese haber sido requerido para allo.
2. Haya llegado a acumular el monto méxime de la penalidad por mora o al
monto maximo para otras penalidades, en la ejecucion de la prestacién a su
cargo: o
3. Paralice o reduzca injustificadamente |a ejecucion de la prestacién, pese habar
y f'"f:f +. sido requerido para comegir tal situacién,
,. - 'tfn
|"" o ﬂms PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

Y, */ fatue:dn con ef articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras
%Q; -“*EI.Eﬂﬂll'dﬂdEE distintas al retraso o mora, las cugles deben ser objetivas,
' razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacién. Estas
son las siguientes:

w7/
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N° | SUPUESTO DE APLICACION DE FORMADE |
PENALIDAD CALCULO PROCEDIMIENTO

1 PERSONAL ACREDITADO: |
Cuando el personal acreditado permanece | 0.5 UIT, por
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | cadadiade |Segun al informe

| de su participacién en la ejecucion del ausencia del |del Supervisor o

’f contrato o del integro del plazo de ejecucion, |personal en  |Inspector de Obra,
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | obra en el © del personal
conformidad con las disposiciones plazo acreditado
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | previsto
190 del Reglamento.

2 | CULMINACION DE RELACION
CONTRACTUAL ENTRE EL PERSOMAL 0.5 UIT por Segun el informe
ACREDITADO Y EL CONTRATISTA cada diade |del Supervisor o
En caso el contratista incurmpla con su ausencia del | Inspector de Obra,
obligacién de ejecutar la prestacidn con el personal en |0 del personal
personal acreditado o debidamente obra acreditado
sustituide.

* | PROTECCION PERSONAL | Q.15UIT,por _Sequn el nforme
Cuando el contratista no cumpla con dotar a cada Cal Suparvisor o
su personal o parte del personal de los personal Inspector de Obra,
elemantos de seguridad y/o bioseguridad. La encontrado y o del Fﬂ”“”a'
multa es por cada dia. | por cada dia. |acreditado

4 | CALIDAD DE LOS MATERIALES I
Cuando el contratista ingrese materiales a la )
ejecucion de la obra si:i;I'a autorizacion del Segn &l "!f““‘e
supervisor o utilice para la ejecucién dela | 0.5 UIT, Por  [O% Supervisor o
obra materiales de menos calidad que los cada material Inspector de Obra,
especificados en el Expediente Técnico. La o del !Jarsunal
multa es por cada material no autorizado o pereciiaca
no adecuads,

5 | ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O
EXTEMPORANEOQ
| Cuando el contratista entregue
decumentacion incompleta (faltante) o con Segtn &l informe
errores o fuera del plazo normativo, _ 0.15UIT, par |del Supenviser o
perjudicando el tramite normal de los mismaos
(solicitud de adelantes, valarizacicnes, cada tramits  (Inspactor de Obra,
prestaciones adicionales, resultados de los documentanio |o del '.}Emﬂ"al
controles de calidad, certificados de habilidad acreditado
de los profesicnales integrantes de su plantel
] técnico, cualquier otro trimite
_-_r,-,-.E?%:-a administrativo.). La multa sera por tramite
L L2 :fdﬁmmantiria.
/|'® 'RESIDENTE DE 0BRA Sagtn el informe
W Chando el Ingeniero Residente no se 0.5UIT por  idel Supenvisor o
- A& cada diade Inspector de Obra
;—r;: ,d‘ncuantra en forma permanente en la obra. ausencia o del personal '
a1 i :
i | La multa es por uad:'a dia. acreditads
_II_.-“-'
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7
|

POR ATRASO EN SUBSANAR LAS
OBSERVACIONES PENDIENTES.

Cuando el contratista de manera
injustificada, no presente la subsanacién y
levantamiento de observaciones sefialadas
en el acta de recepcion de obra, de manera
completa, exigidos en el expediente técnico.
La multa es por cada dia de retraso a partir
de notificado por el Suparvisor yia Entidad,

| POR INASISTENCIA DE LOS

ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA A
REUNION CONVOCADAS POR LA
ENTIDAD CONTRATANTE Y/O LA NO

| PERMANENCIA EN OBRA

Cuando al contratista de manera
injustiicada, no asista con sus especialistas
a reuniones convocadas por la Entidad,
exigidos en el expadiante técnico, La multa
a% por cada dia de inasistencia y'o por cada
dia de la no permaneancia de obra del
personal espeacialista de acuerdo al
cronograma.

(previamentea a las reuniones con 24 horas
de anficipacion, se comunicara al coniratista
cudles serdn los profesionales que deberan
asistir a las reuniones)

VALORIZACIONES

Cuande el contratista no presenta al
Supervigor la valorizacion mensual dentro de
los cince (05) dias calendarios a partir del
primer dia habil de cada meas siguiente.

Se aplicara una penalidad por cada dia de
demora en la entrega de la valorizacion de
obra,

10

11

VISITAS INOPINADAS

Por no permitir &l ingreso a obra para la labar
de las personas acreditadas por parie de la
Entidad

| PEMALIDAD POR COVID

Cuando la Contratista no haya implementado
una norma o protocolo de bioseguridad en
concordancia con la normatividad vigente.

D5 UIT por  |Segudn el infarme
| cada dia, del Supenvisor o
. Inspector de Obra,
o del parsonal
acraditado
1
0.25 UIT por  Segin el informe
cada dia. dal Supervisor o
Inspector de Obra,
o del personal
acreditado
0.15 UIT por |Segun &l informe
cada dia. del Supervisor o
Inzpector de Obra,
o del personal
acreditado
0.5 UIT Segdn el informe
porcada del personal
ocurrencia,  acreditado
0.5 UIT por  Segan el informe
cada del Supervisor o
ocurrencia | Inspector de Obra,
o del personal
\acreditado

g \'.'\—-_ y
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7. CUADERNO DE OBRA

Sera ablerto conforme lo establecido en el articulo 191 © del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado (fecha de entrega del tarreno) Las
anctaciones y consultas sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los
articulos 1527 y 193° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El uso del cuaderno de obra digital es obligatorio para los contratos que
deriven de procedimientos de seleccidn pars la ejecucién de obras,
convocados a parir de la entrada en vigencia de |a Directiva N® 009-2020-
OSCE/PRE (14.08.2020), salve que se haya autorizado el uso del cuaderno de
obra figico, segin lo previsto en el numeral 9.2 de dicha Directiva

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios
ocultos de la obra ejecutada, es de 8 afios, Contado a partir de la conformidad
de la recepcion total, de conformidad al Aricule 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

9. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS

El Coniratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por
deficiencia o Negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacién a
terceros o a las propiedades de éstos, por responsabilidad civil.

10. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medician,
calculo o valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion
de la Obra y de los pagos comespondientes efectuados, de verificar las
caracteristicas de calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra
gjecutada y el verdadero monto reembolsable al Confratista, ni de demostrar gue
tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran incorrectos o gue los
materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del Contrato,

La ENTIDAD no podra ser privada nl impedida, no obstante, la existencia de
dichas mediciones, calculos, valorizaciones y pages realizados, de su derecho de
recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe
de los dafics que considere ecasionados por no haber cumplido & Contratista con
lo establecido en los Documentos de Contrato.

La aceptacidn por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto
de aceptacion de una parie o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transeurrido
o cualquier posicién adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia
a los derechos legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrate, o de
cualquier potestad o derecho de Indemnizacion.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°37-2022-GRA-1

® & & B ¥ B

e
.
=

I.'f'-'F-J-..

.r':ﬂ:h-l.l.'-:'ﬂ:.

— eyl

1,..-"'

—

13.

11. FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacién pactada a favor del
contratista en Valorizaciones Mensuales:

Valorizacién mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para
que gestione su aprobacién por pare de la OFICINA REGIONAL DE
SUPERWVISION ¥ LIQUIDACION, una vez aprobado, el Contratista generars la
factura para procader al tramite del pago.

Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

Infarme del funcionario responsable del drea usuaria emitiendo su conformidad
de |a prestacion efectuada.
Factura.
Copia de contrato.
Resumen da valorizacidn
Cuadro de valorizacién
Fianillas de metrados que sustenten la valorizacién
Ansxos
o Copia de pagos de seguros
o Copia de pagos de impuestos
o Copia de actas
o Copla de cartas fianza
o Informes de seguridad y medio ambiente

12. SUB CONTRATACION

Se podran subconfratar partidas durante la ejecucién de la obra siempre que
sea autorizado por la entidad, cuyo procedimiento debera realizarse conforme
a lo establecido en el art 147 de la ley de contrataciones con el estado y su
reglamento.

Se puede subcontratar por un maximo del 40% del monto del contrate original,
salvo prohibicion expresa contenida en los documentos del procedimienta de
selaccion o cuando se frate de prestaciones esenciales del contrato vinculadas
a los aspectos que determinan la seleccién del contratista,

La entidad aprueba la subcontratacion por escrito y de manera previa, dentro
de los 5 dias calendario de fermulado el pedido. Si transcurride dicho plaze ¥
la entidad no comunica se respuesta, se considerard gue el pedido ha sido
aceptado.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para
materiales o insumos, de conformidad con el articulo 180° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del estado,

FIDEICOMISOS DE ADELANTOS DE OBRA

[Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra,

'
J—s e ‘ r " 1 3 . - 1
\/ s constituird un fideicomiso conforme a lo establecido en los articules 184 y

185 del reglamento. El procedimiento para la sclicitud v entrega de los
adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

13.1 Adelanto directo

La entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del
contrato original.
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13.2 Adelanto de materiales

La entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del
4 monto del contrato original, conforme al calendario de adguisicién de
'l materiales e insumos presentado por el contratista.

' 14, OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
FERSOMAL.
El Contratista deberd indicar el nombre del profesional gque seran los
responsables de la direccién de la obra, la que debera estar siempre a cargo
de una persona responsable (Residente de Obra), cuya permanencia es
obligatoria de carécter permanente durante todo el periodo de ejecucién de la
obra y durante el procedimiento de recepcidn de la misma.
El Contratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos en su
oferta para la ejecucidn de la cbra, salve que la Supervision solicite su
sustitucion y/o cambio aprobado por la Entidad.
El Centratista debera emplear personal ftécnico calificado, obreros
espacializados y demas personal necesario para la correcta ejecucidn de la
obra,
El Contratista tiene la obligacién de reemplazar el personal no competents o
no satisfactorio, de acuerdo a las drdenes del Supervisor.
El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajedores las
condicicnes mas adecuadas de salubridad e higiens, asi como dar el debido
cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N® D01-98-TR, y sus
narmas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de los trabajadores
durante la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando al equipo y
material necesaric para tal efecto, cumpliendo todas las cbligaciones
establecidas en las normas de salud y seguridad en el trabajo vigante y
aplicable, con el adecuado uso de EPP
El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designade
a la obra y consignado en su oferta sin el consentimiento previo y por escrito
de la Entidad, para lo cual debe presentar la solicitud por escrito; el tiempo
minimo para el cambio de profesional clave es de 80 dias calendario. salvo
cas0s excepcionales estipulados en el reglamento de la Ley de Contralaciones
con el Estado.
La Contratista, deberd cumplir la normatividad vigente al momente de su
servicio para la implementacién de medidas de seguridad y prevencién con
respecto al COVID-19, tanto para los trabajos a realizar come para el personal
que empleara, de tal forma que se prevengan los costos del mismo, en su
coferta; en concordancia con el "Plan para la vigilancia, Prevencién y Control
del COVID-15 en &l Trabajo" implementade en el Expediente Técnico.

La Contratista es responsable absclute ante su personal en casc de
evaluacion, identificacion, prevencion, proteccidn, tratamiento, pruebas,
equipos de proteccidn, unidades de transporte y otros en temas del COVID-19.
e, OTROS
fescrs  EL CONTRATISTA planeara y serd responsable por los métodos de trabajo y
<. ~la eficiencia de los equipos empleados en la ejecucién de la Obra, los que
¥ deberén asegurar un ritmo apropiado y calidad satisfactoria
|| ' )Durante la ejecucién de la Obra, EIl CONTRATISTA estd obligado a cumplir los
*rj' . plazos parciales establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra.
=.3- " “En caso de producirse retraso injustificado se procederd de acuerdo al aficulo
By omy 1
203" del Reglamento.
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En el caso de que la Obra requiera de prestaciones adicionales, El
COMTRATISTA debera presentar el expediente técnico del adicional de obra
segun lo estipulado en el articulo 205" del Reglamento de la Ley de
Contratacicnes del Estado

15. SOBRE EL PERSONAL PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:

ﬁ El Contratista debera cumplir con la contratacion de todo el personal necesario
y suficiente para la correcta y oportuna &jecucion de |a obra en concordancia
con Expediente Técnico de Obra, sin ser limitativos
El Contratista sera responsable total y/o absoluto del personal que trabaje an
la obra, tanto en los temas de seguridad por la pandemia del COvid-19, come
de Seguridad en Obra, asi como las demas responsabllidades de Ley de
acusrdo a su labor.

Todo el Personal Clave solicitado se detallara en los Requisitos de
Calificacion, en la que se requiere experiencla profesional, contabilizada a
partir de la colegiatura, para lo que debera adjuntar la fecha de colegiatura. De
presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape). Para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

La experiencia se acreditard con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad o (il) constancia de prestacién o trabajo;
o (i) comprobantes de pago cuya cancelacidn se acredite documental i
fehacientementa, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado
de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero
gue acradite el abono.

NOTA: La habilidad de los profesionales se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucidn de la obra, tanto para aquellos titulados
an &l Perll o en el extranjero.

Acerca de la permanencia en Obra del Residente, solo en casos
extraordinarics cuando el Rediente de Obra, se ausente de la Obra se debers
caordinar con la Supervision y la Entidad, de tal forma que en ningdn momento
la Obra este simultansamente sin el Residente y sin el Supervisor de la Obra,
La Contratista debera presentar un cronograma de permanencia del Personal
Especialista, en Obra junto con el informe de compatibilidad del Expedients
Teécnico.

16. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES
El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que
fuera necesaric para propercionar primeros auxilios al personal accidentado
como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24)
horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que
resultara o que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y
que fueran consecuencia de alguna accidn u omisidn del Contratista o
cualquiera de sus empleados, durants la ejecucidn del trabajo bajo el Contrato,
el Contratista debera enviar un informe escrite de tal accidenta o
acontecimiente a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo los
R hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
oty Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales

ﬁ "y :qua se ocasionen,
|' | :Asimismo, el Contratista deberd remitir inmediatamente a la ENTIDAD por
| jm-emcr del Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacidn, notificacion y

// tra documento oficial recibido por el Contratista en relacién con cualquier
a7~ causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucidn de la obra
g contratada para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo

responsable da las sancionas que se pudieran derivar de su incumplimianto.

-/
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MNada de lo aqul incluide, eximird al Contratista de la formulzcion de los
informes oficiales sobre los accidentes, que sean requerides por la ENTIDAD o
por cualguier otra Autoridad competente.

17. RESPONSAEILIDAD POR MATERIALES
La EMTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o
harramientas del Confratista.

4 18. RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

g Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Confratista deberd retirar de la
Obra, el equipo o material excedante gue no vaya a ser utilizado en el trabajo,
tedo costo que se genere a la Entidad por incumplir esta obligacisén sera de
cargo del Contratista.
Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucidn total. Si hubiese alguna
interferencia deberd comunicarla por escrito a la ENTIDAD, En caso de
comenzar &l trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicacionas al
realizar los trabajos corespondientes a los diferentes proyectos, su coslo serd
asumido por el Contratista.
Si el Confratista durante la ejecucidn de la Obra necesila usar energia
eléctrica, o agua, debera hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y
gastos gue se ocasionen el empleo de tal energia, asi como las sanciones que
s& impongan por cualguier mal uso de dichos servicios.
Al terminar el trabajo se deberéd proceder a la limpieza de los desperdicios que
existan, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de
su trabajo.
Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abierios
durante la construccidn, deben ser taponeados segun normas.
En caso de resolverse el Contrato, el Coniratista debera retirar los materiales,
insumos, herramientas y demas que hayan quedado en la obra, en el plazo de
cinco (03) dias de efectuado el inventario de obra, en caso de ne cumplir con
esta obligacion la ENTIDAD procedera a refirar de la obra dichos bienes con
cargo a las valorizaciones, liquidacion y/o garantias que tuviera pendientes el
Contratista, y serd de responsabilidad del Contratista cualquier pérdida, robe o
detimento de dichos bienes, no procediendo ninglin tipo de page o
reconocimiento a favor del Contratista por los bienes dejados en obra.

19. FOTOGRAFIAS Y FILMACIONES

El Contratista debera obtener y suministrar informacién fotografica en CD de la
evolucion de la obra, de acuerde a las indicaciones del Supervisor y de
acuerdo a las siguientes cantidadas.

12 vistas (minima) al inicio de los trabajos.

15 vistas mensuales (minimg) tomadas el ditimo dia del mes valorizado,
captadas desde |os mizmos puntos de vista a los efectos de |a verificacién del
avance de las obras en CD.

Todas las fotagrafias seran en color de tamafic 12 x 15 em, Aproximadamente
con indicacidon marginal de lo que representan.

<=7 -Cada entrega fotografica se efectuard en dos (2) ejemplares pegados en hojas

Ad, con indicacién de las fachas respectivas v en medios digitales.

Ty ‘* PROGRAMA DE TRABAJOS
) Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista
. debera presentar para consideracion del Supervisor, un programa detallada de

suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de
iniciacidn y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden
en que se ha de proceder a la ejecucion de los diferentes trabajos, guardando
equivalencia con relacidn al programa presentado con su propuesta
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Este programa de trabajos deberd ser elaborado utiizando el Método del
Camino Critico (CPM), el Método PERT o cualquier ofro sistema similar que
sea satisfactorio al Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el
requisito establecide en este numeral,

Adicionalmente, el Contratista presentard una curva de avance y un
cronograma de desembaolsos basado en los montos estimados de facturacion
mensual de acuerdo a su programacion,

Al aclualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Coniratista deberd
tomar en cuenta las restricciones originadas por caso foruito o de fuerza
mayor.

El Contratista estard cbligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos
toda vez que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion
de la obra o cuande el Supervisor lo requiera como consecuencia del alraso
en el cumplimiento del cronograma vigente, estande el nuevo programa de
trabajos sujeto a la revisidn y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacitn por el Supervisor,
no eximiran al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades
emargentes del Contrato.

CORRESPONDENCIA

Cualguier comunicacion entre el Contratista v la ENTIDAD o su Supervisor se
debera hacer por escrito,

El Contratista llevard un Cuademo de Obra donde se anotardn las
instrucciones del Supervisor y las observaciones del Contratista ademas da
cualguier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el
Supervisor tendran derecho a examinar este cuademno en cualquier momento
y anotar @n &l sus observaciones,

El Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las
planillas de jornales y los inventarios de los materiales que estén en relacidn
con los trabajos.

Ei Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicién del Supervisor, un juego
de todos los planos y Bases de especificaciones.

20. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, la Entidad puede
incluir el cumplimiento de condiciones a los consorcios. En caso de haberlo considerado,
incluir lo siguients: El nimere maxime de consorciados es de 03 consorciados.

El porcentaje minimo de participacién en la ejecucidn del contrato, para el integrante del
consorcio gue acradite mayor expenencia, es da 50%,

< ¥,
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K LISTADO DE FORMATOS

N° FORMATO NOMBRE DEL FORMATO

IDENTIFICACION ANALISIS Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

| 02 MATRIZ DE PROBABILIDAD E IMPACTO !
03 ASIGNACION DE RIESGOS

NOMBRE DEL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA N°

PROYECTO: 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE MIRAFLORES, PROVINCIA DE AREQUIPA -

FECHA:

Set-22
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
1 [NOMERO ¥ FECHA DEL Nomerd 1
POCENTD Fechs 0110N2022
MEJORAMENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
Nombre el INSTITUCION EDUCATIVA N* 41037 JOSE GALVEZ DEL
2 DATOS GENERALES Proyects DISTRITO DE MIRAFLORFES, PROVINCMA DE AREGUIPA -
DEL PROYECTO AREQLIPA
Ublcacion Geografics Mratioras - Arequigs - Arequipe.
3 ICAC s
o CODIGO DE RIESGO ROt
32 | DESCRIPCION DEL RIESGO SISMO
43 Casusa N* 1 FENOMENO NATURAL
CAUSA{S) GENERADORA(S) Causa N 2 T1P0 DE SUELD
CausaN* 3
4 |ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS
41 PROBABILIDAD DE OCURRENCIA e IMPACTO EN LA EJECUCION DE LA OBRA
My baja 0.10 Muy bajo 0.06
Bajs 0.30 X Bajo 0.10
Moderada 1.50 Moderacol 020
Ata 0.70 Aty 0.40 X
Muy sta 0.90 Muy alio 0.80
B3 0.300 Alto 0.400
4.3 [PRIORIZACION DEL RIESGO
Puntuacion del Resg0 =Prebatilcad td
¥ 0120 o:cf pe Prioridad Moderada
Imgach
5 |RE
& Mitigar Riesgo X Evitar Riesgo
ESTRATEGIA
Aciptar Riesgo X Transferir Riesgo
B4 DISPARADOR DE RIESGO  |FENOMEND NATURAL
83
INSTRUIR AL PERSONAL EN MEDIDAS PREVENTIVAS BASADAS EN LA LEY
ngg:?:sﬁira:::o DE SEGURDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. ANTE UN EVENTO DE SISMO
OCURRIDO EN HORAS DENTRO Y FUERA DEL TRABAJO

elaboracion

dos del responsable de su Nombres y Apellidos del responsable de su
aprobacion
Cargo:
Dependencia:

(<))
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Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
4 [NOMEROYFECHADEL  |Mimer 2
DOCUMENTD Fecha THNIOER
MEJORAMIENTD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
DATOS GEN ES D Wombre del Proyacia INSTITUCION EDUCAT I B 1037 JDEE GALVEZ DEL DETRITS DE
" ERALES DEL MIRAFLORES, PROVINGIS DE AREQUIPA - ARECANIPA,
PROYECTD |
‘Jbicacitn Geoxgrifica biiraficres - Areuipa - ARGGLIDA.
RIEST
i1 |cODGO DE RIESGO R-02
12 |DESCRIPCIOM DEL RIESGO VARIACION EN LOS PRECIOS DE LOS MATERIALES ¥ EQUIPOS
3
. ; DehmaummmuumdamﬂewwHHIMpn
LN 6 & que se gjecutara el proyecs exista la probabilidad de
13 |CAUSA|S) GENERADORA(S) vaAraoon e coskas an los insumos,
CausaN* 2
| ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS ]
PROBABILIDAD DE QCURRENCEA IMPACTO EN L EJECUCKIN DE LA OBRA
[ My baa 0.10 Muy baio (113
Baia 030 Bajo 00
a1 A2
Moderada 0.50 X Moderadn 0.20 X
4 Ak ara Aty .40
AMuy alta 0= Muy alta 0.80
Moderada 0.500 Mederado 0.200
|PRICRIZACHIN DEL RIESGO
[
43 Fumuacian del Riesgo =Probabifidad x Priovidag
Fnpacts 0,100 dal Rissgo Prioridad Maderada
RESPUESTA A (05 RIESGOS
Mitigar Riesge X r
i1 IESTRATEGIA pr vt Riesgo -
5 Aceptar Rinsgo Tranglerir Riesge
51 |DMSPARADOR DE RIESGO Mificacionss da las vanaconas del conlralisla & supervisor da |3 obea.
ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL .
i3 Irexepoeasion de la formula polinemice en el presupuesio para los reajusies economicos

e ded redponsable de su elaboracdn

)
i

ol

_

il

Cargu
Dependencia:

Mombros v Apallidos del responsalile J-e-gu agl;fc!';,j.:.-. _;_.'
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Y

Anexo N° 01
Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos
NOMERC Y FECHADEL  [Mimera 3
COCUMENTD Fecha 020
MEJORAMIENTC DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA
Mombre del Proyecio INETITUCKIN EDUCATIA N® 41037 JOSE GALVEZ DEL DISTRITO DE
DATOS GEMERALES DEL WRAFLORES, PROVINGIA OE AREQUIFA - AREQUIFA
PROYECTO
Ubicagion Geografice birmlores - Arequipa - Amecuipa
IDERTIFICACION DE RIESGLS
11 [CODIGO DE RIESGO 03
12 |DESCRIFCION DEL RIESGO RIESGO DE ACCIDENTES EN EL TRABAJO
Causa N* 1 Mo s o Lledr Inacecuads ce ios Imalamentos da saguridad
13 |CAUSAJS) GENERADORAS)
Causa b* 2 Casos Fortullos duranle la ejecucion da la obra
ANALISIS CUALITATIVO DE REESGOS
. PROBABILIDAD DE QCURRENCLA IMPACTO EN L& EJECUCION DE LA OBRA
|
i 1
‘é Wy baja 010 Py bajo 005
Baja 0.3 Bajo oin
4.1 41
ocerana 050 Moderade D21 X
Alla (E ] X Aho (.40
Py alla 080 Muy o LED
Ale 0.70d Moderade 0.200
Emmﬂ DEL RIESGO
43 | Punluadion del Riasga «Probabilidad x Pricridad
Ipeco 0,140 el Fousgo Friaridad Moderada
RESPOESTA & 05 RIESGOS
Mitigar Riesge X Evitar Riesgo
51 |ESTRATEGIA
Aceptar Rissgo Transferir Riesgo
5@ |DISPARADOR DE RIESGO o Lisa 0 uso inadecuacn de ios implementos o seguridad en el trabejo
Chitrias povmanedtes ¥ programadas sobee el vso o8 los implemenios de seguridad
13 ACCIONES PARA DAR RESPUESTA AL
) RIESGO C:apaciiacion penmanente y programada sobee seguridad en |a obra 8l estar en contacio diecty
con mauinara pasada.

k . b r ellidas dal responsablia de su elaborazon
1 e

t
MNameres y Apelidos del responsebie o8 5U apohghen

Care
Dependancia:

b4

Q
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Anexo N* 02
Matriz de probabllidad e impacto segin Guia PMBOK

Moy Alta 050

Alta 0.70

Wedernda | 050

1. PROBABILIDAD DE
OCURRENCIA

Baja 0.20
Ny Baja 0.10
2, IMPACTO EN LA ass 010 020 0.40 090
EJECUCION DE LA OBRA
Muy Bajo Yajo Moderado Alle Muy Ao

3. PRIORIDAD DEL RIEESGO
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Anexo N* 03 ]
Formato pars ssignar los resgos [
WESORAM NG ]
Aurax Pl - SETIUCION
< I DATOS GENERALES T BAVLEL PW
1. NCMEAD Y PECHA D, DO T
_— DIL MOYECTO
x | Farw L ] Liicacon (i mgiice
4 PLAN DE RESFURSTA & LOE NE3SOS
A1 RETRATRIA STLETOONALA A MAT
TISCAVAO W OEL K00 R aiis
& £2ACCINES A NEALZAA M B4 MANGD DEL 1AV
= Il IPRCRELD | Wage » ™ Aonphe o | 1
17 DRECEP N DEL RESGS L ACS0 o sk andy | Evider Corawine
—
3 o hws e - St
- .
250w ' Sty § o
%A
4
\
HRIES y Apihgos del reaponsadie A 4 o
e iiia Novwbres y sl 0 3L g [
Carge: v
Dependoecis:

O
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IMSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL AMEXD N7 04

| Informacion a consignar

Fegisirar wn ndmerg correlativo (puede #signar tamoeén una romenclatura alfanuméanica) v
la fecha Bn que 2& emils Heho documsnbs

Registrar &l nomibee v 1a ubicacion geogradica del proyects cormaspondianta.

Asignar un nomers correlative {pueds asignar Embién waa nomanclstura alfarumérica)
para identiflcar ceda fiasga,

Degerivi ol riespo consideranco un grage razonabla de detale. Para [denbficas &l rasgo,
pusden utilizarse una variedad de téonicas lales como: revisién de documentacion del
proyeclo, lécnicas da recoleccion de informacicn (tormenta de icess, enlrevistas), anaksig
FODA, lista de cheguao, ele.

|Ragistrar |as ecndiciones o aventos prevics que dan |ugar a los desges identificados. Ex
positile gue Una causa pueda genarar mas da wn riesge dentificads,

4.1

J"‘Id £ar I probabilided de ocurméncia asignada ol riesgo, mareanda eon una X en la celda

que 52 ubica a la dereche del valor numérica respectiva, |

i 2

Indicar & impacto del riesgo en |a gjecyucian de la obra marcando con una X en 1a calds
que 5@ ubice B |a eracha ded valor numénico respactivo.

43

La puntuscion del resgo se abliene automdtlcamants multiplicands ka probabided de
eovrrencia y el impecic estmado. Asimismo, se delarming da msmers aAutomatica la
prioridad del neggo molivo de endisis falle. modarada, bisa), tenienda en cuenta Jos
criterios definidos en la matiz ce probabdidad @ impacto (Ansxo N7 2.

a1

5.2

rEspon: s blidag de la resoussia

Deberd seleccionar con una X 1a estrateqa o desarrollar, Fara allo, corforme a 18
meodciogia del PMBOK, se precisa Io siguiente:

Mitigar el riesgo implica reducr [a probabiidsd da ocurmencla o # impacto de un fiesgo a
raves de acciones especificas Les scciones tendiertes & redudr la probabifidad no
nECasanamanis 500 las miemas para disminuir ef Impacto de riegga.

Evitar &l riesgo implica aliminar la(s) caueais) deneradora(s) del resgo. Debe 1ensrss &n
CUEnie que e determinados casos, evilar ol nesgo pueda genersr la mosdicacian de las
cendiciones iniciales ded proyecio.

Acaptar el riesge implica reconoces &l riesgo y determinar, de ser ol caso, 135 medidss B
adoplar 5i @ nesgo 28 maerializa.

Transferic el rlesgo implica trasladar MpGe 48 un Nesgo 3 un larceno, junio con |a

Delallar &l indicador que alenard sobre @ matanalizacian ded nesgo y que hasilitard a]
PONEr &N praciica |e ezrdtegia de raspuesta al figsgo.

()
i

Delallar las actiones qui se realizecdn para dar respuests a los rinsgos identificados,
canfarme @ la esiralegia ssleccionada en e nmeral &1
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3.2.

A
Al

INSTRUCCIONES PARA EL LLENADO DEL ANEXD-N° 03

Campo |R . : . Informacién a consignar
[Ilaageucsxg :r; :n:r::rnmo_zrs:::;?j L:‘n;d?nd:ma:-gnar también una nomenclatura alfanumérica) y
2 - istrar el nombre y la ubic_aci-.‘an gecgrafica del proyecto correspondiente.
41 lbargr::;nlirr ;;2;2 ﬁoe:?;am-m {puade asignar también una nomenclatura alfanumeérica)
| Bescribir 2l riesgo con

32 E:ﬁf:él“‘.‘é‘:ﬁ.fgs Ta:c":’;‘.iga‘?;:}ﬁm ales como: rovsion da semummerie
FODA lsts o o oot irformacién (lormenla de ideas, enfrevigtas), analisis

33 | E;g:ér:; r: np‘a.:?s?:?:lal(izméo mederada o baja) con la que se ha calificado al rigsgo, d
[ a1 $f$e1ﬂ$t§i£| :daptada para dsr respussta al risego, marcando con una X en g
2| criome sl ctia selociontin e " ° % 1% i

4.3 Seleccionar con una X al responsabie de ls gestion del riesgo analizado

/" n 2
%
=
J Ll
REQUISITOS DE CALIFICACION
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPOS CANT.
1 MEGOMETRO DIGITAL 1
2 TELUROMETRO DIGITAL 1
3 HERRAMIENTAS MANUALES 1
4 EQUIPO DE PINTURA 1
5 ANDAMIO METALICO INCL TABLAS 1
6 BALDE HIDRAULICO PARA PRUEBAS 1
7 CAMION CISTERNA 4X2 (AGUA) 2,000 GAL. 1
8 CAMION GRUA 10TN 1
9 CAMION VOLQUETE 4x2, 15 M3 1
10 CARGADOR S/LLANTAS 100-125 HP 2-2.25 YD3. 1
11 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335-375 PCM 1
12 EQUIPO PARA PINTURA 1
13 ESTACION TOTAL INCLUIDO PRISMAS 1
14 MAQUINA DE SOLDAR 1
15 MARTILLO NEUMATICO DE 25-29 kg 1
16 MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 23 HP 1

()
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A.2
A.2

A.3

17 MOTOBOMBA 3.5 HP 2"

18 MOTONIVELADORA DE 125 HP

19 NIVEL TOPOGRAFICO

20 PLANCHA COMPACTADORA VIBRAT. 4.0 HP

21 RODILLO LISO VIBR AUTOP 70-100 HP 7-9 T.

22 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40"

23 WINCHE - 2 BALDES, 3.6 HP

Rl R P R R PR

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

GRADO Y TITULO
PROFESIONAL

INGENIERO
ELECTROMECANICO Y/O
INGENIERO MECANICO
ELECTRICO

ING. RESIDENTE DE OBRAS INGENIERO CIVIL Y/O | TITULADO Y COLEGIADO
ARQUITECTO

ESPECIALISTA EN COSTOS Y | INGENIERO CIVIL TITULADO Y COLEGIADO

PRESUPUESTOS

INGENIERO EN ESTRUCTURAS | INGENIERO CIVIL TITULADO Y COLEGIADO

ESPECIALISTA EN MOBILIARIO, | INGENIERO Y/O | TITULADO Y COLEGIADO

EQUIPAMIENTO Y | ARQUITECTO

CAPACITACION

INGENIERO MECANICO | INGENIERO MECANICO Y/O | TITULADO Y COLEGIADO

ELECTRICO INGENIERO ELECTRICO Y/O

TECNICO EN ENFERMERIA

TECNICO EN ENFERMERIA
Y/O ENFERMERO

TITULADO Y COLEGIADO

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del

Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PERSONAL TIEMPO DE EXPERIENCIA COMPUTO DE ESPECIALIDAI
CLAVE EXPERIENCIA LA REQUERIDA

EXPERIENCIA
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B

~

EXPERIENCIA COMO
INGENIERO
MECANICO
ELECTRICO EN
OBRAS EN GENERAL

60 MESES INGENIERO CIVIL Y/O | DESDE LA | EN OBRAS DE
ING. RESIDENTE ARQUITECTO CON 5 | COLEGIATURA | INFRAESTRUCTURA
DE OBRAS ANOS DE EDUCATIVA
EXPERIENCIA EN
OBRAS  SIMILARES
COMO  RESIDENTE
DE OBRA 0
INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE
OBRA
ESPECIALISTA 24 MESES INGENIERO CIVIL | DESDE LA | OBRAS EN GENERAL
EN COSTOS Y CON 2 ANOS DE | COLEGIATURA
PRESUPUESTOS EXPERIENCIA EN
OBRAS EN GENERAL
COM ESPECIALISTA
O INGENIERO EN
COSTOS Y
PRESUPUESTOS
INGENIERO EN | 24 MESES INGENIERO CIVIL | DESDE LA | OBRAS EN GENERAL
ESTRUCTURAS CON DOS ANOS EN | COLEGIATURA
OBRAS EN GENERAL,
COM INGENIERO O
ESPECIALISTA ¢
RESPONSABLE EN
ESTRUCTURAS
12 MESES INGENIERO Y/O | DESDE LA | OBRAS EN GENERAL
ARQUITECTOCON UN | COLEGIATURA
ESPECIALISTA ANO DE
EN MOBILIARIO, EXPERIENCIA COMO
EQUIPAMIENTO ESPECIALISTA ¢
Y ENCARGADO o
CAPACITACION RESPONSABLE 6]
SUPERVISOR EN
MOVILIARIO Y/O
EQUIPAMIENTO Y/O
CAPACITACION  EN
OBRAS EN GENERAL
18 MESES INGENIERO DESDE LA | OBRAS EN GENERAL
MECANICO Y/O | COLEGIATURA
INGENIERO
INGENIERO ELECTRICO Y/O
MECANICO INGENIERO
ELECTRICO ELECTROMECANICO
Y/O INGENIERO
MECANICO
ELECTRICO CON UN
ANO DE

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del

Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

()
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/16,018,848.75 (Dieciséis
millones dieciocho mil ochocientos cuarenta y ocho con 75/100 soles) en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la suscripcién del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a FORMULACION, CONSTRUCCION, CREACION, ADECUACION,
RECONSTRUCCION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION, INFRAESTRUCTURA DE INSTITUCIONES
EDUCATIVAS, SERVICIO EDUCATIVO, COLEGIOS, QUE MINIMAMENTE CONTENGAN LAS
SIGUIENTES PARTIDAS:

CONCRETO SIMPLE
PISOS

ZOCALOS

PINTURA

REDES DE DISTRIBUCION
LLAVES Y VALVULAS
TABLEROS ELECTRICOS
CAJAS DE PASE
SISTEMA PUESTA A TIERRA
ZAPATAS

PLACAS

COLUMNAS

VIGAS

LOZA MACIZA

LOZA ALIGERADA
MUROS Y TABIQUES
REVOQUES ENLUCIDOS
ZOCALOS Y CONTRAZOCALOS
ESCALERA

CERCO PEREMITRICO
MOBILIARIO

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién!’ de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacidon se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

17

De acuerdo conla Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha
de suscripcién.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

\_ ©
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta

(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se

otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segin la siguiente
formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

9318 puntos

OTROS FACTORES DE EVALUACION [07] puntos?®
C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion:
(Maximo 3 puntos)
Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad
En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus 3 puntos
integrantes, debe acreditar alguna de las practicas de| No acredita ninguna practica en
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. sostenibilidad
0 puntos
C.1 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:

18

19

De 78 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

Hasta 22 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir adicionalmente
el factor capacitacion.
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Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere
CONSTRUCCION, CREACION, ADECUACION, RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO, AMPLIACION
DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA20 21

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.??

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?3, y estar vigente?*

a la fecha de presentacion de ofertas.

C.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacion:

responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201425,

Accountability Accreditation Services” (SAAS).

a la fecha de presentacion de ofertas.

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?®, y estar vigente?”

C.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion ambiental.

Acreditacion:

INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA]? 29,

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere CONSTRUCCION, CREACION, ADECUACION,
RECONSTRUCCION MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS DE

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccién, salud y seguridad, libertad de asociacion y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,

entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacion complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

O



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®°.
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3!, y estar vigente3?
a la fecha de presentacion de ofertas.

C.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:
Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( )

C.5 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacién considere [CONSIGNAR EL ALCANCE O CAMPO DE APLICACION QUE
SE REQUIERE CUBRA EL CERTIFICADO, EL CUAL DEBE ESTAR VINCULADO AL OBJETO DE
CONTRATACION]?33 34,
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3®, y estar vigente3”
a la fecha de presentacion de ofertas.

D. PROTECCION SOCIAL Y DESARROLLO HUMANO
Evaluacion: (M&ximo 2 puntos)
Certificacion como “Empresa segura, libre de violencia y p ta d N dit
discriminacion contra la mujer” resenta documen ? que acrediia

que obtuvo el sello “Empresa segura,
Acreditacion: libre de V|ole.nc,|'a y discriminacion
- contra la mujer
2 puntos

30

31

32
33

34

35

36

37

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation

for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacién, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
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Copia simple del documento del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP) que lo reconoce como una de las
empresas que obtuvo la marca de certificacion “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién contra la mujer’ en la Ultima
edicion ( )

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

No presenta documento que acredita
que obtuvo el sello “Empresa segura,
libre de violencia y discriminacién
contra la mujer”

0 puntos

INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:

Se evaluara que el postor cuente con certificacién del sistema de
gestién antisoborno

Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
1SO37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.38

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion®®, y estar vigente*® a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)
Presenta Certificado 1SO 37001
2 puntos

No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos#t

Importante para la Entidad

En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano se puede incluir adicionalmente el

siguiente factor.

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases, asi como el factor de evaluacién,

en caso este no se incluya.

F. CAPACITACION

Evaluacion:

Se evaluara en funcion a la oferta de capacitacion a [CONSIGNAR
CANTIDAD DE PERSONAS A CAPACITAR], en [CONSIGNAR
MATERIA O AREA DE CAPACITACION RELACIONADA CON LA
OPERATIVIDAD Y/O MANTENIMIENTO DE LA OBRA, ASi COMO
EL LUGAR DE LA CAPACITACION Y LAS CALIFICACIONES Y

(Maximo 10 puntos)

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD DE
HORAS LECTIVAS]:
[...] puntos

Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD DE

38

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF

(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

39

40 Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

41 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

(< )
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EXPERIENCIA DEL CAPACITADOR, EL CUAL DEBE ESTAR | HORAS LECTIVAS]:

VINCULADO A LA MATERIA DE LA CAPACITACION]. El postor [...] puntos
gue oferte esta capacitacion, se obliga a entregar a la Entidad los
certificados o constancias de las personas capacitadas. Mas de [CONSIGNAR CANTIDAD DE

HORAS LECTIVAS]:

Importante [...] puntos

Las calificaciones del capacitador que se pueden requerir
son el grado académico de bachiller o titulo profesional, asi
como, de ser el caso, experiencia no mayor de dos (2) afios,
vinculada a la materia de la capacitacion relacionada con la
operatividad y/o mantenimiento de la obra.

Acreditacion:

Se acreditard Unicamente mediante la presentacion de una
declaracion jurada.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [............cocoviviiiieennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.........ooniil. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION] para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE
LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del
presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad

42

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, seguin corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 43

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”*

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

43

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

44

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

@ operacion asistida.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

= Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“L A ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] *. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].4¢

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

= Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*"] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deber4 consignar la siguiente clausula:

45

46

47

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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CLAUSULA .................. ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS*

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®]

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

48

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una clausula
en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

50

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®!] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR52 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

51 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden

52

superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es
obligatoria.

(2 )
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F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

NO

3

Otras penalidades

Supuesto de aplicacién de
penalidad

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60) dias
desde el inicio de su participacion en la
ejecucion del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas en el
numeral 190.2 del articulo 190 del
Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Forma de célculo

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO
PUEDE SER MENOR A LA
MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A
UNA (1) UIT] por cada dia
de ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO,  QUE NO
PUEDE SER MENOR A LA
MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Procedimiento

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®®:

NO

(..)

Otras penalidades

Supuesto de aplicaciéon de
penalidad
Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de
obra al [CONSIGNAR INSPECTOR
O SUPERVISOR DE LA OBRA,
SEGUN CORRESPONDA],
impidiéndole anotar las ocurrencias.

Forma de calculo

Cinco por mil (5/12000) del
monto de la valorizacion
del periodo por cada dia de
dicho impedimento.

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

53

Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].
Procedimiento
Segun  informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

)
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aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS%

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucidn de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segun lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD’); encargando su organizacién y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podré ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una

54 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).




/ GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL \
LICITACION PUBLICA N°37-2022-GRA-1

decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicveeeiieeeiineenninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

55 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

\_ < ),
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CAPITULO VI )
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Nuamero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

O
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacioén o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Q.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Correo electronico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Q.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vil.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda

Q.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segiin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario” 56

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 5"

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

56 . . . . . . . o
Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

57 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, hos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [..........cccocccuvvrnneenn. ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [o%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]59
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%°%°

58 ) - . S . . .
Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

59

60

Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

consorcio.

Q.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-

GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA SEDE CENTRAL
LICITACION PUBLICA N°37-2022-GRA-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁores )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVel
5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

61

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q.
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comudn, segln corresponda

Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e FEl analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de

manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1  Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

o )
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Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV62

Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segln lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

62

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT'\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGVe3
5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,

3 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

2 )
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tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1  Gastos fijos
2.2  Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV64
5 Monto de la oferta a suma alzada
Monto total de la oferta

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el

precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
Importante

e En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

64

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

J
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= Afin de facilitar la labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

O
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV

previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa65 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicion de consorcio
con contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

65 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
a la Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relaciéon de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los novecientos mil Soles
(S/ 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

< )
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
iTEM O iITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificaciéon, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N°9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

\_ O




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
° p TIPO DE CAMBIO
N° CLIENTE OCBOJI\I?;—F?A[%EOL CON?RATO (i‘:oE[\cj:?F’;\APrlélgG RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTES®8 VENTA69 FACTURADO
OBRA 57 DE: ACUMULADQ™
1
2
3
4
5

66 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

67 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizaciéon societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

68 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

69 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

70

89

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I[ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&?%ee RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO>3/7EI£\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTES®® TIPOVIEEI_F:%';ABIO AIZAUCJSF:IIDDgO
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

¢ Notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

La notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectia
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




