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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
trente especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
o Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . e .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
s Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
o Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en abril de 2023
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS
EN EL MARCO DE LA LEY N° 31728, LEY QUE APRUEBA
CREDITOS SUPLEMENTARIOS PARA EL
FINANCIAMIENTO DE MAYORES GASTOS EN EL MARCO
DE LA REACTIVACION ECONOMICA, A FAVOR DE
DIVERSOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL,
GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES, Y
DICTA OTRAS MEDIDAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MPB/CS-LEY N°
31728

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

«AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE,
ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICION
SANITARIA DE EXCRETAS DE 6 LOCALIDADES DEL
DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE JAEN -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras cuyo valor referencial sea
igual o superior a S/ 2 800 000,00 (DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL Y 00/100 SOLES), e
inferior a S/ 10 000 000,00 (DIEZ MILLONES Y 00/100 SOLES), segun lo dispuesto en el numeral
5.1 del Articulo 5 de la Ley N° 31728.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no
presentadas.

O
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién verifica la presentacion de lo
exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
e https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MPB/CS-LEY N° 31728-PRIMERA CONVOCATORIA

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

Asimismo, el comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

CALIFICACION DE OFERTAS

El comité de seleccion califica a los postores admitidos, verificando que cumplan con los
requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la seccién especifica
de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es
descalificada.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas que cumplan los requisitos de calificacion,
con el objeto de determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el valor referencial de algin item no supere los novecientos mil
Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio en la
provincia donde se ejecuta la obra, 0 en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al
mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante
el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccion revisa la oferta econdémica del
postor que ocupd el primer lugar en el orden de prelacién, y en el supuesto que dicha oferta
supere el valor referencial, solicita al postor la reduccion de su oferta econémica; asimismo, en
caso el postor no reduzca su oferta econdémica o la oferta econémica reducida supere el valor

3

o

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.12.

1.13.

referencial, para que considere vélida la oferta, solicita la certificacion de crédito presupuestario
correspondiente y la aprobacion del Titular de la Entidad; de conformidad con lo establecido
para el rechazo de ofertas previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse la oferta del postor que ocupd el primer lugar, corresponde aplicar el
procedimiento sefialado en el parrafo anterior al postor que sigue en el orden de prelacién
establecido, en caso hubiere, a efectos de definir la oferta ganadora.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento, plazos
y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cdédigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser

el caso, del item que debi6 ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36

de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA

RUC N° : 20215745032

Domicilio legal : Calle San Martin N°263-Bellavista, Jaén, Cajamarca
Teléfono:

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
«AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA»

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 8°367,344.00 (Ocho Millones Trescientos Sesenta y Siete
Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de julio del 2023.

mi 5
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/ 8°367,344.00 (Ocho Millones S/ 7°530,609.60 (Siete S/ 97204,078.40 (Nueve
Trescientos Sesentay Siete Mil Millones Quinientos Treinta Millones Doscientos
Trescientos Cuarenta y Cuatro Mil Seiscientos Nueve con Cuatro Mil Setenta y
con 00/100 Soles) 60/100 Soles) Ocho con 40/100 Soles)

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR) Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

S/ 8°367,344.00 S/ 9°204,078.40
(Ocho Millones (Nueve Millones
Trescientos Doscientos

S/ 7°530,609.60 | S/6°381,872.55 (Seis
(Siete Millones | Millones Trescientos

S/ 7°800,066.44
(Siete Millones

Sesenta v Siete Quinientos Treinta| Ochentay Un Mil Cuatro Mil Ochocientos Mil
- y Mil Seiscientos | Ochocientos Setenta Sesentay Seis
Mil Trescientos Setenta y Ocho
Nueve con 60/100 | y Dos con 55/100 con 44/100
Cuarenta y Cuatro Soles) Soles) con 40/100 Soles)
con 00/100 Soles) Soles)

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucion de Gerencia
contratacion . Municipal N° 045-2023-
" MDBJ/GM, de fecha 13 de
setiembre del 2023

Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién de Alcaldia N°
técnico . 216-2023-MDB/A, de fecha 03
de agosto del 2023

Documento y fecha de actualizacion del expediente

o No corresponde
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracidn del expediente técnico,de  :  No corresponde
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el expediente técnico

de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Entidad

Recoger en : Unidad de Logistica de la entidad ubicada en Calle San Martin N°
263 - Bellavista —Jaén, Cajamarca

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00

Q
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técnico Digital: S/ 5.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

- LeyN° 31366 que aprueba el Equilibrio Financiero del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE).

- Ley N° 31728 - Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de mayores
gastos en el marco de la reactivaciéon econémica, a favor de diversos pliegos del gobierno
nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales, y dicta otras medidas.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cdadigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

QO
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,

verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de

obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la

exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

Advertencia

El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido
indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y
“Factores de evaluacion’.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

@
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

h) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

i) Autorizacién de notificacién de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 1°. (Anexo N°12)

j)  Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNPL,

k) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

[) Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

m) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

n) Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k), 1) y m).

0) Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?2.

p) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.

Importante

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente este
para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser el caso,
ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el articulo 148
del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén
social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser
aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente
la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la administraciéon de los

adelantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

10 En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicion Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

1 Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

12 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Distrital de
Bellavista sito en Calle San Martin N° 263 - Bellavista — Jaén, Cajamarca

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5 ADELANTOS"

2.5.1 ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la
oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendario
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos?®® mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo”.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sij la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
e vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
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2.5.

2.6.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual.

Importante

e Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacién, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD “Gestion de las valorizaciones de obra a través del SEACE™’.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electrénicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pel/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001-2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

17

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. @
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CAPITULO 1Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

1.1

1.2

1.3

1.4

CONSIDERACIONES GENERALES

NOMBRE DEL PROYECTO

‘AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y
DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE 6 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA -
PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA"

FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacién, busca la satisfaccion de la demanda de la poblacién de servicios de agua
potable y alcantarillado, mediante la ejecucion de la obra “AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE 6
LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BELLAVISTA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE
CAJAMARCA", con la cual se mejorara las condiciones de vida de la poblacién de las localidades de
Condorcanqui, Santa Cruz, Las Plazas, Pushura Baja, Shanango y Tororrumi, reduciendo la incidencia
de enfermedades de origen hidrico como enfermedades diarreicas e infecciosas gastrointestinales, asi
mismo se promovera la sostenibilidad de los servicios, la ampliacidn de la cobertura y el mejoramiento de

la calidad de los servicios de agua potable.

UBICACION GEOGRAFICA
Departamento /Region: Cajamarca
Provincia: Jaén
Distrito: Bellavista
Localidad Condorcanqui, Santa Cruz,
Las Plazas, Pushura Baja,
Shanango y Tororrumi
Region Geografica: Costa () Sierra () Selva (x)
Cddigo UBIGEO 060802
DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

1.4.1 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO
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La poblacién objetivo no cuenta con el servicio de agua, los cuales tienen que
abastecerse de liquido elemento mediante diferentes formas ancestrales y en
condiciones insalubres. El Sistema en general requiere de ampliacion a la poblacion
que no cuenta con el servicio.

El Sistema de saneamiento actualmente en las localidades de la poblacién objetivo,
ninguna vivienda presentada en el padrén cuenta con servicio de saneamiento, solo
existen pozos ciegos en pésimas condiciones, provocando que la poblacion realice
sus necesidades fisiolégicas al aire libre generando focos infecciosos, y se demuestra
en el reporte de las principales enfermedades que padece la poblacion. Por estas
razones, se proyectardn Unidades Basicas de Saneamiento con Arrastre Hidraulico
para cada beneficiario y la ampliacion de las redes de alcantarillado de las
localidades que cuentan con este servicio.

1.4.2 SISTEMA DE AGUA POTABLE

1.4.2.1 FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA
El sistema actual en la zona del proyecto, se abastece de la red matriz de la EPS -

Marafion.
Conclusion: El punto de empalme para el abastecimiento de agua potable en las
localidades que contiene el proyecto sera de la red que presenta la disponibilidad

por parte de la empresa prestadora de servicio EPS Marafion.

1.4.2.2 REDES DE DISTRIBUCION EXISTENTES
La red de distribucién existente presenta diametros de 2” y 3” de tuberia de PVC-

UF C-10. Pero que no estan cercanas a las viviendas empadronadas para lo cual
se requieres de su ampliacién
Conclusion: De acuerdo a lo descrito anteriormente, se plantea ampliacion de

redes de distribucion de las redes existentes.

1.4.2.3 CONEXIONES DOMICILIARIAS EXISTENTES
Las viviendas empadronadas no cuentan con conexiones domiciliarias por lo cual

se requieres de su intervencién y garantizar la cobertura total de la poblacién de las
localidades que contiene el proyecto.

Conclusion: Para el proyecto se proyecta la construccion de nuevas conexiones
domiciliarias, que abastezcan a todos los beneficiarios a fin de alcanzar el 100% de

dicho servicio incluyendo la poblacion
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1.4.3 SISTEMA DE SANEAMIENTO

1.4.3.1 DIAGNOSTICO DEL SERVICIO EXISTENTE
En cuanto al saneamiento, se requiere ampliacion en las localidades de

Condorcanqui, Santa cruz y Shanango para alcanzar la cobertura total en el sistema
de alcantarillado.

En cambio, en las localidades de Las Plazas, Pushura Baja, Shanango y Tororrume
no cuenta con sistema de saneamiento para lo cual se recomiendo la construccion
de UBS porque estas viviendas no se encuentran cercanas a una red de
alcantarillado.

Conclusion: Para el presente proyecto se ampliara las redes de alcantarillado
existente por las razones expuestas y se proyectaran la construccion de unidades
basicas de saneamiento con arrastre hidraulico con lavadero externo, para las
localidades de Las Plazas, Pushura Baja, Shanango y Tororrumi los cuales seran
ubicados en lugares adecuados.

1.4.3.2 LETRINAS DE HOYO SECO VENTILADO EXISTENTES
De acuerdo a la visita de campo e inspecciones a las letrinas de hoyo seco ventilado

existentes, se aprecié que estas se encuentran en mal estado y la gran mayoria
estan inoperativas.

Existen algunas letrinas construidas sin asistencia técnica y con materiales de la
zona, compuestas por calaminas, sacos de plastico, adobes, cafia brava, madera,
plastico, entre otros.

Se observé que la gran mayoria de letrinas presentan excrementos en el piso,
provocando mal olor y presencia de moscas, cucarachas y otros insectos. Ademas,
no presenta material adecuado para la limpieza anal ni deposito adecuado donde
botar el material de limpieza. Existen letrinas que no cuentan con cobertura por lo
tanto no existe privacidad en el servicio. En otras las planchas de concreto han
colapsado.

Conclusion: Para el proyecto NO se utilizaran las letrinas existentes por las
razones expuestas; por lo que se proyectara la construccion de Unidades Basicas
de Saneamiento con Arrastre Hidraulico para las localidades de Las Plazas,
Pushura Baja, Shanango y Tororrume siendo un total de 162 unidades basicas de

saneamiento.

1.4.4 CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

Estara a cargo de la Empresa Prestadora de Servicios “EPS-MARANON” por el mismo

gue se cuenta con el certificado de factibilidad de fecha 23 de agosto del 2021.

@
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1.4.5 CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO

1.4.5.1DELIMITACION GEOGRAFICA DE LA INFLUENCIA
DEL PROYECTO

El &rea de influencia del proyecto se encuentra delimitado por:

Norte Bellavista Capital

Sur ; Rio Marafion (Balneario turistico)

Este : Provincia de Jaén

Oeste Departamento de Amazonas (Localidad El Valor)

El area de influencia directa del proyecto es aproximadamente 5.78 km2. (Ver
plano).

1.4.5.2POBLACION

Se esta atendiendo 1136 personas distribuidas en 284 viviendas entre beneficiarios
con servicio de agua potable, alcantarillado sanitario y disposicion sanitaria de
excretas, realmente habitadas en la zona urbana. Estos datos son del padrén oficial
de usuarios beneficiados.

1.4.5.3 TASA DE CRECIMIENTO

La tasa de crecimiento para el presente proyecto fue determinada a partir de la
informacién de los censos poblacion y vivienda del afio 2007 y 2017, que nos
permitira calcular las proyecciones de la poblacion para el horizonte del estudio.

Los calculos realizados nos dieron como resultado una tasa de crecimiento de -
0.08% mediante el método geométrico, la cual se opt6é de trabajar la proyeccion
con la tasa del 0.00%, a continuacién, se muestra la imagen de la curva
decreciente.

Anexo I: Célculo Poblacional
CRECIMIENTO POBLACIONAL
DISTRITO DE BELLAVISTA

1.0 METODO GEOMETRICO
1.1 POR LOCALIDAD

POBLACION POBLACION Ecuacion: Pd=Po*(1+r)"t
2007 2017 T.Cl OBSERVACION

LOCALIDAD

DISTRITO

o
BELLAVISTA 15,571 15,447 -0.08 |%

METODO GEOMETRICO

15,580

15,560 \
15,540 \\
15,520

15,500 \\

15,480 \
15,460 \

15,440
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020

POBLACION (Hab)

TIEMPO (Afios)

‘ ——— DISTRITO DEBELLAVISTA I

Fuente: Censo Poblacional y vivienda del afio 2007 y 2017 — INEI
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1.4.6 DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional en el presente proyecto, fue determinada para cada
localidad en base a la informacién recopilada en campo, mediante un padrén de
beneficiaros.

Condorcanqui, Santa Cruz,

Las Plazas, Pushura Baja, 4.00
Shanango y Tororrumi

Fuente: Informacién obtenida en campo — Padrén de beneficiarios

1.4.7 DOTACION
DOTACION POR CONSUMO DOMESTICO

% Segun el Reglamento Nacional de Edificaciones RNE, para el abastecimiento
de agua potable en zona urbana, establece los siguientes parametros:

DOTACION SEGUN RNE 0S.100
CLIMA CLIMA
ITEM CRITERIO CLIMA TEMPLADO FRIO CALIDO
1 Sistema con conexiones 220 180 220
2 Lotes de area menor o igual a 90 m2 150 120 150
Sistemas de abastecimiento por
3 surtidores, camién cisterna o piletas 30-50 30-50 30-50
publicas

Fuente: RNE 0S.100 Dotacién de agua en I/hab/d

.0

» Consumo percapita en m3/mes/cnx, segun dotaciébn de consumo para zona
urbana establecidas en el RNE

DATOS DE CONSUMO POR CONEXION SEGUN CATEGORIAS
| (m3/mes/cnx)
DOMESTICO
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 21.60
CONSUMO UNITARIO SIMEDIDOR 25.92
COMERCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 23.76
CONSUMO UNITARIO S/IMEDIDOR 28.51
INDUSTRIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR
CONSUMO UNITARIO S/IMEDIDOR
ESTATAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 32.40
CONSUMO UNITARIO S/MEDIDOR 38.88
SOCIAL
CONSUMO UNITARIO C/MEDIDOR 24.84
CONSUMO UNITARIO S/IMEDIDOR 29.81
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
CONSUMO DE LOS NO CONECTADOS
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1.4.8 PERDIDAS

Actualmente la EPS Marafion, no cuenta informacion de pérdidas de agua; por lo
que esta consultoria esta considerando pérdidas de 20%, por conexiones
clandestina y mal funcionamiento de accesorios de la red.

1.4.9 PERIODO DE DISENO

¢ Segun la guia del Programa de Saneamiento Urbano se tiene las siguientes

recomendaciones:

SISTEMA/COMPONENTE PERIODO (Afos)
Redes del pgistema de Agua Potable vy 20 afios
Alcantarillado
Reservorios, Plantas de tratamiento afios Entre 10 y 20

anos

Sistema a Gravedad 20 afos
Sistemas de Bombeo 10 afios
UBS (Unid. Basica de Saneamiento) de material 10 afios
noble
UBS (Unid. Basica de Saneamiento) de otro 5 afios
material

% Segun DIGESA, el periodo de disefio se considera de acuerdo al tipo de sistema
que se plantea implementar, para lo cual establece el siguiente cuadro:

SISTEMA Periodo de
Diseno
(afios)
Gravedad 20
Bombeo 10
Tratamiento 10

Para este proyecto se considera un periodo de disefio para las redes del sistema
de agua potable, alcantarillado de: 20 afios.
Para las UBS (Unid. Basica de Saneamiento) de material noble de: 10 afios.

1.4.10 DEMANDA DE AGUA POTABLE
La demanda del proyecto fue determinada para cada localidad en funcién a:

% En base a la dotacién de cada habitante, para el caso de beneficiarios con
conexion a la red de alcantarillado (Urbano) y beneficiarios con eliminacion de
excretas mediante UBS (Rural). Para la localidad de Bellavista Viejo y Sector
Pedregal respectivamente.

Los coeficientes de las variaciones de consumo fueron fijados en base a los
coeficientes establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones, siendo estos
los que se describen a continuacion y los que asi mismo seran considerados para
el calculo de la demanda:

% Coeficiente de variacion de demanda diaria (K1) de agua: Se adoptado el
parametro K1=1.3; segun Reglamento Nacional de Edificaciones.

% Coeficiente de variacion de consumo horario (K2) de agua: Se adoptado el
pardmetro K2=2.0; segun Reglamento Nacional de Edificaciones.
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« Coeficiente de retorno de agua/alcantarillado: Se adoptado el valor C=0.80,

segun Reglamento Nacional de Edificaciones.

1.5 DESCRIPCION TENICA DEL PROYECTO

El proyecto estd compuesto por un sistema de distribucién agua potable mixta (red
cerrada y abierta), un sistema de alcantarillado sanitario, una y unidades béasicas de
saneamiento con arrastre hidraulico.

1.1. SISTEMA DE AGUA POTABLE

A. CAPTACION (PUNTO DE CONEXION)

C.

Las localidades de Condorcanqui, Santa Cruz, Las Plazas, Pushura Baja,
Shanango y Tororrume serdn abastecido a partir del sistema de agua
potable del distrito de Bellavista, la conexion se realizara en varios puntos,
el cual se requiere un caudal maximo horario de acuerdo a cada localidad,
para satisfacer la demanda. Se requiere una presion de 10 m.c.a en el punto
de empalme, para cumplir con la presion en los nodos del sistema de
distribucién de la red de agua potable (de acuerdo al RNE).

VALVULAS DE PURGA

Se esta proyectando 25 valvulas de purga contenidas en una infraestructura
de concreto armado con una resistencia de 140 kg/cm2, con forma
geométrica rectangular de 0.60m*0.60m y una altura de 0.50m. la estructura
ademas cuenta con una tapa metalica sanitaria de 0.40m*0.40m e=1/8,
angulo de 1 1/8”, que facilita la operacién y mantenimiento.

Las valvulas son esféricas de bronce. De las 25 valvulas, 19 son de @2” y 6
de @3”
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IMAGEN: Valvulas de purga

VALVULAS DE CONTROL

Se estd proyectando 31 Vvalvulas de control contenidas en una
infraestructura de concreto armado con una resistencia de 140 kg/cm2, con
forma geométrica rectangular de 0.80m*0.80m y una altura de 0.50m. la
estructura ademas cuenta con una tapa metdlica sanitaria de 0.60m*0.60m
e=1/8, angulo de 1 1/8”, que facilita la operacién y mantenimiento.

Las valvulas son esféricas de bronce. De las 31 valvulas, 19 son de @2” y
12 de 93"
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IMAGEN: Valvulas de control

D. LINEA DE CONDUCCION
De acuerdo al disefio hidraulico del sistema de agua potable, en la localidad
de Pushura Baja, se tiene la instalacién 1730.33 ml de tuberia de PVC — UF,
de las cuales corresponden a la linea de conduccion de agua potable
proyectada. Dentro de ella se tiene identificado tuberia de DN63mm,
detalladas a continuacion por tipo de material, clase y longitud.

TUBERIA PROYECTADA

TUBERIA PVC UF NTP ISO 1452 DN 63 mm | ml 1730.33
C-10

E. RED DE DISTRIBUCION

De acuerdo al disefio hidraulico del sistema de agua potable, en las
localidades de Condorcanqui, Santa Cruz, Las Plazas, Pushura Baja,
Shanango y Tororrumi, se tiene la instalacion 9184.51ml de tuberia de PVC
— UF, de las cuales 1018.94 ml corresponden a la red de distribucion de
Condorcanqui, 1137.09 ml a Santa Cruz, 980.55 ml a las Plazas, 4127.04 mi
a Pushura Baja, 1114.07 ml a Shanango, 806.82 ml a Tororrume. Dentro de
ella se tiene identificado tuberia de DN63mm y 90mm, detalladas a
continuacion por tipo de material, clase y longitud.

TUBERIA PROYECTADA

TUBERIA PVC UF NTP ISO | las Plazas ml 980.55
1452 DN 63 mm C-10
TUBERIA PVC UF NTP ISO Pushura ml 4127.04
1452 DN 63 mm C-10 Baja
TUBERIA PVC UF NTP ISO | Shanango ml 1114.07
1452 DN 63 mm C-10
TUBERIA PVC UF NTP ISO | Tororrume ml 806.82
1452 DN 63 mm C-10

TOTAL 7028.48

TUBERIA PROYECTADA

TUBERIA PVC UF NTP ISO | Condorcanqui | ml 1018.94
1452 DN 90 mm C-10
TUBERIA PVC UF NTP ISO | Santa Cruz mi 1137.09
1452 DN 90 mm C-10

TOTAL 2156.03
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1.2.

F. CONEXIONES DOMICILIARIAS

De acuerdo al catastro se han proyectado 188 conexiones. Todas las
conexiones seran con toma de %",

CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS

CONDORCANQUI 35
SANTA CRUZ 45
LAS PLAZAS 27
PUSHURA BAJA 33
SHANANGO 27
TORORRUME 22
TOTAL 189

Cada instalacién contendrd una valvula de toma tipo corporation, una valvula
antifraude, un medidor de agua y una valvula de paso; todas con sus
accesorios y diametro correspondientes.

LIMITE DE PROPIEDAD

PROYECCION DE VEREDA 1.40 (VARIABLE) @

’—D\STANCIA VARIAELEﬁ \ 1"

PROYECCION DE PAVIMENTO | B

INGRESC A
DOMICILIO
-—

| .
f LI LLIT TIPS ISP

3 5 ':.":.4 ¥ e i N B o 0.05
i i : : :
O~ N o

0.20

ALTURA MIN.: 1,00

SISTEMA DE ALCANTARILLADO

El sistema de alcantarillado esta conformado por los siguientes componentes:
Buzones, redes colectoras, conexiones domiciliarias. En el disefio se consideré
un caudal de transito de 0.47 I/s para el sector Santa Cruz y 1.50 |/s para el sector
Condorcanqui, 0.17 I/s para el sector Shanango.

A. BUZONES

Son las cajas de inspeccion del sistema de alcantarillado, se ubican general
mente en las intersecciones de las calles, asi como en puntos estratégicos
del sistema; seran de concreto simple para elementos menores o iguales a
3.00m de profundidad. Tendran diametro interno de 1.20m.

En la losa de techo se instalara tapas de concreto armado de @ 60 cm con
un marco metalico de fierro fundido.

En el sistema de alcantarillado se esta contemplando la construccién de 51
buzones (19 Condorcanqui, 30 Santa Cruz y 2 en Shanango) y 01 buzonetas
en Santa Cruz con las alturas mostradas en los planos de alcantarillado y en
los perfiles adjuntos.

. RED COLECTORA

La red colectora del sistema de alcantarillado de 2471.39 ml, esta
conformada por tuberias de PVC ISO - 4435 UF @ 200mm (8”) S-25.

El emisor del sistema de alcantarillado esta conformado por tuberia PVC-
ISO - 4435 UF @ 200mm (8”) S-25.
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1.3.

Entre las redes de alcantarillado y emisores se instalara un total de 918.69
m de tuberia PVC- ISO - 4435 UF @ 200mm (8”) S-25 para el sector
CONDORCANQUI, 1487.55 m de tuberia PVC- ISO - 4435 UF @ 200mm
(8”) S-25 para el sector SANTA CRUZ y 65.15 m de tuberia PVC- ISO - 4435
UF @ 200mm (8”) S-25 para el sector SHANANGO.

. CONEXIONES DOMICILIARIAS

Se ha planteado para las instalaciones domiciliarias usar tuberia PVC ISO -
4435 UF @ 160 mm S-25, monturas cachimbas de 160mm a 200mm, codos
de PVC (UF), anillos de jebe para un total de 121 viviendas.

En las veredas de las viviendas se instalaran cajas de registro para desagule
de 0.30m x 0.60m (interior), con marco y tapa de concreto armado de 0.30m
x 0.70m.

CONEXIONES DOMICILIARIAS PROYECTADAS

CONDORCANQUI 35
SANTA CRUZ 73
LAS PLAZAS

PUSHURA BAJA

SHANANGO 13
TORORRUME

TOTAL 121

UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO

El proyecto contempla la ejecucion de 162 unidades (48 Las plazas, 33 Pushura
Baja, 26 Shanango y 55 Tororrume) basicas de saneamiento de tipo arrastre
hidraulico, construidas a base de mamposteria confinada por vigas y columnas
de concreto armado con una resistencia de f¢c=175 kg/cm2.

CONEXIONES UBS PROYECTADAS

CONDORCANQUI
SANTA CRUZ

LAS PLAZAS 48
PUSHURA BAJA 33
SHANANGO 26
TORORRUME 55
TOTAL 162

A. CUARTO DE BANO

El cuarto de bafio se construird a base de albafileria confinada, utilizando el
ladrillo y asentado tipo soga en todas las paredes, las mismas que estaran
confinadas mediante columnas y vigas de concreto armado tal como se
muestra en los planos.

Albergara a un inodoro, una ducha y un lavatorio; ademas contempla la
construccion de un lavadero multiusos en la parte exterior.

En la cobertura se utilizard como estructura de soporte listones de madera
y correas de madera, sobre la cual descansard la cobertura de calamina
anclada con tornillos autorroscantes.
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La puerta se proyecta de tipo contraplacada, con estructura a base de
listones de madera y acabado con triplay segun se detalla en los planos de
ejecucion de la UBS-AH.
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B. TRATAMIENTO PRIMARIO
El tratamiento primario se va a realizar en un tanque séptico mejorado de
600 Its de capacidad.

Este proceso es anaerdbico, generando la sedimentacion y descomposicion
de la materia organica en la parte inferior y filtrando el agua residual por la
parte superior.

Contara con la instalacion de una valvula de extraccién de lodos, y se
activara para realizar la extraccion de los lodos una vez que estos hayan
sido digeridos y procesados.

El agua residual ingresa al tanque mediante una tuberia PVC SAL de @4”.

El agua residual procesada vy filtrada sale del tanque mediante una tuberia
PVC SAL DE 2” y se dirige al tratamiento secundario.
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C. TRATAMIENTO SECUNDARIO
Se realizara mediante un pozo percolador de diametro de 1.50my 1.60m de
profundidad util, que recibiran el agua residual proveniente del tanque, asi
también de la ducha, del lavadero y del lavatorio.

El pozo percolador estara cubierta por grava de 1”. Para mayor detalle ver
los planos correspondientes.

1.00

-‘l—"z"_ 7é {'_- @zﬁf *?la
avav, |: S
[ -

1.60

8
o J %
=] Bk
d‘__c: AN
H

Il. VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial para la ejecucién de la obra asciende a la suma de S/ 8°367,344.00 (Ocho
Millones Trescientos Sesenta y Siete Mil Trescientos Cuarenta y Cuatro con 00/100 Soles),
dicho valor referencial incluye gastos generales, utilidades, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas de puesta en marcha, ensayos, costos laborales vigentes y gastos
administrativos y financieros, siendo que se debera indicar la incidencia porcentual de los gastos
generales variables y gastos generales fijos, manteniéndose los planteados en el expediente técnico
con los cual se garantiza la calidad técnica de la ejecucion de la obra.

lll. PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA:
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es 180 dias calendarios, en concordancia

con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico de obra.

IV. SISTEMA DE CONTRATACION:

El presente procedimiento se rige por el sistema de a Precios Unitarios

V. MODALIDAD DE EJECUCION
No aplica
VI. PERFIL DEL CONTRATISTA

N Q)
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El postor debera contar con inscripcion vigente en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de Obras,
no estar sancionado e inhabilitado para contratar con el estado, debera contar con experiencia en obras similares

al objeto de la contratacion.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
En el caso de consorcios y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 49.5 del articulo 49° del Reglamento

de la Ley de contrataciones del Estado, se determina que el nimero méximo de consorciados es de dos
consorciados, (la razon que determino el consignar un nimero maximo de dos consorciados es que se ha
verificado en la ejecucién de anteriores obras, que cuando el nimero de integrantes es mayor ello ha originado
problemas de direccién, administracién y gestidén de los recursos asignados a la obra, generando muchos
problemas en su ejecucién, por lo que consideramos que el nimero exigido es el mas adecuado no limitando en
lo absoluto la pluralidad de participacion); el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de diez por ciento, siendo que el porcentaje

minimo de participacién de cada consorciado es de diez por ciento.

DE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO.
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la

garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
original. Esta se mantiene vigente hasta el consentimiento de la liquidacién final. La misma que podra sr

acreditada a través de la presentacion de Carta Fianza o Péliza de Caucion.

Conforme a lo establecido en el Articulo 9 de Decreto legislativo N° 1553-2023, se permitird que el postor
adjudicado tenga la facultad de optar, como medio alternativo a la obligacién de presentar las garantias de fiel
cumplimiento y de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de corresponder, por la retencion del monto

total de la garantia correspondiente.

FORMA DE PAGO

El abono de las valorizaciones (pagos a cuenta) al Contratista, se efectuara previa conformidad de la Supervisién
de Obray la Entidad. La forma de pago de las valorizaciones, se realizaran de la siguiente manera:

Mediante valorizaciones de forma mensual de obra, conforme a las valorizaciones que se encuentran
directamente relacionados al avance fisico ejecutado de la obra, hasta un monto equivalente al monto ofertado
del contrato para la Ejecucion de la Obra, més reintegros en caso existieran, previa conformidad de Supervisién
de obray la entidad.

La Entidad abonara la valorizacion en tramite segun los plazos establecidos en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones. La demora por parte del Contratista en la presentacidn de la solicitud de pago y/o demora en la
presentacion de la factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago por parte de la Entidad,

no generara derecho al Contratista por concepto de interés.

RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de 7 afios contabilizados a partir de la recepcién total de
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obra.

Ejecutar las prestaciones conforme a lo previsto en el Expediente Técnico, cumpliendo estrictamente los
alcances de la misma.

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravdmenes que le corresponde de acuerdo
a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del
contratista.

Comunicar a la Entidad cualquier circunstancia que genere o podria generar retraso en la ejecucion de las
prestaciones, lo cual debera realizarse a mas tardar al dia siguiente de ocurrido el hecho o lo identificado.
Ejecutar las prestaciones adoptando medidas de seguridad que eviten dafios a las personas y la propiedad y sin
afectar el medio ambiente.

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En
este sentido debera dotar a su personal y a todo aquel que ingrese a la obra, de los equipos y herramientas
pertinentes para la realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibida la realizacién de
trabajos en condiciones peligrosas que pongan en riesgo la integridad, la salud o la vida de las personas.
Todos los demas aspectos relativos al presente procedimiento de seleccion, contratacion, construccion,

gjecucion, recepcion de obra, liquidacion de obra, etc.

DE LA PENALIDAD

De acuerdo al articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones de Estado, en caso de retraso
injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica
automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se
calcula de acuerdo a la siguiente

formula:

Penalidad diaria = (.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
Para obras: F =0.15
Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del contrato o item que debio
ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica o entregas parciales, a la

prestacién individual que fuera materia de retraso.

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al retraso o
mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion
Segun lo previsto en los articulos 190° y 191° del Reglamento, en este tipo de penalidades se deben incluir las

siguientes:
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No

SUSTENTO DE APLICACION DE PENALIDAD

CALCULO DE PENALIDAD

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su participacion en la ejecucion del
contrato o del integro del plazo de ejecucion, si este es menor a
los sesenta (60) dias, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento.

0.5 UIT por cada dia de

ausencia del personal en obra.

Segun informe  del

Supervisor

En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar la
prestacion con el personal acreditado o debidamente sustituido.

0.5 UIT por cada dia de

ausencia del personal en obra

Segun informe  del

Supervisor

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratista no cuente con los equipos minimos
exigidos en el expediente técnico conforme a su propuesta
técnica y al programa de utilizacién de los mismos, o que los
tenga incompletos para la ejecucion de la obra. La multa sera
por dia y por equipo, la misma que sera constatada por la
Supervision de Obra y anotado en el cuaderno de obra con la

cual se aplicara la penalidad establecida.

0.4/1000 del
contratado

monto

Segln informe  del

Supervisor

PAGO DEL PERSONAL

Por la demora en el cumplimiento de los pagos del personal al
servicio del contratista por un periodo mayor a un mes. La multa
sera por cada caso detectado. El hecho sera corroborado por la
Supervision de obra. Para la aplicacion de la penalidad debera

anotarse en el cuaderno de obra por la Supervision o Inspeccion.

4/1000 del monto contratado

Segun informe  del

Supervisor

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRACTUAL.

Cuando el contratista no cumpla en entregar el calendario
valorizado adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual,
en un plazo de tres dias. La multa sera por cada dia de retraso

en la presentacion.

2/1000 del monto contratado

Segun informe  del

Supervisor

ACTOS DOLOSOS.

Cuando se compruebe que el personal del Contratista realizo
actos dolosos (incluye el residente de obra) en perjuicio de la
Municipalidad Distrital de Bellavista, ademas de la separacion de
los trabajadores, se le aplicard la multa correspondiente. La
misma que sera constatada por la Supervision de obra y anotado
en el cuaderno de obra con lo cual se aplicara la penalidad

establecida.

10/1000 del

contratado

monto

Segun informe  del

Supervisor

AUSENCIA DE PERSONAL

Ante la ausencia injustificada del personal clave en la ejecucion
de la obra.

0.12 % de la UIT por cada dia
de ausencia de cada

personal clave

Segun informe  del

Supervisor

De detectarse alguna infraccion cometida por el Contratista, el Supervisor debera anotar en el Cuaderno de

Obra o comunicar mediante carta al Contratista la ocurrencia (que se considerara un pre aviso, otorgando un

plazo de 24 horas para la subsanacién de la falta, segun corresponda.

@
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XIL.

Xill.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera

necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras

penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

NOTA. - Cuando haya necesidad de un CAMBIO DE PERSONAL CLAVE PROPUESTO durante la ejecucion
de la obra, dicha condicién debe de estar segun los previsto en el articulo 190" del Reglamento de la Ley
aprobado mediante D.S. N° 344-2018-EF, ademas debera presentar la siguiente documentacién:

1) Carta legalizada de compromiso del profesional sustituto; 2) Copias legibles de certificados de trabajo o
documentos que acrediten la experiencia del profesional sustituto; 3) Cuadro resumen que cuantifique la
experiencia del profesional sustituto; 4) Certificado de habilidad original del profesional sustituto con el nombre
de la obra; 5) Fotocopia de las bases integradas y documentos del profesional con el que obtuvo la Buena Pro;
6) Carta de renuncia legalizada del profesional sustituido; 7) Declaraciéon Jurada de la veracidad de los
documentos presentados; 8) Contrato suscrito entre la empresa y el personal sustituido; 9) En caso la renuncia
del profesional sustituido sea por motivos de salud, presentar certificado médico original; 10) Declaracién
Jurada de que el profesional sustituto no esté participando en otras obras; 11) D.J. de que el personal sustituto
tendra coeficiente de participacion 1.00 de ser el caso; 12) Copia legalizada del contrato suscrito entre el

contratista y el personal a ser sustituido.

ENTREGA PARCIAL DEL TERRENO
No se ha previsto la entrega parcial de terreno

ADELANTOS
ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original, conforme

18 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

o
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al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA
pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra
valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 05 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos?®

mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo

XIV. DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

La Entidad ha previsto la recepcion Total de la Obra
XV. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto correspondiente al saldo de la
liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendarios, computados desde el dia siguiente del
consentimiento de la liquidacion. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de

pago respectivo.

XVI. DE LA SUBCONTRATACION

El contratista podra subcontratar, previa autorizacion de la Entidad, la ejecucién de determinadas prestaciones
del contrato hasta por un maximo del cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, segun lo previsto

en los articulos 35 de la Ley y 147 del Reglamento”.

XVIl. CUADERNO DE OBRA DIGITAL
Se tendré en cuenta de acuerdo a los lineamientos para el uso del cuaderno de obra digital conforme a la
DIRECTIVA N° 009-2020-OSCE/CD, tiene como finalidad establecer disposiciones para la implementacién y uso
de una herramienta informatica que permita optimizar el registro de la informacién relevante de la ejecucion de
las obras, de manera agil, oportuna y transparente; asi como el acceso a dicha informacién durante y después
de culminada la ejecucion de la obra, cautelando la inalterabilidad de su registro.
El objetivo de desarrollar los lineamientos para la implementacidn y uso del cuaderno de obra digital, de
conformidad con lo dispuesto en la Decimotercera Disposicion Complementaria Final del Reglamento de la Ley
N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.
DISPOSICIONES GENERALES DE LA DIRECTIVA
El cuaderno de obra digital es una herramienta informética desarrollada y administrada por el OSCE, que
sustituye al cuaderno de obra fisico con las caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del
Reglamento.
En el cuaderno de obra digital se registran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de la obra,

las ordenes, las consultas y las respuestas a las consultas, que se abre en la fecha de entrega del terreno y se

1% De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

@ siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MPB/CS-LEY N° 31728-PRIMERA CONVOCATORIA

cierra culminado el acto de recepcién de la obra o el acto de constatacion fisica de la obra, segun corresponda.
El acceso y registro en el cuaderno de obra digital se realiza a través de internet, ingresando a
https://www.gob.pe/osce. En ese sentido, las Entidades y los contratistas (ejecutores de obra y supervisores de
obra) tienen la responsabilidad de contar y mantener el equipamiento y las condiciones que aseguren una
conectividad oportuna y adecuada, sin perjuicio de lo previsto en el numeral 9.3 de la presente Directiva.

El inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra estan obligados a registrar en el cuaderno de obra
digital, toda la informacién que corresponda anotar en el cuaderno de obra, segin lo previsto en la Ley, el
Reglamento, asi como lo dispuesto en la presente Directiva.

El registro de la informacion en el cuaderno de obra digital debe ser efectuado unicamente por perfiles de
usuarios autorizados (inspector de obra, supervisor de obra y residente de obra) de conformidad con la Ley, el
Reglamento y la presente Directiva, asi como en los términos y condiciones de uso y los documentos de
orientacion sobre las funcionalidades de esta herramienta informatica que establezca el OSCE. La aceptacidn
de los términos y condiciones de uso del cuaderno de obra digital es obligatoria para el acceso e interaccién con
este y supone su estricto cumplimiento.

EI OSCE, a través del 6rgano competente, realiza el seguimiento y monitoreo de la operatividad de la herramienta
informatica del cuaderno de obra digital, para su optimizacion o alineamiento a modificaciones normativas,
debiendo los usuarios sujetarse a dichas modificaciones. Asimismo, brinda soporte especializado para la
atencion de solicitudes o incidencias, previa evaluacion, sujetandose a lo establecido en la Ley, Reglamento, la

presente Directiva y demas normativa que resulte aplicable.

DISPOSICIONES FINALES

La obligacion de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos
de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva.
En los contratos de obra derivados de procedimientos de seleccién para la ejecucidn de obras, convocados con
anterioridad a la vigencia de la presente Directiva, las partes pueden acordar el uso del cuaderno de obra digital,
siempre que no se haya abierto un cuaderno de obra fisico.

Excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar
donde se ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud,
por cada contrato de obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de la Directiva. La Direccidn del SEACE
se pronuncia sobre la solicitud en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, la Entidad debe registrar las imagenes
de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad implementada para dicho efecto, en el plazo maximo
de diez (10) dias habiles del mes siguiente. El registro se efectlia desde el asiento de apertura hasta el asiento
de cierre.

Las Entidades que cuenten con una plataforma digital con las caracteristicas y condiciones del cuaderno de obra
previstas en la normativa de contrataciones del Estado, desarrollada con anterioridad a la entrada en vigencia

de la presente Directiva, previo a su uso, deben gestionar ante el OSCE la integracion con el mddulo de contratos
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del SEACE vy la transmisién al cuaderno de obra digital administrado por el OSCE, de la informacién que se
registre en su plataforma digital, utilizando los mecanismos que para tal efecto proporcione el OSCE, a través

de la Oficina de Tecnologias de la Informacién.

XVIIl. VALORIZACIONES

Las valorizaciones de obra tienen caracter de pagos a cuenta y de periodo mensual al ultimo dia programado
del mes, las valorizaciones se formulan en funcién de los metrados ejecutados con los precios unitarios ofertados,
agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados por el contratista;
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas; con la
conformidad de la Supervision.

Las valorizaciones son la cuantificacion econdmica de un avance fisico en la ejecucion de la obra, realizada en
un periodo detallado, tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas el Ultimo dia de cada mes por
supervisor y el contratista. Si el supervisor no se presenta para la valorizacién conjunta con el contratista, este
la efectuara previa coordinacion con la Municipalidad Distrital de Bellavista. La forma de pago de las

valorizaciones se realizara de la siguiente manera:

Mediante valorizaciones dé obra MENSUAL, en funcion de los metrados ejecutados, aplicando las partidas vy
precios unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento
de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados; a este
monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas. Se valorizara
hasta alcanzar el total de los metrados ejecutados, el contratista tendra derecho a los correspondientes

reintegros, en caso existieran, previa conformidad del supervisor o inspector, segun corresponda.

La Entidad abonara la valorizacion en tramite, segun los plazos establecidos en el articulo 194 del Reglamento
de la ley de contrataciones del estado. La demora por parte del Contratista en la presentacion de la solicitud de
pago y/o demora en la presentacion de la factura dentro del plazo establecido y que origine demora en el pago

por parte de la Entidad, no generara derecho al Contratista por concepto de interés.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el contratista tiene
derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad con el articulo 194° del Reglamento
y los articulos 1234°, 1245° y 1246° del Codigo Civil. En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago
de las valorizaciones se realizara a quien se indique en el contrato de consorcio.

Se presentara en las valorizaciones el siguiente contenido:

1. Carta del consultor de supervision a la entidad presentando la valorizacién aprobada por su supervisor

2. Informe mensual del supervisor de la valorizacion, dando conformidad y emitido mediante carta al consultor.
3. Carta de recepcion del residente al supervisor (firmada por el supervisor detallando hora y fecha de recibido)
4. Informe mensual de valorizacion del residente

5. Resumen de valorizacién de obra
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6. Correspondiente al monto y mes de la valorizacién

7. Codigo de cuenta interbancaria (cci) y cuenta de detraccion

8. Ficha de identificacion de la obra

9. Grafico de avance de obra programada vs obra ejecutada

10. Documento de control de metrados ejecutados asignados al periodo de valorizacion y material gréfico que

permita su verificacion (croquis, planos, etc)

11. Grafico de la curva s, detallando el avance acumulado de la obra

12. Ensayos de calidad y control (densidad de campo, mecanica de suelos, ensayos de resistencia a la

compresién axial de cilindros estandar de concreto, disefio de mezcla)

13. Certificado de calibracion de equipos (prensa hidraulica, estacion total, mallas) usados en los ensayos de
calidad

14. Contrato suscrito con la entidad

15. Certificados de habilidad de profesionales de personal clave

16. Copia de acta de entrega de terreno

17. Copia de las cartas fianzas vigentes

18. Contrato de consorcio

19. Calendario valorizado actualizado

20. Panel fotografico a color

21. Copia del cuaderno de obra (todas las hojas del mes valorizado, incluyendo ultima hoja del cuaderno de obra

con el resumen de los metrados firmado por el supervisor y residente)

23. Informes técnicos de especialistas

24. Copia de pago de seguros correspondiente al periodo valorizado

25. Pago de ESSALUD y AFP del mes anterior valorizado

26. Pago a SENCICO del mes valorizado

27. Pago de CONAFOVICER del periodo anterior valorizado

28. Informe de plan COVID

Todos los documentos de las valorizaciones a presentar deberan estar firmados por el Supervisor, Residente y

Representante legal.

Para el pago de valorizaciones de obra presentara en cuatro (04) ejemplares, de los cuales dos (02) debe ser

presentado en original y dos (02) en copia debidamente foliados + CD (conteniendo la valorizacién presentada

en archivos digital y pdf)

PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera por cuenta exclusiva del
Contratista, las cuales se efectuaran en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente
inscritos en INDECOPI.

El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico, de conformidad al

Reglamento Nacional de Edificaciones y otras normas conexas, asi como aquellas que el supervisor considere
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necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida.

El Contratista esta obligado a presentar ante la Entidad, los certificados de calidad expedidos por los organismos
competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccién de la obra, teniendo en cuenta la
siguiente consideracion: Materiales e Insumos Nacionales, Certificacion de Calidad expedida por laboratorio
dando cuenta de la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por
INDECOPI, en el caso de Materiales e Insumos Importados.

Durante la ejecucién de la obra, el contratista realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos
realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas
con los resultados de los ensayos obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en
forma conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.

El contratista no se podré pasar de una partida a otra de la obra, mientras no se cuente con la respectiva
conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor de Obra.

AMPLIACIONES DE PLAZO. Articulo 197 del RLCE

El Contratista podra solicitar la ampliacidn de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen
el calendario de avance de obra vigente:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.

¢) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada.

Para que proceda una ampliacién de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en el
Reglamento.

La ejecucion de obras adicionales sera causal de ampliacién de plazo sélo si éstas conllevan la modificacion del

Calendario de Avance de Obra.

RECEPCION DE LA OBRA Y PLAZOS. Articulo 208 del RLCE

En la fecha de la culminacion de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la
recepcion de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) dias posteriores a la
anotacion sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que
detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las
modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la
culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo
plazo dentro de los dos (02) dias habiles siguientes a la recepcion del certificado de conformidad técnica, la
Entidad designa un comité de recepcion. El comité esta integrado, cuando menos, por un representante de la
Entidad, necesariamente ingeniero

0 arquitecto, segin corresponda a la naturaleza de los trabajos En la fecha de la culminacién de la obra el
residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitara la recepcion de la misma. EI Supervisor, en un
plazo no mayor de cinco (05) dias posteriores a la anotacion sefialada, lo informara a la Entidad, ratificando o no

lo indicado por el residente.
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En un plazo no mayor de veinte (20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité de Recepcién, junto
con el Contratista, procedera a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones
técnicas y efectuara las pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y
equipos.

Culminada la verificacién, y de no existir observaciones, se procedera a la recepcion de la obra, teniéndose por
concluida la misma, en la fecha indicada por el Contratista. EI Acta de Recepcién debera ser suscrita por los
miembros del Comité, el Contratista y su Residente.

De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva y no se recibira la obra. A partir del dia
siguiente, el Contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucién de la obra para subsanar las
observaciones, plazo que se computara a partir del quinto dia de suscrita el Acta. Las obras que se ejecuten
como consecuencia de observaciones no daran derecho al pago de ningln concepto a favor del contratista ni a
la aplicacién de penalidad alguna.

Subsanadas las observaciones, el Contratista solicitara nuevamente la recepcioén de la obra en el Cuaderno de
Obra, lo cual seréa verificado por el Supervisor e informado a la Entidad, segun corresponda, en el plazo de tres
(03) dias siguientes de la anotacién. EI Comité de Recepcién se constituird en la obra dentro de los siete (07)
dias siguientes de recibido el informe del Supervisor. La comprobacién que realizara se sujetara a verificar la
subsanacion de las observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones.

De haberse subsanado las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se suscribira el Acta de
Recepcién de Obra.

Si en la segunda inspeccion el Comité de Recepcion constata la existencia de vicios o defectos distintos a las
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcion de Obra, informaré a la Entidad
para que este, salicite por escrito al Contratista las subsanaciones del caso, siempre que constituyan vicios
ocultos.

De persistir la discrepancia, esta puede ser sometida a Junta de Resolucion de Disputas, conciliacién y/o
arbitraje, segun corresponda, dentro de los treinta (30) dias habiles posteriores al pronunciamiento de la Entidad

o al vencimiento del plazo en que este debio realizarse.

Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para la subsanacion, el inspector o supervisor
verifica que no se ha dado inicio a los trabajos correspondientes, salvo circunstancias justificadas debidamente
acreditadas por el contratista, informa de inmediato a la Entidad quien da por vencido dicho plazo y notifica ello
al Contratista. A partir del dia siguiente de la mencionada notificacion la Entidad asume la subsanacion de las
observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de pago o de acuerdo al procedimiento que se

establece en la Directiva que se apruebe conforme a lo que dispone el numeral 204.3 del articulo 204.

Todo retraso en la subsanacidn de las observaciones que exceda del plazo otorgado, se considera como demora.

REAJUSTE DE PRECIOS. Articulo 195 del RLCE
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a las valorizaciones de obra en moneda nacional y

se efectuara segun el sistema de formulas polinémicas, y seran canceladas en la liquidacion final de obra.

o
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El reajuste de precios se efectuara mediante aplicacién de las formulas polindmicas precisadas en el Expediente
Técnico, conforme al Articulo 7° del Decreto Supremo N° 011-79 VC, sus modificatorias, ampliatorias y
complementarias, o las normas legales que lo sustituyan, conforme a lo establecido en el Articulo 195° del
REGLAMENTO.

XXIIl. LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

Basandose en el Articulo 209° Liquidacion del Contrato de Obra.

209.1. El contratista presenta la liquidacion debidamente sustentada con la documentacién y calculos detallados,
dentro de un plazo de sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la
obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra o de que la Ultima
controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) dias o el equivalente a un décimo (1/10)
del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion
de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios calculos, excluyendo aquellos que se
encuentran sometidos a un medio de solucion de controversias. 209.2. Dentro del plazo de sesenta (60) dias de
recibida la liquidacién formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con calculos detallados, ya sea
aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los
quince (15) dias

siguientes.

209.3. En caso el contratista no presente la liquidacién en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o
inspector la elaboracién de la liquidacion debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1,
siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

209.4. La liquidacion queda consentida o aprobada, segun corresponda, cuando, practicada por una de las
partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

209.5. Cuando una de las partes observe la liquidacion presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los
quince (15) dias de haber recibido la observacion; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, segun

corresponda, la liquidacion con las observaciones formuladas.

CONTENIDO MiNIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la liquidacion del control de la obra los requisitos
siguientes:

El supervisor tendra presente en la elaboracion y/o revision de la liquidacion del control de la obra los requisitos
siguientes:

1) Ficha de identificacion de la obra.

2) Monto de contrato vigente.

3) Calculo de reintegro Autorizado.

)
)
4) Metrados de post construccion.
5) Valorizaciones pagadas.

)

6) Resumen de liquidacion final de contrato de obra.
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7) Memoria descriptiva Valorizada.

8) Estad financiero Contable (emitida por la oficina de Contabilidad)

9) Planos post- construccion (firmado por el Residente y Supervisor)

10) Calendario valorizado de Ejecucion de obra adecuada a la fecha de inicio a la obra.

11) Resolucion de Aprobacion de expediente técnico.

14) Absolucion de Consultas.

15) Contrato de Obra.

16) Copia de valorizaciones de obra.

17) Resolucién de adicionales, ampliaciones de plazos u otros.

18) Cuaderno de obra (original)

19) Solicitud de adelantos por parte del contratista si los hubiera. Con la relacidn de materiales a adquirir y calcula
del monto méximo a otorgar.

20) Certificados de control de calidad (originales)

21) Acta de entrega de terreno.

22) Acta de recepcion de obra.

23) Acta de observaciones (si la hubiera)

25) Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del Ministerio del trabajo.
26) Constancia de no adeudo firmada por autoridad del area de influencia del proyecto.
27) Certificado de NO adeudo de SENCICO Y CONAFOVICER.

La presentacidén de la liquidacion del contrato de obra debera hacerlo dentro del plazo establecido en el

)
)
)
)
24) indices de unificados de precios INEI.
)
)
)

reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, considerando como maximo quince (15) dias antes del plazo
de vencimiento para que la Entidad pueda revisarlo y aprobarlo.

Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no
controvertida.

No se procedera a la liquidaciéon mientras existan controversias pendientes de resolver.

Luego de haber quedado aprobada o consentida la liquidacion, culmina definitivamente el contrato y se cierra el
expediente respectivo.

Con la liquidacidn, el contratista entregara a la Entidad la minuta de Declaratoria de Fabrica o la Memoria
Descriptiva Valorizada, segun sea el caso.

Todos los documentos de la liquidacion a presentar deberan estar firmados por el Supervisor, residente y
Representante legal.

Se presentara en cuatro (04) ejemplares, de los cuales dos (02) debe ser presentado en original y dos (02) en

copia debidamente foliados + CD (conteniendo la liquidacion presentada en archivos digital y pdf).

INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION

De acuerdo al numeral 176.1 del Articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Decreto
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XXVI.

XXVII.

Supremo N° 344-2018-EF y modificatoria D.S.N° 377-2019-EF, el plazo de ejecucidn de obra comienza a regir

desde el dia siguiente que se cumplan las siguientes condiciones:

» Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda.

¢ Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segun
corresponda.

» Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases,
hubiera asumido como obligacion.

¢ Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.

» Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181°.

En el caso de que no sea necesario el cumplimiento de alguna de las condiciones descritas, se procedera a

estimar los plazos conforme lo establece este articulo del Reglamento.

SISTEMA DE GESTION Y SALUD EN EL TRABAJO

El contratista es responsable de implementar en obra el sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el trabajo,
regulado en el Reglamento de la Ley N° 30225, en funcion al nivel de exposicion a peligros y riesgos y la cantidad
de trabajadores expuestos.

El contratista esta obligado a tomar todas las acciones necesarias para evitar el contagio del COVID-19 dentro
de la Obra y alrededores, para lo cual presentara un plan de seguridad y salud a la Entidad antes del inicio de la
ejecucion de la Obra, de conformidad con el protocolo sanitarios del sector vivienda, construccion y saneamiento
aprobado segun Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA

SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
El contratista es responsable de implementar en obra el sistema de Gestién Ambiental, el contratista debera
asumir por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacion relacionada con la preservacion del medio

ambiente.

RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerirla mediante
carta notarial para que se pronuncie en un plazo no mayor de quince (15) dias, bajo apercibimiento de resolver
el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continla, la parte perjudicada resolveréa el contrato en forma

total o parcial, mediante carta notarial.

La resolucién parcial solo involucrara a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que
dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, y que la resolucién total
del contrato pudiera afectar los intereses de la entidad. En tal sentido el requerimiento que se efectle debera
precisar con claridad qué parte del contrato quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal

precisién se entendera que la resolucidn sera total en caso de persistir el incumplimiento.
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Sila parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutara las garantias que el contratista hubiera otorgado, sin perjuicio

de la indemnizacién por los mayores dafios y perjuicios irrogados.

Sila parte perjudicada es el contratista, la Entidad debera reconocerle la respectiva indemnizacién por los dafios
y perjuicios irrogados. Cualquier controversia relacionada con la resolucion del contrato podra ser sometida por
la parte interesada a conciliacion y/o arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles siguientes de comunicada
la resolucién. Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entendera que la

resolucion del contrato ha quedado consentida.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

v' El postor es consciente de la documentacion que presenta para efectos del presente proceso de seleccion,
por cuanto la entidad antes de la suscripcion del contrato iniciara el proceso de verificacién documentaria con
la finalidad de identificar que la documentacién presentada se ajuste a la verdad.

v' El Postor se compromete a facilitar informacion que permita identificar la veracidad de la documentacion.

v’ La experiencia solicitada al personal propuesto es la minima, por cuanto queda a criterio del postor ofertar
profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualizacién profesional sin que ello represente

mayores costos a la entidad.

v’ Las constancias y certificados que se presenten deberan haber sido emitidos por quien corresponda en
gjercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones publicas, asi como aquellas emitidas por un
privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.

v' Las bases administrativas son las reglas del proceso por consiguiente deberan ser en funcién a ellas que el
postor formule su oferta.

v" Cualquiera controversia que surja durante las etapas del proceso se resolveran conforme a lo establecido en
bases y la Ley.

v' El contratista de ningin modo podra solicitar a la Entidad, indemnizacion por pérdidas o dafios en los
materiales, Herramientas, Instalaciones cualesquiera fuere el hecho que lo produzca.

v" El contratista es responsable de la ejecucion de la obra, y queda obligado a considerar como prioridad basica
que el personal a su cargo deba contar con una pdliza de seguro de vida y contra accidentes (SCTR).

v" No se consideraran como validos para los efectos de calificacién y evaluacion aquellos documentos que
presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes

(Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, efc.).

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
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EQUIPOS Y MAQUINARIAS CANTIDAD
ESTACION TOTAL 1
COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP
CARGADOR SOBRE LLANTAS 100-115 HP 2-2.25 yd3
RETROEXCAVADORA SOBRE LLANTAS 58 HP 1/2 y3
CAMION VOLQUETE DE 15 m3
CAMION VOLQUETE DE 10 m3
VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25"
MEZCLADORA DE CONCRETO 11 P3 (18 HP)

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u
otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién equipamiento estratégico. En el
caso que el postor ganador sea un consorcio, los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

JEENG RN RN IR RN NN N

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

PROFESION
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil titulado
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil titulado
Ingeniero sanitario o ingeniero civil titulado
Ingeniero ambiental o ingeniero ambiental y de
recursos naturales o ingeniero de recursos naturales
y energia Renovable o Ingeniero de Energia
Renovable o Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil o
Ingeniero de Mecénica de Fluidos titulado
Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o
Ingeniero Industrial o Ingeniero Sanitario o Ingeniero
Civil titulado.

CARGO
Gerente de Obra
Residente de obra
Especialista en Calidad
Especialista ambiental

Especialista en Seguridad en obra y
salud ocupacional

Acreditacion:

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel profesional clave, en caso
que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados
Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDUZ20,

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo, Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Cargo PROFESION EXPERIENCIA
Gerente de | Ingeniero Con experiencia minima de 24 meses como Gerente,
obra Sanitario o | director, jefe, Residente, Supervisor; Inspector,
Ingeniero Civil | Ingeniero Coordinador, Administrador de Contrato o la
titulado combinacion de estos de: obra en la ejecucion,

@ 20 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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inspeccidn o supervision en obras de saneamiento, que
se computa desde la colegiatura.

Residente de
obra

Ingeniero
Sanitario 0
Ingeniero Civil
titulado

Con experiencia minima de 24 meses como Residente
0 supervisor o inspector o la combinacion de estos, en:
la ejecucion de obra o inspeccion de obra o supervision
de obra; en obras de saneamiento, que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en
Calidad

Ingeniero
sanitario 0
ingeniero civil
titulado

Con experiencia minima de 12 meses como
especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacion de estos de: control de
calidad, Aseguramiento de Calidad, programa de
Calidad o Protocolos de Calidad; en la ejecucion y/o
inspeccidn y/o supervision de obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

Especialista
ambiental

Ingeniero
ambiental 0
ingeniero
ambiental y de
recursos

Con experiencia minima de 12 meses como
especialista o0 ingeniero o supervisor o jefe responsable
Coordinador o la combinacion de estos de: Ambiental
Mitigacion Ambiental, Ambientalista, Monitoreo y
Mitigacion Ambiental, Impacto Ambiental, Medio
Ambiente o0 SSOMA en la ejecucién y/o inspeccién y/o
supervision de obras en general, que se computa desde
la colegiatura.

Especialista en
Seguridad en
obra y salud
ocupacional

naturales o]
ingeniero de
recursos

naturales y
energia
Renovable o]
Ingeniero de
Energia
Renovable o]
Ingeniero
Sanitario o]
Ingeniero Civil o
Ingeniero de
Mecénica de
Fluidos titulado
Ingeniero de
Higiene y
Seguridad
Industrial o]
Ingeniero
Industrial o]
Ingeniero
Sanitario o]

Ingeniero Civil
Titulado

Con experiencia minima de 12 meses como
especialista, ingeniero, supervisor, jefe, responsable,
coordinador o la combinacién de estos, en seguridad y
salud ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o0 seguridad en el trabajo 0, SSOMA,
Salud Ocupacional o Implementaciéon de planes de
seguridad e higiene ocupacional en la ejecucién o
Inspeccién o Supervision en obras en general, que se
computa desde la colegiatura.

Acreditacion:

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia requerida del personal que conforma el

plantel profesional clave.

Definicion de obras similares personal clave: Construccion, creacion, recuperacion, instalacion, ampliacién,
mejoramiento, reconstruccién n, reubicacion y/o rehabihtacién o la combinacién de alguno de los términos
anteriores de sistemas, redes, colectores, interceptores y/o lineas de agua potable, alcantarillado, aguas
residuales y/o desagiie, planta de tratamiento de agua potable, planta de tratamiento de agua residual o

emisores; y/o afines a tos antes mencionados. que incluyan obras generales y/o primarias y/o secundarlas

Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion

0/
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indicando el dia, mes y afio de inicio y culminaciéon, el nombre de la Entidad u
organizacion que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien
suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerarad aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizd
el profesional corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MPB/CS-LEY N° 31728-PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO IV

FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos. El factor de evaluacién referido al

precio no debe superar el 40 % de la evaluacion total.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistird en otorgar el maximo
Evaluacion: puntaje a la oferta de precio mas bajo y se

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio
de la oferta (Anexo N° 6).

otorga a las deméas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

302! puntos

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

65 puntos

Evaluacion:

El postor acredita un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Se considerard obra similar a: Ampliacion y/o Instalacién y/o
Construccion y/ Mejoramiento de Sistema y/o servicios de Agua Potable
y Alcantarillado y/o Saneamiento que contengan los siguientes
componentes: Instalacion de red de Distribucion, Red de Alcantarillado;
buzén Tipo | hmax= 3.00, diam. Bz=1 1.20 m; conexiones domiciliarias;
UBS; Tanque de Biodigestor; pozo de absorcion; mitigacion ambiental;
linea de conduccion; valvula de purga; valvula de control.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos
y sus respectivas actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus
respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas
constancias de prestacion o cualquier otra documentacién?? de la cual se

M = Monto facturado
acumulado por el postor

M >= 123 vez el valor
referencial:
65 puntos

M >= 0.5 veces el valor
referencial y < 1 vez el valor
referencial:

40 puntos

M > 0.25 veces el valor
referencial y < 0.5 veces el
valor referencial:

20 puntos

2L Hasta un méaximo de 40 puntos, de conformidad con el numeral 5.2 del articulo 5 de la Ley N° 31728.

22

23

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasién de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otros.

El monto no puede ser mayor a una (1) vez el valor referencial. En ese sentido, si por ejemplo se opta por evaluar hasta una
(1) vez el valor referencial, la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 1 vez el valor referencial
M >= 0.5 veces el valor referencial y < 1 vez el valor referencial

[...] puntos
[...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implic6 su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte
(20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe
presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual
se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de
seleccién convocados antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiira al
método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que
el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion
de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en
dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha
experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal,
o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como
consecuencia de una reorganizacion societaria, debe presentar
adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por
la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

C. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacién:

Se evaluard que el postor cuente con una (1) practica de
sostenibilidad ambiental o social

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar alguna de las préacticas de
sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje.

(Maximo 3 puntos)

Acredita una (1) de las practicas de
sostenibilidad

3 puntos
No acredita ninguna practica en
sostenibilidad

0 puntos

E.1 Préactica:

Acreditacion:

Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad y
salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente
(NTP-1SO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacion considere OBRAS
DE SANEAMIENTO: UBS, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE

e M > 0.25 veces el valor referencial y < 0.5 veces el valor referencial [...] puntos
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RURAL Y URBANO, SANEAMIENTO BASICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
DESAGUE, RESERVORIO, DRENAJES, CUNETAS, LETRINAS, POZO SEPTICO*?

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?’, y estar vigente?®
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:20142°.
El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).
El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar vigente3!
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.3 Practica:

Certificacion del sistema de gestion ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental acorde
con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 14001:2015), cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE SANEAMIENTO: UBS, PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE RURAL Y URBANO, SANEAMIENTO BASICO, SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESAGUE, RESERVORIO, DRENAJES, CUNETAS,
LETRINAS, POZO SEPTICO*®

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con

24

25

26

27

28

29

30

31
32

33

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompanar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAI). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociacién y derecho a la negociacién colectiva,
discriminacion, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicaciéon del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

©/
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reconocimiento internacional3?.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente36
a la fecha de presentacion de ofertas.

E.4

Practica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como empresa
hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” ( ).

E.5

Préactica:
Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la sustituya, cuyo
alcance o campo de aplicacion considere OBRAS DE SANEAMIENTO: UBS, PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES Y AGUA POTABLE RURAL Y URBANO, SANEAMIENTO BASICO, SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DESAGUE, RESERVORIO, DRENAJES, CUNETAS,
LETRINAS, POZO SEPTICO?* 3

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema de
gestidon, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3°

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®®, y estar vigente*!

a la fecha de presentacion de ofertas.

F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacién: (Maximo 2 puntos)

Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestién antisoborno Presenta Certificado ISO 37001
2 puntos
Acreditacion:
No presenta Certificado ISO 37001
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 0 puntos
un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma I1SO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de

34

35

36
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40

41

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperaciéon de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
( ) 0 del InterAmerican Accreditation Cooperation-lIAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o Cooperacion de Acreditacién de Asia Pacifico — APAC
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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F. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Certificacion acreditado para dicho sistema de gestién, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.*?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina
a cargo de la prestacion“®, y estar vigente** a la fecha de
presentacion de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacion para
obtener el puntaje.

PUNTAJE TOTAL 100 puntos*®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacion,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacién.
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Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation
for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o Cooperacion de Acreditacion de Asia Pacifico — APAC

(

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion. Q



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
https://www.apac-accreditation.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...............coooevvveiiieieee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......ccocennnee ], el comité de seleccién adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION

SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]
para la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en

46

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”4”

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”*8

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante para la Entidad

e Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 podliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] “. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%°

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®!] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE*?] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
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Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de cauciony el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS"

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®

del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
presentado por el contratista.

e En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

“La Entidad otorgara adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE *1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de
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mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIRS EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

% De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

e obligatoria.
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Otras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucién, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir la siguiente penalidad®”:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad Forma de célculo Procedimiento

(...) | Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe del
el acceso al cuaderno de obra al | del monto de Ila | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR (@)
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo

57

De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de selecciéon de la
contratacion de una obra, puede solicitar autorizacion para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.
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32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bhienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS58

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidn del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

6 soles (S/ 5 000 000,00).
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El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad
de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la soluciéon de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales o menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, para el presente procedimiento de seleccién se puede incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cual/es sera/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decisién emitida por la JRD, podra someter
la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniiiieeeennns ]
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]




@

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MPB/CS-LEY N°31728-PRIMERA CONVOCATORIA

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHAY].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®®.

% Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

/



https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion
derivada del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA

REGISTRAR LA SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razédn social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDELA
OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

NUmero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : 0
DEL CONTRATO . .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MPB/CS-LEY N° 31728-PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
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Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”®°

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” 51

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacion asistida.

61 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [........cccccoevviiiieeeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1°
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100984

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

52 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
8 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

64 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV®5
5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

o El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables




-
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV/%6
5 Monto total de la oferta

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe

presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se

A fin de facilitar la labor del comité de seleccion se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

incorporen deben ser eliminadas

66

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q@
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVE?

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

67 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/




-
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVee

5 Monto de la oferta a suma alzada

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion. )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccidn se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

Q)
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“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 01-2023-MPB/CS-LEY N° 31728-PRIMERA CONVOCATORIA

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicidon de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

8  En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de las provincias
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARApION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE S’ELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]ST-'FF?A?'EOL CONT’\'IRATO C[::OEI\CI:'II:IF?A?'EOI;O RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PRO\7/1E|;\I|1:I;ENTE MONEDA IMPORTE™ TIPOVIEETC:%ABIO AEAUCJSF:[?84
1
2
3
4
5

70

71

72

73

74

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISA%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ“@oﬁg}o RECEPOCBlc')Ri DE LA PRO\7/1EI£\IIIE:ENTE MONEDA IMPORTE" TIPOVIEEI_F:;';ABIO AFCAUCMTSF:S(())M
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda al monto establecido por la Ley de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacion
Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE
AL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA LA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo
y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.

N 0/



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Seﬁores’ )

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electronico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v Notificacion de la decisién de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectla
por medios electronicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




