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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién

[ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso

Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.

3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
e Abec de seleccién y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y
e Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
* Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

olor de Fuente . . R ; .
4 c Y Azul : Para las Consideraciones importantes (Iltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamafio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

PRONIEO Elaboradas en enero de 2019
PROGRAMA NACIONAL Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL
SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE
LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY — SULLANA -
SULLANA - PIURA”, CON CcODIGO UNICO DE
INVERSIONES N° 2131606
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1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
0 requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

PRONIED
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PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren

PRONIED inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE

restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°

1.4.

1.5.

participacion en el procedimiento de seleccidn en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Fecha: 23.03.2022 12:05:13 -05:00

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

X
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Importante

e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion puablica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

PRONIE Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
rifmado digiaimente por FLORES — Oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley

ENDOZA Sigrid Marilu FAU

2pLisarzat hard N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados

Fieha 23.03.20221424:22-0500 - nor el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.

PRONIELINo se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.
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2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.8. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccidn segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidn especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

1.9. EVALUACION DE LAS OFERTAS
PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

— e IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
Fimrhao digramene por rLores OfEItA CcON €l mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20534347221 hard
Motiyo: Doy V° B®

Fecfa: 23032022 1424420500 Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.
PRONIED

Sty El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
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En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la obra se ejecute fuera

de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los

PRONIED novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion

PROGRAMA NACIONAL . H H H . H s

oe nrmaesTrucTurs eoucsmve. | €QJUivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
FIRMA DIGITAL con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no

T A Cosar pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia

o Doy Vo e 2% ol de inscripcion ante el RNP3.

tivo: Doy V° B°
Fdcha: 23.03.2022 12:09:45 -05:00

20

3 La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacién, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomaré en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econémicas
gue cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacién, calificacién, descalificacién y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmgdo digitalmente por FLORES
MENPOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivp: Doy V° B

Fechg: 23.03.2022 14:46:54 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmgdo digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivp: Doy V° B°
Fechg: 23.03.2022 12:54:52 -05:00

2.2.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firfnado digitalmente por

VHLASQUEZ CALAGUA Cesar
Orfando FAU 20514347221 soft
Mdtivo: Doy

Ve B®
ha: 23.03.2022 12:10:43 -05:00

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esti en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a méas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
iméagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse natificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.

X
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmafo digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivg: Doy V° B®

Fechd: 23.03.2022 14:47:18 -05:00

3.3.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firnfado digitaimente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
205)4347221 soft

Motjvo: Doy V° B®

Fecpa: 23.03.2022 12:55:07 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firfnado digitalmente por
VEJASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlpndo FAU 20514347221 soft
Mo}ivo: Doy V° B®

Fegha: 23.03.2022 12:11:11 -05:00

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fi
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Fej

FIRMA DIGITAL

nado digitalmente por AMANCIO
TIAS Prospero FAU

14347221 soft

tivo: Doy V° B°

ha: 23.03.2022 12:59:08 -05:00

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuél es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PRONIED

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

echa: 23.03.2022 12:11:30 -05:00

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 14:47:32 -05:00
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:59:20 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:11:49 -05:00
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DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 14:47:44 -05:00
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 12:59:36 -05:00
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PROGRAMA NACIONAL

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL
FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por FLORES

Firmado digitalmente por MENDOZA Sigrid Marilu FAU
VELASQUEZ CALAGUA Cesar 20514347221 hard
Orlando FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B®
Motivo: Doy V° B Fecha: 23.03.2022 14:47:56 -05:00

Fecha: 23.03.2022 12:12:08 -05:00
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firpado digitalmente por FLORES

M|

DOZA Sigrid Marilu FAU

20414347221 hard
Mo}ivo: Doy V° B®
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D

PROGRAMA NACIONAL
E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmpdo digitalmente por AMANCIO

MAT|

IAS Prospero FAU

20534347221 soft

Moti

o: Doy V°

y V° B°
Fecffa: 23.03.2022 12:59:50 -05:00

1.4.

ENTIDAD

Nombre

RUC Ne°
Domicilio

Teléfono:

Correo electrénico:

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

CONVOCANTE
UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
20514347221
legal . Jr. Carabaya N°341 Lima - Lima
615-5960 — Anexo: 7050

sflores@pronied.gob.pe

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION
DEL SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA |.LE. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY — SULLANA
— SULLANA — PIURA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131606

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 27'286,217.25 (Veintisiete Millones Doscientos Ochenta y Seis
Mil Doscientos Diecisiete con 25/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial ha sido

calculado al mes de octubre de 2021.

Valor Referencial
(VR)

Limites®

Inferior

Superior

S/ 27,286,217.25
(Veintisiete Millones

Doscientos Ochenta y Seis
Mil Doscientos Diecisiete

con 25/100 Soles)

S/ 24,557,595.53
(Veinticuatro millones

quinientos cincuenta y siete

mil quinientos noventa y
cinco con 53/100 soles)

S/ 30,014,838.97
(Treinta millones catorce
mil ochocientos treinta y
ocho con 97/100 soles)

Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de
contratacion

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fir
VE]

Mo
Fe

FIRMA DIGITAL

ado digitalmente por

| ASQUEZ CALAGUA Cesar
ndo FAU 20514347221 soft
ivo: Doy V° B®

ha: 23.03.2022 12:12:30 -05:00

Documento y fecha de aprobacion del expediente

técnico

Formato de Aprobacién de
Expediente de Contratacion
N°13-2022 del 21 de marzo de
2022.

RJ N°54-2022-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO del 15.03.2022
RJ N°09-2022-MINEDU/VMGI-
PRONIED-UGEO del 17.01.2022

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmaflo digitalmente por FLORES
MENIPOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivé: Doy V° B®

Fechq: 23.03.2022 14:48:34 -05:00

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadp digitalmente por AMANCIO
MATIAP Prospero FAU
20514347221 soft

MotivojDoy V° B®
Fecha:|23.03.2022 13:00:05 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELA$QUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft

Motivd: Doy V° B®
Fechal 23.03.2022 12:12:53 -05:00

Documento y fecha de actualizacion del expediente
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de
corresponder

La elaboracion del expediente
técnico no deriva de un
procedimiento de seleccion.

Responsables de la elaboracion
del expediente técnico de Obra:

ESPECIALIDAD PROYECTISTAS REVISORES
Arquitectura Arq_.n Pablo Fernando Arqﬂ. Orlando Julio Merino
Quifiones Reyes Peiia
Estructuras Ing. Christian Jests Quispe | Ing. Carlos Lorenzo Salas
Lloza Meza
. ] . ] Ing. Juan De la Piedra
Inst. Eléctricas Ing. Karina Ruby Gémez Tineo Goicochea
Inst. Sanitarias Ing. Luis Armando Hemandez | Ing. Alfonso  Martinez
CoeE Huarcaya Patifio
Metrados,
Costos y | Sub Equipo de Costos Sub Equipo de Costos
Presupuesto
Estudios Sub  Equipo de Estudios | Sub Equipo de Estudios
Basicos Basicos Basicos

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Ordinarios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo

establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las

bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de trescientos treinta
(330) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contrataciony en

el expediente técnico de obra.

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA

obra en versién impresa o digital, seguin su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Cajade la Entidad (Tesoreria) — Unidad de Finanzas -
PRONIED, sito en Jr. Carabaya N°341 Lima.

Recoger en : Unidad de Abastecimiento — PRONIED, sito en Jr. Carabaya
N°341 Lima (segundo piso).

Costo de bases : Impresa: CINCO CON 00/100 SOLES (S/ 5.00).

Costo del expediente : Impreso: QUINIENTOS CON 00/100 SOLES (S/ 500.00).

técnico Digital: DIEZ CON 00/100 SOLES (S/ 10.00).

Q/
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmajlo digitalmente por
VELABQUEZ CALAGUA Cesar
Orlanflo FAU 20514347221 soft
Motivg: Doy V° B®

Fechd: 23.03.2022 12:13:36 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadd digitalmente por FLORES
MENDQZA Sigrid Marilu FAU

205143
Motivo:

7221 hard
Doy V° B°
Fecha: 33.03.2022 14:49:01 -05:00

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO

MATIAS Prospero FAU
20514
Motive

47221 soft
| Doy V° B°®
Fechal 23.03.2022 13:00:16 -05:00

@

1.11.

1.12.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en:

https://drive.google.com/drive/folders/1DFF{8LLesOS9YhnxO5pe87TiBz80Q91FF?usp=sharing

El cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

Ley N° 31365 - Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Ley de equilibrio financiero del presupuesto del sector publico para el afio fiscal
2022.

Ley N° 31367 - Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2022.

T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto
Supremo N°082-2019-EF en adelante la Ley y Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley
N°30225.

Ley N° 30225, ley de Contrataciones del Estado y sus respectivas modificaciones.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

Resolucién Ministerial N° 1275-2021 MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa que
establece las disposiciones para la vigilancia, prevencién y control de la salud de los trabajadores
con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y
conexas, de ser el caso.

Cédigo Civil

Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.



https://drive.google.com/drive/folders/1DFFj8LLesOS9YhnxO5pe87TiBz8Q91FF?usp=sharing

-
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CAPITULO Il

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha

disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 14:49:15 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:00:27 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:13:55 -05:00

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisiéon del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

.

O/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)
considerar lo indicado en el punto o) Condiciones de los Consorcios del
requerimiento (consignado en el Capitulo Il de las bases).

g) El precio de la oferta en SOLES (Anexo N°6) y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

o El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

PRONIED
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL 2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
e ;’Eg?%ﬂs“h;zﬁ.ﬁ’&&REs Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
Wotve] D v B que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.
Fecha]23.03.2022 14:49:29 -05:00
2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:
PRONIED No corresponde.
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
FIRMA DIGITAL Advertencia

\SII[ZTZ s%f}gi?{':ﬂfﬂl?sﬂtx Cesar 7 .z - .. . s
Orlarfio FAU 20514347221 soft El comité de seleccion no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan

: Doy V° B° . . . .. “ e A1 g
Fechy: 23.03.20221214:14-0500 | gjdlo jndicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificacion” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
p'ﬁggﬂ'k‘!ﬁ%D b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
DEN:Rp:i.:ic;.ﬁ?:fmmm de S-er el caso. - - o
e digtaimente por AVANCIO c) Cadigo de cuenta mterbancfarla (CCI) o, en el caso de provgedores no domiciliados, el
MATIAq Prospero FAU numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
Foe P 130040 0500 d)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

@ Y,
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmafio digitalmente por FLORES
MENIPOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivg: Doy V° B

Fechg: 23.03.2022 14:49:58 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmadq digitaimente por AMANCIO
MATIA$ Prospero FAU
2051437221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: P3.03.2022 13:00:56 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELA$QUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivd: Doy V° B®

Fechal 23.03.2022 12:14:45 -05:00

0)

p)

a)

)

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?L,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

En concordancia al numeral 7 del literal x) correspondiente al punto 2.1 del requerimiento,
en caso el contratista sea una persona juridica, debera presentar la constancia de registro
en SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo”
en el Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido a
empresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce, y
cumple con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante
Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA.

En concordancia al numeral 4 del literal Y) correspondiente al punto 2.1 del requerimiento,
el postor debera presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademas se mostrara
la ruta critica para la ejecucion de la obra. Ademas, debera de presentar los Andlisis de
Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estaran
acorde con los demas cronogramas y documentos solicitados en las bases del
procedimiento de seleccion, los mismos que seran presentados para el perfeccionamiento
del contrato.

Formato de autorizacién para realizar notificacion electrénica. (Anexo N°11)

Declaracion Jurada del Postor sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED y la toma de conciencia del Sistema de Gestion Antisoborno.

Declaracion Jurada del Personal Clave sobre la Politica del Sistema Integrado de Gestion
del PRONIED y la toma de Conciencia del Sistema de Gestién Antisoborno.

10

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

1 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 14:50:24 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 12:15:28 -05:00

Importante

e LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera

profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Fir
MA
20!
Mo
Fe

@

FIRMA DIGITAL

ado digitalmente por AMANCIO

[TIAS Prospero FAU

14347221 soft
ivo: Doy V° B®
ha: 23.03.2022 13:01:12 -05:00

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes del Programa Nacional de
Infraestructura Educativa — PRONIED, sito en Jr. Carabaya N° 341 — Cercado de Lima en el
horario de 08:30 am a 02:00pm de lunes a viernes y en dias héabiles previa verificaciéon de lo
indicado en la pagina de la Entidad: https://www.gob.pe/pronied?, ello respecto de aquella
documentacién que sea indispensable su presentacion en fisico y/o en original, asimismo en
caso la documentacién permita que pueda presentarse en forma virtual, debera considerar el
siguiente enlace: https://sistemas.pronied.gob.pe/sgdvirtual/#/inicio, siendo el horario de
recepcion de lunes a viernes de 08:30 am a 05:00 pm (dias habiles), la documentacién que
ingrese al sistema después de las 5:00 p. m. sera considerada como presentada al dia siguiente
habil.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™

La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®® mediante carta fianza o
F’E&'ﬁj&%D poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto

DS IRACTRUCTURA 20,0 solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
contratista.

Firmgdo digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
2051 347221 hard

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Fechg: 23 03 2022 14:50:38 -05:00

2.5.1. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

PRONIED La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,

PROGRAMA NACIONAL

ve nrraesTRUCTURA EDucaTva - conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.
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3 https://www.gob.pefinstitucion/pronied/noticias/520895-comunicado-pronied-respecto-a-la-atencion-de-la-mesa-de-

partes-en-el-marco-de-la-emergencia-sanitaria-por-el-covid-19

14 Sjla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual, a excepcion del mes de diciembre, donde se tramitaran
dos (02) valorizaciones quincenales, de ser el caso. (Ver el literal i) del requerimiento, Capitulo
Il de la Seccion Especifica de las bases).

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de treinta (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

REQUERIMIENTO
SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY — SULLANA — SULLANA - PIURA”, CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES N2 2131606

2.1 INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

a) FINALIDAD PUBLICA

Dotar de una adecuada infraestructura bajo las condiciones de seguridad, durabilidad, funcionalidad,
estética, y economia, para mejorar la calidad educativa de los usuarios en el tiempo, considerando el
"Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental
de las actividades en la Reanudacion de Actividades" contenido en la Resolucién Ministerial N° 087-2020-
VIVIENDA y los "Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" aprobados mediante Resolucion Ministerial N° 1275- 2021-MINSA.

b) INFORMACION DEL PROYECTO

PRONIED Descripciéon Ccul
ERMADIGIAL SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
ggg@;&:&‘ﬁ;&ﬁ”&ﬁﬁ SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA 2131606
Motvo: Doy \"8° 12 o500 I.E CARLOS AUGUSTO SALAVERRY”
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i. ADELANTO DIRECTO

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a
la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA® o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista. (Art. 181 Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

Numero de
entregas del Porcentaje del monto del contrato original Tipo de garantia
adelanto
EN NINGUN CASO EXCEDERA EL DIEZ POR CARTA FIANZA O POLIZA DE
1 CIENTO (10%) DEL MONTO DEL CONTRATO | CAUCION Y EL COMPROBANTE DE
ORIGINAL PAGO CORRESPONDIENTE

ii. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

Porcentaje del Plazo para que el
: 5 Plazo de entrega de los : S
monto del contrato | Tipo de garantia contratista solicite la
s adelantos
original entrega del adelanto

20% DEL MONTO DE | CARTA FIANZA O
CONTRATO POLIZAI DE
ORIGINAL, CAUCION Y EL
CONFORME AL | COMPROBANTE

CALENDARIO DE | DE PAGO | En un plazo de cinco (5) | En un plazo de (15) dias
ADQUISICION ~ DE | RESPECTIVO Y | dias calendarios calendario
MATERIALES O | COPIA DEL

INSUMOS CALENDARIO DE

PRESENTADO POREL | ADQUISICION

CONTRATISTA DE MATERIALES.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (5) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA! o POLIZA DE CAUCION y el comprobante de pago respectivo y
copia del calendario de adquisicién de materiales (Art. 182 Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado).

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

'De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre
que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

VALORIZACIONES

Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacion

El plazo maximo de aprobacién por el inspector o el supervisor
de las valorizaciones y su remision a la Entidad para periodos
mensuales es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente al de la valorizaciéon respectiva, y es
cancelada por la Entidad en fecha no posterior al Gltimo dia de
tal mes.

MENSUAL

En el mes de diciembre, se tramitardn dos (02) valorizaciones
quincenales con las mismas caracteristicas y requisitos de las
valorizaciones mensuales, ambas valorizaciones deberan ser
entregadas a la Entidad, dentro de los 03 dias, contados a partir
del primer dia habil de la quincena correspondiente, y serdn
canceladas por la Entidad en fecha no posterior al ultimo dia del
mes de enero.

QUINCENALES

Las valorizaciones se efectuardn conforme a lo establecido en la DIRECTIVA 001-2022-0OSCE/CD
GESTION DE LAS VALORIZACIONES DE OBRA A TRAVES DEL SISTEMA ELECTRONICO DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO — SEACE.

El supervisor de obra, inspector de obra, residente de obra y el usuario de monitoreo de obra,
acceden a la funcionalidad mediante el Certificado SEACE registrado desde el Cuaderno de obra
digital (COD).

Las valorizaciones son elaboradas el ultimo dia de cada mes (salvo el mes de diciembre). En el caso
de periodos mensuales, el supervisor o inspector de obra, segin corresponda, aprueba y registra la
valorizacion en el médulo de ejecucion contractual del SEACE, dentro de los 5 dias contados a partir
del primer dia habil del mes siguiente al de |a valorizacién respectiva. Cuando el tltimo dia del plazo
sea inhabil, el plazo vence el primer dia habil siguiente.

La presentacion de la valorizacion incluye los documentos indicados en el Anexo N° 1 de la Directiva
001-2022-0OSCE/CD, los cuales son registrados conjuntamente con la valorizacion.

DE LAS OTRAS PENALIDADES DISTINTAS A LA PENALIDAD POR MORA

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades, distintas al
retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el
objeto de la contratacion. Estas son las siguientes:

Supuestos de aplicacion de
penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se  aplicard una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participacién | equivalente a una (1) | de Obra

en la ejecucidon del contrato o del | UIT por cada dia de
integro del plazo de ejecucion, si este | ausencia del personal
es menor a los sesenta (60) dias, de | en obra en el plazo
conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del

N° Forma de célculo Procedimiento
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articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

En caso el contratista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Se  aplicard una
penalidad
equivalente a una (1)
UIT por cada dia de
ausencia del personal
en la obra.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Si el contratista o su personal, no
permite el acceso al cuaderno de obra
al SUPERVISOR, impidiéndole anotar
las ocurrencias.

Nota: “Esta penalidad sélo aplica si el
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de
procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N2  009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segun lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Cinco por mil
(5/1000) del monto
de la valorizacién del
periodo por cada dia
de dicho
impedimento.

Se acredita con un
informe del Supervisor
de Obra.

Por SUBCONTRATAR parte de las
prestaciones a su cargo sin la
autorizacion escrita de PRONIED y al
margen de lo dispuesto por el Articulo
147° Subcontratacién del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado

Se  aplicard  una
penalidad del UNO
por ciento (1%) del
monto del contrato
vigente

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucién de Obras.

a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre -
valorizaciones, valorizaciones
adelantadas, etc.), que ocasionen
pagos indebidos o no encuadrados en
las disposiciones vigentes; sinperjuicio
de las acciones legales que pudieran
corresponder.

b) Por no presentar el calendario de
avance de obra valorizado actualizado
a la fecha de inicio de obra y su
Programaciéon CPM correspondiente,
a la Supervision, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacién CPM correspondiente,

Se  aplicarda  una
penalidad del 0.15%
del monto del
Contrato vigente por
cada oportunidad. La
Penalidad serd
aplicable  por el
incumplimiento  de
cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.
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dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacién de
ampliaciéon de plazo, segun lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).
2 Equivalente a
CONTRATISTA |
B e E.L O .S neump = (2/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacién de implementar la : : "
g b e del contrato vigente | informe del Supervisor
sefializacion interna y externa que la : 3
6 . N por cada oportunidad | y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar .
: 2 s que se cometa el | Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad . .
: 5 supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. y
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
7 vigentes las polizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de la obra hasta la recepcién | que se cometa el | Obra del Equipo de
de la misma. supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
Por no remitir oficialmente las 2 .
) . UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas® que garanticen el buen i i :
: ) : en la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas .
8 5 e que se configura el | y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios y de R
o . supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite : ; o
: penalidad. Ejecucion de Obras.
expresamente el supervisor.
P iniciar la impl tacion d : 5
or 1o Inidar a implementacion ; 1 una (1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias X X .
2 : " | en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio .
9 A 2 : que se produce el [ y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, R
o . supuesto de | Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por : E 5
. penalidad. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o norenovados los | que  se  produce | informe del Supervisor
10 certificados de calibracién de equipos | cometa el supuesto | y/o Coordinador de
de medicion de penalidad, por | Obra del Equipo de
cada equipo revisado | Ejecucién de Obras.
en la inspeccién
En caso el contratistaincumpla consu | Dos por diez mil | Se acredita con un
1 obligacion de implementar la | (2/10,000) del monto | informe del supervisor
sefializacion interna y  externa | del contrato vigente | y/o coordinador de
relacionada con la prevencion del | por cada oportunidad | obra del Equipo de

2El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacion
escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida
que se actualice el calendario de avance de obra.
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contagio del COVID -19 que se evidencie el | Ejecucién de Obras.
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

DOS (2) UIT vigente
Por indicar en el cuaderno de obraque | en la oportunidad
12 | la obra estd terminada (cuando aun | que se cometa el
tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de
penalidad.

. Se acredita con un
En caso el contratista no cumpla con

Una (1) UIT vigente | informe del
presentar los resultados dentro de los : B
. g 4 por cada dia de | coordinador de obra
13 | tres (3) dias calendario de realizadas demers & i | delEuise da Eiscican
las PRUEBAS DE DESCARTE COVID-19 i e !
presentacion. de Obras.

al personal de obra.

Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacion de las penalidades serd efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacién del mes de ocurrida la falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacién
final, seguin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto médximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucién del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicardn cada vez que se verifique el supuesto de aplicacién de penalidad.

k) DE LA RECEPCION TOTAL O PARCIAL DE LA OBRA

Recepcion de la obra parcial

e RECEPCION PARCIAL1: 1 ETAPA A LOS 120 DIAS CALENDARIO
e RECEPCION PARCIAL 2 : Il ETAPA A LOS 210 DIAS CALENDARIO
e  RECEPCION PARCIAL 3 : |1l ETAPA A LOS 330 DIAS CALENDARIO

Las recepciones parciales y |a recepcion final de la obra, se hard de conformidad con lo establecido en
el articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. De existir observaciones se
consignaran en el acta respectiva o pliego de observaciones, y no se recibira la obra.

Una vez comunicado el término de la obra por parte del contratista, este deberd presentar los planos
post-construccién, metrados finales, dossier de calidad de todas las pruebas, ensayos, analisis de
campo y las lecciones aprendidas en un plazo de diez (10) dias calendario de comunicado el término
de la obra.

1) DE LA RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA POR VICIOS OCULTOS

De conformidad con el Art. 40 del TUO de la Ley y 173 del Reglamento, el plazo maximo de
responsabilidad del contratista, es el siguiente:
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Plazo méaximo de responsabilidad del Contabilizados a partir de la recepcion de
contratista obra

EL CONTRATISTA sera responsable por los
defectos o vicios ocultos que aparezcan en la
Siete (07) afios obra en un plazo de siete (07) afios contados
a partir de la conformidad de la recepcion
total y/o parcial de |a obra otorgada por la

Entidad, segun corresponda.

En caso que el PRONIED identifique un defecto o vicio oculto, respecto del cual EL CONTRATISTA
considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o no le es imputable, este ultimo tendrd la
carga de la prueba. Asimismo, la responsabilidad de EL CONTRATISTA comprende la reparacién de
los respectivos defectos y/o vicios ocultos y/o la compensaciéon a PRONIED por los costos de
reparacién que sean necesarios.

m) PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El pago del monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, se realizard en el
plazo de 30 dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

n) DE LA SUBCONTRATACION

=~

Subcontratacion

SI SE PERMITIRA LA SUBCONTRATACION

El contratista podra acordar con terceros la subcontratacién de parte de las prestaciones a su cargo,
hasta un maximo de cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, debiendo realizarlas
en el marco de lo dispuesto por el articulo 35 de |a Ley de Contrataciones del Estado y articulo 147
de su Reglamento. La entidad se reserva el derecho de autorizarlas.

o) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

-~

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento de |a Ley de Contrataciones del
Estado, se ha determinado:

1) Elnumero maximo de consorciados es de 03 (tres).

2) El porcentaje minimo de participacién de cada consorciado es de 30%.

PEDNI&D 3) El porcentaje minimo de participaciéon en la ejecuciéon del contrato, para el integrante del

PROGRAMA NACIONAL s . . . 0,
DE INFRAESTRUCTURA EDUGATTVA consorcio que acredite mayor experiencia, es de 40%.
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q) SISTEMA DE CONTRATACION
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Serd a SUMA ALZADA. El postor formula su oferta por un monto fijo integral y un plazo determinado
en el expediente técnico de la obra.

En su Oferta, el postor debe presentar el desagregado de partidas que da origen a la oferta, que
debera respetar la estructura de costos contenida en el Expediente Técnico de |a obra, segun lo
previsto en el literal a) del articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Ademas, deberd de presentar los Andlisis de Precios unitarios de todas las partidas que dan origen a
la oferta.

VALOR REFERENCIAL

El valor referencial para la ejecucién del Proyecto asciende a la suma total de S/ 27°286,217.25
(Veintisiete Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Diecisiete con 25/100 Soles), incluido
el IGV, segun el Presupuesto contenido en el Expediente Técnico aprobado por Resolucion Jefatural
N°000009-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO y N° 000054-2022-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO,
con un plazo de ejecucion de obra de trescientostreinta (330) dias calendario.

REGIMEN DE NOTIFICACIONES

Constituyen formas vélidas de comunicacion las que PRONIED efectte a través de los medios
electrénicos, como correo electrénico, para lo cual se utilizardn los nimeros telefénicos y
direcciones electrénicas indicados por el Postor/Contratista. Efectuada la transmisién por correo
electrénico, la notificacion en el domicilio fisico del Postor/Contratista no serd obligatoria; no
obstante, de producirse, no invalidard |a notificaciéon efectuada con anticipacién y por los medios
indicados, computdndose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad. Se anexa la cédula de notificacion por medios electrdnicos (Formato N° 01).

El postor es responsable de mantener activos y en funcionamiento la direccion electrénica
consignada en el Contrato; asimismo de conformidad con el articulo 402 del Cédigo Civil, el cambio
de domicilio fisico y para efectos del contrato, y de direccion electrénica, sélo serd oponible al
PRONIED si ha sido puesto en su conocimiento de manera indubitable.

FORMATO N° 01
Cedula de Notificacion por Medios Electrénicos

(CORREO ELECTRONICO)
CEDULA N°
FECHA DIA:ssssnsemas MES::eensmrnannnsas ANO sz
DESTINATARIO

(En caso de Consorcio indicar denominacion de este
y nombre de los que lo integran)

DIRECCION ELECTRONICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DIRECCION FISICA DEL DESTINATARIO
(Segun Contrato o documento comunicando cambio)

DOCUMENTO NOTIFICADO

CONTENIDO

(Indicar los documentos que se remiten
conjuntamente con la Cédula de Notificacion)

ASUNTO / SUMILLA
(Indicacion del asunto y breve resefia de contenido)
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VENCIMIENTO (Sefialar ultimo dia del plazo para

que la Entidad notifique pronunciamiento). = e —

Nota: El reporte de transmision o la impresion del correo electrénico enviado — recibido, acreditan la
oportunidad de la efectiva transmision de esta Cédula de Notificacion para todos los efectos legales y
contractuales. La notificacion de la decision administrativa en el domicilio fisico no es obligatoria; sin
embargo, de producirse, no invalidara la notificacion efectuada con anticipacién y por los medios
indicados, computdndose los plazos a partir de la primera de las Notificaciones efectuadas, sea bajo
cualquier modalidad.

Para notificaciones notariales, debera fijar domicilio en la zona urbana de la ciudad de Lima.

t) DECLARATORIA DE VIABILIDAD Y VERIFICACION DE VIABILIDAD

SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA

Nombre de la obra * EDUCATIVA DE LA LE CARLOS AUGUSTO
SALAVERRY”
El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:
Ubicacion - DISTRITO :  Sullana
PROVINCIA :  Sullana
REGION : Piura

SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y
SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA |E CARLOS AUGUSTO
SALAVERRY”

Cédigo Unico 2131606

El terreno se encuentra Saneado y con Disponibilidad
Fisica del terreno.

Nombre del PIP

Disponibilidad Fisica del Terreno

Nivel de los estudios de Pre inversiéon  : exonerado
Fecha de declaracion de viabilidad :  exonerado
i"e’;‘?;’r'ﬁgte Renico:apmbado R.J. N° 0009-2022-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO
_Ilz_(?ch'a de Aprobacién de Expediente 17/01/2022
écnico
Plazo de Ejecucion : 330 dias calendario

u) NORMATIVATECNICA

Seran de aplicacion el Reglamento Nacional de Edificaciones y las Normas de Infraestructura

pEGNl&D Educativa vigentes.

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDLICATIVA Las normas técnicas citadas precedentemente que incluyen sus respectivas modificaciones de ser el
FIRMA DIGIT, . - . .
MARRSITAL caso, vigentes a |a fecha de aprobacién del expediente técnico de la obra, complementan, suplen o
Firmado digitalmente por FLORES : 3 5 & o3 i " 5
M{;"ﬂfggz;'?'s?g?mﬁﬁﬁrp;\u priman sobre cualquier disposicion general contenida en el expediente técnico aprobado (no
20514347221 hard = - o - 3 -
Motivo: Doy V° B® aplicable a disposiciones especificas no consideradas en las normas sefialadas).
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Serd sujeto a penalidad y constituird retraso injustificado del contratista en caso de incumplimiento
de los siguientes seguros:

Seguro CAR

Es obligacion del contratista contar con el Seguro CAR a todo riesgo, para la obra contratada,
cuya pdliza debe estar vigente desde el inicio de la obra hasta la recepcion de la obra.

Las pdlizas deben acreditarse ante el Supervisor, quien verificard que se encuentren vigentes
desde el inicio de |a obra y durante la ejecucion de la obra.

Seguros SCTR

Es obligacion del contratista que los trabajadores sefialados en el expediente técnico de la obra
cuenten con el SCTR, el cual debe estar vigente durante la ejecucion de la obra. Deben ser
acreditadas ante el Supervisor, quien verificara que se encuentren vigentes desde el inicio y
durante la ejecucion de la obra.

No seran riesgos del CONTRATISTA los siguientes:

Los riesgos de fendmenos naturales extraordinarios, guerras, hostilidades, invasion, actos de
enemigos extranjeros, rebelidn, revolucién, insurreccion, golpe militar o usurpacion del poder,
guerra civil, motin, conmocioén o alteracion del orden, a menos que se limiten a los empleados
del CONTRATISTA, y contaminaciones procedentes de cualquier combustible o desecho nuclear
o explosivo toxico radiactivo.

Las circunstancias que se deban exclusivamente al disefio de las obras que hayan sido
advertidas por EL CONTRATISTA al Supervisor, mediante comunicacién escrita, de manera
previa al inicio de la ejecucion de la partida sefialada.

w) JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS (JRD)

De conformidad con el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, modificado mediante
Decreto Supremo Nro. 250-2020-MEF, en aquellos contratos de obra cuyos montos sean
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20°000,000,00), se debe incorporar a la cldusula
de solucién de controversias del contrato que las soluciones de estas estaran a cargo de una Junta
de Resolucion de Disputas (JRD). Las decisiones emitidas por la Junta de Resolucién de Disputas
son vinculantes para las partes.

Considerando que el valor referencial de la presente obra es mayor que veinte millones con 00/100
Soles (S/ 20°000,000,00), resulta obligatorio incorporar al contrato a la Junta de Resolucién de
Disputas como medio de solucién de controversias.

La solucion de controversias a través de la Junta de Resolucion de Disputas se sujetara a las
disposiciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y la Directiva N°
12-2019-OSCE/CD “Junta de Resolucidn de Disputas”, asi como las disposiciones que se emitan al
respecto.

El articulo 247 del Reglamento y el literal d) del numeral 7.21 de la Directiva N° 12-2019-OSCE/CD
establece que las partes asumen en partes iguales todos los honorarios y gastos de los miembros
de la Junta de Resolucion de Disputas, conforme a lo establecido en las respectivas Tablasde los
Centros de Administracion de Junta de Resolucién de Disputas.

El segundo pdrrafo del numeral 6.1 del VI. DISPOSICIONES GENERALES de la Directiva N212-2019-
OSCE/CD, se indica que en el contrato se debe designar al Centro a cargo de su administracion,
debiendo comunicarse tal designacion al Centro, en un plazo de cinco (5) dias desde la suscripcion
del acuerdo.

Se incorporard en el contrato de obra respectivo la clausula modelo que figura como Anexo 2 de la
Directiva N° 12-2019-OSCE/CD.
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CLAUSULA MODELO

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente
Contrato de Obra conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la
JRD) de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su
Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto (en adelante, las “Normas
Aplicables a la JRD”); encargando su organizacioén y administracion al CARD del
Colegio de Ingenieros del Peru, Consejo Departamental de Lima.

La JRD estaré compuesta por un (1) miembro el cual seré designado conforme a las
Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato
de Obra deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad
con las Normas Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio
cumplimiento para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la
JRD. El incumplimiento de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver
el contrato, previo aviso requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD,
podra someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas
Aplicables a la JRD. Las Partes acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del
arbitraje el haber concluido de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Siuna Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en
el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere
el caracter de definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su
disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas
Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas
Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.”

x) PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 DE ACUERDO CON LA RESOLUCION MINISTERIAL N° 087-

2020-VIVIENDAY LOS LINEAMIENTOS PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD
DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS-COV-2” APROBADO MEDIANTE
RESOLUCION MINISTERIAL N° 1275-2021-MINSA:

IMPLEMENTACION PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS
TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICION A SARS COV-2.

En el marco de la Resolucién Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA que aprueba el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, el cual se aplica a las diversas etapas de la ejecucion
de la obra: fase de inicio o reinicio de actividades, fase de ejecucion y fase de cierre, se ha identificado
los diferentes actores responsables de la aplicacion y cumplimiento de referido protocolo; asimismo
se ha contemplado las diferentes medidas preventivas y de proteccion, en la fase de inicio, la fase
de ejecucion hasta el cierre de las actividades a ser implementadas por los actores del proceso
edificatorio, con la finalidad que la ejecucién de la obra se realice de manera continua, garantizando
el cumplimiento de lo programado.

En referido protocolo se aplica de manera complementaria a la normativa vigente en materia de
seguridad y salud en el trabajo, asi como las disposiciones contenidas en la norma G. 050 seguridad
durante la construccién del Reglamento Nacional de Edificaciones.

En ese contexto es de responsabilidad del ejecutor de la obra, implementar el “Protocolo Sanitario
del Sector Vivienda, Construcciéon y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las
actividades en la reanudacion de actividades”, debiendo elaborar el respectivo “Plan para la
Vigilancia, Prevencion y Control del Covid-19 en el trabajo”, el mismo que deberd ser remitido al
Comité de Seguridad y Salud en el trabajo o al Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segtn
corresponda, para su aprobacién en un plazo maximo de cuarenta y ocho (48) horas a partir de su
recepcion, tomando en cuenta las disposiciones contenidas en el documento técnico: “Directiva
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Administrativa que establece las disposiciones para la Vigilancia, Prevencién y Control de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2 "aprobado mediante Resolucién Ministerial
N°® 1275-2021-MINSA”, asi como cualquier normativa conexa que apruebe el Gobierno en el marco
de la COVID, en la ejecucion de obras de construccion del sector publico.

La aplicacién de la normativa antes mencionada tiene como finalidad contribuir con la prevencién
del contagio del COVID-19 en la ejecucion de obras de construccion, en funcién a la normativa
vigente en materia de los trabajadores y es de alcance nacional y de aplicacién obligatoria para todos
los actores del proceso edificatorio.

En cumplimiento de ello, se han incluido en el expediente técnico todas las partidas necesarias para
el cumplimiento de las disposiciones especificas del “Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudacion
de actividades”, asi como lo dispuesto en la Directiva Administrativa que establece las disposiciones
para la Vigilancia, Prevencion y Control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a
SARS-CoV-2.

Asimismo, se indica que durante la ejecucion de la obra el contratista tendra las siguientes
obligaciones:

1. Constante desinfeccién al finalizar |a jornada de trabajo en la totalidad de los ambientes de trabajo
para prevenir posibles focos de contagio covid-19, como por ejemplo las dreas comunes, mesas,
interruptores, mandos, tiradores, asi como vehiculos tras cada uso especialmente tiradores
palancas de cambio volante y demds componentes; para lo cual se utilizara alcohol de 70% u otro
desinfectante, de acuerdo a las indicaciones de la Autoridad Sanitaria.

2. El contratista debera elaborar, implementar y administrar el “Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo” (PSST), en concordancia con la norma G050 Seguridad durante la construcciéon del
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE), debiendo considerar el personal destinado a
desarrollar, implementar y administrar el mencionado plan, asi como los equipos y facilidades
necesarias para desempefiar de manera efectiva sus labores.

En ese contexto el “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” sera parte
integrante del PSST, siendo aprobatorio su aprobacién y presentacion antes del inicio de los
trabajos”, es decir el contratista debera presentar el plan de seguridad y salud en el trabajo (PSST)
dentro de 15 dias siguientes a la suscripcion del contrato del ejecutor de la obra.

3. Elcontratista debera implementar como parte de la “Sefializacién Temporal de Seguridad” paneles
informativos con las recomendaciones basicas de prevencion frente al COVID-19.

4. El contratista debera implementar como medida de prevencién un programa o servicio de
alimentaciéon del personal, con el propdsito de evitar la propagacion de enfermedades
infectocontagiosas (por virus o bacterias), conforme lo dispone el “Protocolo Sanitario del Sector
Vivienda, Construccién y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
reanudacion de actividades”, para lo cual debera contratar a un proveedor que cumpla con las
medidas sanitarias adecuadas a la Emergencia Sanitaria, evitando la salida o exposicion del
personal, y fijando turnos de dotacion de alimentos para evitar aglomeraciones.

5. El contratista deberd implementar como medida de prevencién zonas de control de desinfeccion,
dotdndola de micro aspersores u otros similares, asi como también insumos de desinfeccién como
jabon u otros similares, autorizadas por la Autoridad Sanitaria.

6. El contratista deberd implementar como medida de prevencién un programa o servicio de
transporte de personal hasta la obra y de ésta a puntos cercanos a sus domicilios para evitar el uso
de servicios de trasporte publico, a fin evitar la propagacién de enfermedades infectocontagiosas
(por virus o bacterias). De igual manera, los vehiculos empleados en el traslado deben utilizar
unicamente el 50 % de su capacidad (ello de conformidad a las normas que emita el gobierno), con
el propésito de garantizar el distanciamiento de seguridad entre el personal transportado,
debiéndose prever la desinfeccion periddica de los vehiculos.

7. En caso el contratista sea una persona juridica, deberd presentar la constancia de registro en
SICOVID-19 del “Plan para la Vigilancia, Prevencion y Control de COVID-19 en el trabajo” en el
Sistema Integrado para COVID-19 (SICOVID-Empresas) o por correo remitido a
empresa@minsa.gob.pe, con ello declara a la Autoridad Nacional de Salud, que conoce, y cumple
con los lineamientos establecidos en la Directiva Administrativa, aprobado mediante Resolucion
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
comité de seleccion incorpora los requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no
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Ministerial N° 1275-2021-MINSA; el mismo que serd presentado para el perfeccionamiento del

contrato.

Y) OTRAS CONSIDERACIONES

Dentro de los treinta (30) dias calendario contados desde el inicio contractual de obra, el
contratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision del
expediente técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales,
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta, ademas de indicar la
definicion de marcas y tipos de materiales e insumos a utilizar en la ejecucion de la obra, ademas
debiendo emitir pronunciamiento respecto de los equipos a ser utilizados (incluir cronograma
de adquisicién)

El contratista deberd entregar mensualmente a la supervision los certificados y/o constancias y/o
protocolos de los ensayos y pruebas de las instalaciones eléctricas, instalaciones electromecanicas,
instalaciones sanitarias y otras instalaciones realizadas durante el periodo valorizado.

El contratista deberd acreditar en las valorizaciones el pago de sus responsabilidades o el certificado de
no adeudo (segun corresponda) como parte de la ejecucion de la obra (SENCICO, CONAFOVICER, SUNAT,
ESSALUD, etc.)

El postor deberd presentar Cronogramas CPM y GANTT, en los cuales ademas se mostrard la ruta critica
para la ejecucion de la obra. Ademas, debera de presentar los Andlisis de Precios unitarios de todas las
partidas que dan origen a la oferta. Estos documentos estardn acorde con los demds cronogramas y
documentos solicitados en las bases del procedimiento de seleccion, los mismos que seran presentados
para el perfeccionamiento del contrato.

Se debera emplear la Plataforma Digital denominada “Cuaderno de obra digital” para la ejecucion de la
obra, la cual es una herramienta informatica desarrollada y administrada por el OSCE. De acuerdo con las
disposiciones de la Directiva N°009-2020-OSCE/CD “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital”.

Modalidad de ejecucion

No corresponde

pudiendo incluirse requisitos adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

2.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A

Al

A2

A3

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
N° | Cantidad | Lista de equipamiento estratégico
1 2 COMPADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP
2 2 RODILLOL.V. AUTOP. 70/100 HP 7/9 TON
3 1 COMPRESORA NEUMATICA — 93 HP — 335/375 PCM
4 2 CAMION VOLQUETE 4x2, 210/280 HP, 8 m3
5 1 GRUA TIPO BOILOT 58 HP
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

. s ".)I dal ptantal Formacién académica Grado o titulo profesional
profesional clave
1 | Un (1) Residente de Obra Ingeniero Civil o Arquitecto titulado
2 | Un (1) Ingeniero Estructural Ingeniero Civil titulado
3 | Un (1) Ingeniero Sanitario Ingeniero Sanitario titulado
4 Un (1) Ingeniero Electricista Ingeniero Electricista o titulado
o Mecanico Electricista Mecénico Electricista
Un (1) Ingeniero Civil
5 | Especialistaen Ingeniero Civil titulado
Valorizaciones
Un (1) Ingeniero Civil
6 | Especialistaen Ingeniero Civil titulado
Programacion
Ingeniero en Seguridad y Salud
en el Trabajo, o
Ingeniero en Seguridad laboral
y ambiental, o
Ingeniero de Higiene y
Un (1) Ingeniero Segurl.dad Industr.lal, o
7 Prevencionista de Seguridad Ingeniero Industrial, o
€9 Ingeniero Mecanico, o .
; iy titulado
Ingeniero Quimico, o
Ingeniero Prevencionista, o
Ingeniero de Seguridad, o
Ingeniero Civil, o
Ingeniero Sanitario.
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

Nota

“La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva en la
ejecucion de la obra, tanto para los profesionales titulados en el Perti como para los titulados en el extranjero”

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
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Cargo —rol del

obras publicas y/o
privadas.

N° plantel Tiempo de Computode la Cargos/puestos Especialidad
profesional experiencia experiencia desempeiiados requerida
clave
Residente y/o
Supervisor ylo
jefe de
Supervision de
obras y/o
1 Residente de 6 afios Desde la Residente de En obras iguales
Obra Colegiatura Obra ylo ylo similares al
Ingeniero objeto de la
Residente de convocatoria.
Obra y/o Inspector
de obra; en obras
publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Estructural ylo
Ingeniero
Especialista
Estructural ylo
Especialista en
2 Estructuras e | Enobras iguales
Ingenieria Sismo ylo similares al
Desde la y/o Resistente o objeto de la
Ingeniero 3 afios Colegiatura Super\_/is_or convocatoria.
Estructural Especialista de
Estructuras  y/o
Supervisor de
Estructuras, en
obras publicas y/o
privadas.
Ingeniero
Sanitario ylo
Especialista en/de
Instalaciones
Sanitarias ylo | En obras iguales
Ingeniero 3 afios Desde la Especialista en | y/o similares al
Sanitario Colegiatura Saneamiento - objeto de la
Instalaciones convocatoria.
Sanitarias en
3 Edificaciones, en
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Ingeniero
Electricista ylo
Mecénico
Electricista ylo
Especialista  en
Instalaciones
Eléctricas ylo
Supervisor en la
Especialidad de
Instalaciones
Eléctricas ylo
Especialista  en
Instalaciones

Eléctricas y
Electromecanicas
ylo Ingeniero
en/de
Ingeniero Instalaciones
Electricista o | 3afios Desde la Eléctricas y | En obras iguales ylo
Mecanico Colegiatura Electromecénicas | similares al objeto de la
Electricista y/o Supervisor en | convocatoria.
la Especialidad de
Instalaciones
Mecanicas y
Eléctricas ylo
Supervisor de las
Instalaciones
Eléctricas y
Electromecanicas
ylo Jefe de
Instalaciones
Eléctricas -
Mecanicas, en
obras publicas y/o
privadas.
Especialista  en
Valorizaciones ylo
Especialista  en
Valorizaciones y
Metrados ylo
Especialista  en
Costos, Metradosy
Valorizaciones y/o
Supervisor de
Valorizaciones y
Metrados ylo
Supervisor de
Costos y
Valorizaciones y/o
Ingeniero  Civil Especialista en | En obras engeneral.
Especialista en | 3 afios Desde la Metrados, Costos,
Valorizaciones Colegiatura Presupuestos y

Valorizaciones y/o
Especialista  en
Programacion  y
Valorizaciones y/o
Ingeniero
Especialista  en
Valorizaciones y/o
Especialista  en
Valorizaciones,
Costos,
Presupuestos,
Programacién y

Firmado digitalmente por AMANCIO \.
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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

Metrados, en
obras publicas y/o
privadas.

Especialista en
Programacién y/o
Planeamiento y/o
Planificacion y/o
Cronogramas o la

combinacién de

estos en Obras
publicas y/o
privadas.

En obras iguales
ylo similares al
objeto de la
convocatoria.

Ingeniero civil
Especialista en 3 afios
Programacion

Desde la
Colegiatura

Prevencionista de
Seguridad ylo
Especialista en
Seguridad ylo
Especialista en
Seguridad y Salud
Ocupacional ylo
Especialista en
Seguridad e
Higiene ylo | En obras en
Especialista en | general.

Seguridad y Medio
2 afios Desde la Ambiente y/o jefe
Colegiatura SYSO, ylo Jefe

Ingeniero
Prevencionista

de Seguridad SOMA, ylo
Supervisor de
Seguridad, Salud
Ocupacional y

Medio Ambiente,
ylo Jefe de
Seguridad, Salud
Ocupacional y
Medio Ambiente,
en obras publicas
y/o privadas.

Nota:

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General publica
y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnoldgicos, institutos
pedagdgicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o centros
penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de oficinas y/o
edificios comerciales y/o edificios residenciales.

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones contengan
alguna de las siguientes terminologias: Construccién y/o Reconstruccién y/o Remodelacién yl/o
Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacion y/o Ampliacion y/o Creacion y/o Nueva y/o Sustitucion y/o
Adecuacion o la combinacion de éstas.

Indistintamente de la denominacion de la Experiencia presentada, para que sea considerada valida, el
postor debera de acreditar fehacientemente que el proyecto cuenta al menos con las 04 Especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas. Se acredita con la presentacion de la constancia de
prestacion de servicio, en la cual se indique que el proyecto cuenta con las 04 especialidades, y copia del
presupuesto del proyecto.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
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FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO|

MATIAS Prospero FAl
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:08:45 -05:00

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:32:02 -05:00

N

R S
Vommickwerk de . Programa Nacional de
Gestibn ”

Infraestructura Educativa

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 27°286,217.25 (Veintisiete
Millones Doscientos Ochenta y Seis Mil Doscientos Diecisiete con 25/100 Soles), en la ejecucién de
obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se consideran obras similares a los siguientes: Ejecucion de Infraestructura Educativa en General
publica y/o privada (instituciones educativas iniciales, primarios y secundarios, institutos tecnoldgicos,
institutos pedagogicos, universidades), y/u hospitales y/o centros de salud y/o centros médicos y/o
centros penitenciarios y/o complejos deportivos y/o bancos y/o centros comerciales y/o edificios de
oficinas y/o edificios comerciales y/o edificios residenciales.

De la misma manera se consideraran obras similares a las experiencias cuyas denominaciones
contengan alguna de las siguientes terminologias: Construccién y/o Reconstrucciéon y/o Remodelacién
y/o Mejoramiento y/o Demolicién y/o Renovacién y/o Ampliacién y/o Creacion y/o Nueva y/o Sustitucion
ylo Adecuacion o la combinacion de éstas.

Indistintamente de la denominacién de la Experiencia presentada, para que sea considerada valida, el
postor debera de acreditar fehacientemente que el proyecto cuenta al menos con las 04 Especialidades:
Arquitectura, Estructuras, Sanitarias y Eléctricas. Se acredita con la presentacion de la constancia de
prestacion de servicio, en la cual se indique que el proyecto cuenta con las 04 especialidades, y copia
del presupuesto del proyecto.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumioé en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a
lafecha de suscripcién. Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo
N° 10 referido a laexperiencia del postor en la especialidad.
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Importante

“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a S/ 12°000,000.00 (Doce Millones con
00/100 Soles).

Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de
Pensiones o estar considerada en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar

este requisito de calificacién, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS,
dichas empresas no pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacior|
en las obligaciones de la ejecucién de la obra. El documento debe indicar expresamente ¢
nombre completo o la denominacién o razén social del integrante o integrantes del consorcio.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 14:56:54 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
ATIAS Prospero FAU
0514347221 soft

otivo: Doy V° B°

fecha: 23.03.2022 13:08:56 -05:00

PRONIED

PROGRAMA MACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

rmado digitalmente por

lando FAU 20514347221 soft
otivo: Doy V° B'

pcha: 23.03.2022 12:32:16 -05:00 \‘

FIRMA DIGITAL 3 De acuerdo con la Opinién N°185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por
la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que
FLASQUEZ CALAGUA Cesar se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.

/

Importante

articulo 72 del Reglamento.

jurada.

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion

0/
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en
otorgar el maximo puntaje a la
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente

o ) _ _ proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta | precios, segin la siguiente

(Anexo N° 6). formula:
Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

[100] Y7 puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?'®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el comité de seleccién deben ser objetivos y guardan vinculacién,
razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con
puntaje el cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:09:09 -05:00

PRONIED PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
PROGRAMA NAGIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES

Firmado digitalmente por MENDOZA Sigrid Marilu FAU
VELASQUEZ CALAGUA Cesar 20514347221 hard

Orlando FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B®

Motivo: Doy V° Fecha: 23.03.2022 14:57:09 -05:00

B°
Fecha: 23.03.2022 12:32:32 -05:00

17 De 83 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

18 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.

@
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PRONIED

DE IN

PROGRAMA NACIONAL
FRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado figitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
2051434f221 hard

Motivo: Qoy V° B®

Fecha: 2B.03.2022 14:57:23 -05:00

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I.LE. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY — SULLANA — SULLANA — PIURA”,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131606, que celebra de una parte el PROGRAMA
NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA — PRONIED, en adelante LA ENTIDAD, con
RUC N° 20514347221, con domicilio legal en jiron Carabaya N° 341 Cercado de Lima — Lima,

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........cocoevviiiiviii, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [......ccooveiennnen ], el comité de seleccion adjudico la buena pro de la LICITACION

PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1 para la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL
SALDO DE OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA ILLE. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY — SULLANA —
SULLANA — PIURA”, CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131606, a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL SALDO DE
OBRA: “ADECUACION, MEJORAMIENTO Y SUSTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA I.E. CARLOS AUGUSTO SALAVERRY — SULLANA — SULLANA — PIURA”,
CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES N° 2131606.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

PRONIED El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

todos los impuestos de Ley.

Firmado
MATIAS|
2051434
Motivo:

Fecha: J

FIRMA DIGITAL

Prospero FAU

7221 soft

oy V° B°

[3.03.2022 13:10:40 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Firmado d
VELASQU
Orlando Fi
Motivo: D
Fecha: 23

FIRMA DIGITAL
gitalmente por
[EZ CALAGUA Cesar
U 20514347221 soft

Ve B®
03.2022 12:32:56 -05:00

sigtamente por amancio ESt€ monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,

inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en periodos de
valorizacibon MENSUAL, salvo en el mes de diciembre donde se tramitan dos (02) valorizaciones
quincenales de ser el caso, conforme a lo previsto en la seccién especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias

19

.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacién de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucién del presente contrato es de trescientos treinta 330 dias calendario, el mismo
gue se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176
del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

PRONIE&L El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes

FROGRAMA NACIONAL

oemrmacsmuenmscoveara. @ 1@ SUSCIipCion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
dup s fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el
MEbOIR Sana v tAG =S monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud

2051434f221 hard

Motivo: Qoy V° del COﬂtI’atISta

Ve B®
Fecha: 2B.03.2022 14:57:37 -05:00

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

p@ogﬁwnl%D CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA . ’ . . .« .
FIRMA DIGITAL La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
Fimado ligiaimente por AMANCIO conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.
Prospero

2051434f221 soft
Motivo:

oy V° B°® . L, R L, R .

Fecha: 25.03202213:1052-0500 | 3 entrega de los adelantos se realizara en un plazo de cinco (05) dias calendario previos a la fecha

prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la

PRONIEL finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad

oe mmcamuenimcaiems. Prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe

FIRMA DIGITAL solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias calendario anteriores al inicio del

e e cesr PlAZ0O @ntes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos20 mediante carta
Orlando HAU 20514347221 soft - T .z .

fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

Motivo: Dy V° B
Fecha: 2303.2022 12:33:25 -05:00

20 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,

e siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

/
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La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
gue las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

El expediente técnico de obra debidamente aprobado detalla la asignacién de riesgos en la seccion
FICHAS DE RIESGOS obrantes en folios del 4462 al 4449 del Expediente Técnico; asi mismo de
conformidad al articulo 29.2 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, sostiene que
para la contratacion de obras, la planificacién incluye la identificacion y asignacion de riesgos
previsibles de ocurrir durante la ejecucién, asi como las acciones y planes de intervencion para
reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos que apruebe el OSCE. El andlisis de riesgos implica
clasificarlos por niveles en funcién a: i) su probabilidad de ocurrenciay ii) su impacto en la ejecucion
de la obra.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total y/o parcial de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
PRONIED F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliaciéon de plazo debidamente aprobado.
rimado dgitamente por rLores  Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

MENDOZR Sigrid Marilu FAU

20514347p21 hard cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo

Motivo: Dy

Ve B°
Fecha: 2303.2022 14:57:52-0500 - trgnscurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

PRONIEEstado.

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Firmado digitalmente por AMANCIO

MATIAS Prospero FAU

20514347221 soft

Motivo| Doy V° B°

Fecha{23.03.2022 13:11:06 -05:00 ||M po rtante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
PRONI& el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Estado.
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUYEZ CALAGUA Cesar

Orlando HAU 20514347221 soft
Motivo: D@y V° B°
Fecha: 23Y03.2022 12:33:47 -05:00 /
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PRONIeD

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 14:58:07 -05:00

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:11:19 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:34:09 -05:00

@

Supuestos de aplicacion de

N° ) Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | Se  aplicard una | Se acredita con un
permanece menos de sesenta (60) | penalidad informe del Supervisor
dias desde el inicio de su participacién | equivalente a una (1) | de Obra
en la ejecucion del contrato o del | UIT por cada dia de
integro del plazo de ejecucidn, si este | ausencia del personal
es menor a los sesenta (60) dias, de | en obra en el plazo
conformidad con las disposiciones | previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del
articulo 190 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado.

2 En caso el contratistaincumpla consu | Se  aplicard  una | Se acredita con un
obligacién de ejecutar la prestaciéon | penalidad informe del Supervisor
con el personal acreditado o | equivalente a una (1) | de Obra.
debidamente sustituido. UIT por cada dia de

ausencia del personal
en la obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil | Se acredita con un
permite el acceso al cuaderno de obra | (5/1000) del monto | informe del Supervisor
al SUPERVISOR, impidiéndole anotar | de la valorizacién del | de Obra.
las ocurrencias. periodo por cada dia

de dicho

Nota: “Esta penalidad sélo aplica si el | impedimento.
cuaderno de obra es fisico. El uso del
cuaderno de obra digital es obligatorio
para los contratos que deriven de

procedimientos de seleccién para la
ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la

Directiva N2  009-2020-OSCE/PRE
(14.08.2020), salvo que se haya
autorizado el uso del cuaderno de
obra fisico, segun lo previsto en el
numeral 9.3 de dicha Directiva”.

Por SUBCONTRATAR parte de las 5 % "

restaciones a su cargo sin Se  aplicard una | Se acredita con un
P T : penalidad del UNO | informe del Supervisor
autorizacion escrita de PRONIED y al . .

4 . ; por ciento (1%) del | y/o Coordinador de
margen de lo dispuesto por el Articulo ;

o B monto del contrato | Obra del Equipo de
147° Subcontratacion del Reglamento T~ Eietucion de Obras
de la Ley de Contrataciones del Estado g ) i
a) Por valorizar trabajos sin cefiirse a
las bases de pago de |las
especificaciones técnicas y/o valorizar
trabajos no ejecutados (sobre -
valorizaciones, valorizaciones -
adelantadas, etc.), que ocasionen Re _fplicaks;  una
. £ e penalidad del 0.15%
pagos indebidos o no encuadrados en
. i ’ . i del monto del
las disposiciones vigentes; sinperjuicio -
2 : Contrato vigente por g
de las acciones legales que pudieran . Se acredita con un
cada oportunidad. La | | 5
corresponder. ; . | informe del Supervisor
. Penalidad serd .
b) Por no presentar el calendario de : y/o Coordinador de
. " aplicable  por el .
avance de obra valorizado actualizado | . S g Obra del Equipo de
. incumplimiento  de | _. .
5 a la fecha de inicio de obra y su Ejecucion de Obras.

Programacién CPM correspondiente,
a la Supervisién, dentro del plazo de
siete (07) dias calendario del inicio de
la obra.

c) Por no presentar al Supervisor el
Calendario de avance de obra
valorizada actualizada y su
Programacion CPM correspondiente,

cualquiera de los
supuestos, de forma
independiente  por
cada supuesto.
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PRONIEeD

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 14:58:21 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 13:11:41 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

o

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B

Fecha: 23.03.2022 12:34:28 -05:00

dentro del plazo de 7 dias contados a
partir del dia siguiente de la fecha de
notificacion de la aprobacion de
ampliacion de plazo, segun lo
establecido por el Articulo 198.7
Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.
d) Por atrasos y/o paralizaciones de
los trabajos o actos programados,
consecuencia del incumplimiento de
sus obligaciones laborales con su
personal de obra (pago de
remuneraciones oportunas.).
: Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla .
n o . : P (2/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacién de implementar la ; : :
g del contrato vigente | informe del Supervisor
sefializacion interna y externa que la X :
6 : 2 por cada oportunidad | y/o Coordinador de
obra requiera a fin de evitar .
: 3 3 que se cometa el | Obra del Equipo de
accidentes y brindar la seguridad . a2
g 2 supuesto de | Ejecucion de Obras.
necesaria a los usuarios. :
penalidad.
Equivalente a
En caso EL CONTRATISTA incumpla | (5/10000) del monto | Se acredita con un
con su obligacion de mantener | del contrato original | informe del Supervisor
7 vigentes las pdlizas de seguros desde | por cada oportunidad | y/o Coordinador de
el inicio de la obra hasta la recepciéon | que se cometa el | Obra del Equipo de
de la misma. supuesto de | Ejecucion de Obras.
penalidad.
Por no remitir oficialmente las . "
) . UNA (1) UIT vigente | Se acredita con un
pruebas® que garanticen el buen 2 : :
: . ; en la oportunidad | informe del Supervisor
funcionamiento de los sistemas .
8 s Z g que se configura el | y/o Coordinador de
eléctricos, sanitarios y de .
N a3 supuesto de | Obra del Equipo de
comunicaciones u otras que solicite " . -
: penalidad. Ejecucion de Obras.
expresamente el supervisor.
P iniciar la impl tacion d 7 3
or Nno inicar 1a implementacion de |,y (1) UIT vigente | Se acredita con un
medidas correctivas por ocurrencias X X .
; : " | en la oportunidad | informe del Supervisor
relacionadas a la seguridad y el medio .
9 : , . que se produce el | y/o Coordinador de
ambiente (hasta 2 dias calendario, R
. R supuesto de | Obra del Equipo de
luego de notificada la ocurrencia por s i i
. penalidad. Ejecucion de Obras.
parte del Supervisor).
UNA (1) UIT vigente
en la oportunidad | Se acredita con un
Por tener vencidos o no renovados los | que se  produce | informe del Supervisor
10 | certificados de calibracién de equipos | cometa el supuesto | y/o Coordinador de
de medicion de penalidad, por | Obra del Equipo de
cada equipo revisado | Ejecucion de Obras.
en la inspeccion
En caso el contratista incumpla consu | Dos por diez mil | Se acredita con un
11 obligacion de implementar la | (2/10,000) del monto | informe del supervisor
sefializacion interna y  externa | del contrato vigente | y/o coordinador de
relacionada con la prevenciéon del | por cada oportunidad | obra del Equipo de

2El contratista acordara con el supervisor, durante el primer mes de ejecucion de obra, mediante comunicacién
escrita, el calendario de pruebas de las instalaciones de la infraestructura. La misma debera actualizarse a medida
que se actualice el calendario de avance de obra.
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PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado Higitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
2051434f221 hard

Motivo: Qoy V° B®

Fecha: 2B.03.2022 14:58:35 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado ¢igitaimente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
205143479221 soft

Motivo: Dpy V° B°

Fecha: 2.03.2022 13:11:53 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando HAU 20514347221 soft
Motivo: Dy V° B®

Fecha: 2303.2022 12:35:00 -05:00

@

contagio del COVID -19 que se evidencie el | Ejecucion de Obras.
supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
informe del Supervisor
y/o Coordinador de
Obra del Equipo de
Ejecucion de Obras.

DOS (2) UIT vigente
Por indicar en el cuaderno de obra que | en la oportunidad
12 la obra estd terminada (cuando ain | que se cometa el
tiene partidas faltantes o inconclusas) | supuesto de
penalidad.

Se acredita con un
Una (1) UIT vigente | informe del
por cada dia de | coordinador de obra
demora en la | del Equipo de Ejecucion
presentacion. de Obras.

En caso el contratista no cumpla con
presentar los resultados dentro de los
13 | tres (3) dias calendario de realizadas
las PRUEBAS DE DESCARTE COVID-19
al personal de obra.

Nota:

- En cada caso en particular, se determinara si cierto evento constituye un supuesto de caso fortuito
o fuerza mayor a efectos de penalizar o no al contratista en cuanto al cambio de los profesionales.

- La aplicacion de las penalidades sera efectivizadas por la Supervision en la oportunidad de tramite
de la valorizacién del mes de ocurrida |a falta o siguiente al hecho advertido o en la liquidacién
final, seglin corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la
garantia de fiel cumplimiento.

- La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.

- Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. La resolucion del
contrato por penalidad es propia conforme a lo establecido en el numeral 164.1 del Art. 164 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Las penalidades se aplicaradn cada vez que se verifique el supuesto de aplicacion de penalidad.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
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corrupcion, directa o indirectamente o0 a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacién,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
PRONIE[] disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita

e oo OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD”); encargando su organizacion y
FIRMA DIGITAL administracién al CARD del Colegio de Ingenieros del Pert, Consejo Departamental de Lima.
e e
2051434221 hard La JRD estard compuesta por un (1) miembro el cual serd designado conforme a las Normas

Motivo: D]

Focha. 203,202 14:56:48 -05:00 Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contrato de Obra
PRONIED deben ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas

PROGRAMA MACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Aplicab|es a las JRD.

FIRMA DIGITAL

Fimade fatamente por AMANCIO | g decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento
oo, Dl v-B- para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de
Fecha 2| fRa02 085013 decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo
el cumplimiento.

PRONIED En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter

PROGRAMA NACIONAL

ve nrracsTrUCTURA sucavs_ |@ controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
FIRMA DIGITAL e . . ] . . . .
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo
Firmado rignalmente por . .
veLasQUez calacUacesar | procedimiento ante la JRD.

Orlando HAU 20514347221 soft
Motivo: Dy V° B®
Fecha: 2303.2022 12:35:28 -05:00

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decision emitida por la JRD en el plazo

2L De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

.
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previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decisién emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de
definitiva

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO ELECTRONICO PARA EFECTOS DE LA
EJECUCION CONTRACTUAL

En mérito del Anexo N° 11 de las Bases Integradas, el Contratista autoriza a LA ENTIDAD a realizar
la notificacion electrénica de los actos efectuados durante la ejecucion del contrato, al siguiente
correo electrénico autorizado:

Correo electrénico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan
formalidades especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacién electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula
de Natificacion, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de
parte del contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidaré la
notificacion electrénica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los
plazos a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacion del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas
en las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electrénico, caso contrario
se tendra por no variado.

PRONIED cLAUSULA VIGESIMA CUARTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

FROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CO NTRACTUA L
FIRMA DIGITAL . . T H e . .
I - oRes Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
irmado figitalmente por . .,
MENDOFA Sigrid Matil FAU la ejecucion del presente contrato:

2051434f221 hard
Motivo: Qoy V° B®
Fecha: 2.03.2022 14:59:14 -05:00

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiiieeeeaanns ]

PRONIED DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
PROGRAMA NACIONAL GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

Firmado ¢igitaimente por AMANCIO

MATIAS Prospero FAU La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

20514343221 soft

Feem: 2432092 13:12:04 0500 Parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
PRONIED (o firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

PROGRAMA NACIONAL

pe iveraEsTRUCTURA Epucatvs FEC HA] .

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por

VELASQYEZ CALAGUA Cesar
Orlando HAU 20514347221 soft
Motivo: DJ

Fecha: 23 .%3\./;05202 12:35:50 -05:00 “LA ENTI DAD” “EL CONTRATISTA”

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 14:59:29 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:12:41 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:36:23 -05:00

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOSDE LA

Nombre de la Entidad

ENTIDAD
RUC de la Entidad
Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia
Cargo que ocupa en la Entidad
Teléfono de contacto
8
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 14:59:43 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 13:12:59 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:37:01 -05:00

@
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ANEXOS

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 14:59:56 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:13:18 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:37:28 -05:00

o
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA Ne° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
PRONIEO Representante legal, segin corresponda

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Hirmado digitalmente por AMANCIO
IATIAS Prospero FAU
40514347221 soft

otivo: Doy V° B°

Hecha: 23.03.2022 13:14:34 -05:00

Importante

La notificacion dirigida a la direcciéon de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

PRONIED PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL - ERDGR"‘M"‘ NACIONAL .
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por FLORES

MENDOZA Sigrid Marilu FAU
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft 20514347221 hard
Motivo: Doy V° B® Motivo: Doy V° B

Fecha: 23.03.2022 12:37:55 -05:00 Fecha: 23.03.2022 15:00:18 -05:00

@
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 15:00:32 -05:00

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacioén o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacioén o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el

numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias

hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

F(ha: 23.03.2022 12:38:21 -05:00

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®
Fecha: 23.03.2022 13:14:56 - /




UNIDAD EJECUTORA 108 - PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1

Importante
La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:00:46 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 13:15:10 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:38:58 -05:00

@
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Vi.

Vii.

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

PRONIED PRONIED
PROGRAMA NAGIONAL PROGRAMA NAGIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA FIRMA DIGITAL
FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por FLORES
Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por AMANCIO MENDOZA Sigrid Marilu FAU
VELASQUEZ CALAGUA Cesar MATIAS Prospero FAU 20514347221 hard

Orlando FAU 20514347221 soft 20514347221 soft Motivo: Doy V° B°
Motivo: Doy V° B®
Fecha: 23.03.2022 12:39:41 -05:00 Fecha: 23.03.2022 13:15:26 -05:00

Motivo: Doy V° B® Fecha: 23.03.2022 15:01:12 -05:00
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:01:33 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:16:52 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:40:06 -05:00

@
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Sefores

Presente.-

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 15:01:48 -05:00

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:17:05 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:41:06 -05:00

.

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




-
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........cccccveeininnenn. 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

@

0, 23
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
o, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (o2
* CONSORCIADO 2]
PRONIED  [DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
Firmado digitalmente por TOTAL OBLIGACION ES 100%25
Onnda FAL 20514547251 sof PRONIED
yeoéi"llggo%:;v;oBzz 12:41:39 -05:00 ~ EHDGRﬂMﬂ NACIONAL . pQONI&D
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] GRS e

Motivo: Doy V° B® 20514347221 hard
Fecha: 23.03.2022 13:17:32 -05:00 Motivo: Doy V° B®
Fecha: 23.03.2022 15:02:07 -05:00

2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:02:23 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:17:47 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:42:07 -05:00

.
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Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

Presente.-

la siguiente:

ANEXO N° 6

LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1

PRECIO DE LA OFERTA

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

~

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por FLORES

MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard
Motivo: Doy V° B°®

B
Fecha: 23.03.2022 15:02:42 -05:00

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

CONCEPTO

PRECIO TOTAL

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por

Motivo: Doy V° B
Fecha: 23.03.2022 12:43:27 -05:00

Importante

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
YELASQUEZ CALAGUA Cesar Representante legal o comun, segln corresponda

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:18:07 -05:00

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

No

ITEM PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV26

% para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
° norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo

/
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‘ 5 ‘ Monto total de la oferta |

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 15:03:14 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitaimente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:18:26 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 12:43:58 -05:00

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

o

o/
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:18:50 -05:00

PRONIED PRONIED

~ EHDGR#M,‘! NACIONAL PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por FLORES
VELASQUEZ CALAGUA Cesar MENDOZA Sigrid Marilu FAU
Orlando FAU 20514347221 soft 20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

B Doy Ve B
" .44 . Motivo: Doy V° B
Fecha: 23.03.2022 12:44:15 -05:00 Fecha: 23.03.2022 15:03:28 -05:00

@
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PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

ANEXO N 10 PRONIED PRONIED

Firmado digitalmente por e e DE I\lE;SEGSF#;TJE:J!;ADEN)ﬁCATIW
VELASQUEZ CALAGUA Cesar DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA =

Orlando FAU 20514347221 soft FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL
’\Flleoc‘i};’:::ZDfi(.)(%a},/;(;sZBZ 12:44:42 -05:00 EXPERlENCIA DEL POSTOR EN LA ESPEClALlDAD Firmado digitaimente por AMANCIO mg%%‘ggfg@meme por FLORES
MATIAS Prospero FAU igrid Marilu FAU
20514347221 soft 20514347221 hard
Sefiores Fouh: 23882022 13:19:11 -05:00 Fecha: 23032022 15:08:49-05:00
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
OBJETO DEL N° FECHA DEL < TIPO DE CAMBIO
Ne CLIENTE > |RECEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA IMPORTE?® 30 FACTURADO
CONTRATO CONTRATO | CONTRATO OBRA 28 DE: VENTA ACUMULADO?!
1
2
3
4
5
6

27 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

2 Sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

2 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

%0 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

31 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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~

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO (I::gﬁ??A?'I(E)I% RECEPOCBI?:gi DE LA PRO\ZIBEI;lIIE:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVIEEI_S;EABIO AI?UCJSF:SSM
7
8
9
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:19:33 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 12:45:00 -05:00

@

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 15:04:14 -05:00

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda
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ANEXO N° 11

FORMATO DE AUTORIZACION PARA REALIZAR NOTIFICACION ELECTRONICA

Por medio de la suscripcién del presente documento se autoriza al PROGRAMA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (PRONIED) a realizar la notificacién electrénica de las observaciones
realizadas por la Entidad durante el procedimiento para suscribir el contrato, asi como, para los actos
efectuados durante la ejecucion del contrato.

La direccion de correo electronico autorizada es:

Correo electrénico autorizado:

Repita el correo electronico autorizado:

Quedan exceptuados de la presente autorizacion, aquellos actos cuya notificacion revistan formalidades
especiales conforme a las disposiciones de la normativa de contrataciones publica.

La notificacién electrénica se acredita con la impresion del correo electrénico enviado y la Cedula de
Notificacién, para todos los efectos legales y contractuales, no requiriéndose la confirmacion de parte del
contratista.

La notificacion en el domicilio fisico no es obligatoria; sin embargo, de producirse, no invalidara la
notificacion electronica efectuada con anticipacion y por los medios indicados, computandose los plazos
a partir de la primera de las notificaciones efectuadas.

La variacién del correo electrénico autorizado debera revestir las mismas formalidades establecidas en
las Bases Integradas asi como en la normativa de contratacion publica.

El correo electrénico autorizado sélo podra ser variado por otro correo electronico, caso contrario se
tendréa por no variado.

(REPRESENTANTE LEGAL)
RUC:

PRONIED

FROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:19:51 -05:00

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orlando FAU 20514347221 soft
Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 12:45:27 -05:00

.

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B

Fecha: 23.03.2022 15:04:33 -05:00
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PROGRAMA NACIONAL GESTION ANTISOBORNO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DEC!_ARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA
pQGNI&D POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DEL
PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA DE

Cadigo: FPS03.02.15-PRONIED Versién: 02

DECLARACION JURADA DEL POSTOR SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL
SISTEMA DE GESTION ANTISOBORNO

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

- Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestién del
PRONIED (ver Anexo N° 01)

- Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcidn, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto sean de mi
conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que establece
medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas de mala
fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

- Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/lwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Cédigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Huella Digital PRONIED

PROGRAMA NACIONAL

DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
20514347221 soft

Motivo: Doy V° B®

Fecha: 23.03.2022 13:20:06 -05:00

PRONIED PRONIED

PROGRAMA NACIONAL PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL
Firmado digitalmente por Firmado digitalmente por FLORES
VELASQUEZ CALAGUA Cesar MENDOZA Sigrid Marilu FAU
Orlando FAU 20514347221 soft 20514347221 hard
Motivo: Doy V° B® Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 12:45:44 -05:00 Fecha: 23.03.2022 15:04:56 -05:00



https://youtu.be/IwfwTY7KaSw
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PRONIED

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE
LA POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

DE GESTION ANTISOBORNO

Version: 02

Codigo: FPS03.02.16-PRONIED

DECLARACION JURADA DEL PERSONAL CLAVE SOBRE LA POLITICA DEL SISTEMA
INTEGRADO DE GESTION DEL PRONIED Y LA TOMA DE CONCIENCIA DEL SISTEMA
DE GESTION ANTISOBORNO

Serfores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° 02-2022-MINEDU/UE 108-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, personal clave del postor [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA], declaro bajo juramento:

I. Conocer, aceptar y cumplir, en lo que me corresponde, la Politica del Sistema Integrado de Gestion del
PRONIED (ver Anexo N° 01).

Il. Conocer, aceptar y cumplir, con el instructivo de denuncias por actos de corrupcion, en tanto estos actos
sean de mi conocimiento, basado en el Anexo 1 del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1327 que
establece medidas de proteccidn al denunciante de actos de corrupcion y sanciona las denuncias realizadas
de mala fe, aprobado por Decreto Supremo Nro. 010 — 2017- JUS

I1l. Haber tomado conocimiento, revisado y comprendido el video de “Toma de conciencia para socios de
negocio” que se encuentra disponible a través del enlace: https://youtu.be/IwfwTY7KaSw. Asimismo, me
comprometo a cumplir con todos los compromisos y disposiciones del Sistema de Gestion Antisoborno del
PRONIED que se manifiestan en el presente video.

En caso de que el contenido de esta declaracion jurada sea falso, estoy dispuesto a recibir las sanciones
contempladas en el articulo 427° del Codigo Penal Peruano como en las demas normas juridicas aplicables.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del personal clave

Huella Digital

PRONIED

PROGRAMA NAGIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

PRONIED

PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por
VELASQUEZ CALAGUA Cesar
Orland_u FAU 305014347221 soft 20514347221 soft

Motivo: Doy V° B Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 12:46:08 -05:00 Fecha: 23.03.2022 13:20:21 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
MENDOZA Sigrid Marilu FAU
20514347221 hard

Motivo: Doy V° B°

Fecha: 23.03.2022 15:05:15 -05:00

Firmado digitalmente por AMANCIO
MATIAS Prospero FAU
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ANEXO N° 01

!.-m —

8

POLITICA DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTION

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED, gestona la infraestructura

educativa pubiica en benefico de ks comunidad educativa de manera planficada, regulsda y
eficents. Asimismo, & PRONIED considera que |a mformacion que utiliza, procesa gensra o
comparts durante el desamolio de sus actividades, s un recurso esralSgico y un Scivo arftico.
En ese sentido. & fin de garantzzar |a implementacidn de las buenas practicas de Gestion
Antsobormo y de Segundad de la informacion, establece o siguents:

Se prohibe cualguier practica de sobomo, garantizando &l derecho a formular denuncias
de buena fe y proteccion al (a la) denunciante

Se ha designado la funcion de cumplimeento en un{a) servidor(a) civil de la Institucion,
dotandoio de la Independencia y autondad pars supervisar el diseno y mantenimeento del
sistema. La funcion de cumplimiento estara a disposiodn de todos los miembros ded
PRONIED para asesorar, orientar y dar apoyo &l personal en materia del Sistema de
Gestion Antisobomo.

Se preserva la confidenclalidad, integridad y disponibiidad de los activos de informacion
de las panes interesadas INtemas y exdemas.

Se establecen objetivos Antiscbomo y de Segundad de la informacion que nos permitan
cumplr nuestras expectalivas

Se promueve 1a sensiDZACION y CAPACIAcon continua de sus servidores(as) aviles.

o Se asegura que l0s S0Cios de NBQOCO KBNgan conocimientn de ia presente politica y de las

NOrMas Mencionadas y aseguran su cumplmiento

Se cumpien con las disposiciones legales, 108 requisitos y la mejora continua del Sistema
de Gestion Antisobomo y del Sistema de Geston de Segundad de la Informacion

La Alta Dwreccian participa activaments en & cumpliimiento del SGAS y del SGSI a traves
dé su iderazgo y compromiso

Se prohibe a los(as) servidores(as) civiles y a los proveedores (persona nalural o juridica)
ofrecer, aceptar 0 solicitar regalos, atenciones, donaciones y/o beneficios simiares a
camidio de cusiquier ventaja ndebida

Las conductas que vulneren esta Politca estanin sujetas a investigacion y a la apicacion
de las medidas discphnanas administralivas y/o penales comespondentes.

PRONIED

— . e e
ey W . e —

Resolucion de aprobacion

RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA N* 000064202 1 MINEDU.VMGLPRONIED-DE

- -

e — @4 b e—

-

R -~
- s &g ¢
-

- M

Codigo Version Paginas Fecha de aprobacion
PLO01-02-PRONIED 02 1 10032021
PRONIED PRONIED  PRONIED
bE .ng‘f{mﬁﬁﬁwm DE INFRAESTRUHFTLRA EDLGATIVA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL FIRMA DIGITAL

Firmado digitalment Firmado digitalmente por AMANCIO
Irmado digitalmente por MATIAS Prospero FAU Vo

VELASQUEZ CALAGUA Cesar 20514347221 soft 20155’\113327%2\251'%%%"'!1 FAU
Orlando FAU 20514347221 soft Motivo: Doy V° B° Motivo: Doy V° B°

Motivo: Doy V° B° Fecha: 23.03.2022 13:20:35 -05:00 A .08: .
Fecha: 23.03.2022 12:46:24 -05:00 Fecha: 23.03.2022 15:08:35 -05:00

Firmado digitalmente por FLORES
" ;
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LLAMKAYKUNA TINKINAKUNANPAQ
KAMACHIKUYKUNA

Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED hufium, llamkan estado yachay
wasikuna gqispinanpaq, yachapakugkunarayku. Allinta yuyaymanaspa, allinta gawarispa,
yachayninkumanhina llamkanku. Chaynallataq,
wagaychasqan, pagarichisgan hinallataq llamkaypachapi rigsichisqgan harkasqga kanan. Chaymi,
allin ruraykuna chuyalla gispinanpaq, mana rantichikunapaq, informacionta waqaychanapaq
kay kamachikuykunata rigsichimuniku:

PRONIED hufiu informacion uywasgan,

Ama rantichikuychu, kayna mana allin ruraykunamanta yachaspaqa denunciata churaykuy
derechoykipim kachkanki, harkasgam kanki.

Huk llamkagtam churachkaniku, paymi atiyniyuq kanga, sistema mantenimiento nisqata
gawaringa. Hinallatag PRONIED hunupi llamkagkuna, yachachinga, pusanqga, yanapanga
mana rantichikuyman wichiykunapaq.

Waqaychanikum, activos informacion piy kasganta, tukuy kasqanta ukunta hawantapas.
Mana rantichikuyman wichiykunapaq hinallataqg, informacion waqaychayman haypanapaq
churaniku.

Llamkagkunata yachachiyman pusayman churakuniku.

Negocio ruraykunapi runakunapas kay kamachikuykunataga rigsinanmi, mana paykunapas
rantichikuyman wichiykunankupagq.

Kamachikuykunapa, manakuykunapa nisqantam ruranchik. Hinallatag,z, mana
rantichikunapagq, informacionta wagaychanapag, aswan kallpawan gatipasun.

Hatun kamachikugkunapas SGAS chanllatag SGS!I kallpawan puririnanpag gawan
gawanllam kachkanku.

Liapallan PRONIED hunupi llamkagkunatam ama niyniku, ama qusqayki niychu, ama
chaskiychu, ama manakuychu, ima rantipakuypipas.

Mana allin ruraykunataga gatipaykuspam, huchachaykungaku, rantly munaqta,
rantichikugtapas mana mancharispam, watana wasimanpas aysaykungaku.

Uyasqa kamachikuy

RURAQ UMALLIQPA KAMACHIKUYNIN N° 000054-2021-MINEDU-VMGI-PRONIED-DE

kaynin qawarikusqan rapi Uyasqa punchaw
PL-001-02-PRONIED 02 1 19/03/2021
PRONIED PRONIED PRONIED
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		2022-03-23T12:02:59-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:03:30-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:03:59-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:04:19-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:04:53-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:05:13-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:05:41-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:09:45-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:10:17-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:10:43-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:11:11-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:11:30-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:11:49-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:12:08-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:12:30-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:12:53-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:13:36-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:13:55-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:14:14-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:14:45-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:15:28-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:15:47-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:16:12-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:16:34-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:17:08-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:18:23-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:18:47-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:19:07-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:19:28-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:20:16-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:20:37-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:21:14-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:21:56-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:22:22-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:22:51-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:23:37-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:25:14-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:27:11-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:27:58-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:28:23-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:32:02-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:32:16-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:32:32-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:32:56-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:33:25-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:33:47-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:34:09-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:34:28-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:35:00-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:35:28-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:35:50-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:36:23-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:37:01-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:37:28-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:37:55-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:38:21-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:38:58-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:39:41-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:40:06-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:41:06-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:41:39-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:42:07-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:43:27-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:43:58-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:44:15-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:44:42-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:45:00-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:45:27-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:45:44-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:46:08-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:46:24-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:46:39-0500
	VELASQUEZ CALAGUA Cesar Orlando FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:52:39-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:52:57-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:53:10-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:53:23-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:53:43-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:53:56-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:54:08-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:54:22-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:54:35-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:54:52-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:55:07-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:59:08-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:59:20-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:59:36-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T12:59:50-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:00:05-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:00:16-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:00:27-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:00:40-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:00:56-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:01:12-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:01:26-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:01:37-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:01:50-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:02:03-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:02:15-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:02:27-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:05:27-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:05:42-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:06:23-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:06:36-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:06:47-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:07:02-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:07:15-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:07:28-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:07:39-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:07:53-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:08:06-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:08:19-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:08:31-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:08:45-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:08:56-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:09:09-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:10:40-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:10:52-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:11:06-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:11:19-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:11:41-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:11:53-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:12:08-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:12:24-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:12:41-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:12:59-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:13:18-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:14:34-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:14:56-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:15:10-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:15:26-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:16:52-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:17:05-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:17:32-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:17:47-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:18:07-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:18:26-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:18:50-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:19:11-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:19:33-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:19:51-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:20:06-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:20:21-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:20:35-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T13:20:55-0500
	AMANCIO MATIAS Prospero FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:17:09-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:18:12-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:22:59-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:23:19-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:23:34-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:23:54-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:24:22-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:24:42-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:25:02-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:46:54-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:47:18-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:47:32-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:47:44-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:47:56-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:48:18-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:48:34-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:49:01-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:49:15-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:49:29-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:49:58-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:50:24-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:50:38-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:50:54-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:51:09-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
	Doy V° B°


		2022-03-23T14:51:23-0500
	FLORES MENDOZA Sigrid Marilu FAU 20514347221 hard
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