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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
e Abe seleccion y por los proveedores.
Advertencia . . .z .z
4 Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por
- Abc los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
5 seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboraciéon de las
. Xyz bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . i
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021, junio 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE CONCURSO PUBLICO PARA LA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA!

CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRAPARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL

SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO LEONCIO PRADO DE

LA L.LE. MARISCAL CACERES, DISTRITO DE AYACUCHO,

PROVINCIA DE HUAMANGA — AYACUCHO”. CUI 2344812

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion de expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento

de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,

debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un

consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las

Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de ejecucion.
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no

presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 'y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
que rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8
al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electronica a través del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos 0 manifiestamente infundados al
pliego de absoluciéon de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8.

1.9.

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccidon, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta técnica, el comité de seleccién verifica la presentacion
de lo exigido en la seccion especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del
articulo 81 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o
requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de
las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdmica : 100 puntos

1.9.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.9.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
El comité de seleccién evalla las ofertas econdémicas y determina el puntaje total de

las ofertas de conformidad con el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes
de ponderacidn previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante
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1.10.

1.11.

1.12.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacion de items cuando la contratacion
del servicio de consultoria de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y
Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores con domicilio
en la provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o0 no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcién ante el RNP3.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.9.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién aplica lo dispuesto en el articulo
68 del Reglamento, sobre el rechazo de las ofertas, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 84.2 del articulo 84 del
Reglamento. El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del
SEACE.

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccidn otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, calificacion, descalificacién, evaluacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

3

@

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccion, esté en la obligacién de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas
tardar dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacién en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
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3.4.

3.5.

3.6.

periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el
caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO- SEDE CENTRAL
RUC Ne : 20452393493

Domicilio legal : Jr. CALLAO N°122-AYACUCHO-HUAMANGA-AYACUCHO
Teléfono: . 066-289505

Correo electronico: . abastecimiento@regionayacucho.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO LEONCIO PRADO DE LA IL.E.
MARISCAL CACERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHOQ”. CUI 2344812.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1,648,466.49 (UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 49/100), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor
referencial ha sido calculado al mes de OCTUBRE.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 1,483,619.85 (UN S/1,813,313.13 (UN
S/ 1,648,466.49 (UN MILLON CUATI\IgIgI(_:CI)gNTOS MILLON
SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRECE MIL
SEISCIENOS TRESCIENTOS TRECE
SEIS CON 49/100)
DIECINUEVE CON CON 13/100)
85/100)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacién fue aprobado mediante FORMATO N° 02 el 15 NOVIEMBRE 2023.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

Q/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento
de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION
El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 150 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 10.00 soles en la Unidad de Caja sito el Jr. Callao N° 122 Ayacucho y
recabar las bases en la misma direccién, en el 3er piso de la Oficina de Abastecimiento y
Patrimonio Fiscal.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31638 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023.

- Ley N° 31639 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.

- Reglamento de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo
N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admision de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O/
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a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4)

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El comité de seleccién verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

2.2.1.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA
La oferta econdémica expresada en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:
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PTPi = c1 PTi + ¢z Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacidon econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1
C2

0.90
0.10

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)
e)

f)

9)
h)

i)
j)
k)

1)

m)

n)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacion 8. (Anexo N° 12)

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra gue conforman el paquete®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’?,

8 Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria

del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

9

10

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

11 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

12 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisidn y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada
de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el
perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la
Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.5.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°

076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos vy
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo
caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'®.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacioén adicional a la consignada en el presente

numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la entidad, sito en el Jr. Callao
122 — 1er Piso — Huamanga - Ayacucho.

Importante para la Entidad

Esta disposicién solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.6.

2.7.

ADELANTOS*
“La Entidad otorgara adelantos directos por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de 10 DIAS CALENDARIOS contados desde el dia
siguiente de suscrito el contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o pdliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho
plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los 15 DIAS CALENDARIOS siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES

e ler. Pago a Cuenta:
La entidad realizara el pago del 35% del monto total del contrato a la presentacién del Plan
de Trabajo, y a la presentacion del INFORME N° 01, detallados en los presentes términos
de Referencia. El pago se efectuara previo informe de conformidad del supervisor o
inspector designado del proyecto, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI
y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi

como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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e 2do. Pago a Cuenta
La entidad realizara el pago del 35% del monto total del contrato a la presentacién del
Informe N° 2 de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se
efectuard previo informe de conformidad del supervisor o inspector designado del
proyecto, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia
Regional de Infraestructura.

e 3do. Pago a Cuenta

e La entidad cancelara el 30% restante del monto total a la entrega del Expediente Técnico
Final (INFORME N° 03) en 01 original y 04 copias con su respectivo CD conteniendo el
Expediente Técnico en archivos editables y escaneado debidamente sellado y foliado por la
CRREAETE. El pago se efectuara previo Acta de Aprobacion de la CRREAETE,
revalidacion mediante Acto Resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura, informe
de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, informe de conformidad
del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

La solicitud de pago por parte del consultor se realiza una vez comunicada la aprobacion
del expediente técnico por parte de la Entidad.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, informe de
conformidad del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia Regional de
Infraestructura.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Entidad, sito en el Jr. Callao
N° 122 — Ayacucho — Huamanga — Ayacucho.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. EINALIDAD PUBLICA:

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
para la Elaboracion del Expediente Técnico del Proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO
DEPORTIVO DEL ESTADIO LEONCIO PRADO DE LA I.E. MARISCAL CACERES, DISTRITO DE
AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA — AYACUCHO” CUI N° 2344812. Los alcances técnicos
establecidos en los presentes términos de referencia no son limitativos, el Profesional de
considerarlo necesario podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlo, siendo responsable de
todos los trabajos y estudios que realice en cumplimiento de dichos términos de referencia y el
estudio de pre inversion.

El presente tiene por finalidad contratar por Consultoria para la elaboracion del Expediente Técnico
del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO LEONCIO PRADO
DE LA I.E. MARISCAL CACERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -
AYACUCHO” CUI N° 2344812; programado en la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de
Inversion, Programas e Intervenciones.

2. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACION

El Gobierno Regional de Ayacucho tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional
integral sostenible, promoviendo la inversién publica, privada, el empleo y garantizando el ejercicio
pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes
y programas Nacionales, Regionales y Locales de desarrollo.

Asi mismo, tiene la misiéon de organizar y conducir la gestién publica regional de acuerdo a sus
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las politicas nacionales y
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region.

Ante las inadecuadas condiciones de servicio para atenciéon de Infraestructura Deportiva y
Recreativa a la poblacion de la zona de influencia, se elabora los Estudios de Pre inversién a nivel
de Perfil, registrado en el Banco de Proyectos con cddigo Unico de inversion N° 2344812 en el marco
de la normatividad vigente del Invierte pe.

En tal sentido el objetivo central del proyecto es la de dotar con adecuadas condiciones fisicas para
el desarrollo integral de las actividades de prestacion de Infraestructura Deportiva y Recreativa.
Por tales consideraciones, el Gobierno Regional de Ayacucho ha priorizado elaborar el Expediente
Técnico, toda vez que el estudio de Pre inversion a nivel de Perfil se encuentra viable; para ello se
viene realizando el procedimiento correspondiente para contratar el servicio de consultoria para la
elaboracién de los Expedientes Técnicos del Proyecto: contratar por Consultoria para la elaboracién
del Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL
ESTADIO LEONCIO PRADO DE LA I.LE. MARISCAL CACERES, DISTRITO DE AYACUCHO,
PROVINCIA DE HUAMANGA — AYACUCHO” CUI N° 2344812.

3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECIFICOS:

3.1. Objetivo General:

Los Términos de Referencia tienen como objetivo fundamental sefialar y establecer las
condiciones y requerimientos técnicos minimos bajo cuales el Consultor desarrollara las
prestaciones del servicio.

3.2. Objetivo Especifico:

Seleccionar y contratar, al Consultor que sera el encargado de la elaboraciéon del Expediente
Técnico a nivel definitivo, en base a los Términos de Referencia, la documentaciéon que forma
parte del estudio de pre inversion viabilizada y las normas nacionales vigentes aplicables para
este tipo de proyectos.
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4. SISTEMA DE CONTRATACION:

Segun el Art. 35° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el sistema aplicable al
objeto de esta contratacion sera:

* Asuma Alzada. (Entendiéndose esta modalidad de Suma Alzada, que el postor debe ofertar
considerando todos los trabajos necesarios para alcanzar el objetivo que es el Expediente
Técnico, para lo cual debera verificar la demanda, area construida, contrastarlo con la
realidad y demas informacién del expediente de pre inversion, “MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO LEONCIO PRADO DE LA I.E. MARISCAL
CACERES, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA — AYACUCHO” CUI
N° 2344812.

5. VALOR REFERENCIAL

El Valor Referencial estimado asciende a la suma de S/ 1,648,466.49 (Un milldn Seiscientos
Cuarenta y Ocho mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 49/100). Estos precios consideran
Gastos Generales, Utilidad y el Impuesto General a las Ventas (IGV) como también cualquier otro
concepto que pueda incidir en el costo.

6. NORMAS OBLIGATORIAS Y/O VOLUNTARIAS:

El expediente Técnico sera formulado en base a las disipaciones legales y normas técnicas vigentes:
6.1 Marco normativo

e Constitucion Politica del Peru.

elLey N°27783 - Ley de Bases de la Descentralizacion.

elLey N°27867 - Ley Orgénica de Gobiernos Regionales.

e Ley N° 27444-Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias vigentes.

e Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

elLey N2 27050 - Ley General de las personas con discapacidad y normas para el disefio de
elementos de apoyo para personas con discapacidad.

eRESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 244-2020-GRA/GR - Directiva para la
elaboracion, evaluacion y aprobacién de expedientes técnicos de proyectos de inversion
publica del Gobierno Regional de Ayacucho.

6.2 Normas técnicas en edificaciones

Los documentos emitidos son de uso obligatorio, enmarcados en el reglamento nacional de

edificaciones, tal como sigue:

e Norma Técnica: Criterio de Disefio para Locales Educativos del Nivel de Educacion primaria
y secundaria vigente del MINEDU.

e Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado mediante Decreto Supremo N° 011-2006-
VIVIENDA el 08. May.2006 y publicado el 08. jun.2006 y sus modificatorias vigentes a la fecha
de la firma del contrato.

A-120 Norma para accesibilidad de personas discapacitadas.

E.020 Cargas.

E.030 Disefio sismo resistente.

E.040 Vidrios.

E.050 Suelos y cimentaciones.

E.060 Concreto armado 2009

E.070 Albadileria.

E.090 Estructuras metdlicas.

1S.010 Instalaciones sanitarias para edificaciones.

VVVVVYVYVYVYVY
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6.3

\4

EM.010 Instalaciones Eléctricas y mecanicas, instalaciones eléctricas de Interiores
(actualizada el 2019)

EM.030 Instalaciones De Ventilacion.

EM.040 Instalaciones De Gas.

E.O050 Instalaciones De Climatizacion.

EM.060 Chimeneas Y Hogares.

EM.080 Instalaciones Con Energia Solar.

EC-030 Subestaciones eléctricas

Cédigo Nacional de Electricidad.

Reglamento de metrados para obras de edificacion vigente.

Ley de Concesiones Eléctricas.

EM.020 Instalaciones de Comunicaciones y sus adendas.
ANSI/EIA/TIA: 568, 569, 606, 942 con sus adendas y actualizaciones.
EC.040 Redes e instalaciones de comunicaciones y sus adendas.
DS N° 007-2020-IN

VVVYVVYVYVYYvyvyvyyvy

Normas técnicas deportivas de Fltbol y Atletismo

Los documentos emitidos son de uso obligatorio, enmarcados en los reglamentos de las
Federaciones Internacionales de los deportes involucrados en el proyecto.

> Handbook World Athletic.
> Manual de Estadios FIFA.

7. PERFIL DE CONSULTOR

7.1REQUERIMIENTO MINIMO DEL CONSULTOR.

a) EL CONSULTOR puede ser persona natural o juridica, y podra presentarse individualmente

0 en consorcio. Debera contar con una oficina implementada y operativa durante el periodo
de ejecucion del contrato, a efectos de ejecutar las labores requeridas en el marco de la
presente consultoria.

b) EIl consultor debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de Obras

Urbanas, Edificaciones y Afines y en la categoria C o Superior.

¢c) El Comité de Seleccién no podré descalificar la oferta presentada por el postor, a

menos que verifique en la pagina del OSCE que no cuenta con tales condiciones por ser una
obligacion de la Entidad realizar la verificacién respectiva del RNP.

d) EL CONSULTOR no debera mantener sancién vigente aplicada por el OSCE, ni estar

impedido, temporal o permanentemente, para contratar con el Estado Peruano; por
consiguiente, no debera encontrarse incluido en el Capitulo de Inhabilitados para Contratar
con el Estado que administra el OSCE. Tampoco podra estar incurso en las causales de
impedimento establecidas en el Art. 11° de la Ley de Contrataciones del Estado. Esta
exigencia es aplicable a todos los consorciados y serd parte de la Propuesta Técnica
mediante declaracion jurada simple.

e) EL CONSULTOR debera mantener activa durante toda la vigencia del contrato la direccion

f)

del correo electronico empresarial, siendo su responsabilidad realizar la verificacion diaria de
las notificaciones que LA ENTIDAD pudiera hacerle llegar a dicha cuenta, debiendo confirmar
la recepcion del correo, en el plazo maximo de veinticuatro (24) horas.

Durante la vigencia del contrato, EL CONSULTOR deberd acreditar domicilio legal en la
ciudad de Ayacucho, a fin de que reciba la documentacién que LA ENTIDAD requiera
cursar.

g) Estos requisitos se acreditaran mediante declaracion jurada simple: La ubicacion de la

oficina, el domicilio postal; lo cual deberd ser comunicado a LA ENTIDAD por EL
CONSULTOR, mediante declaracion jurada simple como parte de la propuesta técnica y a
la firma del contrato.

h) De Conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el &rea usuaria

establece que el nimero méaximo de consorciados es de dos (02) integrantes, asimismo el
porcentaje de participacion se realizara en base a la documentacién aportada por el o los
integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las
obligaciones vinculadas directamente al objeto materia de la contratacion, de acuerdo a las
disposiciones de participacion en consorcio que establece la Directiva N° 005-2019-
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OSCE/CD.

7.2 EXPERIENCIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE OBRAS SIMILARES.

Se consideran servicios de CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los siguientes: Elaboracion o
Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacidn, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Adecuacion,
Equipamiento, Implementacion de:

a) infraestructura deportiva que sean estadios, centros de alto rendimiento,
polideportivos, coliseos. Las infraestructuras deportivas deben haber sido
disefiados bajo estandares de las federaciones internacionales del deporte
respectivo FIFA y/o CONMEBOL y/o FPF (fatbol) y/o FINA (natacién)y/o FIVB
(voleibol) y/o IAAF/WA (atletismo).

b) Instituciones educativas (Primaria, Secundaria o Superior) que contengan como
componente infraestructura deportiva.

Se exige que como minimo el Consultor debera haber realizado un proyecto de estadio.

8. PERSONAL PROFESIONAL Y TECNICO EXIGIDO

EL CONSULTOR, debera contar con un equipo minimo de profesionales que, en estricto, cumpliran
obligatoriamente el perfil requerido y detallado en los presentes Términos de Referencia, de modo
tal que se garantice la calidad de los estudios a realizar y del Expediente Técnico a desarrollar.

La experiencia del personal propuesto por EL CONSULTOR, se podra acreditar con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii)
Constancias o (iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente,
demuestre indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

Todos los profesionales del equipo técnico de EL CONSULTOR que participen, elaboren y
suscriban, de acuerdo a las exigencias normativas, los estudios, especificaciones, planos, metrados,
costos, etc., materia de la presente consultoria, deberan ser titulados, colegiados y estar habilitados
en el Colegio Profesional que les corresponda, al inicio de la prestacién efectiva del servicio y
durante el plazo que dure la misma. Esta exigencia esta contenida en:

. La Ley N° 16053, Ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

* Los articulos 1°, 2° y 4° de la Ley N° 28858, Ley Complementaria a la Ley del Ejercicio
Profesional de Arquitectos e Ingenieros.

. Los articulos 4° y 10° del Estatuto del Colegio de Arquitectos del Pera.

. Los articulos 1.05 y 3.02 del Estatuto del Colegio de Ingenieros del Pera.

* Los articulos 11° y 12° de la Norma G.030 “Derechos y Responsabilidades, del Reglamento
Nacional de Edificaciones.

Se precisa que, para efecto del reconocimiento y evaluacion de la experiencia efectiva del personal
profesional clave que sera evaluado, solo sera pasible de acreditacion en el presente proceso
aquella experiencia que el profesional haya obtenido contando con las condiciones legales para el
ejercicio de su profesion, esto es, titulado, colegiado y habilitado por el colegio profesional, segin
corresponda.

En caso de que EL POSTOR resulte ganador en dos (2) o0 mas procedimientos de seleccion de LA
ENTIDAD en tiempos paralelos, debera realizar el cambio de profesionales (siempre y cuando
durante los procesos se haya presentado con los mismos profesionales) previo a la suscripcion del
Contrato, los cuales deberan cumplir con el perfil técnico (reunir calificaciones profesionales)
similares o superiores a lo requerido en los términos de referencia y las bases respectivamente. La
misma situacion sera aplicable en caso dos 0 mas postores ofrezcan un mismo profesional y éstos
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sean adjudicatarios con la buena pro en la ENTIDAD. Esto es exigible debido a que se requiere la
participacion de los profesionales a tiempo completo para el desarrollo del proyecto. Por este mismo
motivo, el referido personal profesional no podra participar o estar participando simultaneamente en
otra consultoria para LA ENTIDAD; salvo que su coeficiente de participacion le permita.

La relacién contractual que se derive del otorgamiento de la Buena Pro del proceso de seleccion,
involucra Unicamente a LA ENTIDAD y a EL CONSULTOR, quienes suscribirdn el respectivo
contrato. De ninguna forma LA ENTIDAD tiene relacion contractual o laboral con el equipo de
profesionales de EL CONSULTOR.

En cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado el
personal que presente EL CONSULTOR debera ser, obligatoriamente, el que desarrolle
directamente los servicios contratados, salvo casos aislados debidamente justificados y previamente
aceptados por LA ENTIDAD. Dicho compromiso constituye obligacion esencial de EL CONSULTOR.
Su incumplimiento es causal de resolucion contractual 16y 17,

Cada profesional del Equipo Técnico del Estudio asumira solo una (1) especialidad de acuerdo a
sus funciones y su formacion profesional.

El profesional propuesto deberé estar presente en las reuniones de coordinacion y/o evaluacion de
manera presencial o virtual segin sea el caso, y este deberan demostrar su identidad para evitar
suplantaciones, ademas no se aceptaran suplantaciones a través de terceros en ningln caso, su
incumplimiento es causal de resolucién contractual.

Para fines del servicio, la consultoria, dispondra obligatoriamente del siguiente equipo de
profesionales, quienes contaran con todas las instalaciones necesarias, medios de transporte y
comunicacién para cumplir eficientemente sus obligaciones.

Larelacion minima de profesionales y denominacioén de los cargos que conforman el Equipo Técnico
del Estudio, son los siguientes:

8.1. JEFE DE PROYECTO

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 2 afios de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura como jefe y/o gerente y/o director y/o coordinador
de proyectos en la Elaboracién y/o supervisién de Expediente Técnico de proyectos referidos a:
Creacion, Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacién y/o
Ampliacién, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y
Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacidon o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

8.2. BIM MANAGER

Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 2 afios de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de coordinacion BIM,
modelador BIM, BIM Manager, Facilitador BIM, supervision de obras, elaboracion y/o
supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion,

16

Es un delito penal (delito contra la fe publica), que un tercero usurpe la identidad de un profesional colegiado. En ese sentido, el consultor que

realice, ordene o permita, directamente o a través de un tercero, que, mediante la simulacion, falsificacion, imitacion, adulteracién o acciéon
similar, se asuma la firma y sello de un profesional colegiado acreditado por el consultor ante el Gobierno Regional de Ayacucho (GRA), para
pretender hacer creer que éste ha elaborado y/o suscrito documentos técnicos materia del contrato; incurrird en ilicito penal.

EL CONSULTOR, los profesionales acreditados y los terceros que incurran en estos hechos, seran denunciados en forma inmediata,
haciéndose responsables de las sanciones administrativas, civiles y penales que correspondan.

La causal de resolucion por incumplimiento esté establecida en el Art. 36° de la Ley de Contrataciones del Estado y en el Art. 164° de su

Reglamento; sin perjuicio de la indemnizacién por dafios y perjuicios a la Entidad, a cargo del contratista, segln lo establece el Art. 166° del
Reglamento.

o/
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8.3.

8.4.

8.5.

Reconstrucciéon, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion,
Equipamiento, Implementacién de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud, Como minimo debe acreditar un proyecto en educacion de nivel Superior.

Ademas debera acreditar capacitacion en elaboraciéon del Plan de Ejecucion BIM (formato
Peru) y coordinacién de proyectos en un Entorno Comun de Datos.

Acreditacion:
e Copia de Titulo Profesional.
o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)

Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

Arquitecto (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minima contabilizado
desde el momento de la colegiatura como especialista en arquitectura en la elaboracion y/o
supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion,
Equipamiento, Implementacién de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte, Como minimo debe
acreditar un proyecto en Infraestructura Deportiva.

Acreditacion:
e Copia de Titulo Profesional.
o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)

Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

Ing. Civil (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minima contabilizado
desde el momento de la colegiatura, como especialista en estructuras y/o ingenieria
estructural y/o calculo y/o disefio y/o andlisis estructural y/o elaboracion y/o supervisiéon de
expediente técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion, Reconstruccion,
Recuperacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de
Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos
u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditacion:
e Copia de Titulo Profesional.
o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)

Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS

Ing. Civil y/o Ing. sanitario (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura, como especialista en Instalaciones
Sanitarias en la elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico y obras de proyectos
referidos a: Creacion, Construccion, Reconstruccion, Recuperacién, Mejoramiento y/o
Rehabilitacién y/o Ampliacion, Equipamiento, Implementacién de Centros Educativos
(Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura
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deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del
deporte.

Acreditacion:

e Copia de titulo profesional.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

8.6. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS

Ingeniero electricista y/o ingeniero Mecénico Electricista (01 profesional) 5. Acreditar 02 afios
de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, como
especialista en Instalaciones Eléctricas en la elaboracion y/o supervisién de Expediente
Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccién, Reconstruccion, Recuperacion,
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion, Equipamiento, Implementaciéon de Centros
Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacién o
Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de
competencia oficial del deporte.

Acreditacion:
e Copia de titulo profesional.
o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

8.7. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES MECANICAS

Ingeniero Mecénico y/o Electromecénico (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio
profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, como especialista en
Instalaciones Mecanicas y/o electromecanicas y/o HVAC. en la elaboracion y/o supervision
de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccién, Reconstruccion,
Recuperacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion, Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de
Salud y/o Edificacién o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos
u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditacion:

e Copia de titulo profesional.

e Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii) Certificados
o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre indubitablemente
la experiencia del personal propuesto.

8.8. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES

Ing. de electronico, de telecomunicaciones o de sistemas (01 profesional). Acreditar 01 afio
de ejercicio profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura como
especialista en instalaciones de comunicaciones, en la Elaboracion y/o Evaluacion y/o
Supervision de Expedientes Técnicos de proyectos referidos a: Creacion, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion,
Equipamiento, Implementaciéon de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud y/o Edificaciébn o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditacion:

e Copia de titulo profesional.
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8.9.

8.10.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS, GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional), y/o cualquier otro profesional de las 35 carreras
sefialadas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED. Acreditar 02 afios
de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, como
especialista en Evaluacion de Riesgos y/o Gestion de Riesgos y Seguridad en la elaboracion
ylo supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion,
Reconstruccién, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion,
Equipamiento, Implementacién de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditaciéon

e Copia de titulo profesional.

e Copia Resolucién del Registro Nacional de Evaluadores de Riesgo-CENEPRED.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN ESTUDIO SOCIOECONOMICO

Economista y/o Ingeniero Economista (01 profesional), 01 afio de experiencia como
especialista en estudio socioeconémico en la Elaboracién, Evaluacion y Supervision de
Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccién, Reconstruccion,
Recuperacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de
Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos
u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditacion:

8.11.

8.12.

e Copia de titulo profesional.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (i)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN METRADQOS, COSTOS Y PRESUPUESTO

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 02 afos de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista en metrados, costos y
presupuestos en la Elaboracion y/o supervisién de Expediente Técnico de proyectos referidos
a: Creacién, Construccién, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion
y/o Ampliacion, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria
y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacién o Infraestructura deportiva tales como
Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditacion:

e Copia de titulo profesional.

e (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA)

Arquitecto (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima contabilizado
desde el momento de la colegiatura como especialista de modelador BIM en la especialidad
de ARQUITECTURA en supervision de obras y/o elaboracion y/o supervision de Expediente
Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion, Reconstruccion, Recuperacion,
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8.13.

8.14.

8.15.

Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Equipamiento, Implementacidon de Centros
Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o
Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de
competencia oficial del deporte.

Acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD ESTRUCTURAS)

Ingeniero Civil (01 profesional), colegiado y habilitado. Acreditar 01 afio de ejercicio
profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de
modelador BIM en la especialidad de ESTRUCTURAS en supervision de obras, elaboracion
y/o supervisién de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion,
Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES ELECTRICAS)

Ingeniero electricista, electromecanico y/o afines (01 profesional). Acreditar 01 afio de
ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como
especialista de modelador BIM en la especialidad en Instalaciones Eléctricas en supervisiéon
de obras, elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a:
Creacion, Construccion, Reconstruccién, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacion, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y
Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacién o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES DE COMUNICACIONES)

Ingeniero electrénico, electricista y/o afines (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio
profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de
modelador BIM en la especialidad en Instalaciones de comunicaciones en supervision de
obras, elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion,
Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitaciéon y/o
Ampliacion, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y
Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacidn o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

Acreditacion:
e Copia de Titulo Profesional.
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8.16.

8.17.

8.18.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

MODELADOR BIM (ESPECIALIDAD EN INSTALACIONES SANITARIAS)

Ingeniero Civil, electricista y/o afines (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de modelador
BIM en la especialidad en Instalaciones Sanitarias en supervisién de obras, elaboracién y/o
supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacién, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion,
Equipamiento, Implementacién de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditar conocimiento de la metodologia BIM.

Acreditacion:

e Copia de Titulo Profesional.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN TOPOGRAFIA Y GEODESIA
Ing. Topografo y Agrimensor y/o Geografo (01 profesional). Acreditar 02 afios de experiencia
como especialista de Topografia y Geodesia en la Elaboracion, Evaluacion y Supervision de
Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacidn, Construccion, Reconstruccion,
Recuperacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Equipamiento,
Implementaciéon de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de
Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos
u otros de competencia oficial del deporte.
Acreditacion:
e Copia de titulo profesional.
o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA

Ing. Civil con especialidad en geotécnia y/o mecénica de suelos (01 profesional). Acreditar
02 afios de experiencia como especialista en Geotecnia y/o mecénica de suelos en la
Elaboracion, Evaluacion y Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a:
Creacién, Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacion, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y
Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacién o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditacion:

e Copia de titulo profesional.

o (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) Constancias o (iii)
Certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente, demuestre
indubitablemente la experiencia del personal propuesto.

9. EQUIPAMIENTO Y BIEN INMUEBLE DEL CONSULTOR

El consultor presentard la relacion de los siguientes recursos fisicos que utilizara en el servicio,
cuyos bienes sean de su propiedad o alquilados, asimismo, indicara la direccion del inmueble
donde funcionara la consultoria:

01 Equipo Topografico (Estacion Total)
01 Laptop

07 Equipos de Cémputo

01 Impresora a color multimedia

01 Impresora Laser de alta velocidad
01 Plotter de Planos
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10.

01 Camioneta 4x4

El equipo propuesto puede ser propio, o con promesa de alquiler, y promesa de venta, el mismo
gue podra acreditar con la presentacion de documentos que sustenten la propiedad de los equipos
y compromiso de alquiler y/o compromiso de venta de los equipos acreditando la propiedad del
propietario (Facturas para los Equipos y contrato de arrendamiento para el inmueble y/o
compromiso de venta), las mismas las que seran verificadas antes de la firma del contrato.

DESCRIPCION TECNICA DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El Consultor, sera el responsable de todas las actividades necesarias para el desarrollo del
proyecto en mencion hasta su aprobacion final. Los alcances del servicio requerido se dividen de
la siguiente manera:

10.1. REQUERIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Los trabajos de levantamiento topogréfico seran realizados con el uso obligatorio de equipos
de precisibn como son: la estacion total y GPS diferencial, no se aceptaran la determinacion
de las coordenadas y altitudes mediante navegadores. Los equipos y herramientas utilizados
deben tener su certificacion de calibracion, asi como estar en ¢ptimas condiciones y con
menos de 5 afios de uso o adquiridos; asimismo, los instrumentos utilizados deben tener una
precisién superior a +/- 2mm/km

En caso que el terreno no es compatible con los documentos legales, el consultor realizar el
saneamiento legal del predio que comprende en la municipalidad correspondiente, COFOPRI,
y la SUNARP; en caso de ocurrir saneamiento, se suspenderd el plazo de la ejecucién
contractual mientras se obtenga el saneamiento fisico legal del predio.

El levantamiento topogréafico debera estar vinculado a la red topografica nacional del IGN
(Instituto Geografico Nacional), el consultor debera ubicar los hitos monumentales de "orden
C" existentes y/o la construccién de nuevos hitos monumentales de acuerdo con la normativa
del IGN de acuerdo con "Norma técnica para las especificaciones técnicas geodésicas y de
posicionamiento estatico relativo geodésico con receptores de sistemas satelitales para la
navegacion global".

Se debe ejecutar el levantamiento topogréafico de todo el terreno, el limite del terreno y un
rango exterior de 50 m alrededor del terreno, asi como el levantamiento arquitecténico a
detalle por niveles de las edificaciones existentes, desarrollando los planos que permitan
elaborar el expediente técnico del proyecto (asimismo, de ser necesario, el expediente de
demolicién). En el caso del levantamiento arquitectonico, sera suficiente mostrar la planta de
distribucion y los cortes con las secciones necesarias. El levantamiento topografico debera
reflejar los accidentes del terreno, asi como los elementos o construcciones que se
encuentren ubicados en el sector comprendido para la localizacion de la futura construccion,
indicando ademas los desniveles. Deberan tomarse fotografias de toda la informacion
relevante del estudio. Sera exigencia de la Supervisién y de LA ENTIDAD, la calidad del
trabajo a presentar. Considerara las coordenadas UTM.

Igualmente, el levantamiento topogréafico debe incluir las cajas de agua, cajas de registro de
desaglie, ademas de los buzones de desagiie, eléctricos y de comunicaciones existentes,
debiéndose tomar en el caso de cajas de registro y buzones de desagiie, las cotas de tapa y
fondo. Asimismo, el levantamiento topogréfico debe indicar cualquier interferencia existente
en el terreno, que no permita instalar adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de
comunicaciones.

Se utilizara el método relativo estatico estos se obtendran con apoyo de al menos un punto
geodésico, ya sea de orden "0", de orden "A" o de orden "B" a nivel nacional. El levantamiento
topografico debe apoyarse en una buena gestion de control para obtener la mejor calidad y
precision posibles. Para ello, durante el trabajo de campo y el procesamiento se deberan
realizar los siguientes controles:
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e El control del levantamiento sera establecido con una densidad suficiente para lograr
una precision de cierre de 1 en 15.000 o mejor.
e Las caracteristicas topograficas deberan cumplir con las siguientes tolerancias
o Horizontal: £ 10 mm
o Vertical: £ 10 mm
e Todos los levantamientos se haran en unidades métricas del Sl, y se coordinaran por
el viento y el norte, con referencia a la cuadricula de la obra.
e Controles ambientales y de seguridad en el lugar de trabajo, como plan de trabajo
seguro, lista de comprobacion de equipos, IPERC de peligros y riesgos, etc.
e Certificacién y calibracién de los equipos antes del trabajo de campo.
e Licenciay buen funcionamiento de los programas informaticos de procesamiento, asi
como servidores o estaciones de trabajo de buena calidad.
e Charlas sobre el trabajo de campo y controles de calidad de cada tarea antes y
después de su realizacion-

Con respecto a los terrenos y construcciones vecinas, el consultor debe indicar con precision
las curvas de nivel y niveles de los terrenos colindantes, como minimo 50,00m. mas alla de
los linderos existentes y en el caso de calles en todo su ancho. De existir construcciones
vecinas, sefialar el tipo de construccion, materiales, alturas y datos de la cimentacion. Toda
la informacion pertinente se consignara en un informe incluyendo la Memoria Descriptiva de
los trabajos realizados y las conclusiones y recomendaciones necesarias.

Se hara un levantamiento altimétrico detallado de los limites y linderos para el caso de
construccion de cerco perimétrico. El plano topografico presentara planos de perfil longitudinal
de todos los linderos donde se proyectan la construccion y/o reemplazo de cerco perimétrico

Se realizaron planos de cortes de perfiles longitudinales en las areas de terreno en el cual se
va a intervenir con el proyecto, para los calculos de volumenes de corte y relleno masivo.

La lista de contenidos propuesta para la seccién de estudios topogréficos de los TdR Sl es la
siguiente: Levantamiento topografico que incluya la siguiente informacién, sin ser limitativa:

e Secciones de las calles y construcciones adyacentes al terreno;

e Canales de la carretera, parte superior de las cunetas, senderos, cambios en la
superficie;

e Huellas de los edificios y elevaciones (secciones transversales) de todas las

estructuras permanentes existentes y cualquier otro resto de construccion;

Alturas de los edificios in situ, incluidos los niveles de cubierta, alero y suelo acabado;

Arboles individuales, grupos de arboles, bordes de matorrales, zonas de plantacion;

Caracteristicas de los limites, incluyendo muros, vallas, setos y puertas;

Cursos de agua y elementos acuaticos (p. €j., cuneta, estanques, desagiies, zanjas),

incluyendo la parte superior e inferior de las orillas, los niveles de inversién y el nivel

del agua;

Camaras, pozos y arquetas existentes, indicando y diferenciando la utilidad;

Puntos de control;

Equipamiento urbano;

Columnas de alumbrado y sefializacion vial;

Niveles puntuales tomados a 5 m de distancia y en los cambios de pendiente;

Identificacion de fosas sépticas en la zona de estudio;

Contornos dibujados a intervalos adecuados en funcion de la pendiente del lugar

(espaciado minimo de 0,2 m);

e Servicios publicos subterraneos y aéreos existentes (escaneo laser con zanja en
zonas de servicios publicos congestionados);

e Conexiones, conductos eléctricos, conductos telefonicos y otras instalaciones aéreas
o enterradas en la zona del proyecto y sus alrededores;

e Cualquier elemento que pueda afectar a las obras/disefio/construccion del
emplazamiento encontrado durante este estudio y que no esté contemplado en la lista
anterior.

e |dentifique los posibles riesgos de caida, como arboles, antenas de telefonia, etc. Si
existe un sistema de drenaje en el emplazamiento, deberé realizarse un estudio de
drenaje junto con el estudio topogréfico.

e El estudio del drenaje debe incluir la siguiente informacion:
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i. Ubicacion de todas las tuberias exteriores de aguas pluviales;

i. Tamafio de las camaras de inspeccién y pozos, material de las mismas,
niveles de la cubierta, niveles de fondo, tamafio de la tapa, material de la
tapa, cualquier texto o referencia en la tapa;

iii. Tamafio de la tuberia, material, orientacion, direccion del flujo, niveles de
fondo;

iv. Tamafio de la tuberia, material, niveles de la cubierta, niveles de fondo;

v. Ubicacién de las estaciones de bombeo, niveles de inversidn de entrada y
salida, material y construccién;

vi. Material de la tuberia de impulsién, orientacién y direccion del flujo;

vii. Canales de drenaje lineal, tamafio, niveles de cobertura, niveles de inversién,
orientacién y direccion del flujo;

viii. Tamafio de las alcantarillas, niveles de cobertura, niveles de inversion y
material;

ix. Extension, niveles y detalles de todos los demas elementos de drenaje
subterraneo.

X. Tipo de drenaje: residual, superficial y combinado;

xi. Todas las posibles conexiones con el alcantarillado y el drenaje fuera de los
limites de la extensién del emplazamiento identificada deberan probarse para
confirmar la conectividad

Se realizarda FOTOGRAMETRIA DE PRECISION de todo el area de interés y se sustentara
con la normativa vigente del IGN, el consultor debera presentar el ORTOMOSAICO, DEM y
nube de puntos densa clasificada. La creacion de la nube de puntos densos para el modelado
BIM, debe realizarse con instrumentos generadores de nubes de puntos, estos pueden ser
escéneres laser, LIDAR o UAVs LIDAR o sensores CMOS. Dependera de la zona de
captacion, la accesibilidad, los permisos y los Costos de las caracteristicas especificas de la
infraestructura.

El procesamiento y la digitalizacion de la nube de puntos deben desarrollarse con un software
especializado en funcion del instrumento de generacién de puntos. El software debe realizar
las siguientes tareas:

Generacion de puntos de alineacién, o puntos de calidad.

Generacion de nubes de puntos densos.

Generacion de malla o generacion de modelo 3D de la infraestructura.
Generacion de archivos de modelos 3D editables que puedan compartirse en red.

PRESENTACION DEL ESTUDIO
Comprende la presentacién de los siguientes documentos, en cumplimiento con las
exigencias minimas establecidas en la directiva de Elaboracién de Expediente Técnicos del
Gobierno Regional de Ayacucho.

Memoria Descriptiva de topografia que debera contener como minimo lo siguiente:

e Generalidades
e Metodologia utilizada. Debe describir el procedimiento topografico utilizado tanto en el
campo como en la oficina, la descripcion del equipo y el personal de apoyo.
e Georreferenciacion: Monumentacion y georreferenciacion de la base de la traviesa de
apoyo, que servira como puntos de control geodésico para el levantamiento topografico.
e Plano de levantamiento topografico con curvas de nivel representativas, curvas
secundarias cada 0.20m con los siguientes datos:
o BM de inicio, con el nivel y coordenadas de orientacién (realizada con GPS
Diferencial)
o Estaciones de replanteo con sus coordenadas de orientacibn (2 puntos
georreferenciados) realizada con GPS Diferencial.
Control Vertical
Control Horizontal
Levantamiento perimétrico y planos del perimetro
Plano de perfil longitudinal del terreno en las zonas de linderos del terreno
Plano de cortes y rellenos masivos
Medidas de linderos y areas reales del terreno
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10.2.

Medidas de los angulos que forman los linderos

Hoja de datos de los hitos de la orden C

Indicar secciones, dimensiones y niveles de veredas y vias existentes

Nombres de las calles alrededor de la propiedad

Datos de la ubicacion, direccion exacta, manzana, ubicacién, distrito, provincia y

departamento

e De existir construcciones vecinas, sefalar el tipo de construccion, materiales, alturas y
datos de la cimentacion

e Indicar la ubicacion de las cajas de agua, cajas de registro de desague, de los buzones de
desagle, eléctricos y de comunicaciones existentes, debiéndose tomar cotas de tapa y
fondo

e Indicar ubicacion de postes de luz, sub estaciones eléctricas, medidores de luz existentes.

e Indicar ubicacion de calicatas de exploracion de los estudios de mecanica de suelos y/o
mecénica de rocas.

e Se debe indicar cualquier interferencia existente en el terreno, que no permita instalar
adecuadamente las redes sanitarias, eléctricas y de comunicaciones.

e Informe fotogréfico interior/exterior, vistas de calles y construcciones vecinas.

e Adjuntar una copia del cuaderno de campo de la medicién de la traviesa de apoyo, una

copia del cuaderno de campo de la nivelacion, el certificado de calibracién del equipo, las

actas de calculo de la traviesa de apoyo (fisicas y digitales), las fichas de descripciéon de

las BM

Ademas, se debe considerar lo siguiente:

- Laescala de los planos esta establecida de acuerdo a las Normas Técnicas Nacionales y
en formato adecuado a escalas: 1/500; 1/1,000; 1/2,500; 1/5,000 o 1/10,000 segun
corresponda.

- Los planos empleardn el membrete que sera alcanzado, en su oportunidad, por el area
usuaria del Gobierno Regional de Ayacucho.

- Los planos estardn firmados por el profesional encargado proveedor del servicio, con
colegiatura y habilitacion profesional vigente; y presentados en formatos A3, A2, Al o A0,
doblados en A4.

- Los planos deben presentarse en el Datum Oficial WGS84 y PSAD56, proyeccion UTM.

- La aprobacion de los informes y planos también estaran sujetos a su conformidad con el
estandar de calidad y formato documentario solicitado.

- Parte de los apéndices a entregar es el Modelo 3D — nube de puntos densa

- Lainformacion topografica debe proporcionarse en los siguientes formatos:

o Archivo 3D AutoCAD .dwg a escala 1:200 que muestre toda la informacion
topogréfica;

o PDFs Al a escala 1:200 que cubran el plano de disposicion general y un plano
combinado de drenaje y servicios.

El archivo CAD debera estar en formato AutoCAD (2010 en adelante), todas las

caracteristicas capturadas se mostraran en 3D en la elevacién estudiada (es decir, donde

interactian con el suelo), excluyendo los servicios que se mostraran en 2D con

informacion de profundidad.

ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA
El estudio de Mecéanica de Suelos/Roca, Geologia y Geotecnia (EMS) debe cumplir las

condiciones técnicas establecidas en el RNE con sus Titulos Normas y Anexos asi como las
normas relacionadas al proyecto, debiendo presentar segin lo establece la Norma E-050
Suelos y Cimentaciones vigente. Se cumplird y complementara todo lo exigido para este
estudio bésico con lo estipulado en la directiva de elaboracion de Expedientes Técnicos del
Gobierno Regional de Ayacucho vigente a la firma del contrato.

El EMS seréa elaborado por un profesional especialista, para el cual el Consultor debera
contara con los profesionales de la especialidad y el laboratorio debidamente equipado y
acreditado que garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos o de ser el caso,
el consultor podré elaborar el estudio mediante la contratacion de terceros con las condiciones
establecidas.
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10.2.1. Trabajos de campo
Se debera coordinar y comunicar con anticipacion a la Unidad Funcional de Estudios

Definitivos de Inversion, Programas e Intervenciones (UFEDIPI) del Gobierno Regional de
Ayacucho la planificacién y fecha de los trabajos de campo para la verificacion de dichos
trabajos por parte del evaluador designado.

Las excavaciones, técnicas de exploracion y extraccién de muestras deberan en todo
momento ser realizadas bajo la permanente direccion y supervision del profesional
responsable.

El consultor, por medio de su profesional especialista, fijara la ubicacion, el tipo de las
muestras a extraer (Mib, Mit, Mab y Mah), al igual que de ensayos necesarios de campo y
laboratorio a realizar, para la determinacién precisa de las caracteristicas de los parametros
del terreno sobre el cual se apoyara la cimentacion proyectada, cumpliendo como minimo con
lo indicado en la Norma E-050 Suelos y Cimentaciones para el programa de exploracion

a. Informacién Previa: el terreno destinado para la infraestructura planteada.

b. Las técnicas de exploracion de campo aplicables al estudio de mecanica de suelos se
realizaran segun las exigencias del Articulo 14 de la Norma Técnica E.050 “Suelos y
Cimentaciones”.

c. Elndmero de puntos de investigacion se determinara segun la tabla 6 de la Norma Técnica
E.050 “Suelos y Cimentaciones”. La ubicacion de los puntos de investigacion sera en
coordinacién con el supervisor(a)/ inspector(a) designado. Para nuestro caso no seran
menos de lo indicado en la tabla N°1. Antes de empezar alguna exploracién se debera
verificarse las condiciones del terreno y las instalaciones subterraneas. (Ref. NTP
339.162).

d. Descripcion e identificacién de suelos. Procedimiento visual — manual, se efectuara el
levantamiento de informacién o registro de excavacién de todas las calicatas, se llevara
un control mediante la libreta de campo o formatos las misma que se adjuntara en lo
anexos del informe, el supervisor(a)/ inspector(a) podra solicitar una copia. (Ref. NTP
339.150).

e. Se efectuaran ensayos de auscultacion con penetrémetro dindmico ligero de punta cénica
(DPL) — (Ref. NTP 339.159).

f. Se realizara ensayos para determinar la densidad natural del terreno en cada calicata al
nivel probable de cimentacion; con ensayos adecuados segun las caracteristicas del
terreno (Suelo/Roca) tales como: Cono de arena, peso volumétrico, reemplazo de agua,
balén de jebe, cilindro hincado, reemplazo de arena y/o métodos nucleares. (Ref. NTP
339.143 /NTP 339.139 / NTP 339.253 / NTP 339.256 / NTP 339.257 / NTP 339.258 / NTP
339.144).

g. La extraccion de muestras se debe realizar por cada estrato para realizar ensayos de
laboratorio. Asi mismo se debe extraer muestra en cantidades suficientes para la
verificacion en caso existan controversias en los resultados de laboratorio, el supervisor
ylo inspector podra solicitar las contramuestras para los andlisis correspondientes. (Ref.
NTP 339.126 / NTP 339.161 / NTP 339.252 / NTP 339.169).

h. La profundidad “p” minima a alcanzar por cada punto de investigacion debe cumplir con la
Norma Técnica E.050 “Suelos y Cimentaciones” debera realizar el calculo de la
profundidad de exploracién teniendo en cuenta la topografia y niveles de corte
proyectados. En ningun caso p es menor de 3 m en el caso de estructuras sin sétano y de
6 m en el caso de estructuras con sdtano, excepto de encontrarse roca antes de alcanzar
la profundidad “p”.

i. Los puntos de exploracion se distribuyen adecuadamente, teniendo en cuenta las
caracteristicas y dimensiones del terreno, asi como la ubicacién de las estructuras
previstas cuando éstas estén definidas.
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El Consultor luego de efectuar los trabajos e investigaciones de campo, debera realizar la
clausura o cierre de las exploraciones efectuadas (calicatas, trincheras, etc.), reposicion
de jardines, resane de pisos y limpieza del lugar de trabajo segun corresponda dejando la
zona de trabajo tal como fue encontrada.

El profesional responsable debera obtener una constancia de trabajos de campo firmada
por el beneficiario del proyecto y/o el supervisor(a)/Inspector(a) donde indicara los trabajos
de campo realizados y conformidad de haber dejado la zona de trabajo tal como fue
encontrado.

El profesional responsable debe estar presente en el area de estudio para la direccién de
los trabajos de campo la cual se realizara en presencia del supervisor(a)/Inspector(a).

. El profesional responsable debera de tomar todas las medidas de seguridad para este tipo

de trabajos, en forma obligatoria y bajo responsabilidad exclusiva de éste, debera estar
provisto y portar en todo momento los elementos y equipos de proteccion personal (EPP)
minimos necesarios: Casco, gafas, botas, guantes, uniforme, arneses, proteccion auditiva,
etc., para la ejecucion de las tareas en campo.

Exploracién Geofisica en el terreno, se ha considerado para el estudio lineas de refraccion
sismica y MASW 1D; pudiendo el consultor de acuerdo a las caracteristicas del terreno,
determinar las dimensiones de las lineas de investigacion a ejecutar en la superficie de
acuerdo a los requerimientos del proyecto. (Ref. NTP 339.157 / ASTM D1577).

Ensayo SPT (ensayos de penetracion estandar) y/o Cono Peck cada 1.0 m, asi como se
debe realizar la respectiva toma de muestra utilizando las herramientas adecuadas que
serviran para determinar la estratigrafia (clasificacién SUCS) de detalle cada 1.00my hallar
los valores N del SPT o Cono Peck.

Tabla N° 1. Resumen de investigaciones Geotécnicas
N° Descripcion Medida Carlt.ldad
minima

1 Apertura y cierre de calicatas/trincheras (incluye: reposicién de jardines, Und 16
resane de pisos y limpieza) >3.00 m de profundidad. (Ref. NTP 339.162). '

9 Descripcion e identificacion de suelos. Procedimiento visual — manual (ref. Und 16
NTP 339.150) '

3 Método de ensayo normalizado para la auscultacion con penetrdmetro Und 16
dinamico ligero de punta cénica-DPL. (ref. NTP 339.159). '
Obtencion de la densidad natural del terreno (Ref. NTP 339.143 / NTP

4 339.139 / NTP 339.253 / NTP 339.256 / NTP 339.257 / NTP 339.258 / Und. 8
NTP 339.144).
Refraccion sismica; linea de 75m, gedfonos espaciados a 3m. (Ref. NTP ,

5 Linea 3
339.157).

6 MASW 1D; profundidad L<30m, 24 (Ref. ASTM D1577). Und. 3

7 Ensayo SPT (min. 3 puntos) cada 1m incluye ensayos SUCS. Und. 18

*Si por las condiciones del terreno no se pueda ejecutar algiin ensayo, alternativamente se podra sustituir este por

otro equivalente bajo la aprobacion del supervisor(a) y/o inspector(a).

**Los trabajos de campo requeridos son minimos y no limitativos, el profesional responsable en cuanto lo considere

necesario podrad ampliarlos.

10.2.2. Ensayos de laboratorio
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En el laboratorio se realizara los siguientes ensayos estandar y especiales, siguiendo las
normas técnicas correspondientes:

a.

Métodos de ensayo para determinar el contenido de humedad del suelo, en muestra
alterada para humedad en lata sellada (Mah).

Método de ensayo para el analisis granulométrico.

Método de ensayo para determinar el limite liquido, limite plastico e indice de plasticidad
de los suelos.

Método para la clasificacion de suelos con propositos de ingenieria (Sistema Unificado de
Clasificacion de Suelos, SUCS).

Método de ensayo para determinar el peso especifico relativo de las particulas sélidas de
un suelo.

Determinacién del peso volumétrico del suelo cohesivo (de existir suelos cohesivos).
Ensayos necesarios a fin de determinar las propiedades fisico-mecanicas requeridas para
el analisis de la cimentacion y sistemas de sostenimiento.

Ensayo normalizado de compresion Triaxial (UU, CU 6 CD segun las condiciones de
cimentacion). Se realizara en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) de darse las condiciones.
Ensayo de corte directo en suelos bajo condiciones consolidadas no drenadas, se realizara
en muestras inalteradas (Mib y/o Mit) de darse las condiciones.

Ensayo normalizado para propiedades de consolidacion unidimensional de suelos (de
existir suelos cohesivos), se realizara en muestras inalteradas (Mib y/o Mit).

Ensayo normalizado para la determinacion del hinchamiento unidimensional de suelos
cohesivos (de existir suelos cohesivos), se realizard en muestras inalteradas (Mib y/o Mit)
Ensayo normalizado para la medicion del potencial de colapso de suelos (para suelos
potencialmente colapsables), se realizara en muestras inalteradas (Mib y/o Mit).(minimo
1)

. Método de ensayo para la compactacion de suelos en laboratorio utilizando una energia

modificada y/o estdndar
Método de ensayo de CBR (relacién de soporte de california) de suelos compactados en
laboratorio.
Método de ensayo normalizado para la determinacion del contenido de sales agresiva (PH,
SO04/Cly SST) en suelos, roca y agua subterrdnea (de existir nivel freatico).
Ensayo de laboratorio de mecénica de rocas (si existiera roca en el terreno).
Petrologia descripcion macroscaépico de roca (clasificacion de roca).
Propiedades fisicas de la roca.
Resistencia a la compresién simple de la roca y/o indice de resistencia a la carga
puntual.
Ensayo de corte directo.
Andlisis quimico.
Para la realizacion de los ensayos se efectuaran bajo la norma técnica peruana (NTP)
vigente; a la ausencia de alguno de ellos se podra utilizar otras normas peruanas (MTC)
ylo internacionales (ASTM, AASHTO).
Los ensayos requeridos son minimos y no limitativos, el profesional responsable, en
cuanto lo considere necesario, podra ampliarlos, siendo responsable de los trabajos
integrales que realice.

Tabla N° 2 Resumen de ensayos de Laboratorio

NO

. Cantida
. Unida
Descripcioén d
d L
Minima
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SUELOS. Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un

- Resistencia a la compresion simple de la roca y/o indice de resistencia a la
carga puntual.

- Ensayo de corte directo.

- Andlisis quimico.

1 und 16
suelo.

Clasificacién SUCS y AASHTO, incluye: Granulometria, limite liquido, limite

2 | pléstico e indice de plasticidad (NTP 339.128/NTP 339.129/NTP 339.134/NTP Glb 16
339.135).

SUELOS. Método de ensayo para determinar el peso especifico relativo de las

3 , . und 6
particulas sélidas de un suelo.

SUELQOS. Método de ensayo normalizado de compresidn triaxial consolidado

4 . und. 3
no-drenado para suelos cohesivos / Tx-CU

5 Método de ensayo normalizado de compresidn triaxial consolidado no-drenado und 3
| Tx-CD (ASTM 2850) '

6 SUELOS. Método de ensayo normalizado para propiedades de consolidacion und 9
unidimensional de suelos '
SUELQOS. Métodos de ensayo normalizados para la determinacion del

7 . . . . . . : und. 2
hinchamiento unidimensional o potencial de asentamiento de suelos cohesivos

8 SUELOS. Método de ensayo normalizado para la medicién del potencial de und 9
colapso de suelos '

9 Analisis Quimico al suelo y agua subterranea (SO4,CL,SST, PH) - NTP Glb 4
339.178 / NTP 339.152 / NTP 339.176 / NTP 339.177

10 SUELOS. Método de ensayo para la compactacion del suelo en laboratorio und 5
utilizando una energia modificada (2 700 kN-m/m? (56 000 pie-Ibf/pie®)). '

1 SUELOS. Método de ensayo de CBR (Relacion de Soporte de California) de und 5
suelos compactados en el laboratorio. '

Ensayo de laboratorio de mecanica de rocas
- Petrologia descripcién macroscépico de roca (clasificacion de roca).
- Propiedades fisicas de la roca.
12 und. *

* Se efectuaran ensayos en todas las muestras siempre y cuando existiera roca en el area de

exploracion.

** Segun las caracteristicas y necesidades del proyecto, se podran realizar equivalencias de los ensayos
con previa autorizacion del supervisor(a)/Inspector(a) a fin de cumplir con las cantidades minimas

requeridas.

10.2.3. Presentacion del estudio

1.

Se presentara el siguiente producto, que contendra como minimo, seguin la Norma E.050

‘Suelos y Cimentaciones’ del RNE lo siguiente:
GENERALIDADES
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1.1. Antecedentes.
1.2. Objetivo del Estudio.
1.3. Normatividad.
1.4. Ubicacién del area de estudio (politica-geogréfica), adjuntar mapa de la zona y plano de
ubicacion.
1.5. Acceso a la Zona de Estudio
1.6. Condicion climatica y altitud.
1.7. Informacion Previa (art. 13 de la Norma Técnica E.050).
1.8. Metodologia de estudio.
2. MARCO GEOLOGICO Y SISMICIDAD DEL AREA DE ESTUDIO
2.1. Geomorfologia regional y local.
2.2. Geologia General y Local (con sus respectivos Planos).
2.3. Geodinamica Externa (Regional y local).
2.4. Geodinamica Interna.
2.5. Sismicidad-Zonificacion.
3. INVESTIGACIONES GEOTECNICAS
3.1. Determinacién del nimero de puntos de investigacion (art. 15-b E.050).
3.2. Determinacion de la profundidad minima a alcanzar en cada punto de exploracion. (art. 15-
¢ de la Norma Técnica E.050).
3.3. Distribucién de los puntos en la superficie del terreno.
3.4. Exploracion de Campo.
4. Ensayos de Laboratorio
4.1. Ensayos Estandares
4.2. Ensayos Especiales
5. EFECTO DEL SISMO
(Articulo 16.2.8 de la norma técnica E.050).
6. NIVEL DE LA NAPA FREATICA Y PROPUESTA DE DRENAJE.
7. PERFILES ESTRATIGRAFICOS Y ZONIFICACION GEOTECNICA
7.1. Reqgistro de excavacion.
7.2. Perfil estratigrafico bidimensional del terreno. (minimo 3 secciones).
7.3. Zonificacion geotécnica.
8. ANALISIS DE LA CIMENTACION
Descripcién de las caracteristicas fisico — mecanicas de los suelos que controlan el disefio de
la cimentacién. Andlisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluyen memorias de
célculo en cada caso, en las que se indican todos los parametros utilizados y los resultados
obtenidos. En este numeral se incluye como minimo:

a. Memoria de célculo. Se utiliza cualquier método de disefio geotécnico sustentado en teorias
y experiencias a largo plazo comunmente empleadas en el Perd. El uso de cualquier otra
metodologia de disefio obliga a incluirla como anexo a la Memoria Descriptiva.

Tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

Profundidad de cimentacion (Df).

Célculo de la carga de rotura por corte y célculo del factor de seguridad (FS).

Estimacion de los asentamientos que sufriria la estructura con la carga aplicada (diferenciales

ylo totales).

Presion admisible del terreno, es la menor de la que se obtenga mediante:

e La aplicacién de las ecuaciones de capacidad de carga por corte afectada por el factor de
seguridad correspondiente

e La presién que cause el asentamiento admisible.

g. Otros pardmetros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo

valor depende directamente del suelo.

h. Tipo de cimentaciones superficiales y/o profundas a usar para las edificaciones.

I. Coeficiente de balasto

j.  Recomendaciones para la construccién de cimentaciones.

©oo0o

—
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9. TRATAMIENTO DE TERRENO PARA AREAS INTERNAS, EXTERNAS Y PAVIMENTO

9.1. Canteras de material de préstamo y agregados.
9.2. Disefio de pavimentos (considerando mejor de solucion flexible o rigido).
9.3. Tratamiento para patios, veredas, losas deportivas y otros.

10. SOSTENIMIENTO DE EXCAVACIONES
10.1. Parametros para el disefio y construccion de obras de sostenimiento. (Art. 16.2.9 de la

norma técnica E.050).

10.2. Propiedades de los materiales de relleno.
10.3. Tipos de muros de sostenimiento a ser usados segun necesidad del proyecto.
10.4. Recomendaciones para construccion de obras de sostenimiento.
10.5. Recomendacion para s6tanos (de corresponder).
10.6. Recomendaciones para el disefio de calzaduras (de corresponder).

11. PROBLEMAS ESPECIALES DE CIMENTACION
11.1. Ataque Quimico a la Cimentacion.
11.2. Suelos Colapsables.
11.3. Suelos Expansivos.
11.4. Licuefaccién de Suelos.

12.  ANALISIS ADICIONALES
12.1. Andlisis para obras menores.
12.2. Clasificacion de material de corte.

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

14. ANEXOS
14.1. Hoja Resumen de condiciones de cimentacion.
14.2. Planos.

< Plano de ubicacién de la zona de estudio.

% Plano de Ubicacion de los puntos de exploracién (sobre topografia).
Plano de Ubicacién de los puntos de exploracion (sobre planteamiento)
Plano geoldgico regional y local.

Plano de zonificacién geotécnica.

Plano de perfil estratigrafico bidimensional.
14.3. Registro de exploraciones.

14.4. Ensayos de laboratorio.

14.5. Andlisis de cimentacion.

14.6. Panel fotogréfico.

14.7. Documentos varios.

14.8. Estudio de canteras y disefio de mezcla.
14.9. Certificado de calibracion.

o
%

R R R R
L IR X R X G X4

10.2.4. OTRAS CONDICIONES

a. No se aceptara, bajo ninguna circunstancia, omision, incompatibilidad, adulteracion, fraude o
defecto de ninguna indole. El profesional responsable debera adjuntar una declaracion jurada
simple de no presentar documentacion falsa o adulterada.

b. Deberd visitar la localidad, el terreno y/o inmueble antes de la elaboracion de su plan de
exploracion geotécnica. Verificard las limitaciones (instalaciones sanitarias, eléctricas,
buzones, etc.)

c. Mantener permanente coordinacion con la entidad con la finalidad de monitorear el servicio y
viabilizar su ejecucion.

d. El profesional responsable debe asistir a las reuniones que soliciten los evaluadores del
entregable.

e. Todos los documentos, certificados y ensayos seran con firma manuscrita por el profesional
responsable y todos los participantes segun corresponda.
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f.

Deberé presentar los certificados de calibracion (adjuntar documentos de trazabilidad) de los
equipos utilizados con una antigiedad no mayor a un (1) afio, los certificados deben estar
avalados por una entidad acreditado por INACAL, ISO 17025 u otra equivalente.

. El Supervisor/inspector previa coordinacién podra realizar la visita al laboratorio para verificar

que se cuente con los equipos necesarios, asi como verificar que los ensayos de laboratorio
se ejecuten acorde a la norma.

. La impresién debe ser en éptima calidad y los graficos o cuadros en tamafio adecuado que

permita visualizar el contenido de manera legible y muy clara.

10.2.5. ESTUDIO DE CANTERAS Y DISENO DE MEZCLA

Presentar un informe técnico de canteras el cual abasteceran los diferentes materiales que
requiera el proyecto; sera elaborado por el consultor, para el cual contara con los
profesionales de la especialidad y el adecuado equipamiento de laboratorio para tal fin o de
ser el caso el consultor podra elaborar mediante la contratacion de terceros que brinde este
tipo de servicios y que cuente con los laboratorios debidamente acreditados y que garanticen
la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos.

Se cumplira y complementara todo lo exigido para este estudio basico con lo estipulado en la
Directiva de elaboracion de expedientes técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho vigente
a la firma del contrato.

Debera presentar plano de ubicacion de las canteras en un formato adecuado, adjunte un
gréfico resumen con la ubicacion y accesos a las canteras para diferentes usos que requiera
el proyecto, es recomendable que se describa: a).- Ubicacion, b).- Tipo (cantera de cerro o
cantera de rio), c).- Distancia (Km), d).- Acceso (trocha carrozable, via afirmada en buen o
mal estado) e) .- Usos, f) .Potencia (m?), g).- Rendimientos, h).- Propietario, i).- Forma de
explotaciéon (con explosivos, tractor oruga, cargador frontal o manual) y j) .Periodos de
explotacion.

Los ensayos de las canteras de material de préstamo seran de acuerdo a cada exigencia del
material (Base, Subbase, afirmado, rellenos, roca, etc) que requiera el proyecto, siendo estos
como minimo por cada tipo de material:

Tabla N° 3. Resumen de ensayo de laboratorio para material de préstamo
item Descripcién de ensayo

1 Método de ensayo para determinar el contenido de humedad de un suelo. (Ref. NTP 339.127).

” Clasificacion SUCS y AASHTO, incluye: Granulometria, limite liquido, limite plastico e indice de
plasticidad (NTP 339.128/NTP 339.129/NTP 339.134/NTP 339.135).

5 Método de ensayo para la compactacion del suelo en laboratorio utilizando una energia modificada
(2 700 kN-m/m? (56 000 pie-Ibf/pie?)). (Ref. NTP 339.141)

4 Método de ensayo de CBR (Relacion de Soporte de California) de suelos compactados en el
laboratorio. (Ref. NTP 339.145).

5 Determinacién de la resistencia al desgaste en agregados gruesos de tamafios menores por
abrasion e impacto en la maquina de Los Angeles. (ref. NTP 400.019)

6 Método de ensayo para determinar el peso especifico relativo de las particulas sélidas de un suelo.
(ref. NTP 339.131).

el os disefios de mezcla de concreto se haran segun las siguientes exigencias minimas,
caracteristicas de los materiales (agregados) el cual se utilizara para un disefio de

0/
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mezcla de concreto; se presentara un resumen de las cantidades de materiales por metro
cubico de concreto para el andlisis de costo unitario.

Tabla N° 4. Resumen de ensayo de laboratorio para agregados

tem Descripciéon de ensayo

Determinacion del contenido de humedad total evaporable de agregados por secado.
(Ref. NTP 339.185)

2 Andlisis granulométrico del agregado fino, grueso y global. (Ref. NTP 400.012)

Método de ensayo para determinar la masa por unidad de volumen o densidad (‘Peso
Unitario”) y los vacios en los agregados. (Ref. NTP 400.017)

4 Densidad relativa (peso especifico) y absorcion del agregado grueso. (Ref. NTP 400.021)

Determinacién de la densidad relativa (peso especifico) y absorcién del agregado fino.

5 (Ref. NTP 400.022)

6 Determinacion del contenido de terrones de arcilla y particulas desmenuzables en los
agregados. (Ref. NTP 400.015)

7 Determinacién de materiales mas finos que pasan por el tamiz normalizado 75 pm (No.
200) por lavado en agregados. (Ref. NTP 400.018)

8 Ensayo para determinar particulas livianas en los agregados - Carbon y Lignito —
Horsteno. (Ref. NTP 400.023).

9 Método de ensayo para determinar las impurezas organicas en el agregado fino para

concreto. (Ref. NTP 400.024)

10 Reactividad agregado élcali (método quimico) (Ref. MTC E-217).

Determinacion de la resistencia al desgaste en agregados gruesos de tamafios menores

11 Lo . ;
por abrasion e impacto en la maquina de Los Angeles. (Ref. NTP 400.019)

19 Método de ensayo para la determinacion cuantitativa de cloruros y sulfatos solubles en
agua para agregados en concreto. (Ref. NTP 400.042)

13 Informe de Disefio de mezcla de concreto para resistencias 280, 245, 210, 175, 140, 100

Kg/cm2y hormigdn (incluye ensayos).

10.3. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Andlisis del impacto de los cambios producidos por la construccién de la infraestructura en el
ambiente natural, socio-econémico, cultural y/o estético del area de influencia.

La finalidad del estudio de Impacto Ambiental es determinar la relevancia del impacto en el
medio ambiente que tendria una intervencién de esta magnitud, estudio que consistiria en
predecir y evaluar las consecuencias que este Proyecto puede ocasionar en la zona a
implementar y especificamente en el comportamiento de los ecosistemas para luego evaluar
el sentido y magnitud de los efectos y finalmente establecer las medidas de mitigacién y los
costos correspondientes.

Asi por definicién todo proyecto producira, necesariamente, uno de los siguientes efectos:
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Positivo: cuando el impacto favorece al medio en que se manifiesta.

Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo.
Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las
caracteristicas de los ecosistemas.

Para identificar las variables a utilizarse en la evaluacion del impacto del proyecto en el medio
ambiente, es necesario precisar los componentes del ecosistema en que se desarrolla el
mismo. Generalmente estos son cuatro:

Medio Fisico Natural: Referido a los elementos de la naturaleza considerados como
inorgénicos: el agua, el suelo y el aire entre los méas importantes

Medio bioldgico referido a los elementos de la naturaleza considerados organicos, es
decir la Floray la Fauna

Medio Socioeconémico, constituido por el ser humano, y sus atributos culturales,
sociales y econdémicos. En forma general este medio lo constituye la sociedad en su
conjunto.

Medio paisajistico y cultural, constituidos por el paisaje del area y por los elementos
arqueoldgicos y de valor cientifico y cultural, asi como la estrecha relacion que debe
guardar con la zonificacién del terreno y contexto urbano del Distrito correspondiente.

Se realizard este andlisis teniendo en cuenta todos los elementos con los que actualmente
cuenta dicha zona, a partir de alli se determinara la existencia o no de efectos de impacto
potencial negativo, no obstante se debe de considerar en la etapa pre operativa un Plan de
Contingencia ya incluido implicitamente durante la ejecucion de las obras civiles, asimismo
en la etapa operativa se identificaran impactos ambientales positivos en el medio
socioecondmico debido que se beneficiara fundamentalmente al usuario por las mejoras en
las condiciones de la atencion inmediata al usuario externo y al usuario interno porque
mejorara las condiciones de bioseguridad y confort.

Para lo cual, se debe desarrollar los siguientes temas:

Requisitos ambientales del proyecto

Etapa pre operativa

Etapa operativa

Identificacion y calificacién de impactos ambientales

Identificacion y calificacion de impactos viales

Andlisis y determinacién de jerarquia de impactos ambientales y viales
Formulacién de medidas de mitigacion

Etapa de ejecucién de obra

Etapa de operacion de educacién

El contenido minimo del estudio de impacto ambiental a ser presentado por el consultor sera
segun la ley del SEIA N°24776:

A.

B.

FrACTIONMMOO

Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracién de la
Evaluacion Preliminar
Descripcién del proyecto

i. Datos generales del proyecto

i. Caracteristicas del proyecto

Aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y econémico
Plan de participacion ciudadana
Descripcién de los posibles impactos ambientales
Medidas de prevencion, mitigacién o correccion de los impactos ambientales
Plan de seguimiento y control
Plan de contingencias
Plan de cierre o abandono
Cronograma de ejecucion
Presupuesto implementacion
Anexos
i. Panel fotografico
ii. Actade actualizacion de uso de canteras, botaderos
iii. Planos y mapas, etc.
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10.4.

10.5.

a) Clasificacion y Certificacién Ambiental
El consultor, como producto final presentara:

e Solicitud de categorizacién del Estudio de Impacto Ambiental ante la entidad
competente.

e Certificacion Ambiental, en caso de no corresponder presentar el sustento
correspondiente.

e Estudio de Impacto Ambiental aprobado por la entidad competente.

Ademas necesariamente y obligatoriamente debe estar suscrito por un Ing. Ambiental
y/o ingeniero Civil y/o Bidlogo y/o Agronomo (01 profesional) colegiado y habilitado,
como especialista en Evaluacion de impacto ambiental en la elaboracion y/o supervision
de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Construccion, Creacion,
Reconstruccion, Remodelacion, Ampliacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Reconstruccion y/o Remodelacion y/o Mejoramiento y/o Ampliacion de Centros
Educativos (Inicial, Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud, Como minimo
debe acreditar un proyecto en educacion inicial, primario o de nivel secundario, asi
mismo debera estar inscrito en los registros de las Autoridades Competentes (Ministerio
de Ambiente y/o Ministerio de Vivienda), autorizadas para elaborar el Estudio de Impacto
Ambiental, quien sera el encargado de tramitar la Categorizacién y Certificacion
Ambiental del proyecto de acuerdo a los riesgos ambientales, en concordancia de la Ley
N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental, Decreto
Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental y otras normas conexas para la elaboracion del Estudio
de Impacto Ambiental.

ESTUDIO DE IMPACTO VIAL

El estudio de impacto vial se elaborar4d como parte del estudio de impacto ambiental. Este
estudio tiene como objetivo central identificar el efecto que el trafico generado/atraido por las
actividades de un nuevo proyecto (edificaciones publicas o comerciales, proyectos de
desarrollo turistico y otros), pueda producir sobre la operacion actual de la red vial existente
gue circunda la zona del proyecto. Estos estudios se realizaran cumpliendo con las exigencias
establecidas por las diferentes dependencias que daran la viabilidad y aprobacién del estudio
(municipios donde se encuentran contemplado el proyecto).

El estudio de impacto vial contendr los siguientes aspectos:

e Descripcidon documental y grafica del nuevo proyecto, incluyendo los detalles relativos a la
ubicacion del futuro inmueble, el uso de suelo propuesto, la vialidad de accesos y las areas
de estacionamiento previstas.

e Identificacién y descripcion de la red vial afectada, incluyendo su clasificacién funcional,
caracteristicas geométricas, seccion transversal, dispositivos de control de trafico
existentes, volumenes de trafico actuales en la red vial

e Evaluaciéon de funcionamiento actual de la red vial en términos del nivel de servicio que
presta, utilizando los indicadores correspondientes.

e Gestion de las demandas generadas por la construccion y operacion del inmueble

e Evaluacion del funcionamiento futuro de la red vial bajo la situacién generada por las
demandas futuras referidas en el punto anterior.

e Descripcion de las medidas para evitar, mitigar y/o corregir los potenciales afectos viales
generados, eventualmente identificados en el punto anterior, incluyendo un plan para su
instrumentacion.

El consultor sera responsable de presentar el estudio ante las dependencias del estado
correspondiente para obtener su aprobacion, siendo este documento de aprobacion,
conjuntamente con el estudio adjuntado en el expediente técnico final del proyecto

ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGOS, GESTION DE RIESGOS Y SEGURIDAD

El estudio de Evaluacién y Gestién de riesgo y Seguridad serd elaborado y avalado por un
profesional certificado por CENEPRED o entidad estatal correspondiente.
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Evaluacion de riesgos
El estudio de Evaluacion de Riesgo, se elaborara en el marco de las normatividades:

e Ley N2 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestién del Riesgo de Desastres —
SINAGERD.

e Decreto Supremo N2 048-2011-PCM, que aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema
Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres

e Manual para la Evaluacién de Riesgos originados por fendmenos naturales.

e  Otras normas

El estudio debe considerar el desarrollo de la Identificacion de Peligros, el Andlisis de
Vulnerabilidades y la Gestion del Riesgo o dafios.

El estudio de Peligros, vulnerabilidades y Riesgo, en concordancia y cumplimiento del
“Manual Basico para la Gestion del Riesgo”, debera contener como minimo la siguiente
informacion:
l. Nombre del Proyecto
Il. Objeto
Il Situacion General
a) Ubicacién Geogréfica
b) Descripcion Fisica de la zona
c) Caracteristicas Generales del Area o infraestructura.
V. Identificacion de Peligros
a) Peligros Naturales y Tecnolégicos
b) Antecedentes
c) Descripcién de Peligros
d) Elaboracion de Mapa de Peligros
V. Analisis de Vulnerabilidades
a) Vulnerabilidad por Exposicion
b) Vulnerabilidad por fragilidad
¢) Vulnerabilidad por Resiliencia
VI.  Calculo del Riesgo
a) Determinacion de los Niveles de Riesgo

VIl.  Conclusiones

VIll.  Recomendaciones
IX. Bibliografia

X. Anexos

a) Plano de ubicacién
b) Panel fotografico
c) Mapa de peligros.

El estudio de Gestién de riesgo sera realizado por el consultor, para el cual contara con los
profesionales de la especialidad y acreditacion emitida por el CENEPRED o dependencia
estatal correspondiente, de ser el caso el consultor podra elaborar mediante la contratacion
de terceros que brinde este tipo de servicios y que se encuentren debidamente acreditados y
gue garanticen la confiabilidad de los resultados a ser obtenidos en el estudio.

Gestién de Riesgos

El enfoque integral de gestién de riesgos debe contemplar, de acuerdo a la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD por lo menos, los siguientes procesos:

Identificar Riesgos y Peligros.

Analisis de Riesgos y Vulnerabilidades.

Planificar la respuesta a riesgos calculo de riesgo.
Asignar riesgos.

Conclusiones.

Recomendaciones (estructurales y no estructurales).

Identificar riesgos
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Durante la elaboracion del expediente técnico se deben identificar los riesgos y peligros
previsibles que puedan ocurrir durante la ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las
caracteristicas particulares de la obra y las condiciones del lugar de su ejecucion.

A continuacion, se listan algunos riesgos que pueden ser identificados al elaborar el
expediente técnico:

a) Riesgo de errores o deficiencias en el disefio que repercutan en el costo o la calidad de
la infraestructura, nivel de servicio y/o puedan provocar retrasos en la ejecucion de la
obra.

b) Riesgo de construccion que generan sobrecostos y/o sobreplazos durante el periodo de
construccion, los cuales se pueden originar por diferentes causas que abarcan aspectos
técnicos, ambientales o regulatorios y decisiones adoptadas por las partes.

c) Riesgo de expropiacion de terrenos de que el encarecimiento o la no disponibilidad del
predio donde construir la infraestructura provoquen retrasos en el comienzo de las obras
y sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

d) Riesgo geoldgico / geotécnico que se identifica con diferencias en las condiciones del
medio o del proceso geoldgico sobre lo previsto en los estudios de la fase de formulacién
ylo estructuracion que redunde en sobrecostos o ampliacién de plazos de construccion
de la infraestructura.

e) Riesgo de interferencias / servicios afectados que se traduce en la posibilidad de
sobrecostos y/o sobre plazos de construccion por una deficiente identificacion y
cuantificacion de las interferencias o servicios afectados.

f) Riesgo ambiental relacionado con el riesgo de incumplimiento de la normativa ambiental
y de las medidas correctoras definidas en la aprobacién de los estudios ambientales.

g) Riesgo arqueoldgico que se traduce en hallazgos de restos arqueoldgicos significativos
que generan la interrupcion del normal desarrollo de las obras de acuerdo a los plazos
establecidos en el contrato o sobrecostos en la ejecucion de las mismas.

h) Riesgo de obtencion de permisos y licencias derivado de la no obtencién de alguno de
los permisos y licencias que deben ser expedidas por las instituciones u organismos
publicos distintos a la Entidad contratante y que es necesario obtener por parte de ésta
antes del inicio de las obras de construccion.

i) Riesgos derivados de eventos de fuerza mayor o caso fortuito, cuyas causas no resultan
imputables a ninguna de las partes.

J) Riesgos regulatorios o normativos de implementar las modificaciones normativas
pertinentes que sean de aplicacion pudiendo estas modificaciones generar un impacto
en costo o en plazo de la obra.

k) Riesgos vinculados a accidentes de construccion y dafios a terceros.

Esta lista no es taxativa, sino enunciativa, pudiendo la Entidad incorporar otros riesgos, segun
la naturaleza o complejidad de la obra.

Andlisis de riesgo y vulnerabilidad

Este proceso supone realizar un analisis cualitativo de los riesgos identificados para valorar
su probabilidad de ocurrencia e impacto en la ejecucion de la obra. Producto de este andlisis,
se deben clasificar los riesgos en funcién a su alta, moderada o baja prioridad. Para tal efecto,
la Entidad puede usar la metodologia sugerida en la Guia PMBOK, segun la Matriz de
Probabilidad e Impacto prevista en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD o,
caso contrario, desarrollar sus propias metodologias para la elaboracién de dicha Matriz.

Planificar larespuesta a riesgos, calculo de riesgos.
En este proceso se determinan las acciones o planes de intervencion a seguir para evitar,
mitigar, transferir o aceptar todos los riesgos identificados, previo al calculo de riesgo.

Asignar riesgos.

Teniendo en cuenta qué parte estd en mejor capacidad para administrar el riesgo, el consultor
debe asignar cada riesgo a la parte que considere pertinente, usando para tal efecto el formato
incluido como Anexo N° 3 de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD.

La identificacion y asignacion de riesgos debe incluirse en la proforma de contrato de las
Bases.
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10.6.

ANEXOS

Anexo N° 1: Formato para identificar, analizar y dar respuesta a riesgos.
Anexo N° 2: Matriz de probabilidad e impacto segiin Guia PMBOK.
Anexo N° 3: Formato para asignar riesgos.

ESTUDIO DE EVALUACION DE LAS EDIFICACIONES EXISTENTES

El objetivo de este documento es proporcionar los lineamientos detallados para desarrollar la
evaluacion de los edificios y de cualquier otra estructura existente en el sitio, el disefio
preliminar, el costo estimado y disefio detallado de los edificios existentes calificados como
“a conservar” por el Cliente para decidir si estos edificios seran mantenidos e intervenidos (ej.
Rehabilitacion, reparacion o reforzamiento) o seran demolidos para la construccién de la
nueva infraestructura.

La evaluacion de los edificios existentes debe considerarse como un Proyecto de disefio
detallado de las intervenciones que necesitan los edificios existentes. Esta evaluacion debe
ejecutarse en todos los edificios existentes, todas las estructuras independientes, como las
torres de agua y las plataformas elevadas, y los muros estructurales de delimitacién que se
vayan a conservar.

Es posible que, una vez realizada la evaluacion en una estructura existente que se habia
identificado en las primeras etapas como a reforzar, tenga un costo de
reparacion/reforzamiento superior a un porcentaje del equivalente a la construccién nuevay,
por lo tanto, el edificio se califique como para demolicién y reconstruccion.

Para el desarrollo de la evaluacién se debera cumplir con las siguientes normativas: Norma
Técnica E.020 Cargas, Norma Técnica E.030 Disefio sismo resistente, Norma Técnica E.050
Suelos y cimentaciones, Norma Técnica E.060 Concreto armado, Norma Técnica E.070
Albafiileria, Norma Técnica E.090 Estructuras metélicas

Otras referencias especificas aplicables son las siguientes:

e Método de ensayo normalizado para la obtencion y ensayo de corazones diamantinos
y vigas seccionadas de concreto, NTP 339.059.
e Método de ensayo de traccién en acero, NTP 341.002.

Etapas de la evaluacion: La evaluacion de las edificaciones existentes dentro de la
infraestructura forma parte del ambito de actuacién, al mismo tiempo que el disefio de toda la
infraestructura en mencion. La evaluacion de los edificios existentes y el disefio de cualquier
intervencidn necesaria se realizara en paralelo al disefio de los nuevos edificios en el resto
de esta.

La evaluacion de PRONIED debe servir de referencia. La evaluacién de todas las
edificaciones detalladas en el ambito del contrato también se realizara en todas las
estructuras independientes, como torres de agua, plataformas elevadas, y muros
estructurales de contencién que deban conservarse.

La evaluacién se llevara a cabo y se emitira en dos etapas, que son las siguientes:

e FEtapa 1: Adquisicion de informacion precisa sobre el estado construido de los
edificios, incluye visitas al sitio, las investigaciones y ensayos.

o Informe detallado con informacién obtenida de cada edificio, en particular la
resistencia y vida residual del concreto (debido a la carbonatacion), debera
ser emitido como parte de la Presentacion 1, debera tener items dentro de
conclusién y recomendacion que permitan continuar con la subsiguiente
evaluacion, o demolicién y reconstruccion.

o Si alguno de los resultados de la evaluacidon sugiere que no es factible
conservar el edificio, se debera informar al director del proyecto, y se decidira
si se continla o no con la evaluacion, o se demuele y reconstruye.

e FEtapa 2a: Informe de costos del Disefio de intervenciones desarrollado en las
edificaciones existente
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o Se deberé elaborar un informe de estimacion de costos. Si esta estimacion
supera el umbral de costos indicados, se considerara mas adecuado demoler
el edificio y construir uno nuevo.

o Los documentos resultados de las etapas 2a y 2b deberan ser emitidos junto
con los otros documentos que forman la Presentacion 2.

o En caso de que al final de la etapa 1 se decida demoler y construir una
estructura nueva, el disefio conceptual de la estructura nueva debera
presentarse como parte del disefio de los otros edificios nuevos.

e FEtapa 2b: Disefio multidisciplinario detallado de la opcién de intervencién acordada

o El desarrollo de las memorias de célculo, memorias descriptivas de la
intervencion acordada, los planos, las especificaciones técnicas y el modelo
3D deben llevarse a cabo y emitirse como parte de la Presentacion 2 definida
en el Contrato.

o En caso de que, como resultado de los informes de la etapa 1, se decida
demoler la estructura y construir una edificacién, en esta etapa se debera
desarrollar el disefio a detalle de la edificacion nueva cumpliendo los
requerimientos de las Bases de Disefio.

El contratista elaborara un informe de evaluaciéon que abarque todos los aspectos y el
contenido mencionados en las secciones siguientes. El informe de evaluacién debera ser
revisado, aprobado y certificado por el ingeniero de estructuras y el arquitecto responsable,
ademés cada especialidad implicada (incendios, infraestructura civil, instalaciones eléctricas,
instalaciones sanitarias, etc.) sera firmada por los especialistas correspondientes.

El contenido y la presentacion del informe de evaluacién debera ajustarse, como minimo, a lo
indicado en la seccion siguiente. No es necesario que el informe de evaluacion cubra todos
los temas mencionados en profundidad, pero todos los temas deben ser abordados, o bien
se debe proporcionar una breve aclaracion de por qué no es necesario seguir desarrollando
ese item.

Este informe debe ser emitido como parte de la Presentacion 1:
CONTENIDO DEL INFORME DE INVESTIGACION DE SITIO
Resumen ejecutivo

A. Introduccién
a. Breve descripcion de las estructuras
b. Consideraciones sobre el informe de evaluacion multidisciplinario
B. Metodologia del trabajo de evaluacion inicial
a. Recoleccion de datos existente
b. Inspeccion visual
c. Estudios as-built
d. Evaluacion de las propiedades del material in-situ
C. Descripcion detallada de los edificios objeto de la evaluacién
a. Fasesy afios de construccion
b. Sistemas estructurales y métodos de construccion
c. Registros de edificios existentes
D. Condiciones de cimentaciones
a. Verificacion de los datos de los suelos existentes
b. Evaluacion de las cimentaciones
c. Caracteristicas del suelo asumidas para el analisis
E. Planos
a. Verificacion de exactitud de los planos suministrados
b. Recopilacién de planos as-built de arquitectura
c. Recopilacion de planos as-built de cimentacion
d. Recopilacion de planos as-built de estructuras - incluyendo los detalles de la
armadura de refuerzo
Recopilacién de planos as-built de incendio
Recopilacién de planos as-built de infraestructura civil
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g. Recopilacién de planos as-built de instalaciones eléctricas
h. Recopilacion de planos as-built de instalaciones sanitarias
F. Propiedades de los materiales
a. Determinacion de la resistencia real del concreto
b. Determinacion de la resistencia del refuerzo
c. Resultados y conclusiones de la carbonatacion del concreto
d. Resultados petrograficos del concreto y conclusiones
e. Propiedades de otros materiales
G. Conclusiones y recomendaciones
APENDICE
Informes
Informe de estudio geotécnico (a partir de los informes de IS)
Planos arquitectonicos as-built
Planos estructurales as-built
Planos de incendio as-built
Planos de infraestructura civil as-built
Planos de instalaciones eléctricas as-built
Planos de instalaciones sanitarias as-built
Informe de ferroescén y auscultaciones del refuerzo
Resultados de las pruebas con testigos de concreto endurecido y
célculo de la resistencia del concreto
Resultados de la carbonatacion del concreto
Resultados petrograficos del concreto
Pruebas de refuerzo de acero
Pruebas de otros materiales

Este informe debe ser emitido como parte de la Presentacion 2:
CONTENIDO
Resumen ejecutivo

A. Introduccion
B. Informes descriptivos de la intervencion por disciplina
Estructural
Arquitectura
Seguridad, Evacuacién/Fuego
Infraestructura civil
Instalaciones electromecanicas
instalaciones de comunicaciones
. Instalaciones sanitarias
C. Informes de célculo de la intervencion por disciplina
Estructural
Arquitectura
Seguridad, Evacuacién/Fuego
Infraestructura civil
Instalaciones electromecanicas
Instalaciones de comunicaciones
. Instalaciones sanitarias
D. Planos de detalle de la intervencién por disciplina
Estructural
Arquitectura
Seguridad, Evacuacién/Fuego
Infraestructura civil
Instalaciones electromecanicas
Instalaciones de comunicaciones
g. Instalaciones sanitarias
Especificaciones técnicas de intervencion por disciplina
a. Estructural
b. Arquitectura
c. Seguridad, Evacuacion/Fuego
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d. Infraestructura civil
e. Instalaciones electromecanicas
f. Instalaciones de comunicaciones
g. Instalaciones sanitarias

F. Conclusiones y recomendaciones

APENDICE

Informes

Informe de las investigaciones sobre el terreno

Evaluacion multidisciplinar y disefio preliminar de la intervencion
Informe de estimacién de Costos

Planos detallados de la intervencion

Especificaciones detalladas de la intervencion

Plan de Costos de intervencidon detallado

CONTENIDO DEL INFORME DE CALCULO DE COSTOS
Resumen ejecutivo
A. Introduccion
B. Costo estimado de la intervencion total
a. Estimacién de metrados por disciplina
b. Estimacion de Andlisis de Precios Unitario por disciplina
c. Estimacion del Presupuesto por disciplina
C. Costo estimado de la sustitucion del edificio
D. Andlisis de comparacion de Costos limites por tipo de intervencién
E. Conclusiones y recomendaciones

APENDICE

Lista de cantidades por disciplina de intervencién
Costo unitario por disciplina de intervencion
Presupuesto por disciplina de intervencion
Presupuesto por disciplina del nuevo edificio

ESTUDIO DE FACTIBILIDADES DE SERVICIOS

El consultor por medio de su especialista, elaborara el correspondiente expediente para la
implementacion y factibilidad de un sistema de los servicios de agua, desagle, electricidad e
internet. Debera de realizarse un estudio de la disponibilidad de los servicios locales en el
terreno, de qué tipo y cantidad de cada uno de estos servicios se dispone y la comprobacién
de la disponibilidad de tomas de corriente, como la red urbana de desague, la red de aguas
pluviales, las disposiciones locales de gestion de residuos, etc.

e FACTIBILIDAD DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD
Debera de realizarse un estudio de cargas dentro de la memoria de calculo para la
solicitud de la potencia a contratar, el cual serd tramitado y aprobado ante la
concesionaria de servicio eléctrico (entidad prestadora) de la zona del proyecto
establecido por la Ley de Concesiones Eléctricas y el Reglamento Nacional de
Edificaciones (Norma EC-030). Aprobado por concesionario eléctrico el estudio del
expediente técnico correspondiente de la instalacion del sistema de uso exclusivo, el
consultor adjuntara el original del mismo como parte del expediente técnico del
proyecto. El plazo de emisién de la aprobacion del estudio de factibilidad de uso
exclusivo para la alimentacion eléctrica (Media Tensién) a nivel del expediente
técnico, no serd parte del plazo de la consultoria, es decir este plazo depende
Unicamente de la concesionaria que aprueba.

e ESTUDIO DE PROYECTO APROBADO POR LA CONCESIONARIA PARA LA DE
INSTALACION DE AGUA Y DESAGUE.
Para cada proyecto el consultor por medio de su especialista, elaborara el
correspondiente expediente para la instalacion del sistema de agua y desagie, el
consultor por medio del especialista en instalaciones sanitarias, elaborara el
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expediente técnico y los tramites correspondientes de aprobacion para la instalacion
del sistema de agua y desagie (factibilidad de Agua y desagiie) ante las empresas
responsables que brindan el servicio de agua y desagie en las zonas del proyecto.
El plazo de emisién de la aprobacién del estudio de factibilidad del Sistema de Agua
Potable y Alcantarillado, no sera parte del plazo de la consultoria, es decir este plazo
depende Unicamente de la concesionaria que aprueba.

ARQUITECTURA

Los expedientes técnicos de infraestructura, se basaran en el programa arquitecténico que
forma parte del estudio de pre inversion a nivel de perfil viabilizado. Siendo posible que, el
consultor introduzca mejoras o ajustes, siempre que no signifiquen una incidencia cuantitativa
y cualitativa que supere el monto establecido para el presente proyecto. De existir dicha
propuesta de modificacion, esta debera ser técnicamente sustentada.

El proyecto deberd contemplar todos los criterios y requisitos minimos de disefio
arquitectonico establecidos en la Norma A.010, Norma A.050, Norma A.120 del Reglamento
Nacional de Edificaciones que tengan relacion a infraestructura del gobierno regional, oficinas
centros civicos y otras que por su experiencia juzgue implementarlas previo sustento técnico.
Ademas, debe tener presente aquellos aspectos referidos a la seguridad particular en el
interior y exterior de la infraestructura; como sistemas y lineamientos que aporten a la
seguridad de los usuarios para la infraestructura regional del mencionado reglamento.

Para el disefio e instalacion del cableado estructurado para voz y datos, se deberan tener en
consideracion las Normas correspondiente de la EIA/TIA y certificaciones del UL y ETL.
Asimismo, en el disefio e implementacion de ambientes con computadoras o equipamiento
tecnoldgico se deberan tener en consideracién las normas correspondientes de la Norma TIA
942

La edificacion debera cumplir con los requisitos de seguridad y prevencién de siniestros
fijados en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones. Asimismo, el criterio de
vulnerabilidad no estructural en los aspectos arquitecténicos deberd ser considerado como
un criterio de disefio basico.

Los techos y coberturas deberdn tener una adecuada pendiente con un sistema de
evacuacion que facilite su mantenimiento. Debera cumplir todas las condiciones técnicas
funcionales, ambientales, ventilacion, clima, ubicacién y de seguridad establecidas.

En el cerramiento y la cobertura no se planteara ni utilizard materiales de poca duracion,
debiéndose tener en cuenta las condicionantes ambientales, climatoldgicas y de temperatura,
asi como la utilizacién de materiales de primera calidad con innovacién tecnoldgica que
permitan dar confort térmico, facil mantenimiento y respondan a las condicionantes
funcionales.

El proyecto deberd estimar el uso de sistemas constructivos y materiales modernos que
cumplan con las especificaciones técnicas de materiales y equipos adjuntos y que permitan
una correcta y adecuada ejecucion en obra, asi como minimizar los plazos de la obra civil y
equipamiento.

El proyecto de Sefializacion debera incluirse como parte del desarrollo del proyecto
arquitectonico. El sistema de sefializacion a implementarse, la adecuacion del logotipo y los
colores institucionales debera ser coordinado con la SUPERVISION y la ENTIDAD. La
sefializacion referida a la Seguridad estara comprendida en dicha especialidad, la cual debera
estar adecuadamente coordinada para definir sus respectivos alcances.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos en cumplimiento con exigencias
minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de expedientes técnicos del Gobierno
Regional de Ayacucho: DIRECTIVA GENERAL N°001-2020-GRA/GG-GRI. “NORMA PARA
LA ELABORACION, EVALUACION Y APROBACION DEL EXPEDIENTES TECNICOS DE
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO”,
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aprobado con RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°244-2020-GRA/GR y debera tomar
en cuenta los Lineamientos para la utilizacion de la metodologia BIM en las inversiones
publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF) Este documento contiene criterios
minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM en inversiones publicas
determinadas e identificadas por las entidades para la implementacion progresiva de la
metodologia BIM.

El Plan de Ejecucién BIM debe contener como minimo lo siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

El Nivel de Informacion o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los acabados de cada componente en arquitectura 'y sub
elementos como pisos, z6calos contra z6calos, muros, tarrajeo, juntas y todo lo referente
a obras exteriores y cerco perimétrico y sus respectivos acabados, conforme al(los)
objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

La definicion del Entorno Comun de Datos, debera estar indicado, asi como las carpetas
y nombres de cada archivo que contendra el modelo BIM. Y podra usarse cifras como
ARQ- para la especialidad de arquitectura seguidamente de un nombre abreviado en
mayusculas que ayude a identificar el archivo al que corresponda.

Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la
inversion publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones
previas para obtenerlo. Se recomienda que la definicibn de las actividades de los
operadores se realice de acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS
12911:2018” Guia Marco para el modelado de informacién de la edificacion (BIM) o la
norma que la sustituya.

e El proyecto debera contemplar la el formato del PEB indicado en la pagina del MEF (Plan
Bim Peru)

Memoria descriptiva detallada.

e Plano de Localizacion, a escala 1/5,000 “u” otro.

e Plano de Ubicacién, a escala 1/500 “u” otro.

e Planos de plantas o distribucion general (todas las plantas), a escala 1/100, todos los
objetivos deben indicar sus respectivas areas.

e Secciones transversales y elevaciones a escala 1:100 (minimo 02 secciones
longitudinales y 02 transversales y elevaciones segun corresponda).

e Planos de plantas o distribucion, a escala 1/50 (sin mobiliario mévil. Si incluye el
mobiliario fijo de obra) de todos los médulos, los cuales deben contener los nhombres
de los ambientes, ejes, dimensiones, niveles, muros, techos, aberturas, acabados,
leyendas en los planos, cortes y alzados y un cuadro de las areas techadas del
madulo, diferenciadas por pisos, estos serdn sacados del modelo BIM

e Planos de cortes 0 secciones, a escala 1/50 con un minimo de tres (04) cortes
longitudinales y tres (04) transversales, por bloque o pabellén planteado, estos seran
sacados del modelo BIM.

e Planos de elevaciones, alzados o fachadas, interiores y exteriores, a escala 1/50. (de
corresponder), estos seran sacados del modelo BIM.

e Disefio en plantas generales en escala 1/50 y detalles en escala 1/25, 1/20 o indicada
de falsos cielos rasos, acabados de suelos y muros, tabiquerias

e Planos de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina,
escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores,
elementos de evacuacion pluvial y otros, etc. (que el proyecto amerite), a escala 1/25,
1/20 o indicada.

e Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados del
modelo BIM.
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e Disefio y detalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados
del modelo BIM.

e Disefioy detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada.

e Disefio y detalle de zdcalos, contra zécalos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20 o
indicada.

e Disefio y detalle de mobiliario fijo, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera tener
la codificacién de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado en los
demés documentos donde se mencione, sacados del modelo BIM.

e Planos de detalles constructivos de obra, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.

e Cuadro general de acabados, calidades, colores y texturas (Conforme a la normativa),
sacados del modelo BIM.

e Perspectivas 3D Interiores de los espacios mas relevantes, a color, minimo Cuatro
(4).

e Dos (02) perspectivas exteriores peatonal, a color, y dos (2) perspectivas aéreas.

e Solicitar a El Consultor el desarrollo y entrega de los detalles que a su criterio se
requieran para una mejor comprension del proyecto.

Plano de sefializacién, evacuacion (indicando la ubicacién de mobiliario y equipos) y plan de
seguridad del proyecto arquitecténico, segun las Normas de seguridad establecidas. Los
planos de evacuacién y seguridad se realizardn a escala conveniente, y llevardn la
denominacién EVS, en el que se identificaran rutas, flujos, capacidad de los ambientes y
zonas de seguridad. Las rutas de evacuacion se presentaran con lineas continuas y a colores,
utilizando letras y niUmeros que indicaran la capacidad por ruta y la capacidad total de los
ambientes. Planos de luces de emergencia y sefialética de seguridad, con memorias
descriptivas sustentadoras, indicando el calculo de evacuacién de demanda y otros.

ESTRUCTURAS

El presente capitulo comprende la elaboracion del proyecto estructural del Expediente
Técnico a nivel de Ejecucion de Obra, para lograr ese objetivo EL CONSULTOR debera
complementar, contrastar y compatibilizar la informacion de todas las especialidades
(arquitectura, estructuras, instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas, instalaciones
mecéanicas, equipamiento, comunicaciones y seguridad) y de las &reas involucradas para
lograr los objetivos del expediente técnico.

El disefio estructural debera respetar lo indicado en las normas técnicas vigentes de
construccion y los titulos, normas y anexos del RNE, y normas internacionales de ser
aplicables.

EL CONSULTOR elaborara el proyecto de estructuras integral, conteniendo el disefio
completo de la superestructura, subestructura y sistema de muros de contencion
considerando las Normas mencionadas en el item 6.2.

Se deberé preparar el modelo estructural tridimensional utilizando software de computadora
para el andlisis estatico, dinamico, modal espectral, considerando las cargas muertas, cargas
vivas, cargas de viento, cargas de granizo, cargas sismicas, empujes de tierras, empujes del
agua, cargas constructivas etc.

Para estructuras de concreto armado, las zapatas deben de disefiarse para cargas de
gravedad y cargas sismicas.

Para estructuras metdlicas, la cimentacion debe disefiarse para soportar las cargas de
gravedad, viento y sismo.

Para suelos de baja capacidad portante (gadm < 0.9kgf/cm2), se debe de realizar la
interaccion suelo — estructura para el disefio de la super estructura y sub estructura.

Consideracion en el andlisis dinamico del efecto de elementos no estructuales de
consideracion que pueden alterar la rigidez y el comportamiento dinamico de la estructura.
La version del software estructural no debe ser mayor a dos de antigliedad con respecto a la
version actual de la firma de contrato.

Considerar criterios de armado por ductilidad.

Considerar el proceso constructivo en el analisis de cargas sobre la estructura.
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Los requisitos para el analisis sismorresistente E-030 seran calculados a detalles, como indica
la Norma E-030 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

El proyecto estructural en su conjunto se desarrollara de la siguiente manera:

e Estructuracion y dimensionamiento:
Estructuracion, dimensionamiento y analisis previo en coordinacion con los profesionales
de las diferentes especialidades, con el fin de definir la estructura de manera coordinada.

e Metrado de Cargas:
Sobre la base de la informacidn obtenida, se determinaran las cargas de gravedad que
se prevea actuaran sobre la estructura o los elementos estructurales resistentes.
Asimismo, se efectuara el metrado de cargas de la estructura que servira para la
determinacion de la carga estética sismica equivalente.

e Analisis de Cargas Verticales:
Se preparara la estructura para las solicitaciones generadas por los pesos propios,
cargas muertas y sobrecargas de servicio.

e Andlisis de Cargas Viento y granizo:
Se debera de mostrarse de manera detallada la obtenciéon de cargas de viento y granizo,
de acuerdo a la Norma E020.

e Analisis Sismico:
La estructura debe de verificar todos los parametros que establece la Norma E030
(analisis y verificaciones) y la Norma E060 (disefios y detallados de los planos).

Asimismo, EL CONSULTOR debera realizar los siguientes disefios:
Estructuras de Concreto Armado, Albafiileria y Estructuras Metalicas:

e Disefio detallado de los perfiles metélicos (correas, cordones, columnas, diagonales,
tensores, arriostres, vigas metalicas, cobertura Aluzinc o policarbonato o toldo pvc), dichos
disefios deben verificar de manera detallada todas las consideraciones que indica la
Norma (AISI S100-2016 (LRFD — USA) Acero Conformado, ANSI/AISC 360-16 (LRFD —
USA) Acero Laminado)

e Disefio detallado de todas las uniones metalicas usando el algoritmo de elementos finitos
(uniones 2d y uniones 3d), clasificas por tipos, segun la Norma AlISC 360-16 (LRFD — USA)

e Disefio de los elementos estructurales (zapatas superficiales, zapatas sobre pilotes, vigas
de cimentacion, vigas centradoras, vigas de atado, columnas, muros de corte o placas,
vigas peraltadas, vigas chatas, vigas de acople, losas aligeradas, losas macizas, losas
nervadas, escaleras, rampas, muros de contencién, muros pantalla, cerco perimétrico,
etc.) del proyecto.

Planilla de Metrados.

Presupuesto de la especialidad.
Analisis de Precios Unitarios.

Férmula Polinbmica.

Listado de Insumos.

Cronograma de ejecucion actividades.

Componente Estructural:

Se deberd asegurar la operatividad de las instalaciones en caso de sismos leves y
moderados. Es decir, la estructura no solamente no debe sufrir dafios en si misma, sino que,
al asegurar su funcionamiento, no se debe afectar negativamente los componentes no
estructurales de la edificacién y su equipamiento, los que permiten la operacion continda de
sus instalaciones. Esta condicion requiere un disefio no convencional en el proyecto de
estructuras porque intervienen otros factores, ademas de los habituales de resistencia y
rigidez.
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Se debera evitar desplazamientos extremos, torsiones y esfuerzos excesivos originados por
ocurrencia de un sismo severo. Reducir al minimo los posibles dafios no estructurales y
estructurales que puedan tener lugar en un sismo severo de manera que las instalaciones
puedan recuperar su operatividad en un corto tiempo. En ningln caso se considera la
posibilidad de ocurrencia de colapso, parcial o total de las edificaciones, por lo que debera
estructurarse de manera que el sistema empleado se comporte establemente ante la mayor
demanda sismica que pueda presentarse, de acuerdo a lo estipulado en la Norma de disefio
sismo resistente NTE E-030.

Componente No Estructural:

Este aspecto comprende a aquellos elementos o “componentes” que, sin formar parte del
sistema estructural, resultan fundamentales para el correcto desarrollo del funcionamiento de
la Institucién Educativa y esta conformado, entre otros, por las Redes Eléctricas en general,
los Sistemas de Comunicacion e Informatica, las Redes y Sistemas de Agua, Desagiie.
Adicionalmente, incluye al Equipamiento y Mobiliario Escolar y Administrativo. Dentro de este
componente tenemos elementos arquitectonicos, tales como: divisiones y tabiques interiores,
fachadas, falso cielo rasos, elementos decorativos adosados al edificio, recubrimientos,
vidrios, antenas, etc.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Se tendra en consideracién los alcances minimos y lineamientos para la utilizaciéon de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF).
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacion progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucion BIM debe contener como minimo lo siguiente:

* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacion o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 400 segun lo requiera cada entidad del modelo BIM y deber&
estar correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde la topografia,
cimentacion y demas entidades y debera llegar hasta aceros de refuerzo, segun se de en
cada etapa y todo lo referente a obras exteriores y cerco perimétrico, conforme al(los)
objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

* En caso de estructuras metalicas el nivel de modelado BIM debera tener un desarrollo a
detalle hasta llegar a modelar las uniones con sus respectivos pernos, plachas y soldaduras
para la correcta cuantificacion de las mismas.

« El Plan de Ejecucion BIM debera ser a aprobado por el Supervisor BIM previo al inicio del
modelado BIM o al evaluador a cargo de la arquitectura con una reunién previa antes de la
presentacion del informe n° 1

* La definiciéon del Entorno Comun de Datos, debera estar indicado, asi como las carpetas y
nombres de cada archivo que contendra el modelo BIM. Y podra usarse cifras como EST-
para la especialidad de estructura seguidamente de un nombre abreviado en mayusculas que
ayude a identificar el archivo al que corresponda.

» Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversion
publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para
obtenerlo. Se recomienda que la definicién de las actividades de los operadores se realice de
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guia Marco
para el modelado de informacion de la edificacion (BIM) o la norma que la sustituya.

Comprende la presentacién de los siguientes documentos, en cumplimiento con las
exigencias minimas establecidas en la directiva de elaboracion de expediente técnico del
gobierno regional de Ayacucho.

Como minimo en la especialidad de ESTRUCTURAS el CONSULTOR debe entregar:

ESTUDIO DE DEMOLICION

Memoria descriptiva de Demolicion.

Informe Técnico de demolicion

Planos de demolicion y escombreras que conlleve dentro del limite de propiedad
Planos de reforzamiento estructural.

ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.
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10.10.

Memoria de calculo de estructuras completo, ordenado y bien estructurado con un indice
detallado.

Planos a detalle en formato BIM, en su archivo natal y exportado al CAD. (los planos deben
ser muy claros y bien detallados).

En Estructuras de Concreto Armado, el disefio de: cimentacion, columnas, vigas, muros de
concreto armado, losas aligeradas se debe realizar a través del software 3d, y a la vez a
través de hojas de célculo (Excel o MathCad); las cuales deben ser bien detalladas y
sustentadas en la memoria de célculo.

Para sistemas estructurales con muros portantes de albafiileria, se requiere adicionalmente
a lo sefalado en el item c), verificacion y disefio de los muros de albafileria, acorde a la
Norma EQ70.

En Estructuras Metdlicas, cada miembro estructural metdlico y conexiones deben ser
disefiados a través del Software 3D y a través de hojas de céalculo (Excel o MathCad); las
cuales deben ser bien detalladas y sustentadas en la memoria de célculo, todo acorde a la
Norma E090 y RNE vigente.

Planos de Pérticos Estructurales por Ejes, la cantidad de pérticos se determinara acorde a la
configuracidn arquitectonica y criterio del evaluador.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ESTRUCTURAS.

METRADOS DE ESTRUCTURAS.

La presentacion fisica de la parte estructural debera presentarse para su evaluacion y/o
aprobacion debidamente foliado y firmado por el Jefe de Proyecto, y especialista en
Estructuras segun contrato.

La informacion digital en un CD o DVD, se debera presentarse en formatos editables, en las
gue fueron creados (modelamientos estructurales 3d, hojas de calculo, etc), no se permitiran
los formatos en pdf.

El consultor esté en la obligacion de presentar la informacion fisica y digital que el evaluador
contratado por la ENTIDAD lo requiera.

INSTALACIONES SANITARIAS

Se tendra en consideracién los alcances minimos y lineamientos para la utilizacion de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF)
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones pulblicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacién progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucién BIM debe contener como minimo lo siguiente:
* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informaciéon o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM deber& estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada
infraestructura y debera llegar hasta todo el sistema sanitario, segin se de en cada etapa y
todo lo referente a obras exteriores y cerco perimétrico, conforme al(los) objetivo(s)
general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

* La definicién del Entorno Comun de Datos, debera estar indicado, asi como las carpetas y
nombres de cada archivo que contendra el modelo BIM. Y podra usarse cifras como 11.SS
para la especialidad de instalaciones sanitarias seguidamente de un nombre abreviado en
mayusculas que ayude a identificar el archivo al que corresponda.

* Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversion
publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para
obtenerlo. Se recomienda que la definicién de las actividades de los operadores se realice de
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guia Marco
para el modelado de informacion de la edificacion (BIM) o la norma que la sustituya.
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10.11.

e El proyecto debera contemplar la Normativa ISO 19650 y desarrollo de la metodologia BIM.

El consultor debe evaluar las necesidades de suministro de agua y el disefio del sistema
correspondiente, de la nueva construccion, debiendo considerar lo siguiente;

Disefio integral de las redes de agua (fria, caliente), desagiie, sistema de evacuacion pluvial,
tratamiento de aguas servidas, agua contraincendios.

El CONSULTOR debe establecer los sistemas de todo lo anterior, en concordancia con las
normas y disposiciones vigentes, debiendo considerar lo siguiente:

SISTEMA DE AGUA FRIA:

e Abastecimiento desde la red publica hasta el sistema de almacenamiento.

e Calculos de la demanda de agua, volumen de almacenamiento y regulacién de agua
para dotacioén diaria de consumo y reserva contra incendio.

e Cadlculos justificatorios para el sistema de presurizacion para régimen normal de
distribucion. Seleccion de los dispositivos de control y funcionamiento de los equipos de
presurizacion.

e Disefio de la red de distribucion horizontal, alimentadores verticales, control de consumo.

e Calculo justificatorio para determinar el diametro y recorrido de las tuberias de la red de
agua fria, tuberias de distribucion a los puntos de utilizacion.

e Calculo justificatorio de la red de agua para riego de jardines.

e Soportes de apoyo Y fijacién de tuberias.

e Proteccion y sefalizacion de tuberias.

SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL:

e Recoleccién y evacuacién de agua pluvial a niveles de piso y techo.

e Montantes de evacuacion de agua pluvial.

e Calculo justificatorio para determinar el didmetro y recorrido de las tuberias de
evacuacion de aguas pluviales, indicando caudales para cada caso.

e Acondicionamiento de su disposicion final hacia el servicio publico u otro punto de
evacuacion.

CONTAR CON LA FACTIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO
INSTALACIONES ELECTRICAS Y MECANICAS

Se tendrd en consideracion los alcances minimos y lineamientos para la utilizacién de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF)
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacién progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucion BIM debe contener como minimo lo siguiente:
* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informacion o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada
infraestructura y debera realizar todo el sistema eléctrico y mecanico de toda la
infraestructura, segun se de en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores, conforme
al(los) objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

* La definicion del Entorno Comun de Datos, debera estar indicado, asi como las carpetas y
nombres de cada archivo que contendra el modelo BIM. Y podré usarse cifras como II.EE-
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para la especialidad de instalaciones sanitarias seguidamente de un nombre abreviado en
mayusculas que ayude a identificar el archivo al que corresponda.

* Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversion
publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para
obtenerlo. Se recomienda que la definicion de las actividades de los operadores se realice de
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guia Marco
para el modelado de informacion de la edificacion (BIM) o la norma que la sustituya.

e El proyecto debera contemplar la Normativa ISO 19650 y desarrollo de la metodologia BIM.

SISTEMA ELECTRICO:

e Establecer las necesidades del sistema eléctrico normal correspondiente, disefio del
sistema de suministro de energia eléctrica de emergencia de acuerdo a las necesidades de
la nueva construccion.

e Disefiar las instalaciones eléctricas en el &rea del proyecto.

e Disefiar integral del sistema de suministro de energia eléctrica normal y de emergencia, el
cual comprenderd el sistema de alumbrado, tomacorrientes, fuerza, ascensores y aire
acondicionado y ventilacion

e Disefiar el suministro e instalacién del grupo electrégeno con su respectivo tablero de
transferencia automatica y cargas a alimentar. El grupo se considerara previendo la MD para
el horizonte previsto en el estudio de Pre inversion.

e Disefiar integralmente el sistema eléctrico en media y baja tension, desde el medidor de
energia, red de media tension, la subestacion de transformacion, tablero general, tableros
principales y tableros de distribucién, considerando la potencia y nivel de demanda de los
equipos estratégicos y salidas de fuerza de los servicios generales, incluyendo los
dispositivos de proteccion, control y medicién.

e Considerar e implementar la dotacion de instrumentos de medicién de pardmetros eléctricos
en el tablero general, tableros principales y de distribucion.

e Disefiar el banco de Condensadores con sistema de regulacién automatica para elevar el
factor de potencia y reducir costos en la facturacién del consumo energético.

e Disefiar integralmente de los montantes eléctricos verticales y horizontales de alimentadores
a sub tableros eléctricos de distribucion y fuerza desde el tablero general.

e Presentar calculos justificativos del dimensionamiento de los alimentadores mediante el
célculo de capacidad de corriente y caida de tension.

e Presentar calculos justificativos de los pozos a tierra para los sistemas eléctricos, de
comunicaciones y de pararrayos. Asi mismo, se debera realizar un estudio y disefio de
equipotencialidad por parte del sistema de puestas a tierra del sistema eléctrico y de
comunicaciones.

e Disefio integral de Tableros y Sub tableros de distribucién y fuerza.

e Disefio de alumbrado interior por cada ambiente de acuerdo a los niveles de iluminacién
recomendados por las normas internacionales y estandares de infraestructuras educativas,
seleccion de los artefactos de alumbrado indicando sus caracteristicas técnicas, tanto del
equipo como de sus accesorios de control y operacién. Considerar la luz de balizaje en la
parte mas alta del edificio.

e Disefiar las canalizaciones de cada uno de los sistemas eléctricos, se debera considerar los
elementos adecuados para los cruces de las juntas de dilatacion si los hubiera.

e Disefio del Sistema de tomacorrientes, fuerza y equipos especiales.

e Seleccion de la fuente de suministro de energia eléctrica y disefio del sistema de puesta a
tierra y del Sistema Ininterrumpido (UPS) de Potencia para cargas criticas bajo previo
estudio y normativa.

e Distribucion de equipos autbnomos para alumbrado de emergencia en los ambientes que lo
requieran para mantener la seguridad para la vida y prever la evacuacion.

e Disefio de alumbrado exterior y alumbrado perimetral para circulacion peatonal o vehicular,
monumental y seguridad, con dispositivos de control y funcionamiento automatico, mostrar
célculo de caida de tension.

e Disefio del sistema de proteccidon por puesta a tierra de los equipos estratégicos y del
sistema eléctrico en general. Considerar los pozos de tierra para pisos conductivos de las
salas de operaciones y del centro de coOmputo.

@ Y,
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e Disefio del sistema de proteccion contra descargas atmosféricas.
e Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar
cotizaciones de los mismos.

contar con factibilidad de suministro de energia en media tensién y el expediente de suministro de
energia eléctrica en media tensién aprobada y visada por la empresa concesionaria a la aprobacion del
Gltimo informe.

SISTEMA MECANICO:

e Disefiar las instalaciones mecanicas en el area del proyecto en general.

e Disefio integral del sistema mecénico el cual comprenderd el sistema de
climatizacion,combustibles ,ventilacion,escaleras presurizadas , sistema vertical.

e Disefiar la instalacién mecanica, anclaje y ventilacién del grupo electrégeno con su
respectivo tablero de transferencia automatica y cargas a alimentar. El grupo se
considerara previendo la MD para el horizonte previsto en el estudio de Pre inversién.

e Considerar e implementar la dotacion de instrumentos de medicién de parametros
mecanicos en todos los equipos correspondientes.

e Presentar calculos justificativos, cargas térmicas y dimensionamientos de todos los
sistemas mecanicos correspondientes.

e Disefiar las canalizaciones de cada uno de los sistemas mecénicos correspondientes
a ducteria en la que se debera considerar los elementos adecuados para los cruces de
las juntas de ducteria y dilatacién si los hubiera.

e Presentar Especificaciones Técnicas de los materiales, equipos y dispositivos, adjuntar
cotizaciones de los mismos.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacién de los siguientes documentos, en cumplimiento con las
exigencias minimas establecidas en la Directiva de elaboracién de expedientes técnicos del
Gobierno Regional de Ayacucho:

Diagrama unifilar del sistema eléctrico general en baja tensién; diagramas unifilares de cada
tablero de distribucién y fuerza, cuadro de cargas, planos de distribucién de alumbrado,
tomacorrientes, comunicaciones y salidas especiales, coordinado con el equipamiento
electrénico y de telecomunicaciones.

Planos de recorrido de alimentadores generales, montantes horizontales y verticales, detalles
de instalacion. Comunicaciones: alarma contra incendios, vigilancia y seguridad. Indicar en
planos tipo de artefactos de alumbrado, niveles de iluminacién proyectados, cuadro de cargas,
diagramas unifilares, detalles constructivos y de instalacion.

Plano de distribucion del sistema de cableado estructurado de voz, datos, audio y video de
conexién aldmbrica e inalambrica, incluye equipos de comunicacién, gabinetes, montantes
horizontales y verticales, detalles de instalacion, salidas para equipos electronicos y de
telecomunicaciones.

La especialidad se complementara con sus memorias descriptivas, memorias de calculo,
planos, especificaciones técnicas, metrados, presupuestos y cotizaciones.

10.12. INSTALACIONES DE COMUNICACIONES
Se tendrd en consideracion los alcances minimos y lineamientos para la utilizacién de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF)
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacién progresiva de la metodologia BIM.
El Plan de Ejecucién BIM (en esta especialidad en particular) debe contener como minimo lo
siguiente:
* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.
* El Nivel de Informacién o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM debera estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

infraestructura y debera realizar todo el sistema de instalaciones de comunicaciones
de toda la infraestructura, segin se de en cada etapa y todo lo referente a obras
exteriores, conforme al(los) objetivo(s) general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

SISTEMA DE CABLEADO ESTRUCTURADO

Disefio integral del sistema de cableado estructurado que implica la acometida de
ingreso de servicios, el sistema vertical y el horizontal. Se deben agregar los equipos
necesarios bajo memorias de calculo para el éptimo funcionamiento del centro
educativo.

Con respecto al equipamiento para el gabinete de comunicaciones de equipos tales
como servidores u otros, este debera ser validado por el area usuaria u otros
correlacionados.

Disefio integral del cableado estructurado para la distribucion de voz, datos, audio y
video mediante conexién alambrica e inalambrica.

Disefio e implementaciéon de servidores SIP, controladores WLC y otros que sean
necesarios para el proyecto.

El dimensionamiento de los servidores de uso general, almacenamiento u otros
correspondientes y necesarios al proyecto debera orientarse a las mejores tecnologias
de comunicaciones y optimizacién en costo-beneficio.

Disefio y dimensionamiento de periféricos para el acceso de datos, voz, audio y video
en base al equipamiento y requerimiento propuesto.

Disefio y dimensionamiento del cielo raso y piso técnico con sus respectivas
especificaciones técnicas en caso de ser necesario.

El disefio para este sistema, debera ser sustentado bajo una memoria de célculo segun
cada solucion propuesta.

Los disefios propuestos, deben estar compatibles con las especificaciones técnicas de
los equipos y soluciones integrales de este sistema.

Debera presentarse la factibilidad de comunicaciones segiin memoria de calculo.

SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y VIDEOVIGILANCIA

Disefio de un sistema de seguridad con voz, datos, audio y video.

Debe considerarse una o0 mas estaciones de trabajo segin demanda en base a la
cantidad de camaras de videovigilancia.

Considerar controles de accesos en caso de ser necesatrio.

Especificaciones técnicas y cotizacion de los equipos y materiales necesarios para su
correcto funcionamiento.

El disefio de ambientes deportivos debe orientarse al uso de tecnologias de
informacion y de comunicaciones tanto para el sistema de perifoneo como el sistema
de disefios digitales tales como controles de marca, tiempo, velocidad y otros
necesarios en el proyecto. Este disefilo se realizara segun el planteamiento
arquitectonico.

El disefio para este sistema, debera ser sustentado bajo una memoria de célculo segun
cada solucion propuesta.

Los disefios propuestos, deben estar compatibles con las especificaciones técnicas de
los equipos y soluciones integrales de este sistema.

SISTEMA DE DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIOS

El disefio debe basarse en la deteccion temprana de incendios.

Disefio de dispositivos de inicio, notificacion segun distribucién arquitectonica y
andalisis de seguridad. El sistema debe ser centralizado y vigilado constantemente.
Deben considerarse médulos de control, monitoreo, aisladores de fallas u otros
necesarios segun planteamiento de este sistema y requerimiento del proyecto.
Disefio integral y centralizado del sistema de deteccion y alarma contra incendios.
Especificaciones técnicas y cotizacién de los equipos y materiales necesarios para
su correcto funcionamiento.

Sistema de alimentacion exclusivo segin normativa peruana.

Suministro de materiales e instalacion.
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e El disefio para este sistema, debera ser sustentado bajo una memoria de célculo
segln cada solucién propuesta.

e Los disefios propuestos, deben estar compatibles con las especificaciones técnicas
de los equipos y soluciones integrales de este sistema.

SISTEMA DE SONIDO Y CORRIENTES DEBILES

e Disefio integral de equipos de sonido, amplificadores y periféricos para el correcto
funcionamiento en los diferentes ambientes de la infraestructura planteada. Se debe
integrar este sistema orientado a gestion de informacién por medio de voz, data, video
y otros requeridos y necesarios para el proyecto.

e Debe contar con centrales de mando y control de sonido y video orientados a estadios
u otros similares.

e Contar con un sistema para gestion de tickets.

e El disefio para este sistema, debera ser sustentado bajo una memoria de célculo
segun cada solucién propuesta.

e Los disefios propuestos, deben estar compatibles con las especificaciones técnicas
de los equipos y soluciones integrales de este sistema.

CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS

e Deberd considerarse un cuarto de ingreso de servicios con dimensiones minimas de
1.5x2m2. ubicado cerca del ingreso segun proveedor de servicios. La inclusion de este
sistema debera estar a cargo y responsabilidad de la especialidad de Arquitectura. Asi
mismo, deben considerarse ambientes necesarios complementarios, tales como
centrales de videovigilancia y otros necesarios al proyecto. Ademas, deberan
considerarse cuartos de telecomunicaciones, cuartos de equipos debidamente
distribuidos en la infraestructura.

e Se recomienda considerar un ambiente para ubicar las estaciones de trabajo para los
sistemas de comunicaciones solicitados para instituciones educativas,

e El sistema eléctrico, ventilacidn forzada y aterramiento estara a cargo del especialista
de instalaciones eléctricas, mecanicas y/o electromecanicas.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Comprende la presentacion de los siguientes documentos: factibilidad de servicios, planos,
memoria descriptiva, memoria de célculo, metrados y especificaciones técnicas, en
cumplimiento con las exigencias minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de
expedientes técnicos del Gobierno Regional de Ayacucho:

Planos en planta de todos los sistemas mencionados para esta especialidad.

Planos de diagramas logicos y montantes de todos los sistemas de la especialidad.

Planos de detalles constructivos y de conectividad.

Planos de detalles de cuantificacién y ubicacion de equipamiento para estaciones de trabajo
y equipamiento especializado (servidores u otros similares y necesarios)

Memoria de calculo sustentatoria por cada componente

Memoria descriptiva

Factibilidad de ingreso de servicios

Metrados: los metrados deberan sustentarse segun el modelo BIM y segln detalles que
presente en los planos, salvo software, puestas en marcha y otros similares. Esto con base a
la funcionalidad correcta de todos los sistemas.

PLAN DE CONTINGENCIA

e Memoria de calculo estructural de todos los sistemas de comunicaciones necesarios.
Se debe hacer un levantamiento de informacién de la infraestructura existente y los
sistemas de comunicaciones que contempla la infraestructura actual
Planos de comunicaciones de los sistemas de comunicaciones propuestos.
Memorias de célculo y descriptivo de cada especialidad de que se requiera.
Factibilidades de servicio
Metrados, especificaciones técnicas.
Presupuesto y cronogramas
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10.13.

La informacién digital en un CD o DVD, se debera presentar en formatos editables, en las que
fueron creados (modelamientos, hojas de calculo, etc), no se permitiran los formatos en pdf.
Deben mostrar el procedimiento de sus resultados

El consultor estd en la obligacién de presentar la informacidn fisica v digital que el
evaluador contratado por la ENTIDAD lo requiera.

EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

Se tendra en consideracién los alcances minimos y lineamientos para la utilizacion de la
metodologia BIM en las inversiones publicas del ministerio de economia y finanzas (MEF)
Este documento contiene criterios minimos a considerar para el uso de la metodologia BIM
en inversiones publicas determinadas e identificadas por las entidades para la
implementacién progresiva de la metodologia BIM.

El Plan de Ejecucién BIM debe contener como minimo lo siguiente:
* Las consideraciones previas para obtener el Modelo BIM.

* El Nivel de Informaciéon o Desarrollo de los elementos BIM o Modelo BIM deberd estar
realizado en LOD 200 hasta 350 segun lo requiera cada elemento 3D y debera estar
correctamente diferenciado todos los elementos del modelo desde las tuberias de cada
infraestructura y debera realizar todo el sistema eléctrico de toda la infraestructura, segun se
de en cada etapa y todo lo referente a obras exteriores, conforme al(los) objetivo(s)
general(es) y especifico(s) del Modelo BIM.

* Debera definir las actividades de los operadores involucrados en el desarrollo de la inversion
publica, a fin de asegurar que el Modelo BIM cumpla con las consideraciones previas para
obtenerlo. Se recomienda que la definicién de las actividades de los operadores se realice de
acuerdo a lo establecido en la “Norma Técnica Peruana ISO/TS 12911:2018” Guia Marco
para el modelado de informacion de la edificacion (BIM) o la norma que la sustituya.

e El proyecto debera contemplar la Normativa ISO 19650 y desarrollo de la metodologia BIM.

Comprende:

e Disefio y dibujo de los planos de Equipamiento (Distribucion del equipo)
considerando el Equipamiento y mobiliario escolar y administrativo, Equipos de
Informatica y complementarios en general. Los planos deberan considerar ademas los
puntos de suministros de energia eléctrica, agua, desagiie y otros; el listado de claves
impreso en cada plano considerando el equipamiento propuesto en los planos de
equipamiento.

e Elaboracion del listado integral del equipamiento por Servicios y Ambientes, considerando
el equipamiento propuesto en los planos de equipamiento y el equipamiento necesario no
considerados en los planos.

e Elaboracion de las especificaciones técnicas del equipamiento integral (de cada equipo,
mobiliario considerado)

e Elaboracion del presupuesto del equipamiento integral, que debera estar sustentado con
sus respectivas cotizaciones de cada equipo y/o mobiliario considerado en el expediente
técnico.

Se debera presentar un listado consolidado con la informacién de los requerimientos de cada
equipo segun corresponda.

Todo el equipamiento deberd cumplir con las normas, certificaciones de manufactura,
comercializacién y seguridad nacionales e internacionales, ademas deberan ser de marcas
de reconocida calidad, prestigio y vigencia tecnoldgica.

PRESENTACION DEL ESTUDIO
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10.14.

10.15.

Comprende la presentacién de los siguientes documentos, en cumplimiento con las
exigencias minimas establecidas en la Directiva de elaboracion de expedientes técnicos del
Gobierno regional de Ayacucho.

Se entregara los planos de distribucion de equipo en planta codificado a escala 1/50, listado
de claves de equipos impresos en los planos.

Listado de equipamiento integral de servicio y por ambientes. Especificaciones técnicas del
equipamiento integral.

Para el equipamiento se elaborara su memoria descriptiva, especificaciones técnicas,
metrados, presupuestos y cotizaciones de todos los equipos, mobiliarios, vehiculos
considerados en el proyecto.

SEGURIDAD

El Proyecto debe considerar todos los requerimientos necesarios en temas de Seguridad, por
tal razon debera prever rutas de escape o evacuacion, flujos, capacidad del local y determinar
zonas de seguridad. (sacados del modelo BIM-3D)

Deberd considerar la identificacibn y ubicacion de sistema de red contra incendios
sefializacion de evacuacion, rociadores y/o sistemas alternativos en lo que corresponda, asi
como la ubicacion de extintores, alumbrado de emergencia, sefialética en general.

Téngase previsto todas las Normas referidas a los temas de Seguridad, para el desarrollo del
proyecto. La propuesta de Seguridad debera considerar factores de evaluacion de INDECI,
ademas de lo indicado en la Norma A.130 del Reglamento Nacional de Edificaciones.

Asimismo, el proyecto de seguridad debe ser coordinado con las diferentes especialidades
contemplando los sistemas de proteccion a disefiar, teniendo en cuenta estandares de calidad
minimos a ser incluidos en el proyecto, los que se presentaran por escrito como parte de la
Memoria Descriptiva.

REFERIDAS A LOS CRITERIOS DE MITIGACION DE DESASTRES

El disefio del proyecto debe garantizar los objetivos de proteccion para el establecimiento en
condiciones normales y en situaciones de emergencia, fundamentalmente ante la ocurrencia
de potenciales desastres de origen natural como: terremotos, lluvias intensas, inundaciones,
entre otros. Por lo tanto, los objetivos de proteccion frente a estos fendbmenos naturales,
estaran referidos a la capacidad que debe poseer cada infraestructura para afrontarlos
satisfactoriamente.

Se deberé garantizar la proteccién frente a los desastres de origen antrépico como incendios,
explosiones, etc. Cada especialista del equipo del proyecto debera establecer e identificar las
condiciones que deben cumplir su disefio o producto.

PRESENTACION DEL ESTUDIO

Se entregara planos de evacuacion y seguridad a escala 1/50, que llevaran la denominacion
EVS, en el que se identificara el equipamiento fijo e inamovible, rutas de evacuacion, flujos,
capacidad del local y zonas de seguridad

Las rutas de evacuacion se presentaran con linea continua y a colores, utilizando letras o
nameros los que indicaran: N° de personas por ambiente, capacidad por ruta y la capacidad
total del local.

Planos donde se incluye la ubicacién de los sistemas contra incendio propuestos (extintores,
rociadores, gabinetes contra incendio, iluminacion de emergencias, botiquines, detectores de
humo, alarmas, etc.) y la disposicion de sefialética de seguridad, asi como la ubicacion de los
tableros eléctricos.

Se elaborara la memoria descriptiva sustentatorio indicando calculo de evacuacion maxima
de demanda, criterios utilizados y otros.

Se adjuntard el plan de evacuacion y seguridad elaboradas con la aplicacién de las normas
de seguridad de INDECI y las normas y reglamentaciones correspondientes incluidas en el
RNE y otras similares vigentes.

DOCUMENTOS A SER ELABORADOS Y PRESENTADOS POR EL CONSULTOR

o/
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10.16.

PLAN DE TRABAJO

Se presentara obligatoriamente y Unicamente por mesa de partes del GRA. Dirigido a la

unidad funcional de estudios definitivos de inversién, programas e intervenciones, el cual sera

presentado a los quince (15) dias calendarios a partir del dia siguiente de la firma del contrato.

El cual debera contener la siguiente informacion:

* Antecedentes

* Metas y objetivos a alcanzar con el proyecto.

» Estructura detalladas del servicio de consultoria.

* Metodologia y marco conceptual a utilizar en la elaboracién de la consultoria.

+ Linea de acciones para alcanzar las metas.

* Equipo de trabajo segin su propuesta técnica admitida, relacion de todo el personal
profesional indicando su profesidn, especialidad, nimero de teléfono personal y correo
electrénico.

« Cronograma de actividades calendarizado, mediante un diagrama de GANT y PERT CPM
(referido a la fecha de inicio del servicio, mostrando las tareas y actividades a realizar, las
metas a cumplir y las fechas de presentacion de los informes para cada especialidad).

* Riesgos advertidos y acciones correctivas.

* Recursos financieros y no financieros a ser utilizado en el trabajo de campo y gabinete

» Informe técnico de evaluacion de campo (infraestructura existente y otras conexas, y sus
recomendaciones debidamente sustentadas).

* Informe de vulnerabilidad del terreno donde se emplazara la obra.

» Fotografias impresas a color y a archivo digital del terreno donde se emplazara la obra.

» El consultor debera presentar actas de visitas suscritas el mismo que debe estar firmado
por autoridades locales y/o funcionario a cargo de la direccién regional de educacion
Ayacucho y personal designado por la entidad.

+ Plan de Ejecucion BIM.

MODELAMIENTO BIM (BUILDING INFORMATION MODELING)

El Expediente Técnico, en la especialidad de MODELAMIENTO BIM, tiene por objetivos:
evitar que los disefios finales del Expediente Técnico contengan interferencias que
perjudiquen la ejecucion de obra, compatibilizar en forma permanente todas las
especialidades, con un criterio basico de costo-beneficio y simplificacion operativa, y
respetando las disposiciones vigentes del RNE.

Para asegurar el logro de los objetivos, se debera contar con un responsable y experto en
MODELAMIENTO BIM, como parte del equipo de disefio, desde el inicio del disefio y hasta
la aprobacion final del Expediente Técnico por el Gobierno regional Ayacucho.

El uso del modelamiento BIM se aplicar4d al disefio del Proyecto, con las siguientes
caracteristicas:

1. MODELACION BIM

Los disefios de todas las especialidades deberan ser elaborados en 3D, integrados con
un software de alta tecnologia y lograr la compatibilizacion objetivo en tiempo real.

e El modelo BIM del proyecto debera contemplar lo indicado por el MEF en el Plan Bim
Peru.

2. COORDINACION CON METODOLOGIA BIM DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
Se debera considerar el siguiente alcance:
e Reuniones de Coordinacién entre especialistas

e Deteccion y Reportes de Colisiones/Conflictos
e Coordinacion de cambios constructivos y ajustes del modelo.
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10.17. CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO

La informacion del Expediente Técnico sera presentada por el Consultor y revisada por el
Cliente en dos presentaciones de disefio posteriores, como se indica a continuacion:

10.17.1.1.

10.17.1.2.

MEMORIA DESCRIPTIVA
Antecedentes:

Resumir las acciones previas a la formulacién del expediente técnico vinculado al
proyecto, fundamentalmente lo referente al origen del mismo. En caso de expediente
técnico desagregado indicar las metas obtenidas en los afios de ejecucion y la entidad
ejecutora.

Es importante indicar las condiciones en que se encuentra en la actualidad; asi como
quienes solicitan la ejecucién del Proyecto y/o Meta; deberan indicarse y adjuntarse
todos los documentos desde su inicio hasta su aprobacion, inclusive las
observaciones a que hubiera habido lugar.

Localizaciéon

Indicar: Region, provincia, distrito, centro poblado, comunidad o lugar donde se
localiza el proyecto.

Limites y / o Linderos:

Indicar los limites de acuerdo a las coordenadas geograficas y los linderos del predio
donde se va a ejecutar el proyecto segun sea el caso.

Vias de Acceso

Indicar las diferentes rutas de acceso a la zona del proyecto, con distancias y horas
de viaje, asi como el medio de transporte a utilizar. Es conveniente indicar también
las poblaciones més cercanas de donde se proveera de materiales, de ser el caso las
canteras de agregados y/o materiales de la zona, que seran utilizados en el proyecto.

Problematica que resolvera el proyecto.

Resumir con mucha objetividad el problema principal que el proyecto resolvera, de
acuerdo a las necesidades y carencias diagnosticadas, el que debera guardar
relacién con los objetivos, planes y programas del Gobierno Regional de Ayacucho.

Descripcién del Proyecto

Describir en forma detallada las caracteristicas técnicas del producto final del PIP
(Infraestructura Educativa, de Salud, habilitacion urbana, Infraestructuras Deportiva o
similares como los estadios), precisando las metas fisicas y los resultados esperados.
Indicar si se trata de un PIP nuevo, ampliacién, mejoramiento, rehabilitacién de
infraestructura, de tal forma que describa la actividad mas importante a realizar.

ESTUDIO TOPOGRAFICO (ET)

Comprende la identificacion, la definicidn y la descripcién de las caracteristicas fisicas
de la superficie del terreno. La definicion de las cotas (curvas de nivel), pendientes,
perimetro, linderos, colindancias, area, angulos y vértices del terreno, referencias a
las coordenadas UTM. Se incluye la formulacion de las conclusiones y
recomendaciones del caso; asi como la comparacion analitica entre la realidad fisica
y los documentos de propiedad, en cuanto a las dimensiones del terreno; exponiendo
las posibles causales que lo originan. Se presentaran curvas de nivel, cortes, cotas,
angulos, vértices, vistas fotograficas, etc. (Escala 1:50, 1:75 o 1:100, segun
corresponda la magnitud del terreno).

X
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10.17.1.3.

El Levantamiento Topografico del Terreno y la presentacion de los planos deberan
ser desarrollados para el requerimiento y las exigencias que demanden las normas
técnicas de cada tipo de proyecto, conforme a lo especificado en el item 10.1 del
presente documento.

ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, GEOLOGIA Y GEOTECNIA

El objetivo; consiste en indicar claramente el proposito para lo que ha sido
encomendado el Estudio de Mecanica de Suelos (EMS), acorde a las normas
conexas y vigentes.

Deberé indicarse claramente la ubicacion y localizacion del area de estudio; Asi como
una breve descripcion del terreno y adjuntar mapa de la zona y plano de ubicacion.

Geologia: Describir los aspectos geolégicos mas importantes (Estratigrafia y
Geomorfologia) con su respectivo Mapa Geoldgico de la zona en estudio; asi como
también de acuerdo con la Geodinamica Externa. Indicar los aspectos que pudieran
incidir en el proyecto a ejecutar y sobre el que el proyectista debe tomar conocimiento
para evaluar las soluciones a tener en cuenta, basado en ensayos que permitan
determinar las caracteristicas de la litologia del lugar, usando métodos de exploracién
adecuados de acuerdo al tipo de proyecto.

Sismicidad: Describir preferentemente los aspectos de micro zonificacion sismica
definiendo los parametros de disefio a tener en cuenta. Adjuntar mapa de zonificacion
sismica (Norma E-030.2006 de Disefio Sismo resistente y las actualizaciones
respectivas).

Trabajos de Campo: El Proyectista debera ejecutar las técnicas de investigacion
aplicables a los EMS, de acuerdo con las técnicas establecidas en las Normas. Se
debe detallar y resumir las caracteristicas de las investigaciones estratigraficas de
campo.

El Proyectista debera definir su programa de investigacion, debiendo necesaria 'y
obligatoriamente, ubicarse dentro del area en la que se ejecutara el PIP; explicando
las caracteristicas del programa de investigacion efectuados; muestreo de los
registros de exploraciones, acompafiadas de fotografias.

Cimentacion: Debera indicarse claramente la profundidad de la cimentacion, tipo y
dimension de la misma, calculo de asentamientos, zonificacion de los suelos.

Estudios de Canteras: Presentar un Informe Técnico de Canteras y Fuentes de Agua
que adjunte un grafico resumen con la ubicacién y accesos a las canteras para
diferentes usos en el PIP. Es recomendable que se describa: a).- Ubicacion, b).-
Tipo (cantera de cerro o cantera de rio), c¢).- Distancia (Km), d).- Acceso (trocha
carrozable, via afirmada en buen o mal estado) e).- Usos, f).- Potencia (m3),
g).- Rendimientos, h).- Propietario, i).- Forma de explotacién (con explosivos,
tractor oruga, cargador frontal o manual) y j).- Periodos de explotacién.

Disefio de Mezcla: Se adjuntara los disefios de mezcla de diferentes dosificaciones y
resistencias de concreto.

Estudio de calidad de agua: Se adjuntard los estudios fisico-quimicos de la calidad
de agua a ser usada en las zonas de proyecto, siempre y cuando ésta no tenga
tratamiento potable.

Conclusiones y Recomendaciones: Se procedera a indicar con claridad las
alternativas de solucidon recomendadas, tales como profundidad de cimentacion
(pueden ser varias por zonas), capacidad admisible de carga con su respectivo
asentamiento, (pueden ser varias por zonas y en cada zona con diferentes valores
de acuerdo a los tipos y dimensiones geométricas de cimentaciones a utilizar
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en el proyecto), tipo de cemento a emplear, planteamiento de sistema de drenajes
ante la presencia de niveles freaticos altos.

10.17.1.4. ESTUDIO DE EVALUACION DE RIESGO Y GESTION DE RIESGO.

En cumplimiento de la Ley N°29664- Ley que crea el Sistema Nacional de Gestion de
Riesgos de Desastres-SINAGERD, su Reglamento D.S. N°048-2011-PCM, la
Resolucién Jefatural N°317-2006-INDECI, de “Manual Basico para la Gestiéon del
Riesgo” y las “Pautas Metodoldgicas para la Incorporacion del Analisis del Riesgo de
Desastres en los Proyectos de Inversion Publica” de la Direccion General de
Programacion Multianual del Sector Pablico del MEF, es obligatorio contar con el
Estudio de Riesgos, para los proyectos de inversion puablica que impliquen,
construcciones u obras que determinen la seguridad minima ante impactos negativos
de fenédmenos naturales y/o tecnoldgicos, no estando permitido que alguna autoridad
sectorial, regional y local apruebe, autorice o permita, el inicio de ejecucion de un
proyecto a nivel de obra, si éste no cuenta con el Estudio de Gestion de Riesgo.

El estudio debe considerar el desarrollo de la Identificacién de Peligros, el Andlisis de
Vulnerabilidades y la Gestion del Riesgo o dafios.

El estudio de Peligros, vulnerabilidades y Riesgo, en concordancia y cumplimiento del
“Manual Basico para la Gestion del Riesgo”, deberd contener como minimo la
siguiente informacion:

I.Nombre del Proyecto
I1.Objeto
Il.Situacion General
a) Ubicacién Geogréfica
b) Descripcion Fisica de la zona
c) Caracteristicas Generales del Area o infraestructura.
IV.Identificacion de Peligros
a) Peligros Naturales y Tecnolégicos
b) Antecedentes
c) Descripcion de Peligros
d) Elaboracion de Mapa de Peligros
V.Analisis de Vulnerabilidades
a) Vulnerabilidad por Exposicién
b) Vulnerabilidad por fragilidad
¢) Vulnerabilidad por Resiliencia

VI.Calculo del Riesgo
a) Determinacion de los Niveles de Riesgo
VIl.Conclusiones
VIIl.Recomendaciones
IX.Bibliografia
X.Anexos
a) Plano de ubicacién
b) Panel fotografico
¢) Mapa de peligros.

Asimismo, la para Gestidon de Riesgos debe tomarse en cuenta la Directiva N2 012-
2017-OSCE/CD

10.17.1.5. ANTEPROYECTO DE ARQUITECTURA

e Plano de Localizacién y Ubicacion de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500,
1: 10,000, segln corresponda. (Ley N° 29090).

e Modelo 3D volumétrico del disefio inicial mostrando niveles y areas generales, areas
construidas, asi mismo los flujos de circulacion en LOD 100 y 200, este sera previa
reunion con los evaluadores antes de la fecha de entrega al informe n° 1, por lo cual
sera mostrado antes de avanzar con los ambientes del proyecto y previa verificacion

0/




/ GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

por el evaluador, se procedera a avanzar con los planos de distribucion dentro del
modelo 3D.

e Planta General de Distribuciéon de la Infraestructura, por pisos, a escala 1:100,
segln corresponda, sefialando adecuadamente las cotas niveles (+/-0.00
referenciado con msnm), seran etiquetadas con nombre de ambiente, indicando
area, niveles, muros, pisos.

e Se indicara los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes,

e Cortesy Elevaciones generales de la infraestructura en escala 1:100 (min. 04 cortes
y 02 elevaciones), indicando: ambientacion de espacios.

e Plano con la verificacion de medidas (superposicion de planos) entre el perimetro
registral y el perimetro topografico del predio, incluyendo las coordenadas UTM y la
orientacién, debiéndose describir la naturaleza de las discrepancias entre las
medidas perimétricas o linderos, de existir.

e 02 perspectivas generales en 3D de la volumetria propuesta que permita apreciar
la integracion espacial del proyecto.

e Zonificacién, esquemas de flujos de circulaciéon de acuerdo a las normas vigentes
publicadas.

e Desde el inicio del desarrollo del anteproyecto, el proyectista debera contar con la
participacion de los especialistas para Modelamiento BIM, a fin de que el estudio se
encuentre debidamente alineado a las necesidades educativas y la normativa
vigente.

e El plano clave debera estar sefialado en los planos generales con sus leyendas
indicadas.

e Modelado BIM del Anteproyecto.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en la Presentacion 1,
se asentaran en acta de reunion y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los
responsables de la evaluacion, indicandose en la misma y en forma detallada los
pliegos de observaciones que serdn emitidas por Unica vez, para que el consultor
absuelva de manera detallada el pliego de observaciones indicando paginas, cuadros,
planos, célculos, otros; de los contrario no se considerara como absuelto y luego de
su verificacion se otorgue la conformidad correspondiente, de ser el caso.

El consultor tendrd un plazo méximo hasta (30) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en primera oportunidad, si pese al plazo otorgado, el Consultor
no cumple a cabalidad con el levantamiento de observaciones, el Area Usuaria lo
emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal requerimiento en un plazo
de cinco (15) dias calendarios.

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacion y la
emision de la conformidad a los documentos presentados a la Presentacién 1 seran
computables dentro de los plazos sefialados para la presentacion del expediente
técnico por parte del consultor, asi mismo las demoras en los procesos de evaluacion,
seran causal o razén bajo ningln concepto para que el consultor solicite ampliaciones
de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos a los establecidos en el contrato
suscrito.

Para el proceso de elaboracién del acta de evaluacién a la Presentacion 1, la comision
evaluadora comunicara documentadamente y por Unica vez al consultor, la fechay hora
de reunidn virtual correspondiente, la cual sera previamente comunicada al consultor
mediante correo electrénico u otro sistema de comunicacion telefonica fija o celular. De
no presentarse el consultor a la fecha y hora de reunion citada, se dara como aceptada
la emision del acta correspondiente que sera firmada por la comision evaluadora,
dejando constancia la inasistencia del consultor a la reunioén citada, quién firmara y
recepcionara sin ninguna objecion el acta emitida.

10.17.1.6. MEMORIA DESCRIPTIVA POR ESPECIALIDADES

En lo que se refiere a Proyectos de infraestructura deportiva, se deberan elaborar
adicionalmente las memorias descriptivas por especialidades: de topografia, de

@
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10.17.1.7.

10.17.2.

10.17.3.

arquitectura, estructuras, instalaciones eléctricas, instalaciones mecéanicas, instalaciones
sanitarias, instalaciones de comunicaciones.

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
El consultor desarrollara como minimo las siguientes actividades.

Contenido minimo del EVAP.

a) Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracién de la EVAP.

b) Marco Legal e Institucional.

c) Descripcion del Proyecto.

d) Linea Base - Aspectos del medio fisico, biético, social, cultural y econémico.

e) ldentificacién de Impactos Ambientales.

f) Plan de Manejo Ambiental

g) Plan de participacion Ciudadana.

h) Cronograma de ejecucion.

i) Presupuesto de Implementacion del Plan de Manejo.

j) Otros que determine la Autoridad Competente en relacion a la naturaleza del
proyecto u otro aspecto de relevancia.

k) Conclusiones y recomendaciones

[) Elaborar la Evaluacion Preliminar de acuerdo al Decreto Supremo N° 019-2009-
MINAM- Anexo VI, del Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluacion
de Impacto Ambiental.

Solicitar la categorizacién del Estudio de Impacto Ambiental, ante la Autoridad

competente.

Coordinar con la Oficina Regional de Estudios del Gobierno Regional de Ayacucho, el

desarrollo del servicio, quien ademas le proporcionara informacién detallada del estudio

definitivo de Ingenieria.

Se presentard Informe final de la Evaluacion Preliminar en original y los Anexos, un

(01) CD version digital editable y escaneado.

EI CONSULTOR concluira el servicio con la presentacién de la Certificacion Ambiental.

De existir observaciones por parte del SENACE, éstas serdn atendidas por el

CONSULTOR. Ademas, el consultor presentara 04 copias del estudio con su respectivo

CD.

METRADOS

Los metrados de todas las especialidades del Expediente Técnico deben estar
contenidos y/o integrados en los modelos BIM y estas deben estar sustentados por cada
partida, con la planilla respectiva y con los gréaficos y/o croquis explicativos que el caso
requiera, para lo cual se debe efectuar un estudio integral de los planos correspondientes
y teniendo en cuenta el Reglamento de Metrados que rige en cada especialidad, segun
la naturaleza del proyecto, se debe utilizar en lo posible, la relacién de partidas y sus
unidades respectivas segun lo normado por la Resolucién Directoral N° 073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC, que aprueba la Norma Técnica. El orden para elaborar el
metrado es primordial, porque nos dara la secuencia en que se toman las medidas o
lecturas de los planos.

Los metrados de todas las especialidades deben estar vinculados (modelo BIM y cuadro
de metrados), es decir, el modelo BIM del proyecto debe generar de forma automatica
los metrados en formatos excel, de tal manera que puedan actualizarse de forma
automatica ante una variacion o modificacion del modelo BIM

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma
obligatoria las partidas concernientes a seguridad en Obra.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Los costos unitarios estan definidos por la sumatoria siguiente: mano de obra +
materiales + equipo/herramientas, los precios de los materiales seran sustentados
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mediante cotizaciones donde se indicaran si es puesto en obras 0 no de acuerdo a ello
se calculara el flete tanto terrestre como rural y se incluira dicho costo en el presupuesto.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma
obligatoria las partidas concernientes a seguridad en Obra.

Los rendimientos de mano de obra se calcularan en funcién a la realidad de la zona,
indicandose las cuadrillas empleadas en cada etapa. Para una misma zona, utilizar en
lo posible rendimientos tanto de mano de obra como de materiales en unidades iguales
y costos de insumos que no tengan variacion a menos que se explique tacitamente las
razones de dichas variaciones, como por ejemplo condiciones de acceso o especialidad
de la mano de obra.

Para proyectos a ser ejecutados por contrata, en la elaboracién de sus expedientes
técnicos o estudios definitivos se usaran los rendimientos minimos de mano de obra
establecidos por la Organizacion Internacional de Trabajo en concordancia con los
establecidos por las normas nacionales vigentes y los costos seran calculados de
acuerdo a lo establecido por la Federacion de Trabajadores e Construccion Civil del Peru
y para para proyectos por Administracién Directa los costos de mano de obra calificada
y no calificada, serén proporcionados por el Gobierno Regional de Ayacucho.

El porcentaje de Herramientas se considerara del 3% al 5% de la Mano de Obra,
dependiendo de la naturaleza del proyecto.

Los analisis de costos unitarios se procesaran en el software del Sistema 10 (S10) u otro
de mayor difusién comercial a nivel nacional.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Debe elaborarse por partidas genéricas y especificas, incluyendo los metrados y precios
unitarios respectivos. Su estructura esta conformada por los costos directos y gastos
generales.

Para todo proyecto en concordancia de la Norma G 050, se considerara en forma
obligatoria las partidas concernientes a seguridad en Obra.

El monto del presupuesto del Proyecto no podra tener una antigiedad mayor a nueve
meses (09). Es imprescindible la indicacién de la fecha de elaboracion del presupuesto
para los procesos.

Para su ejecucioén del proyecto por la modalidad, debe tener la siguiente estructura:

Partida Descripcién Unid. Metrado C.U Parcial
01.01 Excavacion en | M3 10.00 10.00 100.00
material suelto

COSTO DIRECTO (***) 100.00
Gastos Generales (Fijos y Variables) 8% a 13% (**Ref.) 10.00
Utilidad 5% - 10% 10.00
Sub-Total 120.00
IGV 18.00% 21.60
PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION 141.60
Gastos de Supervision 3% a 10% del Ppto. Ref. Ejec. 14.16
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10.17.6.

10.17.7.

10.17.8.

10.17.9.

Elaboracion del expediente técnico (**Ref.) 5.00
Gastos de gestion de proyectos (**Ref.) 3.00
Gastos de liquidacion y cierre (**Ref.) 1.00
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 164.76

(*) EI monto de costo de formulacién del expediente técnico es obtenido segun el andlisis
del mercado, realizado mediante cotizaciones, por tanto, se indica como “referencial”

(**) El monto y porcentaje de los gastos generales fijos o variables estan sujetos al
correspondiente analisis de costo unitario, por tanto, se indica como “referencial’

(***) Los costos de materiales, insumos, maquinarias y equipos deben de ser sin IGV.
DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES:

Para proyectos a ser ejecutados por administracion directa, debe elaborarse el
desagregado de los gastos generales teniendo en cuenta las partidas especificas del
clasificador por objeto de gastos en vigencia (debidamente sustentados con sus costos
unitarios), de tal modo que facilite la ejecucion del analitico de gastos. Los gastos
generales para proyectos a ser ejecutados por administracién directa, podran ser
considerados hasta 10% del Costo Directo del proyecto, sustentandose en funcién a la
complejidad y distancia con respecto a los centros de acopio.

Para proyectos por contrata los gastos generales deberan ser desagregados en gastos
generales fijos y gastos generales variables, debidamente sustentados mediante sus
correspondientes andlisis de costos unitarios.

PRESUPUESTO ANALITICO DEL PROYECTO.

Adjuntar el Presupuesto Analitico de obra, elaborado de acuerdo al Clasificador de
Gastos Publicos del afio correspondiente y el presupuesto, considerando el desagregado
en costo directo, gastos generales y gastos de supervisién del proyecto. Solo para
proyectos a ser ejecutados por Administracion Directa.

RELACION DE INSUMOS, EQUIPOS Y MANO DE OBRA

Se adjuntara en forma separada, la relacion de los materiales, equipos y mano de obra,
obtenida a partir de procesamiento del presupuesto del proyecto.

Para obras por Ejecucién Presupuestaria Directa, se debera de considerar el I.G.V., en
los costos de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtencién del Costo
Directo.

Para el caso de Ejecucién Presupuestaria Indirecta (Contrata), se debera de considerar
sin I.G.V., el costo de materiales, insumos, equipos y maquinarias, para la obtencién del
Costo Directo.

CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO
Es la programacién de actividades para un periodo determinado que se har4 mediante
una ruta critica PERT-CPM y/o diagrama de GANTT valorizado. Disefiar un diagrama de
barras con las partidas correspondientes y los tiempos necesarios para su ejecucion, se
debe utilizar el software Microsoft Project.

CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS.

@/
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10.17.10.

10.17.11.

10.17.12.

El cronograma de requerimiento de materiales y herramientas sera obtenido en funcion
al andlisis de costos unitarios y los metrados.

Su calendarizacion debe estar de acuerdo al cronograma de desembolso por partidas.
CRONOGRAMA DE REQUERIMIENTO DE MAQUINARIA' Y EQUIPO

El cronograma de requerimiento de maquinaria y/o equipo sera obtenido en funcion al
analisis de precios unitarios y los metrados. Su calendarizacion debe estar de acuerdo
al cronograma de desembolsos por partidas y cronograma de ejecucién del proyecto.

MEMORIA DE CALCULO Y DISENO DE PROYECTO.

Se debera adjuntar los datos y calculos de disefio de manera detallada, teniendo en
cuenta los estudios basicos (los mismos que también incluiran su respectiva memoria de
célculo), los reglamentos y/o normas vigentes para cada sector. (Ver anexos)

PLANOS
El volumen de planos debe contar con un indice de planos.

Los planos de todas las especialidades deben estar contenidos y/o integrados en los
modelos BIM y estas deben presentar el suficiente detalle con indicacion de las
especificaciones técnicas necesarias para facilitar el proceso constructivo, la supervisién
del proyecto y la liquidacion de la misma.

Los disefios deberan guardar concordancia con los reglamentos y/o hormas vigentes
para cada sector y seran firmados por los profesionales de cada especialidad: Ingenieros,
Arquitecto, etc. registrado en el Colegio pertinente y habilitado, indicando el nombre,
especialidad, firma y nimero de colegiatura en forma clara e inequivoca.

Los planos estaran impresos en papel bond de 80 gr/m2, en formato A0, Al, A2, A3y
A4. En caso que sea necesario se subdividira en hojas parciales, consiguiéndose la
integridad del proyecto en un plano clave general de iguales dimensiones, a escala
conveniente.

El plegado de los planos se realizara de tal manera que facilite su ubicacion y lectura,
pudiéndose emplear el plegado normal cuando los planos vayan a archivarse sueltos o
en sobres y el plegado para archivo en carpeta A4.

El membrete a usarse en los planos sera la facilitada por la Unidad Funcional de Estudios
Definitivos de Inversion, Programas e Intervenciones (UFEDIPI) y sera la Gnica aceptada
para todos los expedientes técnicos a ser elaborados por el Gobierno Regional de
Ayacucho (ver anexo).

e Planta General de Distribucion de la Infraestructura, por pisos, a escala
1:100,1:50, segun corresponda, sefialando adecuadamente las cotas niveles (+/-
0.00 referenciado con msnm), seran etiquetadas con nombre de ambiente,
indicando area, nivel y material a proponer con etiquetas.

e Se indicard los niveles de piso terminado, dimensiones de los ambientes,
indicacién de los materiales de acabados, nombre de los ambientes, entre otros.
Se presentaran amobladas para visualizar la capacidad real de los ambientes
proyectados (ElI mobiliario y equipo debe ser el indicado en el estudio de
preinversion).

e Cortes y Elevaciones generales de la infraestructura en escala 1:50 (min. 03
cortes y 02 elevaciones), indicando: acabados, ambientacion de espacios,
sombras, etc. (Todos los cortes y elevaciones deberan tener etiquetas de
llamado tanto de tipos y/o material, elementos que indiquen el gréafico u objeto
colocado, ejemplo techos cubiertas cumbrera muros de contencion, rejas, limites
de propiedad y todo lo que deba etiquetarse asi mismo los niveles y estos
deberan tener los nombres de ambientes).
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e Planos de disefio constructivo de puertas, ventanas, mamparas, muros cortina,
escaleras, barandales, pasamanos, jardineras, rejas, elementos exteriores,
elementos de evacuacion pluvial y otros, etc. (que el proyecto amerite), a escala
1/25, 1/20 o indicada.

e Disefio y detalle de servicios higiénicos, a escala 1/25, 1/20 o indicada, sacados
del modelo BIM.

e Disefio y detalle de cocinas, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o indicada,
sacados del modelo BIM.

e Disefio y detalle de pisos y pavimentos, de ser el caso, a escala 1/25, 1/20 o
indicada.

e Disefio y detalle de zécalos, contra zécalos, molduras, etc.; a escala 1/25, 1/20
o0 indicada.

e Disefio y detalle de mobiliario fijo, a escala 1/25, 1/20 o indicada, este debera
tener la codificaciéon de cada mobiliario o equipamiento y debera estar indicado
en los deméas documentos donde se mencione, sacados del modelo BIM.

e Planos de detalles constructivos de obra, a escalas 1/20, 1/25, 1/10, o indicada.
e Estudio de la especialidad de estructuras: Este estudio consta de
modelamientos, planos a detalle, memorias de calculo, memoria descriptiva.

e Estudio de instalaciones eléctricas: Comprende planos a detalle general y por
médulos, memorias de calculo, memoria descriptiva.

e Estudio de instalaciones sanitarias: Comprende planos a detalle general y por
modulos, memorias de calculo, memoria descriptiva.

PANEL FOTOGRAFICO

Es el conjunto de fotografias que mostraran los aspectos mas importantes del area de
intervencién del proyecto (se presentara un minimo 8 fotografias con su numeracién y
con una breve y concisa descripcion de la misma).

Perspectivas generales en 3D de la volumetria e interiores de la propuesta que permita
apreciar la integracion espacial del proyecto y ambientes.

De presentarse incompleto la Presentacién 2, se considerard como no presentado y sera
devuelto al consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del
expediente técnico sigan contabilizandose.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe, éstos se
asentaran en un acta de reunién y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los
responsables de la evaluacion, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos
de observaciones que seran emitidas por Unica vez para su absolucion.

El CONSULTOR tendra treinta (30) dias calendarios para absolver las observaciones
emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte del plazo
contractual del contrato suscrito.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a
cabalidad tal requerimiento en un plazo de quince (15) dias calendarios.

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revisién, evaluacion y la
emision de la conformidad a los documentos presentados al informe final seran
computables dentro de los plazos sefialados para la presentacion del expediente
técnico por parte del consultor, asi mismo las demoras en los procesos de evaluacion,
sera causal o razén para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere
derecho a solicitar mayores pagos a los establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de elaboracion del acta de evaluacion a la Presentacion 2, la comisién
evaluadora comunicara documentadamente y por Unica vez al consultor, la fecha y hora
de reunion virtual correspondiente, la cual sera previamente comunicada al consultor
mediante correo electronico u otro sistema de comunicacion telefénica fija o celular. De
no presentarse el consultor a la fecha y hora de reunién citada, se dara como aceptada
la emision del acta correspondiente que serd firmada por la comision evaluadora,
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dejando constancia la inasistencia del consultor a la reunién citada, quién firmara y
recepcionara sin ninguna objecion el acta emitida.

10.18. INFORMES.

10.18.1.

INFORME N° 01
Se debera adjuntar el Plan de Ejecucién BIM. Los plazos para la presentacion de los
Informes del Expediente Técnico son obligatorios y su presentacion esta sujeta a partir
del dia siguiente de la firma del contrato. Esta presentacion tendra un plazo de Cincuenta
(50) dias calendario, computados desde el dia siguiente del perfeccionamiento del

contrato, para su entrega completa e incluird la
documentos/informacion de disefio:

siguiente lista de

1 Investigacién sobre el terreno
1.1 | Informe del estudio mecanica de suelos, geologia y geotécnia GE - Geotécnia
Informe del estudio topografico (incluye superposicion con documentos de saneamiento, .
1.2 . . pog ( 4 perp TP - Topografia
partida registral)
1.3 | Informe del estudio de evaluacion del riesgo de inundacion HY - Hidrologia
1.4 | Informe del estudio hidrogeol6gico HY - Hidrologia
1.5 | Informe de inspeccion de sitio de especialistas GR - General
1.6 | Informe de evaluacién de estado perimétrico GR - General
1.7 | Informe de evaluacion de edificaciones existentes GR - General
2 Planificacion maestra
Plan de limitaciones y oportunidades, incluido el resumen de las investigaciones del
terreno; y Evaluacion de paisajismo; Vistas clave / conexiones urbanas; Accesibilidad y
2.1 | movimiento; Servicios existentes / utilidades / ubicaciéon de las conexiones; Tipos de GR - General
Drenaje existente (red municipal); Plan de preservacién de arboles; Aplicacién y
ejecucion de los ODS (descritos en BdD / Disefio conceptual mejorado)
Evaluacion de incendios en todo el emplazamiento, que incluye la inspeccion del lugar,
29 las limitaciones y oportunidades del mismo: suministro de agua/electricidad, acceso a la GR - General
: carretera y al perimetro para los camiones de bomberos, caracteristicas y riesgos de las
edificaciones existentes en/alrededor de los emplazamientos, etc.
2.3 | Plan maestro conceptual (por ejemplo, 1:500 / 1:1000) AR - Arquitectura
Plano de niveles estratégicos del emplazamiento (ilustra la topografia y el contexto del .
2.4 . 9 P ( pog y AR - Arquitectura
emplazamiento)
2.5 | Plan maestro de paisaje conceptual (por ejemplo, 1:500 / 1:1000) AR - Arquitectura
3 Anteproyecto de arquitectura
3.1 | Memoria descriptiva general del anteproyecto arquitectonico AR - Arquitectura
Informe sobre la estrategia contra incendios en todo el emplazamiento, que proporciona
un esquema claro sobre el proceso de toma de decisiones para los principales elementos
de seguridad contra incendios, como el agua contra incendios retenida, las distancias de
separacion aceptables entre los edificios del emplazamiento, las rutas de acceso .
3.2 . . . . AR - Arquitectura
aceptables para los bomberos, etc. Los informes sobre la estrategia contra incendios
deben servir como base para la presentacién de informes a las autoridades locales para
la aprobacién del proyecto en las instancias correspondientes (por ejemplo, la
certificacion de la ITSE antes de la operacion del edificio).
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Plano de ubicacién y localizaciéon de acuerdo a la norma vigente a escala 1:500,
3.5 | 1:10.000, segun corresponda. (Articulo 64.2 del Reglamento de la Ley N° 27157). AR - Arquitectura
Incluyendo la ubicacién, tamafio y orientacion del edificio.
Plano con verificacién de medidas entre el perimetro registrado y el perimetro topogréfico
3.6 | del terreno, incluyendo coordenadas UTM y orientacion. Debe describirse si existen o no AR - Arquitectura
discrepancias en las medidas del perimetro o en los limites.
Plano de distribucion general de todas las plantas a escala 1:100 de los edificios .
3.7 - 9 P AR - Arquitectura
existentes
38 Plano de d|§tr|'bu0|on gen.era'l (todas las plar\tas)’a escala 1:100, segun corresponda, AR - Arquitectura
todos los objetivos deben indicar sus respectivas areas.
Secciones transversales y elevaciones a escala 1:100 (minimo 02 secciones
longitudinales y 02 transversales y elevaciones segin corresponda). Dibujos de
secciones y alzados a escala 1:100 (secciones y alzados de todas las edificaciones con .
39 | . - - . . . i AR - Arquitectura
informacion de la superficie exterior acabada. Las secciones muestran cdmo los edificios
y el sitio esta conectado a los sitios circundantes y la topografia (al menos 02 secciones
longitudinales y 02 secciones transversales y las elevaciones correspondientes).
Planos de las zonas exteriores a escala 1:200 o 1:500, segun la superficie del terreno.
Este dibujo muestra la disposicion general del terreno y su conexion con las carreteras,
3.1 | edificios y zonas exteriores circundantes. El dibujo también incluye las principales AR - Arquitectura
0 elevaciones del emplazamiento y todas las funciones principales del mismo, como por q
ejemplo los accesos, el aparcamiento de coches, el almacenamiento de bicicletas, el
paisaje duro, los arboles y otra vegetacion, los campos deportivos y las zonas de juego.
3.1 . .
1 Modelo BIM en 3D segun el EIR AR - Arquitectura
3.1 L L .
2 Comparacion de programas arquitecténicos AR - Arquitectura
3.1 . . . . .
3 Edificaciones e infraestructura existentes, informe y planos AR - Arquitectura
3.1 - . > e .
4 Accesibilidad y circulacion de edificaciones AR - Arquitectura
3.1 | Analisis del emplazamiento/Informe de estudio de viabilidad (caracterizacién del entorno .
_— . . S AR - Arquitectura
5 acustico externo para informar de la estrategia de ventilacion.
3.1 . .
6 Imagenes AR - Arquitectura
3.1 . .
7 Plano de evacuacion a escala 1:100, y/o corresponda AR - Arquitectura
5 Tramite de factibilidades de los servicios
Tramite de factibilidad de suministro de energia eléctrica EE - Eléctrico
53 Tramite de Factibilidad de internet DT - Dgtos .y
Telecomunicaciones
8 Modelo BIM
8.1 , . -
Modelos BIM segun el nivel LOD definido BM - BIM
10.18.2. INFORME N° 2:

Para la recepcién de la informacién se verificard como requisito previo la presentacion
de todos los documentos: Informe o actas aprobatorias y/o de conformidad presentados

referente a la Presentacion 1

O/
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Se presentara en un plazo de cincuenta (50) dias calendarios computados desde el dia

siguiente de la notificacion de la aprobacion del informe N° 01.
Se debera presentar la informacion incluida en

documentos/informacion de disefio:

Presentacion 2

1 Planificacion maestra

siguiente

Disciplina

lista de

muros y cercos, mobiliario de exterior

1.1 | Planos de disposicion general del paisaje duro (por ejemplo, 1:100 / 1:200) AR - Arquitectura
1.2 | Planos de plantacién del paisaje blando (por ejemplo, 1:100 / 1:200) AR - Arquitectura
1.3 | Plano detallado de los niveles del sitio AR - Arquitectura
Planos de detalle del paisaje: Pavimentacion, bordillos y bordes; movimientos de
L4 | it de conencion: valas y ovos mites, posos de arboles en e pasaje | AR ~Arautectura
blando y duro; y otros detalles de plantacion, por ejemplo, setos.
1.5 | Esquema del plan de gestién y mantenimiento del paisaje AR - Arquitectura
1.6 | Especificacion detallada de la NBS para paisajes duros y blandos AR - Arquitectura
1.7 | Especificacion del paisaje duro y blando AR - Arquitectura
R IO PR
1.9 | Paleta de materiales locales y especies de plantacién local AR - Arquitectura
110 Detalles tipicos para plantacion de arboles, pavimentaciéon, movimientos de tierra, AR - Arquitectura

2 Arquitectura

Informe descriptivo (incluye un cuadro comparativo con las metas y las areas del
proyecto; y las metas de la fase de preinversion; diagramas de bloques para ilustrar

detalles de los planos de construccion (escala 1:50, 1:20, etc.) de todos los médulos,
los cuales deben contener los nombres de los ambientes, ejes, dimensiones, niveles,

2.1. . S . . . AR - Arquitectura
el programa, los requisitos, la ubicacion y las adyacencias y la ilustracién de la
demolicién propuesta, la construccion existente y la nueva)
2.2 | Informe descriptivo de seguridad AR - Arquitectura
3.3 | Impacto Vial AR - Arquitectura
3.4 | Impacto Ambiental AR - Arquitectura
Plano de situacién y emplazamiento segun las normas vigentes a escala 1:500, .
2.3 , y p 9 9 AR - Arquitectura
1:10.000, segun corresponda.
Plano de trazado general a escala 1:100, indicando el inicio del trazado, BM, cotas,
niveles, planos de referencia, debe contener ejes, coordenadas de nivel, orientacién, .
2.4 e . - AR - Arquitectura
cortes y cotas, especificacion de detalles constructivos, indicando en un recuadro los
objetivos del proyecto.
Plano de distribucion general de todas las plantas a escala 1:100 del nuevo .
2.5 g . . P . AR - Arquitectura
proyecto, todos los objetivos deben indicar sus areas
Planos de las fachadas a escala 1:100 que incluyan los acabados exteriores de cada .
2.6 s q y AR - Arquitectura
edificio
Plano de las zonas exteriores (patios, aceras, zonas verdes, etc.) a escala 1:100,
indicando nombre, nivel, acabados, revestimientos, mobiliario, vegetacion, .
2.7 e . . AR - Arquitectura
especificacion de detalles constructivos, etc. La propuesta de vegetacion debe tener
en cuenta la escasez de agua en la zona.
Planos de desarrollo de los mddulos: Corresponde a los planos de desarrollo y .
2.8 AR - Arquitectura
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muros, techos, aberturas, acabados, leyendas en los planos, cortes y alzados y un
cuadro de las areas techadas del médulo, diferenciadas por pisos.

2.9

Los Planos de Detalle Constructivo (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener
como minimo los detalles constructivos de puertas, ventanas, suelos, techos y
revestimientos, acabados, bafios, vestuarios, escaleras, rampas, techos, cajas de
ascensor, mobiliario fijo, elementos exteriores (jardineras, bancos, sardineles, muros,
etc.), elementos de evacuacién de aguas pluviales (canalones, montantes, cunetas,
etc.), y todo detalle que permita comprender las caracteristicas de los elementos
constructivos que se consideraran en la obra), elementos de evacuacién de aguas
pluviales (canalones, montantes, cunetas, etc.) y todo detalle que permita
comprender las caracteristicas de los elementos constructivos que se consideraran
en la obra.

AR - Arquitectura

2.10

Sefializacion, plan de evacuacion (indicando la ubicacion del mobiliario y
equipamiento) y plan de seguridad del proyecto arquitecténico, de acuerdo a las
normas de seguridad establecidas por el INDECI, indicando el célculo de la demanda
maxima de evacuacién y otros. Los planos de evacuaciéon y seguridad seran
dibujados a escala adecuada, y llevaran el nombre SVE, identificando rutas, flujos,
capacidad del entorno y zonas de seguridad. Las rutas de evacuacion se presentaran
en lineas continuas y en color, utilizando letras o nimeros que indiquen la capacidad
por ruta y la capacidad total del local.

AR - Arquitectura

211

Modelo BIM en 3D

AR - Arquitectura

2.12

Especificaciones técnicas

AR - Arquitectura

2.13

Visualizaciones interiores y exteriores

AR - Arquitectura

Estructuras

3.1

Intervencién de disefio detallado de las edificaciones existentes

GR - General

3.2

Informe descriptivo que incluira: el disefio basico, el nivel de detalle progresado; los
ejes estructurales y el disefio acordado; el disefio y los materiales del edificio
confirmados; la demostracion de que se estan alcanzando los objetivos de
sostenibilidad para el disefio estructural.

ES - Estructuras

3.3

Memoria de célculo (de acuerdo con la normativa aplicada a la especialidad). Nivel
de detalle final; descripcién detallada de los criterios de disefio y rendimiento;
descripcion detallada de los supuestos y riesgos estructurales; demostracion de que
se han alcanzado los objetivos de sostenibilidad para el disefio estructural.

ES - Estructuras

3.4

Plano de distribucion general (todas las plantas y el plano del techo) a escala 1:100.
El nivel de detalle progresado. Disposiciones generales, elevaciones, detalles y
secciones

ES - Estructuras

3.5

Secciones transversales y alzados a escala 1:100 (minimo 02 secciones
transversales por bloque y todas las fachadas de cada bloque). Se dimensionan los
principales elementos estructurales (vigas, columnas, cimientos, suelos, muros,
elementos de estabilidad) Detalles tipicos para la contencion lateral y el aislamiento
de los elementos no estructurales. Se muestran los detalles tipicos y no tipicos. Se
muestran las estimaciones de refuerzo en (kg/m3 por elemento). Detalles tipicos de
refuerzo para elementos no estandar proporcionados. Indicacion de los elementos
no portantes.

ES - Estructuras

3.6

Planos especificos de cimentacion, columnas y losas, a escala adecuada 1/25, 1/50,
de todos los médulos que componen el proyecto de acuerdo con la normativa vigente.
La vista general de cada médulo debera mostrar la debida referencia de los médulos
continuos o adyacentes, indicando el dimensionamiento de las juntas debidamente
dimensionadas.

ES - Estructuras

3.7

Planos especificos de muros de contencion, cisternas, pozos y escaleras con los
detalles necesarios para comprender claramente el alcance de su construccion, a
una escala adecuada 1/25, 1/50, de todos los médulos que componen el proyecto de
acuerdo con las normas vigentes.

ES - Estructuras
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Planos especificos del vallado perimetral que muestren la urbanizacién en planta y

coordinacion, sistemas de proteccién contra descargas atmosféricas,sistemas de
puesta a tierra, colores de los conductores segun normativa vigente.).

Seguln la normativa aplicada a la especialidad.

3.8 S . ES - Estructuras
alzado con alzados interiores y exteriores.
Planos especificos de puertas de entrada y elementos exteriores como patios,
pavimentos, rampas, cubiertas, canalones, etc., mostrando la urbanizacién en planta,
3.9 ; ) . ES - Estructuras
alzado y las secciones necesarias que permitan conocer el alcance de su
construccion.
Planos especificos de los ascensores y de los cerramientos de los equipos especiales
3.10 | que deben ser coherentes con los espacios requeridos por los equipos propuestos, ES - Estructuras
adjuntar las fichas técnicas correspondientes.
Tipologias de cerco perimétrico, planos de disposicion general de la defensa contra
3.11 | inundaciones mostrando el desarrollo en planta y elevacion con niveles de GR - General
elevaciones interiores y exteriores.
3.12 | Modelo BIM en 3D ES - Estructuras
3.13 | Especificaciones técnicas ES - Estructuras
4 Instalaciones sanitarias
Memoria descriptiva (incluye un breve resumen de los equipos importantes, y el
a1 disefio preliminar del sistema de agua y del sistema de desagie en edificaciones). SA - Instalaciones
: Debe incluir el manual de operacién y mantenimiento del equipo de acuerdo con la Sanitarias
normativa aplicada a la especialidad
Memoria de célculo, demanda maxima simultanea, célculo de equipos (bombeo),
4.2 redes sanitarias (agua fria, agua caliente, redes de recirculacion de agua caliente, SA - Instalaciones
: desagiie doméstico, trampa de grasas, etc.), drenaje de aguas pluviales, entre otros Sanitarias
(seguin la normativa aplicada a la especialidad).
Planos a escala 1:200 o 1:100 de la red sanitaria de todo el emplazamiento de las
43 edificaciones, con indicacion de la red de agua fria y caliente, de la red de SA - Instalaciones
: colectores de desague, de la red de drenaje de aguas pluviales, de las cajas de Sanitarias
agua, de la conexién a la red publica, del desagte, etc.
. . . . SA - Instalaciones
4.4 | Plano de instalaciones sanitarias por médulo a escala 1/50. o
Sanitarias
Lo . , SA - Instalaciones
4.5 | Dibujo isométrico (segun proceda). o
Sanitarias
- , SA - Instalaciones
4.6 | Dibujos detallados a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc. (segin proceda) o
Sanitarias
SA - Instalaciones
4.7 | Modelo 3D e
Sanitarias
. L SA - Instalaciones
4.8 | Especificaciones técnicas o
Sanitarias
- - . SA - Instalaciones
4.9 | Factibilidad del servicio de agua potable y alcantarillado o
Sanitarias
5 Instalaciones eléctricas
trdmite de punto de disefio para disefio de sistema de utilizacién en media S
5.1. - P P EE - Eléctrico
tension
Memoria descriptiva (Memoria descriptiva conceptual, mapa de ubicacién del area
del proyecto, de las responsabilidades del ejecutor, descripcion de elaboracion de
planos eléctricos generales, seleccion técnica de equipos principales, conductores
eléctricos, ductos - canalizaciones, redes de sistemas normales, estabilizados y de
emergencia, alumbrado y alumbrados de emergencia, protecciones eléctricas y EE - Eléctrico
5.2
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Memoria de célculo (incluye célculos de demandas, estudios de célculos de
corrientes y de las corrientes de disefio, seleccion de alimentadores, circuitos, de
las protecciones eléctricas, del ducto y de las caidas de tensién por tablero y por
circuito, puesta a tierra, calculo de iluminacion / estudio luminico interior y exterior
(dentro del area de proyecto) selecciones de iluminacién exterior e interior, estudio

5.3 | de resistividad eléctrica (método Wenner) y estudios de las resistencias de puesta a EE - Eléctrico
tierra de terreno, célculos de los sistemas de proteccion atmosférica, estudios de
protecciones contra sobretensiones y coordinacion de equipos de proteccién
eléctrico, banco de condensadores, sistemas estabilizados UPS, transformador de
aislamiento y accesorios, disefio y seleccidn del grupo electrogeno, célculo del
derrateo.
5.4. | planos de red de alimentacion de energia de emergencia - grupo electrégeno. EE - Eléctrico
Plano de la red general a escala 1/200 con el trazado de la red eléctrica de Media
Tension, seleccidn de estructuras y soportes para postes y ubicacién del PMI (punto
55 de medida a intemperie) EE - Eléctrico
tramites para redes eléctricas: DIA, CIRA, permisos de la municipalidad para
ruptura y reposicion de vias (por donde va la red eléctrica)
Plano del médulo a escala 1/50 y, esquema unifilar de paneles, esquema del cuadro
5.6 | general (T.G.), célculo justificativo de la demanda méaxima, cajas de derivacion, EE - Eléctrico
baculos de alumbrado exterior y otros.
planos de alimentadores, canalizaciones, sistemas de puestas a tierra, sistemas de S
5.7 EE - Eléctrico
pararrayos a escala 1/200
5.8 | Planos de detalle a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc. (segln proceda). EE - Eléctrico
Planos de redes de alumbrado interior y exterior, sistema de tomacorrientes normales
59 | Y estabilizados, sistemas de salidas de fuerza por médulo. EE - Eléctrico
Planos de diagramas unifilares, diagramas de montantes eléctricos.
5.10 | Modelo 3D EE - Eléctrico
6 Instalaciones mecéanicas
Memoria descriptiva (breve resumen o mencion de los equipos mas importantes,
6.1 | tablas descriptivas de los equipos con caracteristicas y parametros mecanicos y ME - Mecanica
eléctricos, ubicacion y dimensiones sugeridas)
6.2 | Memoria de calculo (segun la normativa aplicada a la especialidad). ME - Mecanica
6.3 | Plano de la red general a escala 1/200. ME - Mecanica
6.4 | Planos de detalle a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc. (segun proceda). ME - Mecanica
6.5 | Modelo 3D ME - Mecanica
6.6 | Especificaciones técnicas ME - Mecanica
6.7 | Estrategia energética ME - Mecanica
6.8 | Planos de la sala técnica. ME - Mecénica
6.9 | Informe de estructuras mecénicas ME - Mecanica
6.10 | Rutas de servicio ME - Mecénica
7 Instalaciones de Comunicaciones
Lo . . . - DT - Datos
7.1 | Informe descriptivo, incluir la estrategia de TIC (Memoria descriptiva) ) y
Telecomunicaciones
. . , . . . DT - Datos
7.2 | Memoria de calculo (segun la normativa aplicada a la especialidad). : y
Telecomunicaciones
DT - Datos
7.3 | Plano de la red general a escala 1/200. Y

Telecomunicaciones
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DT - Datos y

7.4 | Plano de las instalaciones de comunicaciones por médulo a escala 1/50. L
Telecomunicaciones

DT - Datos y

7.5 | Planos de detalle a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc. (segln proceda). Telecomunicaciones

DT - Datos y

7.6 | Modelo 3D segun el EIR L
Telecomunicaciones

DT - Datos y

7.7 | Especificaciones técnicas L
Telecomunicaciones

8 Sistema de Agua contra Incendios

DT - Datos y

8.1 | Informe descriptivo L
Telecomunicaciones

DT - Datos y

8.2 | Memoria de célculo (segln la normativa aplicada a la especialidad). Telecomunicaciones

DT - Datos y

8.3 | Plano de la red general a escala 1/200. L
Telecomunicaciones

8.4 Plano de las instalaciones de Sistema de Agua contra Incendios por médulo a escala DT - Datos y
' 1/50. Telecomunicaciones
DT - Datos y

8.5 | Planos de detalle a escala 1/25, 1/10, 1/5, 1/2, etc. (segln proceda). Telecomunicaciones

DT - Datos y

8.6 | Modelo 3D o
Telecomunicaciones

DT - Datos y

8.7 | Especificaciones técnicas L
Telecomunicaciones

9 Mobiliario y Equipamiento

9.1 | Informe descriptivo (Descripcion y cantidades) AR - Arquitectura

9.2 | Itemizado del mobiliario, accesorios y equipos AR - Arquitectura

Planos arquitecténicos amueblados y equipados. Se proporcionara una lista de
mobiliario y equipos. En los planos se indicaran las cantidades de los bienes que se
colocan en el emplazamiento, los cédigos de los bienes compatibles con los demas
documentos del estudio definitivo y las dimensiones minimas de referencia. Los

9.3 P . , - . . AR - Arquitectura
planos deberan incluir, segun corresponda, los codigos de los activos compatibles q
con los demas documentos del estudio definitivo y las dimensiones minimas de
referencia. El mobiliario de los planos debe estar a escala y todos los activos deben
estar representados graficamente.
Hojas de datos del mobiliario y el equipamiento en las que se detallan las .
9.4 ) - - y quip . . q . AR - Arquitectura
especificaciones técnicas, los componentes y las dimensiones (referenciales).
9.5 | Documentacion acreditativa de la garantia de los bienes. AR - Arquitectura
9.6 | Modelo 3D AR - Arquitectura
9.7 | Especificaciones técnicas AR - Arquitectura

10.18.3. INFORME N°3: (EXPEDIENTE TECNICO DEFINITIVO)

Para la recepcion de la informacién se verificard como requisito previo la presentacion de todos
los documentos: Informe o actas aprobatorias y/o de conformidad presentados referente a la
Presentacion 2

Se presentard en un plazo de cincuenta (50) dias calendarios computados desde el dia siguiente
de la naotificacion de la aprobacion del informe N° 02.
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Se debera presentar la informacién incluida en la siguiente lista de documentos/informacién de
disefio:

Para la recepcién del expediente técnico se verificara el contenido del expediente técnico definitivo
segun indica la Directiva del Gobierno Regional de Ayacucho (la directiva de expediente técnico
vigente), se verificara la presentacion de todos los documentos: Informe o actas aprobatorias y/o
de conformidad presentados referente al Informe N201 y al Informe N° 02.

Se presentara el presupuesto y programacion de obras (para presentar el expediente técnico
completo).

Se presentara el estudio de impacto ambiental definitivo, la certificacion ambiental y/u opinion
técnica de conformidad, este Ultimo adjunto la opinién del sector correspondiente a una
clasificaciébn ambiental por no estar en el listado del SEIA o tener mas de una tipologia.

Se presentara obligatoriamente y Unicamente por mesa de partes del Gobierno Regional de
Ayacucho, con cargo a la Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversion, Programas e
Intervenciones.

10 | Plan de costos - NRM Elemental Contract Sum Analysis
10.1 | La lista de precios del Contratista como justificacion del plan de costos, si se CC - Costos
solicita. Debera estar disponible en el plazo de una semana a partir de la solicitud.
10.2 | Presupuesto por disciplinas (incluye costos directos, gastos generales, beneficios e CC - Costos
impuestos)
10.3 | Precios unitarios por disciplina (incluye el precio del material sin impuestos, debe CC - Costos
incluir el flete, los equipamientos, la mano de obra y los precios de los materiales).
10.4 | Lista de suministros del presupuesto total por disciplina y separada en: materiales, CC - Costos
mano de obra, equipos y suministros
10.5 | Cotizaciones de materiales, equipos, subcontratos, sustentados (03 cotizaciones de CC - Costos
insumos incidentes)
10.6 | Cuadro de desembolsos CC - Costos
10.7 | Ficha de consolidacién del presupuesto CC - Costos
10.8 | Hoja de resumen CC - Costos
10.9 | Gastos generales desglosados CC - Costos
10.1 | Cuadro comparativo entre la Presentacion 1y la Presentacion 2, con comentarios CC - Costos
0 sobre los cambios.
10.1 | Modelo 3D BM - BIM
1
11 Programa de construccién
11.1 | Cronograma general de ejecucioén de las obras valorizado CP - Control de
Proyectos
11.2 | Cronograma de ejecucion de las obras CP- Control de
Proyectos
11.3 | Cronograma de adquisicién de materiales CP - Control de
Proyectos
11.4 | Cronograma de utilizacién de los equipos CP - Control de
Proyectos
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11.5 | Modelo 4D CP - Control de
Proyectos
12 | Modelo BIM
12.1 | Modelos BIM federados segun el nivel LOD definido BM - BIM
13 | Estudio de impacto vial
13.1 | Contenido de Estudio de Impacto Vial
13.2 | Aprobacion del Estudio de impacto vial

El Consultor presentara el Expediente Técnico Final para su evaluaciéon en archivadores de
palanca con micas, se usara papel tamafio A4 y para los planos papel blanco A-1 preferentemente
y deben estar ordenados y doblados de manera que permitan su facil desglosamiento, deben de
estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada y mostraran la fecha, sello y firma
de los profesionales responsables.

Toda la documentacién que se presente deberd tener un indice y numeracién de péaginas,
mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales segun la
especialidad correspondiente.

El Expediente Técnico Definitivo para su evaluacién sera presentado en la forma descrita en los
parrafos precedentes, en 01 original con su respectivo CD ROM y USB conteniendo los archivos
correspondientes al Expediente técnico, en los archivos originales y editables, referente a los
programas de Edicion e Ingenieria correspondientes: EXCEL, WORD, MS PROJECT, S10, SAFE,
ETABS, ROBOT STRUCTURAL, SAP 2000, TEKLA, CYPE CAD, PLAXIS, GEOSLOPE,
GEOSLIDE, MIDAS SET, WATER CAD, SEWER CAD, HYDROCULYV, ARCGIS, ARCHIDRO,
GOOGLE EARTH PRO, ISTRAM, CLIP, CIVIL 3D, REVIT, ARCHICAD, AUTO CAD; AIDC, S10,
PRESUPUESTOS.PE, CPOC, MS PROJECT, etc.,.

Para el calculo, verificacién y/o disefio estructural, elaborados en Excel y MathCad a fin de
promover el desarrollo de los softwares de los profesionales estructuristas, no es obligatorio
adjuntar las hojas de célculo en su formato editable.

En antecedentes y/o anexos del expediente técnico, el consultor obligatoriamente adjuntara todo
el contenido documentario generado desde la presentacion del primer informe, hasta la aprobacion
del expediente técnico final.

Aprobado el expediente técnico en su integridad, el consultor presentard cuatro copias mas el
original en volumenes anillados y/o espiralados de tamafio A4 con el CD que contiene toda la
informacion del Expediente Técnico en formato original y en escaneado con los sellos respectivos
de aprobacion.

De presentarse incompleto el informe final, se considerara como no presentado y sera devuelto al
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico siguen
contabilizando.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe final, éstos se
asentaran en un acta de reunion y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los responsables
de la evaluacion, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones que
seran emitidas por Unica vez para su absolucion.

El consultor tendra un plazo méaximo hasta (15) dias calendarios para absolver las observaciones
emitidas en primera oportunidad, las cuales no seran computadas como parte del plazo contractual
del contrato suscrito.
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1. R

Asi mismo el consultor tendrd un plazo maximo hasta (10) dias calendarios para absolver las
observaciones emitidas en segunda oportunidad, las cuales serdn computadas como parte del
plazo contractual del contrato suscrito y estara sujeto a contar como penalidad por cada dia que
demore el consultor en presentar su entregable respectivo.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal
requerimiento en un plazo de diez (10) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el contrato
y sin perjuicio de la aplicacién de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

Los dias que los evaluadores demoren en los procesos de revision, evaluacion y la emisién de la
conformidad a los documentos presentados al informe final nos seran computables dentro de
los plazos sefialados para la presentacion del expediente técnico por parte del consultor, asi
mismo las demoras en los procesos de evaluacion, no sera causal o razén bajo ninglin concepto
para que el consultor solicite ampliaciones de plazo o le genere derecho a solicitar mayores pagos
a los establecidos en el contrato suscrito.

Para el proceso de la firma del acta de evaluacion del informe final (conformidad u observacion),
por parte del CONSULTOR, bastard comunicarlo mediante correo electronico u otro sistema de
comunicacion telefénica fija o celular. De no presentarse el consultor en el lugar, a la fecha y hora
de reunion citada, se considerara aceptada el acta elaborada por el jefe de Supervision y a partir
del dia siguiente se comenzara a contar los plazos del siguiente entregable.

Toda la documentacién que se presente debera tener un indice y numeracion de paginas,
mostraran el sello y firma del Jefe de Proyecto y de cada uno de los profesionales segun la
especialidad correspondiente.

De presentarse incompleto el informe, se considerard como no presentado y serd devuelto al
consultor, originando de esta manera que los plazos de entrega final del expediente técnico siguen
contabilizando.

De existir observaciones a los documentos técnicos presentados en el informe, éstos se asentaran
en un acta de reunién y evaluacion, que sera firmada por el consultor y los responsables de la
evaluacion, indicandose en la misma y en forma detallada los pliegos de observaciones que seran
emitidas por Unica vez para su absolucion.

EVISION Y APROBACION DE LOS INFORMES

1.1.

1.2.

REVISION Y EVALUACION

El Gobierno Regional de Ayacucho revisarda y aprobara las Presentaciones mediante la
Supervision o Evaluadores del GRA, quienes de encontrarlo favorable emiten informe de
conformidad del contenido, caso contrario devolveran mediante la UFEDIPI al consultor y/o
proyectista para que levante las observaciones encontradas dandole un plazo maximo de
quince (15) dias calendarios o lo que disponga el supervisor o evaluador

LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

De existir observaciones a los expedientes técnicos presentados, se le dard al consultor un
plazo en funcién a su complejidad para realizar el levantamiento y subsanaciones requeridas.
Dicho plazo no podra ser mayor a quince (15) dias calendarios, y se contara a partir del dia
siguiente de la recepcion de las observaciones por parte del consultor.

Si pese al plazo otorgado, el Consultor no cumple a cabalidad con el levantamiento de
observaciones, el Area Usuaria lo emplazara notarialmente para que satisfaga a cabalidad tal

o/
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requerimiento en un plazo de diez (10) dias calendarios, bajo apercibimiento de resolver el
contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades correspondiente por incumplimiento.

El Consultor debera adjuntar los pliegos de observaciones al expediente técnico correctamente
absueltas con la debida responsabilidad y seriedad, caso contrario se le considerara como no
presentado.

1.3. APROBACION

Una vez concluido la elaboracién del expediente técnico y contar con opinion favorable
(conformidad) del supervisor, evaluador o inspector, éste remitira a la UFEDIPI el expediente
técnico para su derivacion a la COMISION REGIONAL DE REVISION, EVALUACION Y
APROBACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y ESTUDIOS (CRREAETE). Si el Expediente
Técnico se encuentra conforme, se levantara el Acta de Aprobacién correspondiente que sera
remitida a la UFEDIPI, y en caso de encontrarse observaciones se remitira al supervisor,
evaluador o inspector mediante la UFEDIPI para su implementacion.

Contado con la aprobacion de la consistencia técnica por parte de la UF, la secretaria técnica
de la CRREAETE, sellara y foliar4 los originales del expediente técnico con los sellos
respectivos de aprobacion, establecidos por la CRREAETE para su Aprobacién mediante Acto
Resolutivo.

2. PLAZO DE EJECUCION

El plazo para la entrega del Expediente Técnico Final debidamente elaborado para su evaluacion y
aprobacion se considerarda en CIENTO CINCUENTA (150) DIAS CALENDARIOS, que se contara
a partir del dia siguiente de la suscripcion del Contrato y la suscripcion del Acta de Entrega del
Terreno; la misma que se ejecutara dentro de los 10 dias siguientes a la firma del contrato bajo
responsabilidad del &rea usuaria de la Entidad.

. PENALIDAD POR MORA:

En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, La Entidad,
aplicara al Consultor una penalidad por cada dia calendario de retraso, hasta por un monto maximo
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad sera deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacién final.

Para este caso, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente
férmula:

Penalidad Diaria= 0.10 x Monto de Contrato
F x plazo de dias

Donde F tendrd los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios y ejecucion de

obras: F = 0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes y servicios: F=0.25.
b.2) Para obras: F=0.15

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad la Entidad podra resolver el contrato por
incumplimiento.

Lo establecido en el presente numeral se da en aplicacion del Articulo 164 del Reglamento de la
Ley de contrataciones y D.S. N° 350-2015-EF.

. OTRAS PENALIDADES:

La Entidad ha considerado la aplicacién de otras penalidades segun en lo establecido en el articulo
163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, dichas penalidades se calcularan en
forma independiente a la penalidad por mora.
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Se aplicara segun reportes e informes debidamente sustentado y comprobado por el funcionario
competente. La penalidad serd determinada el tanto por ciento del monto total del contrato de

acuerdo a la siguiente tabla:

OTRAS PENALIDADES

SUPUESTO DE APLICACION FORMA
DE PENALIDAD DE
CALCULO

Demora injustificada en la
absolucién de observaciones.

0.10%
Cambio del personal propuesto.

0.10%
Personal propuesto.

0.5%
Reuniones de Coordinacion.

0.10%
Inasistencia del personal
propuesto en la evaluacion del .
Expediente Técnico Definitivo. 0.10%
Demora en la presentacion de
los entregables (informes

0.20%

parciales), segun termino de
referencia.

PROCEDIMIENTO

Se efectuara la aplicacién del 0.10% del monto total del
contrato, cuando el Contratista no cumpla con la absolucion
de las observaciones realizadas por la Supervision y/o
inspector del proyecto, estipulados en los informes
entregables, la aplicacion de penalidad sera por cada dia de
retraso.

Se efectuara la aplicacion del 0.10% del monto total del
contrato, cuando el contratista efectué el cambio del
personal propuesto sin autorizacion de la Entidad; salvo que
éste sea por causa de fuerza mayor o caso fortuito
debidamente fundamentado motivo por el cual no sera
pasible de penalidad. Sin embargo, este cambio se puede
realizar a requerimiento de la supervision o de la Unidad
Funcional de Estudios Definitivos de Inversién, Programas
e Intervenciones del Gobierno Regional de Ayacucho, por
incapacidad técnica u otra causa, requiriendo que el
reemplazo sea de igual o de mayor experiencia que el
propuesto originalmente.

Se precisa que la aplicacion del % sera por cada personal
que cambie.

Asimismo, en caso culmine la relacién contractual entre el
contratista y el personal ofertado, y la Entidad no haya
aprobado la sustitucion del personal por no cumplir con las
experiencias y calificaciones del profesional a ser
reemplazado, sera sujeto a una penalidad. Del 0.5% del
monto total del contrato.

Se aplicara una penalidad equivalente al 0.10% del monto
total del contrato por cada reunion de trabajo en la cual no
esté presente cualquiera de los profesionales de EL
CONSULTOR requeridos.

Se efectuard la aplicaciéon del 0.10% del monto total del
contrato, por la inasistencia de cada personal propuesto
(Especialistas), a la evaluacion del Expediente Técnico
Definitivo convocado por la Supervision y/o inspector, y
Unidad Funcional de Estudios Definitivos de Inversion,
Programas e Intervenciones del Gobierno Regional.

Se efectuara la aplicacién del 0.20% del monto total del
contrato vigente, por cada dia de retraso en la presentacion
de los entregables (informes parciales), segun termino de
referencia.
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Si en caso no entregue alguna Se efectuara la aplicacién del 0.20% del monto total del
informacion digital editable en contrato vigente, por cada dia de retraso en la presentacion
los programas utilizados para el de los entregables (informes parciales), segun termino de
desarrollo del proyecto. 0.20% referencia.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si fuera
necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

VICIOS OCULTOS:

La recepcién conforme de la prestacidn por parte de la Entidad no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173° de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR es de cinco (05) afios contados a partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

Es responsabilidad del proyectista, con fines de consultas durante la ejecuciéon de la obra,
tener responsabilidad desde el inicio de la obra

. ADELANTOS:

19.1. ADELANTO DIRECTO:

En concordancia al Art. 38° de la Ley de Contrataciones del Estado y Art. 156° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado, EL CONSULTOR podra solicitar, por escrito, un (1) Adelanto
Directo, el que podra ser, como maximo, equivalente al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto
contractual; adjuntando a su solicitud la garantia por adelanto mediante carta fianza por idéntico
valor con una vigencia no menor a tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico, hasta la
amortizacion total del adelanto, asi mismo debe estar acompafiada del comprobante de pago
correspondiente para el adelanto. Al momento de su renovacion, dicha garantia podra reducirse, a
solicitud de EL CONSULTOR, por el saldo pendiente de amortizar.

La garantia por el Adelanto Directo serd mediante Carta Fianza, con las condiciones de: solidaria,
irrevocable, incondicional, de realizacion automética en el pais, al solo requerimiento y a favor de
LA ENTIDAD.

La garantia deberd ser emitida por empresa que se encuentre bajo la supervisibn de la
Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y deben
estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la lista actualizada de bancos
extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Per(;
debiendo cumplir, en estricto, con los requisitos establecidos en el Art. 33° de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La amortizacién del adelanto directo sera realizada proporcionalmente en cada uno de los pagos
previstos, de conformidad con lo establecido en el Art. 183° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La solicitud, y garantia del adelanto directo y comprobante de pago, deberan ser presentadas dentro
de los DIEZ (10) DIAS CALENDARIO contados desde el dia siguiente de suscrito el contrato.
Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

LA ENTIDAD procedera el pago del adelanto directo dentro de los QUINCE (15) DIAS
CALENDARIO siguientes a la solicitud.
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La ejecucion de la garantia bancaria se producira por parte de LA ENTIDAD cuando se produzca
cualquiera de los supuestos previstos en el Art. 155° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

7. FORMA DE PAGO
El pago se dividira en tres pagos a cuenta:

e ler. Pago a Cuenta:
La entidad realizara el pago del 35% del monto total del contrato a la presentacion del Plan
de Trabajo, y a la presentacion del INFORME N° 01, detallados en los presentes términos
de Referencia. El pago se efectuara previo informe de conformidad del supervisor o
inspector designado del proyecto, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI
y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

e 2do. Pago a Cuenta
La entidad realizara el pago del 35% del monto total del contrato a la presentacién del
Informe N° 2 de acuerdo a lo indicado en los presentes términos de referencia. El pago se
efectuard previo informe de conformidad del supervisor o inspector designado del
proyecto, informe de conformidad del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia
Regional de Infraestructura.

e 3do. Pago a Cuenta

e |a entidad cancelard el 30% restante del monto total a la entrega del Expediente Técnico
Final (INFORME N° 03) en 01 original y 04 copias con su respectivo CD conteniendo el
Expediente Técnico en archivos editables y escaneado debidamente sellado y foliado por la
CRREAETE. El pago se efectuara previo Acta de Aprobacién de la CRREAETE,
revalidacion mediante Acto Resolutivo de la Gerencia Regional de Infraestructura, informe
de conformidad del supervisor o inspector designado del proyecto, informe de conformidad
del responsable de la UFEDIPI y V° B° de la Gerencia Regional de Infraestructura.

La solicitud de pago por parte del consultor se realiza una vez comunicada la aprobacién
del expediente técnico por parte de la Entidad.

8. REAJUSTE DE LOS PAGOS

De conformidad con el Numeral 38.5 del Art. 38° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, el pago de los honorarios de EL CONSULTOR estara sujeto a reajuste por aplicacion de
férmulas.

Los pagos previstos en la consultoria para cada entregable, se reajustaran segun la siguiente
formula y de acuerdo con la variacion del Indice General de Precios al Consumidor (IU: 39) que
establece el Instituto Nacional de Estadistica e Informatica (INEI).

A cada pago a cuenta o valorizacidn reajustada, se le deducira el reajuste que no corresponde por
el Adelanto Directo, a esa misma fecha. Las férmulas aplicables son:
A. Monto de la Valorizacién Reajustada:

Vr=Vo x (Ip/lo)
Monto del Reajuste:

R=Vr-Vo
B. Monto gue corresponde a la Amortizacién del Adelanto:

AA=(A/C)x Vo
C. Monto por la Deduccién del Reajuste gue no corresponde al Adelanto:

D =[AA X (Ir-1a)] / la
D. Monto a Facturar:

M=Vr-AA-D

©/
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Ddnde:

Vr = Valorizacién Reajustada.

Vo = Monto Valorizado segun forma de pago.

A = Monto del Adelanto otorgado.

AA Amortizacion del Adelanto otorgado.

R Monto del Reajuste.

D Deduccion de Reajuste que no corresponde.

M Monto a Facturar.

Ip = Iindice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha de la Valorizacion.

lo = Indice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Valor Referencial.
la = Iindice General de Precios al Consumidor de INEI a la fecha del Pago del Adelanto.

La primera formula (A) define el monto de la valorizacion o pago a cuenta reajustado, y el monto
del reajuste. La segunda férmula (B) determina el monto que corresponde a la amortizacion del
Adelanto. La tercera féormula (C), define el monto del reajuste que no corresponde al Adelanto
otorgado. La cuarta férmula (D), define el monto final a facturar. Las Ultimas tres férmulas s6lo son
aplicables de haberse otorgado adelanto, y sélo hasta la amortizacion total del mismo, de ser el
caso.

Sera de aplicacion para el célculo del reajuste, los indices Generales de Precios al Consumidor
publicados por el Instituto Nacional de Estadistica e Informética - INEI, a la fecha de la facturacion.

Para efectos del reajuste sefialado, aplica el procedimiento y criterio establecido en el Art. 38° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El calculo final y las correcciones necesarias
se definiran en la liquidacién final del contrato.

9. RESOLUCION DE CONTRATO

En caso que el Consultor no cumpla con presentar el estudio definitivo debidamente elaborado para
su aprobacién, en el plazo establecido o no cumpla con absolver las observaciones en los tiempos
méaximos establecidos en los informes o actas de evaluacion, la Entidad lo emplazara notarialmente
para que satisfaga tal requerimiento en un plazo no mayor a los diez (10) dias calendarios, bajo
apercibimiento de resolver el contrato y sin perjuicio de la aplicacion de las penalidades
correspondientes por incumplimiento.

Si vencido el plazo notarialmente solicitado, el incumplimiento contintda, la entidad podra resolver el
contrato en forma total o parcial comunicando mediante carta notarial la decision de resolver el
contrato.

No sera necesario efectuar el requerimiento notarial si la resolucion del contrato se deba a la
acumulacion del monto maximo de penalidad por mora o por otras penalidades establecidas en el
presente término de referencia.

La resolucién del contrato por causas imputables al Consultor le originara las sanciones que le
imponga el Consejo de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, asi como el resarcimiento de los
dafios y perjuicios ocasionados.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por incumplimiento de alguna obligacién, si
previamente ha requerido de la misma, de acuerdo a las formalidades y requisitos establecidos en
la ley de contrataciones del estado y su reglamento.

La recepcién conforme no enerva el derecho a la entidad realizar reclamos posteriores por defectos
0 vicios ocultos al consultor.

10.REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
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Persona Natural y/o Juridica debe contar con Inscripcion vigente en la especialidad de Consultoria en
obras de edificaciones y afines con Categoria C o superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales
se establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar
habilitadas para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la
comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

Acreditacién:

Copia del Registro Nacional de Proveedores en la especialidad de Consultoria en obras edificaciones
y afines -Categoria C o superior.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1. Jefe de Proyecto
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

2. BIM Manager
Titulo Profesional de Arquitecto y/o Ingeniero Civil.

3. Especialista en Arquitectura
Titulo Profesional de Arquitecto.

4. Especialista en Estructuras
Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Sanitario.

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Titulo Profesional de Ingeniero electricista y/o ingeniero Mecanico Electricista.

7. Especialista en Instalaciones Mecanicas
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Titulo Profesional de Ingeniero Mecanico y/o ingeniero Electromecanico.

8. Especialista en Comunicaciones
Titulo Profesional de Ingeniero electrénico, de telecomunicaciones o de sistemas.

9. Especialista en Evaluacién, Gestién de Riesgos y Seguridad
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto y/o cualquier otro profesional de las 35

carreras sefialadas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED. Registro
Nacional de Evaluadores de Riesgo.

10. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos
Titulo Profesional de Ingeniero Civil y/o Arquitecto.

11. Especialista en Estudio Socioeconémico.
Titulo Profesional de Economista y/o Ingeniero Economista.

12. Modelador BIM (Especialidad De Arquitectura)
Titulo Profesional de Arquitecto.

13. Modelador BIM (Especialidad Estructuras)
Titulo Profesional de Ingeniero Civil.

14. Modelador BIM (Especialidad en Instalaciones Eléctricas)
Titulo Profesional de ingeniero electricista, electromecanico y/o afines

15. Modelador BIM (Especialidad en Instalaciones de Comunicaciones).
Titulo Profesional de Ingeniero electrénico, electricista y/o afines

16. Modelador BIM (Especialidad en Instalaciones Sanitarias)
Titulo Profesional de Ingeniero Civil, electricista y/o afines.

17. Especialista en Topografiay Geodesia.
Titulo Profesional de Ing. Topdgrafo y Agrimensor y/o Gedgrafo.

18. Especialista en Mecanica de suelos, Geologia y Geotecnia.
Titulo Profesional de Ing. Civil con especialidad en geotécnia y/o mecanica de

suelos

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

El tiempo de experiencia del personal clave a cargo de la prestacion objeto de la convocatoria es lo
siguiente:

1. Jefe de Proyecto
Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 2 afios de ejercicio

profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como
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jefe y/o gerente y/o director y/o coordinador de proyectos en la Elaboracién y/o
supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion,
Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento ylo
Rehabilitaciéon y/o Ampliaciéon, Equipamiento, Implementacion de Centros
Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o
Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos,
Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

2. BIM Manager
Ingeniero Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 2 afios de ejercicio profesional minima

contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de coordinacion BIM,
modelador BIM, BIM Manager, Facilitador BIM, supervision de obras, elaboracion y/o
supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion, Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud,
Como minimo debe acreditar un proyecto en educacion de nivel Superior.

3. Especialista en Arquitectura
Arquitecto (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minima contabilizado

desde el momento de la colegiatura como especialista en arquitectura en la elaboracion y/o
supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacién, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion, Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud
y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros
de competencia oficial del deporte, Como minimo debe acreditar un proyecto en Infraestructura
Deportiva.

4. Especialista en Estructuras
Ing. Civil (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minima contabilizado desde

el momento de la colegiatura, como especialista en estructuras y/o ingenieria estructural y/o
célculo y/o disefio y/o analisis estructural y/o elaboracion y/o supervisién de expediente técnico
de proyectos referidos a: Creacion, Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento
y/lo Rehabilitacion y/o Ampliaciéon, Equipamiento, Implementacién de Centros Educativos
(Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura
deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del
deporte.

5. Especialista en Instalaciones Sanitarias
Ing. Civil y/o Ing. sanitario (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minima

contabilizado desde el momento de la colegiatura, como especialista en Instalaciones Sanitarias
en la elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico y obras de proyectos referidos a:
Creacion, Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliaciéon, Equipamiento, Implementacién de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y
Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

6. Especialista en Instalaciones Eléctricas
Ingeniero electricista y/o ingeniero Mecénico Electricista (01 profesional) 5. Acreditar 02 afios

de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, como
especialista en Instalaciones Eléctricas en la elaboracion y/o supervision de Expediente Técnico
de proyectos referidos a: Creacion, Construccién, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento
y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Equipamiento, Implementacién de Centros Educativos




-

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

11.

(Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura
deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del
deporte.

Especialista en Instalaciones Mecanicas
Ingeniero Mecanico y/o Electromecanico (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio

profesional minimo contabilizado desde el momento de la colegiatura, como especialista en
Instalaciones Mecanicas y/o electromecanicas y/o HVAC. en la elaboracion y/o supervision de
Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacién, Construccion, Reconstruccion,
Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Equipamiento, Implementacion
de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion
o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de
competencia oficial del deporte.

Especialista en Instalaciones de comunicaciones
Ing. de electrénico, de telecomunicaciones o de sistemas (01 profesional).

Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minimo contabilizado desde el
momento de la colegiatura como especialista en instalaciones de
comunicaciones, en la Elaboracién y/o Evaluacién y/o Supervision de
Expedientes Técnicos de proyectos referidos a: Creacién, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacién, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria,
Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura
deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de
competencia oficial del deporte.

Especialista en Evaluacion de Riesgos, Gestion de Riesgos y Seguridad
Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional), y/o cualquier otro profesional de las 35 carreras

sefialadas en el numeral 11 de los evaluadores de riesgo de CENEPRED. Acreditar 02 afios
de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura, como
especialista en Evaluacion de Riesgos y/o Gestion de Riesgos y Seguridad en la elaboracion
y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacidn, Construccion,
Reconstruccidn, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion, Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud
y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros
de competencia oficial del deporte.

10. Especialista en Metrados, Costos y Presupuestos

Ing. Civil y/o Arquitecto (01 profesional). Acreditar 02 afios de ejercicio profesional minima
contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista en metrados, costos y
presupuestos en la Elaboracion y/o supervisién de Expediente Técnico de proyectos referidos a:
Creacion, Construccion, Reconstruccién, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliaciéon, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y
Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacién o Infraestructura deportiva tales como Estadios,
Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Especialista en Estudio Socioecondémico.
Economista y/o Ingeniero Economista (01 profesional), 01 afio de experiencia

como especialista en estudio socioecondémico en la Elaboracion, Evaluacién y
Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion,
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12.

13.

14.

15.

Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion
y/o Ampliacion, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos
(Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o
Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros
de competencia oficial del deporte.

Modelador BIM (Especialidad De Arquitectura)
Arquitecto (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional minima contabilizado desde

el momento de la colegiatura como especialista de modelador BIM en la especialidad de
ARQUITECTURA en supervision de obras y/o elaboracion y/o supervision de Expediente
Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccidon, Reconstruccién, Recuperacion,
Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Equipamiento, Implementacién de Centros
Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o
Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia
oficial del deporte.

Modelador BIM (Especialidad Estructuras)

Ingeniero Civil (01 profesional). Acreditar 01 afio de ejercicio profesional
minima contabilizado desde el momento de la colegiatura como especialista de
modelador BIM en la especialidad de ESTRUCTURAS en supervision de
obras, elaboracién y/o supervision de Expediente Técnico de proyectos
referidos a: Creacion, Construccion, Reconstrucciéon, Recuperacién,
Mejoramiento  y/o  Rehabilitacion y/o  Ampliacién,  Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como
Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Modelador BIM (Especialidad en Instalaciones Eléctricas)
Ingeniero electricista, electromecanico y/o afines (01 profesional). Acreditar 01

afo de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la
colegiatura como especialista de modelador BIM en la especialidad en
Instalaciones Eléctricas en supervision de obras, elaboracién y/o supervision
de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion,
Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o
Ampliacién, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos (Primaria,
Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura
deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia
oficial del deporte.

Modelador BIM (Especialidad en Instalaciones de Comunicaciones)
Ingeniero electronico, electricista y/o afines (01 profesional). Acreditar 01 afio

de ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la
colegiatura como especialista de modelador BIM en la especialidad en
Instalaciones de comunicaciones en supervision de obras, elaboracion y/o
supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion,
Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion
y/lo Ampliacion, Equipamiento, Implementacion de Centros Educativos
(Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o Edificacion o
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16.

17.

18.

Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros
de competencia oficial del deporte.

Modelador BIM (Especialidad en Instalaciones Sanitarias)
Ingeniero Civil, electricista y/o afines (01 profesional). Acreditar 01 afio de

ejercicio profesional minima contabilizado desde el momento de la colegiatura
como especialista de modelador BIM en la especialidad en Instalaciones
Sanitarias en supervision de obras, elaboracion y/o supervision de Expediente
Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion, Reconstruccion,
Recuperacion, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacién, Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud y/o Edificacién o Infraestructura deportiva tales como
Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Especialista en Topografiay Geodesia.
Ing. Topografo y Agrimensor y/o Gedgrafo (01 profesional). Acreditar 02 afios

de experiencia como especialista de Topografia y Geodesia en la
Elaboracién, Evaluacién y Supervision de Expediente Técnico de proyectos
referidos a: Creacion, Construccién, Reconstruccion, Recuperacion,
Mejoramiento y/o  Rehabilitacion y/o  Ampliacion,  Equipamiento,
Implementacion de Centros Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o
Centros de Salud y/o Edificacion o Infraestructura deportiva tales como
Estadios, Polideportivos, Coliseos u otros de competencia oficial del deporte

Especialista en Mecanica de suelos, Geologia y Geotecnia.
Ing. Civil con especialidad en geotécnia y/o mecéanica de suelos (01

profesional). Acreditar 02 afios de experiencia como especialista en
Geotecnia y/o mecanica de suelos en la Elaboracién, Evaluacion y
Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion,
Construccion, Reconstruccion, Recuperacion, Mejoramiento ylo
Rehabilitacién y/o Ampliacién, Equipamiento, Implementacion de Centros
Educativos (Primaria, Secundaria y Superior) y/o Centros de Salud y/o
Edificacion o Infraestructura deportiva tales como Estadios, Polideportivos,
Coliseos u otros de competencia oficial del deporte.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato, La experiencia
del personal clave se acreditara para el perfeccionamiento del contrato con cualquiera de los siguientes
documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii)
certificados o (iv) cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia
del personal propuesto..

Importante
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De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B.3

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

La relacion de Equipos Minimos para la prestacion, objeto de la Convocatoria es la siguiente:

01 Equipo Topogréfico (Estacion Total)
01 Laptop

07 Equipos de Computo

01 Impresora a color multimedia

01 Impresora Laser de alta velocidad
01 Plotter de Planos

01 Camioneta 4x4.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2.0) veces el valor referencial
de la contratacion de servicios de consultoria de obra igual o similar al objeto de la convocatoria, durante
los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de CONSULTORIA DE OBRA SIMILARES a los siguientes: Elaboracion o
Supervision de Expediente Técnico de proyectos referidos a: Creacion, Construccion, Reconstruccion,
Recuperacién, Mejoramiento y/o Rehabilitacion y/o Ampliacion, Adecuacion, Equipamiento,
Implementacion de:

a) Infraestructura deportiva que sean estadios, centros de alto rendimiento, polideportivos,
coliseos. Las infraestructuras deportivas deben haber sido disefiados bajo estdndares de las
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federaciones internacionales del deporte respectivo FIFA y/o CONMEBOL y/o FPF (futbol) y/o FINA
(natacion)y/o FIVB (voleibol) y/o IAAF/WA (atletismo).

b) Instituciones educativas (Primaria, Secundaria o0 Superior) que contengan como componente
infraestructura deportiva.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con Boucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago?8.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
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Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e EIl comité de selecciéon debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacién del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en
las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecutdé el postor
corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 70 puntos

Evaluacion: M = Monto facturado
acumulado por el postor
por la prestacion de
servicios de consultoria
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a | en la especialidad
TRES (3) VECES DEL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION, por la contratacién de servicios de consultoria iguales
o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran | M = Monto facturado
desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, | acumulado

segun corresponda.
por el postor por la

o restacion de
Acreditacion: P

servicios de
consultoria en la

. - o L .. | especialidad
La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) P

contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad, constancia
de prestacion o liquidaciéon del contrato; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con
voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta,
cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago". 70
puntos

M >= 320 veces el valor
referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del | M >=2.5 veces el valor
Capitulo Il de la presente seccién de las bases resultan aplicables para | referencial y < 3 veces el
el presente factor. valor referencial:

19
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Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

(.-)

“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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PUNTAJE /

FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

40
puntos

M > 221 veces el valor
referencial y < 2.5 veces
el valor referencial:

20
puntos
B. METODOLOGIA PROPUESTA 30 puntos
Evaluacién:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria, cuyo contenido minimo es el siguiente: Desarrolla la
metodologia que

a) Metodologia BIM y Plan de ejecucion BIM

b) Cronograma BIM.

c¢) Plan de Trabajo. 30 puntos

d) Cronograma de Actividades y de Ejecucion del Estudio.

e) Descripcion de actividades y Toma de datos para estudios
complementarios.

f) Matriz de Asignacion de responsabilidades. No desarrolla la

g) Conocimiento de ejecucion del estudio. metodologia que

_h) Contr_c_JI de_ E:ahdad y revision (_j(_al producto (Control permanente) sustente la oferta

i) Identificacidon y Solucién de dificultades

sustenta la oferta

0 puntos

Acreditacion:

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluaciéon econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

2L El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

©/
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

. PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A
PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistirda en asignar un puntaje
de cien (100) puntos a la oferta de precio mas
Se evaluard considerando la oferta econémica del | bajo y otorga a las deméas ofertas puntajes
postor. inversamente proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:
Acreditacion:
Pi = Om x PMP
Se acreditara mediante documento que contiene la
oferta econémica (Anexo N° 7). Oi
Donde:
| = Oferta.
Pi= Puntaje de la oferta a evaluar.
Oi= Precio i.
Om = Precio de la oferta méas baja.
PMP = Puntaje méaximo del precio.
PUNTAJE TOTAL 100 Puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... 1Ly
de otra parte [.......coovviiiiiiiiiiiineeeee, ], con RUC N° [............... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.......cocovennnee ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro del CONCURSO
PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
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En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion, implementacion

u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucién, se debe consignar lo
siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
REFERENCIA] es de [............ ], el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON LA

QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”
Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.
Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTOQ], que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucion de las prestaciones accesorias es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE

LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?#4, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automéatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

23
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacién(es)
principal(es) y de la(s) prestacion(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaréd [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO
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La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe incluir
obligatoriamente esta clausula:

CLAUSULA ...: OBLIGACION DE ATENDER LAS CONSULTAS

EL CONTRATISTA asume la obligacion de atender las consultas que le remita LA ENTIDAD, dentro de plazo
previsto en el numeral 193.7 del articulo 193 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Ante
la falta de absolucién de dichas consultas, LA ENTIDAD adopta las acciones correspondientes.

Advertencia

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal h) del numeral 50.1 del articulo 50
de la Ley, negarse injustificadamente a cumplir las obligaciones derivadas del contrato que deben
ejecutarse con posterioridad al pago.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios ocultos
puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE
TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:
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“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
de su participacién en la ejecucion del | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
contrato o del integro del plazo de ejecucién, | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | UNIDAD  IMPOSITIVA | CONTRATO].
conformidad con las  disposiciones TRIBUTARIA (0.5 UIT)
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | NI_MAYOR A UN,A )

190 del Reglamento. Ull] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
sustituido. LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL

UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.

4 | En caso el supervisor de obra no absuelva | Una (1) UIT por no | Segun informe del
las consultas o las absuelva fuera del plazo | atender las consultas | [CONSIGNAR EL
sefialado en el numeral 193.3 del articulo | formuladas por el | AREA USUARIA A

residente  de obra, | CARGO DE LA




-

&

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

193 del Reglamento. % segun lo dispuesto en | SUPERVISION  DEL
el literal b) del numeral | CONTRATOQ].

193.10 del articulo 193
del Reglamento.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,

> En caso que el objeto de la contratacion sea la supervision de la obra, incluir obligatoriamente esta penalidad.
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ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cddigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demés normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiiieeeiiiieeeeaanns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?’.

% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

27 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

©/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. - RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

&)




GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONCURSO PUBLICO N° 021-2023-GRA-SEDECENTRAL/CS

APLICACION DE

Mont | lidad
PENALIDADES onto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

Esta informacion ser& verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SE,LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?° Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE3! Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

29 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la
condicién de micro o pequefia empresa.

30 |pidem.

31 |pidem.
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2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acéapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta al CONCURSO PUBLICO
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1z,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100963

32 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
33 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

34 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

@
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos
para el perfeccionamiento del contrato.

e Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION].

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.
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= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo

©/
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestaciéon
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segln corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:

mportante para la Entidad

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

Sefores

COMITE DE SELECCION
CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA

ANEXO N° 6

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

DESCRIPCION DEL OBJETO

N° DE
PERIODOS
DE
TIEMPO3®

PERIODO O
UNIDAD DE
TIEMPO DE LA
TARIFA3®

TARIFA
UNITARIA
OFERTADA?"

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Importante para la Entidad
En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden

ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente :

DESCRIPCION DEL
OBJETO

PERIODO

N° DE
PERIODOS OUSEAD
T|E|\E3|Eo38 TIEMPO®

OFERTADA®#°

TARIFA
UNITARIA

TOTAL OFERTA
ECONOMICA

Supervision de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la

35

36

37

38

39

40

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucién de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

NuUmero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.

Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluirdn en su oferta econdmica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

En caso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento,
debe presentar nuevamente este Anexo.

El postor que goce de alguna exoneracioén legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracidon Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SE’LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*! se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

41 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA |[EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO O |CONFORMIDAD, | PROVENIENT MONTO FACTURADO
[} ’ 45
N CLIENTE CONTRATO | / COMPROBANTE cpé e i pE. | MONEDA | IMPORTE CAMBIO ACUMULADO
DE PAGO - VENTA
CASO
1
3

42

43

44

45

46

47

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

; FECHA DEL | FECHA DE LA |EXPERIENCIA
N°|  CLIENTE OC%J,\'IETTSA[%%L N/ C?C())I\Tl;rséggl\/l'?és CONTCFF{;?ZTOO COS'E%E:\?’”EDLAD' PR%}QESENT MONEDA | IMPORTE gf'\(/JIBDIé MOANESJCE;ggﬁDO
DE PAGO B VENTA

4

5

6

7

8

9

10

20

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

SeﬁoresE )
COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO Ne [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando la contratacion del servicio de consultoria
de obra va a ser prestado fuera de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de
algun item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Seﬁores )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES (S/

200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algin item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
'MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL [TEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS])

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, segin corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefores

COMITE DE SE'LECCION

CONCURSO PUBLICO N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [.....c..c........ ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD)], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO]
lo siguiente:

v" Notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln
corresponda

Importante

La notificacion de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacion de plazo se efectlia
por medios electronicos de comunicacion, siempre que se cuente con la autorizacion
correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.




