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SIMBOLOGÍA UTILIZADA: 
 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / […….] 
La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
completada por la Entidad durante la elaboración de las bases. 

2 [ABC] / […….] 

Es una indicación, o información que deberá ser completada por la 
Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso 
específico de la elaboración de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta. 

3 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y por los proveedores. 

4 

 

Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el órgano encargado de 
las contrataciones o comité de selección, según corresponda, y por los 
proveedores. 

5 

 

Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboración 
de las bases. 

 
 
CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 
 
Las bases estándar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes características: 
 

Nº Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm          Inferior: 2.5 cm 
Izquierda: 2.5 cm          Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

3 Estilo de Fuente 
Normal:  Para el contenido en general 
Cursiva: Para el encabezado y pie de página 
            Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automático:  Para el contenido en general 
Azul          :  Para las Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

5 Tamaño de Letra 

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Específica 
11 : Para el nombre de los Capítulos. 
10 : Para el cuerpo del documento en general 
  9 : Para el encabezado y pie de página 
       Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según la necesidad 
  8 : Para las Notas al pie 

6 Alineación 
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie. 
Centrada   : Para la primera página, los títulos de las Secciones y nombres  
                    de los Capítulos) 

7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior  : 0 
Posterior : 0 

9 Subrayado 
Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto  

 
 
INSTRUCCIONES DE USO: 
 
1. Una vez registrada la información solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 

quedar en letra tamaño 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear. 
 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Sección General. En el caso de la Sección 
Específica debe seguirse la instrucción que se indica en dicha nota. 

 
 
 

Elaboradas en enero de 2019 
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

 
 
 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 

 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 15-2021-MDA/CS 
 
 
 
 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL 
SERVICIO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL 
ACCESO A LA I.E. N° 86978 DE LA LOCALIDAD DE ALCAYAN DEL 
DISTRITO DE ANRA – PROVINCIA DE HUARI -  ANCASH” (Código 
Único de Inversiones N° 2461379). 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
1  Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 

definición: 
 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, ampliación y habilitación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.  
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DEBER DE COLABORACIÓN 
 
 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 
En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 
 
De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 
 
La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 
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SECCIÓN GENERAL 
 
 
 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 15-2021-MDA/CS 

 4 

 
 

CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 
 

1.1. REFERENCIAS  

 
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 
 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
 

1.2. CONVOCATORIA 
 
Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 
54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases.  

 
 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 
 
El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes. 
 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe. 
 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones 
señaladas en el documento de orientación “Guía para el registro de participantes 
electrónico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. 
 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

 
 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 
 
La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 
 
La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del artículo 89 del Reglamento.  
 
 

http://www.rnp.gob.pe/
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.  
 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 
observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

 
 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 
 
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento.  
 
Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demás 
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su 
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona 
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. 
Las ofertas se presentan foliadas.  
 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 
 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

 

• No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad. 
 

 
 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS   
 
El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.  
 
El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 
 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ítems. 

 
En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 
 
Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

 
La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas.  
 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 
 
En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91.1 del artículo 91 del Reglamento.  
 
El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 
 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de ítems, cuando algún ítem no supera el monto señalado anteriormente. 

 
 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 
 
Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capítulo III de la sección específica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.   
 
Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del artículo 75 del Reglamento. 
 
 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 
 
La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho artículo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 
 
El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil. 
 
La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo 
electrónico. 
 
La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 
 
 

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS  
 

 
2  La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 

www.rnp.gob.pe 

http://www.rnp.gob.pe/
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Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.   
 
De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 
 
 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro.  
 
 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 
 
Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.  
 
En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento.  
 
El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido.  
 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones 
o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del 
artículo 64 del Reglamento. 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 
 

 
 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

 
A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 
 
El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.  
 
En los procedimientos de selección según relación de ítems, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 
 
Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 
 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente 
de haberse solicitado por escrito.  
 
Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 
 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 
 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentario de la Entidad, según 
corresponda. 

 
 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN  
 
La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro.  
 
La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 
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CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

 

 
 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 
 
Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 
 
 

3.2. GARANTÍAS 
 
Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 
 
 
3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

 
Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final.  
 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el artículo 149 
del Reglamento, siempre que: 

 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, 

en función del avance de obra. 

 
 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 
 
En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 
 
 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 
 
En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 
 
 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 
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Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

 

Advertencia 

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 
 
1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo). 

 
2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la 

clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

 
3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, 

incluye las clasificaciones B+ y B. 
 
4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por 

distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mínima establecida en el Reglamento. 

 
En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 
 
De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe 
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza). 
 
Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los 
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 

 
 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 
 
La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 
 
 

3.5. ADELANTOS 
 
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

 
 

3.6. VALORIZACIONES 
 

http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 
el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista.  
 
En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 
 

Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
de conformidad con el artículo 39 de la Ley y los artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.  

 
 

3.7. REAJUSTES 
 
Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 
 

Importante 

Tanto la elaboración como la aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a lo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

 
 

3.8. PENALIDADES  
 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 
 
 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 
 
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 
 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una 
un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser 
el caso, del ítem que debió ejecutarse. 
 
 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 
Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 
 
 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 
 
Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes. 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 
 
 
 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

 
 
 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

 

 
 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 

Nombre : Municipalidad Distrital de Anra 

RUC Nº : 20206179695 

Domicilio legal : Plaza de Armas S/N- Distrito de Anra –Huari - Ancash 

Correo electrónico: : logistica.anra@gmail.com 

 
 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 
  
El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
CREACIÓN DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL ACCESO A 
LA I.E. N° 86978 DE LA LOCALIDAD DE ALCAYAN DEL DISTRITO DE ANRA – PROVINCIA 
DE HUARI -  ANCASH” (Código Único de Inversiones N° 2461379) 

 
 

1.3. VALOR REFERENCIAL3 

 
El valor referencial asciende a S/ 103,642.49 (Ciento Tres Mil Seiscientos Cuarenta y Dos con 
49/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo 
total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de Setiembre  2021. 

 
 

Valor Referencial  
(VR) 

Límites4 

Inferior Superior 

S/ 103,642.49 (Ciento Tres Mil 
Seiscientos Cuarenta y Dos con 

49/100 soles) 

S/ 93,278.25 
(Noventa y Tres Mil 

Doscientos Setenta y 
Ocho con 25/100 soles) 

 S/ 114,006.73 
(Ciento Catorce Mil Seis 

con 73/100 soles) 

 
 

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN 
 

Documento y fecha de aprobación del expediente de 
contratación : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 258-2021-
MDA/GM 29/11/2021 

Documento y fecha de aprobación del expediente 
técnico : 

Resolución de Gerencia 
Municipal N° 220-2021-
MDA/GM 20/10/2021 

Documento y fecha de actualización del expediente 
técnico, de corresponder 

: 
No corresponde 

Tipo y número del procedimiento de selección que se 
convocó para la elaboración del expediente técnico, de 
corresponder 

: 
Contrato Directo Inferior a 
las 8 UIT 

 
3  El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

  
4  De acuerdo a lo señalado en el artículo 48 del Reglamento, estos límites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 

ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales, se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
límite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. 

mailto:logistica.anra@gmail.com
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
Recursos Determinados / Canon Minero 
 

1.6. SISTEMA DE CONTRATACIÓN 
 
El presente procedimiento se rige por el sistema de suma alzada de acuerdo con lo establecido 
en el expediente de contratación respectivo. 

 
 

1.7.  MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde 
 
 

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO 
 
El alcance de la ejecución de la obra está definido en el Capítulo III de la presente sección de las 
bases. 
 
 

1.9. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
El plazo de ejecución de la obra materia de la presente convocatoria, es de (30) días calendario, 
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico 
de obra 

 
 

1.10. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA 
OBRA 
 
Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la 
obra en versión impresa o digital, según su elección, para cuyo efecto deben:  
 

Pagar en : Caja de la Entidad 

Recoger en : Oficina de Abastecimiento 

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) 

Costo del 
expediente 
técnico 

: Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles) 
Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) 

 
Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1) día hábil de efectuado el pago 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un índice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a la versión original del expediente técnico aprobado. 
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 
 
El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 
 

 
1.12. BASE LEGAL 

 

• Ley Nº 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2021 

• Ley Nº 31084 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año 
fiscal 2021.  

• Decreto Supremo Nº 011-79-VC.  

• Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado 
por Decreto Supremo N° 082-2019-EF. 

• Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  

• Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. 

• Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública - Ley N° 29783, 
Seguridad y Salud en el trabajo. 

• Código Civil - Directivas emitidas por el OSCE. 
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

 

 
 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 
 
Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 
 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

 
 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 
 
La oferta contendrá, además de un índice de documentos5, la siguiente documentación: 
 
2.2.1. Documentación de presentación obligatoria  

 
2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

 
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

 
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.  

 
En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 
 
En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 
 
 
En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 
 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE6 y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

 
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 

(Anexo Nº 2) 
 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3) 
 

 
5  La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta. 
 
6  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 
 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.  (Anexo Nº 5) 
 

g) El precio de la oferta en SOLES 
✓ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 

suma alzada. 
 

✓ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del artículo 35 del Reglamento. 

 
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 
 
El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 
 
 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los establecidos en 
este acápite.  
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el perfeccionamiento del contrato. 
 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los límites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del artículo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

 
 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 
 
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificación” 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.    
 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 
 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad7. 
 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo N°11). 
 
 

Importante para la Entidad 

 
7  Dicho documento se tendrá en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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▪ En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

 

c) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluación” 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar el 
siguiente literal: 
 

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(Anexo Nº 7) 
 

▪ En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00), consignar el siguiente literal: 
 

e) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de bonificación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8.  
 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ítems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 
 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 
 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

 

Advertencia 

El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos 
para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.  

 
 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 
 
El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 
 
a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato.  
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 
 

Advertencia 
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De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la información que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artículos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado – PIDE8 y 
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

 
g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP9. 
i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 

avance de obra valorizado. 
j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 

en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente.  

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
l) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios10. 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU11.  

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 
 
 

 
La Municipalidad Distrital de Anra se reserva el derecho de iniciar el procedimiento de fiscalización posterior antes 
de la firma del contrato a los documentos presentados conforme lo prescribe el artículo 33° del Texto Único 
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General que en su numeral 33.3 sanciona “En caso de 
comprobar fraude o falsedad en la declaración, información o en la documentación presentada por el administrado, 
la entidad considerará no satisfecha la exigencia respectiva para todos sus efectos, procediendo a declarar la nulidad 
del acto administrativo sustentando en dicha declaración, información o documento (…); y además, si la conducta 
se adecua a los supuestos previstos en el Título XIX Delitos contra la Fe Pública del Código Penal, esta deberá ser 
comunicada al Ministerio Público para que interponga la acción penal correspondiente. 

 
 
 
 
 
 
 

 
8  Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del 

Estado – PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/ 
 
9  Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 

por razones de orden interno. 
 
10  La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 
 
11    https://enlinea.sunedu.gob.pe/ 
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Importante 

• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 
 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mínimo los 
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento.  

 
        En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 

en meses sin especificar los días la Entidad debe considerar el mes completo. 
 
        De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo 

de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
experiencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

 
Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
        Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 

acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a  
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del artículo 141 del Reglamento.   

 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 
 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) días calendario; y,  
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 
 
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la 
garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 
 

• De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en  países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya12. 

 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 
 
El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en  la  Oficina de Mesa de Partes de la Municipalidad 
Distrital de Anra. 
 
 

 
 

2.5. VALORIZACIONES 
 
El periodo de valorización será en forma mensual 
 

 
 

2.6. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 
 
La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el de plazo de 30 (treinta) días 
calendario, ías calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la 
liquidación. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago 
respectivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
12  Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

 

 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

 
 
 

 
3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO 

 
REQUERIMIENTO 

 
INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONTRATACIÓN DE 
LA EJECUCION DE LA OBRA: “CREACIÓN DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DEL ACCESO A LA I.E. N° 86978 DE LA LOCALIDAD DE ALCAYAN DEL DISTRITO 
DE ANRA – PROVINCIA DE HUARI -  ANCASH” (Código Único de Inversiones N° 2461379) 

 
I. GENERALIDADES 

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE 
 
Nombre  : Municipalidad Distrital de Anra 
RUC N°  : 20206179695  
Domicilio Legal : Pza. De Armas Nro. SN (Misma Plaza) Áncash – Huari – Anra 
 

1.2. ÁREA USUARIA SOLICITANTE  
 

Jefatura de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural 
 

II. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO. 

 
2.1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  

 
Ejecución de Obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DEL ACCESO A LA I.E. N° 86978 DE LA LOCALIDAD DE ALCAYAN DEL 
DISTRITO DE ANRA – PROVINCIA DE HUARI -  ANCASH” (Código Único de 
Inversiones N° 2461379) 
 

2.2. FINALIDAD PÚBLICA.  
 

La presente contratación tiene como finalidad garantizar la transitabilidad 
permanente para los usuarios y/o colegiantes de la I.E. N° 86978 de la localidad de 
Alcayan y asimismo brindar trabajo temporal a la población de la localidad de 

Alcayan, promover la inversiónn pública, el empleo y garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los 
planes locales de desarrollo. 
 

2.3. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN  
 
Contratación de una persona natural o jurídica debidamente inscrito en el Registro 
Nacional de Proveedores (registro de EJECUTOR DE OBRA), a fin de que se oferte 
sus servicios para la ejecución de la obra: “CREACIÓN DEL SERVICIO 
TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL ACCESO A LA I.E. N° 86978 DE 
LA LOCALIDAD DE ALCAYAN DEL DISTRITO DE ANRA – PROVINCIA DE HUARI -  
ANCASH” (Código Único de Inversiones N° 2461379) 
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2.4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO  
 
Los pobladores de la localidad de Alcayan del Distrito de Anra, cuentan con una vía 
vecinal que une el centro del distrito de Anra con la localidad de Alcayan, dicha 
trocha se encuentra operativita pero necesita mantenimiento rutinario como todas 
las vías denominadas vías vecinales ya que la mayoría de dichas vías solo son 
trocha carrozable, dentro de estas vías existen accesos que llevan a caseríos uno 
de estos accesos une el camino vecinal con la I.E. N° 86978 que por ser la única 
institución de la localidad y que se encuentra en una zona donde no contiene acceso 
vehicular se es necesario la ejecución de este proyecto. 
 
La localidad de Alcayan posee los servicios básicos como son Agua potable y 
Energía eléctrica. 
 
En tal sentido la Municipalidad Distrital de Anra, ha priorizado la ejecución de la obra 
denominada: “CREACIÓN DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DEL ACCESO A LA I.E. N° 86978 DE LA LOCALIDAD DE ALCAYAN 
DEL DISTRITO DE ANRA – PROVINCIA DE HUARI -  ANCASH” (Código Único de 
Inversiones N° 2461379) 
 

2.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN  
 
El sistema de contratación del presente proyecto será a suma alzada 
 

2.6. MODALIDAD DE EJECUCIÓN 
 
No corresponde 
 

2.7. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN  
 
Adjudicación simplificada. 
 

2.8. CONSIDERACIONES GENERALES  
 

2.8.1. Información General del Proyecto: 
 

a) Nombre del Proyecto:  
 
“CREACIÓN DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DEL ACCESO A LA I.E. N° 86978 DE LA LOCALIDAD DE 
ALCAYAN DEL DISTRITO DE ANRA – PROVINCIA DE HUARI -  
ANCASH” 
 

b) Ubicación: 
 
Localidad  : Alcayan 
Distrito   : Anra  
Provincia   : Huari 
Región  : Ancash 
 

c) Nombre del PIP: 
 
“CREACIÓN DEL SERVICIO TRANSITABILIDAD PEATONAL Y 
VEHICULAR DEL ACCESO A LA I.E. N° 86978 DE LA LOCALIDAD DE 
ALCAYAN DEL DISTRITO DE ANRA – PROVINCIA DE HUARI -  
ANCASH” 

 
d) Código Único de Inversiones: 
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2461379 
 
 
 

e) Nivel de los Estudios de Pre inversión: 
 
Perfil (FORMATO N° 08-A: REGISTRO DE PROYECTOS DE 
INVERSION) 
 

f) Fecha de Declaración de Viabilidad: 
 
Fecha de viabilidad:    17/09/2019 
 

g) Expediente técnico aprobado mediante: 
 
Resolución de Gerencia Municipal N° 220-2021-MDA/GM 
 

h) Fecha de aprobación  
 
20 de octubre del 2021 
 

2.8.2. Actividades y/o metas del proyecto 
 

• Pavimento Rígido: El Proyecto considera 127.49 ml de explanación, 
ancho 3.60mt, la cual representa 458.96 m2,  en parte del acceso a 
la Institución Educativa dando una libre fluidez de tránsito vehicular y 
peatonal a futuro. 
 

• Cuneta: Se construirá 79.62 ml de cuneta triangular de material de 
tierra, la cual cumplirá con la función de reunir las aguas pluviales 
posteriormente evacuarlas a las alcantarillas existente. 

 

• Alcantarillado: Se construirá 3.75 ml de alcantarillado tipo cajón con 
concreto armado, la cual tendrá una resistencia f’c=210 Kg/cm2, la 
parte superior del alcantarillado tendrá un espero mínimo de 0.20 mt. 

 

• Canal: Construcción de canal de riego al costado de la vía con anchos 
0.50 mt, la longitud total es de 20.00 m, con un área de 10.00 m2,  la 
cual tendrá una resistencia f’c=175 Kg/cm2 espesor de muro 0.10 m, 
con base afirmada.  

 

• Muro de contención: Se construirá 16.00 ml de muro de contención 
tipo ciclópeo, la cual tendrá una resistencia f’c=140 Kg/cm2, el cual 
cumplirá la función de cerramiento, soportando el empuje de tierras. 

 
 

2.8.3. Reglamento técnico, Normas Metrológicas y/o Sanitarias 
 

• Constitución política del estado  

• Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, 

• Ley N° 30879 – Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año 
fiscal 2021. 

• Ley N° 30881 – Ley de Equilibrio del Sector Público para el año Fiscal 
2021. 

• Decreto Supremo N° 004-2019 – JUS que el Texto Único Ordenado 
de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General. 

• Ley N° 27785 – Ley General de Sistema Nacional de Control y de la 
Contraloría General de la Republica, 

• Ley N° 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

• Ley N° 30225 – Ley de Contrataciones del Estado. 
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• Decreto Legislativo N° 1444-2018 que modifica a la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

• Decreto Supremo Nº 162-2021-EF, que se modifica el Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 

• Decreto Supremo N°080-2020-PCM, Decreto Supremo que aprueba 
la reanudación de actividades económicas en forma gradual y 
progresiva dentro del marco de la declaratoria de Emergencia 
Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de 
la Nación a consecuencia del COVID-19. 

• Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento 
denominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito 
laboral”, 

• Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento 
Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú y su modificatoria. 

• Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a SARS-CoV-2. 
 

2.8.4. Normas Técnicas. 
 

• Reglamento Nacional de edificaciones (RNE) y sus modificatorias, 

• Reglamento de metrados Vigentes 

• Normas sobre consideraciones de Mitigación de Impacto Ambiental. 

• Normas de DIGESA. 

• Decreto Supremo N° 021-2009 Vivienda. 

• Manualmente de Normas ACI (Instituto Americano del Concreto). 

• Manuales de Normas de ASTM (Sociedad Americana de Pruebas y 
Cargas). 

• Decreto Supremo N°005-2012-TR, Reglamento de la ley N° 29783, 
ley de seguridad y salud en el trabajo. 

• Decreto Supremo N° 003 – 98 – SA – Norma Técnica del Seguro 
complementario de Trabajo Bajo Riesgo. 

• Resolución Ministerial N° 055-2020-TR, Aprueban el documento 
denominado “Guía para la prevención del Coronavirus en el ámbito 
laboral”, 

• Resolución Ministerial Nº 193-2020-MINSA, Aprueban el Documento 
Técnico: Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de personas 
afectadas por COVID-19 en el Perú y su modificatoria. 

• Resolución Ministerial N° 972-2020-MINSA, Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a SARS-CoV-2 

2.8.5. Disponibilidad física de terreno 
 

La Municipalidad Distrital de Anra adoptará las medidas necesarias para 
asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar 
mayores gastos por demoras en la entrega, bajo responsabilidad, de 
acuerdo al numeral 41.2 del artículo 41° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. Cabe indicar que en los Anexos del 
expediente técnico se adjuntan los documentos legales de libre 
disponibilidad del terreno para el desarrollo del proyecto. 
 

2.8.6. Sobre la certificación de inventarios de restos arqueológicos – 
CIRA (de ser el caso). 
 
La entidad al respecto de acuerdo la numeral 146.2 del artículo 146° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad es 
responsable de la obtención de las licencias, autorizaciones, permisos, 
servidumbre y similares para la ejecución y consultoría de obras, salvo 
que en los documentos el procedimiento de selección se estipule que la 
tramitación de estas se encuentra a cargo del contratista. 
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2.8.7. Sobre el documento de la autoridad local del agua – ALA (de 
corresponder). 
 
No corresponde 
 

2.8.8. Conocimiento del Terreno y Accesos para la Ejecución de la Obra 
por el Contratista. 
 
El contratista limitará sus operaciones a las áreas del proyecto. Los 
materiales de construcción podrán ser depositados para su utilización 
inmediata sobre las áreas correspondientes al derecho de vía, siempre 
que esto no interrumpa el tránsito, impidiendo el drenaje o restrinjan el 
progreso de la obra. 
 

2.8.9. Información Relevante del Expediente Técnico. 
 
Dentro de los quince (15) días calendario del inicio del plazo de 
ejecución de obra, el contratista presenta al supervisor o inspector de 
obra, un informe técnico de revisión de expediente técnico de obra, que 
incluya entre otros, las posibles presentaciones de adicionales, riesgos 
del proyecto y otros aspectos que sean materia de consultoría. 
 
El contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente 
técnico. Los materiales, herramientas y mano de obra, serán tomados 
en consideración de acuerdo a lo definido en el expediente técnico. 
 
La construcción sin excepciones, comprenderá las mejoras prácticas de 
ejecución de obras. Empleando procedimientos constructivos de 
calidad, equipos y técnicas de última generación acorde con las 
tecnologías vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad. 
 
a) Errores o Contradicciones. 

 
El contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier Error o 
contradicción en los documentos, poniendo de inmediato en 
conocimiento del supervisor de obra. 
 
Se entiende que, para realizar la propuesta, el postor ha analizado 
el expediente técnico, ha realizado sus propios metrados y ha 
considerado todos los gastos para desarrollar la obra de acuerdo a 
los planos entregados. 
 

b) Obras Provisionales  
 

El contratista deberá acondicionar ambientes temporales que 
permitan, tanto al Contratista, al supervisor, en normal desarrollo de 
sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de equipos y 
materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados 
a los quince (15) días calendario de iniciado el plazo de ejecución 
de la obra y conservarse hasta la recepción de la obra. Estos 
ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, 
aislamiento, ventilación e iluminación y deberán estar provistos de 
adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y comunicación de 
ser necesario. 
 
Asimismo, el contratista instalará las facilidades en función de la 
magnitud de la obra a realizar, debiendo reunir en cualquier caso las 
siguientes condiciones: 
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o El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos 
se realizará bajo parte cubierta, exigiéndose cerramientos 
laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 
practicables de personal obrero empleado. 

o Los depósitos o almacenes, talleres, casillas de vigilancia, 
vestuarios para el personal, servicios higiénicos, etc. 
Cumplirán con las condiciones de higiene imprescindibles 
para su uso, a criterio del supervisor. 

 
Los gastos, que demande la instalación el funcionamiento y 
conservación de los ambientes para la ejecución de la obra, se 
extenderán hasta la recepción de la obra y corre por cuenta del 
contratista. 
 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que 
pudiera adoptar el Contratista para el más eficaz desarrollo de las 
actividades relacionadas a la ejecución de la obra, pero, en 
cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las 
modificaciones que sobre el particular llevará a cabo, debiendo 
merecer su visto bueno. 
 
El Contratista será responsable de la vigilancia de las obras en 
forma continua para prevenir sustracciones o deterioros de los 
materiales, enseres, estructuras y otros bienes propios o ajenos; en 
caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
 
El contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, 
letreros, señales y luces de peligro y tomar las demás precauciones 
necesarias en todas las maquinarias y partes del campamento 
donde puedan producirse accidentes. 
 

c) Cuaderno de Obra Digital (LEER MUY IMPORTANTE) 
 
En la fecha de suscripción del contrato, se habilitará el cuaderno de 
obra digital, para tal efecto debe estar presente el residente con su 
respectivo contrato y compromiso de residente y presentarse a la 
Oficina de Jefatura de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural 
para habilitar el cuaderno de obra digital en el acto, para evitar 
posteriores inconvenientes. 
 
En el cuaderno de obra digital se anotarán los hechos relevantes 
que ocurran durante la ejecución, cargar documentos en 
extensiones admisibles, cargar fotografías de las partidas 
ejecutadas diariamente, y otros; cabe mencionar que el cuaderno de 
obra digital se encuentra georreferenciado y este será verificado por 
la administración. Las solicitudes que se realicen como 
consecuencia de las ocurrencias anotadas en el Cuaderno de Obra 
digital, se harán directamente a la Entidad por el contratista o su 
representante legal, por medio de comunicación escrita. 
 
Asimismo, el Contratista anotará las instrucciones del supervisor y 
sus observaciones, además de cualquier hecho o acontecimientos 
importantes de la obra. 
 
El supervisor tendrá derecho a examinar este cuaderno en cualquier 
momento y anotar en él sus observaciones. 
 
El contratista deberá entregar mensualmente a la entidad o al 
supervisor, copias del cuaderno de obra. El cuaderno de obra será 
cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida definitiva 
por la entidad. 
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Respecto del Cuaderno de Obra Digital, mediante Resolución N° 
100-2020-OSCE/PRE se ha formalizado la aprobación de la 
Directiva N° 009-2020-OSCE/CD, “lineamientos para el uso de 
cuaderno de obra digital”, la misma que en anexo forma parte 
integrante de la presente Resolución, La Directiva a que se refiere 
el presente artículo entrará en vigencia a los diez (10) días hábiles 
desde el día siguiente de la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Oficial El Peruano, que establece la implementación y 
uso obligatorio de dicha herramienta en los contratos de obra que 
deriven de procedimientos de selección convocados a partir de la 
entrada en vigencia de la referida directiva, es decir, desde el 14 de 
agosto del 2020. Su implementación por parte del contratista y 
supervisor será de acuerdo al nivel de obligatoriedad de las 
normativas emitidas por el OSCE, para ello el postor deberá contar 
con los servicios internet en la zona, operadores Claro y Bitel. 
 

d) Programa de Trabajo   
   

Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista 
deberá presentar para consideraciones del supervisor, el calendario 
de obra valorizado contratado y calendario detallado de adquisición 
de equipos y materiales adecuado a la fecha de inicio del plazo 
contractual, el mismo que debe ser presentado a la entidad dentro 
de las 48 horas a partir del cumplimiento de las exigencias indicadas 
en el artículo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Estos programas de trabajo deberán ser elaborados utilizando el 
método de camino crítico (CPM) o el diagrama de GANTT. 
 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el contratista 
deberá tomar en cuenta las restricciones originadas por caso fortuito 
o de fuerza mayor. 
 
El contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus 
trabajos toda vez que le sea aprobada una prórroga justificada del 
plazo de ejecución de la obra o cuando el supervisor lo requiera 
como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma 
vigente, conforme a los plazos establecidos vigentes, estamos el 
nuevo programa de trabaja sujeto a la revisión y aprobación del 
supervisor. 
 
Dentro de los siete (7) días calendario siguiente al inicio contractual 
de la obra, el contratista deberá presentar para consideraciones del 
supervisor, y este a la entidad; el plan de seguridad y salud en el 
trabajo y el plan de vigilancia, prevención y control de la Covid – 19, 
ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación 
contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha 
de proceder a la ejecución de los diferentes trabajos. 
 

e) Tareas en horas extraordinarias 
 
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas 
fuera de la jornada normal de trabajo o en días feriados el 
Contratista deberá solicitar autorización al supervisor con cuarenta 
y ocho (48) horas de anticipación a la iniciación de las mismas, 
tiempo del cual dispondrá el supervisor lo necesario para su control. 
 
En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista 
peligro, el Contratista podrá realizar las tareas imprescindibles en 
horas extraordinarias, pero deberá comunicarlo al Supervisor 
inmediatamente antes de su iniciación. 
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En cada caso el Supervisor procederá a dejar constancia en el 
cuaderno de Obra de la situación y de su autorización o designación 
según corresponda, para la ejecución de las horas extraordinarias. 
 
 
 

f) Limpieza general y retiro de obras provisionales. 
 
Cuando la obra haya terminado, todas las instalaciones 
provisionales, depósitos y ambientes construidos deberán ser 
removidos y/o restablecidos a su forma original para adquirir un 
aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dicho trabajado con 
cargo a sus gastos. 
 

g) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas. 
 
La entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de 
materiales o herramientas del contratista dentro de la obra, 
presentar documento indicando que asume la responsabilidad para 
lo cual tomará todas sus precauciones. 
 

h) Calidad especifica. 
 
Teniendo en cuenta la importancia del proyecto, es obligación del 
Contratista alcanzar la calidad especificada de la obra terminada, 
tanto de los materiales y equipos como de la ejecución de las obras 
e instalación. 
 
A tal efecto el Supervisor establecerá los sistemas de control de 
ejecución y demás actividades de control de calidad. 
 
El supervisor tendrá el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, 
a realizar las pruebas o ensayo de materiales, estructuras o equipos, 
previstos o no en las Especificaciones Técnicas. La ejecución de 
tales pruebas o ensayos no relevan al contratista de ninguna de sus 
obligaciones estipuladas en el contrato. 
 
En caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las 
especificaciones Técnicas, el costo de las pruebas correrá a cargo 
del Contratista, por lo que en el presente caso deberá presentar en 
su propuesta técnica un documento de compromiso de retirar 
aquellos materiales que no cumplan con garantizar la calidad 
constructiva de la obra. 
  
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o análisis realizado 
serán comunicados por escrito al Contratista, tan pronto como sea 
posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso. 
 
Toda obra ejecutada bajo el contrato, poda ser rechazada por el 
Supervisor debido a su inconformidad o defecto, en cualquier etapa 
de construcción. 
 
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podrá ser 
sujeta a rechazo del Supervisor, debido a fallas en la calidad de 
trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptación 
previa. 
 
Toda obra, equipo o sus partes componentes que haya sido 
rechazadas, deberán ser reparadas o reemplazadas por y a 
expensas del Contratista y deberán contar con la aprobación del 
Supervisor. El Contratista también será responsable de los costos 
de mano de obra, gastos varios, daños o perdida, ya sean directos 
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o indirectos, que resulten del uso de materiales que el supervisor 
considere con defectos de fabricación o como resultado de un 
defectuoso manipuleo o instalación. 
 
 
 
 

2.8.10. Medidas de control. 

 
a) Áreas que supervisan: 

La jefatura de infraestructura de desarrollo urbano y rural a través 
de la municipalidad Distrital de Anra contratará los servicios de una 
persona natural o jurídica para que realice las labores de Supervisor 
de la Obra en calidad de Supervisor, para lo cual le delegará todas 
las atribuciones y consiguiente obligaciones previstas en la 
documentación que integra las presentes Bases y el Contrato a 
suscribir, siendo el Supervisor el encargado de velar por la correcta 
y oportuna ejecución  de la obra, por lo que está obligado a 
comunicar inmediatamente a la Entidad cualquier hecho que 
considere lesivo a los intereses de la entidad, bajo apercibimiento 
de ser solidariamente responsable con el Contratista por los retrasos 
y/o daños y perjuicios que se ocasionen. 
 

b) Áreas que coordinarán con el contratista: 
 
La Jefatura De Desarrollo Urbano Y Rural de la municipalidad 
distrital de Anra realizara las coordinaciones respectivas con el 
contratista. 
 

c) Área que brindará la conformidad. 
 
La encargada de dar conformidad y el visto bueno de los servicios 
recae en la jefatura de ejecución de proyectos de Inversión previa 
opinión favorable del supervisor. 
 

2.8.11. Medidas para la vigilancia, prevención y control frente a la 
propagación del covid-19 
 
El CONTRATISTA adoptara las medidas de seguridad necesarias para 
evitar la propagación del COVID-19 efectuando las obligaciones 
necesarias para el cumplimiento de los protocolos sanitarios y demás 
disposiciones que dictan los sectores y autoridades competentes. 
 
Para la presente obra se tendrá en consideración establecido en la 
Resolución Ministerial Nº 972-2020-MINSA “Lineamientos para la 
vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con 
riesgo de exposición a SARS-CoV-2” 
 

2.8.12. Seguros Aplicables: 
 
El contratista presentará los seguros necesarios para resguardar la 
integridad de los bienes, los recursos que se utilizan y los terceros 
eventualmente afectados entre ellos: 
 
ESSALUD-SCTR (mensual) 
CONAFOVICER (mensual) 
SENCICO (mensual) y otros que están dentro del contrato. 
 
Asimismo, el contratista antes del inicio de la obra podrá tomar en 
cuenta todas las pólizas de seguros para la correcta ejecución de la 
obra, debiendo exhibir ante la entidad las pólizas correspondientes 
las veces que sean necesarias. Estas pólizas deben indicar el 
nombre, ubicación de la obra y nombre del proceso. 
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a) Seguros por accidentes: pólizas permanentes que cuba 

accidentes provenientes del trabajo durante la ejecución del 
contrato a todo su personal. Así mismo se considera como 
terceras personas al personal de la supervisión y de la entidad 
que se encuentran cumpliendo funciones dentro de la zona de 
ejecución de la obra. Deben mantenerse vigentes desde el inicio 
de los trabajos hasta la culminación de los mismos, incluyendo 
el lapso comprendido hasta la recepción final de la obra. 
 

b) Seguridad de responsabilidad civil frente a terceros: para 
asumir los daños y/o cubrir sentencias firmes derivadas de 
demandas por actos derivados de las actividades o trabajos 
realizados por el contratista, con las coberturas siguientes: 

 
Responsabilidad civil extra contractual. 
Responsabilidad civil patronal 
Responsabilidad civil profesional 
Esta póliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y 
mantenerse vigente hasta la recepción de la obra. 
 

c) Seguro contra todo riesgo: para proteger al personal, las 
instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecución, 
que se encuentren en el área de ejecución del trabajo. 
 
Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones 
y términos de los seguros para mantenerlos operantes o 
vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes 
será por cuenta, incluso deberá dar le correspondiente aviso al 
asegurador en caso de siniestros dentro del término que fije la 
póliza respectiva. 
 

2.8.13. Valor Referencial del Proyecto 
 
El valor referencial del proyecto fue elaborado para su ejecución por la 
Modalidad de Contrata, tomando en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
Análisis de costos unitarios: se ha tomado los rendimientos promedios 
de mano de obra y equipos de la zona para cada partida. 
Costo de materiales y equipos: son los precios comerciales de la zona. 
Gastos generales: es la suma de los gastos generales variables y los 
gastos fijos. 
Impuestos: se ha considerado el impuesto general a la venta IGV de 
18% vigente a la fecha. 
Utilidad: se ha fijado como un porcentaje del costo directo. 
Precios vigentes al mes de setiembre del 2021. 
 
El costo de ejecución del proyecto se detalla en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro N°01 Resumen de Presupuesto 

Ítem CONCEPTO Monto S/ 

1 COSTO DIRECTO 64,567.24 

2 GASTOS GENERALES (28.0328%) 18,100.00 

3 UTILIDAD (8%) 5,165.38 

4 SUB TOTAL 87,832.62 

5 IGV (18%)    15,809.87 

6 PRESUPUESTO PARA CONTRATO 103,642.49 

  
Son: Ciento tres mil seiscientos cuarenta y dos con 49/100 soles. 
 

2.8.14. Plazo de Ejecución de la Obra 
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El plazo de ejecución es de 30 días calendario. 
 
Inicio del plazo de ejecución de obra: 
 
El plazo de ejecución de obra inicia a partir del día siguiente de que se 
cumpla las siguientes condiciones establecidas en el artículo 176° del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado: 
 
a) Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el 

supervisor, según corresponda. 
b) Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar 

donde se ejecuta la obra, según corresponda. 
c) Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e 

insumos que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como 
obligación. 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra 
completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de la 
absolución de consultas y observaciones. 

e) Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en 
las condiciones y oportunidad establecidas en el artículo 181°. 

 
Las condiciones a que se refiere los numerales literales precedentes, 
deben ser cumplidas dentro de los quince (15) días contados a partir del 
día siguiente de la suscripción del contrato. En caso no se haya 
solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el 
cumplimiento de las demás condiciones. 
 
La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del 
plazo de ejecución de la obra según los supuestos previstos en el 
artículo 176.9 del reglamento. Las circunstancias invocadas se 
sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de 
contratación, debiendo suscribir la adenda correspondiente. 
 

2.8.15. Valorización y forma de pago. 
 
El pago por la ejecución de la obra, será según el porcentaje de avance 
físico de ejecución de obra, la cual será valorizada en forma mensual, 
hasta la culminación de la misma. La Jefatura de Desarrollo Urbano y 
Rural, a través del supervisor o inspector, verificará dicha valorización y 
otorgará la conformidad de servicio, para la cual, como requisito mínimo, 
el contratista deberá presentar en su informe la estructura del informe 
de valorización, debidamente identificada, con portada y lomos 
nítidamente identificadas la cual será anexado en un archivador. Las 
valorizaciones de avance de obra tienen carácter de pago a cuenta y 
serán elaboradas y presentadas el último día de cada periodo mensual 
por el inspector o el supervisor y el contratista sobre la base de los 
metrados realmente ejecutados en dicho periodo de conformidad con 
los artículos 194° y 196° del reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
El plazo máximo de aprobación por el inspector o supervisor de las 
valorizaciones mensuales y su remisión a la entidad será de 05 días, 
contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la 
valorización respectiva y será cancelada por la entidad, hasta el último 
día de tal mes, de conformidad con el numeral 194.6 del artículo 194° 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

CONTENIDO MÍNIMO DE LOS INFORMES DE VALORIZACIONES MENSUALES 

 DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 

1. CARTA DEL SUPERVISOR DE OBRA DANDO CONFORMIDAD EL INFORME DE 

VALORIZACIÓN Y SU SOLICITUD DE PAGO (INFORME DE VALORIZACIÓN, METRADOS 
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EJECUTADOS Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS AL MES, CUADRO DE 

RESUMEN DE VALORIZACIÓN Y PAGOS INDICANDO EL ANTERIOR Y EL ACTUAL.) 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

1. CARTA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME MENSUAL DE LA VALORIZACIÓN AL 

SUPERVISOR. 

2. CARATULA DE PRESENTACIÓN. 

3. ÍNDICE. 

4. CUADRO DE RESUMEN DE PAGO AL CONTRATISTA. 

5. COPIA DE FACTURA EMITIDA POR EL CONTRATISTA 

6. CUENTA DE DETRACCIONES Y CCI 

7. INFORME DEL RESIDENTE DE OBRA Y PROFESIONALES CONSIDERADOS EN LOS 

GASTOS GENERALES. 

8. COPIA DEL CARGO DE PRESENTACION DEL INFORME TÉCNICO DE REVISIÓN DE 

EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 177 DE LA LEY DE 

CONTRATACIONES DEL ESTADO. 

9. INFORME TECNICO DE TRAZO Y REPLANTEO. 

10. FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

11. RESUMEN DE VALORIZACIÓN DE   OBRA (COSIGNAR MONTOS, PORCENTAJES 

PROGRAMADOS, EJECUTADOS Y ESTADO SITUACIONAL DE EJECUCIÓN FÍSICA). 

12. VALORIZACIÓN DE OBRA. 

13. METRADOS EJECUTADOS AL MES DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y VERIFICADO POR EL 

SUPERVISOR. 

14. RESUMEN TOTAL DE PAGO A CUENTA POR VALORIZACIÓN DE OBRA. 

15. CURVA S. DEBERÁ CONSIGNAR MONTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS EN 

PORCENTAJES (%) Y SOLES(S/) 

16. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS POR REAJUSTE (DE CORRESPONDER) 

15.1. CUADRO RESUMEN DE REAJUSTE 

15.2. TABLA DE ÍNDICES UNIFICADOS DE PRECIOS 

15.3. CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE “K” 

16. COPIA DE LA FÓRMULA POLINÓMICA SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO 

17. COPIA DE LOS ÍNDICES UNIFICADOS (CORRESPONDIENTE AL MES DE REAJUSTE Y MES 

BASE) 

18. CONTROL DE AMORTIZACIONES Y RETENCIONES 

19. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DIRECTO 

20. AMORTIZACIONES DE ADELANTO DE MATERIALES 

21. REPORTE DE ASIENTOS DEL CUADERNO DE OBRA DIGITAL. 

22. FOTOGRAFÍA DE CADA UNA DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE 

INFORME. 

23. PROTOCOLOS DE PRUEBA DE CADA UNA DE LA PARTIDA EJECUTADA (CON SUS 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS). 

24. COPIA DE LOS RESULTADOS DE ENSAYOS E INFORMES DEBIDAMENTE SUSTENTADOS 

(DISEÑO DE CONCRETO, MECÁNICA DE SUELOS, ENSAYO DE RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN DE CONCRETO, CERTIFICADO DE CALIDAD DE TUBERÍAS Y 

ACCESORIOS, ALINEAMIENTO DE LAS REDES COLECTORAS, PRUEBA DE ESPEJO, 

PRUEBA DE INFILTRACIÓN, INFORME TÉCNICO DE PRUEBA HIDRÁULICA E IMPACTO 

AMBIENTAL, DEBIDAMENTE SUSCRITO PARA CADA UNO DE LOS PROFESIONALES O 

ESPECIALISTAS QUE CONSIDERE EN SU PROPUESTA) DE CORRESPONDER. 

25. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA. 

25.1. COPIA DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO (SEGÚN 

EXPEDIENTE TÉCNICO) 

25.2. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO Y ACTUALIZADO A LA 

FECHA DE INICIO APROBADO POR EL SUPERVISOR. 
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25.3. CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO ACELERADO (CASO DE 

DEMORA INJUSTIFICADA) DE CORRESPONDER. 

25.4. CALENDARIO DE OBRA REPROGRAMADADO EN CASO DE AMPLIACION DE 

PLAZO. 

26. COPIA DE ACTA DE ENTREGA DE TERRENO (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME 

DE VALORIZACIÓN). 

27. COPIA DE ACTA DE INICIO DE OBRA (DE CORRESPONDER AL PRIMER INFORME DE 

VALORIZACIÓN)  

28. COPIA DEL ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA (DE CORRESPONDER AL ÚLTIMO 

INFORME DE VALORIZACIÓN). 

DOCUMENTACIÓN LEGAL  

1. COPIA DE DNI DEL REPRESENTANTE LEGAL. 

2. COPIA DE RNP DEL CONTRATISTA (DE CONSORCIADOS DE CORRESPONDER) 

3. COPIA DE CONTRATO DE LA OBRA. 

4. COPIA DE CONTRATO DE CONSORCIO NOTARIADO (DE CORRESPONDER) 

5. COPIA DE LA CARTA DE FIANZA O DECLARACIÓN JURADA DE RETENCIÓN DEL 10% 

COMO GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO, SEGÚN SEA EL CASO. GARANTÍA DE 

ADELANTO DIRECTO (COPIA DE CARTA FIANZA VIGENTE), COPIA DE ACREDITACIÓN 

DE REMYPE, GARANTÍA DE ADELANTO DE MATERIALES (COPIA DE CARTA FIANZA 

VIGENTE) 

6. COPIA DE LA CAPACIDAD DE LIBRE CONTRATACIÓN EMITIDO POR LA OSCE (DE LOS 

CONSORCIADOS DE CORRESPONDER) 

7. COPIA DE COMPROMISO DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS. 

8. CONSTANCIA DE PERMANENCIA DEL RESIDENTE Y ESPECIALISTAS EMITIDO POR LAS 

AUTORIDADES DEL DISTRITO (SUBPERFECTO O PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD) Y 

UNA AUTORIDAD LOCAL, BAJO PREVIA INDENTIFICACION (DNI) Y FOTOGRAFIAS QUE 

CONSTATEN QUE EL PROFESIONAL PERMANECIO EN LA OBRA. 

9. COPIA DEL CONTRATO DE RESIDENTE OBRA, EL CONTRATISTA Y ESPECIALISTAS. 

10. CERTIFICADO DE HABILIDAD VIGENTE DEL RESIDENTE DE OBRA Y ESPECIALISTAS. 

11. COPIA DE PAGOS DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

11.1. PÓLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO 

11.2. PÓLIZA DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES 

11.3. PÓLIZA DE SEGURO DE CONSTRUCCIÓN  

11.4. APERTURA DEL LIBRO DE PLANILLAS 

11.5. APORTACIONES ESSALUD, ONP (CORRESPONDIENTE AL MES) 

11.6. SENCICO (CORRESPONDIENTE AL MES) 

11.7. CONAFOVICER (CORRESPONDIENTE AL MES) 

12. CD DEL INFORME, FOTOS Y VIDEOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. 

 
SE PRESENTARÁ TRES EJEMPLARES EN ORIGINAL 

 
 

2.8.16. Adelantos  
 
La entidad no entregará adelantos, conforme a lo previsto en el artículo 
38° de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

2.8.17. Penalidad por Mora 
 
Si el contratista incurre en retrasos injustificados en la ejecución de las 
prestaciones objeto al contrato, la entidad le aplicará al contratista una 
penalidad por cada día de atraso, hasta por un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, en 
concordancia con el artículo 161°, 162°, 163° y 190° del reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
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En todos los casos, la penalidad se aplicará automáticamente y se 
calculará de acuerdo con la siguiente Formula: 
 

Penalidad diaria =  0.10*Monto Vigente 
    ------------------------------- 
    F*Plazo Vigente en días  
 
Donde: 
 
F: 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F: 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
Tanto el monto como el plazo se refiere, según corresponda, al 
contrato o ítem que debió ejecutarse. 
 
Se considera justificado el retraso, cuando el CONTRATISTA 
acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulte imputable. Esta calificación del retraso 
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningún 
tipo, conforme el Artículo 162º, del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
 

2.8.18. Otras Obligaciones  
 

a) Obligaciones del Contratista  
 

Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al Contratista, 
conforme a los dispositivos legales y que son Inherentes como tal para 
la ejecución de Obra, el Contratista tiene las siguientes obligaciones: 

 

i. El Contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los 
vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo 
estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 

ii. Utilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la 
ejecución de la obra contratada, cuyo propósito es la movilización 
de equipos, gastos iniciales y adquisición de materiales y todo 
aquello necesario para una óptima ejecución de la Obra. 

 

iii. Personal. 
 

El Contratista deberá mantener los profesionales propuestos que 
participaran en la dirección y ejecución de la obra, debiendo estar 
siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra). 
El Residente de la Obra, quién deberá tener las facultades de 
decisión, por cuenta del Contratista, para intervenir en todos los 
asuntos relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre 
del contratista, recibirlas, etc.) y en las reuniones periódicas de 
coordinación. 

 

El Contratista empleará obligatoriamente a los Profesionales 
propuestos para la Dirección Técnica de la Obra, salvo que la 
Supervisión solicite su remoción. 
 

El contratista deberá de contar con personal de mano de obra no 
calificada de la jurisdicción de la municipalidad distrital de Anra 
para así generar trabajo temporal para los pobladores de la zona, 
en caso de que el contratista cuente con otro personal que no sea 
de la zona y este contraiga el virus de otra zona el contratista se 
hará responsable de las consecuencias que ameriten tal acción. 
 

El Contratista deberá emplear personal técnico calificado, obreros 
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especializados y demás personal necesario para la correcta 
realización de los trabajos este personal deberá de permanecer 
mínimo 15 días para prevenir el contagio del Covid-19 en obra 
como mínimo para salva guardar la integridad y la salud de los 
pobladores. 
 

El Contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no 
competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes del 
Supervisor. El Contratista no podrá modificar el listado de personal 
profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin 
el consentimiento previo y por escrito por la entidad. 
 

iv. Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido 
en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante 
Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 005-2012-TR); durante la ejecución de las 
prestaciones de servicios a su cargo; obligándose a implementar, 
dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los 
implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado 
y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las 
actividades propias de la presente contratación. 
 

El Contratista debe cumplir íntegramente con La Ley de Seguridad 
y Salud en el Trabajo vigente, con el personal que está laborando 
en los diferentes frentes de trabajo; así mismo, deberá garantizar 
que se adopten las medidas de seguridad necesarias en el entorno 
o perímetro, áreas de tránsito, cercado y delimitación de zonas de 
trabajo u otros que no puedan causar accidentes a terceros 
(transeúntes, vehículos, etc.), así mismo desarrollará una 
capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al 
personal que ejecutara la obra, por parte del especialista en 
seguridad de obra. 
 

Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo 
al inicio de sus labores del Servicio, deberá contar con su 
respectiva póliza de seguros contra todo riesgo y deberá portar y 
utilizar en todo momento su vestimenta o uniforme de trabajo, así 
como su equipo de protección personal (EPP). El postor para la 
admisión de la oferta deberá presentar una Declaración Jurada de 
cumplimiento con la normativa sobre Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 
 

v. Conservación del medio ambiente. 
 

El Contratista deberá identificar y utilizar a su costo, botaderos 
autorizados para colocar los residuos de materiales que por efecto 
de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo 
con el medio ambiente. 
El Contratista tiene la obligación de velar por la conservación del  
 
Medio Ambiente, para lo cual deberá cumplir con todas las 
provisiones correspondientes, así mismo desarrollará una 
capacitación técnica adecuada, al inicio de cada actividad al 
personal que ejecutará la obra, por parte del capacitador del plan 
de mitigación de impacto ambiental. 
 
El Contratista deberá asumir su responsabilidad por las 
infracciones que pudiera cometer, contra la legislación relacionada 
con la preservación del medio ambiente. El postor para la admisión 
de la oferta deberá presentar una Declaración Jurada de 
cumplimiento con la normativa de Conservación del Medio 
Ambiente. 
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vi. Materiales  

 
Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberán 
cumplir con las características técnicas exigidas en el Expediente 
Técnico y se deberán someter a los ensayos necesarios para 
verificar sus características. 
 
Se podrán aceptar otras propiedades o calidades especificadas 
y/o normas indicadas en el Expediente Técnico que sean similares 
o equivalentes, mientras que se ajusten a especificaciones y/o 
normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a 
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentación 
y demás elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento 
de las exigencias establecidas en las Bases y que los cambios 
propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, 
siempre que este represente una ventaja técnica y económica que 
lo justifique. 
 
El Supervisor de Obra se reserva el derecho de rechazar la lista 
de materiales propuesta por el Contratista, si estos no concuerdan 
con lo estipulado en el Expediente Técnico. Correrán por cuenta 
del Contratista las muestras de materiales requeridos por el 
Supervisor. 
 
Asimismo, correrán por cuenta del Contratista las pruebas y 
ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales. 
La aprobación de los materiales por el Supervisor no libera al 
Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los 
materiales. 
 

vii. Equipos y Maquinas. 
 

Todos los equipos y maquinarias necesarios para la ejecución 
satisfactoria de los trabajos a realizar, deberán llevarse a la obra 
en forma oportuna y no podrán retirarse de la misma salvo 
autorización escrita del Supervisor, que no podrá negaría sin justa 
razón. 
Las pérdidas o daños causados a los equipos y maquinarias 
durante la ejecución de las obras, corren por cuenta del 
Contratista. 
Si el Supervisor demuestra que los equipos, maquinarias, 
herramientas son insuficientes o inapropiados para asegurar la 
calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el Contratista 
está obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por 
su cuenta y costo. 
 

viii. Leyes normas y ordenanzas. 
 

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las 
leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén 
relacionadas con la ejecución de los trabajos. 
 
En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las 
leyes, normas o reglamentos, es obligación del Contratista poner 
en conocimiento del Supervisor esta situación, previa a la 
realización de los trabajos, a fin de que éste determine la acción a 
seguir. Todas las normas técnicas y prescripciones de los 
presentes documentos. 
 

b) Obligaciones de la Entidad. 
 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 15-2021-MDA/CS 

 38 

i. Entrega de terreno 
 

La entidad comunicará dentro de los diez (10) días siguientes a 
la firma del contrato, el día que tendrá lugar la entrega del 
terreno de la obra, el supervisor designado por la entidad y/o 
representantes de la entidad efectuarán la entrega del terreno. 

ii. Documentos para la ejecución  
 

La entidad pondrá a disposición del contratista un juego del 
expediente técnico de obra en físico, así como los demás 
documentos necesarios para la ejecución de la obra. 

 
2.8.19. Confidencialidad: 

 
El contratista deberá guardar reserva absoluta en el manejo de 
información a la que se tenga acceso y que se encuentre relacionada 
con la prestación, quedando prohibido revelar dicha información a 
terceros. 
 
En tal sentido, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y 
estándares definidos por la Entidad, en materia de seguridad de la 
información. Dicha obligación comprende la información que se entrega, 
como también la que se genera durante la realización de las actividades 
y la información producida una vez que se haya concluido el servicio. 
Dicha información puede consistir en mapas, dibujos, fotografías, 
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, cálculos, documentos y 
demás documentos e información compilados o recibidos por el 
contratista. 

 
2.8.20. Responsabilidad por vicios ocultos: 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40° de la Ley de Contrataciones 
del Estado, queda claramente establecido que el hecho de haber 
recepcionado la obra no exonera al contratista de sus responsabilidades 
técnicas por los servicios profesionales prestados para la ejecución de 
la Obra. Se establece el plazo de responsabilidad para el contratista de 
siete (07) años. En razón a que el Contratista es el responsable absoluto 
de la ejecución de la obra, deberá garantizar la calidad de ésta y 
responder por el trabajo realizado, por lo que, en caso de ser requerido 
para cualquier aclaración o corrección, no podrá negar su concurrencia. 
En caso de no concurrir al requerimiento indicado, se hará conocer su 
negativa primeramente a la Oficina de Asesoría Jurídica y finalmente al 
Tribunal de Contrataciones del Estado, a los efectos legales 
consiguientes, en razón de que el servicio prestado es un acto 
administrativo por el cual es responsable ante el Estado. Asimismo, se 
debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2 y 3 del artículo 1774º del 
Código Civil. 

2.8.21. Normas especificas 
 

• MÉTODO AASHTO 93 (American Association of State Highway 
Transportation Officials) para el diseño de pavimentos rígidos. 

 

• Norma ASTM (American Society for Testing Materials) 
 

• Norma Técnica CE-0.10 pavimentos urbanos  
 

• Manual de carreteras “Suelos, Geología, Geotecnia y Pavimentos: 
Sección Suelos y Pavimentos”, aprobado con RD Nº 10-2014-MTC/14 
(09.04.2014) 

 

• Manual de carreteras “Hidrología, Hidráulica y Drenaje” aprobada 
mediante RD N° 20-2011-MTC/14 (12.09.11) 
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• En cumplimiento a los derechos de la persona, según la Constitución 
Política del Perú, que dice: ―toda persona tiene derecho a la paz, a la 
tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar 
de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida‖, según 
el Título I (De la persona y sociedad), Capítulo I (Derechos 
Fundamentales de la Persona), Artículo 2, inciso 22 

 

• En cumplimiento al Derecho y Deber fundamental, establecido en el 
Artículo I de la LEY GENERAL DE AMBIENTE, en el que señala: ― 
Toda persona tiene el derecho irrenunciable a vivir en un ambiente 
saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida y 
el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental y de proteger el 
ambiente, así como sus componentes, asegurando particularmente la 
salud de la diversidad biológica, el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y el desarrollo sostenible. 

 

• Las municipalidades tienen como competencia asegurar el bienestar 
de la sociedad mediante la provisión de los servicios públicos, como es 
la gestión integral de residuos sólidos. Por tanto, dicha situación, en 
muchos casos, se debe resolver con recursos públicos, considerando 
que estos recursos deban utilizarse sólo para la etapa de. Inversión del 
proyecto, en tanto que los gastos de operación y mantenimiento del 
mismo deberán ser financiados con el pago de la tarifa que se cobre a 
los ciudadanos por la prestación del servicio mencionado. 

 
2.8.22. Respecto de la presentación de una declaración para el 

perfeccionamiento del contrato del residente de obra. 
 
El postor ganador de la buena pro para la suscripción del contrato 
deberá presentar una declaración jurada de compromiso de prestación 
de servicios con firma legalizada, de los profesionales claves 
designados de acuerdo al desagregado de gastos generales, asimismo 
adjuntará copia de documento nacional de identidad (DNI), RNP y 
Certificado de habilidad de estos profesionales. 
 

2.8.23. De la Recepción de la Obra: 
 
La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo 
de los planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación 
de la obra, sin perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en 
la liquidación de la obra. 
 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento 
satisfactorio de todos sistemas que conforman la obra. 
 

2.8.24. Otros Aspectos y/o Consideraciones. 
 
a) Del expediente Técnico de la Obra 
 

El contratista presentará al Supervisor o Inspector de Obra dentro 
de los quince (15) días calendarios del inicio de plazo de ejecución 
de obra, un informe técnico de revisión del expediente técnico de 
obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, 
riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta. 
En aplicación del artículo 177º del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 
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b) Responsabilidad ante terceros. 
 
El Contratista será directo responsable de las consecuencias 
causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecución de la 
obra, como la afectación a terceros o a las propiedades de éstos, 
por responsabilidad civil. 

c) Alcances e instalaciones temporales. 
 
El Contratista deberá, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o 
acondicionamiento temporal que pudiera necesitar para la ejecución 
de la obra, así mismo será responsable de cualquier perjuicio que 
ocasione como consecuencia de esta obligación. 
 

d) Derechos legales irrenunciables del contratante. 
 
La Entidad no podrá ser privada o impedida, en virtud de cualquier 
medición, cálculo o valorización, realizados antes o después de la 
terminación y aceptación de la Obra y de los pagos 
correspondientes efectuados, de verificar las características de 
calidad de los materiales utilizados, las condiciones de la obra 
ejecutada y el verdadero monto reembolsable al Contratista, ni de 
demostrar que tales mediciones, cálculos o valorizaciones 
estuvieran incorrectos o que los materiales y la obra no estuviesen 
de acuerdo con las estipulaciones del Contrato. 
 
La aceptación por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado 
en concepto de aceptación de una parte o la totalidad de la Obra, 
cualquier tiempo transcurrido o cualquier posición adoptada por el 
Supervisor, no podrán significar una renuncia a los derechos legales 
de la ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier 
potestad o derecho de Indemnización. 
 

e) Reajuste de Precios. 
 
Las valorizaciones que se efectúen a precios originales del contrato 
y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas por el respectivo 
coeficiente de reajuste “K" que se obtenga de aplicar la fórmula o 
fórmulas polinómicas previstas en el expediente técnico de obra, los 
índices Unificados de Precios de la Construcción que publica el 
Instituto Nacional de Estadística e Informática - INEI, 
correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una 
vez publicados los índices correspondientes al mes en que debió 
efectuarse el pago, se realizan las regularizaciones necesarias. 
 

f) Solución de Controversias Durante la Ejecución. 
 
De acuerdo con los artículos 223, 243, 244, 245 y 251 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las 
controversias derivadas de la ejecución o interpretación del contrato 
que derive del presente proceso de selección, se resolverán 
mediante procedimiento arbitral de derecho, de conformidad con lo 
establecido en el Reglamento 
 

g) Liquidación de Contrato: 
 
La Liquidación de Contrato de obra se realizará según lo dispuesto 
los artículos 209° y 210° del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. El Contratista presentará a la 
Municipalidad la liquidación debidamente sustentada con la 
documentación respectiva, asimismo, entregará a la municipalidad 
la minuta de declaratoria de fábrica o la memoria descriptiva 
valorizada, según sea el caso. 
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Si la liquidación no es presentada por el contratista en el plazo 
reglamentario, será elaborado por la municipalidad en idéntico 
plazo, con los cálculos detallados y con gastos cargados a cuenta 
del Contratista, por el monto equivalente a 3 UIT (tres unidades 
impositivas tributarias). 

 
III. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS.  

 
3.1. DEL EQUIPAMIENTO 

 
Se deberá contar como mínimo con el siguiente equipo concordante con la relación 
de precios y cantidad de recursos requeridos en el expediente técnico: 

 

N° Descripción Cantidad 

01 Vibrador de concreto 4 HP 1.35”   01 

02 Compactador vibratorio tipo plancha 7HP 01 

03 Equipo de nivelación completa 01 

04 Mezcladora de concreto de 9-11 p3 01 

 
 

Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 
del artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la 
capacidad técnica y profesional será verificada por el órgano encargado de las 
contrataciones para la suscripción del contrato, debiendo presentar: copia de 
documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de 
calificación equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un 
consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre 
del consorcio o de uno de sus integrantes (no cabe presentar declaración jurada). 
 
Todos estos equipos y maquinarias, serán puestos a disposición de la obra en 
óptimas condiciones de operación. Además, se aceptarán equipos de mayor 
potencia y capacidad. 

 
 

3.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL. 
 

Profesionales claves designados de acuerdo al desagregado de gastos generales. 
 

Plantel profesional clave 

1. Residente 
de Obra 

Ing. Civil o arquitecto 

Colegiado y habilitado: 
Con un mínimo de 
veinticuatro (24) meses de 
experiencia profesional 
acumulada como residente 
o supervisor o inspector en 
ejecución de obras iguales 
o similares al objeto de la 
convocatoria, se 
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computará desde la 
colegiatura. 

2. Especialista 
en 
Seguridad  

Ingeniero Civil o 
sanitario o Industrial o 
ambiental 

Colegiado y habilitado: 
Con experiencia laboral 
veinticuatro (24) meses 
como Especialista en 
seguridad y salud 
ocupacional, durante la 
Ejecución y/o Supervisión 
y/o Inspección de Obras en 
General. Se computará 
desde la obtención del 
bachiller o, 
excepcionalmente, desde 
la colegiatura. 

 
 

  Acreditación  
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del 
artículo 139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la capacidad 
técnica y profesional será verificada por el órgano encargado de las contrataciones 
para la suscripción del contrato, debiendo presentar los siguientes documentos: 
 

a) De la formación académica 
 

Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se 
encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos 
Profesionales a cargo de la de la Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria - SUNEDU. 
 

Acotaciones: 
 

i. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para 
acreditar la carrera profesional requerida, aun cuando no coincida 
literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación.  

ii. La acreditación de la colegiatura y habilidad se solicitará para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución de la obra. 

 

b) De la experiencia mínima. 
 

(i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) 
certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente 
demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto. Ello sin 
perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad o exactitud de la 
información contenida en los documentos presentados, la entidad realice la 
fiscalización respectiva. 
Acotaciones: 
 

i. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir 
como mínimo los nombres y apellidos del profesional, el cargo 
desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de 
inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el 
documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe 
el documento. 

 
ii. En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia 

adquirida por el profesional en meses sin especificar los días la Entidad 
debe considerar el mes completo. 

 
iii. De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el 

cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el 
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periodo traslapado. 
 

iv. Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a 
veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

 
v. Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos 

presentados para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando 
en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no 
coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos de calificación, 
se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el profesional 
corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

 
vi. La permanencia del Residente de Obra será de tiempo completo durante 

la ejecución de la obra, en caso de incumplimiento el supervisor y/o 
inspector aplicará las sanciones establecidas. 

 
3.3. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA 

 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ 
el valor referencial de la contratación, en la ejecución de obras similares, durante los 
10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde 
la suscripción del acta de recepción de obra. 
 
Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o ampliación y/o reconstrucción y/o instalación y/o 
construcción y/o creación y/o remodelación de obras de pavimentación de pistas y veredas, pasajes o 
avenidas.  

 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus 
respectivas actas de recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones 
de liquidación; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestación o 
cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra 
fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; correspondientes a 
un máximo de veinte (20) contrataciones. 
 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse 
la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda 
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato 
presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho 
contrato. 
 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección 
convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la 
Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del 
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al 
porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio.  
En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se 
presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia 
corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por 
reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria 
correspondiente. 
 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de 
una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente una declaración 
jurada. 
 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, 
debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de Banca, 
Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción. 
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3.4. PARA LA PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA 

 
Los Gastos Generales (gastos fijos y variables) debe ser razonable técnicamente y 
que guarda congruencia con el desagregado del expediente técnico. Asimismo, no 
se admitirá la oferta cuando la estructura de costos variables y fijos estén por debajo 
del 90% de lo estipulado en el expediente técnico, considerando que, el postor al 
disminuir el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en los fijos ni 
utilidad a la presentación de su propuesta con la única finalidad de obtener la buena 
pro, sin realizar una estructura de costos coherente con el expediente técnico. 
 

3.5. CONDICIONES DEL CONSORCIO. 
 
 
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado, el número máximo de consorciados es de tres (03) integrantes. 
 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, es de 20%. 
 
Asimismo, el porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para 
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%. 
 
 

3.6. DE LAS OTRAS PENALIDADES. 
 
De acuerdo con el artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, en los documentos del procedimiento de selección pueden establecerse 
penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162° del Reglamento de la Ley 
de Contrataciones del Estado, siempre y cuando sean objetivas, razonables, 
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, 
deben incluir los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante 
el cual se verifica el supuesto a penalizar. Estas penalidades se calculan de forma 
independiente a la penalidad por mora, las mismas que son las siguientes: 
 
Asimismo, la Entidad ha considerado otras penalidades según lo establece el 
artículo 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las 
penalidades en tanto por 1000 del monto del contrato, se describe en la siguiente 
tabla. 
 
 

Penalidades 

N° 
Supuestos de aplicación de 

penalidad 
Forma de cálculo Procedimiento 

1 

Cuando el personal acreditado permanece menos 
de sesenta (60) días desde el inicio de su 

participación en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este es menor a 

los sesenta (60) días, de conformidad con las 
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 

del artículo 190 del Reglamento.   

Una (0.5) UIT por 
cada día de 
ausencia del 

personal en obra en 
el plazo previsto. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

2 
En caso el contratista incumpla con su obligación 

de ejecutar la prestación con el personal 
acreditado o debidamente sustituido. 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 
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3 
Si el contratista o su personal, no permite el 

acceso al cuaderno de obra al supervisor de obra 
impidiéndole anotar las ocurrencias. 

Cinco por mil 
(5/1000) del monto 
de la valorización 
del periodo por 

cada 
día de dicho 
impedimento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

4 

Si el contratista no cumple con proveer con el 
personal ofertado, de 

acuerdo al porcentaje de 
participación indicado en el 

expediente técnico. 

Se impondrá 
una penalidad de 
una (0.5 UIT) por 

cada día que 
demore el 
reemplazo. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

5 

Si el contratista no emplea los 
dispositivos de seguridad peatonal y 

vehicular y las señalizaciones 
especificadas en el expediente 

técnico. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

6 

Si el contratista no realice las 
pruebas y ensayos oportunamente 

para verificar la calidad de los 
materiales y las dosificaciones. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

7 

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su 
personal de los elementos 

de seguridad y la indumentaria 
señalada por la Entidad. Esta 

penalidad se considerará por el total de la obra, es 
decir si alguno de los trabajadores no está 

debidamente equipado la penalidad se aplicará a 
todo el contrato. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

8 

Si el contratista presenta 
valorizaciones de obras y/o 

metrados no ejecutados (sobre - valorizaciones) y 
pagos en exceso, valorizaciones adelantadas u 

otros actos que ocasionen pagos indebidos 
o no encuadrados en las 

disposiciones vigentes, sin perjuicio de las 
acciones legales que pudieran corresponder. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

9 
Si el contratista ejecuta adicionales de obra sin 

contar con la aprobación de la entidad. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

10 

Si el residente de obra no permanece en la obra, 
según establece en el Artículo 179° del 

Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

(0.5 UIT) por cada 
día de ausencia del 
personal en obra. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 
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11 

Si el contratista no presenta la 
reprogramación de sus trabajos 

cuando el supervisor lo requiera como 
consecuencia del atraso en el 
cumplimiento del cronograma 

vigente. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

12 

Cuando el contratista no registra fotografías de 
cada una de las partidas ejecutadas de acuerdo a 
los lineamientos para el uso de Cuaderno de Obra 
Digital, sobre todo de las partidas que no pueden 

ser verificadas después de ejecutadas. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

13 

Si el contratista no cumple con entregar el 
calendario programado valorizado adecuado a la 
fecha de inicio de plazo contractual. El plazo de 

entrega será de 48 horas y se 
contabilizará a partir del 

cumplimiento de las exigencias 
indicadas en el artículo 176° del 

Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. La multa es por cada 

día de atraso en la presentación. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

14 

Si el contratista no cumple con entregar el plan de 
seguridad y salud en el trabajo y el plan de 

vigilancia, prevención y control de la Covid – 19 
ajustado a la fecha de inicio del plazo contractual. 
El plazo de entrega será de 07 días calendarios y 
se contabilizará a partir de la fecha de inicio del 
plazo contractual. La multa es por cada día de 

atraso en la presentación. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

15 

Si el contratista no presenta las 
valorizaciones a la entidad dentro de 

los plazos estipulados en el 
Reglamento de la Ley de 

Contrataciones del Estado. y otros documentos e 
informes especiales en los plazos fijados por el 

área usuaria. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

16 

Si el contratista presenta 
valorizaciones de obra, incompletos 

de acuerdo a los requerimientos 
mínimos solicitados por la Entidad. 

Uno por mil 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento. 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 

17 

Cuando el contratista no coloque 
cartel de obra dentro del plazo 

establecido en las especificaciones técnicas, y no 
mantiene en buenas condiciones desde el inicio 

hasta la culminación de la obra. 

Uno por mi 
(1/1000) del monto 

del contrato por 
cada día de 

incumplimiento 

Según informe del 
Supervisor o 

Inspector 
de la Obra o algún 
funcionario de la 
entidad, según 
corresponda. 
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18 
Por demora en la presentación del informe de 
compatibilidad y/o diagnóstico del expediente 

técnico. 

(0.05) UIT 
Por día. 

Según Informe de la 
Jefatura de 

Infraestructura de 
Ejecución de 
Proyectos de 

Inversión. 

 
Las penalidades serán aplicadas por la Jefatura de Infraestructura de Desarrollo 
Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Anra y serán deducidas en la 
valorización y/o la liquidación final. 
 
Por incumplimiento del Contrato:  la Garantía de fiel cumplimiento se ejecutará 
en su totalidad, solo cuando la resolución por la cual la Municipalidad Distrital de 
Anra, resuelve el contrato por causa imputable al contratista, haya quedado 
consentida o cuando por laudo arbitral consentido y ejecutoriado se declare 
procedente la decisión de resolver el Contrato. El monto de las garantías 
corresponderá íntegramente a la Municipalidad Distrital de Anra. 
 
 
 

3.7. DE LAS MODALIDADES DE EJECUCIÓN. 
 
No corresponde. 
 

3.8. DE LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE ÍTEMS, PAQUETE O 
TRAMOS. 
 
No corresponde. 
 

3.9. DE LA RECEPCIÓN DE OBRA 
 
La recepción de la obra se realizará de conformidad con el artículo 208º del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
En Contratista proporcionará al Comité de Recepción un juego completo de los 
planos de replanteo para facilitar la verificación de la culminación de la obra, sin 
perjuicio de su obligación de presentarlo nuevamente en la liquidación de la obra. 
 
El Comité no recepcionará la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de 
todos sistemas que conforman la obra. 
 

3.10. DE LA SUBCONTRATACIÓN. 
 
Está prohibida la subcontratación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 35 de la 
Ley de Contrataciones del Estado. 
 
OTRAS CONSIDERACIONES: 
 

1. Todo trabajo relacionado a la obra será efectuado en el marco de la Normativa 
aplicable y vigente, lo cual constituye obligación expresa a la contratista y cuyo 
incumplimiento podrá ser causal de resolución de contrato 

2. La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta 
lo considere conveniente, cuyas funciones serán la de informar a la Entidad sobre 
el avance de la Obra, salvo que este no cuente con los implementos de seguridad 
mínimos requeridos por la normativa. 

3. En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de daños 
ocasionados tanto al medio ambiente como de infraestructura pública, el contratista 
queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo 
alguno a la entidad. 

4. El contratista para la admisión de la oferta en su propuesta técnica y/o oferta deberá 
presentar declaración jurada donde se compromete a entregar los seguros 
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indicados en los presentes términos de referencia antes del inicio de la obra, 
quedando establecido que no podrán iniciar la obra sin contar con los seguros, la 
demora en el inicio de ejecución de la obra por esta causa será de entera 
responsabilidad del contratista, lo que constituye causal de incumplimiento de 
contrato y no dará derecho al contratista a la solicitud de aprobación de ampliación 
de plazo alguno. 

5. En caso de que la autoridad competente requiera garantías u otros requisitos para 
que la contratista pueda efectuar los trabajos en vía pública, la contratista queda 
obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno 
a la entidad. 
 

IV. ANEXOS 
 

5.1 IDENTIFICACIÓN Y ASIGNACIÓN DE RIESGOS: 
 
El expediente técnico, anexa la identificación y asignación de riesgos previsibles de ocurrir 
durante la ejecución, así como las acciones y planes de intervención para reducirlos o 
mitigarlos, conforme a los formatos del OSCE. 
 
 
 
 
5.2 IMPORTANCIA DE GESTION DE RIESGOS. 

 
Ahora, La implementación de la gestión de riesgos busca incrementar la eficiencia de las 
inversiones en las obras públicas, para facilitar la aplicación de este aspecto de la reforma, 
OSCE publicó la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD (en adelante, la Directiva), que deberá 
tener en consideración EL CONTRATISTA en el transcurso de la ejecución de la obra. 

 
V. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN: 
 

A CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL  

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO 

 Requisitos: 
 

N° Descripción Cantidad 

01 Vibrador de concreto 4 HP 1.35”   01 

02 Compactador vibratorio tipo plancha 7HP 01 

03 Equipo de nivelación completa 01 

04 Mezcladora de concreto de 9-11 p3 01 

 
 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

 

Importante 

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir características, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE  

 FORMACIÓN ACADÉMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
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 Requisitos: 
 

- RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o arquitecto, colegiado y habilitado  
- ESPECIALISTA EN SEGURIDAD: Ingeniero Civil o sanitario o Industrial o ambiental  

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

• El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 

 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

 Requisitos: 
 

Plantel profesional clave 

1. Residente 
de Obra 

Ing. Civil o 
Arquitecto 

Colegiado y habilitado: 
Con un mínimo de veinticuatro 
(24) meses de experiencia 
profesional acumulada como 
residente o supervisor o inspector 
en ejecución de obras iguales o 
similares al objeto de la 
convocatoria, se computará desde 
la colegiatura. 

2. Especialista 
en 
Seguridad 

Ingeniero Civil o 
sanitario o 
Industrial o 
ambiental 

Colegiado y habilitado: 
Con experiencia laboral de 
veinticuatro (24) meses como 
Especialista en seguridad y salud 
ocupacional, durante la Ejecución, 
Supervisión y/o Inspección de 
Obras en General. Se computará 
desde la obtención del bachiller o, 
excepcionalmente, desde la 
colegiatura. 

 
Acreditación: 
 
De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 
 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mínima establecida en el artículo 179 del 
Reglamento. 

 
 

  
 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

 

Requisitos: 
 
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) veces el Valor Referencial 
en la ejecución de obras similares, durante los 10 años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas 
que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra.  
 
Se considerará obra similar a: Mejoramiento y/o ampliación y/o reconstrucción y/o instalación y/o 
construcción y/o creación y/o remodelación de obras de pavimentación de pistas y veredas, pasajes o 
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avenidas.  
 
Acreditación: 
 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (iii) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 13  de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de una (20) contrataciones.  
 

 
En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato.  

 
Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 
 
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

 
Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9. 

 
Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción.  

 
Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

 

Importante 

En el caso de consorcios, la calificación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
“Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. 

 

 

 

Importante 

• Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 
la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 
 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada.  

 
 
 
 
 
 
 

 
13  De acuerdo con la Opinión N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentación", se entiende como tal a todo documento emitido 

por la Entidad contratante con ocasión de la ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros.   
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

 
La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos. 

 
Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 
 

FACTOR DE EVALUACIÓN  
PUNTAJE / METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

 

 
Evaluación: 
 
Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.  
 
Acreditación: 
 
Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta 
(Anexo N° 6).  
 

  

La evaluación consistirá en 

otorgar el máximo puntaje a la 

oferta de precio más bajo y se 
otorga a las demás ofertas 
puntajes inversamente 
proporcionales a sus respectivos 
precios, según la siguiente 
fórmula: 

 
Pi =  Om x PMP 
            Oi 

 
I = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar  
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta más baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 
 

 
             100 puntos  
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

 

 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capítulo. 

 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

 
 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE 
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC Nº [………], con domicilio legal en [………], 
representada por [………..…], identificado con DNI Nº [………], y de otra parte 
[……………….....................], con RUC Nº [................], con domicilio legal en 
[……………….....................], inscrita en la Ficha N° [……………….........] Asiento N° [……….......] 
del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [………………], debidamente representado por 
su Representante Legal, [……………….....................], con DNI N° [………………..], según poder 
inscrito en la Ficha N° […………..], Asiento N° […………] del Registro de Personas Jurídicas de la 
ciudad de […………], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y 
condiciones siguientes: 
 
CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [………………..], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN] para la contratación 
de la ejecución de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], a 
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en 
los documentos integrantes del presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO  
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN]. 
 
CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 
 
Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato.  
 
CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO14 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], 
en periodos de valorización [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme 
a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, 
según corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidación del 
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DÍAS] días calendario, computados 
desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 
 
En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 
las valorizaciones siguientes. 

 
14  En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a 

efectos de generar el pago. 
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CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
El plazo de ejecución del presente contrato es de [……] días calendario, el mismo que se computa 
desde el día siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el artículo 176 del Reglamento. 
 

Importante para la Entidad 

• Cuando en el expediente de contratación se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, en lugar del párrafo anterior, deberá considerarse lo 
siguiente, según corresponda: 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento.” 15 
 
“El plazo de ejecución de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio, 
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE 

ESTA PRESTACIÓN, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de cumplidas las condiciones 
previstas en el artículo 176 del Reglamento y el plazo de la operación asistida de la obra es 
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN ASISTIDA DE LA OBRA, 

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario.” 16 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda 

 
CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los 
documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las 
partes. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de 
la liquidación final. 

 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho artículo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

 

• “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 

 
En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 
 

• Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
 

15  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 
incluya operación asistida. 

 
16  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 
 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 
 
“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a 
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo.” 
 

 
 
CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

Importante para la Entidad 
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• Sólo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente 
cláusula: 
 
CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO 
 
“LA ENTIDAD otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 
 
EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER 
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) días siguientes a la 
suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos mediante carta fianza 
o póliza de caución y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el 
monto solicitado dentro de los siete (7) días siguientes a la presentación de la solicitud de EL 
CONTRATISTA. 
 
Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demás adelantos directos en 
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 17. La entrega del o los 
adelantos se realizará en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].18 
 
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 
 

• Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL 
CONTRATISTA, deberá consignar la siguiente cláusula: 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 
“LA ENTIDAD otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA. 
 
La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días calendario 
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos 
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL 
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] días 
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante carta fianza o póliza de caución y el comprobante de pago respectivo. 
 
La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución 
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en 
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas 
en el calendario de adquisición de materiales e insumos. 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 
 

Importante para la Entidad 

• En caso la Entidad hubiese previsto la obligación de constituir un fideicomiso para la 
administración de los adelantos, se debe incluir la siguiente cláusula: 

 
CLÁUSULA ……………..: FIDEICOMISO DE ADELANTOS 
 
Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un 
fideicomiso conforme a lo establecido en los artículos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento 

 
17  Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratación.  
 
18  Este párrafo solo deberá ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de más de un adelanto directo al contratista. 
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para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos artículos. 
 

ADELANTO DIRECTO 
 

“La Entidad otorgará [CONSIGNAR NÚMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos 
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGÚN CASO EXCEDAN EN 
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original. 

 
 

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 
 

“La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE 
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme 
al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista. 

 
 

 
CLÁUSULA UNDÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra. 
 
CLÁUSULA DUODÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 
 

Importante para la Entidad 

De acuerdo con el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento, se deberá incluir esta cláusula, según 
corresponda: 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: ASIGNACIÓN DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA 
[INCLUIR 19  EN ESTA CLÁUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR 
DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y LA DETERMINACIÓN DE LA PARTE DEL CONTRATO 
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL, SEGÚN LAS 
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTIÓN DE RIESGOS EN LA PLANIFICACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS”]. 

 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

  
 

 
 
 

 
19  Siempre que el procedimiento de selección para la contratación de la elaboración del expediente técnico haya sido convocado 

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después 
de dicha fecha. 
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CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 
 
El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN 
AÑOS, NO MENOR DE 7 AÑOS] años, contados a partir de la conformidad de la recepción 
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGÚN CORRESPONDA] de la obra. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 
 

Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
 
Donde: 
 
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 
 
Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

1 Cuando el personal acreditado 
permanece menos de sesenta (60) 
días desde el inicio de su participación 
en la ejecución del contrato o del 
íntegro del plazo de ejecución, si este 
es menor a los sesenta (60) días, de 
conformidad con las disposiciones 
establecidas en el numeral 190.2 del 
artículo 190 del Reglamento. 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD 
DE UNA UNIDAD 
IMPOSITIVA TRIBUTARIA 
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA 
(1) UIT] por cada día de 
ausencia del personal en 
obra en el plazo previsto. 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

2 En caso el contratista incumpla con su 
obligación de ejecutar la prestación 

[INCLUIR LA FORMA DE 
CÁLCULO, QUE NO PUEDE 
SER MENOR A LA MITAD DE 

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 15-2021-MDA/CS 

 58 

Otras penalidades 

N° Supuesto de aplicación de 
penalidad 

Forma de cálculo Procedimiento 

con el personal acreditado o 
debidamente sustituido. 
 

UNA UNIDAD IMPOSITIVA 
TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI 
MAYOR A UNA (1) UIT] por 
cada día de ausencia del 
personal en obra. 

SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA].  

3 Si el contratista o su personal, no permite 
el acceso al cuaderno de obra al 
[CONSIGNAR INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA], impidiéndole anotar 
las ocurrencias.  

Cinco por mil (5/1000) del 
monto de la valorización del 
periodo por cada día de dicho 
impedimento.  

Según informe del 
[CONSIGNAR 
INSPECTOR O 
SUPERVISOR DE LA 
OBRA, SEGÚN 
CORRESPONDA]. 

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE 
SER EL CASO] 

  

 

Importante 

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicación de penalidad, 
la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el 
supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

 
Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 
 
La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De 
darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES  
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan.   
 
Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado.  
 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
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conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de  
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS20  
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 
 
Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.  
 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 
 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 
 

Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas las controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000 
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe  incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 
 
“Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
conformar una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 
 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas”. 

Incorporar o eliminar, según corresponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN    
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 
 
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...........................] 
 
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 

 
20  De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 

controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (S/ 5 000 000,00). 
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 
 
La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 
 
De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [................] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 
 
 
 
 

         “LA ENTIDAD”        “EL CONTRATISTA” 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

 

 
 

De conformidad con el artículo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 
 

1 DATOS DEL 
DOCUMENTO 

Número del documento   

Fecha de emisión del 
documento 

  
 

         

2 DATOS DEL 
CONTRATISTA 

Nombre, denominación o razón 
social 

  

RUC   

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del 
integrante del consorcio 

RUC % 
Descripción de las 

obligaciones 

    

    
 

         

3 DATOS DEL 
CONTRATO  

Número del contrato   

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

  

Descripción del objeto del 
contrato 

  

Fecha de suscripción del 
contrato 

  

Monto del contrato   
          

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra   

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia y Distrito) 

  

Nombres y apellidos del 
Supervisor de la Obra 

  

Plazo de ejecución de la obra 

Plazo original días calendario 

Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 

Fecha de culminación de la 
obra  

 

Fecha de recepción de la obra   

Fecha de liquidación de la 
obra 

  

Monto de la obra 

Número de adicionales de 
obra 

  

Monto total de los adicionales   

Número de deductivos   

Monto total de los deductivos   

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 
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5 APLICACIÓN DE 
PENALIDADES 

Monto de las penalidades por 
mora 

  

Monto de otras penalidades   

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

  

          

6 SOLUCIÓN DE 
CONTROVERSIAS 
DEL CONTRATO 

Junta de Resolución de 
Disputas 

Si   No   

Arbitraje Si   No   

N° de arbitrajes            

7 DATOS DE LA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad   

RUC de la Entidad   

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

  

Cargo que ocupa en la Entidad   

Teléfono de contacto   
 

         

8   

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 15-2021-MDA/CS 
 

 
 

63 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANRA 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 15-2021-MDA/CS 

 64 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE21 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 
… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones:  
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

 
  

 
21   Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR  
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
El que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 
 

Datos del consorciado 1  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE22 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado 2  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE23 Sí  No  

Correo electrónico : 

 

Datos del consorciado …  

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 

 

Domicilio Legal :  

RUC : Teléfono(s) :   

MYPE24 Sí  No  

Correo electrónico : 

 
 
Autorización de notificación por correo electrónico: 
 

Correo electrónico del consorcio:  

 
22  Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 

sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
artículo 149 y numeral 151.3 del artículo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

 
23  Ibídem.  

 
24  Ibídem.  
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… [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 
 
1. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del artículo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 
 
Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
……........................................................... 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

 
 
 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 
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ANEXO Nº 2 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:  
 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad.  

 
ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 

Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General.  

 
iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 

comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

 
v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 

selección. 
 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

 
vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 

perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio. 
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ANEXO Nº 3 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 
demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente 
Técnico y las demás condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección 
específica de las bases y los documentos del procedimiento. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 
 
 

…….………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 4 
 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN 
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario. 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

…….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ Cuando en el expediente de contratación establezca que la obra debe ejecutarse bajo la 
modalidad de ejecución llave en mano, considerar lo siguiente, según corresponda 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario” 25 
 
“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases 
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en 
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR 
EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días calendario, y la ejecución de la operación asistida 
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACIÓN 
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DÍAS CALENDARIO] días 
calendario.” 26 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas. 
 

  

 
25  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que no 

incluya operación asistida. 
 
26  Este párrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecución llave en mano que incluya 

operación asistida. 
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ANEXO Nº 5 
 
 

PROMESA DE CONSORCIO 
(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]. 
 
Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 
 
a) Integrantes del consorcio 

 
1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

 
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 

identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]. 
 
Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 
 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.............................]. 
 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 
 

1. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[ % ] 27 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

 

2. 
OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[ % ] 28 

 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

 

TOTAL OBLIGACIONES 100%29 

 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

 
27 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
28 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 
 
29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. 
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..…………………………………………. 

Consorciado 1 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

  
 
 
..………………………………………….. 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y N° de Documento de Identidad 

 
 
 
 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR 
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE 
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV30  

5 Monto total de la oferta  

…] 
 
El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los 
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a 
la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de 
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 

 
30  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el 
siguiente anexo: 
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……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

 
ANEXO Nº 6 

 
PRECIO DE LA OFERTA 

 
ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

  

TOTAL  

 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 

Importante  

 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 
 

 

N° 
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el 
siguiente anexo: 
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2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV31  

5 Monto total de la oferta  

 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

 
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”. 
 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 

 
 

Importante para la Entidad 

 
▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 

según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
 

 
31  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases 
 

ANEXO Nº 6 
 

PRECIO DE LA OFERTA 
 

ÍTEM N° [INDICAR NÚMERO] 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 
 
[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE 
TÉCNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTÁN DEFINIDAS, A 
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU 
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO: 
 
OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV32  

5 Monto del componente a precios unitarios  

…] 
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES: 
 

CONCEPTO PRECIO  

  

Monto del componente a suma alzada  

 
Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada, 
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo: 

 
32  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 

Importante para la Entidad 

En caso de la contratación de la ejecución de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y 
precios unitarios incluir el siguiente anexo: 
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N°  
ITEM 

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

         

      

 

1 Total costo directo (A)  

2 Gastos generales  

2.1 Gastos fijos  

2.2 Gastos variables  

 Total gastos generales (B)  

3 Utilidad (C)  

 SUBTOTAL (A+B+C)  

4 IGV33  

5 Monto de la oferta a suma alzada  

 

Monto total de la oferta   

 
 
El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, 
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la 
legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la 
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán 
en el precio de su oferta los tributos respectivos. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 

 
 

……………………………….………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 
 
 
 

Importante  

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración.   

 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se 
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

 
 

Importante para la Entidad 

▪ A fin de facilitar la labor del órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel 
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan 
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente: 
 
“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el 
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), 
completando la información que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia 

 
33  Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o 

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor será incrementado en un centésimo. 
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prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.        
 

▪ En caso de procedimientos según relación de ítems, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los ítems que se 
presente”.  
 

▪ En caso de contratación de obras por paquete, consignar lo siguiente: 
 
“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el 
paquete”. 
 

▪ En caso de contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, consignar lo 
siguiente: 
 
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestación 
principal y las prestaciones accesorias”. 
 

▪ Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación 
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, 
Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, consignar lo siguiente: 
 
“La oferta de los postores que presenten la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones 
para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los límites 
del valor referencial sin IGV”. 
 

 

Incluir las disposiciones, según corresponda. Una vez culminada la elaboración de las bases, las notas que no se 
incorporen deben ser eliminadas 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 

 
 

ANEXO Nº 7 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes:  
 

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa34 se encuentra ubicada en la Amazonía y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

 
2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonía (exigible en caso 

de personas jurídicas); 
 
3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 

Amazonía; y 
 
4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonía. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 

independiente y el número de RUC del consorcio. 

 

  

 
34    En el artículo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 

Amazonía” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurídicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonía. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
a la Renta.” 

Importante para la Entidad 

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participación de 
proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista en la Ley Nº 27037, Ley de 
Promoción de la Inversión en la Amazonía, incluir el siguiente anexo: 
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Esta nota deberá ser eliminada una vez culminada la elaboración de las bases. 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 
 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con las condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 

 
  

Importante para la Entidad 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo 
valor referencial del procedimiento de selección o de algún ítem no supere los novecientos mil Soles 
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo: 
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Importante 

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente: 

 
 
 

ANEXO Nº 8 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO 
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACIÓN DE ÍTEMS, CONSIGNANDO EL N° 

DEL ÍTEM O ÍTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES 
(S/ 900,000.00])  

 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 

 
 
 

Mediante el presente el que se suscribe, [……………..], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del representante  

común del consorcio 
 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento. 
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ANEXO Nº 9 
 

DECLARACIÓN JURADA  
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)   

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.    
  
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

 
 
 
 
 

Importante 

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados.  
 
También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro. 
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ANEXO Nº 10 
 

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES: 
 

Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO35 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

36 DE: 
MONEDA IMPORTE37   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA38 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO39  

1           

2           

3           

4           

5           

 
35  Se refiere a la fecha de suscripción del contrato. 
 
36  Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo 

acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona 
jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, “… en una operación de reorganización societaria 
que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; 
asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad 
escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria 
antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe”. 

 
37  Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.  
 
38  El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato. 
 
39  Consignar en la moneda establecida para el valor referencial. 
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Nº CLIENTE 
OBJETO DEL 
CONTRATO 

N° 
CONTRATO  

FECHA DEL 
CONTRATO35 

FECHA DE 
RECEPCIÓN DE LA 

OBRA 

EXPERIENCIA 
PROVENIENTE

36 DE: 
MONEDA IMPORTE37   

TIPO DE CAMBIO 

VENTA38 

MONTO 
FACTURADO 

ACUMULADO39  

6           

7           

8           

9           

10           

   TOTAL  

 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

……….......................................................... 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
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ANEXO Nº 11 
 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

 
 
 
Señores 
[CONSIGNAR ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITÉ DE SELECCIÓN, 
SEGÚN CORRESPONDA] 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 
Presente.- 
 
 
 
Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 
 
 
 
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 
 
 
 
 
 

………………………….……………………….. 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 

Representante legal o común, según corresponda 
 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.  
 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con la condición de micro y pequeña empresa.  

 
 

http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

