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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

Bases Integradas

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MPLM-SM/CS

(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE
LA OBRA “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO
DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL
— PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO
AYACUCHO”, CON CUI N° 2467877.

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacién, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

Y



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccidn especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2,

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4,

3.5.

3.6.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR — SAN MIGUEL

RUC Ne° : 20189212195

Domicilio legal : CUADRA MUNICIPAL N° 103 SAN MIGUEL — LA MAR-
AYACUCHO

Teléfono:

Correo electronico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucion de la obra
CONTRATACION DE SERVICIO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL -
PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO AYACUCHO?”, CON CUI N° 2467877.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a UN MILLON CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO
SESENTA Y SEIS Y 15/100 SOLES (S/. 1,149,166.15), incluidos los impuestos de Ley y
cualquier otro concepto que incida en el costo total de la ejecucién de la obra. El valor referencial
ha sido calculado al mes de OCTUBRE DEL 2021.

.
Valor Referencial Limites

(VR)

Inferior Superior

(S/. 1,034,249.54) UN
MILLON TREINTA Y

(S/. 1,149,166.15) (S/. 1,264,082.76) UN

UN MILLON CIENTO CUATRO MIL MILLON DOSCIENTOS

CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO

CIENTO SESENTA Y SEIS Y CUARENTA Y NUEVE Y MIL OCHENTA Y DOS
15/100 SOLES. Y 76/100 SOLES.

54/100 SOLES.

Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
@ limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Documento y fecha de aprobacién del expediente de

., FORMATO N° 2, 03/03/2022
contratacion

Documento y fecha de aprobacién del expediente . RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico " N°569-2021, 03/11/2021
Documento y fecha de actualizacion del expediente [ 1
técnico, de corresponder N

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se

convoco para la elaboracion del expediente técnico, de @ i 1
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS — CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE
ADUANAS Y PARTICIPACIONES.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucidn de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 120 dias calendario,

en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . CAJA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR — SAN
MIGUEL.

Recoger en . LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO Y SERVICIOS AUXILIARES

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00 CINCO Y 00/100 SOLES

Q/
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Costo del expediente : Impreso: S/ 0.20 X CADA HOJA
técnico Digital: S/ 200.00, DOSCIENTOS Y 00/100 SOLES.

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versién impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en el SEACE, el cual es de acceso
libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31367 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

- Texto Unico ordenado de la ley de promocion de competitividad, formalizacion y desarrollo de
la micro y pequefia empresay del acceso al empleo decente, aprobado por decreto supremo
N° 007-2008-TR.

- Texto Unico de la Ley N° 27806, Ley de Transferencia y de Acceso a la Informacion Publica,
aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N°082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.
- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225,

Modificado por Decreto Supremo N°377-2019-EFyDecreto Supremo N°168-2020-EF.
- Directiva OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentossb, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3).

6

7

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

0/
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e) Declaracion jurada de cumplimiento con los protocolos sanitarios de COVID-19.
f)  Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

h) El precio de la oferta en SOLES y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v' Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
péarrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en
este acéapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?2.

gq) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

@
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2.4,

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®,

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en la oficina de mesa de partes de la Municipalidad
Provincial de La Mar, sito en CUADRA MUNICIPAL NRO. 103 - SAN MIGUEL, en el horario de
08:00 hasta las 13:00 y de 14:30 hasta las 17:00 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega del adelanto directo y
para materiales o insumos:

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTOS™

ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos*®
mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente
de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 07 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la

13

14

15

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©/
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finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'® mediante carta fianza o
poliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

1.
2. DENOMINACION DE LA INTERVENCION:

6.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

INFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL —
PROVINCIA DE LA MAR- DEPARTAMENTO AYACUCHO" - Codigo: 2467877

CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA OBRA:

El presupuesto total de obra para la contratacion de la ejecucién de la obra es la suma de S/. 1,149,166.15 soles (Un
millén ciento cuarenta y nueve mil ciento sesenta y seis con 15/100 soles)

OBJETIVO:
Los objetivos que se promueven en el presente proyecto son:;

s

FINALIDAD PUBLICA
La Entidad tiene por objetivo ejecutar la obra que se encuentra lineado con los objetivos institucionales,

v

v
v

v

GENERALIDADES DEL PROYECTO:

6.1

Ubicacién Politica

Distrito : San Miguel
Provincia : La Mar
Departamento  : Ayacucho
Region . Ayacucho

dentro de la coordinadas UTM, con datum WGS84. Zona 18L es:

Se ubica entre los 2800 a 3400 msnm, siendo esta una subregién de la sierra. CLIMA: Temperatura anual
promedio de 10°C, las temperaturas extremas se presentan en algunas noches (-5 °C) presentandose
los siguientes rengos:

TERMINOS DE REFERENCIA

Dotar de las condiciones adecuadas para actividades recreativas y de esparcimiento.
Mejorar el nivel de vida, econdomicamente y culturaimente.

Generar empleo temporal durante el proceso constructivo.

Dotar del equipamiento necesario para el parque.

El mejoramiento del parque contara con veredas y circulacion, con rampas, graderias, areas verdes y
los Distintos mobiliarios urbanos como son los postes de alumbrado pablico, pérgolas y parasoles, la
asta para la bandera, fuente de agua, los tachos de basura, y otros.

Rehabilitacicn del area de circulacién en los alrededores del parque, cuyos detalles se especifican en
los planos, estos a su vez contaran con un sistema de iluminacion led de piso tal y como se indican en
los planos.

Las areas verdes contaran con sus respectivos grifos de agua para riego.

Construccion de una fuente de agua, que estard ubicada en el centro del parque con sistema de
iluminacién solar, y una estatua en fibra de vidrio.

También se mejorara el disefio arquitecténico de la fachada de la iglesia con un sistema de iluminacion.

LOCALIZACION DE LA OBRA

Ubicaciéon Geografica:
El proyecto se encuentra en el distrito de San miguel en la Provincia de La Mar, que geograficamente se ubica

UTMm 1610492 E - 8561242 N
Latitud/Longitud 1 13°00'46"S — 73°58'52" O

- Las mas bajas junio — agosto: -5 °C en las noches.
- Las mas altas de noviembre a diciembre: 24°C.

1

©/




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MPLM-SM/CS-1

VITTCETATRIEG — e

. WA R

i ¢

Fia. 03 Mapa Fisico del distrito de San Miguel Fig. 04 Vista area de |a plaza principal de San Miguel

6.2 VIAS DE ACCESO
El acceso principal al area del proyecto se da mediante el siguiente recorrido teniendo como inicio la

ciudad de Ayacucho:
Descripcion Km | Tiempo Tipo de Via Estado de Via Observaciones
La carretera es de
Huamanga - Tambo 65 | 1.2horas Asfaltada Regular
doble via.
La carretera es de
Tambo — San Miguel 16 | 0.4 horas Asfaltada Regular
doble via.
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6.3 BENEFICIARIOS DEL PROYECTO:

La Obra priorizada se ubica en la zona urbana capital de Provincia de La mar, en la zona del proyecto se tiene
un poblacion de 899 habitantes y cuentan con servicios basicos

7. FECHA DE DECLARACION DE VIABILIDAD:
El proyecto Fue viabilizado el 14.11.2019
8. EXPEDIENTE TECNICO:

El expediente técnico reformulado fue aprobado con Resolucion de Alcaldia N° 569-2021-MPLM-SM/A de la fecha
03.11.2021

9. ANTECEDENTES

El presente estudio, inicialmente revela la necesidad de satisfacer los derechos innegables de las personas.
Convendria revisar uno de los documentos méas importantes de |a historia de la humanidad, este es: Toda
persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitacion razonable de la duracion del
\rabajo y a vacaciones periodicas pagadas. Y Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la
\easze/2Yid@ cUltural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso cientifico y en los beneficios
T . ue de él resulten.

La recreacion y el aprovechamiento del tiempo libre son elementos fundamentales de la educacion y factor
bésico en la formacion integral de la persona. Sin embargo esto implica contar con los medios minimos e
infraestructura basica, con las cuales se haga factible la realizacion de una serie de actividades que logren
este objetivo.

10. ESTADO SITUACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

A la fecha el estado situacional del area donde esté ubicado la plaza principal del distrito de San Miguel
cuenta con el abastecimiento de redes de agua potable, instalaciones de sistema de alcantarillado e
instalaciones eléctricas. Los espacios donde estan las &reas verdes estan deteriorados por la falta de
mantenimiento, por consiguiente, requieren la renovacion del mismo. De igual modo en el lado perimetral
del Parque se tiene la superficie de rodadura deteriorado (presenta fisuras), y el equipamiento del Parque
esta fuera de servicio por los afios de servicio.

11. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo de ejecucion del proyecto es de ciento veinte (120) dias calendarios, el mismo que esté aprobado
en el Expediente Técnico seglin cronograma, el mismo que estara sujeto a lo indicado en el Art. 176° del
RLCE.

12. MODALIDAD Y SISTEMA DE CONTRATACION:
A Suma Alzada
13. VALOR REFERENCIAL:
El valor referencial ha sido actualizado con precios vigentes al mes de Octubre del 2021 e incluye todo los

gastos generales, utilidad e impuestos de ley y es la suma de S/. 1°149,166.15 Soles (Un millén ciento
cuarenta y nueve mil ciento sesenta y seis con 15/100 soles), indicando que dentro del desagregado del
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presupuesto esta previsto los gastos por tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas, seguridad en

el trabajo y los costos laborales conforme a la legislacion vigente.

COSTO TOTAL DE OBRA:
ITEM DESCRIPCCION _ PARCIAL (S/)
01 INFRAESTRUCTURA DEL PLAZA PRINCIPAL
01.01 OBRAS PROVISIONALES, FLETE, MOVILIZACION Y SEGURIDAD 13,920.00
01.01.01 OBRAS PROVISIONALES
01.02 FLETE TERRESTRE 41,376.69
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS 12,711.86
01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA
01.04.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD 4,491.26
01.04.02 SENALIZACION EN OBRA 1,132.79
01.04.03 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19 3,413.91
01.05 TRABAJOS PRELIMINARES
01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO 7,160.12
01.05.02 DEMOLICION DE OBRAS EXISTENTES 11,375.89
01.05.03 ELIMINACION DE DESMONTES 8,366.65
01.06 ESTRUCTURAS DE LA PLAZA PRINCIPAL
01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 44 .146.97
01.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
mﬁg{os.ozm SARDINELES 21,374.13
e N ON60202 GRADERIAS 7,068.45
" "f,‘”““ﬁ}}s.oz.os CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 PARA SISTEMA DE INSTALACION DE LUCES EN IGLESIA 923.30
ing Anchgadsab it 16,03 OBRAS DE CONCRETO REFORSADO
".%MI (P9 06,0301 BANCAS Y PERGOLAS 21,063.93
01.06.03.02 POZOS PARA CAIDA DE AGUA 31,552.73
01.06.03.03 ASTA DE BANDERA Y LETRAS 7,870.27
01.06.03.04 PAVIMENTO EN ZONA PILETA, ATRIO Y COMPLEMENTARIO (PLAZA PRINCIPAL) 43,295.76
01.06.03.05 CAJA PARA BOMBAS SUMERGIBLES 1,943.55
01.06.03.06 MURETE PARA TABLEROS ELECTRICOS 430.92
01.07 ARQUITECTURA DE LA PLAZA PRINCIPAL
01.07.01 REVOQUE Y REVESTIMIENTO 84,139.82
01.07.02 PISOS Y PAVIMENTOS 226,687.17
01.07.03 PINTURA 3,293.08
01.07.04 CARPINTERIA DE MADERA 38,835.54
01.07.05 CARPINTERIA METALICA 17,758.86
01.07.06 AREAS VERDES 13,978.76
01.07.07 VARIOS ADITAMENTOS 44,942.13
01.08 INSTALACIONES SANITARIAS
01.08.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA 9,566.29
01.08.02 SISTEMA DE DESAGUE 10,472.97
01.09 INSTALACIONES ELECTRICAS 87,985.68
02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 5,804.60
COSTO DIRECTO 827,064.08
GASTOS GENERALES (10.75%) 88,911.05
UTILIDAD (7%) 57,894.49
SUB TOTAL 973,869.62
IGV18 % 175,296.53
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1'149,166.15

14. DESCRIPCION METAS DEL PROYECTO:

Los componentes principales del proyecto podemos mencionar los siguientes:
v" Se demolera toda la infraestructura existente en area = 1,144.02m2

v Mejoramiento de la Sub Rasante con material de préstamo para areas de circulacion, en 612.93m2,

v" Construccion de Sardineles y graderias con concreto f ¢ =175kg/cm2.
v" Conformacién de cama de arena para piso de adoquin de tres colores en un &rea de 131.28m2.

4
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Colocacion de concreto fc = 175kg/cm2 para pisos y el acabado final sera de concreto estampado en un area de
612.93m2.

El acabado de los sardineles sera de cemento y arena y pintado con pintura esmalte, asi mismo los acabados en
las graderias, atrio de asta de bandera y las bancas tipo I-1I-Ill con granito pulido.

Las areas verdes comprenderan en la conformacion con tierra de chacra para relleno en &reas verdes (material
de préstamo), sembrado de Grass y arboles ornamentales y cada area verde contaran con sus respectivos grifos
de agua para riego.

Construccion de bancas de concreto armado f'c =210 kg/em2; 4 unidad de tipo |, 6 unidad de tipo Il y 6 unidades
de tipo Il con acabado de granito pulido. La banca tipo |1l tendrd madera machihembrada.

Construccion de una zona de juego de aguas, que estara ubicada en el centro del parque con sistema de
iluminacion sumergible.

Construccion de dos piletas tipo 1 y Il de concreto armado y acabado con enchapado de piedra laja, asi mismo
tendra bombas de agua y luces sumergibles.

Construccién de un atrio con dos astas de bandera segln los detalles de los planos.

Construccion de 6 unidades de pérgolas de estructura de madera tornillo tratada cepillada segun el disefio en los
planos.

Colocacion de 7 pares de tacho de basura de material fibra de vidrio y con parantes de tubo de @ =2 %" x 2mm

con giro basculante.
Colocacion de 19 postes de fierro redondo de @ =4" para farola LED Solar Urban UFO 250W,
Instalacion de Cinta LED RGB en base de aluminio empotrado en piso -IP 68 de acuerdo al disefio arquitectonico.

LLas metas a ejecutarse en el desarrollo del proyecto se detallan a continuacion:

ITEM DESCRIPCCION UND | METRADO
01 INFRAESTRUCTURA DEL PLAZA PRINCIPAL

01.01 OBRAS PROVISIONALES, FLETE, MOVILIZACION Y SEGURIDAD

01.01.01 OBRAS PROVISIONALES

01.01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40M X 3.60M. und 1.00
01.01.01.02 ALQUILER DE LOCAL PARA LA OBRA mes 4.00
01.01.01.03 LETRINA DOMICILIARIA PREFABRICADA (1.20 X1.20 ) INTERIOR mes 4.00
01.01.01.04 CERCO PROVISIONAL DE OBRA m 139.70
01.02 FLETE TERRESTRE

01.02.01 FLETE TERRETRE A OBRA GLB 1.00
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS - HERRAMIENTAS

01.03.01 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS GLB 1.00
01.04 SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

01.04.01 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD

01.04.01.01 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO GLB 1.00
01.04.01.02 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD PROTECCION INDIVIDUAL GLB 1.00
01.04.01.03 IMPLEMENTACION DE PROTECCION COLECTIVA GLB 1.00
01.04.02 SENALIZACION EN OBRA

01.04.02.01 SENALIZACION DURANTE LA EJECUCION DE OBRA GLB 1.00
01.04.03 PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DEL COVID-19

01.04.03.01 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL COVID-19 GLB 1.00
01.04.03.02 IMPLEMENTOS DE CONTROL Y DESINFECCION DEL ZONA DE TRABAJO | GLB 1.00
01.04.03.03 LIMPIEZA Y DESINFECCION DEL COVID-18 EN AREA DE TRABAJA GLB 1.00
01.05 TRABAJOS PRELIMINARES

01.05.01 TRAZO Y REPLANTEO

01.05.01.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m2 1,144.02
01050102 | con ST%&EEOPLANTEO PRELIMINAR Y NIVELACION DURANTE EL PROCESO | —
01.05.02 DEMOLICION DE OBRAS EXISTENTES

01.05.02.01 DEMOLICION DE CONCRETO SIMPLE EN AREAS DE ACCESO m3 125.28
01.05.02.02 DEMOLICION MANUAL DE SARDINELES m3 6.95
01.05.02.03 DESMONTAJE DE REJA DE FIERRO m2 231.64
01.05.02.04 DEMOLICION MANUAL DE BANCAS Und 14.00
01.05.02.05 DEMOLICION MANUAL DE PILETA Und 1.00
01.05.02.06 DESMONTAJE DE POSTES Und 20.00
01.05.03 ELIMINACION DE DESMONTES

01.05.03.01 ELIMINACION DE ARBOLES Und 4.00
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ITEM DESCRIPCCION _ , UND [ METRADO
01.05.03.02 ELIMINACION DE MATERIAL PROVINIENTE DE DEMOLICION m3 163.11
01.06 ESTRUCTURAS DE LA PLAZA PRINCIPAL
01.06.01 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.06.01.01 CORTE DE TERRENO PARA PISO PRINCIPAL m3 61.29
01.06.01.02 NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE PARA PISO PRINCIPAL | m2 612.93
01.06.01.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO PARA PISO PRINCIPAL m3 122.59
01.06.01.04 CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUB BASE PARA PISO E=0.10M | m2 612.93
O DB E=O'0(5‘,3NFORMACION DE CAMA DE ARENA PARA ASENTADO DE ADOQUINES | 8176
01.06.01.06 EXCAVACION PARA CIMIENTOS EN TERRENO NORMAL m3 52.19
01.06.01.07 EXCAVACION ZANJAS PARA INSTALACIONES SANITARIAS m3 61.61
01.06.01.08 EXCAVACION ZANJAS PARA INSTALACIONES ELECTRICAS m3 49.60
01.06.01.09 RELLENO Y COMPACTACION MANUAL PARA CIMIENTO m3 9.84
01.06.01.10 CAMA DE APOYO EN FONDO DE TUBERIA E=10 CM. m3 21.06
S B RELLENO COMPACTADO ZANJAS CAPAS E 0.20M C/MAT. PROPIO INC. i i
PLANCHA COMP. A=0.60M, H<1.00M INC ZARANDEO ZANJA
01.06.01.12 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 213.07
01.06.02 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
01.06.02.01 SARDINELES
01.06.02.01.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA SARDINELES m3 27.45
01.06.02.01.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 162.34
01.06.02.02 GRADERIAS
v, 01.06.02.02.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA GRADERIAS m3 7.27
e e g\06.02.02.02 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE GRADERIA m2 50.85
NS ¢ 0203 CONCRETO F'C= 175 KGICM2 PARA SISTEMA DE INSTALACION DE
s LUCES EN IGLESIA
& P 06.02.03.01 CONCRETO F'C= 175 KG/CM2 m3 3.10
S *41.06.03 OBRAS DE CONCRETO REFORSADO
01.06.03.01 BANCAS Y PERGOLAS
\ 01.06.03.01.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA BANCAS m3 21.73
'[01.06.03.01.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 PARA BANCAS kg 941.13
01.06.03.01.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA BANCAS m2 99.84
01.06.03.02 POZOS PARA CAIDA DE AGUA
01.06.03.02.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA POZOS m3 36.97
01.06.03.02.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 PARA POZOS kg 491.20
01.06.03.02.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA POZOS m2 154.61
01.06.03.03 ASTA DE BANDERA Y LETRAS
01.06.03.03.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA ASTA Y LETRAS m3 9.52
01.06.03.03.02 ACERO DE REFUERZOS F'Y=4200 KG/CM2 PARA ASTA Y LETRAS kg 195.02
01.06.03.03.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA ASTA DE BANDERA Y LETRAS | m2 26.91
ot e0BiO8 PAVIMENTO EN ZONA PILETA, ATRIO Y COMPLEMENTARIO (PLAZA
s PRINCIPAL)
01.06.03.04.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 PARA PISOS VOLADOS kg 383.86
01.06.03.04.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA PISO Y VOLADOS m2 113.91
01.06.03.04.04 CURADO DE CONCRETO EN PISO PRINCIPAL m2 612.93
01.06.03.05 CAJA PARA BOMBAS SUMERGIBLES
01.06.03.05.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA CAJA DE BOMBAS m3 0.61
01.06.03.05.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 PARA CAJA DE BOMBA kg 51.97
01.06.03.05.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA CAJA DE BOMBA m2 16.08
01.06.03.06 MURETE PARA TABLEROS ELECTRICOS
01.06.03.06.01 CONCRETO F'C=175KG/CM2 PARA MURETE ELECTRICO m3 0.18
01.06.03.06.02 ACERO DE REFUERZO F'Y=4200 KG/CM2 PARA MURETE kg 8.96
01.06.03.06.03 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MURETE m2 3.60
01.07 ARQUITECTURA DE LA PLAZA PRINCIPAL
01.07.01 REVOQUE Y REVESTIMIENTO
01.07.01.01 TARRAJEO EXTERIOR EN SARDINEL m2 139.36
01.07.01.02 TARRAJEO EN EXTERIOR EN POZOS DADOS ENLUCIDOS m2 30.96
01.07.01.03 TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTES EN POZOS m2 69.82
01.07.01.04 TARRAJEO RAYADO CON IMPERMEABILIZANTE EN POZOS m2 96.76
01.07.01.05 TARRAJEO EN MURETE m2 3.60
01.07.01.06 TARRAJEO EN DADOS DE POSTES m2 17.00
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~

LED DIRECCIONAL

ITEM DESCRIPCCION UND [ METRADO
01.07.01.07 ENCHAPADO CON GRANITO PULIDO m2 198.54
01.07.02 PISOS Y PAVIMENTOS
01.07.02.01 LAJA DE PIEDRA m2 73.08
01.07.02.02 PISO DE ADOQUIN 10X20X8CM COLOR ROJO m2 43.76
01.07.02.03 PISO DE ADOQUIN 10X20XBCM COLOR GRIS m2 43,76
01.07.02.04 PISO DE ADOQUIN 10X20X6CM COLOR AMARILLO m2 43.76
01.07.02.05 PISO DE CONCRETO ESTAMPADO m2 653.13
01.07.02.06 PISO SEMI PULIDO Y COLOREADQ EN LA IGLESIA m2 17.76
01.07.03 PINTURA
01.07.03.01 PINTURA EN EXTERIORES CON ESMALTE m2 139.36
01.07.04 CARPINTERIA DE MADERA
01.07.04.01 MADERA TRATADA TORNILLO 5"x7"X3.0m COLUMNA Und 18.00
01.07.04.02 MADERA TRATADA TORNILLO 4"x6"x4.100m VIGA Und 120.00
01.07.04.03 MADERA TRATADA TORNILLO 4"x2"x1.90m COBERTURA Und 6.00
01.07.04.04 MADERA TRATADA TORNILLO 1"x8"x2.5m ESPALDAR (BANCA TIPO III) Und 60.00
O1.07.04.08 - MADERA TRATADA TORNILLO MACHIMBRADA 1'x4"X2.5m — BANCA TIPO | | p—
01.07.05 CARPINTERIA METALICA
01.07.05.01 ASTA DE BANDERA SEGUN EL DISENO Und 2.00
01.07.05.02 POSTE METALICO PARA ILUMINARIAS @ = 4" Und 6.00
01.07.05.03 PLANCHA DE ACERO E=1/8" m2 18.00
01.07.05.04 ANCULO DE 2"x2"x3/16" M 40.00
,f;ﬁ‘a“’fw%omms REGILLA R-I Und 6.00
S/ e NG 87 05.06 REGILLA R-Il Und 2.00
v .05.07 TACHOS DE BASURA SEGUN DISENO Und 7.00
£\ Ing. An i
N 7.06 AREAS VERDES
NS % T PRESTTJEEE? DE CHACRA PARA RELLENO EN AREAS VERDES (MATERIAL DE | 3708
l01.07.06.02 SEMBRADO DE GRASS ORNAMENTAL m2 248.50
01.07.08.03 PLANTACION DE ARBOLES ORNAMENTALES Und 6.00
01.07.07 VARIOS ADITAMENTOS
01.07.07.01 JUNTAS ASFALTICAS DE CONSTRUCCION Y DILATACION 1" M 240,00
01.07.07.02 CORTE PARA JUNTAS Y SELLADO M 300.00
01.07.07.03 ESTATUA DE FIBRA DE VIDRIO Und 1.00
01.07.07.04 PLACA RECORDATORIA INC. INST. GLB 1.00
01.08 INSTALACIONES SANITARIAS
01.08.01 ABASTECIMIENTO DE AGUA
01.08.01.01 SALIDA DE AGUA 3/4" Pta 2.00
01.08.01.02 SALIDA DE AGUA 1/2" EN POZOS Pto 5.00
01.08.01.03 SALIDA DE AGUA 1/2" PARA RIEGO Pto 5.00
01.08.01.04 TUBERIA PVC SAP C - 10 @ 3/4" M 59.40
01.08.01.05 TUBERIA PVC SAP C-10 @ 1/2" M 36.40
01.08.01.06 ACCESORIOS RED AGUA GLB 1.00
01.08.01.07 BOMBA SUMERGIBLE Und 12.00
01.08.01.08 PRUEBA HIDRAULICA M 95.80
01.08.02 SISTEMA DE DESAGUE
01.08.02.01 TUBERIA PVC 4" M 62.44
01.08.02.02 TUBERIA PVC 2" M 42.00
01.08.02.03 SUMIDERO DE 2" Pza 15.00
01.08.02.04 REBOSE 4" Und 2.00
01.08.02.05 REBOSE 2" Und 2.00
01.08.02.08 ACCESORIOS RED DESAGUE GLB 1.00
01.08.02.07 VALVULA BOLA 2" Und 3.00
01.08.02.08 PRUEBA HIDRAULICA M 104.44
01.09 INSTALAGIONES ELECTRICAS
01.09.01 SUMINISTRO E INSTALACION DE FAROLA LED SOLAR URBAN UFO 250W | Und 19.00
N | SIS OT B PN L ICES ARRUTEONGSS 10— |y |
TS Dlegg:gEgFo E INSTALACION DE LUCES ARQUITECTONICAS LED O 660
TR e L o L T CTON GRS TRATED |y | gy
GHTRRE SUMINISTRO E INSTALACION PARA IGLESIA DE LUCES ARQUITECTONICAS [ | P

7




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MPLM-SM/CS-1

ITEM DESCRIPCCION $in UND/ | METRADO
01.09.06 SUMINISTRO E INSTALACION ARQUITECTONICO PARA IGLESIA TIRA LED M 44,41
RGB 3M + PERFILES DE ALUMINIO PARA PISQ
01.09.07 CABLE ELECTRICO N2XOH & MM2. M 855.36
01.09.08 CABLE ELECTRICO N20OH 4 MM2. M 427.68
01.09.09 TUBERIA PVC SEL @ 1" M 400.50
01.09.10 TABLEROS GENERAL EQUIPADO PARA ILUMINACION GLB 1.00
01.09.11 TABLEROS GENERAL EQUIPADO DE CONTROL DE BOMBAS GLB 1.00
01.08.12 POZO A TIERRA Und 1.00
01.09.13 PROTOCOLOS DE PRUEBA GLB 1.00
02 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
02.01 MITIGACION POR IMPACTO NEGATIVO DEL SUELO ( GLB 1.00
EROSION,CONTAMINACION DEL SUELO )
02.02 Otnégggggﬁggg IMPACTO NEGATIVO EN EL AIRE (RUIDO, POLVQOS, GLa 1.00
02.03 LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 1,144.02

15. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA

EJECUCION DE LA OBRA
EL contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del Expediente Técnico.

Los materiales, herramientas y mano de obra, seran tomando en consideracion a lo definido en el Expediente Técnico.

\ Los criterios de disefio involucraran, sin excepcién, las mejores practicas de ejecucion de obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de (ltima generacion acordes con las tecnologias vigentes,
a fin de asegurar un producto de calidad, en la construccién y omamentacion de la plaza principal de San Miguel,
/ estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Municipalidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la suposicion basica que el contratista es el especialista y
conoce las practicas de construccion de edificaciones.

El contratista presentara la relacién de los profesionales participantes en cada una de las especialidades para la
ejecucion de la obra, reservandose |a Entidad el derecho de solicitar cambio del profesional o de los profesionales del
equipo técnico propuesto. Los profesionales reemplazantes deberan sustentar igual o mayor capacidad técnica y
experiencia que aquel que se sustituya.

16. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE OBRA
16.1 OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL POSTOR

El contratista ejecutara la obra de conformidad con el Expediente Técnico aprobado por LA ENTIDAD los términos
de referencia y demas documentacion contractual, el reglamento nacional de edificacicnes.

16.2 CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

El contratista sera plena y enteramente responsable por la ejecucion comecta, cabal y completa de la obra en
estricta concordancia con el contrato y los demas documentos que forman parte del mismo, a satisfaccion de la
Supervision,

Debera cumplir y atenerse estrictamente a las 6rdenes e instrucciones de la supervision sobre cualquier cuestion
que afecte el proceso de ejecucion de |a obra, en concordancia con la normativa vigente

En el caso de surgir un defecto, omision o insuficiencia de la obra, o que el contratista no cumpla o infrinja las
normas y sus obligaciones contractuales, este esta en la obligacion de subsanar los posibles dafios o perjuicios
ocasionados, que puedan afectar a LA ENTIDAD.

La informacion, detalles y pormenores contenidos en los documentos contractuales, asi como los datos, detalles,
pormenores y conocimiento de la Obra que el contratista obtenga directamente de LA ENTIDAD o a través de
los estudios, indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de caracter confidencial. El contratista no
podra dar a conocer ni sacara publicidad de ningUn tipo de informacion sin autorizacion expresa y por escrito de

8
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LA ENTIDAD.

17. CRONOGRAMA DE CONSTRUCCION

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el contratista debera presentar & la supervision, el cronograma de
construccion adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los
trabajos a ejecutar para su aprobacién. En estos documentos se indicara claramente, las fechas fundamentales
(secuencia) de la obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos y tedos los demés datos necesarios para la
correcta, oportuna ejecucion y control de obra,

Conjuntamente con estos documentos el contratista debera entregar el cronograma de empleo de personal, por
categorias, el cronograma de utilizacién de materiales y en general de todos los trabajos y actividades definidos
dentro de los términos contractuales. La ruta critica debe quedar plenamente identificada en la red de programacion.
Los gastas generales (fijos y variables) deben ser razonables técnicamente y deben guardar congruencia con el
desagregado del expediente técnice. Asimismo, no se admitira la oferta cuando la estructura de costos variables y
fijos esten por debajo del 90% de lo estipulado en el expediente técnico; considerando que el postor al disminuir el
porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en fijos ni en utilidad a la presentacion de su propuesta
con la Unica finalidad de obtener la buena pro, sin realizar una estructura de costos coherentes con el expediente
técnico. En el cronograma debe indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el codigo
de la actividad, duracion, inicios y términos més tempranos y tardios. Holguras, conjuntamente con el diagrama de
redes, el contratista presentara lo siguiente:

+ Cronograma GANTT de ejecucion de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.
Una vez aprobados el cronograma de construccion y el plan general por la supervision seran considerados como

| documentos contractuales e inmersos dentro de los documentos del expediente técnico. La presentacion de los
/sy documentos mencionados y su aprobacion, no excnerara al contratista de ninguna de sus obligaciones ni

responsabilidades emanadas del contrato.

El contratista deberé revisar y actualizar el cronograma de construccion cada vez que ocurra una reprogramacion
de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicionales o deductivos cuyo sustento técnico requiere una
reprogramacién acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Una copia del cronograma de
construccion actualizada en el que se muestren los avances a la fecha, sera mantenida por el contratista en el sitio
de la obra y estara a disposicidn de LA ENTIDAD, de la supervision o su representante, en cualquier momento para
sU revision.

18. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

18.1 PERSONAL

1. El contratista debera indicar los nombres de los profesionales que sera los responsables de |a direccion de
la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Ingeniero Residente)

2. Elcontratista empleara obligatoriamente a los profesionales propuestos para la direccion técnica de la obra,
salvo que la supervision solicite su sustitucion.

3. Elcontratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas personal necesario
para la correcta gjecucion de los trabajos.

4.  El contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a
las drdenes del supervisor.

6. El contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones méas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el decreto supremo N° 001-98-
TR, y sus normas complementarias y modificalorias.

6.  El contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucion de todos
y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

7. Elcontratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el supervisor o la entidad, la nomina detallada
de todo el personal superior y de los obreros que estan empleados a la fecha del informe.

8.  Sedebera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion de la obra firmada por
el residente propuesto.

9. El contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su
propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad o Supervisor.

10.  El postor debera presentar declaracion jurada de tomar parte del personal de mano de obra no calificada de

0/
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la zona del proyecto en la propuesta.

18.2 TRABAJOS DEFECTUOSOS MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que le exima de responsabilidad |a circunstancia de
que la Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccion o los materiales
empleados, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales. Si las obras no se sujetaran estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierten vicios o defectos en la construccion o se
tienen razones fundadas para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra. Los gastos de estas
operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso de que se hubieran realizado en base a sospechas
de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.

18.3 PLAZO MAXIMO DE RESPONSABILIDAD DEL CONRATISTA:

El plazo méximo de responsabilidad del Contratista por vicios ocultos sera de 7 afos, contado a partir de la
conformidad de la recepcion total de la obra

19. FORMULA POLINOMICA

Denominada tambien formula de reajuste, que es la representacion matematica de los componentes a nivel de costos
de una obra, que sirve para reconocer al contratista los mayores costos, producto de la variacion de precios de los
insumos que lo conforman, entendiéndose que esta ha sido elaborada considerando los elementos maés

/) os postores en la etapa del proceso de seleccion estan obligados a revisarla y comunicar cualquier observacion que
consideran necesaria, luego de suscrito el contrato se entiende por aceptada.

20. ADELANTOS:
Se efectuara de acuerdo al Articulo 180° del Reglamento d le Ley de Contrataciones del Estado, y se otorgaran los

siguientes adelantos:

20.1 ADELANTO DIRECTO:

Namero de ;
N° ftem entregas del Porcggrt]?gtg%lrﬁ%r:r del Tipo de garantia
adelanto
CARTA FIANZA O POLIZA
0,
I 1 0% DE CAUCION

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del contrato,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION vy el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitade dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud, en concordancia al Articulo 181 del RLCE .

20.2 ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS:

N° Porcentaje del , Plazo para que el
ltem monto del T;Fr) ;n?; Plalzgsd: dz:::ﬁg: - contratista solicite la
contrato original g entrega del adelanto
10
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CARTA 07 dias calendarios, a
FIANZA O | partir del dia siguiente
POLIZA DE | de recibida la solicitud
CAUCION | del contratista

60 dias calendarios
posteriores al inicio de
obra

1 20%

La entrega de los adelantos se realizara en el plazo establecido para el item, previo a la fecha prevista en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion. Para tal efecto, el contratista debe
solicitar la entrega del adelanto en el plazo establecido para el item, anterior al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION y el
comprobante de pago respectivo.

En los casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos, no procede el otorgamiento de dicho adelanto. La aplicacion
de adelanto de materiales e insumos se efectuara de acuerdo a lo indicado en el Articulo 182 del RLCE.
21. ADICIONALES Y REDUCCIONES
El costo de la obra durante su ejecucion solo podra modificarse en los supuestos contemplados en la Ley de
Conlrataciones de Estado y su reglamento, por orden de la Municipalidad o a sclicitud del Contratista. Las prestaciones
se rigen por lo establecido en el Art.34° de la Ley de Contrataciones del Estado y los Art. 157°,205° y 206 del RLCE.

22. REAJUSTES:

.} 1 los reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana postericr o en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses, concordante con el Articulo 38° y 195° del RLCE.

NU
item | Periodo de valorizacion Procedimiento y plazos para la valorizacién
1 Las valorizaciones mensuales se presentaran, durante los cinco

(05) primeros dias contados a partir del primer dia habil del mes
siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original, dos (02)
copias y digital

Mensual

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de la valorizacion se
regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo
de valorizacion distinto al mensual, debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion,
teniendo en consideracion lo dispuesto en el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las
valorizaciones.

las valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios unitarios del
desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento de ofertar, agregando
separadamente los montos praporcionales de gastos generales y utilidad ofertados a este monto se agrega, de ser el
caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.

Los contenidos de la Valorizacion sera:

> Factura emitida por el Contratista (sera salicitada a la conformidad de la oficina)

Contrato de Obra y adendas

Resoluciones de ampliaciones de plazo (todas las que se haya otorgado)

Informe Técnico del Residente que contenga: Ficha Técnica, memoria descriptiva, relacién del equipo
minimo, personal; utilizado en el mes, resumen de los controles de calidad de mes, conclusiones y
recomendaciones

YV VYV
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Valorizacion mensual, resumen de valorizacion

Ficha de identificacion de Obra

Reintegro de valorizacion

Deduccion de adelanto directo y materiales (de corresponder)

Formulas polinémicas de reajuste

Cuadro de amortizacion de adelanto directo y de materiales

Grafico curva “8" comparativo de avance programado y ejecutado (mensual y acumulado)
Calendario de Avance de obra valorizado

Resumen de Planilla de metrados

Fotografias a color del proceso de construccion del mes valorizado (minimo 12, indicar fecha y
descripcion correspondiente)

Copias de los protocolos de calidad

Copia desglosable del cuaderno de obra del periodo de ejecucion

Copia del seguro complementario contra todo riesgo

Indices unificados para la construccion, copias de las formulas polinomicas del expediente técnico
Otros documentos que se considere importante.

VVVVY VYVVYVVYVVVVVVY

24. ORDENES DE PAGO
ORDEN DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES:

El valor del pago mensual ejecutado del contrato durante el mes seréa:

El monto acumulado de los trabajos ejecutados del mes, menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si o
hubiera de acuerdo a los porcentajes establecidos, de igual modo se efectuaré la retencion o penalidad que sea
ecesario aplicar segun lo previsto en los términos de referencia o el contrato.

Las estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conformen se efectlien las estimaciones finales:
la inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones de pagos mensuales, no debe ser interpretada como
aceptacion del trabajo o el material, y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera cancelado
parcialmente, si se detecta que el mismo no esta de acuerdo con las especificaciones. El rechazo incluira también
posteriormente el trabajo ejecutado, si hay secuencia de independencia.

ORDEN DE PAGO PARA LA VALORIZACION DE LA LIQUIDACION FINAL:

Previa autorizacion del Supervisor, la Valorizacion de la Liquidacion Final de Pago confeccionado, conforme lo
indicado en el numeral 21 de las disposiciones finales, seguira el tramite de aprobacion final y pago por la ENTIDAD.

25. FORMA DE PAGO:

La entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del Contratista en:

e Valorizacion mensual, que debe ser presentada al inspector o Supervisor de Obra, para que gestione su
aprobacion ante la Gerencia de infraestructura, una vez aprobado, el Contratista genera la fractura para
proceder al trémite del pago.

Recepcion y conformidad del inspector o Supervisor
Informe del funcionario responsable del area usuaria, emitiendo su conformidad de la prestacion efectuada.

Nota: el expediente técnico seré entregado a los participantes al momento de adquirir las bases, previo pago por
concepto de reproduccion del mismo.

26. RECEPCION DE OBRA:

A la terminacién de la obra y luego de una inspeccion conjunta entre los representantes de la Entidad, el Supervisor
y el Contratista, de no existir observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la obra y estén en
funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se procedera a la recepcion, suscribiéndose el acta
correspondiente, en la que se indicara claramente el estado final de la obra, de acuerdo a lo indicado en el articulo
208° del RLCE.
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El Contratista proporcionara al Comité de recepcion de Obra, un juego complete de los planos de replanteo para
facilitar la verificacion de la culminacién de la obra y demas documentos que correspondan, sin perjuicio de su
obligacién de presentarlo nuevamente en la liquidacion de obra.

El Comité no decepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todo los equipos y sistemas que
conforman la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios publicos
correspondientes.

27. AMPLIACIONES DE PLAZO CONTRACTUAL:

Se rigen por lo dispuesto en los articulos 197°, 198°, 199° y 200° del Reglamento de la Ley de contrataciones del
Estado.

Causales de ampliacion de plazo:

Las sefialadas en el articulo 197° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. En caso de solicitudes por
atrasos y/o paralizaciones, el contratista debera especificar si se trata de un atraso ¢ de una paralizacion o de ambas.
El plazo adicional solo se considera en caso sea necesario para culminar la obra.

Procedimiento de costos y gastos de una ampliacién de plazo.

Segn lo establecido en el articulo 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. El contratista debera
presentar con su solicitud todos los argumentos y pruebas que sustenten su pedido. Solo los argumentos y las pruebas
que sean presentados por el contratista como parte de su solicitud podran ser presentados en una eventual
ontroversia.

Reconocimiento de costos y gastos de una ampliacion de plazo.

Lonforme lo dispuesto en los articulos 199° y 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

2B8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA:

El contratista planeara y sera responsable por los métodos de trabajo y eficiencia de los equipos empleados en la
ejecucion de la obra. Durante la ejecucion de la obra el contratista esté obligado a cumplir los plazos parciales
establecidos en el calendario de avance de obra. En caso de producirse retraso injustificado se procedera acorde con
lo sefialado en el articulo 203° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado.

Debera tener en cuenta que la Municipalidad es responsable de la obtencion de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbre y similares para la ejecucion de la obra conforme lo establecido en el articulo 146° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, siendo que, la responsabilidad del contratista se entenderia
limitada, Unicamente a la tramitacion de los permisos y licencias que correspondan debiendo coordinar directamente
con Municipalidad a efectos de obtener los mismos.

En caso la obra requiera de prestaciones adicionales el contratista debera presentar el expediente técnico del adicional
de obra seg(n lo estipulado en el articulo 205° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La misma que debera ser oportuna de tal forma que no genere atrasos en la ejecucion de la obra, siempre y cuando
se tenga la conformidad del proyectista y la entidad en relacion a |a necesidad de elaborar el adicional.

29. OBLIGACIONES DE PERMANENCIA DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA EN OBRA.

Es obligatoria la permanencia en obra de todo el personal del contratista de acuerdo al coeficiente uno (1) de
participacion a su propuesta (la misma que debera incluir como minimo el personal considerado en el expediente
técnico). En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida o descanso por trabajos en zonas
alejadas del hogar con una duracion méxima de siete (07) dias calendarios, de atencién medica u otra causal, €l
contratista esta obligado a informar oportunamente al supervisor, por medio escrito o via correo electrénico en casos
de emergencia, debiendo en este ultimo caso regularizar tal comunicacion.

Toda ausencia del personal profesional del contratista sin comunicacion a la supervision, sera materia de aplicacion
de penalidad por los dias que dure esta ausencia. No se admitirén ausencias mayores a siete (07) dias calendarios,
de presentarse ausencia del personal del contratista mayor a 07 dias calendarios, se consideracién como
incumplimiento contractual del contratista.

30. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La responsabilidad de! contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, sera
de siete (07) afios, contados a parlir de la recepcion de la obra, de conformidad al Articulo 40° de la Ley N° 30225,
Ley de Contrataciones del estado y del articulo 173° de su Reglamento.
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31.

32.

34,

35.

36.

37.

La entidad tendra un plazo de hasta treinta (30) dias habiles desde la expiracion del periodo de responsabilidad por
defectos 0 vicios ocultos para reclamar. En caso se detecte un defecto o vicio oculto a criterio de la entidad, el
contratista, tendra la carga de la prueba en caso considere que no se trata de un defecto o vicio oculto o que el mismo
no le es imputable. La responsabilidad del contratista, comprende la reparacion de los respectivos defectos o vicios
ocultos o la compensacion a la entidad, por los costos de reparacion que sean necesarios.

SUPERVISION DE OBRA.
La obra contara de modo permanente y directo con un Inspector o Supervisor, en cumplimiento a lo establecido en
el articulo 186° del Reglamento. Las funciones estan establecidas en el articulo 187° del reglamento de la Ley de
Contrataciones.

CUADERNO DE OBRA.

En la fecha de entrega del terreno, se abriré el cuaderno de obra debidamente legalizado y foliado, el mismo que
sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por residente. Dichos profesionales con los Unicos autorizados
para hacer anotaciones en el cuaderno de obra.

El cuaderno de obra debe constar de una hoja original con tres (03) copias desglosables, correspondiendo de estas
a la entidad, otra al contratista y la tercera al supervisor, El original de dicho cuadermo debe permanecer en la obra,
bajo custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes concluida la ejecucion de la obra, el
original quedara en poder del Entidad.

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion de ella, firmado al pie
de cada anotacion el supervisor o residente, seglin sea el que efectud la anotacion. Las solicitudes que se realicen
como consecuencia de las ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se harén directamente a la Entidad por el
contratista o su representada legal. por medio de comunicacion escrita.

El cuaderno de obra sera cerrado por el Supervisor cuando la obra haya sido recibida definitivamente por la Entidad.

INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA.,

Laentidad podra de oficio o solicitud de parte intervenir econémicamente la obra, en circunstancias de caso fortuito,
fuerza mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacion de
los trabajos, segin lo previsto en el articulo 204° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,

MANTENIMIENTO DEL TRANSITO.
El mantenimiento de transito es una obligacion del contratista, en concordancia con las especificaciones técnicas y
estipulaciones contractuales.

LIQUIDACION DE LA OBRA.
Se sujetara a lo establecido en los articulos 209°, 210° y 211° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

IMPUESTOS.
El contratista sera responsable por el pago de los tributos, gravamenes y otros que le correspondan. Asi como las
responsabilidades de caracter laboral y por el pago de las aportaciones sociales de su personal.

GARANTIAS

Garantias de Fiel Cumplimiento de Contrato.

Requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar la Entidad la garantia de fiel
cumplimiento (Carta Fianza y/o poliza de caucion) en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y
de realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la entidad, emitida por bancos o entidades financieras
autorizadas y listados en la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), extendida a la orden de la entidad, por
idéntico monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y tener vigencia hasta el
consentimiento de Ia liquidacion final.

De igual modo de acuerdo al Articulo 149.4 del RLCE. En los contratos periédicos de suministro de bienes o de
prestacion de servicios en general, asi como en los contratos de consultoria en general, de ejecucion y consultoria
de obras que celebren las entidades con las micro y pequeias empresas, estas Gltimas pueden otorgar como
garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por
la entidad en el caso de contratos para la ejecucion de obras, tal beneficio solo procede cuando.

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una adjudicacion simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendarios y.
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38.

40,

c) El pago a favor del contratista considere, al menes dos (2) valorizaciones periddicas, en funcion del avance de la
obra.

De acuerdo al Articulo149.5 del RLCE. La retencion se efectia durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, en forma prorrateada en cada pago, con un cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.

La entidad esta facultada para ejecutar las garantias cuando el contratista no cumpliera con renovarlas antes de la
fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 155° del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS.

Las controversias que surjan entre las partes durante |a ejecucion del contrato se resuelven mediante junta  de
resalucion de disputas de acuerdo a io establecido en articulo 243° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
con el Estado y conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes. Cualquiera de las partes tiene derecho a
iniciar el arbitreje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del plazo de caducidad
correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo
parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificacion,
segln lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45° de la Ley de Contrataciones del Estado.

SEGURIDAD.

1. El Contratista esta obligado a tomar rodas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la
integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del proyecto. En este
sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes pare la realizacion de todos los
trabajos, quedando termina mente prohibido la realizacion de trabajos en circuitos energizados, para ello el postor
se debera comprometer formalmente por escrito contar con implementos de seguridad segin NG-050. El incidente
o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra (nicamente por cuenta del Contratista.

2. El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra (inicamente por cuenta del
Contratista.

3. El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado una
orden que va contar las medidas de sequridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la
responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

4. Implementar los Lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID-
19" aprobado mediante RESOLUCION MINISTERAIL N° 239-2020-MINSA, y la modificacion de este mediante
RESOLUCION MINISTERIAL N° 265-2020-MINSA.

MATERIALES, EQUIPOS Y CONTROL DE CALIDAD.
Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas exigidas en las
Bases y se podran someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas, en las Bases que sean similares
0 equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones ylo normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o
superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacién y demas elementos de juicio que permitan
evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en bases y que los cambios propuestos no alteren las
especificaciones técnicas de la obra, siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique,
para ello el postor participante debera presentar una declaracion jurada declarando la buena calidad de sus materiales.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si estos no

concuerdan con lo estipulado en las Bases.
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Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Supervisor. Asimismo, correran por
cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los materiales y las pruebas o ensayos de
control de calidad deberan ser validados por un laboratorio que cuente con los equipos de corte directo, equipo triaxial,

prensa de concreto para ensayos de compresion simple, balanza y horno eléctrico.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el supervisor no libera al contratista de su responsabilidad

sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

Los equipamientas y otras consideraciones del expediente técnico deberan adjuntar una declaracion jurada como tal

en la presente propuesta.

41. DOCUMENTACION TECNICA

El Contratista esta obligado a realizar la revision del expediente técnico definitivo, para realizar adecuadamente el
replanteo de obra y poder cumplir con el cronograma de ejecucion de obra. Si hubiera alguna cbservacion sera

comunicada al Supervisor de Obra de forma anticipada en original y dos copias.

42, RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS.
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o Negligencia durante la ejecucion
de la obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades de estos, por responsabilidad civil.

43, IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS.
Para la contratacion de obras, la planificacién debe incluir la identificacion y asignacion de riesgos previsibles de ocurrir
durante la ejecucion, asi como las acciones y planes de intervencion para reducirlos o mitigarlos, conforme a los formatos
que aprueben el OSCE. El analisis de riesgos implica clasificarlos por niveles en funcion a: (i) su probabilidad de ocurrencia

y (i) su impacto en la ejecucion de la obra.

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS IDENTIFICADOS.

/CODIGO
DE
RIESGO

DESCRIPCION DE RIESGO

ACCIONES A REALIZAR EN EL
MARCO DEL PLAN

RIESGO
ASIGNADO

001

Blogueo de las calles principales del distrito
a consecuencia de las fuertes
precipitaciones. Posiblemenie en épocas de
luvia de enerc a marzo, generando
inundaciones

Acondicionar una zona de
almacenamiento temporal
adicional para acopiar la
mayor cantidad de materiales
que se traera de la ciudad para
evitar el desabastecimiento de
materiales.

e Establecer turnos adicionales
de emergencia ante los
deslizamientos para €l
limpiado de las calles con el
personal o usando las
maquinas de la obra, segln la
magnitud del desprendimiento
de particulas.

Contratista

002

Negacién de los acuerdos consensuados y
actas firmadas para ceder el terreno para la
ejecucién de |a obra.

e Programar charlas de
concientizacion de los beneficios
del proyecto para la poblacién con
los profesionales sociales.
e Trabajar en conjunto con el
gestor social del proyecto.

Entidad

003

Conflictos sociales de paros y toma de las
vias principales

e Programa charlas de
concientizacion a la poblacién
en general por parte de la
Municipalidad.

Entidad
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004 Problema durante la ejecucion de obra e Se pueden proyectar el Contratista
debido a la infiltracion, generando nivel geodren mediante zanjas,
fredtico y lodo como un sistema que evacua

las aguas por infiltracion, auna
profundidad minima de 1.20m

43. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicaré dentro de los diez (10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que tendra lugar la Entrega
del Terreno de la obra.

El Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la entrega del Terreno.

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION.

La entidad podré a disposicion del Contratista un juego de planos y Bases, asi como los deméas documentos necesarios
para la ejecucion de la sobras, en CDs y en medio fisico. Sin embargo, el Contratista podra obtener copias adicionales
contra el pago respectivo.

44, REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS DEL POSTOR

Estar inscrito en el RNP Capitulo de Ejecutor de Obras.
No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado, acreditado mediante la presentacion de
Declaracion Jurada.

45. EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO.

N° EQUIPO CANTIDAD ANTIGUEDAD
ANOS
1 | NIVEL TOPOGRAFICO 01 04 ANOS
2 | TEODOLITO DIGITAL 01 04 ANOS
3 | MIRAS Y JALONES 01 04 ANOS
4 | SIERRA CIRCULAR 01 04 ANOS
5 | COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP 01 04 ANOS
6 | MARTILLO HIDRAULICO (para retroexcavadora) 01 04 ANOS
7 | MARTILLO DEMOLEDOR DE 1500W 01 04 ANOS
8 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1YD3 01 04 ANOS
9 [ CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01 04 ANOS
10 | MAQUINA SOLDADORA ELECTRICO 250 AMP 01 04 ANOS
11 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25” 01 04 ANOS
12 | BALDE HIDRAULICO P/PRUEBA HIDROSTATICA 01 04 ANOS
(MANOMETRO)
13 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11P3 01 04 ANOS
14 | MOTOSIERRA 01 04 ANOS
15 | TRONZADORA DE 14” 01 04 ANOS
16 | CORTADORA DE PISO DE 12-18” 01 04 ANOS
Acreditacion:

Se acredita con carta de compromiso del equipamiento requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcion de contrato, para ello el postor participante debera presentar en su oferta una declaracion
jurada en el cual declare las buenas condiciones de sus equipos.

Acreditacion para la suscripcion del contrato.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento
que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
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49, PERSONAL CLAVE.

Se considera personal clave a los siguientes profesionales

N° ORD. CARGO PROFESION CANTIDAD
01 Ingeniero Residente de Obra Ing. Civil 0 Arquitecto 01
02 Especialista de Seguridad y/o Salud en | Ing. Civil o Arquitecto o Ing. Ambiental 0 01
obra Ing. Industrial

Acreditacion:

Se acreditara con carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista requerido, sefialando que
se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato en el caso del Residente, de corresponder,
y de los demés profesionales, antes del inicio de su participacion efectiva en la ejecucion de la obra.

Acreditacion para la suscripcion del contrato:

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave propuesto.

De presentarse experiencia ejecutado paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado.

50. CONDICIONES DE CONSORCIO

El nimero maximo de consorciados es de 03 Integrantes
El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 25%

2 ENTIDAD de acuerdo con el numeral 163.3 del articulo 163 se puede establecer otras penalidades, las cuales deben
ser objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Las aplicaciones de estas
penalidades estan referidas al monto de contrato y las sanciones se efectuaran por cada ocurrencia, teniendo en cuenta
los siguientes criterios.

NOTA:

Asimismo, la ENTIDAD ha considerado la aplicacion de penalidad de darse el caso, de acuerdo a lo establecido el Articulo
161,162, y 163 del Reglamento.

1. incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese haber sido requerido
para ello.

2. Haya llegado a acumular el monto méximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, en la
ejecucion de la prestacion a su cargo; o

3. Paralice o reduzca injustificadamente la ejecucion de la prestacion, pese haber sido requerido para corregir tal situacion.

51.1. DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163° se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras
penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto.

N° CONCEPTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO

01 | SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de supervisor de la
seguridad en la obra especificados en las partidas de 1/1200 obra

sefializacion temporal de seguridad, ademas de las
sefializaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa es por cada
dia

18
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~

Cuando EL CONTRATISTA no presente los equipos declarados
en la propuesta técnica al inicio de |a obra y/o no participe el
personal técnico propuesto.

01 | SEGURIDAD DE OBRAY SENALIZACION Segln informe del
Cuando EL CONTRATISTA no cuente con los dispositivos de supervisor de la
seguridad en la obra especificados en las partidas de 1/1200 obra
sefializacion temporal de seguridad, ademés de las
sefalizaciones solicitadas por LA ENTIDAD. La multa es por cada
dia

02 | LANOIMPLEMENTACION DE LOS “LINEAMIENTOS PARA LA Segun informe del
VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON supervisor de la
RIESGO DE EXPOSICION A COVID -19” aprobando mediante obra
RESOLUCIONN MINISTERIAL N° 239-2020-MINSA. 17100
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla en implementar lo
dispuesto RESOLUCION MINISTERIAL N° 239-2020-MINSA.

03 | INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE PROTECCION Segun informe del
PERSONAL supervisor de la
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con dotar a su personal 1/1200 obra
de los elementos de seguridad. La multa es por cada dia.

04 | CALIDAD DE LOS MATERIALES Segun informe del

1/1500 supervisor de la
Cuando EL CONTRATISTA ingrese materiales defectuosos a la obra
obra.

05 | INFORME DE COMPATIBILIDAD Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar el informe 1/1200 supervisor de la
de compatibilidad dentro de los 10 dias contados a partir del dia obra
siguiente de la suscripcion del contrato.

ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Seguin informe del

Cuando EL CONTRATISTA entregue documentacion supervisor de la

incompleta, perjudicando el tramite normal de los mismos 1/1200 obra

(solicitud de adelantos, valorizaciones, adicionales, informe de

compatibilidad, etc), la multa sera por cada tramite documentario.

CARTEL DE OBRA Segun informe del
4 Cuando EL CONTRATISTA no coloque el cartel de obra dentro supervisor de la

de los 05 dias de iniciado el plazo contractual, la multa sera por obra

cada dia de no haberse colocado. Hay obligacion de mantener el S/.1000.00

cartel de obra durante la ejecucion de la obra, se penalizara de la

misma forma, cuando no se mantenga en el tiempo establecido

08 | PLANOS DE REPLANTEO Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA no cumpla con entregar los planos supervisor de la
de replanteo tres dias posteriores a la comunicacion en la que se 1/800 obra
le sefale la fecha que se llevara a cabo la recepcion de la obra,
la multa sera por cada dia.

09 | PRUEBAS Y ENSAYOS 1/1600 Segun informe del
Cuando EL CONTRATISTA no realiza las pruebas o ensayos supervisor de la
oportunamente para verificar la calidad de los trabajos y las obra
dosificaciones. El plazo que rige para este caso es la fecha de
presentacion del informe mensual valorizado en la que deben
estar incluidos estas pruebas y/o en ensayos, siempre que en el
periodo de ejecucion respectiva amerite la realizacion de estas
pruebas y/o ensayos y siempre que el supervisor o inspector lo
considere pertinente.

10 | RESIDENTE Y ASISTENTE DE OBRA 171500 Segun informe del
Cuando el Ingeniero Residente o el Asistente, no se encuentre supervisor de la
en forma permanente en la obra. La multa es obra

11 | RECURSOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA 1/1200 Segun el informe

del supervisor de
obra

19
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12 | CUADERNO DE OBRA Cinco por mil Segln informe del
Cuando EL CONTRATISTA no permita el acceso al cuademno | (5/1000) del monto | supervisor de la
de obra al Inspector 0 Supervisor, impidiéndole anotar las de la valorizacion | obra
ocurrencias (por cada dia de dicho impedimento) del periodo por
cada dia de dicho
impedimento
13 | LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 111200 Segln informe del
Cuando demore el levantamiento de observaciones del informe supervisor de la
mensual, Liquidacion de obra, informe de compatibilidad y/o obra
cualquier tramite realizado por el CONTRATISTA en el plazo
determinado por la entidad.
14 | PAGO PERSONAL OBRERO 111600 Segln informe del
Cuando el contratista no cumpla con el pago oportuno al supervisor de la
personal obrero y conforme a la legislacion sobre la materia. La obra
multa es por cada dia de retraso.
15 | RECEPCION DE OBRA 111200 Segun informe del
Cuando hecho el requerimiento de LA ENTIDAD a EL supervisor de la
CONTRATISTA de los planos post construccion, incumpla con obra
presentarios, la multa a aplicarse sera por cada dia a partir de la
fecha en que el Comité de Recepcion de Obra cita al Contratista
para la recepcion de la obra
16 | LIQUIDACION DE OBRA 2/1200 Segun informe del
/'W on Cuando EL CONTRATISTA no presente dentro del plazo supervisor de la
yremEENo\ | establecido en el reglamento, la Liquidacién del contrato de obra
Y S| | obra, en el cual Debera de estar incluido los adicionales y
\thmeotl /8) | deductivos de ser el caso. Por cada dia de atraso.
S

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario. Se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento de contrato. Cabe precisar que la penalidad
por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ltem que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras penalidades, la entidad
puede resolver el contrato por incumplimiento.

Las penalidades seran informadas y cuantificadas por el Supervisor de Obra a la Gerencia de Infraestructura y estara
reportada al Area de Administracion y/o Tesoreria para su aplicacion y seran deducidas en la valorizacion respectiva y/o
liquidacion final.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

@
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

1. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD TECNICA'Y PROFESIONAL
A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
De acuerdo a lo establecido como equipamiento minimo es el siguiente:
N° EQUIPO CANTIDAD |  ANTIGUEDAD (ANOS)
1| NIVEL TOPOGRAFICO 01 04 ANOS
2 | TEQDOLITO DIGITAL 01 04 ANOS
3 | MIRAS'Y JALONES 01 04 ANOS
4 | SIERRA CIRCULAR 01 04 ANOS
5 | COMPACTADORA  VIBRATORIA  TIPO 01 04 ANOS
PLANCHA 7 HP
6 | MARTILLO HIDRAULICO (para 01 04 ANOS
retroexcavadora)
7 | MARTILLO DEMOLEDOR DE 1500W 01 04 ANOS
8 | RETROEXCAVADOR S/LLANTAS 58 HP 1YD3, 01 04 ANOS
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9 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 01 04 ANOS
10 | MAQUINA SOLDADORA ELECTRICO 250 AMP 01 04 ANOS
11 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" 01 04 ANOS
12 | BALDE HIDRAULICO P/PRUEBA 01 04 ANOS
HIDROSTATICA - C/MANOMETRO
13 | MEZCLADORA DE CONCRETO DE9 - 11P3 01 04 ANOS
14 | MOTOSIERRA 01 04 ANOS
15 | TRONZADORA DE 14" 01 04 ANOS
16 | CORTADORA DE PISO 01 04 ANOS

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros espacios fisicos.

Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas condiciones del equipamiento que
no consten en el expediente técnico.

A2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos

a) Ingeniero residente de obra
Requisito minimo
Ing. Civil o Arquitecto, colegiado y habilitado
b) Especialista en Seguridad y/o Salud en Obra
Requisito minimo
Ing. Civil o Arquitecto o Ing. Ambiental o Ing. Industrial, colegiado y Habilitado.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 132 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
e El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del Reglamento.

A3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:

N° | CANT ESPECIALIDAD EXPERIENCIA MINIMA

1 01 Ingeniero Residente de Obra | Dos (02) afios como Residente de obra o Ingeniero
Supervisor y/o Inspector y/o gerente de construccion y/o
jefe de supervision, en la ejecucion de obras iguales o
similares

01 Especialista de Seguridad y/o | Un (01) afio como especialista en seguridad y/o salud,
Salud en Obra ingeniero, supervisor, jefe, responsable, coordinador o la
2 combinacion de estos en: seguridad y salud ocupacional
0 seguridad e higiene ocupacional o seguridad o salud con
implementacion de planes de seguridad e higiene

ocupacional; en la ejecucion de obras en general
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Seran consideradas obras similares, construccion y/o creacion y/o instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o rehabilitacion del servicio recreativo de la plaza y/o del servicio del parque y/o de la plaza de armas y/o de la
plaza principal y/o del servicio de parques y jardines.

Acreditacién
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del Reglamento.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a s/. 1,149,166.15 (un Millén Ciento
Cuarenta y Nueve Mil Ciento Sesenta y Seis con 15/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante
los 10 afios anteriores a la fecha de la presentaciéon de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta
de recepcion de obra.

Seran consideradas Obras Similares, construccion y/o creacion y/o instalacion y/o mejoramiento y/o ampliacion
y/o rehabilitacion del servicio recreativo de la plaza y/o del servicio del parque y/o de la plaza de armas y/o de la
plaza principal y/o del servicio de parques y jardines y/o creacion.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de
obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de
prestacioén o cualquier otra documentacioni de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida,
asi como el monto total que implico su ejecucién; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o €l
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumio en
el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selecciéon convocados antes del 20.09.2012,
la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en consorcio en las
Contrataciones de Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que
el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria,
debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del
postor en la especialidad

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva “Participacion de
Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

22

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacion: precios, segun la siguiente formula:
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= Om X PMP
(Anexo N° 6). Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

[100] Y puntos

PUNTAJE TOTAL 100 puntos?'®

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni los requisitos de calificacion.

7 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

18 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoeevvviiieeeeee ], cOn DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....c.coovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIC)N] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?0

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 2

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retenciéon que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:
e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE (}ARANTI’A PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

20
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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So6lo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcioén del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
0 péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] 2. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS
Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un

fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

22

23

@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

/
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segun
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR?* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

2 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.

©/
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Gltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (0]
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el personal acreditado o | SERMENORALA MITAD DE | INSPECTOR (@)
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR @]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

25

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

©/
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucion de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucion de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiiieeaannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?S.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razon social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resoluciéon de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?27 S No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

2 Ibidem.

30 lbidem.
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidon dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea

presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”3!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” ®?

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

81 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluya operacién asistida.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

operacion asistida. a
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4, 1.,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

3 Consignar Ginicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
34 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

3 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.




-
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV/36

5 Monto total de la oferta

N

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




-
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]’.

El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

ITNEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MPLM-SM/CS-1

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV®¥

5 Monto total de la oferta

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segln relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

*= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

37

Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

0/




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 06-2022-MPLM-SM/CS-1

Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

ITI\IIEOM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGVs38

5 Monto del componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV3°

5 Monto de la oferta a suma alzada

N

| Monto total de la oferta | |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccioén,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

3% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

@/
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= En caso de procedimientos segln relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

40 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores
[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OCBOJI\I?T-'I-F?A?'EOL CONTI\'II:QATO c[::OE,\CI:.II:IF?‘API_IéIZl RECEPCEIBIC'F)zi DE LA PROYzEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE* TIPOVIEETCQIZABIO AEAUCJSB:\S&S
1
2
3
4
5

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaifiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
Jjuridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacioén societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\II::I!—I;)A%I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?E{AA?'I(E)El RECEP;(;BI?;{i DE LA PROYzEgéI:ENTE MONEDA IMPORTE*® TIPOVIEEI_EQZABIO AFCAUCJSF:S(%S
6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segin corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

