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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion }
1] ABC] /[ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacion que debera ser completada por Ia
2 | [AB Cl/[ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
"""" especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
3 Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
B -_At; ks de seleccion y por los proveedores.
4 L L ! Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccion y
» Abc por los proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité
5 de seleccion y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de
e Xyz las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas | Parametros
- Superior : 2.5 ¢cm Inferior: 2.5 cm

1 Margenes Izquierda: 2.5 ¢m Derecha: 2.5 cm

2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general

3 | Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado Y pie de pagina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automatico: Para el contenido en general

4 | Color de Fuente Azul : Para las Consideraciones importantes (ftem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11: Para el nombre de los Capitulos.

- 10 : Para el cuerpo del documento en general
S | Tamafio de Letra 9: Para el encabezado y pie de péagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segtn la necesidad
8 : Para las Notas al pie

Justificada: Para el contenida en general y notas al pie.

6 | Alineacion Centrada : Para la primera pégina, los titulos de las Secciones Y nombres

de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0

8 | Espaciado Posterior : 0
Para los nombres de Ias Secciones Y para resaltar o hacer hincapié en algun

9 | Subrayado concepto

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada Ia informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto debera
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita Y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de /a Seccion

Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020, julio y diciembre de 202 1, setiembre de 2022

y octubre de 2022
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BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

LICITACION PUBLICA N°001-2023-MDSR-CS

" [25_?) CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

EJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO
HUMANO LA ARBOLEDA , DISTRITO DE SANTA ROSA -
LIMA - LIMA (IV ETAPA)

COMITE DE
SELECCION




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Licitacién Pablica N°001 -2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley de
~ Contrataciones del Estado.

/‘! este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
lEcnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
2gun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
#’Y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

2

S

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, asi como las
ojdemas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a Ia Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracién.

2" comrepe
SELECCION
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

A o
COMITE DE
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS
Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se estj
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar Ias bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

! e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las

,' Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcién

| vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra |
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direcci6n electronica: www. mp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacién deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario Y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP Y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectiia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 de! Reglamento.

! Importante |
Mo e = e e S |
"No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de |
homologacion aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente {
respecto a las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacién y/o condiciones de ejecucion. |
Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no

presentadas.




.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA \
Licitacion Publica N°001-2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

Importante
*  No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

* Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones, asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que
rigen la contratacién publica u otra normativa que tenga relacién con el objeto de Ia
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emisién de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cuai
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

' Advertencia '
| La solicitud de elevacién al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas |
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a través del

l SEACE, a partir de Ia oportunidad en que establezca el OSCE r mediante comunicado.

Importante ) o

Constituye infraccién pasible de sancién segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 de/ )
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y: en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

l

i Im;;&ante

e
|
i

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben

https://www.indecopi.gob. pe/weblﬁrmas-digitales/ﬁrrnar—y-certiﬁcados-digitales

2 Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: )
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1.8.

1.9.

llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

*  En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se fomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

l Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segtin relacién de items.

En la apertura electrénica de Ia oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacién de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccion declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de ftems cuando la obra se efecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000. 00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcion ante el RNFS.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe
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1.10. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccién califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando gque cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACION DE LAS OFERTAS
La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La

correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE vy sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccién revisa las ofertas econémicas
que cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacién de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccion otorga la buena pro, mediante su publicacién
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admisién, evaluacién, calificacion, descalificacion, rechazo y el
otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los

postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.
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Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones ‘
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza Ia verificacién de la oferta |
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del I
articulo 64 del Reglamento. '

COMITE DE
SELECCION

0
SELECCIOf

o,
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1. RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
N~ ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

| Importante ;
e Una vez olorgada la buena pro, el comité de seleccion, esta en la obligacion de pefmﬁ‘ﬁﬂi

acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion
( ‘ calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar ’

dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito. '

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion |
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccién. !

* A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos !
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debers entregar dicha documentacién en el menor
tiempo posible, previo pago por tal conceplo.

SELECCION

* El recurso de apelacién se presenta ante Ia Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelaci6n contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

DE
SELECCION \
\‘\ La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contrala

*declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro
de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que sedesea
impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos

sefalados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccién
especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

> J. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.4.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases Ia entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme alo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia

b
! Importante

* Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
Yy eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales, que
correspondan.

A
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Advertencia
Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas b% condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema_—
ﬁnanciero/clasiﬁcadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en Ia pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es Ja
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando Ja vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en ef articulo 148 del Reglamento, Ia clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastars que en una de ellas

cumpla con la clasificacién minima establecida en e/ Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
| dela garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos

de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, |

i debe revisarse el portal web de dicha Entidad  (http.//www.sbs.qob.pe/sisterna-
ﬁnanciero/relacion-de-empresas-oue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-caﬂas-ﬁanza}.

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

34. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los Supuestos contempladosen
el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

.~—~;-,-,v_‘- '\\ °
FGUNDO MIEMBRO'
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" Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
‘.de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,
plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion economica de un avance fisico en |a ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el dltimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.
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‘ Advertencia

! En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de Ja Entidad, salvo que se
| deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales

correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1 244, 1245 y
| 1246 del Cédigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

. Importante

Tanto la elaboracién como Ia aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
- el Decreto Supremo N° 011-79-vVC ¥ sus modificatorias, ampliatorias Y complementarias.

12.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.12.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

%.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, serén aplicadas de conformidad con e] articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

Todos los demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

& commEpe
SELECCION
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SECCION ESPECIFICA

[~ CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre Municipalidad Distrital de Santa Rosa
RUC N° 20135890112
Domicilio legal Av. Alejandro Bertelio 304 alt km 43PANAMERICANA
NORTE
Teléfono: 0148883162
Correo logisticamdsr@munisantarosa-lima.gob.pe

electrénico:

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion para la ejecucién de las
Obras MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA
DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA - LIMA (IV ETAPA) CUI 2212038

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende S/.7,730,685.25 (Siete Millones Setecientos treinta mil seis cientos
ochenta y cinco con 25/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucién de la obra.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior ] Superior
7°730,685.25 6°957,616.73 8'503,753.77

Importante

| P
i

| El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
{ numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

[ -

>
-4
-

* El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

L)
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . MEMORANDUM N°1534-2023-
contratacion " GAF/MDSR, de fecha
19/09/2023
Documento y fecha de aprobacién de Expediente
TEcnico
Resolucion Gerencial N° 006-
Documento y fecha de actualizacion de 2023-GDU/MDSR, de fecha
aprobacién del Expediente  Técnico 15/02/2023
Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se Contrato de menos de 8 UIT
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de : 0.8.N°009-2023
corresponder

.. 1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

00. RECURSO ORDINARIO

Importante

{ La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccién de las

bases.

[1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucién de la obra materia de la presente convocatoria, es de 180 dias calendarios,
“Z\\en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el Expediente Técnico
s Jde obra

b

§ De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para ello,
si el limite inferior tiene mas de dos (2) decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del limite
superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en Caja de la Entidad, Plataforma
Recoger en Subgeréncia de logistica
Costo de bases Impresa: S/. 10.00

Costo del Impreso: $/.300.00
expediente técnico Digital: S/. 20.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

: Importante

*  La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el |
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir |
un indice del contenido del expediente técnico y niimero de folios correspondientes.

* El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el |

costo de su reproduccion. |

Advertencia

. AEMBRE
COMITE DE
SELECCION

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

% Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2023

< Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal 2023.

% Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

% Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento. Aprobado
mediante el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

\  ** Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

< Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

% Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia y Microempresa. Decreto

< Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

< Decreto Supremo N° 013-2013-PRODUCE — Texto Unico Ordenado de la Ley de Impulso al
Desarrollo Productivo y al Crecimiento Empresarial.

% Decreto Supremo N° 011-79-VC

+ Comunicados del OSCE.

< Directivas del OSCE.

< Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.

< Cédigo Civil en forma Supletoria

SELECCION

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Fifial del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2, CONTENIDO DE LAS OFERTAS

IMPORTANTE: Las declaraciones juradas, formatos o formularios previsto en las bases que
conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital,
segun la Ley N° 27269, Ley de firmas y Certificados Digitales). Los demas documentos
deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante Legal,
apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o
su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se
presentan foliadas.

La oferta contendra, ademas de un indice de documentoss$, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisién de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento andlogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segtin
corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del
consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segtin corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estén prohibidas

de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente ]
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2y 3 de dicho Decreto |
Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad ’
del Estado — PIDE y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de |

Servicios de dicha plataforma, no corresponderd exigir el certificado de vigencia de poder }
_y/o documento nacional deidentidad. o ]

c¢) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

d) Declaraci6n jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln el numeral 3.1
del Capitulo Ili de la presente seccion. (Anexo N° 3)

&  La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

. Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodiaital.gob.pefinteroperabilidad/ /4




-

SELECCION

ITE

3 i
3 p e 8
SELECCION

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Licitacion Pablica N°001 -2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

2.3.

e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Elprecio de la oferta en soles y:

v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas seguin lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacién accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

' Importante
» El comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la
oferta a los establecidos en este acépite.

» Elanélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, Ia oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de Ia presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

'. Advertencia

El comité de seleccién no podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acépites “Documentos para la admisién de la oferta’, “Requisitos de |
| calificacién” y “Factores de evaluacién”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
¢) Solicitud para la constitucién del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
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del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

d) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

e) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

f)  Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

g) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

"Advertencia

. De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1 2486, las Entidades estan prohibidas de

| exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE?® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderé exigir los documentos previstos en los literales e)yf.

Presentar garantias de fiel cumplimiento y fiel cumplimiento de prestaciones accesorias
Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

Autorizacién de notificacion de la decision de la Entidad sobre la solicitud de ampliacién de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién?®, (Anexo N° 12)

Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP1,

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales k) 1} y m).

Anadlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’2.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, Ia posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU"3,
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

8 Cuandola Entidad no haya incorporado en las bases Ia obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los
adelantos destinados a la ejecucién de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucién del
fideicomiso.

®  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace htips://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

% Entanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

' Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o

por razones de orden interno.
'? La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

. ® https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

* LaEntidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acredilar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién
Ambiental, ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

» Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeiiado, el plazo de la prestacién
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se consideraré aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25)
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con Ia funcién propia del cargo o puesto requerido.

* Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave g |

profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo

adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del |

Reglamento.

* En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantfas que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la efecucion
contractual, de ser el caso, ademéas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades. No se
cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacién del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'™.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

N

14 Seglin lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad de Santa
Rosa, sito en Av. Alejandro Bertello 304 — Alt, km 43 Panamericana Norte — Santa Rosa -Lima,
en horario 08:00 a 15:00 horas.

Importante

{
, |
| En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra i
¢ incluida en el paquete. |

2.5. ADELANTOS
2.5.1 ADELANTO DIRECTO
La entidad ENTREGARA EL ADELANTO DIRECTO

2.5.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La entidad NO ENTREGARA ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

VALORIZACIONES

Las valorizaciones se efectuaran mensual

Conformidad de la valorizacién

El drea usuaria o el érgano designado es el encargado de verificar y dar la conformidad de la
valorizacion presentada por el supervisor o inspector de obra, segun corresponda.

Importante

» Cuando el periodo de valorizacién establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 del
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacién distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en
consideracion lo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo, asi como el plazo para el
pago de las valorizaciones.

e Las valorizaciones de obra se presentan a través del médulo de ejecucién contractual del
SEACE. Dicha obligacion aplica a los contratos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OS CE/CD “Gesti6n de las valorizaciones de obra a través del SEACE™,

f ..
3 SEGUNDO MIENBRO

F COMITE DE )
SELECCION

s Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y modificada mediante Resolucién N° 042-2022-OSCE/PRE,
publicadas en el Diario Oficial El Peruano el 10 de enero de 2022 y 5 de marzo de 2022, respectivamente. )

@
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2.7.

Mediante comunicado el OSCE publica y difunde la relacién de Entidades obligadas a usar la
seccion de valorizaciones electronicas como medio para la gestién de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente enlace:

https://www.gob.pe/institucion/osce/noticias/575017-comunicado-n-001 -2022-osce

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Gerencia de Desarrollo Urbano

TERMINOS DE REFERENCIA
ANTECEDENTES

La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano, ha
elaborado el Expediente Técnico del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA, DISTRITO DE SANTA ROSA — LIMA - LIMA —
IV ETAPA; CON C.U.1. N° 2212038, con e objetivo de brindar adecuadas condiciones de
trasitavilidad.

DESCRIPCION DEL OBJETO

Contratacién de una persona Natural o Juridica para la ejecucion de la obra:
MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA,
DISTRITO DE SANTA ROSA — LIMA - LIMA — IV ETAPA; CON C.UJL. N° 2212038, y
comprende: la construccion de veredas de concreto, sardinel de concreto, pintado de lineas
continuas, suministro e instalacién de tachos de basura, placa recordatoria, pavimentacion.

- UBICACION DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en el Distrito de SANTA ROSA, este se encuentra ubicado en la
Provincia de Lima, Departamento de Lima.

:ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA
:SANTA ROSA

LIMA
:LIMA

DATOS DEL PROYECTD

Nombre de la obra: “"MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO
HUMANO LA ARBOLEDA, DISTRITO DE SANTA ROSA — LIMA - LIMA - IV ETAPA™:
CONC.U.L. N° 2212038

Ubicacion: El lugar de ejecucion de la obra es el siguiente:

v Distrito Santa Rosa
v Provincia : Lima
¥ Region : Lima

Nombre del PIP o Inversién: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA —
LIMA

Cddigo del PIP: 2212038

Fecha de declaracion de viabilidad, de ser el caso: 28/10/2011

Expediente Técnico aprobado mediante: RESOLUCION GERENCIAL N° 06— 2023 —
GDU/MDSR

Fecha de aprobacion: 15/02/2023

o DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

“CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS
CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA, DISTRITO DE SANTA
ROSA — LIMA — LIMA — IV ETAPA; CON C.U.1. N° 2212038"

Pig.1

s




Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacién por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacién y en la gjecucién de la obra.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Gerencia de Desarrollo Urbano

o FINALIDAD

Mejorar la calidad de vida a la poblacién del ASENTAMIENTO HUMANO LA
ARBOLEDA DEL DISTRITQ DE SANTA ROSA, para lo cual la MUNICIPALIDAD ha
previsio la ejecucion del proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA
—LIMA ~ IV ETAPA; CON C.U.l. N° 2212038, conforme a Io establecido en la Ley del
Sistema Nacional de Inversién Pablica, Ley N° 27293, que considera como objetive
sustentar la viabilidad de todo proyecto a fin de permitir |2 optimizacion del uso de los
Recursos Piblicos destinados a la Inversién Publica.

OBJETO

Es objeto de los términos de referencia, la Contratacion de una persona natural o
juridica debidamente inscrito en el Registro Nacional de Proveedores, registro de
EJECUTORES DE OBRA, a fin de que brinde los servicios de un equipo de
profesionales en la especialidad para la Ejecucién de Ia Obra; MEJORAMIENTO DE
LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA, DISTRITO DE
SANTA ROSA - LIMA - LIMA - IV ETAPA; CON C.U.I. N° 2212038.

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Para ta implementacién del Proyecto: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA
~ LIMA — IV ETAPA; CON C.U.l. N° 2212038, se ejecutaran las metas basadas al
expediente técnico del proyecto aprobado.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a Siete millones setecientos treinta mil seiscientos

ochenta y cinco Con 25/100 Soles (S/ 7,730,685.25), incluidos los impuestos de Ley
y cualquier otro concepto que incida en el costo total de la €jecucion de la obra,
RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

PROYECTO:  PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL ASENTAMIENTO
HUMANO LA ARBOLEDA, DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA - LIMA (IV
ETAPA)”, CODIGO UNICO N° 2212038
RESUMEN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO
N° DETALLE DE PRESUPUESTO MONTO PARCIAL S/,

“MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL
ASENTAMIENTO HUMANO LA ARBOLEDA,
10 | DISTRITO DE SANTA ROSA - LIMA - LIMA 1V §1.5,823491.72
ETAPA)*
COSTO DIRECTO §/ §1.5,823,491.72
GASTOS GENERALES 7.00% S7.407,644.42
UTILIDAD 5.50% S/.320,202.04
SUB TOTAL PRESUPUESTO §/ §1. 6,551,428.18
IMPUESTO (IGV 18%) 18.00% S/, 1,179,257.07
[VALOR REFERENCIAL S/ §1.7,730,685.25
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o DESCRIPCION TECNICA Y METAS DEL PROYECTO

DESCRIPCION DEL PROYECTO

El proyecto ha sido enfocado de modo que su servicio comprende vias
residenciales de transito mediano, de seccion regular en las principales calles del
AA. HH. Arboleda de Santa Rosa. La seccion de calle ha sido previamente
planteada en funcidn a la disponibilidad de espacio y el Plan Vial Maestro para
dichas zonas.

En el aspecto general, se ha respetado hasta donde ha sido posible el trazo de
predios y aceras existentes y la configuracion de vias.

Disefio de Pavimentacion: este se realizaré en base a las calicalas efectuadas y
muestreo de la subrasante para obtener los respectivos C.B.R. capacidad de
soporte del suelo, con la finalidad de determinar las caracteristicas de los suelos
existentes se efectuaron los analisis del laboratoric

respectivos. Con estos datos se definird el disefio del pavimento de tipo flexible,
por su durabilidad y bajo costo de mantenimiento en el tiempo, sobre una base
granular gue resulta del remplazo del suelo existente.

*» ASPECTO URBANISTICO

a) Sectorizacion, el terreno sobre el que se va a ejecutar el presente proyecto,
se encuentra el distrito de Santa Rosa.

b) Zonificacién, el terreno se encuentra en la zona R4,

c) Equipamiento, el terreno sobre el cual se realiza el proyecto, de conformidad
con el Plan Urbano en lo que concierne al Distrito de Santa Rosa cuenta
con servicio de agua, desagiie, alumbrado red secundaria y red telefénica.

d) Habilitacion, los servicios existentes se han evaluado en el item anterior.

e) Sistema vial urbano: las vias del AA. HH. La arboleda, estan clasificadas
como vias secundarias, mostrando a conlinuacién la seccibn vial
correspondiente a cada una:

% Calle 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16
% Av. 2, Calle los dlivos y Pasaje 1,2,3y S/N

Pag. 3
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LP. PROY

SECCION A-A

% Av2yCalle 18

VP PRGY

IABLE —— —

SECCION A"—-A

& Av.2 Calle 18 yCalle 15

*—— _vanABLE———

SECCION E-B

* METAS FISICAS

E! presente proyecto abarca [as siguientes metas:

SARDINEL [ SARDINEL

NIASA PAVIMENTO GRASS
INTERVENIR (m2) ‘s"tixlm ERGIDO ;EJRALTADOl MURO (m) (m2)
CALLE 1 902.78 314.71 | 373.85
CALLE 2 | 4456.03 1525.87 | 150.00| 124963
CALLE 3 [ 1338.00 | 275.24 | 408.96

;QLLE 4 I 1038.64 | 296.37 | 938.50

|CALLE 5 T | - F 900.61

|CALLE 6 | 1025.08] 50162

|CALLE 7 | 114887 371.18| ! | 1016.63
CALLE S ' 1940.70 587.51 . 70.00 | 1041.82
CALLE 9 | 3471.51 109978 | 80.00 922.37 |

[CALLE11 | 125822 428,12 I 798.06 |

Pag, 4

(\’)V

@,




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Licitacion Puablica N°001-2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Gerencia de Desarrollo Urbano

CALLE 12 1083.41
CALLE 13 2037.16 438.18 799.14
CALLE 14 648.73 185.49 449.72 |
CALLE 15 527.58 159.77 439.931
CALLE 16 1472.18 244,12 52.49 319.81
CALLE 17 599.50 193.23 1374.75
CALLE18 1191.74 400.69 237.52
PASAJE 1 401.25 114.26 248.03
PASAJE 2 396.03 122.59
PASAJE 3 393.36 116.01 290.12
PASAJE SIN 158.73
AVENIDA 1 302.29
AVENIDA 2 4681.05 1579.56 2786.49
CALLE LOS
OLIvOS 1633.37 532.96 40.00 363.03
OVALO 1 524.09 19.33 31.42 73.9
OVALO 2 453.95 28.27 50.45
INTERSECCIONES 140.89
PASO PEATONAL 266.39 587.00
SEPARADOR
CENTRAL 384.10 636.45
TOTAL 31839.39 9506.60 710.18 402.49| 17701.47 |
AREA A INTERVENIR VEREDAS (m2)
DEL PLANO DE AREAS
Mz A 187.50
Mz D 554.16
Mz F 528.31
Mz H 637.70
Mz G1 801.74
Mz B 309.79
Mz K 640.99
Mz G 432.25
Mz J 348.02
Mz | 597.58
Mz R 644.13
Mz S-V 597.62
[ MzT 597.81
Mz L 647.21
Mz M 672.95
Mz X 496.58
Mz N 173.47
Mz O 654.15
Mz P 628.64
Mz Y 570.85
Mz Q 810.82
Mz E1 381.27
Mz U 541.73
i Mz C1 263.45
ADICIONALES 309.32
RAMPAS 106.05
L TOTAL 13,134.09
Pag. 5
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PLAZO DE EJECUCION DEL PROYECTO

El plazo de ejecucién de Ia obra, sera de 180 (ciento ochenta) dias
calendarios, los que se contabilizaran desde del dia siguiente de haberse
cumplido todos los requisitos previstos a la prestacion en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado y sus modificaciones, de acuerdo a lo
estipulado en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado

El inicio del plazo de ejecucién de obra rige desde el dia siguiente de que se

cumplan las siguientes condiciones:

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor,
segln corresponda:;

b} Que ia Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde
se ejecuta la obra, segtin corresponda;

¢) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos
que, de acuerdo con las Bases, hubiera asumido como abligaci6n;

d) Que la Entidad haya hecho eéntrega del Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucion
de consultas y observaciones;

e} Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las
condiciones y oportunidad establecidas en el articulo 156 del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado.

Las condiciones que se refieren los literales precedentes, deberan ser

cumplidas dentro los quince {15) dias contados a partir del dia siguiente de I3

suscripcién del contrato. En caso no se haya solicitado la entrega del adelanto
directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas condiciones.

SISTEMA DE CONTRATACION
El sistema de contratacién del presente proceso de seleccion se debera de

realizar a PRECIOS UNITARIOS.

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA }
El plazo de responsabilidad del contratista sera de 07 ANOS, contados a partir

de la conformidad de Ia recepcion de la obra.

EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

El Contratista situara en Ia obra el €quipo 0 maquinaria y medios auxiliares que
Sean precisos para la correcta ejecucién de obra en el plazo establecido, y en
todo caso, los equipos que se propusieron en su oferta y/o Bases, en los
mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan
estar en perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse

Pag.6
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inmediatamente los elementos averiados, y asumiendo el Contratista la
obligacion de reemplazarios cuando asi lo ordene la Supervisién y/o Inspeccién
de obra. En caso de discordar con la solicitud de ia Supervisin, tendra el
Contratisia derecho a reclamar ante la Municipalidad en el plazo de hasta siete
(7) dias calendarios, de efectuada la solicitud de la Supervision.

Si el equipo o la dotacién previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la
gjecucion de la obra en los plazos establecidos, la Supervisién notificard de la
situacion al Confratista y procedera con las sanciones que correspondan. El
Contratista no tendra derecho a reclamacién alguna ante la Entidad
Contratante.

» ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

Las zonas destinadas a acopios requerirdn la aprobacion del Supervisor de
Obra, debiendo ser acondicionados a completa satisfaccion de éste, una vez
hayan cumplido su mision, de forma tal que recuperen su aspecto original.
El almacenamiento se realizard de forma que se garantice la conservacion de
los materiales en perfectas condiciones de utilizacién y siguiendo en todo caso
las instrucciones de la Supervisidn en caso que los materiales no cumplan con
las especificaciones técnicas, el costo de las pruebas cormrerd a cargo del
contratista.
La limpieza de la obra y retirada de los materiales acoplados y no utilizados
corresponde al Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida
que se realicen los trabajos.

+ TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucién y conservacion
de la obra objeto del presente contrato y de las faltas que en ellas pudieran
notarse, sin que le exima de responsabilidad la circunstancia de que Ia
Supervision de obra haya examinado y reconocido la obra durante su
construccidn ¢ los materiales empleados, ni que las distintas partes de obra
hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones parciales.

Si la obra no se sujetara estrictamente a los planos y demas documentos de!
proyecto, si los materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se
\ advierten viclos o defectos en la construccion ¢ se tienen razones fundadas
para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehacerla hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision
de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta del Contratista salvo en el caso
de que se hubieran realizado en base a sospechas de la Supervision de obra
de existir vicios acultos y éstos no pudieran ser comprobados.
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CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA
El Contratista est4 obligado no sdlo a la correcta ejecucioén de la obra, sino

también a la conservacién de ésta, a su costo, hasta la finalizacion de dicha
ejecucion.

La responsabilidad del Contratista por faitas que enla obra pudieran advertirse,
se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa
construccion imputable al Contratista como a una indebida conservacion de las
unidades de obra, aunque éstas hayan sido examinadas Y encontradas
conformes por la Supervision, Inmediatamente después de su construceién o
en cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato.
Asimismo, queda obligado a sefializar las obras objeto del contrato, con arreglo
a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la sefalizacion
se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto-serén
de cuenta del contratista.

El Contratista cumplira las 6rdenes que reciba de la Supervisién acerca de la
instalacién de seales complementarias o modificacién de las ya instaladas.
Sera directamente responsable de los perjuicios que la Inobservancia de las
citadas normas y drdenes pudieran causar.

En caso de que fuese necesaria la rezlizacion de trabajos nocturnos estos
deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados
solamente en las unidades de obra que élindique. El Contratista deber instalar
los equipos de iluminacion, del tipo e Intensidad que el Supervisor ordene y
mantenerlos en perfecio estado mientras duren los trabajos nocturnos.

SEGURIDAD DE OBRA.
El ejecutor tomard todas las medidas de seguridad que sean necesarias para

proteger la vida y salud del personal de Ia obra, durante la ejecucién de la
misma, la cual deberd implementarse de tal manera que se den todas las
condiciones necesarias para evitar accidentes. Las medidas de seguridad
deben abarcar desde las labores de difusién de los desvios hasta los avisos
preventivos en el sitio de Ia obra.

El ejecutor designara el personal responsable de la seguridad de todos los
trabajos, quién a su vez dispondra de todos los equipos y elementos necesarios
para otorgar la seguridad conveniente.

Durante las diversas etapas de Ia construccion, las obras se mantendran, en
todo momento, en perfectas condiciones.

El Contratista debera atenerse a las disposiciones vigentes para Ia prevencian
y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por
el Supervisor de obra.

En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y serg responsable de
evitar la propagacién de los que se requieran para la ejecucion de las obras,
asi como de los dafos y perjuicios que puedan producir.
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¢ CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para
colocar los residuos de materiales que por efecto de Ia obra se genere, evitando
en lo posible el impacto negativo con el medio ambiente,

El Contratista tiene Iz obligacién de velar por la conservacion del Medio
Ambiente, para lo cual deberd cumplir con todas las provisiones
correspondientes, asl mismo desarrallara una capacitacién técnica adecuada,
al inicio de cada actividad al personal que ejecutars la obra, por parte del
capacitador del plan de mitigacion de impacto ambiental,

El Contratista debera asumir SuU responsabilidad por las infracciones que
pudiera cometer, contra Ia legislacion relacionada con [a preservacion del
medio ambiente,

* COORDINACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y EMPRESAS DE
SERVICIO

El Contratista inmediatamente después de Ia firma del contrato, esta obligado
a efectuar las respectivas coordinaciones con las Entidades Pablicas y
Empresas Concesionarias de Servicios Piblicos, mediante Cartas y gestiones a
fin de asegurar la correcta y oporiuna ejecucion de los trabajos contratados,
siempre que éstos se encuentren supeditados a autorizaciones Y aceptacion
de dichas empresas para su realizacion.

La inobservancia de contratista de realizar dichas coordinaciones con las
Entidades Publicas y las Entidades Concesionarias de Servicios Piblicos,
acerca de los frabajos en la vig piblica de instalaciones de servicio,
ampliaciones, modificaciones, mejoramiento, serd de enters y exclusiva
responsabilidad, por lo que corresponde bajo su cuenta la adopcion de
acciones necesarias que eviten dafios a los trabajos proyectados.

El postor ganador de Ia buena pro, de antemano $€¢ compromete a reafizar
todos los tramites que corresponda con entidades publicas y empresas de

serviclos durante |a duracién de la ejecucion de la obra,
REPOSICION DE SERVICIOS PUBLICOS AFECTADOS

El postor debers efectuar un inventario detallade de Ias instalaciones de
servicios publico ubicadas en el area de influencia del proyecto, para lo cual
por medio de consultas a las émpresas correspondientes debers conseguir fa
informacién de ubicaciones de las redes principales ¥ secundarias de las redes
sublerraneas y aéreas, asi como de las acometidas domiciliarias, estado de
conservacion, vida util remanente, etc.

Para ello, coordinara con las em presas de servicio y/o instituciones cuyas redes
o instalaciones se localicen ylo afecten el grea del Proyecto, de las que se
obtendran los documentos correspondientes a fin de programar las actividades
complementarias que pudieran presentarse. De requerir el proyecto |a
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reubicacién ylo reemplazo de instalaciones de agua potable, alcantarillado,
redes eléctricas, alumbrado piblico, redes de telefonia, fibra éptica, etc., se
haran las gestiones pertinentes con las empresas de servicios, manteniendo
permanente coordinacién cen Municipalidad. La solucion de interferencias, la
reposicion de los servicios publicos (Agua potable, desaglie, luz, telefonia, etc.)
asl como las consecuencias que de ellas deriven, seran tomadas en cuanta,
para la formulacién de las propuestas, tanto en lo referente al proyecto, las obras
a ejecutarse y sus pagos respectivos.

e SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El Coniratista estd obligado a realizar las visitas técnicas, mediciones y
cualquier actividad, en estricta conformidad a las normas de Seguridad y Salud
Ocupacional OHSAS 18001.

El Contratista deberd cumplir con la normatividad legal, sobre Seguridad y
Salud Ocupacional; de aplicacion en su actividad. Al respecto debera dar
estricto cumplimiento, bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de 1a
normatividad referencial y sus modificaciones seguidamenite detalladas:

Ley N° 26842 Ley General de Salud.

D.S. N° 033-2001-MTC Reglamento Nacional de Transito.

I1SI 5-02-1 Orden y Limpieza.

ISI 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de
Trabajo.

Debiendo presentar el postor un documento de cumplimiento con las
normativas antes mencionas para su admision.

Ef Contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad y salud
ocupacional a fin de garantizar la seguridad y salud del personal que intervenga
en la actividad y preservar los bienes propios.

OTRAS CONSIDERACIONES
- PARA LA EJECUCION
v Todo trabajo relacionado a la obra sera efectuado en el marco de la Normativa
aplicable y vigente, lo cual constituye obligacion expresa a la contratista, y cuyo
incumplimiento podra ser causal de resolucion de contrato.
v La entidad se reserva el derecho de nombrar a un Monitor de Campo cuando esta
lo considere conveniente, cuyas funciones seran la de informar a la Entidad sobre
el avance de la Obra, asi como sucesos que puedan afectar la seguridad, calidad y
Medio Ambiente, para lo cual queda expresamente convenido que la Contratista
debera brindar el acceso y las inmediaciones de la Obra, salvo que este no cuente
con los Implementos de seguridad minimo requeridos por la normativa.
v En caso que la autoridad competente requiera como resarcimiento de dafios
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ocasionados tanto al medio ambiente como de Infraestructura publica, la contratista
queda obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo
alguno a la Entidad.

¥ En caso que la autoridad competente requiera garantias u otros requistios para que
la contratista pueds efectuar los trabajos en via pablica, la contratista queda
obligada a cumplir con dichos requerimientos, sin que esto signifique costo alguno
a la Entidad.

ADELANTOS
El adelanto directo y adelanto para materiales o insumos se otorgaran de acuerdo a lo

siguiente:

o ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por e 10% del monio del contrato
original.
El contratista debe solicitar formalmente adelanto directo dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carla fianza y €l comprobante de pago correspondiente.
La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados
a partir del dia siguiente de recibida 2 solicitud del contratista.
Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud,

o ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad NO otorgara un adelanto para materiales o insumos.

VALORIZACIONES Y METRADOS

Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta Y seran
¢elaboradas y presentadas el Gitimo dia de cada periodo mensual por el supervisor y el
contratista, sabre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho periodo.
Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara ios siguientes documentos
necesarios para el tramite de pago:
a) Certificados de ensayos y protocolos de cantrol de calidad de los materiales y
trabajos ejecutados.
b) Panel fotografico que sustente la secuencia de la prestacién (minimo 10 fotografias).
¢) Sustentacidn técnica de los metrados, mediante croquis, gréficos y/o esquemas que
ilustren claramente Io realmente ejecutado.
d) Protocolos de calidad.
El plazo méaximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remision a la
Entidad para perlodos mensuales es de cinco (8) dias, contados a partir del primer dia
hébil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, y sera cancelada por la Entidad
en fecha no posterior al Ultimo dia de dicho mes
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- DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgleran discrepancias respecto de la formulacién, aprobacion o valorizacion de los
metrados entre el contratista y el inspector o supervisor o la Entidad, segin sea el caso,
estas se resuelven en la liquidacién del contrato, sin perjuicio del cobro de la parie no
controvertida.

Si la valorizacidn de Ja parte en discusion representa un monto igual o superior al cinco
por clento (5%) del contrato actualizado, la parte Interesada puede someter dicha
contraversia a conciliacién y/o arbitraje, o a la Junta de Resoluciénde Disputas, segin
corresponda; dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de haber tomado
conocimiento de la discrepancia.

El Inicio de! respectivo medio de solucion de controversias no implica la suspension del
contrato ni el incumplimiento de las obligaciones de las partes.

- PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD

El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, serd
por cuenta exclusiva del Contratista, las cuales se efectuarén en laboratorios externos
de Universidades y/o instituciones, debidamente inscritos en INDECOPI.

gl tipo y cantidad de las Pruebas y Analisis estan indicados en el Expediente Técnico, de

\eanformidad al Reglamento Nacionai de Edificaciones y otras normas conexas, as i como
ellas que el supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y

expedidos por los organismos competentes, de los materiales & insumos empleados en
la construccion de la obra, teniendo en cuenta la siguiente consideracion: Materiales e
Insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por laboratorio dando cuenta de
la Norma Técnica Nacional INDECOPI vigente o su andloga extranjera autorizada por
INDECOP, en el caso de Materiales elnsumos Importados.

Durante la ejecucion de la obra, el conlratista realizara las pruebas y ensayos necesarios
de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las normas técnicas
naclonales, las mismas que serdn comparadas con los resultados de los ensayos
obtenidos por el supervisor de obra. No se admitiran pruebas realizadas en forma
conjunta, tampoco cuando el contratista y el supervisor contraten un mismo laboratorio.
El contratisia no se podré pasar de una partkia a otra de la obra, mientras no se cuente
con la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos por parte del Supervisor
de Obra.

- ADICIONALES Y REDUCCIONES

Procede de acuerdo a lo establecido en el Art. 157 del Reglamento de la Ley de
contrataciones del estado, aprobada mediante D. S 344-2018-EF
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- PENALIDADES

En el ;:as'o de retraso injustificado en la ejecucién de la obra, objeto del contrato, iz
Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dla de atraso, hasta por un
monto maxinio equivalente al diez por ciento (1 0%) del monto contraciual, Esta penalidad
serd deducida de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacion final; o si fuese
necesario se cobrard del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo al pracedimiento
establecido en el articulo 161° del Reglamento.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad, la Entidad podra resolver el
contrato por incumplimiento.

- OTRAS DISPOSICIONES

Son de cargo del Contratista todos los tributog Yy gravamenes que le correspondan de
acuerdo a la Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones
sociales es exclusivamente del Contratista. Asi mismo corresponde al Contratista Ia
contratacion de todos los seguros necesarios para resguardar la integridad de la
prestacion, los recursos que se utilizan y a los terceros posiblemente afectados.

La contratista debera enfregar los seguros indicados en los presentes érminos de
referencia antes del inicio de la obra, quedando establecido que no pedra iniciar las obras
sin contar con los seguros, la demora en el inicio de la ejecucion de la obra por esta
causa sera de entera responsabilidad de la contratista, lo que constituye causal de
incumplimiento de contrato y no dara derecho a la contratista a la solicitud de aprobacion
de ampliacién de plazo alguno.

&l Contratista asume la responsabilidad de cumplir estrictamente el marco legal del
ordenamiento laboral que cautele los derechos de los trabajadores de construccién civil.

TERRENO PARA LA OBRA Y DERECHO DE VIA

El Contratista limitara sus operaciones a las dreas del proyecto. Los materiales de
construccion podran ser depositados para su utilizaciéon inmediata sobre las areas
correspondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito,
impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

- SUMINISTROS DE SERVICIOS

El suministro de energia eléctrica, asl como e abastecimienio de agua y uso de
desaglies, que sean necesarios para la ejecucion de las obras, seran de cuenta y
responsabilidad total del Contratista,
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MANTENIMIENTO DE TRANSITO

En el caso que se requiera, el Contratista sera responsable del mantenimiento de trénsito
en la zona de ejecucion de las obras, desde el inicio de ka obra hasta su recepcion final
de la obra, a su costo, del mantenimiento del transito, de tal manera que sus trabajos no
interfieran innecesaria o indebidamente, con la comodidad publica respecto al acceso a
propiedades o emergencia y con las facilidades de circulacién en general.

Asimisma, el Contratista esta obligado a:

f) Ala notificacién de firma del contrato presentard a las instituciones pertinentes para
su aprobacidn, un plan de desvio del trénsito en la zona afectada por la ejecucion
de la obra, el que seré compatible con los alcances del contrato de obra suscrito,
deblendo pagar el contratisia el derecho correspondiente y obtener la autorizacién de
interferencia de vias, sin la cual no podra interrumpir las vias, bajo su
responsabilidad.

Colocar tranqueras y sefializacién preventiva con las especificaciones técnicas
indicadas en el Plan de desvié de Transito, conforme a lo dispuesto por la entidad
correspondiente y normativa vigente, asi como anunciar la ejecucion de los trabajos
para evitar el congestionamiento en el transito y dafios a los vehiculos y peatones,
tanto de dia como de noche. La cantidad de las franqueras ser4 la suficiente para
que se cumpla con €l fin propuesto.

Mantener el transito durante el periodo de construccion. Asimismo, debera efectuar
mantenimiento rutinario, conservando las calles y avenidas adyacentes a las obras
en buenas condiciones, de tal manera que sus trabajos no interfieran innecesaria 6
indebidamente con la comodidad piblica respecto al acceso, a la utilizacién y
ocupacion de la via.

De ninguna manera se permitiran métodos rudimentarios de sefalizacién. El tipo,
ndmero y ubicacién de las sefiales de mantenimiento de transito son las autorizadas
por entidad correspendiente y de acuerdo a la normativa vigente, que se indicaran en
los planos y especificaciones técnicas. En caso de deterioro o robo de dichas
sefiales, el contratisia esta obligado a reponerias las veces que sean necesarias.
La falta de mantenimiento del transito o su ejecucion defectuosa durante el periodo de
construccion, estara sujeta a la penalidad de 5 % (CINCO POR MIL) del monto de Ia
valorizacion por el mes del incumplimiento. El mantenimientode transito comprendera lo
referido al plan de desvio de la obra, el mismo que forma parte del Expediente Técnico a
cargo del Contratista.

DANOS A TERCEROS

Constituye obligacion del Contratista el asumir los costos de reparacion de los dafios que
ocasionen a las redes eléctricas, agua, desagile, teléfonos y demds terceros. La negativa
del Contratista en reparar el dafio causado serd causal de resolucién del contrato, sin

Pag. 14

49




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA .
Licitacién Puablica N°001 -2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

‘MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
. Gerencia de Desarrollo Urbano

perjuicio de La Municipalidad o las empresas de servicio ejecuten los trabajos con cargo
a las valorizaciones del Contratista y/o Garantia de fiel cumplimiento, de ser el caso.

INDEMNIZACIONES

Es obligacion y responsabilidad del Contratista, atender los juicios, reclamos, demandas
©0 acciones imputables a él ¢ a su personal directa e indirectamente por actividades
ilicitas, dafios, pérdidas, accidentes, lesiones o muertes, producidos dentro de la obra ylo
areas aledafias de su influencia, como consecuencia de la ejecucion de trabajos o
' negligencia.
Es obligacian y responsabilidad del Contratista, inspeccionar los inmueblesaledafios en
el perimetro de Ia construccidn, cuyas instalaciones vio cimentaciones queden
comprendidas en el drea de Influencia de las excavaciones efectuadas para el Proyecto,
¥ que puedan ver afectada su estabilidad o continuidad. Comprobara la necesidad de
apuntalamlentos, calzaduras, muros de contenclén o cualquier obra que sea necesario
para evitar accidentes o demandas delos propletarios.
Independiente de las penalidades indicadas en el numeral 10.18, en caso de atraso por
‘causales imputables al contratista en la entrega de la obra con respecio a la fecha
consignada en el Calendario de Avance de Obra vigente, y considerando que dicho
atraso producird una extension de los servicios del supervisor, lo que genera un mayor
costo, el contratista se obliga a pagar un monto equivalente al de los servicios indicados,
e que se deducira de las valorizaciones, retenciones o garantias, si aquellas no fueran

suficientes.

NORMAS REGLAMENTARIAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de la obra, las
normas legales vigentes siguientes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia:
1. Ley28611 Ley General del Ambiente.
2. D.S. 009-2005-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. D.S. N°003-98-SA “Normas Técnicas del Seguro Complementario de Trabajo de
Riesgo”
4. D.S.42-F "Reglamento de Seguridad Industrial”
Adicionalmente para trabajos en zona, el Contratista debe cumplir con:
s} Todos los compromisos de mitigar los Impactos Ambientales,
b} Instruir al personal que trabaje en las obras sobre los procedimientos para la
proteccidn y conservacion ambiental en Ia zona.

REAJUSTE DE PRECIOS
El reajuste automatico de precios sera aplicable solamente a Jas valorizaciones de obra

en moneda nacional y se efectuara segtin el sistema de férmulas Polindémica y de

acuerdo a la normativa vigente.
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DEL USO DE CUADERNO DE OBRA DIGITAL

¥ Laobligacion de usar el cuaderno de obra digital aplica a los contratos de obra que
deriven de procedimientos de seleccion para la ejecucion de obras, convocados a
partir de la entrada en vigencia de la presente Directiva.

v En los contratos de obra derivados de procedimientos de seleccidn para la
ejecucién de obras, convocados con anterioridad a la vigencia de la presente
Directiva, las partes pueden acordar el uso del cuademno de obra digital, siempre
que no $e no se haya abierto un cuaderno de obra fisico.

v Excepcionalmente En de ma rev la_convocatoria del
roc fe s 16 la contral n d ob! uede solicitar
torizaclén para usar un cuaderno de ob n el lu nde

se elecuta |a obra no hava acceso a internat. Para dicho efecto, debe presentar

la respectiva solicitud, por cada contrato de obra, a través del formato previsto en

el Anexo N° 1 de ia Directiva. La Direccion del SEACE se pronuncia sobre la

solicitud en un plazo maximo de cinco (5) dias hablles.

En los casos que se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, la Entidad debe

registrar las imégenes de las anotaciones realizadas en el mes, en la funcionalidad

implementada para dicho efecto, en el plazo méximo de diez (10) dias hébiles del mes

siguiente. El registro se efectia desde el asiento de apertura hasta el asiento de cierre.

e Es de sefialar que, Iraténdose de ejecucién de obra, se cuenta con el expediente
t&cnico aprobado y la disponibilidad fisica del lerreno.

« El postor deberé de presentar la Carta de Linea de Crédito, emitida por entidades
supervisadas por la Superintendencia de Banca y Seguros, por el 50% del valor

referencial, la cual se tomara en cuenta para su admision.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

DEL EQUIPAMIENTO
El postor debe de contar con el equipamiento (el equipo y/o maquinaria se ha extraido

del expediente técnico) clasificado como estratégico para la ejecucion de la obra,
concordante con la relacion de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el
expediente técnico.

Por ello, con la finalidad de garantizar una oportuna logistica y correcta ejecucion de la
obra, los postores deberdn acreditar -Ia disponibilidad del equipo y/o maquinaria, las
cuales se detallan a continuacion:

ITEM DESCRIPCION el
MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 1193 22HP 1
2 | CAMION VOLQUETE 6 x 4330 HP 10 M3 1
3 | CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 2,000 GAL 1
4 |AMOLADORA i
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[ s | COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335 — 375 PCM
6 |COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCFA7HP
7 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101 — 135HP 10 ~ 12T
| 8 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81 — 100HP 5.5-20T f
RODILLO TANDEM ESTATICO AUT 58 — 70HP 5 - 8T
10 RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3
11 TRACTOR DE ORUGAS DE 190 — 240 HP
12 CARGADOR FRONTAL
13 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10~ 16"
14 MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kgs
' 15 MOTONIVELADORA DE 125 HP
| 16 | CAMION IMRIMADOR 210 HP, 2000 GLS [
Se aceptarén equipos con caracteristicas superiores g las requeridas

I

N |‘

-A—l-l_\_i._n—\_l|_;_l

) DEL PLANTEL PROFESIONAL
Para la ejecucion de la obra se ha consignado el plantel profesional clave, esto €es,

aquél que resulta esencial para la ejecucion de la prestacidn. Dicho personal se ha
seleccionado, en estricta observancia con el expediente técnico (concordante con el
desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico).

] Plantel Profesional Clave _'_'_j
l-'_Cargo rProfeslén | Experiencia

Residente  de | Ingeniero Civil, | Contar con una experiencia minima de
obra TITULADO Cuarenta y Ocho (48) meses como Residente
Y/o jefe yio supervisor y/o inspector y/o jefe de
supervision yfo residente principal ylo director
residente y/o jefe residente yfo jefe de
residente principal y/o ingeniero residente ylo
supervisor principal de obra, enla €jecucion de

obras similares al objeto de g convocatoria,
Que se computa desde la colegiatura.

' Especialista Ingeniero  Civil o | Contar con una experiencia minima de treinta
Ambiental Ingeniero Ambiental o Y Seis (36) meses como Especialista ylo
Ingeniero de Gestidn ingeniero  y/o  supervisor vio jefe vyio
Ambiental o Ingeniero responsable ylo residente ambientaj y/o
Ambiental y de | ambientalista en: Mitigacién ambiental o

Recursos Ambientales | ambientalista 0
') monitoreo y mitigacién ambiental o impacto

Ingeniero de Recursos | ambiental

| Naturales y Energia | 0 medio ambiente, en la ejecucion de obras en

M JOOneml quos —
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g\sﬂl n Ge S

Renovable o Ingeniero
de

Recursos Renovables
o .

Ingeniero Ambientat

y de Recursos
Naturales, TITULADO

Especialista de | Ingeniero  Civil o | Contar con una experiencia minima de Treinta
Seguridad  en | Ingeniero de Higiene y | y Sels (36) meses como Especialista ylo
Obra y Salud en | Seguridad ingeniero y/o supervisor yio jefe ylo
el Trabajo Industrial o Ingeniero | responsable ylo residente en: seguridad yi

industrial o Ingeniero
de
Seguridad y Salud en

salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el trabajo o

Euﬁ '

el salud ocupacional o implementacion de planes
Trabajo, TITULADO de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencién de riesgos laborales, en la
ejecucibn de obras en general, que se

computa desde la coleglatura,

Especialista de | Ingeniero Civil, | Contar con una experiencia minima de doce
Calidad TITULADO

(12) meses como Especialista y/o ingenlero
ylo residente y/o inspector ylo supervisor y/o
jefe ylo asistente o responsable de: control de
calidad o calidad o aseguramiento de calidad
o programa de calidad o protocolos de calidad,
en la ejecucion de obras en general, que se

computa desde Ia colegiatura.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccién vio creaciéon yfo mejoramiento yfo ampliacién y/o recuperaclén ylo
reconstruccion y/o adecuacion yfo rehabilitacion y/o remodelacion yfo renovecion de vias
urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles yfo
semiflexibles) yfo aceras o veredas (concreto yfo asfafto y/o adequinado) en las
sigulentes intervenciones:

Avenidas y/o calles yio anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o veredas y/o
vias inlernas y/o jirones y/o vias locales yio vias colectoras ylo vias arteriales yfo vias
expresas y/o intercambio vial yfo pasos a desnivel ylo Infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas ylo plazas ylo alamedas yfo espacios publicos
urbanos /o servicios de transitabilidad yio urbanizacion y/o parques yfo infraestructura
recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.
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o FUNCIONES Y ACTIVIDADE DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

* RESIDENTE DE OBRA

Las funciones y/o actividades especificas del Residente de Obra comprenderan el
control técnico, administrativo Y econémico-financiero de ig ejecucion de obra de
acuerdo al expediente técnico, del mismo modo el control de las obligaciones
contractuales de las personas naturales o juridicas que tendrén participacion en el
desarrollo de la obra (personal  técnico ladministrativo, subcontratistas,
proveedores de materiales y equipos, etc.). Las actividades especificas del
residente seran desarrolladas en tres fases y plasmadas en el Plan de trabajo. Las
Funciones y actividades se describen a continuacion:

¢ FASE I: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PREVIAS A LA
EJECUCION DE LA OBRA

¥ Movilizacién e instalacién del residente en obra;

v" Revisar el _éxpediente técnico de obra, con la participacion de sus
especialistas, dicha actividad debers contener, entre otros, Ia
compatibitizacién de! expediente técnico con la absclucién de consultas
formuladas durante el procedimiento de seleccion correspondiente,
compatibllidad con el terreno utilizando tecnologias de posicionamiento
espacial, tales como la georreferenciacion de acuerdo al Reglamento de |a
Ley de Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles
consultas y/u observaciones que pudiera encontrar respecto al expediente
técnico;

% Actividades Complementarias: revisar ylo actualizar yio efectuar un
plan de desvios del iransito peatonal Y vehicular al inicio de Ia obra;
apertura del Cuaderno de Obra delimitacion del drea de trabajo;
ubicacion de puntos de control topogréfico y suscripcion del acta de
entrega del terreno;

Para un adecuado control técnico, administrativo y financiero de Ia

_ obra, elaborard y actualizara de forma permanente lo siguiente: plan

J de trabajo del contratista, que contemple los procesos constructivos,

las instalaciones de los equipos, procura de maquinaria, materiales y

personal, permisos, revision del programa de ejecucion de obra {CPM),

revision y/o actualizacion ylo elaboracién de los planes de: Plan de

Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC |, Plan de Seguridad y

Salud Ocupacional — PSSO, Plan de Manejo Ambiental - PMA;

documentacion y participacién del plantel de profesionales destacados

en obra (personal clave y de apoyo); que incluya entre otros, ias

Je
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posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta; y

% Ofras actividades previstas por el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

« FASE ll: ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
¥ Ejecutar las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo

aprobado con las recomendaciones y conformidades del
supervisorfinspector, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones; .

7 El Gliimo dia de cada periodo previsto en las bases, el residente, a través
del contratlsta, formula, en forma conjunta con el supervisorfinspector; los
metrados realmente ejecutados y valorizan en forma conjunta con el
supervisor/inspector.

v Con el sustento del especialista de calidad, ejecutard el Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad - PAC, resguardando su
cumplimiento, en concordancia a las especificaciones técnicas del
expediente técnico, normas, manuales técnicos y fas pruebas de control de
calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

«

Control de avance fisico y financiero con la programacién de obra y
evacuacion de los informes que sustenten a valorizacion periddica;

v Proporcionara al supervisorinspector, para su aprobacion, el informe
periddico del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
observando como indicador principal: el porcentaje (%) de eficlencia del

sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y acumulado de obra;
comp referencia;

v Con el apoyo del especialista en seguridad en obra y salud en el trabzjo, se
le obliga al control de la seguridad y la salud ocupacional de todo el personal
de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero y ofros); el
mantenimiento de! transito en la construccién, tos procedimientos de
emergencla, la verificacién de facilidades en caso de emergencias médicas,
los informes de accidentes, tales como: accidentes mortales, accidentes
leves, accldentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e

incidentes;

v Proporcionar al supervisorfinspector, para su aprobacién, el informe
periédico del Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSS0. Observando
los indicadores;

¥ Con el sustento del especialista en medio ambiente, el residente velara por
el adecuado conirol del medio ambiente, cuidandc la demarcacion y
aislamiento del drea de trabajo, las rutas alternas, el control de la alteracion
de los componentes ambientales tales como el: aire, el suslo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural. Los impactos que se derivan de las actividades
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v

v

del proceso constructivoe deberan ser tratados en forma oportuna de
acuerdo-al Plan de Manejo Ambiental-PMA aprobado;

Proporcionar al supervisorfinspeclor, para su aprobacién, el informe
periddico del Plan de Manejo Ambiental -PMA {Véase anexo N° 06),
reportando como jndicador principal las_acciones tomadas como: medidas
preventivas 'yld medidas de mitigacién y/o medidas de correccion y/o
medidas de compensacién, accionadas para cada impacto negativo
generado; )

Control ecorllém‘ic'o financiers, contral de los adelantos en efectivo y por
materiales, andlisis de precios unitarios para partidas nuevas, contro! del
cronograma valbriéado y real, verificacién oportuna del cumplimiento de
pago de sueldos y beneficios sociales, el control de cartas fianza, el control
de pago de valorizaciones y otras obligaciones contractuales;

Procesar y sdﬁﬁni_strar &l supervisorfinspector; de la informacion digital y los
planos de avance de obra georreferenciados: para el levantamiento en la
estructura GIS 'd.e la Entided caso contrario en la plataforma GIS que ol
Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento tiene implementada;
Otras Actividades, efectuar e contra! del pavimento terminado (evaluacién
deflectométrica y de rugosidad) den ser aplicable, antes de la recepcion de
obra;actividades previstas por el Reglamento de la Ley de Conirataciones
del Estado.

FASE llI: ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y LIQUIDACION
FINAL DE LA OBRA Y EL CONTRATO

Fecha de Recepcion de Obra: Comunicar la recepcién de obra al
supervisorfinspector;

Recepcién de .Obra: Elaborar los planos post construccion de la obra,
elabaracion de los'metrados finales de obra, memoria descriptiva de la obra,
de ser ef caso la suscripcion del acta con observaciones, levantamiento de
las observaciones, comunicacion del levantamiento de abservaciones al
supervisor/inspector con copia a la Entidad, participacion y suscripcion de
la recepcion finat de obra;

Liquidacién de obras del contratista (para la modalidad de contrata):
Presentacion .de los planos georreferenciados de post construccion,
presentacién de los metrados finales de obra, presentacién de Ia memoria
descriptiva de obra, presentacién de la liquidacion de obras del ejecutor o
contralista, presentacion del dossier de calidad;

Procesar y suministrar al supervisor/inspector para el levantamiento digital
de la informacidn y los planos de replanteo finales georreferenciados en la
plataforma informatica que el Ministerio de Vivienda Construccién y
Saneamiento tiene a disposicion;
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» ESPECIALISTA DE CALIDAD

Las actividades especificas del especialista en calidad, comprenderan el control
de la calidad aplicables a los insumos, los procesos intermedlos y finales,
definiendo los diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de
obra y la Norma CE.010 Pavimentos Urbanos del Reglamento Nacional de
Edificaciones, normas y manuales técnico; que serén de aplicacion obligatoria, del
mismo modo, el control de las obligaciones contractuales de las personas
naturales o juridicas que tendrén participacién en el desarrolo de la obra
(subcontratistas, proveedores de materiales y equipos, efc.).

El Especlalista en Calidad deberd dejar evidencia objetiva y documentada de
todos los protocolos de calidad al término de la construccion, Esta documentacién
debera versar sobre decisiones, pruebas, coniroles, criterios de aceptacién
aplicados en cada etapa del proceso constructivo.

Las actividades especificas del especialista de calidad, serén desarrolladas de
acuerdo al Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad de la Obra -PAC
aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion
de la obra. Ademas, las sigulentes aclividades contractuales:

s FASE I: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DEL
PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

v Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos correspondientes a su
especialidad identificando las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyecio y ofros aspectos que pudieran ser materia de consulta; debiendo
elaborar el informe correspondiente;

v Elaborar/actualizar ! Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad -PAC; que
debera ser concordante con lo establecido en el expediente técnico y normas
técnicas que resulten aplicable a cada insumo y/o proceso constructivo;

e FASE Il: FUNCIONES Y/O ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION
DE LA OBRA

v Implementar y ejecutar el PAC aprobado y sus actualizaciones en la obra;

v Dar cumplimiento de la NTP 712201:2018: CALIDAD EN LA
CONSTRUCCION. Lineamientos para la aplicacién de la NTP-ISO 9001:2015
en ¢l secior construccion;

v Proponer al supervisarfinspector; a través del residente; los cambios al Plan de
Aseguramiento y Control de la Calidad — PAC, que aplique 2 la obra. Una vez
aprobado debera instruir a! personal sobre ellos;

v Apoyar al residente en la toma de decisiones, de forma planificada y
sistematica para €! logro del cumplimiento de los objetivos de calidad
establecidos;
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v

Planificar auditorias internas ¥ gestionar su ejecucion en coordinacion con el
residente de obra;

Proponer; antes de iniciar algiin proceso; que los puntos de inspeccién en
calidad requeridos, tenga el procedimiento correspondiente;

Ejecutar las inspecciones de los materiales, fabricaciones efectuadas fuera de
la obra y equipos suministrados por terceros;

Controlar los suministros del sub contratista y/o proveedores para asegurar su
conformidad segiin los requisitos del contrato;

Ejecutar ias inspecciones y/o pruebas y/o controles de calidad de las partidas
a ser valorizadas;

Facilitar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de
construceidn, para evitar la recurrencia de las mismas;

Controlar las No-Conformidades o posibles causas de No Conformidades;
Gestionar el seguimiento de las No-Conformidades, asi como de las acciones
correctivas aplic‘ardas;

Controlar los documentos Y registros de calidad emitidos por el contratista a
partir de la aplicacién de los procedimientos e instructives del PAC aprobados
por el supervisorfinspector:

Establecer los  requisitos de control de calidad a o
subcontratistas/provesdores vy su cumplimiento;

Realizar las prusbas e inspecciones requeridas por el supervisorfinspector o
sus especialistas;

Controlar que todos los equipos de inspeccién, medicién Y ensayo que son
usados en los procesos constructivos de la obra, cuenten con sus certificados
de calibracion vigentes:

Elaborar el informe periadico del plan de aseguramiento y control de la calidad
de la obra de acuerdo a la estructura del informe periddico del plan de
aseguramiento de Ja calidad de Ia obra;

Otras actividades previstas y considerados en el PAC,

* FASE lll: FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y

LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA Y EL CONTRATO

v

v

Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / inspector, en el
acta de recepcién de obra:

De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcion de obra, debera apoyar en ¢! levantamiento
de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su
especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y
actividades durante la ejecucion de la obra;

Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un
informe previo de conformidad y realizard el correspondiente Tegistro en la
documentacion vinculante;
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v Elaborar-los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y
ensayos entregados por el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

v~ Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
Inspector.

= ESPECIALISTA AMBIENTAL

Las actividades especificas del Especialista Ambiental comprenderan,
identificacion, control y monitoreo de la alteracién de los componentes ambientales
tales como: e aire, el suelo, agua, paisaje, Tauna, flora, soclal y cultural. Los
impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser
tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manefo Ambiental-PMA
aprobado.

El Especialista Ambiental /elaboraré/actualizara el PMA, siendo este el instrumento
basico de la gestién ambiental que se debera cumplir durante el desarrollo de las
obras de! proyecio. El PMA estard conformado por programas, que deberan ser

implementados durante las distintas etapas de la ejecucion de obra, con la finalidad
de mitigar todo posible impacto y conservar el ambiente donde se desarrolla la
ejecucion de obra con ello se buscara evitar la generacion de conflictos, mejorar la
calidad de vida de la poblacidn involucrada y mantener una buena relacion con la
misma.

T

« FASE |: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA
(ACTIVIDAD PLANIFICACION)
Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

v Elaborar y actualizar 1a Matriz de Identificacién de Impactos Ambientales y

Medidas de Mitigacion, debiendo identificar los impactos positivos y negativos
de los componentes ambientales siguientes: Aire, Suelo, Agua, Paisaje,
Fauna, Flora, Social y Cultural;

v Implementacion de la estrategia de control ambiental conténida en los ~

instrumentos de gestién ambiental del expediente técnico;
v Oftras de acuerdo a su especialidad yfo requerimiento de la Entidad.

« EASE II: FUNCIONES DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL DURANTE LA
\ EJECUCION DE LA OBRA

e Implementar y ejecutar el PMA aprobado y sus actualizaciones en la obra; en
concordancia al plan de trabajo aprobado del contratista;

e Proponer al supervisor/inspector; a través del residente; los cambios al Plan
de Manejo Ambiental (PMA), que aplique a la obra. Una vez aprobados
debera instruir at personal sobre ellos;
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En concordancia al PMA aprobado debera ejecular las acciones preventivas,
de mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales
generados por las actividades realizadas durante la etapa de construccién;

Entre las actividades que se desarrollan en obra se debera tomar éspecial

atencion a los sigulentes procesos constructivos:
Instalacion de la infraestructura provisional del contratista; impactos
generados por: drea de almacdenamiento de lubricantes, combustibles, etc.;
area de almacenamiento de herramientas y equipos {plancha, compactadora,
vibrador de concreto, entre otres.), zona de almacenamiento de elementos de
seguridad, zona de parqueo, drea de vestuarios, drea de SSHH, drea de
hig'iene basica del personal (tanque y/o recipiente convenientemente tapado),
érea de oficinas, drea de maestranza y otros que contemple la obligacion
contractual;
Obras de desvid vehicular;
Sefalizacion de dreas de trabajo y desvio del transito vehicular; considerando
los impactos sociales generados;
Excavaciones, carguio y eliminacién de residuos sdlidos; impactos
producidos por los equipos en el desbroce y/o rotura ylo corte ylo
excavaciones y/o remociones y/o demolicion ylo limpieza; el carguio,
transporte y eliminacion. Considerar los impactos de l0s residuos solidos por
el almacanamiento del material en la zona, que luego sera transportado hacia
la disposicion final;
Colocacién yfo reposicién de la superficie de rodadura; impactos producidos
por los equipos en el rellenc, conformacion, compactacion, imprimacién,
colocacién de la carpeta asfélticafrigida. Considerar los impactos de los
residuos liquidos y sdlidos por el almacenamiento del material en la zona, gue
luego sera transportado con el desmonte; y
Construccion y/o rehabilitacion y/o reposicién ylo creacion y/o mejoramiento
yfo ampliacién yfo recuperacién y/o reconstruccion ylo adecuacién vo
remodelacién yfo renovacién de:

< Pavimentos rigidos;

< Pavimentos flexibles;

% Pavimentos semiflexibles;
* Veredas de concreto simple;
Veredas de asfalto;
Veredas de asfalto o cualquier otro material aproplado;

o b @

Semaforizacion;

Redes eléctricas de media y/o baja tension;

Obras complementarias que forman parte de las vias urbanas:
(Sardineles  sumergidos/peraltados, cunetas, bermas, rampas,

“@

e
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martillcs, parapetos, barandas, puentes urbanos, muros de contencién,
sefalizacion horizontal y vertical);
v Identificar notificaciones o quejas de terceros que no fueron atendidos
referidos al tema ambiental; y
v Otras de acuerdo a su especiélldad yfo requerimiento de la Entidad.

o FASE lll: FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y
LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA Y EL CONTRATO
¥ Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor / Inspector, en el

acta de recepcion de obra;

v De requerirse actividades concernientes al levantamiento de observaciones,
derivadas del proceso de recepcidn de obra, debera apoyar en el
levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones y actividades, que
correspondan a su especialidad, las que se encuentran definidas en la Fase
I - Funciones y actlvidades durante la ejecucion de ia obra;

v Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitird un
informe previo de conformidad y realizard el correspondiente registro en la
documentacion vinculante;

v Elaborar el dossler de mitigacién ambientat, desarrollado en el transcurso de
la €jecucian de obra;

v Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor /
Inspector.

= ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO

Las aclividades especificas del especialista en seguridad y salud ocupacional,

comprendera el cumplimiento de |a seguridad en obra y la salud ocupacional de los
trabajadores, en concordancia con la normativa vigente, implementacién de charlas

‘TI&/ ”s% _ de seguridad a! personal de obra (personal profesional, técnico, administrativo, obrero
P -té y ofros), supervision del plan de transito interno en la construccion, supervision del
= - plan de desvios de la ejecucién de obra, implementacion del plan de repuesta de
;_5:?3@ ot ’i ’ emergencias, verificacién del cumplimiento de uso de los implementos de seguridad
& cl“'m'/ . personal y colectiva, elaboracion de informes periddicos e accidentes, los

procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Plan de Seguridad
y Salud Ocupacional — PSSO aprobados en concordancia con los procesos
intermedios/finales de la ejecucion de la obra. Asimismo, las siguientes actividades
contractuales:

o FASE I: ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION DE LA OBRA

(ACTIVIDAD PLANIFICACION)
Revisar el expediente técnico en la especialidad y elaboracion del informe;

v Elaborar el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional — PSSO, sobre la base
de las unidades constructivas que comprometen la obra, para ello
identificara los procesos, actividades y operaciones establecidos en el
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expediente técnico y de ser necesario serd complementado/actualizado
durante la ejecucién de la obra; dicho plan incluye la elaboracién de la Matriz
‘de Mentificacion de Peligros y Evaluacién de Riesgos y Controles — JPERC;
¥" Implenientar la estrategia de conirol seguridad salud en el trabajo contenida
en los instrumentos de gestion del expediente técnico;
v Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de Ia Entidad.

= FASE Il FUNCIONES Y ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA

Implementar, actualizar y seguimiento del Plan de Seguridad y Salud
Ocupacional ~ PSSO, que debera contener a la Matriz de Identificacion de
Peligros y Evaluacitn de Riesgos y Controles — IPERC, debiendo prevenir que
se tenga en cuenta lo siguiente:

v Garantizar la gestién y preparacion de la seguridad y saiud en trabajo,
asimismo la capacitacién al personal en general; en la melodologia de la
identificacién de peligros, evaluacién de riesgos y controles, como también
facilitar la logistica necesaria, formatos impresos y digitales para dicha
identificacién;

¥ Identificacién de los peligros asociados a cada actividad, puesto y
ambiente de trabajo y su posible efecto. El desamollo de esta actividad se
soporta con enfrevistas y observacién de tareas;

v Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los
controles existentes;

v En la evaluacién de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios
determine la probabilidad de un incidente o accidente;

v Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado.
Sobre la base de los resultados obtenidos, implementara las medidas de
control més adecuadas para los trabajos y actividades a desarrollar;

v Reevaluacién de los controles propuestos una vez establecido los
coritroles y Gestidn de la implementacion de los controles propuestos una

vez aprobados y validados por la supérvision;

¥ Identificacion y evaluacién de los requisitos legales, los cuales se tomaran
en cuenta en el desarrollo del PSSO, durante Ia ejecucidn de Ia obra;

v Capacitacin constante al personal en temas de seguridad y salud
ocupacional;

v Cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en ef PSSO de
cada una de las actividades de la ejecucion de la obra;

v’ Garantizar el uso correcto de los Elementos de Proteccién Personal —

EPPs y colectiva,
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v

v

Cumplimiento y efectividad de cada accidén correctiva propuesta por el
supervisor;

Participar activamente en la investigacién de incidentes;

Garantizar la asistencia a la linea de mando en el cumplimiento de las
funciones que les compete en la implementaclon vy ejecucion del PSSO
por parte del contratista;

Comunicacion constante con el residente de obra, informando sobre los
avances Y resultados de la implementacion del PSSO;

Liderar las reuniones de los comités de seguridad;

Elaborar el informe peritdico del plan de seguridad y salud ocupacional-
PSSO del contratista, verificando los reportes e indicadores mensuales de:
accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes,
enfermedades ocupacionales a incidentes;

Atencion de las notificasiones o quejas de la Enlidad vy terceros referidos
al tema de seguridad y salud ocupacional; y

» FASE Ill: FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA LA RECEPCION Y
LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA Y EL CONTRATO

Participar conjuntamente con el Residente y el Supervisor [/
Inspector, en el acta de recepcion de obra;

De requerirse actividades concernientes al lsvantamiento de
observaciones, derivadas del proceso de recepcion de obra, debera
apoyar en el levantamiento de las mismas cumplir las obligaciones
y actividades, que correspondan a su especialidad, las que se
encuentran definidas en la Fase Il - Funciones y actividades durante
la ejecucion de la obra;

Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista
emitird un informe previo de conformidad y realizara el
correspondiente registro en la documentacién vinculante;

Elaborar el dossier de seguridad y salud en el trabajo, desarrollado
en el transcurso de la ejecucion de obra;

Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimienta del

supervisor / Inspector.

No son parte del pfantel profesional clave para la ejecucion de
la obra, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, tales como el maestro de obra, guardian, vigilante,
almacenero, pedn, chofer, conserje, secreiaria u otros; ni tampoco
el topografo, administrador de obra, ni Jos asistentes del personal
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clave.

v Los profesionales que forman parte del plantel profesional son solo
aquellos incluldos en el desagregado del anédlisis de gastos
generales del expediente técnico, que son estrictamente
necesarios para Ja efecucion de Ja obra teniendo en consideracién
la naturaleza, compiejidad y envergadura de la obra a efecutar, asi
como ef plazo de efecucién previsto, cautelando que no constituys
un obstaculo que perjudique la competencia de postores.

v Las calificaciones def plantel profeslonal que se requiere son el
grado académico de bachiller o ttulo profesional, segin
corresponda. Por consiguiente, no se exige que el plantel
profesional cuente con otros grados académicos (maestro o
doctor), ofros Htulos (por ejemplo, de especialidad) y/o
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

v Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales
de diversas carreras o de manera general a un profesional de
cualquier cairera, selvo que por mandato normativo o por el tipo de
competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarroller
solo pueda ser ejecutada por un profesional de determinada

carrera.
v El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe
ser razonable, acorde con la relevancia de sus funciones en la
gjecucion de la obra, congruente con el periodo en el cual dicho
personal ejecutaré las actividades para las que se le requiere y los
honorarios establecidos en el expediente técnico, debiendo

verificarse la existencia en el mercado de profesionales en
capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede
restringirse la antigiledad de los trabajos que puede acreditar el
personal, prevista en las bases esténdar, que no puede ser mayor
a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacién de

ofertas.
¥ No se exige un tlempo determinado de colegiatura o de ejercicio

profesional, pues lo relevante es la experiencia efectiva con la que
cuenta el profesional, y no el mero transcurso de/ tiempo desde su
colegiatura.
v’ La colegiatura y habilitacién de los profesionales se requeriré para
' el inicio de su participacion efectiva en la ejecucién de la obra, tanto
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para los profesionales litulados en el Peria como para los titulados
en el extranjero.

« DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

Solo se exige experiencia en la especialidad a través de la acreditacion de un
determinado monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se exige que el
ejecutor de obra cuente con una determinada experiencia expresada en tiempo
(afios, meses, etc.) o nUmero de contrataciones.

Por lo tanta, el Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
Siete millones seteclentos treinta mil seiscientos ochenta y cinco Con 26/100
Solas (S/ 7,730,685.25) en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacidén de ofertas que se computaran desde la
suscripcidn del acta de recepcion de obra.

Se considera cbras similares a: Vias urbanas de circulacion peatonal y vehicular:
Construccion y/o creaclén y/o mejoramiento y/o ampllacion y/o recuperacion y/o
reconstruccion y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o renovacion de
vias urbanas de clrculacion peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles y/o semiflexibles) ylo aceras © veredas (concreto y/o asfalto ylo
adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas v/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias Internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colecloras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o
infraestructura vial yfo peatonal y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas
ylo alamedas y/o espacios publicos urbanos yl/o servicios de transitabilidad y/o
urbanizacién y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o
accesibilidad urbana y/o malecones urbanos.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditarad con copia simple de: (i) contratos y sus
respeclivas actas de recepcion de obra; (il) contratos y sus respectivas resoluciones
de liquidacion; o (iil) contratos y sus respectivas constancias de prestacian- o
cualquier otra documentacién® de la cual se desprenda fehacientemente que la obra
fue concluida, asi como 8! monto total que implict su ejecucion; correspondientes a
un maximo de veinte {20) contrataciones.

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier ofra documentacion®, se entiende como tal a todo
documento emitide por la Entidad contratanta con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquellc que se acredita, por ejemplto mediante, las rescluciones de liquidacion de obra, las actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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¢ CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el drea usuaria

ha incluido lo siguiente:

1. El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) INTEGRANTES.

2. El porcentaje minimo de participacién en la ejecucién del contrato, para
el integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

3. El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para
cualquiera de los integrantes del consorcio, es de 25%

» DE LAS OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el artlculo 163 del! Reglamento, se ha establecido ofras
penalidades, distintas al retraso o mora, las cuales son objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

o Segln lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de
penalidades se incluye las sigulentes:

l ‘Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de
penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta
(60) dias desde el inicio de su
participacién en la ejecucion
del contrato o del integro del
plazo de ejecucion, si este es
menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las
disposiciones establecidas en
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
(0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segin informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA.

2 En caso el contratista incumpla
con su obligacion de ejecutar la
prestacikd>n con el personal
acreditado o0 debidamente
sustituido.

LA MITAD DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA  TRIBUTARIA
{0.5 UIT) por cada dia de
ausencia del personal en
obra.

Segun informe del
SUPERVISOR DE
LA OBRA.
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3| SEGURIDAD DE OBRA Y | Cinco por mil (5/1000) del
SENALIZACION monto de la valorizacion
Cuando el contratista no cuenta del
con los Jdispositivos de periodo por cada dia de
seguridad en la obra tanto incumplimiento.

peatonal y vehicular
incumpliendo las normas y el
expediente técnico.

Los dispositivos o las sefiales
peatonal y/o vehicular y olros
son

los gque se encuentran
detallados en el Expediente
Técnico.

del supervisor.

" Segin  informe |

4 | INDUMENTARIA E Dos por mil (2/1000) de!
IMPLEMENTACION DE monto de la valorizacion
PROTECCION PERSONAL del
%@éﬁ% o Cuando el contratista no cumpla periodo por cada dia de
tok ”é\\‘\ en dotar al personal los | dicho
I| | implementos o equipos bésicos | impedimento

N\
e

s
P
()

i

o

\{j/. de proteccién personal, en la

ejecucion de la Obra, conforme

o establecido en la NORMA

G.050.

El contratista debera cumplir

obligatoriamente el Articulo 10°

Equipos Basicos de Proteccién

Personal (EPP) de la NORMA

G.050 del Reglamento Nacional

de Edfficaciones.

» Uniforme.

> Protector o cascos de
Seguridad tipo jockey contra
impacto y/o  descarga
eléctrica. (Segiin sea @l
caso). Para Identificar la
categoria y ocupacién de los
trabajadores, los cascos de
seguridad serdn de colores
especificos.

Segdn  informe

del supervisor.

Pag. 2




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Licitacion Pablica N°001-2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Gerencia de Desarrollo Urbano

i | » Calzado de seguridad (botas
de jebe, botines dieléctricos,
[ botines de cuerc) Segun sea |

—

el caso.
» Protectores  de Oldos,
(Tapones de «aido o

auriculares) segin sea el
caso

» Protectores Visuales (Gafas
de seguridad, Pantallas de
soidadura, etc.) segiin sea ef

caso
§ Amés de Seguridad.
> Guanles de Seguridad segin
sea el caso (Dieléctricos, de
5 Cuero o de pléstico o jebe)
:J Mascatilla anti polvo

_

EQUIPOS DEL CONTRATISTA. | Tres por mil (3/1000) del Seguin informe del
Cuando el Contratista no cuenta monto de la valorizacién supervisor.

con Jos equipos minimos del
exigidos en el expediente periodo por cada equipa y
técnico  conforme a  su dia de ausencia.

propuesta técnica, o que los
lenga Incompletos para Ja
gjecucion de obra,

CALIDAD DE MATERIALES. Dos por mif (2/1000) del | Segtn informe del
Cuando e Contratista emplee monto de la valorizacién supervisor.
materiales que no cumplan los del |
requisitos de las perfode por cada caso
especificaciones técnicas del detectado

expediente técnico y las

normativas vigentes.

EL CONTRATISTA debers
refirar  dicho  material y
reemplazarlo por ofro que
cumpla con las especificaciones
técnicas, siendo dicho

reemplazo sin costo alguno
| para la Entidad. (Los originales

Pag.33




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

Licitacién Puablica N°001-2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Gerencila de Desarrollo Urbano

" de las pruebas deberén ser

entregados en Liquidaciones de
la entidad).
CARTEL DE OBRA
Cusndo el contratista no
cologue cartel de obra dentro
del plazo de 07 dias. La multa
por cada dia de

atraso seré:

PERMANENCIA EN OBRA DE |

LOS PROFESIONALES
PROPUESTOS, EXCEPTO EL
RESIDENTE DE OBRA

Cuando los personales
propuesios no se encuentren en
obra de acuerdo al cronograma

de

| Dos por mit (2/160G) del

monto de la valorizacién
del

periodo por cada dia de

impedimento.

Segun informe del

supervisor.

Uno por mif (1/1000) de!
monio de la valorizacién

del
periodo por cada dia
inasistencia.

Segun informe del

supervisor,

:_:*-‘
SR

En caso que efresidente de obra
no desemperis sus funciones de
forma permanente y directa en
la ejecucion de la obra seré
causalde

aplicacién de Ia penslidad.

10

11

del
periodo por cada dia
inasistencia.

CAMBIO DEL PROFESIONAL
PROPUESTO cOoMO
RESIDENTE DE OBRA.
Cuando se realice el cambio del
profesional propuesto y no
cumpla ios requisitos que exims
de la penalidad.
CRONOGRAMA
VALORIZADO AL INICIO DEL
PLAZO CONTRACTUAL
Cuando el contratista no cumpla
con entregar el

calendario
valorizado adecuado,
El plazo de entrega serd de 6

Dos por mil (2/1000) de!
monto de la valorizacién

dal
periodo por cada
profesional remplazado.

intervencion.
09 | PERMANENCIA DEL Dos por mil (2/1000) del Segun informe del
RESIDENTE. monte de la valorizacion supervisor.

“Segun informe del

supervisor.

Dos por mil (2/1000) de!

monto de la valorizacion
del periodc por cada dia
de refraso.

Segun informe del |

supervisor.
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[ “[ dias hébiles horas y se | ' ‘
contabilizaré a partir  del

cumplimiento de las exigencias
| indicadas en el articulo 152° del
Reglamento de /s Ley de
Contrataciones del Estado.

Al presentar la liquidacién
l deberé presentar el ultimo

cronograma valorizado
aclualizado a la fecha de
culminacidn de la Obra

Cabe precisar que la penalidad por mora y las ofras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto méaximo equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del conltrato vigente.

* DE LAS MODALIDADES DE EJECUCION
No Corresponde

L
i 7\6 LAS CONTRATACIONES POR RELACION DE fTEMS, PAQUETES O
.} AMOS

o La contratacion es por ftem Gnico.

o Elresidente de abra no podra prestar servicios en mas de una cbra a ja vez, por
lo que se requiere que &l residente de obra tenga participacién permanente,
directa y exclusiva.

o La permanencia en la obra del Residente de la Obra es al 100% (cien por ciento)
durante la ejecucion de la obra, De los demds profesionales o especialistas, es
segun lo establecido en los gastos generales, con la finalidad de garantizar un
6ptimo cumplimiento de la ejecucion contractual det objeto de la convocatoria.

= DE LA RECEPCION DE OBRA

La recepcién de la obra sera una vez culminada la ejecucion total de fa obra

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcitn un juego completo de los planos
de replanteo para facilltar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de
su obligacion de presentario nuevamente en la liquidacion de la obra,

* DE LA SUBCONTRATACION
Estara prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 35 de Ia

Ley
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A

A1

REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Beouisitos:
ITEM DESGRIPGION cm‘a:"

1 MEZCLADORA DE CONCRETO TAMBOR 11P3 22HP

T2 CAMION VOLQUETE 6 x 4 330 HP 10 M3 N
3 CAMION CISTERNA 4 x 2 (AGUA) 2,000 GAL T

T a AMOLADORA
5 COMPRESORA NEUMATICA 93 HP 335 — 375 PCM
6 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP
7 RODILLO LISO VIBR AUTOP 101 — 135HP 10 — 12T
8 RODILLO NEUMATICO AUTOP 81— 100HP 5.5 — 20T
9 RODILLO TANDEM ESTATICO AUT 58 — 70HP 5 - 8T

RETROEXCAVADORA S/LLANTAS 58 HP 1 YD3
TRACTOR DE ORUGAS DE 190 — 240 HP
CARGADOR FRONTAL

PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 10 — 16° |

MARTILLO NEUMATICO DE 29 Kgs
MOTONIVELADORA DE 125 HP
CAMION IMRIMADCR 210 HP, 2000 GLS

- A | el | b b ad b ] k| k| b b -I|-I

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 de! articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante

" No corresponde solicitar como equipamienio que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, arfios de antigliedad
y demds condiciones del equipamiento que nio consten en el expediente {écnico.

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

| Requisitos:

Residente de Obra
Contar con TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Civll, del personal clave requerido como
Residente de Obra.

Especialista Ambiental
Contar con TITULO PROFESIONAL de Ingeniero Civil o ingeniero Ambiental o Ingeniero de

Gestion Ambiental o Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o Ingeniero de Recursos
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Nalurales y Energla Renovable o Ingeniero de Recursos Renovables o Ingeniera Ambiental y
de Recursos Naturales, de! personal clave requerido como Especialista Ambienial.
Especialjsta de Seguridad en Obra y Salud en el Trabalo

Contar con TITULO PROFESIONAL de Ingenierc Civil o Ingeniero de Higiene y Seguridad
industrial o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad y Salud en ef Trabajo, del personal
clave requerido como Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo.

Especialista de Calidad

Contar con TITULO PROFESIONAL de Ingeniere Civil, del personal clave requeride como
Especialista de Calidad.

Acreditacién:
De conformidad con el numera! 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
"El residente de Ia obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el arficulo 178 del

Reglamenio.
EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Reouisitos:
Residente de Obra
Contar con una experigncia minima de Cuarenta ¥ Ocho (48) meses como Residente y/o Jefe
Yo supervisor y/o inspeclor y/o jefe de supervision y/o residente principal y/o director residente
y/o jefe residente y/o jefe de residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal
de obra, en la efecucién de obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde
Ja colegiatura, del personal clave reguerido como Residente de Obra.
Especlalista Ambiental
Contar con una experiencia minima de Treinta ¥ Seis (36) meses como Especialiste y/o
ingeniero y/o supervisor y/o jefe y/o responsable Y/a residente ambiental y/o smbientalista en:
Mitigacion ambiental o ambientalista o monitoreo y mitigacién ambiental o Impacto ambiental
o medio ambients, en la ejecucion de obras en general, que se computa desde la colegiatura,
del personal clave requerido como Especialista de Ambiental.
E i en Obr; el Tral
Contar con una experiencia minima de Treinta ¥ Seis (36) meses como Especialista Yo
ingeniero ylo supervisor ylo jefe ylo responsable ylo residente en: seguridad y salud
ocupacional o seguridad e higiene ocupacional o seguridad de obre o seguridad en el frabajo
o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencidn de riesgos laborales, en la ejecucion de obras en general, que se computa desde
la colegiatura, del personal clave requerido como Especialista de Seguridad en Obra y Salud
en el Trabajo.

J l Especlalista de Calidad |
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] Contar con una experiencia minima de doce (12) meses como Especialista y/o ingeniero y/o
residente y/o inspector y/o supervisor y/o jefe y/o asistente o responsable de: control de calidad
o calided o aseguramiento de calidad o programa de calidad o protocolos de calidad, en la
efecucién de obras en general, que se computa desde fa colegiatura, de! personal clave
requerido como Especialista de Calidad.

Acreditacifn:
| De conformidad cen el numeral 49,3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo |
132 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

[importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
|
i

del Reglamento.

\ Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a equivalente a Siete
millones setecientos treinta mil seisclentos ochenta y cinco Con 25/100 Soles (S/
7,730,685.25}, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha
de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcidn
de obra.

|

A JWCHPA

Se considera obras similares a; Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion

| ylo creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o recuperacion y/o reconstruccion y/o
l adecuacion y/o rehabilitacion yfo remodelacion y/o renovacion de vias urbanas de clroculacion
| peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o
veredas (concreto yfo asfalto y/o adoquinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas yfo calles yfo anillos viales y/o pasajes yfo carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias

internas ylo jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arlerigles y/o vias expresas
yio intercambio vial ylo pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o habilitaciones

urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios plblicos urbanas yfo servicios
de transitabllidad y/lo urbanizacion y/o parques yio infraestructura recreativa ylo
| esparcimiento y/o accesibitidad urbana y/o malecones urbanos.
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Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (ii) contralos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (il
contratos y sus respectivas constancias de prestacién o cuslquier otra documentacion? de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue condluida, asl como el monto total que
implicd su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cua! se desprenda fehacientemente el porcentaje
de las obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara
la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuanda se presenten contratos derivades de procesos de seleccidon convocados
antes del 20.09.2012, 1a calificacién se cefiira al métado descrito en la Directiva “Participacitn
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estade”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacién de ia promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que fas obligaciones se ejecutaron en paries iguales.

Si el litular de 1a experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
deblendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredila experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion sacietaria, debe presentar adicionalmente ¢l Anexo N° 9.

Cuando los contralos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar €l Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

‘importante T 7~

I Enel casa de consor_cios, la calificacion de Ia sxperie_n?ia se realiza conlorme a ja Directiva
L ! “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

? De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion®, se entiende como tal a todo
documento emilido por ia Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de (a obra que cumpla con demostrar de
manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, {as actas
de recepcion de conformidad, entre otros.
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Importante

= Si como resultado de una consulta u observacién corres_ponde Fréc@ge [ ajuslars_s el

requerimiento, se solicila la autorizacion del érea usuaria y se pone de conocimiento de tal

hecho & 1a dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el .

numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento. :
|

Los requisitos de calfficacion determinan si los postores cuentan con las cspecidades
necesarias para ejecutar ef contrato, lo que debe ser acreditado documentalments, y no
mediante declaracion jurada.

OTROS FACTORES DE EVALUACION 5 puntos20
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL
Evaluacion: T o T
Se evaluaré que e! postor cuente con una (1) praclica de 3 puntas
sostenibilidad ambiental o social Acredita una (1) de las précticas de
sostenibilidad

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno 3 puntos No
de sus integrantes, debe acreditar alguna de las précticas acreditan  ninguna ngi,;a en

de sostenibilidad ambiental o social para obtener el sostenibilidad
puntaje. 0 puntos

\ |B.1 Préctica:
! Certificaclon del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo

Acreditacién;
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado

salud en el trabajo acorde con la norma ISO 45001:2018 o con la Norma Técnica Peruana
equivalente (NTP-ISO 45001:2018) o norma que la sustituya, cuyo alcance o campa de aplicacién
considdere ejecucion o canstruccion de infraestructura vial y/o peatonal, y/o infraestructura vial: pistas
y veredas

E! certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestién, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo au'eéitador que
cuente con reconocimiento intemaciaonal.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion24, y estar
vigente a la fecha de presentacion de ofertas.

Pag. 40
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B.2 Practica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social

Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
P responsabilidad social acorde con el estédndar SA 8000:201426.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado ante el "Social
Accountability Accreditation Services™ (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacién27, y estar
vigente28 a la fecha de presentacion de ofertas.

B.3 Practica:

Certificacion del sistemé de 'gestién ambiental.
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién ambiental
acorde con la norma SO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere infraestructura vial yfo peaional, y/ol
infraestructura vial: pistas y veredas2229 30.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificaclén acreditado para dicho|
sistema de )

gestion, va sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional31.

E! referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacidn32, y estar|
vigente33
a la fecha de presentacion de ofertas.

B.4 Practica:

Responsabilidad hidrica.
Acreditacion:

Copla simple del Certificado Azul emitida por la Autoridad Nacional det Agua que lo reconoce
como empresa

hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica” (http /fwww.ana.qob.pe/certificado _azul).

Péa. 41 /b
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B.S Practica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia

Acreditacion.

Copia simple de! certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma
1S0 50001:2018, o con la Norma Téchica Peruana equivalente (NTP ISO 50001) o norma que la
sustituya, cuyo alcance o campo de aplicacién considere Infraestructura vial y/o peatonal, y/o
infraestructura vial: pistas y veredas2234 .
El certificsido debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho
sistema de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de |la prestacién37, y
estar vigente a la fecha de presentacion de ofertas

C. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION

Evaluacion:

Se evaluard que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestion antisoborno

(Méximo 2 puntos)

Presenta Ceriificado ISO

Acreditacién: 37001

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado 2;puntos
un sistema de gestién antisoborno acorde con la norma ISO (N, nresenta Certifi )
37001:2016 ¢ con la Norma Técnlca Peruana equivalente (NTP- 370%1 ado 156
1S037001:2017). cuyoe alcance o campo de aplicacién considere
infraestructura vial y/o peatonal, y/o infraestructura vial: pistas y
veredas

0 puntos

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacién acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL {(antes INDECOPI) u otro organismc acreditador que
cuente con reconocimienta internacional.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion, y estar vigente a la fecha de presentacion de
ofertas.

En casc que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacidn para
obtener el puntaje.

PUNTA.JE TOTAL 100 PUNTOS

/

W“g T JJ

m:n :Stonz

s:un;i vEoE: nay
WT Pég. 42

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido por la Entidad
contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello que se acredita, por ejemplo,

. mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre otros.




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA

~

Licitacién Publica N°001-2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacidn se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera lo

siguiente:
' - b | PUNTAJE/ METODOLOGIA PARA
FACTOR DE EVALUACION 2 . 5 SU ASIGN ACION -t J{_ ST
A. PRECIO
La evaluacién consistira en otorgar el
Evaluacién: méaximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
Se evaluara considerando el precio ofertado por el ofertas puntajes inversamente
postor. proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente férmula:
Acreditacion:
= OmXx PMP
Se acreditara mediante el documento que contiene el Oi
precio de la oferta (Anexo N° 6).
I = Oferta
Pi = Puntaje de Ia oferta a evaluar
(S Oi = Precio i
& Om = Precio de la oferta mas baja
%2 PMP = Puntaje maximo del precio
100 puntos

SELECC\ON




f

A

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Licitacién Publica N°001-2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun caso
pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

* En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{......... ], con domicilio legal enf|......... 1,
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... . v de otra parte
[, cOn RUC N° e, . con domicilio legal en
P ], inscrita en la Ficha N° [.................ccee. ] Asiento N° [................... ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [ ....................... ], debidamente representado por
su Representante Legal, [........c....ccevvviiieieieenenenne. 1, con DNI N° [ ..., 1. segun poder
inscrito en la Ficha N°[.............. ], Asiento N°[... ........... ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [..............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

Con fecha [........ccoennn. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro de la LICITACION
PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion

materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
seguin corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
- CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

7 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

e,
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Cddigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

El plazo de ejecucién del presente contrato es de [... ..... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad Ql

e Cuando en el expediente de contratacién se establezca que la obra debe ejecutarse bajo Ia
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberd considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.” 18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliario y montaje hasta la puesta en

servicio, materia de la presente convocatoria, es de {CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
f ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
| calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
' previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es
: de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
|
L

EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.” 19

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,

solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

* Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTOQ] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

'8 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

' Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.

2
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LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere

renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir Ia siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demés adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]?. La entrega del o los
adelantos se realizaré en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?'

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales e insumos a EL

CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgaré adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
2] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucién
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contratos bajo la modalidad de llave en mano, deberé consignar la siguiente cléusula:

% Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.
2 Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

2 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

@/
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CLAUSULA................ ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD otorgard adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE # ] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales e insumos gue incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendario de avance de
obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar Ia entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o p6liza de caucién yel
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en los casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda,

A\
; Importante para la Entidad

X B N
5? = En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
_ 4 administracioén de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA..........oreerrann. FIDEICOMISO DE ADELANTOS?**

Para la administracién de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. EI procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE®)
del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentado por el contratista.

\
= EN el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano, cuando se haya previsto

# De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

4 Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporado en las bases la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracién de los adelantos destinados a la ejecucién de obra, las partes pueden acordar la incorporacién de una cldusula
en el contrato para la constitucion del fideicomiso, de acuerdo a lo previsto en el numeral 184.9 del articulo 184 del
Reglamento.

25 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.
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otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad otorgaré adelantos para equipamiento y mobiliario por el [CONSIGNARPORCENTAJE
%1 del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales e insumos
que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por el contratista.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra.
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

QWWWMWW
[INCLUIR 2 EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE PUEDAN
OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACIONDE LA
PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL,
SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DERIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”. LA GESTION DE RIESGOSFORMA PARTE
DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADOEN LA OPCION
“VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA” DEL SEACE].

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

do: >/ ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de Ia Ley de Contrataciones del Estado y 173

de su Reglamento.

El plazo méaximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

\Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
Contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

26 De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

# De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, esta cldusula es
obligatoria.

@ /s




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Licitacion Publica N°001-2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

-

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningan
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 | Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE [CONSIGNAR
de su participacién en la ejecucién del | NO PUEDE SER | INSPECTOR (0]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de [ DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA v CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 180.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Regiamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 | En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacién con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal  acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR o
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER
EL CASO]

En caso se haya autorizado el uso del cuademo de obra fisico, incluir la siguiente penalidad?:

Otras penalidades
N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento
(...) | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) | Segun informe del
el acceso al cuademo de obra al | del monto de Ia | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacién del | INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].
Esta penalidad solo aplica si el cuaderno de obra es fisico.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de Ia Ley de Contrataciones del

Estado.

% De conformidad con el numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-OSCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Obra
Digital’, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccién de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacién para usar un cuaderno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar Ia respectiva solicitud, por cada contrato de
obra, a través del formato previsto en el Anexo N° 1 de dicha Directiva.

e
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Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) de! monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méximo para ofras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De

darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la

aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratindose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo

7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
e OE que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
Ny prohibicion de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,

&

“ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.
Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de

aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSUIA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

s
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segiin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segin lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de Ia
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segan lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 del articulo 243 del Reglamento, la obligatoriedad de
someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
cuyos montos sean iguales 0 menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00) es
facultativa. En tal sentido, segtn lo previsto en el Anexo N° 2 de la Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

s \ CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las disposiciones
de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita OSCE al respecto
(en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD"); encargando su organizacioén y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR LAS
PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRD].

La JRD estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBRO], los/el cualles seréa/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD.

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasién al presente Conltrato de Obra deben
ser sometidas, en primer lugar, a la decisién de la JRD de conformidad con las Normas Aplicables a
las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatorio cumplimiento para
las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento de la
decisién otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso requiriendo el
cumplimiento.

En caso alguna de las Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra someter la
controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. Las Partes

procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconformidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo previsto
en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decisién adquiere el caracter de definitiva y no
podra ser somelida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una decisién emitida
porla JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia el arbitraje respectivo
en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de definitiva.

Incorporar o eliminar, segiin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA:; FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

\@

controversias deriven de procedimientos de seleccidn cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

acuerdan que es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido de modo previo el |

s
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Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucidon del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [. ...oocveevvecreeeeneee. 1

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipaciéon no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento ;ouede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segin la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales.

% Para mayor informacién sobre la normativa de firmas y certificados  digitales ingresar a:
hitps://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@/
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL ,
DOCUMENTO Ndmero del documento
Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del o Descripcion de las
. - RUC % S
integrante del consorcio obligaciones

3 DATOS DEL

CONTRATO Nimero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccidn

Descripcion del! objeto del
contrato

Fecha de suscripcién del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Fecha de culminacién de la
Plazo de ejecucién de la obra obra

Fecha de recepcién de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Ndmero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Monto de la obra Nlamero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (s6lo
componente de obra)
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APLICACION DE ;
PENALIDADES MSEO de las penalidades por
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucidn de Si No
CONTROVERSIAS Disputas
DE NTRAT
L CONTRATO | ) itraje si No
N° de arbitrajes
DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [... ................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

Dpmicilio Legal :

NRUC : | Teléfono(s) : |

7

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccién de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

simismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera véalidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [.........ccceceuenee. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL

CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o
Razén Social :

@ Domicilio Legal
3 22RUC : [ Teléfono(s): |

Z\Correo electronico :

WUNICTEN\

PRE 2

Sompfe e A¥ Datos del consorciado 2

SELFCCIG-

Nombre, Denominacion o
Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electronico :

Domicilio Legal :

RUC: | Teléfono(s) : [

Correo electronico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

2

Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econémica.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segiin orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Reglamento.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

i

4 .\..\_

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
_._. comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderé vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

@

s




s

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA
Licitacion Pablica N°001-2023-MDPP-CS-Segunda convocatoria

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Senores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el principio
de integridad.

i. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningtin proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccidn y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante |

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seriores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

s
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante para la Entidad
=" Cuando en el expediente de contratacion establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucibn llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario”?!

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario, y la ejecucién de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.” %

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

%1 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo fa modalidad de ejecucién llave en mano que no
incluya operacion asistida.

32 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que incluya
operacion asistida.

@
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ANEXON° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal cominen|............ccccoovenenne. IR

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

;. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL .,
- CONSORCIADO 1] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL .,
- CONSORCIADO 2] [%]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

TOTAL OBLIGACIONES 100%35

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

¥ Consignar linicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
% Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

g
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada fa elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SELECCION ,
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

3\ INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR

NSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
WUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N* PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

oS WRITA
[Receanl
:I:“ AEI

Z 0

\{ o

Total costo directo (A)
/2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)

Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV36

Monto total de la oferta

Sl |

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluirdnen
el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

40
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segiin corresponda

Importante

* Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

» El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

A fin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtin relacioén de items, consignar lo siguiente:

°El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracioén del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites del
valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

L7
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacién de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el
siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores
COMITE DE SE_LECCION ; 7
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:
OSTAI
© 9

CONCEPTO PRECIO TOTAL

Qe

PREJIOENTE
COMITE e
N

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

g el precio de su oferta los tributos respectivos.
z,

2 A
W >

. EJONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

\STRITAL )
[ 2 s PErELY €d‘7

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante

2 DO MiEMBRG =
fyg:WTE' DE £
ELECCIGN

~ o Flpostor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra
de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT"";M PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

A2
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Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 GV

15 Monto total de la oferta

» En caso que el postor reduzca su oferta, sequn lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

* De ser el caso, el anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

! importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de Ia oferta”.

En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe eficontrase dentro de los limites del
valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

N ./63
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada fa elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

COMITE DE SE'LECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

UNCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
|JECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A

#jIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
DFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO

PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

Total costo directo (A)
Gastos generales

Gastos fijos

Gastos variables

Total gastos generales (B)
Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGv3e

Monto del componente a precios unitarios

g
OFERTA A SUMA ALZADA DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, ef porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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IT"EM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)
SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV?3e
5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de la oferta

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comain, segtin corresponda

Importante

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar Ia labor del comité de seleccion, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
pbra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
gi el precio de su oferta los tributos respectivos.

» Encaso que el postor reduzca su oferta, segtin lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ".

'™ El anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efecios del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecers igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segtn relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites del
valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

s
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversién en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de Ias bases
ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Senfores
COMITE DE SE'LECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracién del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

J.- Que el domicilio fiscal de la empresa*® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
WWestablecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
/] Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

: i Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada seré presentada por cada uno de los
! integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicién de consorcio
con contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

4 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversién en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcién prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

e
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Importante para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera de la provincia
de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algun item no supere los novecientos mil Soles
(87 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
I'I:}EM O [TEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/
: 900,000.00])

COMITE DE SELECCION |
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

' Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segiin corresponda

4 ""«J,'_-'_’ara asignar la boni;‘icaciéf;, el comité de selebcién, verifica el domicilio congiénado por el postor
en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

g
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[
| Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (1 0%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL
ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES (S/

900,000.00])
& Soenores
& Z)OMITE DE SELECCION
Z |.. ) CITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
% “Presente.-
/] Mediante el presente el que se suscribe, [................. 1, representante comin del consorcio

[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

» Para asignar la bonificacion, el comité de seleccion, verifica el domicilio consignado de los
integrantes del consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

4
Cohite g
LECCigy

W ONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
! Vigente en hitp.//portal. osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de fa

’ Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Nota para la Entidad

En el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del valor referencial de algun item
corresponda a una Adjudicacion Simplificada, se incluye el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA
ITEM [CONSIGNAR EL N° DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL CORRESPONDE A
UNA AS]

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequeia
empresa.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segiin corresponda

| Importante

* Para asignar la bonificacion, el comité de seleccién, segun corresponda, verifica la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el
REMYPE en el link http://www?2.trabajo.qob.pe/servicios-en-inea-2-2/.

\_ * Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
' con la condicion de micro y pequefia empresa.
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ANEXO N° 12

AUTORIZACION DE NOTIFICACION DE LA DECISION DE LA ENTIDAD SOBRE LA
SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRONICOS DE
COMUNICACION

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Sefiores
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN
CASO DE SER PERSONA JURIDICA), identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE
IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la
ejecucion del contrato se me notifique al correo electrénico [INDICAR EL CORREO ELECTRONICO] lo

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segun
corresponda

Iimportante ]
La notificacién de la decision de la Entidad respecto a la solicitud de ampliacién de plazo se efectua

\_por medios electrénicos de comunicacién, siempre que se cuente con la autorizacién

‘correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.

Aos




