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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2022-MPA/CS-1
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN
RIBERAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE

INUNDACION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO

HUALLAGA A LA ALTURA DEL PE-3N (KM214+991 -
215+341) EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI DEL
DISTRITO DE AMBO — DEPARTAMENTO DE HUANUCO?”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

~
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante

X
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¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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1.8. EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

1.11. RECHAZO DE LAS OFERTAS

3 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe °



http://www.rnp.gob.pe/

1.12.

1.13.

MUNICIPALIDAD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2022- COMITE DE

PROVINCIAL DE AMBO MPA/CS-1 SELECCION

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacién, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




MUNICIPALIDAD °©12.90199. COMITE DE
PROVINCIAL DE AMBO ADJUDICACION ,\S/ll:;\,/l’;gSFEADA N"13-2022 SELECCION
, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucidn de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del niumero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS
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Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la U(ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucioén; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cudl es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisioén de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

3.6. VALORIZACIONES

0/
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Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debié ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, serdn aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO

RUC N° : 20146008926

Domicilio legal . JR. CONSTITUCION N° 353 — CENTRO AMBO (FRENTE A LA
g " PLAZA DE ARMAS) HUANUCO - AMBO - AMBO

Teléfono: : 931416624

Correo electronico: . abastecimiento.muni.ambo@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién de la ejecucién de la obra

“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO

DE INUNDACION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA A LA ALTURA DEL PE-EN
(KM 214+991 - 215+341) EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI DEL DISTRITO DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO” — CUI 2550167.

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 350,128.66 (TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO
VEINTICHO CON 66/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
julio del 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 350,128.66 S/315,115.80 (e 538514152
(Trescientos cincuenta mil ciento (Trescientos quince mil cinco mil ciento y
veintiocho con 66/100 soles) ciento quince con 80/100
soles) cuarenta y uno con
52/100 soles)
Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior

(VR)

Con IGV Sin IGV Con IGV Sin IGV

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

> De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

)
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S/ 350,128.66 S/ 315,115.80 S/ 267,047.29 S/ 385,141.52 S/326,391.12
(Trescientos (Trescientos (Doscientos (Trescientos (trescientos veinte
cincuenta mil quince mil ciento |sesentay siete mil |ochenta y cinco mil{seis mil trescientos
ciento veintiocho |quince con 80/100 |cuarentay siete |ciento cuarentay |noventay uno con
con 66/100 soles) |soles) con 29/100 soles) |uno con 52/100 12/100 soles)
soles)

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacién del expediente de FORMATO N2 02-18-2022-
contratacion : JLSA de fecha 29 de
setiembre del 2022
Documento y fecha de aprobacion del expediente RESOLUCION DE ALCALDIA
técnico : N&234-2022-MPA-A de fecha

27 de julio del 2022

Documento y fecha de actualizacion del expediente

. NO CORRESPONDE
técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccién que se

convoco para la elaboracién del expediente técnico,de : NO CORRESPONDE
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema a PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esté definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (45) dias calendarios,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el expediente técnico
de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:
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Pagar en . CAJA DE LA ENTIDAD
Recoger en . OFICINA DE ABASTECIMIENTO
Costo de bases . Impresa: S/ 7.50 (siete con 50/100 soles)
Costo del expediente . La reproduccion del expediente técnico se determinara segun el
técnico TUPA de la entidad

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del
afio fiscal 2022.

- Ley N° 29792 — Ley Organica de Municipalidades y sus modificatorias. - Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225,

- Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Legislativo N° 1444, que modifica la Ley N° 30225 (vigente desde el 30/01/2019)

- Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 (vigente
desde el 30 de enero de 2019). Modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Ley N° 29783, Seguridad y Salud en el trabajo. - Comunicados del OSCE.

- Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas 0 proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1.

Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

d)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.qgob.pe/interoperabilidad/

O/
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e) Declaracién jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y,

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

b) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley
N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV. (Anexo N° 7)

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
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de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE®y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contrataciéon expedida por el RNP®.

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?L,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

0/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia so6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcioén del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual

@
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ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de
Ambo, sito Jr. Constitucién N2 353-Ambo.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS:;

2.5.1.

2.5.2.

ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara UN (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos 14 mediante carta fianza o pdliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizar4 en un plazo de 7 dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la

12 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

13 Sijla Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

14 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

©/
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garantia por adelantos15 mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de
pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera MENSUAL.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 20 dias calendarios,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
6 siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

j




~

MUNICIPALIDAD

PROVINCIAL DE AMBO

o COMITE DE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2022-
MPA/CS-1 SELECCION

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA:

“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS VULNERABLES ANTE EL
PELIGRO DE INUNDACION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA A LA
ALTURA DEL PE-3N (KM 214+991 — 215+341) EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI
DEL DISTRITO DE AMBO-DEPARTAMENTO DE HUANUCO CON CUI 2550167”

3.1 TERMINOS DE REFERENCIA
I. CONDICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION DE OBRA
1.  DENOMINACION DE LA CONTRATACION
“CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE
INUNDACION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA A LA ALTURA DEL PE-3N (KM 214+991 -

215+341) EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI DEL DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO -
DEPARTAMENTO DE HUANUCO”

Entidad Convocante:

Nombre : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO
RUC N° : 20146008926.
Domicilio legal : JR. CONSTITUCION N° 353 - AMBO

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente proyecto corresponde a la ejecucion de la Obra de “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION
EN RIBERAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO
HUALLAGA A LA ALTURA DEL PE-3N (KM 214+991 - 215+341) EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI DEL
DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCO”, CON CODIGO UNICO DE
INVERSION - 2550167”, el cual plantea proteger a la localidad de las crecidas del rio, especialmente en tiempo
de avenidas.

La poblacion de la Localidad de Huancahuasi, viene sufriendo de inadecuadas condiciones del servicio de
proteccion frente a inundaciones en el margen izquierdo del rio Huallaga, el cual significa un alto riesgo de
desastres naturales, los pobladores de la Localidad a través de sus autoridades han venido realizando las
gestiones a distintas instituciones publicas y privadas, con el fin de solucionar este problema que aqueja a esta
poblacion en ese sentido se tiene como el objetivo planteado dentro del estudio de Pre-inversion “ADECUADAS
CONDICIONES DEL SERVICIO DE PROTECCION FRENTE A INUNDACIONES EN EL MARGEN IZQUIERDO
DEL RIO HUALLAGA”

3. OBJETIVO
3.1 OBJETIVO GENERAL

El objetivo es la ejecucion del presente proyecto “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN
RIBERAS VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL
RIO HUALLAGA A LA ALTURA DEL PE-3N (KM 214+991 - 215+341) EN LA LOCALIDAD DE
HUANCAHUASI DEL DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE AMBO - DEPARTAMENTO DE
HUANUCO".

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
Es la construccion de:

El proyecto consiste en la construccion de la defensa riberefia de tipo ROCA AL VOLTEO en una
longitud de 280 metros, esta compuesto por dos partes:

Parte inferior: Con boloneria de Tamafio 0.80 m a 1.50 m, ancho variable de 2.00 a 2.50m, y altura
variable de 1.20 m- 1.50m.

Parte superior: En talud, con boloneria de tamafio de 0.40 m — 0.80 m, ancho variable inicio (variable
de 1.00 m - 1.30m) corona (variable de 0.50 m — 0.55m)
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Cuadro N° 01. Ubicacion de inicio y fin de defensa riberefia

INICIO (Progresiva 0+000)

FIN (Progresiva 0+280)

ESTE: 366936

ESTE: 366774

NORTE: 8884150

NORTE: 8884329

4. ALCANCE Y DESCRIPCION DE LA OBRA

UBICACION DEL PROYECTO

DEPARTAMENTO : Huanuco

PROVINCIA : Ambo

DISTRITO : Ambo

LOCALIDAD : Asentamiento Humano de Huancahuasi

1

N

X 2

UBICACION PROVINCIAL

UBICACION

Conchamarca \
Tal?ny Kichwa
P

Ambo

San Rafael §
'S}nF nnnnnnnn ) ))
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Ubicacion Geografica

El Asentamiento de Huancahuasi esté ubicado Geogréficamente seglin se muestra a continuacion:

Cuyas coordenadas geogréficas son:

COORDENADAS DE LA LOCALIDAD ALTITUD
msnm

LOCALIDAD

"HUANCAHUASI" 367,147.482|  8883779.703|  2,067.10

Fuente: Atlas-INEI
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VIAS DE ACCESO
La localidad de Huancahuasi se encuentra comunicada por via terrestre central, Lima — Ambo — Huancahuasi -

Huanuco, cuenta con una via asfaltada en buen estado. El tiempo es de 10 min en auto desde la localidad de

Ambo hasta Huancahuasi y desde la ciudad de Huanuco a Huancahuasi es de unos 40 minutos.

Cuadro N° 02 Vias y medios de acceso

q HORAS DE
TRAMO TIPO DE VIA DISTANCIA (KM) VIAJE
HUANUCO - AMBO Asfaltado 23+90 40 min
AMBO - HUANCAHUASI Asfaltado 4+36 10 min
TOTAL 27+126 50 min

5. TOPOGRAFIA

En el Distrito de Ambo, asi como sus centros poblados y a lo largo de la cuenca vial, las muestras de suelo
tomadas, indican que el tipo de terreno del Distrito se caracteriza por su textura, predominado el arenoso-
arcilloso, ello por tener una pedregosidad promedia baja, con una profundidad promedio de 48 ¢ y la pendiente

promedio del 35.6%; asi mismo, el PH promedio de 7.5 (neutro), una escorrentia baja, exposicion moderada.

Predomina el color rojizo del suelo, se tiene como vegetacion predominante la tara, cabuya, eucalipto, plantas

frutales, tiene una erosion promedio moderada del tipo hidrica.
Flora

La zona ya esta urbanizada, por ese motivo no existen parcelas de siembras. Su accidentada topografia limita
la construccion de vias de comunicacion, para ello la existencia de muchos caminos de herradura para que

lleguen a sus hogares. Las construcciones de la zona son en su mayoria de adobe y material noble.

Fauna

Por ser una zona urbanizada la cria de animales es minimo, en la zona se encuentran animales como los
porcinos y en cuanto a animales menores como son las gallinas, cuyes, conejos, etc. y finalmente ya no se ven

muchos animales salvajes 0 que no sean considerados domésticos.
6. Actividades econdémicas

Agricultura

La localidad de Huancahuasi se encuentra asentada sobre terrenos agricolas. Segun la clase de capacidad
de uso mayor de suelo se tiene tierras aptas para cultivo limpio - clase A3 calidad agricola baja: que agrupa
tierras de baja calidad, con fuertes limitaciones de orden climatico, edafico o de relieve, que reducen

significativamente el cuadro de cultivos y la capacidad productiva.
Recurso natural de importancia economica, tenemos:

- Maderables: Eucalipto, sauce, ciprés, pino y arbol morado.
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/ - Arbblillos: Aliso, cereza, molle, tara, huarango y casuarina, etc.
- Arbustos: Chamana, zarza, arrayan, chilca, rosa y mufia.

- Mata: Retama, marco y otras.

- Herbaceas: Ichu, laya, mala hierba, etc.

- Carnosas: Tuna, barbasco, sabila, gigantén y huallanca.

- Estipites: Cabuya azul y verde.

- Rastreros: Grama, verdolaga y fresal.

- Trepadores: Zarcillo, vid, calabaza, zapallo, huano, caihua.

- Legumbres: Frijoles, habas, lentejas, tarwi (chocho), efc.

- Rizomas: Carrizo, lirio y lenguaycerva.

- Plantas curativas: Huamanripa, escorzonera, ortiga, cola de caballo, huira huira, paico, janca amapola,

ogsha turpo, tapo, blanca guasha, guaman shanca, puma shanca, etc.

- Plantas criptogdmicas: Mugo, alga, hongo y helecho.

- Flores: Dalia, clavel, rosa, azucena, violeta, retama, geranio, achira, san josé, lirio, cartucho, etc.
Pecuaria

En pequefia escala la poblacion se dedica a crianza de animales ovinos, vacunos y animales domésticos.
Comercio

En mediana escala la poblacion se dedica al comercio, beneficiandose mas a un en épocas festivas como: Carnavales
aniversario del pueblo y otras actividades organizadas por los comuneros.
Un sector de la poblacién se dedica también al transporte por la modalidad de colectivero, Informacién Sobre los
Servicios
7. Servicios existentes
»  La poblacion beneficiaria cuenta con los siguientes servicios basicos:
- Alumbrado Publico
- Electrificacion domiciliaria
- Institucion Educativa de Nivel Secundario
»  Avances Tecnoldgicos
- Teléfono Celular
- Radioy Televisién
8. Situacion de las redes de agua y desagiie
Enla Localidad de Huancahuasi en la actualidad no cuenta con un sistema de agua potable por gravedad, tampoco cuenta

con un sistema de desagie.

9. Poblacion beneficiaria

@
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La poblacion actual total de la localidad de Huancahuasi es un total de 708 habitantes para el afio 2022,
proyectado con una tasa de crecimiento a nivel distrital con fuentes del Instituto Nacional de Estadistica e

Informética (INEI).

POBLACION DE LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI

Beneficiarios directos 708.00

10. DESCRIPCION DE LA SITUACION EXISTENTE
En la Localidad de Huancahuasi existe la Unidad Productora (UP) de la Planta de tratamiento de Aguas Residuales
(PTAR), en la zona de intervencion del proyecto del margen izquierdo del rio Huallaga, la misma que sufriria una
afectacion de la infraestructura por las inundaciones futuras del crecimiento del rio Huallaga o desgaste de las mismas
por erosion del rio, trayendo gastos elevados en recuperacion de la Unidad Productora - PTAR.
En la Localidad de Huancahuasi existe la Unidad Productora (UP) Carretera Nacional PE-3N tramo Huancahuasi en
la zona de intervencion del proyecto del margen izquierdo del rio Huallaga, las mismas que tendrian consecuencias
negativas por un desborde o erosion del rio Huallaga la cual afectaria las infraestructuras de las viviendas aledafias
y estas mismas a la via nacional, y consecuencia teniendo gastos elevados en reparaciones de las infraestructuras.
11.  RESUMEN DE METAS FiSICAS

Se propone las siguientes metas:

El proyecto consiste en la construccion de la defensa riberefia de tipo ROCA AL VOLTEO en una longitud de
280 metros, esta compuesto por dos partes:
- Parte inferior: Con boloneria de Tamafio 0.80 ma 1.50 m, ancho variable de 2.00 a 2.50m, y altura variable
de 1.20 m- 1.50m.
- Parte superior: En talud, con boloneria de tamafio de 0.40 m — 0.80 m, ancho variable inicio (variable de
1.00 m — 1.30m) corona (variable de 0.50 m — 0.55m)

Cuadro N° 03. Ubicacion de inicio y fin de defensa riberefia

INICIO (Progresiva 0+000) FIN (Progresiva 0+280)
ESTE: 366936 ESTE: 366774
NORTE: 8884150 NORTE: 8884329

12. RESUMEN DEL PRESUPUESTO
12.1. VALOR REFERENCIAL DE LA OBRA
El valor referencial de la obra “CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS VULNERABLES ANTE
EL PELIGRO DE INUNDACION EN EL MARGEN IZQUIERDO DEL RIO HUALLAGA A LA ALTURA DEL PE-3N
(KM 214+991 - 215+341) EN LA LOCALIDAD DE HUANCAHUASI DEL DISTRITO DE AMBO - PROVINCIA DE
AMBO - DEPARTAMENTO DE HUANUCOQ", el cual alcanza el valor de S/ 350,128.66 (Trescientos cincuenta mil
ciento veintiocho con 66/100 Soles), incluido el IGV.

Presupuesto base

ITEM FORMULA PARCIAL (S/.)

001 | OBRAS PROVISIONALES 4,657.14
002 | TRABAJOS PRELIMINARES 24,754.00
003 | SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 6,969.00
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004 | MOVIMIENTO DE TIERRAS 132,071.50
005 | TRANSPORTE 78,441.28
006 | MITIGACION AMBIENTAL 10,851.80
007 | PLAN'Y MONITOREO ARQUEOLOGICO 12,000.00
COSTO DIRECTO (S/.) S/269,744.72
GASTOS GENERALES (5% CD) S/13,487.24
UTILIDADES (5% CD) S/13,487.24
SUB TOTAL $/296,719.20
IGV (18.00%) S5/53,409.46
COSTO DE EJECUCION DE OBRA (S/.) $/350,128.66
PLAZO DE EJECUCION:
El plazo de ejecucion de obra sera de cuarenta y cinco (45) dias calendario.
INICIO DEL PLAZO:

a. Ejecucion contractual
El contrato tiene vigencia desde el dia siguiente de la suscripcion del documento que lo contiene. Dicha
vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion de la obra y se efectle el pago correspondiente.

b. Plazo de inicio de ejecucion de obra
El plazo de ejecuciéon de obra inicia a partir del dia siguiente de que se cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF:
Que la Entidad notifique al contratista quien es el Inspector o Supervisor, seglin corresponda.
- QuelaEntidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda.
- Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con
las Bases, hubiera asumido como obligacion.
- Que la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso este haya
sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones.
- Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad
establecidas en el articulo 181.

Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumplidas dentro de
los quince (15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no
se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de las demas
condiciones.

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecucién de la obra
segun los supuestos previstos en el articulo 176.9 del Reglamento.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

MODALIDAD DE EJECUCION:
La modalidad de ejecucion sera por CONTRATA.
SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion sera a PRECIOS UNITARIOS.
METAS DEL PROYECTO

Se encuentran en el expediente técnico las cuales seran entregadas a cada postor de manera digital.
REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA

Conforme a lo sefialado en el articulo 177° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el
contratista debera realizar la revision del Expediente Técnico de obra conforme a los plazos estipulados.
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FICACION Y REPLANTEO DE TRABAJOS.

El Contratista debera realizar la verificacidn y replanteo de ser el caso de los trabajos que considera el
expediente técnico, documentando los puntos que resulten de importancia para la correcta ejecucién de
la obra.

20. ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de
conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto en la seccidn especifica
de las bases.

17.1 ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original, segun RLCE Articulo
180° y Articulo 181°.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14 mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

17.2 ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista., segun el
RLCE Articulo 180° y Articulo 182°.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (7) dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la finalidad
que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el
calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del
adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago
respectivo.

21. FORMA DE PAGO

21.1. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la obra,
realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas el ultimo dia
de cada periodo MENSUAL, por el inspector o Supervisor, segin corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a quien se
indique en el contrato de consorcio.

En el caso de las obras contratadas bajo el sistema a suma alzada, durante la ejecucion de la obra, las
valorizaciones se formulan en funcion de los metrados ejecutados aplicando las partidas y precios
unitarios del desagregado de partidas que dio origen a la propuesta y que fuera presentada al momento
de ofertar, agregando separadamente los montos proporcionales de gastos generales y utilidad ofertados
a este monto se agrega, de ser el caso, el porcentaje correspondiente al Impuesto General a las Ventas.
Las valorizaciones y metrados se realizaran de acuerdo a lo establecido en el Articulo 194° Y 195° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus discrepancias respecto de valorizaciones o
metrados de acuerdo a lo establecido en el Articulo 196° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

~
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En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso

fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cddigo Civil, debiendo
repetir contra los responsables de la demora injustificada.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista deberd cumplir con las metas del proyecto contempladas en el expediente técnico v el
plazo de ejecucion establecido en el numeral 13 descritos en el presente requerimiento técnico minimo.
En cuanto a sus valorizaciones el contratista debera entregar en un (02) original, (1) copias y en digital
los tramites que realiza a la Entidad tales como: Ampliaciones de Plazo, valorizaciones, cronograma de
ejecucion, solicitud de sustitucion del personal propuesto y otros.

El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra,
ni el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a
reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de
la Ley de Contrataciones del Estado.

18.3. REAJUSTE

En el caso de pagos de Reajuste, estas deberan ser acorde al: Articulo 195. Reajustes, del Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado, en el que se indica que: En el caso de obras, los reajustes se
calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizaciéon. Cuando se
conozcan los indices Unificados de Precios que se aplican, se calcula el monto definitivo de los reajustes
que le corresponden y se pagan con la valorizacion mas cercana posterior 0 en la liquidacién final sin
reconocimiento de intereses.

22. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo

establecido en el contrato. En los contratos de ejecucidn de obra, ademas el plazo de responsabilidad no
puede ser inferior a siete (7) afios, contado a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra,
segun corresponda de conformidad al Articulo 40° de la Ley de Contrataciones del Estado. Ademas, se debe
cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del articulo 1774 del Cédigo Civil.

El contratista es el responsable de la calidad ofrecida en la ejecucién de la obra (destruccién total o
parcialmente, por razones imputables al contratista) por un plazo de siete (7) afios computados partir de la
conformidad otorgada por la Entidad.

23. PENALIDADES APLICABLES

Articulo 161. Penalidades
161.1. Elcontrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento

injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la informacion brindada
por el area usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con
el objeto de la convocatoria.

161.2. La Entidad prevé en los documentos del procedimiento de seleccién la aplicacion
de la penalidad por mora; asimismo, puede prever otras penalidades. Estos dos
(2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debid ejecutarse.

161.3. En el caso de obras, dentro de las otras penalidades que se establezcan en los
documentos del procedimiento, incluyen las previstas en el capitulo VI del presente
titulo.

161.4. Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta, de las valorizaciones, del
pago final o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se
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cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Articulo 162. Penalidad por mora en la ejecucion de la prestacién

162.1. En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo
ala siguiente férmula:

0.10 x monto vigente

Penalidad diaria =
F x plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F =0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F =.25 B.2) Para

obras: F=0.15

162.2. Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al monto vigente del
contrato o item que debi6 ejecutarse o, en caso que estos involucraran obligaciones
de ejecucion periédica o entregas parciales, a la prestacion individual que fuera
materia de retraso.

162.3. En caso no sea posible cuantificar el monto de la prestacion materia de retraso, la
Entidad puede establecer en los documentos del procedimiento de seleccion la
penalidad a aplicarse.

162.4. Para los supuestos que por la naturaleza de la contratacién, la formula indicada en
el presente articulo no cumpla con su finalidad, el Ministerio de Economia y Finanzas
mediante Resolucién Ministerial puede establecer formulas especiales para el
calculo de la penalidad por mora.

162.5. El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente
aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no
se aplica penalidad, cuando el contratista acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En ese Ultimo
caso, la calificacion del retraso como justificado por parte de la Entidad no da lugar
al pago de gastos generales ni costos directos de ningun tipo.

Articulo 163. Otras penalidades

163.1. Los documentos del procedimiento de seleccién pueden establecer penalidades
distintas ala mencionada en el articulo 162, siempre y cuando sean objetivas,
razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion. Para
estos efectos, incluyen los supuestos de aplicacién de penalidad, distintas al retraso
0 mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuestoy el procedimiento
mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora:
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Penalidades
N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de Procedimiento
célculo
Cuando el personal acreditado permanece menos de | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
sesenta (60) dias desde el inicio de su participacién en la | dia de ausencia | del INSPECTOR
1 ejecucion del contrato o del integro del plazo de | del personal en | O SUPERVISOR
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) dias, de | obra en el plazo | DE LA OBRA.
conformidad con las disposiciones establecidas en el | previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratista incumpla con su obligaciéon de | 0.5 UIT por cada | Segin  informe
ejecutar la prestacién con el personal acreditado o | dia de ausencia | del INSPECTOR
2 debidamente sustituido. del personal en | O SUPERVISOR
obra. DE LA OBRA.
Si el contratista 0 su personal, no permite el acceso al | Cinco por mil | Segin informe
cuaderno de obra al INSPECTOR O SUPERVISOR DE | (5/10000) del | del INSPECTOR
LA OBRA impidiéndole anotar las ocurrencias. monto de la | O SUPERVISOR
3 valorizacion del | DE LA OBRA.
periodo por cada
dia de dicho
impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION S/. 500 por cada | Segun informe
Cuando el contratista no cuente con los dispositivos de | hecho. del INSPECTOR
4 seguridad en la obra tanto peatonal o vehicular O SUPERVISOR
incumpliendo las normas, ademas de las sefalizaciones DE LA OBRA.
solicitadas por la Entidad. La multa es por cada dia.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE | S/. 500 por cada | Segun informe
PROTECCION PERSONAL hecho. del INSPECTOR
5 Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal O SUPERVISOR
de los elementos de seguridad y/o permita el ingreso de DE LA OBRA..
personal en obra sin los elementos e implementos de
seguridad. La multa es por cada dia.
CALIDAD DE LOS MATERIALES S/. 500 por cada | Segun informe
6 Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la | hecho. del INSPECTOR
autorizacion del Inspector o Supervisor. O SUPERVISOR
DE LA OBRA.
CARTEL DE OBRA S/. 500 por cada | Segun informe
Cuando el contratista no coloque el cartel de obra dentro | hecho. del INSPECTOR
del plazo establecido en la programacion, la penalidad es O SUPERVISOR
7 por dia no colocado. Hay la obligacién de mantener el DE LA OBRA.
cartel de obra durante la ejecucién de la obra. Se
penalizara de la misma forma, cuando no se mantenga el
tiempo establecido.
RESIDENTE DE OBRA Y PERSONAL PROPUESTO S/ 500, por cada | Segun informe
Cuando el Ingeniero Residente y/o el personal ofertado | dia de ausencia. | del INSPECTOR
8 en forma permanente o con coeficiente de participacion O SUPERVISOR
parcial segun cronograma de participacion del contrato DE LA OBRA..
de ejecucion de obra., se encuentre ausente.
Por cada cambio del equipo de profesionales propuestos | S/. 500 por cada | Segun informe
por el Contratista durante la ejecucion de la obra, siempre | hecho. del INSPECTOR
9 y cuando no se presente el caso fortuito y/o fuerza mayor, O SUPERVISOR
debidamente sustentado y justificado. DE LA OBRA.
VALORIZACIONES S/ 500 por cada | Segun informe
Cuando el contratista no efectle valorizaciones (referidas | hecho. del INSPECTOR
a valorizaciones mensuales; mayores metrados; O SUPERVISOR
10 adicionales de obra; deductivos) al término de cada mes, DE LA OBRA.

conforme al plazo previsto en el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado; no adjunte el panel
fotografico y/o videos conforme lo sefialado en los
Términos de Referencia; O cuando valoriza metrados no
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Penalidades
N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de Procedimiento

calculo

ejecutados (sobre valorizacién) y pagos en exceso;
valorizaciones adelantadas; o partidas ejecutas
defectuosamente o incompletas u

otro acto que deriven de pagos indebidos-

No presentar oportunamente o presentar en forma | S/. 500 por cada | Segun informe

deficiente y/o incompleta, el calendario de avance | hecho. del INSPECTOR
acelerado, el calendario de avance de obra actualizado, O SUPERVISOR
11 | segln lo establecido en las bases, o que dichos DE LA OBRA.

calendarios no contengan una sola “ruta critica”, de
conformidad al reglamento de la ley de contrataciones del
estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o si fuera necesario, se
cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

. REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO DEL CONTRATISTA

EI CONTRATISTA sera una persona natural o juridica con experiencia.

El postor no debe de encontrarse impedido para contratar con el estado.

El postor debe de tener vigente su RNP en el capitulo de ejecutor de obras, hasta la suscripcién del contrato.
El postor debe encontrarse activo y habido por la SUNAT.

DOCUMENTOS A SER PROPORCIONADOS POR LA ENTIDAD

LA ENTIDAD entregara al contratista toda la documentacion existente relacionada al Proyecto (copia del
Expediente Técnico de obra); en concordancia con el articulo N° 176 del RLCE item d “Que la entidad haya
hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido modificado con ocasién de
consulta y observaciones”.

Cabe sefialar que las coordinaciones con LA ENTIDAD seran con profesionales y técnicos designados por la
Unidad de Obras Publicas.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

a) EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

N° | Descripcion Cantidad
1 CARGADOR SOBRE LLANTAS 1
2 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 1
3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1

Cuya acreditacion se realizara de acuerdo a lo sefalado en los Requisitos de Calificacion.

IMPORTANTE:

La experiencia efectiva del personal propuesto sera pasible de acreditacion siempre y cuando el
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es
colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional.

Los requerimientos minimos para el personal propuesto se podran acreditar con cualquiera de los siguientes
documentos: i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad, o ii) constancias, o iii) certificados o iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del profesional propuesto.
La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion efectiva

en el contrato, tanto para aquellos titulados en el Pert o en el extranjero. (PRONUNCIAMIENTO N.° 107-

2016-OSCE/DGR). La experiencia sera pasible de acreditacién siempre y cuando el profesional la obtuvo
contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesion, esto es colegiado y habilitado por el
respectivo colegio profesional.

Con relacién a la experiencia en la especialidad, cabe precisar que ésta se encontrara referida a prestaciones
iguales o similares al objeto de la presente convocatoria y no por la similitud de su envergadura o complejidad.
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b) DEL PLANTEL PROFESIONAL DEL CONTRATISTA

1. Residente de Obra
Formacién Académica: Ingeniero Civil. Titulado, colegiado y habilitado.
Experiencia: Experiencia efectiva minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o Inspector
0 Gerente de Construccidn o Gerente de Obra o Director de Obra jefe de Supervisidn o asistente de
Residente o0 asistente de Supervision o la combinacion de estos; de ejecucién o supervisién de obras
iguales o similares, la experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura

2. Especialista Ambiental
Formacién Académica: Ingeniero Ambiental. Titulado, Colegiado y Habilitado.
Experiencia: Experiencia efectiva minima de dos (02) afios como especialista ambiental o ambientalista
0 responsable ambiental o la combinacion de estos; de ejecucion o supervision de obras en general, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

3. Estimador de Riesgo
Formacién Académica: Ingeniero civil y/o Agrénomo, Titulado, Colegiado y Habilitado
Experiencia: Experiencia efectiva minima de un (02) afios como estimador de riesgo o especialista
evaluador de riesgo o la combinacion de estos; de ejecucién o supervisién de obras en general, la
experiencia a acreditar se computa desde la colegiatura.

Nota:

v El coeficiente de participacion para el Residente de Obra propuesto sera del 100%.

v De conformidad al articulo 190 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, no se
considerara como parte de su equipo al Residente de Obra que se encuentre laborando como
Residente o Inspector o Supervisor en obras contratadas por la Entidad que no cuentan con
recepcidn de obra.

v El computo de la experiencia del profesional sera considerada desde la colegiatura.

c) EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcién de obra.

Se consideraréa ejecucion de obras similares a: creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccion
ylo recuperacién y/o implementacién y/o ampliacién y/o servicio de proteccion y/o contra inundaciones y/o
contra el peligro de inundacion y/o riberas vulnerables y/o estructuras de proteccion de rios y/o quebradas.

26. EJECUCION DE OBRA
El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los materiales, herramientas
y mano de obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente técnico. Asimismo, el contratista
y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucién de Obras, empleando
procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion acordes con las tecnologias
vigentes, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la aprobacién y plena satisfaccion de la
Entidad.

26.1.OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE
ENTREGA DEL TERRENO

La ENTIDAD comunicara dentro de los quince (15) dias siguientes a la firma del contrato, el dia que
tendra lugar la Entrega del Terreno de la Obra.

~
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El Inspector o Supervisor designado por la ENTIDAD y/o representantes de la ENTIDAD efectuaran la
Entrega del Terreno

DOCUMENTOS PARA LA EJECUCION
La Entidad pondra a disposicién del Contratista un juego del expediente técnico de obra en fisico, asi
como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.

26.2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

ADMINISTRATIVA
El Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en los montos
estimados de facturacion.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos cuando el Inspector o
Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente o
toda vez que le sea aprobada una prorroga justificada del plazo de ejecucion de la Obra, estando el
nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacién del jefe de Supervisién.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el jefe de Supervision, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

Los planos del proyecto se deben tomar como base referencial, procurando la mejor solucién técnica,
sin alterar la esencia de la Obra.

El contratista, para el inicio de los trabajos debera contar con la documentacidén requerida,
previamente aprobada por el jefe de Supervisién.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de autorizacién, etc.
seran presentadas con una anticipacion no menor a cinco dias habiles. El Contratista ejecutara el
Trazo Topografico y Replanteo de la Obra y presentara a la Supervisién para su aprobacion.

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos consistentes en el
replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones transversales, lo que sera
sometido a la aprobacién de la Supervision.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizara bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacion natural.

El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizard bajo parte cubierta,
exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilacién natural.

El Contratista seré responsable exclusivo de la vigilancia general de la obra y de los almacenes y
campamentos en forma continua, para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres,
estructuras y otros bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correra con los gastos que demande
su sustitucién.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la conservacién del Medio Ambiente, para lo cual debera
cumplir con todas las provisiones necesarias.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, dep6sitos temporales para colocar los residuos
de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacto negativo con el
medio ambiente.

El Contratista debera asumir la responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la
legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.

El contratista ejecuta sus prestaciones en estricta observancia del plan de prevencion y vigilancia de
la salud de los trabajadores elaborando en base a los "Lineamientos para la vigilancia, prevencion y
control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a SARS-CoV-2" aprobados mediante
la Resolucion Ministerial N°282-2022-MINSA y sus modificatorias del Protocolo Sanitario Sectorial.

ASPECTOS GENERALES

El Contratista esta prohibido hacer entrega a terceras personas de los planos y documentos, o copias
de los mismos, sin autorizacion escrita del Inspector o Supervisor, de darse el caso dichos documentos
de autorizacion deberan entregarse una copia a la Entidad. El Contratista debe conocer y cumplir
estrictamente todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas
con la ejecucion de los trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto
corren por cuenta del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

~
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- En caso de existir divergencias entre este documento y leyes, normas o reglamentos, es obligacién

del Contratista poner en conocimiento del Inspector o Supervisor esta situacion previa a la realizacion
de los trabajos a fin de que éste determine la accién a seguir.

- El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de Obra.

- El Contratista esta obligado a hacer notar al Contratante, por escrito e inmediatamente, cuando se
haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad.' Caso contrario, toda la responsabilidad
recaera sobre el Contratista.

- El residente de obra esta obligado a registrar en el cuaderno de obra: i) ocurrencias de hechos
relevantes que se presenten durante la ejecucion de la obra, ii) drdenes, iii) consultas y iv) respuestas
a las consultas.

- El registro del asiento de apertura del cuaderno de obra es realizado por el residente de obra, en la
fecha de entrega de terreno, y el asiento de cierre es efectuado por el inspector de obra o Inspector 0
Supervisor de obra, segun corresponda, concluida la ejecucion y recibida la obra.

- Ningun trabajo adicional se comenzara sin autorizacion escrita del Inspector o Supervisor el cual debe
de registrarse en el asiento de adicionales de obra en el Cuaderno de Obra, caso contrario no sera
reconocido para fines de pago.

- El contratista, exigira: al Residente la anotacion de los registros en los asientos en el Cuaderno de
Obra a diario y su permanencia seran todos los dias del plazo de ejecucion de la obra.

- El contratista, pagara el régimen de construccion civil vigente a la fecha de valorizacion presentada.

- El contratista debera Elaborar un "Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en el
trabajo", en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Comité de Seguridad y Salud
en el Trabajo o Inspector o Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, segun corresponda, que
contenga los lineamientos establecidos en el Documento Técnico: "Lineamientos para la vigilancia,
prevencion y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposicién a SARS-CoV-2",
aprobados mediante la Resolucién Ministerial N°282-2022-MINSA y sus modificatorias del Protocolo
Sanitario Sectorial y del presente Protocolo, y se integre al Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, conforme a los mecanismos dispuestos por la normatividad vigente, en la ejecucién de las
obras de construccion del sector publico o privado.

PERSONAL

El Contratista debera indicar los nombres de los profesionales que seran los responsables de la direccién
de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la ejecucion de la Obra,
salvo que la Supervisidn solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y deméas personal
necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacidén de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo
a las 6rdenes del Inspector o Supervisor.

El Contratista tiene la obligacién de suministrar a los trabajadores las condiciones mas adecuadas de
salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 001-
98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.

El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecucién de
todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal efecto.

El Contratista deberé suministrar en los intervalos que prescriba el Inspector o Supervisor o la Entidad, la
némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estdn empleados a la fecha del
Informe.

Se debera Hacer de conocimiento del personal (de manera verbal y escrita) las recomendaciones basicas
de prevencion del contagio frente al COVID-19 y el contenido del Plan, a través de la capacitacion
obligatoria sobre seguridad y salud en el trabajo.
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Mantener actualizada la informacion del personal, a fin de ubicar a cada persona, en caso de que en su
sector se presente un caso de COVID-19 y seguir con el Plan y las recomendaciones del Ministerio de
Salud.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra y consignado en
su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

TRIBUTOS

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones, gravamenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista (PAGOS MENSUALES A CONAFOVICER, SENCICO, ESSALUD, ONP,
SNP Y SCTR, ETC); debiendo presentarlo a partir de la Segunda Valorizacién.

El Contratista debera adjuntar a su solicitud de liquidacién de obra los CERTIFICADOS DE NO ADEUDO
DE CONAFOVICER Y SENCICO, segun el porcentaje establecido por Ley.

SEGUROS

El Contratista antes del inicio de la Obra debera tomar por su cuenta todos los seguros previstos en las
Bases, legislacion vigente y todos los que sean necesarios para la correcta ejecucion de la Obra, que
forman parte del Contrato, debiendo presentar ante LA ENTIDAD las Pdélizas correspondientes, las veces
que sean necesarias. Estas pdlizas deben indicar el nombre, ubicacién de la Obra y nimero de
procedimiento de seleccion.

El Contratista presentara las Pélizas de Seguro necesarios para resguardar la integridad de los bienes,
los recursos que se utilizan y los terceros eventualmente afectados. Sin perjuicio de sus responsabilidades
derivadas del presente procedimiento de seleccién, el Contratista debera tomar por su cuenta los seguros
con las coberturas que se describen a continuacién, manteniendo su responsabilidad por el total de los
darios.

- Seguro por Accidentes: Poliza permanente que cubra contra accidentes provenientes del trabajo
durante la ejecucion de la obra a todo su personal, ingenieros y técnicos conforme lo establece la
normatividad vigente.

Asimismo, se consideraran como terceras personas al personal de la Supervision y la Entidad que se
encuentren cumpliendo funciones dentro de la zona de ejecucion de la obra. Deben mantenerse
vigente desde el inicio de los trabajos hasta la culminacién de los mismos, incluyendo el lapso
comprendido hasta la recepcion final de la obra.

- Seguro de responsabilidad civil frente a terceros: para asumir los dafios y/o cubrir sentencias
firmes derivadas de demandas por actos derivados de las actividades o trabajos realizados por el
contratista, con las coberturas siguientes:

v Responsabilidad civil extra contractual.
v Responsabilidad civil patronal y
v" Responsabilidad civil profesional

Esta péliza debe de presentarse antes de iniciar los trabajos y mantenerse vigente hasta la recepcion
final de la obra.

- Seguro contra todo riesgo, dafios y perjuicios a terceros para cubrir la responsabilidad civil por
muerte accidental o lesiones a personas que no sean trabajadores de la obra, incluyendo, incendio,
robos, derrumbes, terremotos, sabotaje y dafios causados por la naturaleza, para proteger las
instalaciones y trabajos ejecutados y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos,
bienes, etc. Que se encuentren en el area de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion, por un
valor de recepcion a nuevo, deberd tomarse desde la fecha prevista de ingreso de los equipos y
materiales de consideracion al almacén hasta la recepcidn de la obra.

~
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Es responsabilidad del contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los seguros para
mantenerlos operantes o vigilantes, el pago de las primas y deducibles correspondientes sera por su
cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del
término que fije la péliza respectiva.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
- Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la
ejecucion de los trabajos.

- Encaso de existir divergencias entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion
del Contratista poner en conocimiento del Inspector o Supervisor esta situacion previa a la realizacion
de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

- Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a materiales y
trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto corren por cuenta del
Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.

- El Contratista tendra a su cargo la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su
tramitacion respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccidn sobre el sitio de obra.

- Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, asi como los aprobados
mediante la Resolucién Ministerial N°282-2022-MINSA y sus modificatorias del Protocolo Sanitario
Sectorial y otras Normas aplicables.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra
la integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones o firmas durante la realizacion del
proyecto. En este sentido debera dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la
realizacion de todos los trabajos, quedando terminantemente prohibido la realizacién de trabajos en
circuitos energizados.

El contratista esta en la obligacion de controlar al personal que no debe acudir a su centro laboral u obra
de construccion, al presentar los factores de riesgo y signos de alarma para COVID-19 establecidos en
el Documento Técnico: Prevencion, Diagnéstico y Tratamiento de personas afectadas por COVID-19 en
el Perd, aprobado por la Resolucion Ministerial N° 193-2020-MINSA y modificatoria, tales como sensacion
de falta de aire o dificultad para respirar, desorientacion o confusién, fiebre (temperatura mayor a 38°C)
persistente por mas de dos dias, dolor en el pecho o coloracién azul de los labios (cianosis), debiendo
comunicarlo de manera inmediata al profesional de la salud de la obra.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obligacion, correra Unicamente por cuenta
del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya
dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, lo cual no lo exime
de asumir la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberan cumplir con las caracteristicas técnicas
exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en las Bases que
sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a especificaciones y/o normas reconocidas, que
aseguren una calidad igual o superior a la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion
y demas elementos de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
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Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por el Contratista, si éstos
no concuerdan con lo estipulado en las Bases.

Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el Inspector 0 Supervisor.
Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la calidad de los
materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacion de los materiales y/o de los equipos por el Inspector o Supervisor no libera al Contratista
de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.

ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los documentos
incluyendo el expediente técnico, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Inspector o Supervisor.

27. ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento temporal que pudiera
necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera responsable de cualquier perjuicio que ocasione como
consecuencia de esta obligacion.

28. TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS
Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada normal de trabajo o en
dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacién al Inspector o Supervisor con cuarenta y ocho (48)
horas de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondra el Inspector o Supervisor lo
necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el Contratista podra realizar las
tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero debera comunicarlo al Inspector o Supervisor
inmediatamente antes de su iniciacién.

En cada caso el Inspector o Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de la situacion
y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD, correran por cuenta del
Contratista los recargos de jornales por horas extraordinarias de su personal.

29. ACCIDENTES - NOTIFICACIONES

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera necesario para
proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro
de las veinticuatro (24) horas, después de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara
0 que pudieran resultar dafios a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna
accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el
Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por
medio del Inspector o Supervisor describiendo los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales 0 materiales que se
ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del Inspector o Supervisor,
copias de cualquier comparendo, citacion, notificacién y otro documento oficial recibido por el Contratista en
relacion con cualquier causa y con cualquier acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada
para conocimiento, lo cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre los accidentes,
que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquier otra Autoridad competente.

30. RESPONSABILIDAD POR MATERIALES
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La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas del Contratista.

PROGRAMA DE TRABAJOS

Dentro de los quince (15) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar para consideracion
del Inspector o Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y materiales ajustado a las fechas
calendario de iniciacién y terminacién contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de
proceder a la ejecucién de los diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado
con su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico (CPM), el Método
PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al Inspector o Supervisor.

El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir el requisito establecido en este
numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de desembolsos basado en
los montos estimados de facturacidn mensual de acuerdo a su programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en cuenta las restricciones
originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez que le sea aprobada una
prérroga justificada del plazo de ejecucién de la obra o cuando el Inspector o Supervisor lo requiera como
consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos
sujeto a la revision y aprobacion del Inspector o Supervisor.

La presentacion del programa de trabajos y su aprobacién por el Inspector o Supervisor, no eximiran al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato.

CALIDAD ESPECIFICADA

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista el realizar una correcta
planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento de la calidad durante la ejecucién y realizar el
control de la calidad verificando que los resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a
las normativas de calidad.

A tal efecto el Inspector o Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucion y demas actividades de
control de calidad.

El Inspector o Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesario, a realizar las pruebas o ensayos
de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0 no en las Especificaciones Técnicas. La ejecucién de
tales pruebas o ensayos no relevaréa al Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones Técnicas, el costo de
las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o analisis realizados seran comunicados por escrito al
Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podré ser rechazada por el Inspector o Supervisor o por la Entidad
debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.

Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del Inspector o Supervisor
o la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento insatisfactorio, no obstante, la aceptacion
previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser reparadas o
reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la aprobacién del Inspector o Supervisor.
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El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya
sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que el Inspector 0 Supervisor considere con
defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso manipuleo o instalacién.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucién de la obra materiales de menor
calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la autorizacidn del Inspector o Supervisor sera de
aplicacién la penalidad respectiva; asimismo, cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Inspector
o Supervisor, ambos seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafios y perjuicios que
ocasionen.

CORRESPONDENCIA
Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Inspector o Supervisor se debera hacer por
escrito.

El Contratista llevard un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del Inspector o Supervisor y
las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o acontecimiento importante de la Obra. La
ENTIDAD vy el Inspector o Supervisor tendran derecho a examinar este cuaderno en cualquier momento y
anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Inspector o Supervisor, copias del Cuaderno
de Obra.

El Contratista permitira al Inspector o Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de jornales y
los inventarios de los materiales que estén en relacidn con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Inspector o Supervisor, un juego de todos los planos
y Bases de especificaciones.

CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Por alguna razén de ambas partes, se aplique de acuerdo a las disposiciones vigentes a la fecha, concordante
alos Art. 223°, 224°, 225° y demas, del Reglamente de la Ley de Contrataciones del Estado.

SUB CONTRATACION
El CONTRATISTA no podréa sub contratar a terceros en su totalidad.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS (DE SER EL CASO)
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del reglamento, el area usuaria puede incluir lo siguiente:

a) El'numero maximo de consorciados es de 02 empresas.
b) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante que acredite
mayor experiencia, es de 10%.

RESOLUCION DE CONTRATO
Para la resolucién del contrato de obra debe aplicarse el Articulo 36° de la LCE vigente y los Articulos 165,
166 y 207 del RLCE vigente.

SOLUCIONES DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes se sujetaran, segun establecido en el articulo 223,243, 244, 245
y 251 RLCE. Asimismo, para el caso de conciliacion o arbitraje el contratista se debera al ambito de la
jurisdiccion de la provincia de Huanuco.

DE LA RECEPCION DE LA OBRA

La recepcion de la obra se realizara teniendo en cuenta el articulo 208 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado vigente; no estara permitida la recepcion parcial de secciones terminadas de las
obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento de L.C.E. En Contratista proporcionara al Comité de
Recepcidn un juego completo de los planos de replanteo para facilitar la verificacién de la culminacién de la
obra, sin perjuicio de su obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacién de la obra. EI Comité no
recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos los equipos y sistemas que conforman
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la obra, usandose energia eléctrica y abastecimiento de agua conectados a los servicios publicos
correspondientes.

40. GESTION DE RIESGOS
La planificacion de la Gestion de Riesgos en la ejecucién de la Obra, debera estar enmarcada en la Directiva
N° 012- 2017 — OSCE/CD, aprobado mediante Resolucién N° 014 — 2017 — OSCE/CD, del 09/05/2017.

3.2 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

A1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
N° Descripcion Cantidad
1 CARGADOR SOBRE LLANTAS 1
2 EXCAVADORA SOBRE ORUGA 1
3 CAMION VOLQUETE DE 15 m3 1
Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra
Ingeniero Civil. Titulado, colegiado y habilitado.

2. Especialista Ambiental
Ingeniero Ambiental. Titulado, Colegiado y Habilitado.

3. Estimador de Riesgo
Ingeniero Civil y/o Agronomo. Titulado, Colegiado y Habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

1. Residente de Obra
Profesional titulado, colegiado y habilitado, responsable del equipo técnico asignado al proyecto, con Experiencia
efectiva minima de dos (02) afios como Residente o Supervisor o Inspector o Gerente de Construccion o Gerente
de Obra o Director de Obra jefe de Supervisién o asistente de Residente o asistente de Supervision o la
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combinacion de estos; de ejecucion o supervisidn de obras iguales o similares, la experiencia a acreditar se
computa desde la colegiatura.

2. Especialista Ambiental
Profesional titulado, colegiado y habilitado, responsable del equipo técnico asignado al proyecto, con Experiencia
efectiva minima de dos (02) afios como especialista ambiental o ambientalista 0 responsable ambiental o la
combinacion de estos; de ejecucion o supervision de obras en general, la experiencia a acreditar se computa
desde la colegiatura.

3. Estimador de Riesgo
Profesional titulado, colegiado y habilitado, responsable del equipo técnico asignado al proyecto, con Experiencia
efectiva minima de un (02) afios como estimador de riesgo o especialista evaluador de riesgo o la combinacién
de estos; de ejecucion o supervisién de obras en general, la experiencia a acreditar se computa desde la
colegiatura

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.

B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran
desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara ejecucion de obras similares a: creacion y/o mejoramiento y/o rehabilitacion y/o construccion y/o
recuperacion y/o implementacion y/o ampliacion y/o servicio de proteccion y/o contra inundaciones y/o contra el peligro de
inundacion y/o riberas vulnerables y/o estructuras de proteccién. de rios y/o quebradas.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de recepcion de obra; (ii)
contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus respectivas constancias de prestacion o
cualquier otra documentacion'é de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto
total que implico su ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio 0 el contrato
de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato
presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del 20.09.2012, la
calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones
del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la
promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacidn se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor
sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la documentacion sustentatorios
correspondiente.

'* De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido

por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre

otros. @
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Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion societaria, debe
presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio
venta publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia del postor en la
especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e  Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita
la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente
de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en otorgar el

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de ofra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [.................ccoevvveiiieeeeee ], con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOY], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

17 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

e efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa

desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”18

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario.”

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

o De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

18

19

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya
operacion asistida.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niamero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Soélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN CONJUNTO
EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o poéliza de
caucién y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ?°. La entrega del o los
adelantos se realizard en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].%

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZOQ] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EIl CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en
el calendario de adquisicion de materiales e insumos.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

e En caso la Entidad hubiese previsto la obligacién de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA. .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

20 Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

2L Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR? EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL
CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA
PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS”

Anexo N° 03

Formato para asignar los riesgos

TCREACION DEL SERVICIO DE FROTECCION EN RIBERAS
VULNERASLES ANTE EL FELIGRO DE INUNDACICN SN EL MARGEN
Poomerg| 15 Nombne ol Froyectn| [ERUERD DEL AR50 HUALLAGA A LA ALTURA DEL PE-3N (KM 114+331
AT SRR . - 215+341) EN LA LOCALIDAD D HUANCAHUAS] DEL DISTRITO DE
LEslluESIE AMBD - FROVINCIA DE AMED - DEFARTAMENTO DE HUANUCD
[OCALIDAD DE HJANCARUAGL CISTRITS OE AME0. FROVINGIADE
AMED, DEFARTAMENTO DE HUANUCD.

1. HUMERD ¥ FECHA DEL DOCUMENTO:

Fecha|ouoTEnz Ubicacion Geografica

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESSOE
3INFORMACION DEL RIESGD

4.1 EXTRATEGIA 3ELECCIONADA 4.3 RIESGO AZIGNADO A
3.1 COMB0 IIFRIORDAD | Mitigarel | Eviared | Aoeptarel |Tranctesr el N L B

DERIEZGO 2.2 DERCRIPCION DEL RIEZSD DEL RIEZGO = 5 - Entigad Contraticta

Realzar la anotacion en el cuadreno de obra sobre &
Alta Priondad X escanano sesctado para sollchar posleriomente las X
amplacknes de plazo comespondentes.

Ri2500 provacadn por altas precipaciones enla zona)
o averto histordco.

Realzar i3 achualzcion del estudio de suelos con las
Alta Priandad x condiclones encontradas 3l momento g2 1a x
Intervencian.

Flesgo provocado por diferencias en las condiclones
geoitgico | geotecnico

Realzar Ios tramites comespondientes ante |a entidad.
En caso oe encontTasse sujeto e presupussto a otra
Alta Priondad X necesidad surgida y sin fecha estimada de X
iransTenencias, 52 FEcomianda i suspension de plazo
e ejecucion .

Ri2500 provacadn por |a disponibilldad
presupuastana

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN

22 siempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

e de dicha fecha.
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ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR (@)
en la ejecucion del contrato o del | DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucion, si este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe  del
obligacién de ejecutar la prestacion | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
con el persona| acreditado o | SER MENOR A LA MITAD DE | INSPECTOR (0]
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA

TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | OBRA, SEGUN
MAYOR A UNA (1) UIT] por | CORRESPONDA].
cada dia de ausencia del

personal en obra.

3 Si el contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
el acceso al cuaderno de obra al | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 | [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

©/
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La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del

2 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

° soles (S/ 5 000 000,00).
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plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucién de Disputas estara compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cualles sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resoluciéon de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiiiciiieeeniirieeeennns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?*.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales @

.
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y namero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE Monto de las penalidades por
PENALIDADES mora
Monto de otras penalidades
Monto total de las penalidades
aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucion de i N
CONTROVERSIAS | Disputas : °
DEL CONTRATO o .
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?5 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

% Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

o/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No I
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

%6 Esta informacion seré verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

27 Ibidem.

2 |bidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccioén de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




COMITE DE

MUNICIPALIDAD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2022-

MPA/CS-1

PROVINCIAL DE AMBO

SELECCION

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........cccccevviieeennns 1.

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (1,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%3

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
30 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

31 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




COMITE DE
SELECCION

MUNICIPALIDAD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2022-

PROVINCIAL DE AMBO MPA/CS-1

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT'\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV32

Monto total de la oferta

[0 F

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

%2 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




COMITE DE

MUNICIPALIDAD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2022-

MPA/CS-1

PROVINCIAL DE AMBO

SELECCION

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversiéon en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas




MUNICIPALIDAD ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°13-2022- COMITE DE

PROVINCIAL DE AMBO MPA/CS-1 SELECCION

Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los integrantes
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser
suscrita por el representante comin, debiendo indicar su condicion de consorcio con contabilidad
independiente y el nimero de RUC del consorcio.

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la
Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Serfiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comuin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacién de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE OC%]S'-I!-F?AE'EOL CON'?IRATO C'::OEE'II:IF?A?'%IE“ RECEPC():Blgi DE LA PRO\S/SESE:ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVEETC:;;ABIO AIE:ALJCI\;lI'llJJLR/A/?\I:I):)CE)38
1
2
3
4
5

34 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
% Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

3% Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.
87 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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FECHA DE EXPERIENCIA MONT

N° CLIENTE %BOﬁTTSADT%L CON.’F‘;ATO ggﬁ?gﬁ%@ RECEP(EEBlc'F)g DE LA PRo;éEgEl:ENTE MONEDA | IMPORTE3® T'POV'EEITCA@';"B'O AFCAUCI\;I%JBA%OOSS
6
7
8
9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2022-MPA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

