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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] /[ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] / [ ] con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
s Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda,
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur.nenfo en qenerol
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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/E ﬁ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS*

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

038-2021-MPA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Ejecucion de proyecto IOARR ejecucion de Obra “Remodelacion de ambiente
de recreacién activa, reparaciéon de vereda en el parque el poeta Urb. Vallecito
Distrito de Arequipa — Arequipa -Arequipa

! Estas bases se utilizaran para la contratacién de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la
siguiente definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccién técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacién conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la
sustituya, asi como las deméas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucion de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefalado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcién vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentari su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no
cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de
prelacién de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido
en el numeral 91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por
los postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o regiéon. El domicilio es el
consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algin item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité

2

.

La constancia de inscripcion electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe
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1.12.

1.13.

de seleccién, segun corresponda, revisa las ofertas econdémicas que cumplen los requisitos
de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisioén, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los
participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como
secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia
siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de
calificacion no fueron analizados y revisados por el érgano encargado de las contrataciones
0 comité de seleccion, segin corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

3.1

3.2,

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la
seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la
Entidad durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme
lo establece el articulo 149 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificaciéon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son

0/
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el
inspector o supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara
a quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba
a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccién especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los deméas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : Municipalidad Provincial de Arequipa
RUC N° : 20154489895

Domicilio legal . Calle Filtro 501, Cercado - Arequipa
Teléfono: : 054 -219020

Correo electrénico:

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucién de la
obra Ejecuciéon de proyecto IOARR ejecucion de Obra “Remodelacion de ambiente de
recreacion activa, reparacion de vereda en el parque el poeta Urb. Vallecito Distrito de
Arequipa — Arequipa -Arequipa’.

1.3. VALOR REFERENCIAL’

El valor referencial asciende a S/ 311,442.17 (Trescientos Once Mil Cuatrocientos Cuarenta
y Dos con 17/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Diciembre del 2020.

s 4
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S/311,442.17 S/ 280,297.96 S/ 342,586.38
(Trescientos Once Mil (Doscientos Ochenta Mil (Trescientos Cuarenta y Dos
Cuatrocientos Cuarentay Doscientos Noventa y . . y
; Mil Quinientos Ochenta y
Dos con 17/100 soles) Siete con 96/100 soles) .
Sies con 38/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de . Memorando N° 307-2021-MPA
contratacion " del 05 de Agosto del 2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucion Gerencial N° 26-
técnico :  2021-MPA/GDU/PROYECTOS

del 16-04-2021

® El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

*  De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Diretamente Recaudados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio
Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de precios unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION
No corresponde
ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de
las bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 dias calendario,
en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacidn y en el expediente técnico
de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE
LA OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de
la obra en version impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la Entidad

Recoger en : La Sub Gerencia de Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 75.00 (Setenta y Cinco con 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo méaximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante
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1.11.

1.12.

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe
incluir un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del
expediente técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en versién digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccién.

BASE LEGAL

- Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Pablico
- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.
- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el afio
fiscal 2021.
- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225
- Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N°
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica, aprobado por
Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral
3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

5

6

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v'  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el
ultimo parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no puede
incorporar documentos adicionales para la admision de la oferta a los establecidos en este acépite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta se
presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, declara no
admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial previstos en
el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los documentos
requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién
de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condiciéon de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c) Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutara la obra, o en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region,
pueden presentar la solicitud de bonificacion por obras ejecutadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 8.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podra
exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites
“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”.

° 7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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2.3.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
<)
d)

e)

f)

9)

i)

)

k)
)

m)

n)

0)

p)

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacién lo requiera.
Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los qastos generales fijos y
variables de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios 0

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

10

11

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y
en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacioén o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por

ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la

primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4

del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre

que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retenciéon de
la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo
cual sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-
2 opciodn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales
que correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per( aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya™.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la Municipalidad Provincial
de Arequipa, Sito Calle Filtro 501 — Cercado — Provincia y Departamento de Arequipa.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS"
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos ** mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7)
dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendario previo a la

fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion,
con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la

12

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo
de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de quince (15) dias
calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelantos'® mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago
respectivo.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serda mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regiré por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 60 dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo

de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el

plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
° siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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CAPITULO 1Nl
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico,
debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o
deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECNICO

3.1.1 Consideraciones generales

REMODELACION DE AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA; REPARACION DE VEREDA;
NOMBRE DE LA OBRA EN EL(LA) PARQUE EL POETA URB.VALLECITO
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA,

DEPARTAMENTO AREQUIPA

UBICACION
Distrito Arequipa
Provincia Arequipa
Regién Arequipa
REMODELACION DE AMBIENTE DE
RECREACION ACTIVA; REPARACION DE VEREDA:
NOMBRE DEL PIP O IOARR EN EL{LA) PARQUE EL POETA URB.VALLECITO
DISTRITO DE AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA,
DEPARTAMENTO AREQUIPA
CODIGO DEL PIP, DE SER EL
CASO 2482788
NIVEL DE LOS ESTUDIOS  DE
PREINVERSION, SEGUN IOARR
CORREPONDA
FECHA DE DECLARACION DE
VIABILIDAD, DE SER EL CASO 26/02/2020
EXPEDIENTE TECNICO RESOLUCION GERENCIAL NRO.026-2021-
APROBADO MEDIANTE MPA/GDU/PROYECTOS
FECHA DE APROBACION 16/04/2021
$/.311,442.17  (TRESCIENTOS  ONCE  MIL
VALOR REFERENCIAL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 17/100
SOLES)
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a) METAS DEL PROYECTO
De acuerdo al expediente técnico, es que se plantean las siguientes metas:
o Construccién de camineras, veredas y sardineles.
o Implementacién de cerco perimétrico
o Sembrado de darboles y flores y gras
o Suministro de mobiliario urbano

o Alumbrado

b) PLAZO DE EJECUCION
El plazo para la ejecuciéon de la obra es de 90 dias calendarios, contados una vez
cumplido con lo indicado en el Articulo 176 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

c) SISTEMA DE CONTRATACION

El Sistema de Contratacién para el presente proyecto es mediante COSTOS
UNITARIOS.

d) DELA OBRA :

a. CARACTERISTICAS DE LA OBRA A EJECUTAR

Las especificaciones técnicas para la ejecuciéon de la obra a ejecutarse, se
encuentran definidos en el Expediente Técnico, aprobado con la
RESOLUCION GERENCIAL NRO.026-2021-MPA/GDU/PROYECTOS

b. ADELANTOS
La Entidad podrd otorgar Adelanto de Materiales y Adelanto Directo segun
reglamento.

c. VALORIZACIONES Y METRADOS
De conformidad con lo establecido en los Art. 194°, del Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado, el contratista deberd cefirse a lo indicado, de
acuerdo al sistema de contfratacidon establecido en la presente.

d. DE LAS ACTIVIDADES PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA

Se deberd cumplir con las siguientes condiciones, en concordancia con la Ley
de Contrataciones con el Estado y su Reglamento:

1) Se deberd contar con los servicios necesarios que garantice el inicio de los
trabajos.

2) Contar con el “INFORME DE COMPATIBILIDAD PREVIO AL INICIO DE OBRA™
debidamente suscrito por el Residente de Obra y Supervisor de Obra, el
cual deberd ser presentando en los plazos establecidos en el reglamento
de contrataciones con el estado.

3) El Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra bagjo
responsabilidad deberd revisar todos los documentos componentes del
expediente técnico, verificando la compatibiidad de todos los
documentos (memoria descriptiva, planos, presupuesto, andlisis de costogg
unitarios, listado de insumos, cronogramas, memoria de cdlculo, estudio
es el caso, y demds documentacién que conforma el Expediente Técni




-

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2021-MPA
PRIMERA CONVOCATORIA

4)

S)

6)

7)

8)

El Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra deberdn revisar
minuciosamente las metas del proyecto, asi como la verificacidon de las
planillas de metrados. -

El Inspector o Supervisor de Obra y el Residente de Obra deberdn efectuar
una visita al terreno donde se ejecutard la obra y verificard la
compatibilidad de este con el proyecto.

De encontrar errores, ambigledades o incongruencias en el expediente
técnico, deberd hacerlas conocer y en forma conjunta adoptardn
acciones para corregir estas; y como resultado deberd emitir un informe de
compatibilidad del proyecto, haciendo las recomendaciones necesarias
para la correcta ejecucion.

El Inspector o Supervisor de Obra deberd solicitar las autorizaciones o
permisos necesarios para la ejecucion de la obra, de ser necesarios.

De ser el caso, para actividades que impliquen excavaciones y haya
interferencias de las redes de saneamiento y/o electrificacidén y/o
comunicaciones deberd coordinarse con las concesionarias de los
servicios para que estos envien a sus respectivos Inspectores o Supervisores.

e. DEL CUADERNO DE OBRA.

1) El Cuaderno de Obra Digital contendrd ademds de los asientos o
registros las siguientes anotaciones:

a) Acta de entrega de Terreno.

b) Compatibilidad del Expediente Técnico de Obra, con el lugar y/o
terreno de ejecucién de los tfrabajos de la obra.

c) Las ocurrencias, situaciones y/o consultas de obra.

d) Absolucién de consultas o situaciones ocurridas, en el plazo
establecido bajo responsabilidad del Supervisor y/o Inspector de
obra.

e) Las modificaciones, ampliaciones, deductivos y adicionales
debidamente autorizados y aprobados.

f) Los avances diarios y mensuales

g) Los controles de calidad de maquinaria, equipos y materiales.

h) Atrasos y reduccidn de ritmo de trabajo en obra.

i) Problemas que vienen afectando el cumplimiento de los
cronogramas establecidos.

i) Constancias y/o registros de visitas de los representantes de la
Municipalidad a la obra.

k) Controles de calidad de obra y hechos relevantes que ocurran
durante la ejecucion de la obra.

I) Fecha de culminacién de los trabagjos y solicita al supervisor la
verificacién de los mismos, para tramitar la recepcién de la obra.
m) Anotar observaciones formuladas por la Comision de Recepcion
de Obra y las pendientes de subsanar por la entidad ejecutora o

por el contratista.

n) Anotar la conformidad de la recepcién de obra, segin Acta de
recepcion emitido por la Comision de Recepcién, dando p
concluida la ejecucién de obra y “cerrando” el Cuaderno de O
conjuntamente con el Residente o Contratista. =

o
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NOTA:

= LOS DOCUMENTOS DEBERAN SER ADJUNTADOS EN CADA ASIENTO EN
FORMATO PDF Y DEBERAN ESTAR VISADOS EN TODAS SUS HOJAS POR
EL RESIDENTE Y SUPERVISOR O |INSPECTOR DE OBRA, DE
CORRESPONDER.

= EL RESIDENTE DE OBRA Y EL INSPECTOR O SUPERVISOR DE OBRA, SON
LOS UNICOS AUTORIZADOS PARA HACER ANOTACIONES EN EL
CUADERNO DE OBRA DIGITAL.

f. INFORME DE COMPATIBILIDAD PREVIO AL INICIO DE OBRA.

Este es elaborado conjuntamente entre el Residente y Supervisor de
obra, y remitido por este Ultimo a la ENTIDAD, la cual deberd tomar las
acciones en base a las observaciones y recomendaciones ahi
contenidas.

Estas acciones pueden incluir realizar modificaciones necesarias al
Expediente Técnico siempre que no desnaturalicen el objeto del
proyecto.

Se deberd presentar en 02(dos) juegos en fisico y digital, firmado en
todas sus hojas por el residente de obra y el supervisor o inspector de
obra, segun corresponda.

CONTENIDO MINIMO DEL INFORME DE COMPATIBILIDAD:
INFORME DE COMPATIBILIDAD DEL EXPEDIENTE TECNICO — TERRENO

INDICE
A.- RESUMEN EJECUTIVO
B.- GENERALIDADES:
B.1 Antecedentes.
B.2 Objeto.
B.3 Metodologia de tfrabagjo.
B.4 Documentos revisados.
B.5 Personal participante en la elaboracién del presente
informe.
B.6 Ficha informativa del Proyecto.

C.- TRABAJOS DE CAMPO:
C.1 Levantamiento topogrdafico.
C.2 Geologia.
C.3 Hidrologia.
C.4 Canteras.
C.5 Puntos de Agua.
C.6 Suelos y pavimentos.
C.7 Obras de arte y drenagje existentes.
C.8 Botaderos.

D.- REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO:
D.1 Disponibilidad del terreno.
D.2 Disponibilidad de las canteras.
D.3 Inspeccién de Campo.
D.4 Planos. E
D.5 Especificaciones técnicas.
D.6 Metrados.
D.7 Mano de Obra




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2021-MPA
PRIMERA CONVOCATORIA

D.8 Verificacién de Obras ejecutadas por terceros
D.9 Compatibilidad de las canteras y fuentes de Agua.

E.- VERIFICACION DE METRADOS POR PARTIDA

F.- PROPUESTAS DE ADICIONALES Y/O DEDUCTIVOS
F.1  Metrados y presupuestos de los adicionales de Obra.
F.2 Metrados y presupuestos de los deductivos de Obra.

G.- PROPUESTAS DE CAMBIOS DE ESPECIFICACIONES TECNICAS
H.- VIGENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
I.- REVISION DE PLANES DE TRABAJO (de corresponder)
J.- OBSERVACIONES
K.-  CONCLUSIONES
L.- RECOMENDACIONES
M.-  ANEXOS
M.1 Acta de entrega de terreno, plano clave, panel
fotogrdafico, Otros.

NOTA: LOS ESTUDIOS QUE NO SE ENCUENTREN EN EL EXPEDIENTE TECNICO APROBADO,
PUESTO QUE NO FUERON NECESARIOS PARA SU ELABORACION, DEBERAN OBVIARSE DEL
INFORME DE COMPATIBILIDAD O EN SU DEFECTO INDICAR PORQUE NO DEBERAN ESTAR
INCLUIDOS EN EL INFORME.

g. VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el
Ultimo dia de cada mes, por el inspector o supervisor y el contratista.

El periodo de valorizaciéon establecido por la Entidad es mensual, su
procedimiento y el plazo del pago de la valorizacidn se regird por lo dispuesto
en el Reglamento.

Dicho informe mensual de la valorizacién deber contener, como minimo la
siguiente informacién:

a) Capitulo I: Generalidades

Datos Generales de la Obra
Descripcion del Proyecto

Metas Fisicas

Objetivos del proyecto

Hoja resumen de la valorizacion
Ficha técnica de la obra detallada

b) Capitulo II: Control de Avance Fisico

e Metrados de Obra correspondientes al Mes Valorizado.
Cronograma valorizado actualizado (vigente).
Cronograma Gantt
Avance Fisico Mensual Programado vs. Ejecutado.
Curva S de avance porcentualizada.

c) Capitulo lll: Control de Obra
e Control de Campo (Indicando Pruebas Técnicas tales como
cuadros de rotura de probetas, pruebas de préctor, etc.)
e Control de Calidad de Materiales (certificados de calidad)
Control de Equipos y Herramientas (certificados de calibracién)
Control de Mano de Obra (capacitacién del personal)

d) Capitulo IV: Control Econémjco-Financiero
e Valorizacién del mes con firma del supervisor y residente
e Control de Adelanto Directo (de corresponder)
e Control de Adelanto por Materiales (de corresponder)
e Control de Cartas Fianzas o Garantias (de corresponder)
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e) Capitulo V: Modificaciones al Proyecto (De corresponder)

Ampliaciones de plazo
Adicionales de obra N\
Deductivos de obra '
Mayores Gastos Generales

f) Capitulo VI: Planos de replanteo finales

Planos replanteados para la recepcién de obra (solo en la Ultima
valorizacion)

g) Capitulo ViIi: Comentarios y Sugerencias

Problemas Presentados y Forma de Soluciéon

Conclusiones y Recomendaciones

Planificacién de Trabajos para préoximo mes, coordinados
previamente con el Inspector o Supervisor de obra. (Lookahead de
Obra Mensual)

h) Capitulo VIii: Anexos

Copia de resultados de laboratorio, que estén certificados y
acreditados. (de ser el caso)

Copia de protocolo de prueba (de ser el caso)

Copia de Folios del Cuaderno de Obra (siempre)

Panel Fotogrdafico (siempre)

Copia Cartas Fianza (segun corresponda)

Copia del pago del seguro complementario de Trabajo de Riesgo
SCTR (segun cormrespondal)

Copias de control de seguridad en obra (Charlas diarias, partes de
uso de maquinaria, ATS, etc.)

Copia de pagos a CONAFOVICER, ESSALUD, ONP/AFP, etc. (segun
correspondaq)

Copia Contrato de locacién de servicios.

Asimismo, los entregables (valorizaciones y/o expedientes de adicionales de
obra y/o deductivos) se presentardn en 01 (uno) original firmado y sellado en
su totalidad y 02 (dos) copias.

Asi mismo, la informacion serd entregada en material magnético (CD), en
formatos EXCEL, WORD y PDF (deberd& contener firmas digitales).

Del mismo modo, la informacién contenida en los entregables debera ser
digitalizada (escaneado) y ser presentada en material magnético (CD).

Toda la documentacién deberd ser presentada al Inspector o Supervisor de
obra, el cual, una vez revisada y aprobada, lo elevara a la ENTIDAD para su
conformidad y posterior pago.
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h.

LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA.

Liquidacién Final de Obra

La liquidacién técnica de las obras ejecutadas por contrata, estard a cargo
del Contratista de obra y del supervisor de obra, Ias mismas que la presentaran
una vez culminada y recepcionado la obra, en cumplimiento con el Articulo
2092, numeral 209.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado;
para luego, elaborar la liquidacién de contrato de ejecucién de obra, cuya
estructura estard conformada por el valor referencial, los adicionales vy
deductivos de obra, reqgjustes de la férmula polindmica y cualquier otro
concepto producido por la variacidn y/o modificacién que implique la
variacién del valor referencial, la misma que luego de su revisidén y validacion
por el drea competente.

LIQUIDACION TECNICA.
Q) Definir los Metrados Finales.

Precios Unitarios.- En base a los metrados realmente ejecutados finales,
segun planos de replanteo.

Suma Alzada.- En base a los metrados contratados.

b) En Obras a Precios Unitarios, utilizar los precios unitarios, gastos generales y
utilidad de la oferta del Contratista, es decir sin factor de relacién.

c) En Obras a Suma Alzada, utilizar los precios unitarios, gastos generales y
utilidad del Expediente Técnico, es decir a precios del valor referencial
afectados con el factor de relacién.

d) Se verifican o amplian los verdaderos o definitivos indices unitarios de
precios del INEl, en reemplazo de los que se hubiesen utilizado durante la
ejecucioéon de obra.

e) Se re calculan los coeficientes de reajuste "K" y los Reajustes, en reemplazo
de los que se hubiesen utilizado durante la ejecucion de la obra.

f) Se efectia la comparacién de reagjustes, valorizaciones ejecutadas versus
valorizaciones, reajustes programados, en funcién a los conceptos de obra
atrasada, obra adelantada, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en el
D.S.011-79- VC.

g) Se verifica que los Adelantos, tanto directo como para materiales, se
hayan amortizado en su totalidad. De no ser asi, en la Liquidacion se
deben considerar los saldos pendientes de devolver, sea a favor del
Contratista, o a favor de la Municipalidad Provincial de Arequipa

h) Se debe calcular las deducciones al reagjuste que no corresponde por los
adelantos otorgados. En el adelanto directo con los verdaderos k y KA.

i) En el adelanto para materiales con los indices unificados actualizados de
acuerdo a las normas sefaladas en el D.S. N° 011-79-VC, Imr (indice
unificado a la fecha del reqjuste), Ima (indice unificado a la fecha del
adelanto) y Imo (indice unificado a la fecha del presupuesto base).

i) Concluido estos cdlculos se determina su suma algebraica.

WUN

k) Se calcula el IGV.
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) La Suma de los montos anteriores se conoce como el costo total de la
obra.

m) A continuacién, de ser el caso, se aplican las penalidades establecidas en
el reglamento y en las Bases Integradas del Proceso de Seleccidn.

n) Finaimente la suma algebraica de los montos determinados en los puntos
anteriores da el monto liquido de la Liquidacion técnico de contrato de
obra.

LIQUIDACION FINANCIERA:
a) De acuerdo a los Comprobantes de pago disgregar las valorizaciones
pagadas, segun correspondan.

b) Disgregar los pagos readlizados de adelantos directos y de materiales,
hallando el saldo por amortizar, segin corresponda, reajustes, gastos
generales, adicionales y/o deductivos de obra, etc., hallando las sumas
algebraicas entre el contrato de obra versus la ejecucidon de gastos
realmente ejecutados, y los saldos financieramente ejecutados.

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION TECNICO DE OBRA:
CARATULA
Nombre de la Enfidad.
Nombre del Contratista.
Nombre de la obra y cédigo CUI: el mismo que aparece en el contrato.
Lugar de Ejecucioén de la Obra (Departamento, Provincia, Distrito y Localidad
donde se ubica la obra.
"Titulo "Liquidacién de Contrato de Obra N°..."
Nombre del Contratista y su Residente.
Nombre del Inspector & Supervisor ¢ Periodo de ejecucién de la obra
Fecha de presentacién de Liquidacion.
Sede de la Entidad establecida en el Contrato
l. INDICE
Donde el contenido de la documentacidn serd ordenado y
numerado.
i GENERALIDADES
De la Aprobacidn de la Ejecucidn del Proyecto, Indicar la Existencia
de los Estudios de Pre Inversion y Comparar con el Estudio definitivo,
Declaratoria de Viabilidad, Cédigo de Banco de Proyectos, Indicar
la Resolucidn de Expediente Técnico.
2.1 N° De Contrato y Fecha:
2.2 Sistema
2.3 Monto Contratado (Original)
2.4 Entrega de Terreno
2.5 Fecha de Inicio.
2.6 Plazo de Ejecucion Original
2.7 Ampliaciéon de Plazo Obra:
2.8 Plazo total
2.9 Fin del Plazo Contractual:
2.10 Término Real de Obra:
2.11 Atraso en entrega de obra:
2.12 Fecha Recepcidén de obra:
M. OBJETIVO >
Evaluar y cuantificar el grado de cumplimiento de las metas
ejecutadas en el proyecto.

V. FICHA TECNICA
V. BASE LEGAL.
VI. UBICACION DEL PROYECTO

~
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VII. DOCUMENTOS SUTENTATORIOS (todo los documentos que sustente
el contenido de la Liquidacidn, descriptivo, los mismos deberdn ser
adjuntados en los anexos).

VIIL. DESCRIPCION DE LA PARTE RESALTANTE DEL CUADERNO DE OBRA

IX. DESCRIPCION DE LA OBRA EJECUTADA

X. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS PARTIDAS Y/O0 COMPONENTES.

XI. RESUMEN PRESUPUESTAL

XIl. METRADOS REALMENTE EJECUTADOS

XIil. CUADRO DE RESUMEN DE TODAS LAS VALORIZACIONES TRAMITADOS
CON SUS RESPECTIVAS CONFORMIDADES DE PAGO.

XIV. RESUMEN DE VALORIZACIONES FINALES Y MENSUALES

XV. CUADRO DE CONTROL DE LOS ADELANTOS Y AMORTIZACIONES

XVI. EL CALENDARIO DE AVANCE DE LA OBRA PROGRAMADA

XVIl.  INFORME DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL IMPLEMENTADO EN LA
ZONA DE LAS OBRAS.

XVIIl.  OBSERVACIONES

XIX. CONCLUSIONES

XX. RECOMENDACIONES

XXI. ANEXOS

1.- ACTA DE RECEPCION DE OBRA
2.- FORMATO SNIP DE VIABILIDAD
3.- RESOLUCIONES
3.1 APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO
3.2 APROBACION DE ADICIONALES DE OBRA
3.3 APROBACION DE AMPLIACIONES DE PLAZO
3.4 APROBACION DE DEDUCTIVOS
4.- PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD, ROTURAS DE PROBETAS DE
CONCRETO.
5.- ACTA DE ENTREGA DE TERRENO
6.- ACTA DE INICIO DE OBRA
7.- ACTA DE TERMINO DE OBRA
8.- DESIGNACION Y/O CONTRATO SUPERVISOR Y/O INSPECTOR DE
OBRA
9.- PANEL FOTOGRAFICO (desde el inicio hasta el final de la
ejecucidn de obra, en cada foto su descripcién)
10.- PLANOS DE REPLANTEO DE TODAS LAS ESPECIALIDADES
11.- CUADERNOS DE OBRA ORIGINAL
12.- CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS (DE SER EL CASO)
13.- RESOLUCION DE CONTRATO DE OBRA (DE SER EL CASO)
14.- ACTA DE CONCILIACION (DE SER EL CASO)
15.- SENTENCIA DE LAUDO ARBITRAL (DE SER EL CASQO)
16.- OTROS QUE SEAN RELEVANTES DE ACUERDO A LA OBRA.

INDICE DEL CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION FINANCIERO DE OBRA:
CARATULA

LITERAL (INTRODUCCION, OBJETIVOS, BASE LEGAL, ANTECEDENTES
PRESUPUESTALES, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES)
LIQUIDACION FINANCIERA

CONSOLIDADO DE LOS SALDOS.

ANEXOS:

. CUADRO DE COSTOS DE INVERSION.

. CUADRO DE DESEMBOLSOS

. REEMBOLSOS Y SALDO POR REEMBOLSAR AL MPA

. SALDO POR AMORTIZAR Y REINTEGROS

. AMORTIZACIONES DE MATERIALES

. AMORTIZACIONES DE ADELANTOS

. SALDOS POR REEMBOLSAR E REINTEGROS DE SER EL CASO.
. ANEXOS

ONO~ODOWN =
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. " v 7
a) Comprobantes de pago de todas sus valorizaciones (o) ‘

sustentos

b) Constancia de no adeudo a sus proveedores y/o trabajadores,
emitida por una autoridad de la zona (juez de paz y/o alcalde).
c) Contratos y/o convenios.

d) Carta de garantia de fiel cumplimiento actualizado.

e) Certificado de no adeudo, expedida por la Autoridad ya sea

e) EJECUCION DE OBRA

El CONTRATISTA ejecutard la Obra en estricto cumplimiento del Expediente
Técnico y estudios, aprobados.

Las licencias, autorizaciones y pagos a concesionarios que sean necesarias
para la ejecucién de la obra serdn tramitadas por intermedio de LA ENTIDAD,
precisdndose que los derechos y pagos que se originen en el marco de la
ejecucién de Obra serdn canceladas por el Contratista

Los materiales, herramientas, equipos, mano de obra, impuestos y otros de
similitud, serdn de responsabilidad del CONTRATISTA, los mismos que estan
considerados y definidos en el Expediente Técnico; Ley y Reglamento de
Contrataciones vigente; Contrato de Ejecucidon de Obra y Bases del
Procedimiento de Seleccidn.

Los criterios de ejecucidén involucrardn, sin excepcidn, las mejores practicas de
ejecucioén de obras de cardcter vial, empleando procedimientos constructivos
de cdlidad, equipos y técnicas de Ultima generacién acordes con las
tecnologias vigentes y con la consideracién que se trata de una obra de alta
complejidad, a fin de asegurar un producto de calidad, estando sujetos a la
aprobacién y plena satisfaccién de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccién reflejan la suposicidon bdsica
que el CONTRATISTA, es el especidlista y conoce las practicas de construcciéon
de obras de similares caracteristicas.

Todo procedimiento constructivo indicado serd de primera calidad, estard
sujeto a la aprobacién de la ENTIDAD, quien tiene ademds el derecho de
rechazar aquel que no cumpla con los estndares utilizados en infraestructuras
similares

La aprobacién a los procedimientos constructivos, por parte de la SUPERVISION,
serd antes del inicio de obras. Para lo cual, el CONTRATISTA (postor ganador)
presentard los procedimientos constructivos a implementar durante la
ejecucidon de la obra como es de orden en los plazos y formas coordinadas y
previstas con la supervision.

El CONTRATISTA presentard la relacién de los profesionales participantes en
cada una de las especialidades para la ejecucidn de la Obra, reservandose la
ENTIDAD el derecho de solicitar el cambio del profesional o de los profesionales
del equipo técnico propuesto; incluso habiendo pasado la valla de la
evaluaciéon y perteneciendo a la propuesta ganadora.

Los profesionales reemplazantes deberdn sustentar igual o mayor copccidq%
3
SN

técnica y experiencia que aquel que se sustituya. i

s
=2

Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialis
personal técnico de apoyo (asistentes, digitadores, dibujantes, secretaria, et
y otros recursos humanos que amerite para cumplir con los produc
esperados, en los plazos propuestos se encuentran incluidos dentro del m
referencial y a cargo del CONTRATISTA.
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ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES
e FEl CONTRATISTA, a su propio costo deberd, habilitarse todo espacio e
instalaciones temporales que requieran, tanfo para el cuidado de sus
herramientas y materiales como para el progreso de su trabaijo, retirdndolas al

terminar el Contrato.

e El drea técnica de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) - Ig EN]’[DAD,
por medio de su SUPERVISOR y el postor ganador coordinardn la ubicacion de
los espacios solicitados.

RESPONSABILIDAD POR MATERIALES Y EQUIPOS

e La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales y/o
herramientas del CONTRATISTA. Si éste lo desea puede establecer todas las
guardianias que crea conveniente.

RETIRO DE EQUIPOS O MATERIALES

e Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el CONTRATISTA deberd retirar de la
Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabagjo.

e Con el objeto de evitar interferencias en la ejecuciéon de la construccién total.
Si hubiese alguna interferencia deberd comunicarla por escrito a la ENTIDAD.
Comenzar el trabagjo sin hacer esta comunicaciéon significa que, de surgir
complicaciones entre los frabajos correspondientes a los diferentes proyectos,
su costo serd asumido por el CONTRATISTA.

e Si el CONTRATISTA durante la construccién de las Obras necesita usar energia
eléctrica, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen en el empleo de tal energia.

e Al terminar el trabajo se deberd proceder a la limpieza de los desperdicios que
existen, ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucién de su
trabagjo.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

e El CONTRATISTA tiene la responsabilidad exclusiva de visitar e inspeccionar la
totalidad del lugar y drea donde se ejecutardn las Obras objeto de la presente
Adjudicacion Simplificada; efectuar las evaluaciones e indagaciones que sean
necesaria, sin limitarse a los documentos de la presente Adjudicacion
Simplificada; efectuar las verificaciones y andlisis que estime pertinentes para
presentar su propuesta técnica y econdmica, tomando en cuenta las
condiciones del lugar y drea donde se ejecutard las Obras, los accesos,
condiciones del transporte de personal y materiales, manejo,
almacenamiento, disposicion, fuentes de materiales, disponibilidad de mano
de obra, y en general todos los elementos y condiciones que puedan incidir de
manera directa e indirecta en esta; identificar las dificultades, contingencias y
posibles riesgos, con el fin de que su oferta técnica y econémica las considere
y garantice la ejecucién de la totalidad de los trabajos requeridos, de manera
que el producto final se a acorde con los objetivos perseguidos.

e FEI CONTRATISTA ejecutard las Obras de conformidad con el Expediente
Técnico aprobado por la ENTIDAD, el Reglamento Nacional de Edificaciones, la
Lely de (éontrcn‘ociones del Estado y su Reglamento y otra normatividad
relacionada.

-

\_ o/
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CONOCIMIENTO DE LA OBRA Y SUJECUCION
e [El CONTRATISTA presentard un andlisis detallado de la programacion de
ejecuciéon de las Obras, consecuentemente determinard el equipo técnico
que serd necesario para cumplir con los plazos establecidos, teniendo en
consideracion las caracteristicas de orden climdatico y de cualquier otra indole,
que se relacionen con el proceso su ejecucion.

e En los casos que intervengan Subcontratista, el CONTRATISTA presentard a La
ENTIDAD lo siguiente:
- Relacién de Subcontratistas.
- Relacién de trabajos a sub contratar, los mismos que serdn ejecutados
en condiciones similares a las del Contrato Principal.

e La subcontratacién y su aprobacién debe ser acorde al Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado y lo indicado en los presentes requerimiento
técnico minimos.

CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES

e EI CONTRATISTA serd plena y enteramente responsable por la ejecuciéon
correcta, cabal y completa de las Obras, en estricta concordancia con el
Contrato y los demds documentos que forman parte del mismo, a satisfacciéon
de la SUPERVISION.

e [El CONTRATISTA deberd cumplir y atenerse estrictamente a las érdenes e
instrucciones de la SUPERVISION sobre cualquier cuestion (estén o no
mencionadas en el Contrato) que afecte el proceso de ejecuciéon de las
Obras.

o El CONTRATISTA se sujetard solamente a las érdenes e instrucciones de la
SUPERV|SI§JN, respecto al presente procedimiento de seleccién y/o contrato.

e En el caso de surgir un defecto, omisidn o insuficiencia de la Obra, o que el
CONTRATISTA no cumpla o infrinja las normas y sus obligaciones contractuales,
éste estd en la obligacién de subsanarlos posibles dafios o perjuicios, que
pudiera afectar a la ENTIDAD.

e la informacion, detalles y por menores contenidos en los documentos
contractuales, asi como los datos, detalles, por menores y conocimiento de la
Obra que el CONTRATISTA obtenga directamente de la ENTIDAD o a través de
los estudios, indagaciones o trabajos relacionados con la Obra, son de
cardcter confidencial. EI CONTRATISTA no podrd dar a conocer ni sacard a
publicidad ningin tipo de informacion, sin autorizacién expresa y por escrito de
la ENTIDAD.

COMUNICACION ENTRE LA ENTIDAD Y SUS ORGANOS ENCARGADOS Y EL CONTRATISTA

e Para efectos de notificacion, adicionalmente, el CONTRATISTA deberd
presentar una carta a la ENTIDAD, con atencién a la SUBGERENCIA DE OBRA
PUBLICAS Y EDIFICACIONES PRIVADAS, en la cual se presentard como tal e
indicara:

o Domicilio legal

o Correo electrénico del contratista

o Un teléfono de contacto, tanto del representante legal como del
residente de obra. »(}

/




¥

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2021-MPA
PRIMERA CONVOCATORIA

e Todos los actos que la ENTIDAD y sus ORGANOS ENCARGADOS readlicen
(entiéndase tales como resoluciones, oficios, etc.), serdn notificados via correo
electrénico o notificados en el domicilio legal declarado.

e Es de responsabilidad del contratista el permanente seguimiento a su correo
electrdénico, asi como a la documentacidn presentada.

CRONOGRAMA DE EJECUCION

Una vez definida la fecha de inicio de Ia obra, el CONTRATISTA deberd presentar a la
SUPERVISION, el Cronograma de Ejecucién adecuado a dicha fecha de inicio,
concordado con un diagrama PERT o CPM y un Plan General de los frabagjos a
ejecutar para su aprobacién. En estos documentos se indicard claramente, las fechas
fundamentales (secuencia) de la Obra, métodos constructivos, rendimientos asumidos,
protocolo de pruebas y todos los demds datos necesarios para la correcta, oportuna
ejecucion y control de la Obra. Conjuntamente con estos documentos el Contratista
deberd entregar el Cronograma de empleo de personal, por categorias, el
Cronograma de utilizacion de materiales y en general de todos los trabagjos y
actividades definidos dentro de los términos contractuales. La ruta critica debe
quedar plenamente identificada en la red de programacién. En el cronograma debe
indicarse para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el cédigo de
la actividad, duracién, inicios y términos mds temprano y tardios, holguras.
Conjuntamente con el diagrama de redes, el CONTRATISTA presentard lo siguiente:

e Cronogramas GANTT de ejecucion de las Obras adecuado a la fecha de
inicio contractual
Listado de todas las actividades arregladas por inicio mdés temprano.
Listado de todas las actividades arregladas por holgura

e Llistado de todas las actividades agrupadas por responsables (el
CONTRATISTA, SUPERVISION y la ENTIDAD).

e Listado de todas las actividades agrupadas por sector del Proyecto.

Lo indicado se presentard segun la envergadura de la obra debiendo de ser validado
por el supervisor.

Una vez aprobados el Cronograma de Ejecucidn y el Plan General de los Trabajos por
la SUPERVISION, serdn considerados como documentos contractuales e inmersos
dentro de los documentos de los Expedientes Técnicos. La presentacién de los
documentos mencionados y su aprobacién, no exonerard al CONTRATISTA de ninguna
de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del Contrato.

El CONTRATISTA deberd revisar y actualizar el Cronograma de Ejecucidén cada vez
gue ocurra una reprogramacién acorde al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. Una copia del Cronograma de Ejecucién actuadlizada en el que se
muestren los avances a la fecha, serd mantenida por el CONTRATISTA en el sitio del
proyecto y estard a disposicion de la ENTIDAD, de la SUPERVISION o su Representante,
en cualquier momento para su revision.

MEDIDAS PARA PREVENCION DEL COVID, PREVIAS AL INICIO DE LAS ACTIVIDADES

Las medidas previas al inicio de las actividades a implementarse para reducir el

riesgo de contagio del COVID19 a los trabajadores, se contraen a:

e LIMPIEZA Y DESINFECCION DE TODOS LOS AMBIENTES DEL CENTRO DE TRABAJO

Este lineamiento busca asegurar superficies libres de COVID-19, por lo que el
proceso de limpieza y desinfeccién aplica a ambientes, mobiliario,
herramientas, equipos, Utiles de escritorio, entre otros.

Es responsabilidad del Ingeniero de Seguridad o quien haga sus veces,
deberdn verificar el cumplimiento de estos lineamientos previos al inicio de
labores, asimismo se evaluara la frecuencia con la que se realizara la limpieza
y desinfeccién en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Evaluard las medidas de proteccidn y capacitacién necesarias para el
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personal de limpieza involucrado, y evaluara el producto de desinfeccion
segun disponibilidad y compatibilidad con las superficies.

EVALUACION E IDENTIFICACION DE LOS TRABAJADORES

Es responsabilidad del Ingeniero de Seguridad o quien haga sus veces,
evaluar al personal a la hora de ingreso, en conjunto con el contratista, de tal
forma q se verifique el estado de cada trabajador al momento del ingreso,
esto deberd quedar registrado, siendo refrendado por el supervisor y elevado
a la Entidad para su revision.

MEDIDAS A TOMARSE DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

HIGIENE DEL PERSONAL Y CONTROL DE INFECCIONES

Todo trabajador deberd mantener al menos 1 metro de distancia entre una y
ofra persona, de acuerdo con el documento técnico del MINSA, segun la
R.M. 193-2020/MINSA.

Quedan prohibidos los saludos con el contacto facial y/o fisico, apretén de
manos entre personal y compartir utensilios con otras personas.

Evitar reuniones presenciales en ambientes cemrados y priorizar el uso de
software para videoconferencia, telefonia u ofro medio disponible
(REUNIONES TECNICAS) Las charlas de sensibilizacién o para impartir
instrucciones, serdn con un mdaximo de diez (10) persona, al aire libre y
siempre que se garantice el distanciamiento entre personas de 1 metro como
minimo, debiendo utilizar obligatoriamente mascarillas.

Lavado de manos
Limpieza y desinfeccién
Contenedores de basura




¥

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2021-MPA

PRIMERA CO

NVOCATORIA

3.

a)

1.2 Consideraciones especificas

Del equipamiento

1 1
2 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM UND 1
3 CAMION BARANDA 3 TON . UND 1
4 MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-13 P3 UND 1
5 CAMION VOLQUETE 6x4 330 HP 15 M3 UND 1
6 COMPRESORA DE AIRE 2 HP 8 GLN UND 1
7 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg CON BARRENO Y ACCESORIOS | UND 1
8 CAMION VOLQUETE DE 6X4, 330- 420 HP, 15 M3 UND 1
9 MAQUINA PARA PINTAR AIRLESS NEUMATICA 4.75 L/MIN. UND 1
10 |CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. UND 1
11 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 1
12 [COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP UND 1

El equipamiento estratégico corresponde a lo minimo indispensable para la ejecucion
de la obrq, siendo posible la acreditacion de equipos que superen los rangos de las

caracteristicas y potencia requeridas para la éptima ejecucién de la Obra.

b) Del plantel profesional

Plantel Profesional Clave

Cargo Profesién

Experiencia

Ingeniero Civil con formacién

RESIDENTE DE OBRA académica a nivel de Titulo

Profesional

Deberd acreditar una
experiencia profesional minima
acumulada de DOS (02) ANOS,
como Residente de Obra y/o
Inspector y/o Supervisor en la
ejecucion de obras similares al
objeto de la convocatoria, que
se computa desde la
colegiatura.

c)

Se considerard obra similar a: mejoramiento y/o construccién y/o creacién y/o
remodelacién y/o de infraestructura de parques, y/o complejo deportivos que

incluyan: veredas y caminerias.

De la experiencia en la especialidad del ejecutor de obra

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA | 1)
VEZ EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras
similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas
que se computardn desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerard obra similar a mejoramiento y/o construccién y/o creacién y/o
remodelacion y/o de infraestructura de parques, y/o complejo deportivos que

incluyan: veredas y caminerias.
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De las otras penalidades

PENALIDADES

NO

Procedimiento

Forma de
cdlculo

Supuestos de
aplicacién de
penalidad

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Cuando el contratista no cumpla con dotar a su personal o
parte del personal de los implementos de seguridad.

0.1 UIT por cada
dia de
incumplimiento
de dotacién de
implementos de
seguridad.

Segun informe
del SUPERVISOR
O INSPECTOR DE

LA OBRA.

CALIDAD DE LOS MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la ejecucién de la

0.1 UIT por cada

SegUn informe

sus especialistas a reuniones convocadas por la Entidad,
exigidos en el expediente técnico. La multa es por cada dia
de inasistencia.

o Lot n | toaelAn ol nisot o ullies pare Id material no del SUPERVISOR
QR oy KL CHIOAGARSE S, Selpiil il autorizado o | O INSPECTOR DE
ejecucion de la obra materiales de menos calidad que los| .
: : = inadecuado LA OBRA.
especificados en el Expediente Técnico. La multa es por
cada material no autorizado o0 no adecuado.
ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES
Y/O EXTEMPORANEO
Cuando el contratista entregue documentacién incompleta 01 Ul Ber cada Segun informe
3 (faltante) o con emores o fuera del plazo normativo, | ™ ’rrc?nh‘e del SUPERVISOR
perjudicando el trdmite normal de los mismos (solicitud de e O INSPECTOR DE
adelantos,  valorizaciones,  prestaciones  adicionales, LA OBRA.
resultados de los controles de calidad, certificados de
habilidad de los profesionales integrantes de su plantel
técnico, etc.). La multa serd por trdmite documentario.
RESIDENTE DE OBRA 0> JTPOrcada | segun informe
la de ausencia | o1 pERYISOR
. Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma gsrlop::ce’?o:;g O INSPECTOR DE
permanente en la obra. La multa es por cada dia. P LA OBRA.
previsto.
EQUIPOS DECLARADOS EN LA PROPUESTA TECNICA Segun informe
5 0.1 UIT por cada | del SUPERVISOR
Cuando el contratista no presente los equipos declarados en equipo O INSPECTOR DE
la propuesta técnica. La multa es por cada equipo. LA OBRA.
POR  INASISTENCIA DE LOS  ESPECIALISTAS  DEL
CONTRATISTA A REUNION CONVOCADAS POR LA ENTIDAD
CONTRATANTE 0.1 UIT por cada c?elgsurlnD ;ErgsrmeR
6 . . . dia de 8l SUFERVISC)
Cuando el contratista de manera injustificada, no asista con G O INSPECTOR DE

LA OBRA.
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PERSONAL PROFESIONAL ESPECIFICADO EN
PROPUESTA TECNICA SIN AUTORIZACION Y/O NOTIFICACION A
LA ENTIDAD

Cuando el personal del plantel profesional clave permanece
menos de sesenta (40) dias calendario o del integro del plazo
de ejecucién, si este es menor a los sesenta (40) dias

0.2 UIT por cada
dia de ausencia
del personal en
obra en el plazo

WMWY | W e L
l—_—-—-——-l——-

Segun informe
del SUPERVISOR
O INSPECTOR DE

LA OBRA.

calendario, de conformidad con las disposiciones previsto.
establecidas en el numeral 190.2 del articulo 190 del

Reglamento. :
VALORIZACIONES 0.1 UIT por cada

Si el coniratista incumple con la presentacién de la

dia de demora
en la entrega

Segun informe
del SUPERVISOR
O INSPECTOR DE

valorizacién mensual, segun los plazos indicados en el Art, 194 de la LA OBRA
del reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. valorizacién '

0.5 UIT por cada Soalin ifomme
RETRASO EN EL INICIO DE EJECUCION DE OBRA| diade demora g

Si el contratista no inicia la ejecucién de obra en la fecha
prevista, por causas no atribuibles a la entidad.

en el inicio de
ejecucién de
obra

del SUPERVISOR
O INSPECTOR DE
LA OBRA.

Advertencia

numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacion de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
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Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales a los previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A. | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
1
Requisitos:
1 |COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 4 HP UND 1
2 | COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM UND 1
3 |CAMION BARANDA 3 TON UND 1
4 | MEZCLADORA DE CONCRETO 18 HP 11-13 P3 UND 1
5 | CAMION VOLQUETE éx4 330 HP 15 M3 UND 1
6 | COMPRESORA DE AIRE 2 HP 8 GLN UND 1
7 MARTILLO NEUMATICO DE 29 kg CON BARRENO Y UND 1
ACCESORIOS
8 |[CAMION VOLQUETE DE 6X4, 330- 420 HP, 15 M3 UND 1
9 | MAQUINA PARA PINTAR AIRLESS NEUMATICA 4.75 L/MIN. UND 1
| 10 [ CARGADOR S/LLANTAS 160-195 HP 3.5 YD3. UND 1
11 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 1.25" UND 1
12 | COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO PLANCHA 7 HP UND 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A. CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
2
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
INGENIERO CIVIL de personal clave requerido como INGENIERO RESIDENTE
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
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A. EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
3
Requisitos:
DOS (02) ANOS que se computa desde la colegiatura, como Residente de Obra y/o Inspector
y/o Supervisor en la ejecucién de obras similares del personal clave requerido RESIDENTE DE OBRA
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 311,442.17 (Trescientos Once Mil
Cuatrocientos Cuarenta y Dos con 17/100 soles), en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Se considerard obra similar a mejoramiento y/o construccién y/o creacién y/o
remodelacién y/o de infraestructura de parques, y/o complejo deportivos que
incluyan: veredas y caminerias.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion * de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicdé su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio
o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacidon societaria, debiendo acompafar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

16

De acuerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentaciéon”, se entiende como tal a todo documento
emitido por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable
aquello que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepciéon de
conformidad, entre otros.
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Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el tipo
de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de
suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.




.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2021-MPA
PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se

considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el documento que contiene el precio de la
oferta (Anexo N° 6).

La evaluacién consistira en otorgar
el maximo puntaje a la oferta de
precio méas bajo y se otorga a las
demas ofertas puntajes
inversamente proporcionales a sus
respectivos  precios, segun la
siguiente formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100" puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el

cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir

adicionalmente el factor capacitacion.

O/




/ MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2021
PRIMERA CONVOCATORIA

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL

NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... ], con domicilio legal
en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [..............cociivviieeenneee], con DNIEN® [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se
efectuard en las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

8 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podré adicionarse la informacién que resulte pertinente

@ a efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se
computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del
Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucién de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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e Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato
original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta
fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe
entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacién de la
solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]". La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].?

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

e Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR
PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante
de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de
ejecucion de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los
casos en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas
sefialadas en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

¥ Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

% Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de méas de un adelanto directo al contratista.

@




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2021-MPA

PRIMERA CONVOCATORIA

Formato para asignar los riesgos

1.NUMERO Y FECHA
DEL DOCUMENTO

NUmero

0001

Fecha

10/12/2020

2. DATOS
GENERALE
S DEL
PROYECTO

“CONSTRUCCION DE AMBIENTE DE RECREACION
Nombre del ACTIVA; EN EL (LA) PARQUE TINTAYA, URB.
Proyecto TRABAJADORES DE TINTAYA DISTRITO DE
AREQUIPA, PROVINCIA AREQUIPA-
DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”
Ubicacion
Geogréfica AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA

3.INFORMACION DEL RIESGO

4 PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS

4.1 ESTRATEGIA 4.3 RIESGO
SELECCIONADA ASIGNADO A
(:3(5)10 3.3 Miti Evit | Ace | Trans
1GO 32 | PRIORIDA ar e? ar | pta | ferir | 4.2 ACCIONES A REALIZAR EN EL MARCO DEL PLAN Entida | Contr
DE DESCRIPCION D ries el [rel| el d atista
DEL RIESGO DEL ries | ries | riesg
NES RIESGO | 9° | go | go | o
GO
Capacitacion a los trabajadores sobre acciones durante el
sismo. Contar con un Plan de Emergencia y Evacuacion.
Riesao Reunirse con los trabajadores, personal tecnico vy
Niesg profesional para planificar acciones de prevencion y
derivado de . .
Baja respuesta. Contar con un maletin para
0001 eventos de .. X : - " X
f prioridad emergencias, facil de llevar en casos de evacuacion.
Uerza mayor . . . X
. Ubicarse inmediatamente en lugares seguros previamente
(sismo) S ) "
identificados, alejarse de estructuras provisionales tales
como encofrados, muros en construccion, taludes y zanjas
profundas de tierra.
Adecuada seleccion de personal para los diferentes
Riesgos de trabajos del proyecto.
construccion Prioridad Contar con un Plan de Seguridad de obra.
0002 X . o . X
que generan | moderada Disponer de una administrador de obra que permita tener
sobrecostos al dia las obligaciones remunerativas al personal.
Elaborar un Cronograma  acelerado de obra.
Realiza un primer informe de compatibilidad del proyecto.
Consultar dentro del tiempo prudente a proyectista y por
intermedio de la entidad, sobre aclaraciones y
Riesgo de pronunciamientos referidos al proyecto. Seguimiento de
errores 0 Prioridad tramite formal a traves de la entidad para las respuestas
0003 . X . - . X X
deficiencias en | moderada del proyectista. De ser el caso, proceder a iniciar tramite
el disefio de elaboracion de expediente de adicoinales a traves de la
entidad, supervision o externo. Adecuada contratacion de
equipo de profeionales para la supervision con experiencia
en ejecucion de obras
La empresa contratista debera de realizar los estudios de
Riesgo Baia suelos necesarios a fin de determinar la compatibilidad de
0004 geoldgico / e X | los estudios de campo del expediente tecnico. Realizar | X X
S prioridad .
geotécnico las modificaciones al proyecto de ser el caso a traves del
proyectista.
Existencia en obra de un profesional de seguridad de
Ri obra.  Elaboracion de un Plan de seguridad de obra.
iesgos . . )
) Instruir a todo el personal sobre riesgos, prevenciones de
vinculados a ) . ; o
) . accidentes, 'y manejo de primeos  auxilios.
accidentes de Baja .
0005 o o X Implementar a todo el pesonal de los equipos de X
construccion y prioridad . L .
dar proteccion individual y colectiva.
afios a ! . ;
f Implementar la partida de Mitigacion ambiental.
€erceros . )
Contar con operarios calficados para operar equios
livianos y pesados.
Riesgos de
obtencion de
permisos o Tramitar con anticipacion los permidos a SEAL vy
autorizaciones SEDAPAR  para reubicacion de poste de alumbrado,
en Baja Medidor electrico , medidor de agua y conexion de agua
0006 . X X
empresapresta | prioridad desague a red .
dora de Seguimiento de tramite administraivo en la empresa
servicios prestadora de servicios.
(SEAL-
SEDAPAR)
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o
vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado
y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento

penalidad

1 Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su | PUEDE SER MENOR A LA | INSPECTOR (@)
participacion en la ejecucion del | MITAD DE UNA UNIDAD | SUPERVISOR DE LA
contrato o del integro del plazo de | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
ejecucion, si este es menor a los | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].
sesenta (60) dias, de conformidad | (1) UIT] por cada dia de
con las disposiciones establecidas en | ausencia del personal en
el numeral 190.2 del articulo 190 del | obra en el plazo previsto.

Reglamento.

2 | En caso el contratista incumpla con | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe del
su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | [CONSIGNAR
prestacion con el personal acreditado | SER MENOR A LA MITAD | INSPECTOR @)

IMPOSITIVA  TRIBUTARIA | OBRA, SEGUN
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA].

(1) UIT] por cada dia de

ausencia del personal en

obra.

3 Si el contratista o su personal, no | Cinco por mil (5/1000) del | Segin informe del
permite el acceso al cuaderno de obra | monto de la valorizacion del | [CONSIGNAR
al [CONSIGNAR INSPECTOR O | periodo por cada dia de dicho | INSPECTOR (0]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | impedimento. SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar OBRA, SEGUN
las ocurrencias. CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASQ]
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda;
o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederad de acuerdo a lo establecido en los
articulos 165 y 207 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
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Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segln el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su natificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeeiiiiiieeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

Q soles (S/ 5 000 000,00).
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emisién del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccién

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE Junta de Resolucién de
CONTROVERSIAS Disputas

Si

No

DEL CONTRATO L
Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segln las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendrda en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

/
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE®# Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o
Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE* Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :

MYPE® Si

No

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

> bidem.

% bidem.

Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
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... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AREQUIPA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 038-2021-MPA
PRIMERA CONVOCATORIA

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; Yy, conocer las
disposiciones del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de
Represion de Conductas Anticompetitivas.

V. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el
presente procedimiento de seleccion.

Vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucién de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO,
EL CUAL DEBE SER EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN O RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........ccccovvvveeeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las

siguientes:

| OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [9]%

* CONSORCIADO 1] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]

" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%%

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
# Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

8 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del

@ consorcio.

/
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad




-~
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

No

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3| Uillidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

IGV¥

(2R

Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

#  para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o

norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del
redondeo i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales
posteriores y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.
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Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONYJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES
(S/ 900,000.00])

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes
del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion
societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

No CLIENTE OCBOJ,\'TTTF?ADTEOL CON'T\';ATO ggﬁ?ﬁﬁ%& RECEIIED(C::TQNDIDEE LA IE;E(OPQELIIEIEISJFAI% MONEDA | IMPORTE® T'POV'EEITC:JX'B'O FA'(\:A?L'J\II'\T/?DC)34
OBRA DE: ACUMULADO

1

2

3

4

5

30

31

32

33

34

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz’. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opiniébn N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion
societaria que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto
de la fusion; asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la
experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de

la reorganizacién societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que patrticipe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

w| cuewre | OBJETODEL | N | FECHADEL |ocoeoGioN b LAl PROVENIENTE | MONEDA | impoRTE™  |TPODECAVBIO| cycriping
OBRA DE: ACUMULADO

6

7

8

9

10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segln corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion  consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicion de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

