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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de selecciéon, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
~ 10 : Para el cuerpo del documento en general
5 Tamafio de Letra . e
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacién del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

O
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los deméas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el drgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccidn, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2

Para

mayor informacibn sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o regioén. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNP3. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

0
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccibn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1Nl
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
20486020882

Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica.

067-452891 Anexo 1128

procesos.grh@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contrataciéon para la contratacion del
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DEL PROYECTO “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL DE LA CASA
HACIENDA - CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE PUMACCORIA DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI: 2501247)

UNID.
MED.

iTEM | CANT. DESCRIPCION

| 1 SERVICIO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR
HISTORICO MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA - CAPILLA SANTA ROSA DEL
CENTRO POBLADO DE PUMACCORIA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON
CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI: 2501247)

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende

a §/.232, 147.89 (DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA

Y SIETE CON 89/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de marzo del 2022.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/. 232, 147.89 S/. 208, 933.11 S/. 255, 362.67

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene méas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

15.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO N° 66 - 2022 -
GOB.REG.HVCA/ORA, de fecha 20/04/2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de A SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervisiéon se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en
el plazo de 90 dias calendarios cuyo inicio sera a partir del dia siguiente de la suscripcion del
contrato en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar por el costo de reproduccién de las bases el importe de S/ 5.00 (CINCO
con 00/100 Soles) en caja de la entidad, ubicado en el Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica-
Huancavelica, y debera recabar las bases en el Area de Procesos 5to piso de la Oficina de
Abastecimiento del Gobierno Regional de Huancavelica previa cancelacién, en el horario de
08:00 a 17:30 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

1.10.

BASE LEGAL

Bases estandar de la Directiva N° 001-2019-OSCE/CD, modificada por la Resolucién N° 004-
2022-OSCE/PRE

Decreto Supremo N° 162-2021-EF que Aprueba la modificatoria de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

Decreto Legislativo N°1444-2018-EF que modifica Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del
Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF que Aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 - Ley de
Contrataciones del Estado y modificaciones.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

Ley N° 29973 - Ley General de la Persona con Discapacidad.

Texto Unico Ordenado de la Ley de Promociéon de la Competitividad, Formalizacion y
Desarrollo de la Micro y Pequefia Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE,
aprobado por Decreto Supremo N° 007-2008-TR.

Cadigo Civil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicion legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria,
gue no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas. NO APLICA.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal. NO APLICA.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser

8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00
2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA. Y/O RETENCION DEL 10%.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y

°  Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUL,

k) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes’2,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiébn Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realiz6 el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

10

11

12

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'’.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes y dirigido a la Oficina de
Abastecimiento- Equipo de trabajo de ejecucién contractual -4to piso del Gobierno Regional de
Huancavelica, sito en el Jr. Torre Tagle N°336- Huancavelica- Huancavelica.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizar4 el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de la siguiente

manera.

PAGOS

FORMA DE PAGO

AVANCE 1 30% A LA APROBACION DEL AVANCE 01 POR CREET Y/O SUPERVISION

AVANCE 2 30% A LA APROBACION DEL AVANCE 02 POR CREET Y/O SUPERVISION

AVANCE 3 40% A LA APROBACION DEL AVANCE 03 Y ENTREGA UNICA DEL EXPEDIENTE POR LA SUPERVISION Y CREET Y VIA
ACTO RESOLUTIVO POR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe

contar con la siguiente documentacion:

13 Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

©
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- Informe del funcionario responsable de la conformidad del servicio sera la Sub Gerencia de
Estudios y Gerencia Regional de Infraestructura, previo informe de aprobacién del CREET.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la Oficina de Abastecimiento de la
entidad 4to piso, sito en el Jr. Torre Tagle N°336-Cercado de Huancavelica- Huancavelica.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el érea usuqria_es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de

contratacion
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

A A

29165
L
Gobierno Regionai “ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”
HUANCAVELICA

TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacion del Servicio de consultoria para la elaboracion del expediente técnico del proyecto
“‘RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA -
CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE PUMACCORIA DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" con
codigo tnico de inversiones (CUI: 2501247).

2. FINALIDAD PUBLICA.
Conservar el monumento - patrimonio historico inmueble, evitando el peligro de perdida: asi como su
puesta en valor cumpliendo las normativas correspondientes para brindar el 6ptimo servicio de
interpretacion cultural, complementado los servicios integrales mediante infraestructura moderna yala
vez tradicional, que permita a los usuarios captar la eficiencia en los servicios que brinda, dotandoles de
confort para el desarrollo de sus actividades culturales y de ocio, por ello el Gobierno Regional de

‘[/ Huancavelica ha planteado la elaboracién del proyecto de inversion “RECUPERACION Y PUESTA EN

VALOR HISTORICO MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA - CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO
POBLADO DE PUMACCORIA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” registrado en el banco de proyectos con el
codigo Gnico de inversiones (CUI: 2501247).

3. ANTECEDENTES
Con fecha 22 de diciembre de 2020, se declara la viabilidad al Estudio de Pre Inversion:
"‘RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA -
CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE PUMACCORIA DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
registrado en el banco de proyectos con el codigo tnico de inversiones (CUI: 2501247).
Mediante Resolucion Suprema N° 505-74-ED, de fecha 15 de octubre de 1974, se resuelve declarar
Monumento la Casa y Capilla de la Hacienda Santa Rosa.
Mediante Resolucion Directoral Nacional N° 384/INC. de fecha 26 de mayo de 2004, se realiza la
correccion de la ubicacion.

4, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION
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4.1.  Objetivo General:
Contratar los servicios de consultoria (Persona Natural o Juridica) para la elaboracién del
expediente técnico del proyecto: "RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR HISTORICO
MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA - CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE
PUMACCORIA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" enmarcado en los parametros bajo cuales fue declarado
viable. Asi mismos los estudios técnicos de ser necesario (de impacto ambiental, geologicos, etc),
la relacion de ensayos y/o pruebas que se requieran, asi mismo Términos de Referencia para

Capacitacion y Especificaciones Técnicas para Adquisicion de Mobiliarios y Equipos.

4.2. Objetivo Especifico:

" Contar con el monumento historico de la Casa Hacienda Santa Rosa en Gptimas condiciones,
ademas de Construir infraestructuras complementarias para el oOptimo servicio de
interpretacion cultural mediante espacios culturales y mediante la sensibilizacion.

v' Inspeccion Ocular y Evaluacion de la infraestructura existente del Patrimonio historico y areas
circundantes.

e Elaboracion de Estudios Basicos (Levantamiento Topografico y Estudio de suelos y
demas que se requieran, DIRECTIVA N° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-
SGDIyTI. - Directiva para la formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de
inversion, a ejecutarse por el gobierno regional Huancavelica,

e Desarrollo del proyecto y del Expediente Técnico en todas sus especialidades a nivel de
ejecucion de obra y conforme a la normatividad nacional vigente y la DIRECTIVA N°
001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI. - Directiva para la formulacion de
expedientes técnicos de los proyectos de inversion, a ejecutarse por el gobierno regional
Huancavelica.

v" Determinar el costo del Proyecto de Inversion Piblica.

Contar con un estudio técnico a detalle para la buena ejecucion del proyecto.

v' Tomar conocimiento puntual de las caracteristicas y condiciones fisicas, economicas,
técnicas, normativas, arquitectonicas, estructurales, climatologicas, topograficas, geolégicas,
etc., que tengan implicancias en el proyecto a desarrollar.

v" Definir las caracteristicas técnicas de disefio del proyecto sefialado.

v Definir las especificaciones de construccion del proyecto indicado.

v’ Establecer el plazo de ejecucion de la obra.
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v

El Expediente Técnico debera ser elaborado de manera tal que, al momento de ejecutar la
Obra, no se haga necesaria la aprobacion de partidas adicionales, o rectificaciones por
omisiones, errores, falta de prevision o planificacion; salvo casos extremos e imprevisibles,

bajo exclusiva responsabilidad de EI Consultor.

5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
5.1. ACTIVIDADES
Para la elaboracion del estudio, el Consultor debera desarrollar las siguientes actividades:

v

v
v
v

Realizar visitas de campo a las zonas donde se ubica el proyecto; con la finalidad de recoger
informacion primaria.

El trabajo de campo debera realizarlo con equipo y personal especializado.

Realizar el desarrollo del estudio conjuntamente con todo el equipo técnico propuesto.
Elaborar el presupuesto en base a costos unitarios, cotizaciones reales y acorde al lugar
donde se ejecutara el proyecto.

Debera determinar que la zona de intervencion del estudio no presente ningun problema de
saneamiento fisico - legal y de ser el caso tendra la responsabilidad de tramitar y obtener la
documentacion y autorizaciones ante las instancias y/o entidades correspondientes.
Tramitar y adjuntar los estudios que requiera la unidad evaluadora de CREET, segun indica
la DIRECTIVA Ne° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI. - Directiva para la
formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de inversion, a ejecutarse por el
gobierno regional Huancavelica, lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
Salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19 establecidos en la
RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA y RESOLUCION MINISTERIAL N° 377-
2020-MINSA.

Tramitar y adjuntar los documentos de sostenibilidad que requiera la unidad evaluadora de
CREET, segun indica la DIRECTIVA N° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyT. —
Directiva para la formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de inversion, a
ejecutarse por el gobierno regional Huancavelica, Gerencia Regional de Recursos Naturales
y Gestion del Medio Ambiente, lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
Salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19 establecidos en la
RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA y RESOLUCION MINISTERIAL N° 377-
2020-MINSA.

Mantener reuniones de trabajo durante todo el proceso de elaboracion del estudio con el area

usuaria.

39
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v Hacer seguimiento documentario constante con el equipo técnico evaluador a fin de cumplir
con los plazos programados de elaboracién de Expediente Técnico.

v Subsanar las observaciones de cualquier indole y tener la predisposicion para subsanar las
observaciones que pudiera realizar la unidad evaluadora de CREET, segln indica la
DIRECTIVA  N° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI. - Directiva para la
formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de inversion, a ejecutarse por el
gobierno regional Huancavelica, lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la
Salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19 establecidos en la
RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA y RESOLUCION MINISTERIAL N° 377-
2020-MINSA.

v' Presentar el expediente técnico segun lo estipule la unidad evaluadora de CREET, segun

indica la DIRECTIVA N° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI. - Directiva parala

formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de inversion, a ejecutarse por el
gobierno regional Huancavelica, lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la

Salud de los trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19 establecidos en la

RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA y RESOLUCION MINISTERIAL N° 377-

2020-MINSA.

Otras que se considere pertinente la unidad evaluadora de CREET, segun indica la

DIRECTIVA N° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI. - Directiva para la

formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de inversion, a ejecutarse por el

~X

gobierno regional Huancavelica, Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestion del
Medio Ambiente; RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA. Aprueban Documento
Técnico: “Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los
trabajadores con riesgo de exposicion a COVID - 19": RESOLUCION MINISTERIAL N° 377-
2020-MINSA, Registro del "Plan para la vigilancia, prevencion y control del COVD-19 en el
trabajo" y sus modificatorias.
5.3. RECURSOS A SER PREVISTOS POR EL CONSULTOR.
El Consultor para que pueda brindar un buen servicio debera contar con 01 oficina de enlace en el
distrito, provincia y departamento de Huancavelica la misma debera contar con un personal
permanente, a fin de efectuar los tramites legales y documentos referentes al servicio y desarrollo
del estudio; la cual sera acreditado para el inicio del servicio.
Nota: La acreditacion de la infraestructura sera con copia de documentos que sustenten la
propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite

la disponibilidad y/o cumplimiento de las especificaciones de Ia infraestructura requerida
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Asi mismo debera contar con el siguiente equipamiento, con una antigiiedad maxima de 10 afios
(a excepcion de la camioneta), los cuales estan incluidos en gastos generales y son los siguientes:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
e 01 estacion total, teclado numeérico.
e 01 GPS Navegador, para levantamiento topografico.
e 01 plotter a color para impresiones en A3, A2 y A1, Alimentador de rollos
*  0Timpresora a color en formato A4, multifuncional, con alimentador de documentos
automaticos, bandeja multifuncional.
e 01 camioneta 4x4, con antigiiedad maxima de 05 afios (Inc. Chofery SOAT)
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal e) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, este requisito de calificacion se acredita para
la suscripcion del contrato.
5.4. RECURSOS Y FACILIDADES A SER PREVISTOS POR LA ENTIDAD.
v El consultor podra solicitar a la Entidad una copia del estudio de Pre inversion para el
desarrollo del Expediente Técnico.
5.5. PARAMETROS NORMATIVOS Y TECNICOS QUE DEBERA APLICAR EL CONSULTOR:
Las normas referidas de uso obligatorio son las siguientes: (Seran de aplicacion obligatoria las
normas vigentes, asi como las normas emitidas durante Ia vigencia contractual).
v" Constitucion Politica del Pera.
v' Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestion de Inversiones y Deroga La Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica.
v' Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legislativo N°
1444; y su Reglamento, aprobado y modificado recientemente por Decreto Supremo N° 082-
2019-E
v" Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de Inversiones Publicas en el
Marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.
v Norma técnica de salud N° 113-MINSA/DGIEM: “Infragstructura y Equipamiento de los
Centros de Salud del Primer Nivel de Atencién”
D.L. 1157 y su reglamento, con énfasis en el Art. 27 del reglamento que demanda la opinion

favorable de la autoridad sanitaria del pliego correspondiente sobre la correspondencia del
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programa y el disefio arquitectonico del estudio de reinversion y el expediente técnico. Desde
el primer hasta el Ultimo Avance, el proyectista debera trabajar coordinadamente con la
respectiva consultora supervisora, la entidad ejecutora, y con la autoridad sanitaria
correspondiente, Direccion Regional de Salud DIRESA a través de la Entidad Ejecutora

v Ley N° 27444. Ley del Procedimiento Administrativo General y su modificatoria Ley N° 28187.

v' Ley N° 27658. Ley Marco de Modernizacién de la gestion del estado y sus normas
modificatorias (leyes NS 27842, 27852 y 27899).

v Ley N° 27785. Ley Orgénica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica. Ley Anual del Presupuesto del Sector Pblico del afio respectivo.

v' Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N* 30225 y su Reglamento aprobado
mediante Decreto Supremo N° 350-2015-EF,

v" Resolucion de Contraloria N° 320-2006-CG. Normas Técnicas de Control Interno.
Resolucion de Contraloria N° 196-2010-CG Contralor General aprueba Directiva N° 002-
2010-CG/OEA “Control previo Externo de las Prestaciones Adicionales de Obra” (item. 22.
Responsabilidades, 22.1 Responsabilidad funcional por deficiencias en el expediente Técnico
de Obra).

v" Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA Reglamento Nacional de Edificaciones, aprobado

y sus modificaciones.
/ ‘ v" Decreto Supremo N° 011-2012-ED, que aprobo el “Reglamento de la Ley N°28044".

v Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprobo el Texto Unico Ordenado del decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

v' Decreto Supremo N° 248-2018-EF, que aprobo el Texto Unico Ordenado del decreto
Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones.

v Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprobo la directiva N° 001-2019-EF/63.01
‘Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, asi como sus Anexos y Formatos’

V' Pautas metodoldgicas para la incorporacion de gestion de riesgos en un contexto de cambio
climatoldgico en los proyectos de inversion pablica.

v Ley N° 27446 del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su reglamento
(Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) y sus modificatorias (Decreto Legislativo N° 1078).
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Directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental
(SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucion Ministerial N° 052-2012-MINAM.

Norma Técnica Metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones Urbanas.

Ley N° 29783, Ley de seguridad y Salud en el Trabajo.

RVM N® 037-2013-VMPCIC-MC que aprueba la Directiva N°® 001-2013-VMPCIC/MC, normas
y procedimientos para la emision del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueologicos
(CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y 060-2013-PCM.

Codigo Nacional de Electricidad

Reglamente Nacional de Metrados.

Normas sobre consideraciones de mitigacion de riesgos ante cualquier desastre en términos
de organizacion, funcion, estructura (Organizacion Panamericana de la Salud, Defensa Civil
y otros).

Reglamento de Inspecciones Técnicas de Seguridad en Defensa Civil, vigente.

Norma A.010 Condiciones Generales de Disefio.

Norma A.120, accesibilidad para personas con discapacidad y de las personas adultas
mayores,

Norma A.130 Requisitos de Seguridad.

Norma Técnica Nacional E.010, E.020, E.030.

Norma Técnica Nacional de Edificacion E.050: Suelos y Cimentaciones. Aplicable al Estudio
de Mecanica de Suelos.

Norma Tecnica Nacional de Edificacion E.060: - Concreto Armado. Aplicable al Calculo y
Disefio de las Estructuras y demas elementos de concreto armado.

Norma Técnica Nacional de Edificacion E.090: Estructuras Metalicas. Aplicable al Calculo y
Disefio de estructuras metalicas.

Norma Técnica TINTEC, ASTM, ACI.

Reglamento del Régimen de Formulas Polinémicas (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable en la
elaboracion de las formulas polinomicas de reajuste de precios.

DIRECTIVA N° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI. - Directiva para la
formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de inversion, a ejecutarse por el
gobierno regional Huancavelica.

RESOLUCION MINISTERIAL N° 377-2020-MINSA, Registro del "Plan para la vigilancia,

prevencion y control del COVD-19 en el trabajo” y sus modificatorias.
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v/ RESOLUCION MINISTERIAL N° 448-2020-MINSA, Aprueban Documento  Técnico:
‘Lineamientos para la Vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID - 19".

5.6. ESTUDIOS Y GESTIONES QUE DEBERA REALIZAR Y PRESENTAR EL CONSULTOR.

e SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL EXPEDIENTE TECNICO: Este servicio hace referencia
al fotocopiado del expediente técnico tanto para la impresion del expediente en original y los
ejemplares que seran copias simples del expediente técnico como también de sus Avances o
entregables.

e SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS: Este servicio hace referencia al estudio
de mecanica de suelos de las areas del terreno a cimentar, de acuerdo a la unidad evaluadora
de CREET, segun indica la DIRECTIVA N° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI. -
‘Directiva para la formulacion de expedientes técnicos de los proyectos de inversion, a
ejecutarse por el gobierno regional Huancavelica”

e EXPEDICION DEL CIRA -PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO: Certificado de
Inexistencia de Restos Arqueologicos (CIRA) o Plan de Monitoreo Arqueoldgico
Aprobado.

La gestion correspondiente se realizara en el marco de la Directiva N° 001-2013-VMPCIC/MC
“Normas y Procedimientos para la emision del Certificado de Inexistencia de Restos
Arqueoldgicos (CIRA) en el marco de los Decretos Supremos N° 054 y N° 060-2013-PCM"
aprobado con Resolucion Viceministerial N° 037-2013-VMPCIC MC del 30 de mayo del 2013;
y la Directiva N° 001-2010/MC "Procedimientos especiales para la implementacion del Decreto
Supremo N° 009-2009-ED" aprobado mediante Resolucion Ministerial N® 012-2010 -MC, del

06 de octubre del 2010. Debera entregar Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueoldgicos (CIRA) u Opinion de que no requiera CIRA de tener infraestructura existente.
e TRAMITE DE EXIGIBILIDAD DE CERTIFICACION AMBIENTAL Y EIA: Identificacion de la
Autoridad Competente, determinacion de la exigibilidad Ambiental del Proyecto de
acuerdo la Ley del SEIA y Elaboracion del Instrumento de Gestién Ambiental:
Realizar los Estudios de Impacto Ambiental siguiendo los procedimiento y contenidos que se indica
en Ley N° 27446 del sistema Nacional de Evaluacion de Impacto Ambiental y su reglamento
(Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM) y sus modificatorias (Decreto legislativo N° 1078). Asi
mismo considerando lo dispuesto en la directiva para la concordancia entre el Sistema Nacional de
Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA) y el SNIP aprobada con Resolucion Ministerial N° 052-
2012-MINAM.

3N




— SEDE CENTRAL
GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA - SE
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

HUANCAVELICA

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

La Firma Consultora debera presentar la solicitud de clasificacion de la Categoria (segun art 36°

del Reglamento de Ley del SEIA) de su proyecto ante la Autoridad Competente y este debera

contener, ademas de los requisitos previstos en el articulo 113° de la Ley N° 27444, como minimo

los documentos para la evaluacion preliminar, siendo los siguientes:

a
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Datos generales del titular y de la entidad autorizada para la elaboracion de la Evaluacién
Preliminar.

Descripcion del proyecto.

Aspectos del medio fisico, bidtico, social, cultural y economico.

Plan de Participacion Ciudadana.

Descripcion de los posibles impactos ambientales.

Medidas de prevencion, mitigacion o correccion de los impactos ambientales.
Plan de Seguimiento y Control.

Plan de cierre o Abandono.

Cronograma de ejecucion.

Presupuesto de implementacion.

Propuesta de Clasificacion de la Categoria.

Los estudios ambientales para evaluacion preliminar, ademas debera sistematizar en estos

puntos:

La identificacion de las dimensiones ambientales que estan siendo afectadas 0
pueden ser afectadas por la unidad productora del servicio y por el PIP. Considerar como
base el diagnostico del area de estudio.

Los recursos naturales que se utilizan o se utilizaran tanto en la fase de inversion como
en la de operacion y mantenimiento. Considerar como base el diagnostico del o los
Servicios que se intervendran con el PIP y el planteamiento de los requerimientos de
recursos senalado en numeral 4.5 de estos contenidos.

Los residuos que se generan o generaran por la unidad productora o por el PIP, asi como
los procesos de tratamiento y disposicion final. Considerar como base el diagnostico del
0 los servicios que se intervendran con el PIP y el analisis técnico de las alternativas de
solucion.

Las medidas de mitigacion o control de los impactos ambientales actuales y futuros.
Consignar los costos atribuibles a dichas medidas.

Las actividades que se desarrollaran para el cierre 0 abandono en la fase de inversion y

de post-inversion.
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» Los costos de elaboracion de la evaluacion preliminar de los impactos ambientales,
considerando los contenidos minimos del Anexo VI del Reglamento de la Ley del SEIA. Si

la Autoridad Competente ya hubiese emitido la Calificacion Anticipada considerar el nivel

de estudio establecido.

Nota: Los instrumentos de gestion ambiental deberan ser solicitados a través por la Gerencia
de Recursos Naturales del Gobierno Regional de Huancavelica ante la Autoridad Competente

para la emision de dicho instrumento.

e Saneamiento Fisico Legal del Terreno.

En caso que el terreno no se encuentre con Saneamiento Fisico Legal, la Consultora debera

gestionar y/o realizar las coordinaciones para su saneamiento e inscripcion en los registros

publicos; asi como de modificarse el area del terreno este tramite debera de ser asumido por el
consultor; debiendo de culminar con la inscripcion definitiva del predio.
° Estudio de Gestion de Riesgos y Vulnerabilidad.

Realizar los Estudios de Riesgos y Vulnerabilidad de acuerdo, Directiva N° 012-2017-OSCE/CD -

Gestion de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion de Obras: Ley N° 29664 Ley del Sistema

Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, Lineamiento Técnico del proceso de Estimacion del

Riesgo de Desastres, aprobado con R.M. N° 332-2012-PCM, Resolucion Jefatural N° 112-2014 -

. CENEPRED/I, aprueba el “Manual para la Evaluacion de riesgos originados por Fenomenos
[ / Naturales”, y demas normas vigentes que sean necesarias. Al elaborar el expediente técnico se
debera incluir un enfoque integral de gestion de los riesgos previsibles de ocurrir durante la
ejecucion de la obra, teniendo en cuenta las caracteristicas particulares de la obray las condiciones
del lugar de su ejecucion; ello consiste en un instrumento dirigido a incorporarse a la planificacion
de los proyectos; identificando y analizando de manera cualitativa el peligro y la vulnerabilidad de
los elementos expuestos en un area geografia, valorando de manera preliminar el nivel de riesgo,
considerando lo siguiente:

v" Presentar la documentacion sustentatoria del caso, incluida la descripcion de los factores, el
analisis o evaluacion de los mismos, asi como las conclusiones y recomendaciones
correspondientes. Se anexaran los graficos, mapas, planos o vistas fotogréficas que permitan
visualizar dichas vulnerabilidades.

v" Comprende la identificacion, descripcion y evaluacion de los factores, existentes o potenciales,
asi como de las situaciones de riesgo o vulnerabilidad. que puedan afectar o actuar sobre el

terreno, y, por consiguiente, sobre la obra a proyectar, como pueden ser: aludes,

o
Cp
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deslizamientos, inundaciones, filtraciones, ~sismos, precipitaciones, asentamientos,
afloramientos, pendientes, invasiones, etc. Se incluye la formulacién de las conclusiones y
recomendaciones correspondientes.

v El estudio debera de estar visado por un profesional acreditado para la emision de estos
estudios por parte de CENEPRED Y/O Ministerio de Construccion y Vivienda, asi como debera
de ser aprobado por la municipalidad provincial correspondiente.

e Estudio de gestion de riesgos y plan para la vigilancia, prevencion y control de covid - 19 en

el trabajo

Para la elaboracion del Plan de vigilancia, Prevencion y Control de la Salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a COVID - 19 se tiene que tener en consideracion establecer lineamientos
para la vigilancia de salud de los trabajadores de las diferentes actividades economicas
estableciéndose criterios generales a cumplir durante el periodo de emergencia sanitaria para la
ejecucion y que se construye el proyecto “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR HISTORICO
MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA - CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE
PUMACCORIA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA" con codigo tnico de inversiones (CUI: 2501247), cuya
finalidad es contribuir con la disminucion del riesgo de transmision del Covid - 19 en el ambito
laboral.

Elaboracion de plan de seguridad

Para el Plan de Seguridad del Proyecto se realizaran segin las normas de seguridad establecidas

por el Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI.

e Factibilidades
Se debera realizar los tramites en las autoridades competentes, para la obtencion de las
factibilidades de Agua, Desagiie (de ser el caso) y energia eléctrica (de no contar con la potencia
requerida 0 de no tener llegada de energia eléctrica para el funcionamiento de la nueva
infraestructura se debera hacer la documentacion técnica necesaria para una ampliacion de redes
energeéticas), servicio de Interet u otros que indique el evaluador CREET: las factibilidades deben
de garantizar su vigencia durante el proceso de licitacion, ejecucion del proyecto

e Proyecto de demolicion y de escombrera.

Para realizar el proyecto de demolicion y de escombrera se tendra que seguir el procedimiento y

contenidos del Decreto Supremo N° 003-2013-VIVIENDA, reglamento para la Gestion y Manejo de

los Residuos Solidos de las actividades de la construccion y demolicion, del Ministerio de Vivienda,

Construccion y Saneamiento y demas normas vigentes que sean necesarias.
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Debe contener lo siguiente:

o Proyecto de demolicion.

e Saneamiento fisico legal del area para la escombrera.

e Elaboracion del instrumento de gestion ambiental para la escombrera.

e Estudio de gestion de riesgos y vulnerabilidad para la escombrera.
REQUERIMIENTO DEL CONSULTOR Y SU PERSONAL
PERFIL DEL CONSULTOR.
Persona natural o juridica (Contar Registro Nacional de Proveedores Vigente como Consultor de
Obras), en la especialidad de consultoria en obras urbanas y edificaciones, en la categoria “B" 0
superior, concordado con la Directiva N° 01-2020-OSCE.CD.RNP del Organismo Supervisor de las
Contrataciones con el Estado, modificada mediante Resolucion N° 045-2021-OSCE/PRE vigente
a partir del 05 de abril de 2021.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.0 veces EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en actividades de consultoria nivel de perfil y en
elaboracion de expedientes técnicos de proyectos de por la contratacion de servicios de consultoria
de obra en infraestructuras iguales o servicios similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
Se considera servicios de consultoria de obra similares a lo siguiente: proyectos que contengan,
MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O PUESTA EN VALOR DE PROYECTOS
CULTURALES Y/O CREACION DE CENTROS CULTURALES Y/O MEJORAMIENTO DE
PATRIMONIOS CULTURALES Y/O AFINES.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes
de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del
sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de
pago.

HABILITACION DEL CONSULTOR DE OBRA:

El consultor de obra, no debe estar inhabilitado, suspendido o impedido para contratar con el

estado.
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PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL CLAVE:

“ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANIA NACIONAL”

] PROFESION

1 PERFIL

E CARGO
| |
4 [
| |

( ARQUITECTO ylo
INGENIERO CIVIL

l JEFE DE PROYECTO

z

ESPECIALISTA EN

ARQUITECTURA ' ARQUITECTO

Formacion Académica:
v" Arquitecto Titulado, Colegiado

( ROL Y FUNCIONES
v" Responsable de la consolidacion de

los trabajos del Equipo Técnico hasta

habilitado. obtener como producto final el
Expediente técnico
Experiencia Laboral: { v Coordinar con el Equipo Técnico, en |
L/Experiencxa minima del personal clave de l

veinticuatro (24) meses acumulados en la

‘ elaboracion de expedientes técnicos ylo
haber participado como jefe de proyecto
ylo consultor y/o proyectista en Ia
elaboracion  de  expedientes  en
edificaciones  de  conservaciones y
restauracion de monumentos histéricos
ylo en consultoria de obras similares, |
que se computa desde la obtencion de la |
colegiatura. De presentarse experiencia
ejecutada (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo

’ traslapado. ‘

Formacion Académica: ’ v Responsable del cumplimiento de las
’ v Arquitecto Titulado, Colegiado y normas para el correcto funcionamiento

habilitado ‘

1 Experiencia Laboral:

Experiencia minima del personal clave de

Doce (12) meses acumulados como: ’ v Determinar el equipamiento necesario

Especialista en Disefio Arquitectonico ylo
Especialista en Arquitectura y/o Arquitecto

en la elaboracion de expedientes técnicos ‘ v El

‘ ylo residencia de obra en reslauracion y
puesta en valor de monumentos histéricos
y/o en consultoria de obras similares,

| que se computa desde la obtencion de la

‘ colegiatura. De presentarse experiencia
ejecutada (traslape), para el computo del
liempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo ‘
traslapado

|

todo proceso de elaboracion del
estudio. ’
v Coordinar con las diferentes
especialidades para la compilacion de
la informacion
Presentar los productos en los plazos
establecidos y seguir su tramite
correspondiente  hasta lograr  su
aprobacion,
v’ Levantar las observaciones dadas por l
el area evaluadora, del Gobiemno
Regional en el plazo establecido.

%

|
|
|
|

de la infraestructura de
monumental y
espacios historicos

valor |

conservacion  de |

para la infraestructura segin las

normas y la lecnologia vigente '

planteamiento  General
Arquitectonico del proyecto, segUn‘
parametros normativo.

v’ Realizar el reconocimiento de campo ‘

sustentado con fotografias, aclas“
videos, efc. |
v El Especialista efecluara |

coordinaciones de trabajo con el jefe de \

Proyecto y Equipo Técnico en el campo

y en Gabinete, para el buen desarrollo

del Estudio.

| ¥ Levantar las observaciones dadas por
el area evaluadora de la Entidad en el ‘
plazo otorgado

v Otras funciones que el jefe de Proyecto
le asigne previa coordinacion. |

‘ ESPECIALISTA EN

ESTRUCTURAS INGENIERO CIVIL

Formacion Académica:
v Ingeniero Civil. Titulado, Colegiado y
‘ habilitado.

Experiencia Laboral;

‘ Experiencia minima del personal clave de
doce (12) meses acumulados en la
elaboracion de expedientes técnicos en

j edificaciones y/o haber participado como

| jefe de proyecto y/o consultor ylo |

proyectista en la elaboracion de

expedientes de infraestructura y/o en |

‘ v Responsable de |a Elaboracion de
- La parte técnica e ingenieria del
| proyecto
- Elaborar los disefios,
modelamientos, calculos y planos |
estriucturales  de las  vigas
‘ columnas, placas, etc.

v Realizar el reconocimiento de campo
sustentado con fotografias, actas, |
videos, etc |

|
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consultoria de obras similares, que se | v La presentacion de los productos sera
computa desde la obtencion de la enformaimpresa y digital en formatos
colegiatura. De presentarse experiencia doc, xIs, dwg, entre otros.
ejecutada (traslape), para el computo del | v El Especialista efectuara
tiempo de dicha experiencia solo se coordinaciones de trabajo con el jefe
considerara una vez el periodo traslapado de Proyecto y Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para el buen
desarrollo del Estudio.

v’ Levantar las observaciones dadas por
el &rea evaluadora de la Entidad en el
plazo otorgado

v Otras funciones que el jefe de
Proyecto le  asigne  previa
coordinacion, asi mismo de acuerdo a
la incidencia con el proyecto

v Responsable de |a Elaboracién de:

Formacion Académica: - La parte técnica en propuestas y
Arquedlogo, Geologo o Licenciado en procedimientos para la
Conservacion y Restauracion ylo afines, intervencion de bienes culturales.
de corresponder colegiatura y habilidad - Elaborar el proyecto de propuestas
vigente. de intervencion
Experiencia Laboral: v' Apoyard en la elaboracion del
Experiencia minima del personal clave de diagnostico y  propuestas  de
ESPECIALISTA EN Arqueblogo, Geologo, doce (12) meses como especialista en intervencion en cuanto a
CONSERVACION - Licenciado en conservacion de bienes patrimoniales en | procedimientos y demas necesarios
RESTAURADOR Conservacion y | intervenciones y proyectos culturales. De para lograr el  planteamiento
Restauracion y/o afines. | presentarse  experiencia  ejecutada arquitectonico.
(traslape), para el computo del tiempo de | v Elaborara informe final, respecto alas
— dicha experiencia solo se considerara una propuestas e intervencion.
Q;f vez el periodo traslapado. v Coordinara constantemente con el
2 grupo técnico, para la elaboracion de
los entregables solicitados en el
B ___presente. |
Formacion Académica: v' Elaboracion del estudio historico de la |
v" Licenciado en Historia zona de intervencion
| v Busqueda de  documentacion
| Experiencia Laboral: historica, en archivos
Experiencia minima del personal clave de | v*  Analisis de informacion
doce (12) meses como especialista en | v*  Transcripcion  de  informacion
HISTORIADOR DEL ARTE LICENCIADO EN historia y patrimonio cultural historica. ‘
HISTORIA. acumulados en intervenciones y | v Busqueda bibliografica. |
proyectos culturales. De presentarse | v* Coordinar con las  entidades
experiencia ejecutada (traslape), para el involucradas en el proyecto.
computo del tiempo de dicha experiencia | v*  Colaborar con la elaboracion de los
solo se considerara una vez el periodo | entregables,
traslapado
} v Responsable de la Elaboracion de:
Formacion Académica: [ La parte técnica e ingenieria del
[ Ingeniero  Sanitario o Ingeniero  Civil { proyecto
| Titulado, Colegiado y habilitado Elaborar los disefios, modelamientos,
‘ calculos y planos de las instalaciones |
[ Experiencia Laboral: sanitarias |
| Experiencia minima del personal clave de | v* Realizar €l reconocimiento de campo |
| doce (12) meses acumulados como sustentando con folografias, actas,
ESPECIALISTA EN INGENIERO SANITARIO | especialista en instalaciones sanitarias videos, elc.
INSTALACIONES O INGENIERO CIVIL | y/o disefio hidraulico en la elaboracion de } v' Lapresentacion de los productos sera
SANITARIAS | expedientes técnicos en  servicios | en forma impresa y digital en formatos
similares y/o edificaciones, que se doc,xIs,dwg,entre otros
computa desde la obtencion de la | v El especialista efectuara

colegiatura. De presentarse experiencia

coordinaciones de trabajo con el Jefe
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ejecutada (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia solo se
considerard una vez el periodo
traslapado.

de Proyecto y Equipo Técnico en el
campo y en gabinete, para el buen
desarrollo del Estudio.

Levantar las observaciones dadas por
el area evaluadora de le Entidad en el
plazo otorgado.

Otras funciones que el jefe de
Proyecto  le  asigne  previa
coordinacion.

ESPECIALISTAEN
INSTALACIONES
ELECTRICAS

INGENIERO
ELECTRICISTA,
ELECTRONICO Y/O
AFINES

Formacion Académica:

v' Ingeniero Electricista, Electrénico y/o
afines  Titulado, Colegiado y
habilitado.

Experiencia Laboral:

Experiencia minima del personal

clave de doce (12) meses como

especialista  en Instalaciones

Eléctricas y/o disefio eléctrico en la

elaboracion de expedientes técnicos

de  servicios  similares  ylo

edificaciones, que se computa desde

la obtencién de la colegiatura. De

presentarse experiencia ejecutada

(traslape), para el computo del

tiempo de dicha experiencia solo se

considerara una vez el periodo
traslapado

Responsable de la Elaboracion de;

- Disefiar las Instalaciones
Electricas Interiores y exteriores
del proyecto.

- Elaborar los célculos de carga y

redes de acometidas, corriente

debil, sistemas, Etc.

Elaborar la memoria justificativa y

especificaciones técnicas,

metrados y presupuestos.

Realizar el reconocimiento de campo

sustentado con fotografias, actas,

videos, efc.

La presentacion de los productos sera

en formaimpresa y digital en formatos

doc, xIs, dwg, entre otros.

Debera  de  garantizar las

factibilidades del servicio eléctrico,

vigencia y pertinencia respecto al
proyecto.

El Especialista efectuara

coordinaciones de trabajo con el Jefe

de Proyecto y Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para el buen
desarrollo del Estudio.

Levantar las observaciones dadas por

el &rea evaluadora de la Entidad en el

plazo otorgado.

Otras funciones que el Jefe de

Proyecto  le  asigne  previa

coordinacion.

ARQUEOLOGO

LICENCIADO EN
ARQUEOLOGIA CON
RNA.

Formacién Académica:
v’ Licenciado en Arqueologia con RNA
Titulado, Colegiado y habilitado.

| Experiencia Laboral:

Experiencia minima del personal clave de
doce (12) meses en la elaboracion de
expedientes técnicos de restauracion ylo
conservacion de patrimonios culturales yo
servicios similares al objeto de la
contratacion, que se computa desde la
obtencién de |a colegiatura,

Responsable de Disefiar, Proponer,
diagnosticar las areas de intervencion
del proyecto, puentes, caminos y
otros que consideran el proyecto y
son parte del patrimonio
arqueologico.

Debera de proponer las estrategias
de intervencion, planos, metrados,
especificaciones técnicas.

ESPECIALISTA SOCIAL

LIC. SOCIOLOGIA,
ANTROPOLOGIA,
COMUNICACION
SOCIAL O TRABAJO
SOCIAL.

Formacién Académica:

v Lic.  Sociologia,  Antropologia,
Comunicacion Social o  Trabajo
Social.  Titulado, ~Colegiado 'y
habilitado.

Experiencia Laboral:

Experiencia minima del personal clave de

doce (12) meses en la elaboracion de

Responsable de desarrollar el
componente social.

El Especialista efectuara
coordinaciones de trabajo con el Jefe
de Proyecto y Equipo Técnico en el
campo y en Gabinete, para el buen
desarrollo del Estudio.
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[ | expedientes  técnicos en general o | v Levantarlas observaciones dadasm
\ servicios similares al objelo de la el area evaluadora de la Entidad en el
| contratacion, que se computa desde la plazo otorgado. (
‘ ‘ obtencién de la colegiatura. v' Otras funciones que el Jefe de ’
‘ ‘ Proyecto le  asigne  previa
| 4 | coordinacion %
|
| ‘ Formacion Académica: ! v" Responsable de la Elaboracion de:
‘ | | v Ingeniero  Civil ylo Arquitecto ’ - Metrados, Costos y Presupuesto ‘
[ ’ Titulado, Colegiado y habilitado - Cotizaciones acordes la zona de |
I | €jecucion del proyecto. }
Experiencia Laboral: - Las formulas polindmicas
I Experiencia minima del personal clave de l v Realizar el reconocimiento de campo
ESPECIALISTA EN INGENIERO CIVILY/O | doce (12) meses como especialista en sustentado con fotografias, actas,
COSTOS Y ARQUITECTO costos y presupuestos y/o especialista en videos, etc. |
‘ PRESUPUESTOS costos en la elaboracion de expedientes | v La presentacion de los productos sera '
‘ i técnicos de infraestructuras en general, en forma impresa y digital en formatos |
‘ | que se computa desde la obtencion de la | doc, xls, dwg, entre otros. ‘
‘ colegiatura. De presentarse experiencia | v E| Especialista efecluara |
| ejecutada (traslape), para el computo del coordinaciones de trabajo con el Jefe ‘
’ tiempo de dicha experiencia solo se de Proyecto y Equipo Técnico en el |
| I considerara una vez el periodo traslapado campo y en Gabinete, para el buen '
| desarrollo del Estudio. |
{ | ‘ ’ l V" Levantar las observaciones dadas por ‘
€l area evaluadora de la Entidad en el
’ ‘ plazo otorgado.
v Otras funciones que el Jefe de ‘
[ ‘ Proyecto  le  asigne  previa
J [ coordinacion. ’
k |
“ Formacion Académica: | ¥ Responsable de la Elaboracion de os ‘
} v Ingeniero  Ambiental  Titulado, estudios ambientales segun marco
| Colegiado y habilitado. ’ normativo vigente. {
v Encargado de realizar trabajo de
Experiencia Laboral: Cainpo y toma de informacion in situ \
'/ Contar con doce (12) meses | v El Especialista efectuara |
i | acumulado en el sector publico y/o | coordinaciones de trabajo con el jefe
ESPECIALISTA ’ INGENIERO AMBIENTAL elaboracion de estudios ambientales de Proyecto y Equipo Técnico en el
AMBIENTAL ‘ y/o ser parte integrante de equipos campo y en Gabinete, para el buen |
técnicos de proyectos similares en desarrollo del Estudio. |
contratos para la elaboracion de | v Levantarlas observaciones dadas por |
' expedientes técnicos o  estudios el area evaluadora de la Entidad en el
| ( } definitivos de obras de edificacion, y/o plazo otorgado.
| | en servicios similares, que se Otras funciones que el jefe de
‘ computa desde la obtencion de la ’ Proyecto  le  asigne  previa |
colegiatura De presentarse coordinacion ‘
experiencia ejecutada (traslape), para |
’ el computo del tiempo de dicha ‘ |
' experiencia solo se considerara una [
| | vez el periodo traslapado. | ’
l |
ESPECIALISTAEN | ING. CIVIL Y/O Formacion Académica: | v Realizar los Estudios de Riesgos y ‘
| EVALUACION DE ’ ARQUITECTO v Ingeniero  Civil ylo Arquitecto ’ Vulnerabilidad, |
f RIESGOS Y Titulado, Colegiado y habilitado. | v Presentar la documentacion
| VULNERABILIDAD ‘ ! Experiencia Laboral: suslentatoria del caso, incluida la }

-

‘ | Experiencia minima del personal

clave de doce (12) meses en la
elaboracion de informes y/o estudios
de evaluacion de riesgos
vulnerabilidades en  expedientes
técnicos en general, que se computa

descripcion de los factores, el analisis
0 evaluacion de los mismos, asi como
las conclusiones y recomendaciones
correspondientes. Se anexaran los
graficos, mapas, planos o wslas‘

=
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desde la obtencion de la colegiatura.
De presentarse experiencia
ejecutada (traslape), para el computo
del tiempo de dicha experiencia solo
se considerara una vez el periodo
traslapado

}

fotogréficas que permitan visualizar
dichas vulnerabilidades.

Comprende la identificacion
descripcion y evaluacion de los
factores, existentes o potenciales, asi
como de las situaciones de riesgo o
vulnerabilidad, que puedan afectar o
actuar sobre el terreno, y, por
consiguiente, sobre la obra a
proyectar, como pueden ser: aludes,
deslizamientos,
filtraciones, sismos, precipitaciones,
asentamientos, afloramientos,
pendientes, invasiones, etc. Se
incluye la formulacion de las
conclusiones y recomendaciones
correspondientes

Elaboracion del Plan de Vigilancia,
Prevencion y Control de la Salud de
los trabajadores con riesgo de
exposicion a COVID-19 se tiene que
tener en consideracion establecer

inundaciones, |

lineamientos para la vigilancia de |

salud de los trabajadores de los
trabajadores de las diferentes
actividades economicas

estableciéndose criterios generales a |

cumplir  durante el
emergencia santaria.

periodo de

EQUIPO DE APOYO

BACH. EN ING. CIVIL
Y/O INGENIERO CIVIL
Y/O BACH. EN
ARQUITECTURA Y/O
ARQUITECTO

CADISTA LIl

| Formacion Académica:

V' Bachiller en
Ingeniero  Civil
Arquitectura y/o Arquitecto.

ingenieria  civil

Experiencia Laboral:

| Experiencia minima general de seis (6) |
meses acumulados en servicios como
Cadista y/o dibujante en la elaboracion de
| estudios a nivel de perfil, factibilidad y
expediente técnico en proyectos de |

inversion  publica en
INVIERTE.PE o SNIP.

marco

ylo bachiller en

El proyecto contempla componentes
de las cuales el Cadista elaborara los
planos  correspondientes a los
diferentes componentes del proyecto

en cuanto a tu planteamiento general |

y desarrollo de las mismas.

Coordinara con los diferentes
especialistas para la elaboracion de
los planos de acuerdo lo establezca

DIRECTIVA N° 001-2021/GOB.REG- 1

HVCA/GRPPYAT-SGDIyTI.;
Procedimientos para la Formulacion
de los Proyectos de Inversion

Desarrollar y/o culminar dibujos y/o |

gréficos en relacion al proyecto, en
archivo digital, coordinado por el Jefe
de Proyecto y/u otros técnicos que
componen los equipos de trabajos
especialistas
Propuesta  ylo
proyectos en relacion al proyecto de
infraestructura de salud a peticion del
Jefe de Proyecto con el desarrollo del
planteamiento general.
Desarrollo  de otras
reiacionadas a actividades de diseno
grafico designadas por el jefe de
proyecto

desarrollo  de

funciones
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Acreditacién de la formacion académica y experiencia:

La experiencia del personal se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion
que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal clave propuesto.

El grado o titulo profesional requerido sera verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales en
el portal web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del
siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/

En caso el grado o titulo profesional requerido no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

Acreditacion del personal clave:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, este requisito de calificacion se acredita para la

suscripcion del contrato

v Nota: Se considera servicios de obra similares a lo siguiente: proyectos que contengan:
MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O PUESTA EN VALOR DE PROYECTOS
CULTURALES Y/O CREACION DE CENTROS CULTURALES Y/O MEJORAMIENTO DE
PATRIMONIOS CULTURALES Y/O AFINES.

LOCALIZACION DEL SERVICIO

Los trabajos de campo se desarrollaran en:

REGION PROVINCIA DISTRITO LOCALIDAD

[
L
L HUANCAVELICA HUANCAVELICA IHUANCAVELICA PUMACCORIA "

7 LUGAR Y PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:
7.1. LUGAR:
Las prestaciones deberan ser desarrolladas dentro del distrito de Huancavelica, por lo que el
Consultor debera consignar la direccion de una oficina o el lugar donde se realizaran los trabajos
de gabinete del estudio, asi como efectuar los tramites legales y documentarios referentes al
servicio. El servicio consiste en elaborar el expediente técnico DEL PROYECTO:
“‘RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA
- CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE PUMACCORIA DEL DISTRITO DE
HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA",

registrado en el banco de proyectos con el codigo unico de inversiones (CUI: 2501247), el mismo

28

136
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que se desarrollara en los terrenos de la Casa Hacienda Santa Rosa, propiedad del Gobierno

Regional de Huancavelica.

7.2. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO:

El Plazo requerido para llevar a cabo la presente consultoria sera de noventa (90) dias calendarios,

cuyo inicio sera al dia siguiente se le haya notificado la designacion de los evaluadores de la

Comision Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos (CREET), quedando entendido que

dentro del plazo establecido no esta comprendido el tiempo de revision por parte de la Comision

Regional de Evaluacion de Expedientes Técnicos (CREET) y los plazos concedidos al Consultor

para el levantamiento de las observaciones de los productos presentados. y los plazos concedidos

al Consultor para el levantamiento de las observaciones de los productos presentados.

Condicién para [ (a) Plazo méximo‘
inicio de la | de Absolucién de
Avance y/o : : Plazo :
Entregable Contenido del estudio Contiasia entrega obs_e.rvamones
‘ emitidas por Ila
| evaluacion <]
| Segun contenidos del TDR, | Designacion de | 1
- AVANCE 01 202?{@3;’;(33% N 40 dias eé":‘éa;fr | 10 dias calendarios |
‘ GRPPyAT-SGDIyTI
o { . Segun contenidos del TDR, ’ Aprobacion del
7 ' AVANCE 02 202?'/232’;2633\1&/\/ ! 30 dias ’ AdHea ) 10 dias calendarios
B OE oS A | GRPPyAT-SGDIyTI |
N A | Segun contenidos del TDR, | Aprobacion del
Directiva N° 001- 20 dias Avance 02 ) ;
‘ AVANCED3 | 5021/60BREG-HVCA! | calendarios | AR S |
, | GRPPyAT-SGDTI | { }
PLAZO CONTRACTUAL | 90 dias calendarios

El plazo de levantamiento de observaciones sera de acuerdo al plazo establecido en el cuadro

anterior; el incumplimiento de dicho plazo estara sujeto a penalidades, los cuales no son

computables al plazo de la elaboracion del servicio

AVANCES O ENTREGABLES

Laaprobacion del expediente técnico para efectos de pagos, seran evaluados y aprobados por la entidad
evaluadora de CREET (segun indica la DIRECTIVA N° 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-

SGDIyTI), la notificacion de aprobacion del producto final, el Consultor presentaré la solicitud de pago a

la Sub Gerencia de Estudios para su conformidad.
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Los AVANCES o ENTREGABLES seran desarrollados en los paquetes de programas: MS Word para
textos, MS Excel para hojas de calculo, MS Project para los cronogramas, y S10 para presupuestos,
compatibles con Windows 2003 o superior, Impresos en papel bond A4, foliados en forma ascendente.
Los planos deberan ser desarrollados en AutoCAD (Version 2018 o superior para Windows)

Los planos seran impresos en Formato DIN - A2, A1 0 A0, firmados por los profesionales responsables,
se emplearéa exclusivamente el membrete que suministrara el Gobierno Regional y se presentaran
doblados en tamafo A4 insertos en una mica plastificada.

Se deberé entregar los CDs (Compact Disk) con todos los archivos correspondientes al estudio.

El Producto una vez aprobado, el consultor debera presentar 01 ejemplar original y 03 copias,
debidamente firmado por el Consultor y jefe del proyecto en todas sus hojas, cada profesional en su
especialidad segun corresponda. (item 1 del Articulo 14 del reglamento de la ley de contrataciones del
estado)

El consultor debera remitir los AVANCES a la Sub Gerencia de Estudios para la evaluacion en
archivadores y se debera caracterizar cada expediente técnico segiin color de forro de acuerdo al sector

que pertenece, con el objeto de obtener una rapida y mejor identificacion, de la siguiente manera:

[N° ] SECTOR | COLORDEFORRO |
i 1 | Agricultura Verde 4J
2 Salud [ Celeste o
'3 ‘ Educacion Naranja
4 | Saneamiento | Rojo
5 | Turismo [ Lila
| 6 Medio Ambiente Amarillo
7] Transporte | Azul
8 Energia y Minas Rosado
T 9 | Defensa Civi Blanco |
[ 10 | Produccion Marrén
[ 11" | Instituciones y MINDES I"Plomo .

8.1. ENTREGABLE N ° 01
El contenido del ENTREGABLE N° 01 dentro de los 40 dias calendarios a partir de la designacion
del evaluador CREET, debe contener estudios preliminares, anteproyectos y planteamiento general
teniendo lo siguiente:
l. INGENIERIA DEL PROYECTO
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INFORME TOPOGRAFICO
o ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS (en caso se tenga aprobado el Proyecto de Evaluacion
Arqueoldgica con excavaciones restringidas)
> ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O CERTIFICACION AMBIENTAL O DOCUMENTO EN
TRAMITE (cargo de presentacion al ente encargado)
© INFORMES DE SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
o INFORME COMPARATIVO DE CONSISTENCIA DE PERFIL/ EXP. TECNICO
OTROS ESTUDIOS (Segiin Tipo de Proyecto por especialidad)
o PLANOS ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
o ANEXOS
ACTA DE ADJUDICACION O SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO O DOCUMENTO DE
TRAMITE.
CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) 0 PLAN DE MONITOREOQ
ARQUEOLOGICO (cargo de presentacion del documento al Ministerio de Cultura); segun Decreto
Supremo N° 054-213-PCM
> PANEL FOTOGRAFICO
Nota: Cabe mencionar que cualquier modificatoria de entrega, adicion de estudios u otros esta condicionada

(o]

alo que demande la unidad evaluadora de CREET.

Se remitiran actas de avance firmadas entre los evaluadores del comité regional de evaluacion de
expediente técnico (CREET) y el consultor en los cuales se remitiran los acuerdos y los avances: ademas
se aperturara un cuaderno de consulta del servicio (cuaderno con tres hojas desplegables que se
encontrara a custodia de la consultoria) el cual deberan ser firmadas por la parte del equipo evaluador

y de la consultoria visadas por la Sub Gerencia de Estudios.

8.2. ENTREGABLE N° 02
El contenido del ENTREGABLE N° 02 dentro de los 30 dias calendarios a partir de la notificacion de
la aprobacion del entregable N° 01, debe contener el desarrollo de ingenieria, planos finales tal y
como se detalla lo siguiente:
I INGENIERIA DE PROYECTO
Il MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
Il MEMORIA DE CALCULO ELECTRICO
IV.  OTROS ESTUDIOS (Segun tipo de proyecto por especialidad)
V.. PLANOS POR ESPECIALIDADES (Segun Tipo de Proyecto)
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5.1. ARQUITECTURA

5.2. ESTRUCTURAS

5.3. INSTALACIONES ELECTRICAS

5.4. INSTALACIONES SANITARIAS

5.5. SEGURIDAD Y EVACUACION, OTROS.

Nota: Cabe mencionar que cualquier modificatoria de entrega, adicion de estudios u otros esta
condicionada a lo que demande la unidad evaluadora de CREET a responsabilidad del

proyectista.

Se remitiran actas de avance firmadas entre los evaluadores del comité regional de evaluacion
de expediente técnico (CREET) y el consultor en los cuales se daran se remitiran los acuerdos,
los avances y acuerdos; ademas se aperturara un cuaderno de consulta del servicio (cuaderno
con tres hojas desplegables que se encontrara a custodia de Ia consultoria) el cual deberan ser
firmadas por la parte del equipo evaluador y de la consultoria visadas por la sub gerencia de

estudios.

8.3. Entregable N° 03
El contenido del Entregable N° 03 dentro de los 20 dias calendarios a partir de la notificacion de
la aprobacion del Entregable N° 02, conteniendo:
1. INDICE GENERAL
2. RESUMEN EJECUTIVO
3. MEMORIA DESCRIPTIVA (Por especialidades)
4. INGENIERIA DEL PROYECTO
INFORME TOPOGRAFICO
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
MEMORIA DE CALCULO ESTRUCTURAL
© MEMORIA DE CALCULO ELECTRICO
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y/O CERTIFICACION AMBIENTAL
INFORMES DE SERVICIOS BASICOS EXISTENTES
o INFORME COMPARATIVO DE CONSISTENCIA DE PERFIL /EXP.TECNICO
OTROS DOCUMENTOQOS
ESPECIFICACIONES TECNICAS
HOJA DE METRADOS
PRESUPUESTO DE OBRA/RESUMEN TOTAL
DESAGREGADOS DE COSTOS INDIRECTOS

& N o a
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9. PRESUPUESTO ANALITICO
10. ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
11. RELACION DE INSUMOS O MATERIALES
12. CUADRO DE COTIZACIONES DE MATERIAL/INSUMOS
13. CALCULOS DE FLETE.
14. FORMULAS POLINOMICAS
15. CRONOGRAMA DE AVANCE FISICO DE OBRA (RUTA CRITICA)
16. CRONOGRAMA DE AVANCE VALORIZADO DE OBRA.
17. CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE INSUMOS O MATERIALES.
18. PLANOS ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO
19. MANUAL DE OPERACION Y /O MANTENIMIENTO
20. ANEXOS
20.1 ACTA DE ADJUDICACION O SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL
TERRENO.
20.2 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA)
o PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, segun Decreto Supremo N° (054-
2013-PCM.
EG 20.3 GESTION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD
h 20.4 PANEL FOTOGRAFICO
20.5 OTROS (Anexos requeridos para el registro en el Invierte PE)
21. COPIA DE ESTUDIO DE PRE-INVERSION APROBADO.
22. CD DIGITAL DEL EXPEDIENTE COMPLETO (CON TODOS LOS
COMPONENTES ANTES DESCRITOS)

e Cabe mencionar que cualquier modificatoria de entrega, adicion de estudios u otros esta
condicionada a lo que demande la unidad evaluadora de la CREET Y/O SUPERVISION.

e Cabe mencionar que una vez aprobado el expediente técnico el consulto asumira la pre
liquidacion del expediente técnico aprobado, el cual sera presentado mediante una carta a la
Sub Gerencia de Estudio.

Ademas, debera presentar:
1. 05 imagenes 3D en Formato JPG y del recorrido en 3D de la infraestructura aprobada y el
archivo digital en el que fue modelado bajo responsabilidad del Especialista en Arquitectura.
2. DVD con documentacion final escaneada, del expediente técnico definitivo, aprobado y

firmado por la entidad
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Una vez emitida la aprobacion del Entregable N° 03 y efectuada la devolucion del expediente
original, firmado y sellado por los revisores en sefial de conformidad. en un plazo no mayor de 05
dias el Consultor procedera a presentar via mesa de partes el Expediente Técnico definitivo (01
original + 02 copias). Asimismo, debera presentar los archivos digitales completos (archivos fuente
y archivos escaneados del expediente Conforme), quedando asi apto para su aprobacion y
convocatoria respectiva. Asimismo, la presentacion de la documentacion correspondiente para la
inscripcion de los FORMATOS 01 DEL INVIERTE.PE.
*Este contenido minimo estara sujeto a la DIRECTIVA 001-2021/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-
SGDIyTI en coordinacion con la comisién Evaluadora de expedientes técnicos del Gobierno

Regional de Huancavelica.

FORMATO DE PRESENTACION IMPRESO Y DIGITALIZADO

El Consultor, debera entregar a la Sub Gerencia de Estudios el Expediente Técnico Definitivo
presentado en archivador de pasta rigida, con la informacion ordenada de acuerdo al indice
entregado, 02 original y 02 copias, debidamente foliadas.

Los documentos escritos, seran presentados en hojas Bond tipo A. en formato A4, debidamente
presentados en 02 original y 02 copias, firmados y sellados por los profesionales responsables de
cada especialidad, asimismo por el representante legal del Consultor y los revisores de la Entidad.
Se entregara ademéas 01 DVD conteniendo la informacion fuente (texto en Microsoft Word,
metrados en Excel, Planos de Obra digitalizados en AutoCAD v.10, fotos (irg) y documentacion
sustentatoria escaneada.

Metrados

Los metrados seran presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa en papel
Bond tipo A de 80 grs, en formato A4 y debe incluir:

La Planilla General de Metrados de todas las especialidades, en la que se detallen por columnas
los metrados de los componentes: modulos, obras exteriores, cerco, rehabilitacion ylo demolicion
y el total de los mismos.

Asimismo, se debera incluir el resumen y el sustento de los metrados por partida de cada
componente, con la planilla respectiva y con los graficos y/o croquis explicativos que el caso
requiera firmados por el Ingeniero Civil responsable, acorde con la Norma 600.03, para lo que se
adjuntan los formatos correspondientes.

Presupuesto
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HUA
Elarchivo digital del presupuesto debe ser presentado en Software $10 — WINDOWS y exportado
en Excel e impreso en papel bond formato A4.
Planos de obra
Los planos digitales seran elaborados en software Autocad v.2010, de acuerdo a los parametros
para dibujo adjuntos y respetando las directivas de grabado del Expediente Técnico en DVD.
Los planos en fisico del Expediente Técnico seran presentados en archivador de pasta rigida,
protegidos en funda mica, con la informacion ordenada de acuerdo al indice.
Sera entregado en 02 original y 02 copias, en papel Bond de 80 grs., formato A-1 0 A- O, doblados
en formato A-4, foliados, firmados y sellados por el representante legal del Consultor y por el
profesional responsable del disefio, indicando su especialidad y nimero de cclegiatura.
Toda la informacion antes mencionada, debe estar firmada por el representante legal del Consultor,
el jefe de Proyecto y por los profesionales responsables de cada especialidad. Asimismo, una vez
dada la Conformidad debera contar con la firma y sello de los revisores de la Entidad. Sera
entregada digitalizada en DVD, de acuerdo a formatos de presentacion.
La formacion digital se entregara de la siguiente forma:
CD/DVD - N° 01 Archivo fuente en formato Word, Excel y AutoCAD v.2010 (planos).
CD/DVD - N° 02 Archivo escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara del
Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los proyectistas y revisores de la
! Entidad.
9. OBLIGACIONES Y RESPONSABILIAD DEL CONSULTOR Y EQUIPO TECNICO
9.1. DEL CONSULTOR.
v" Elconsultor a la primera entrega del producto facilitara en original las habilidades profesionales

del equipo técnico propuesto.

Conformar un equipo técnico altamente calificado y con experiencia profesional,

El Consultor asumira la responsabilidad técnica total de los servicios profesionales prestados
para la elaboracion del expediente técnico. Las fallas, defectos u omisiones en la prestacion del
servicio materia de la presente consultoria seran de responsabilidad del consultor.

v" El consultor asumira la responsabilidad de tramitar ante las instancias y empresas prestadoras
de servicios; de no existir los servicios basicos, (energia electrica, agua, desagiie, telefonia,
etc.).

v" El Consultor esta en obligacion de absolver las observaciones que le formule el evaluador de
la CREET, en cada etapa de la elaboracion del Expediente Técnico.

v El Consultor se compromete a entregar el producto en los plazos establecidos.
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Todo cambio de personal técnico se hara con solicitud y previa aprobacion del Gobierno
Regional de Huancavelica.

El consultor designara al responsable del estudio (jefe del proyecto) y su equipo de trabajo
segun el requerimiento minimos de la Entidad, Y éste sera responsable de la calidad en los
servicios que preste y de la idoneidad del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la
programacion, logro oportuno de las metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias
para el fiel cumplimiento del Contrato.

El consultor dara por terminado los servicios de cualquier miembro de su equipo cuyo
comportamiento o trabajo no sea satisfactorio para el Gobierno Regional.

El Gobierno Regional de Huancavelica, la Gerencia Regional de Infraestructura, tendra la
potestad de solicitar todas las reuniones que crea conveniente realizar, con los miembros del
equipo del consultor, en relacion exclusiva al desarrollo del servicio que se presta.

Labores post - estudio: EI Consultor y los integrantes del equipo técnico se compromete a
atender las consultas y aclaraciones que le sean solicitadas por Gobierno Regional de
Huancavelica planteadas por los postores y contratistas de la Obra (en el proceso de Seleccion
y ejecucion de la obra), en un plazo no mayor a 05 dias para el caso de procesos de seleccion
y no mayor a 10 dias en casos de ejecucion de obra.

Presentacion de la Liquidacion del Contrato de Consultoria; segun lo establecido en el Art. 144
o del RLCE. EI Consultor presentara a la Entidad la liquidacion del contrato de consultoria
dentro de los 15 dias siguientes de haber otorgado la conformidad de la Gltima prestacion o
haberse consentido la resolucion del contrato.

Coordinacion y tramite para la obtencion de los instrumentos de gestion ambiental deberan ser
solicitados a través por la Gerencia de Recursos Naturales del Gobierno Regional de

Huancavelica ante la Autoridad Competente para la emision de dicho instrumento.

9.2. DEL JEFE DEL PROYECTO.

v

El Profesional es directamente responsable de la elaboracion del Expediente Técnico ydela
calidad técnica requerida en los términos de referencia, por lo que los errares u omisiones y las
consecuencias cometidas por él o sus colaboradores seran de su Unica y entera
responsabilidad.

Durante el estudio, debera mantener constante comunicacion con la unidad evaluadora de
CREET, Sub Gerencia de Estudios y Gerencia Regional de Infraestructura) para la presentacion

de los productos.
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v Asi como también el profesional debera coordinar, absolver consultas y/o observaciones
cuando la unidad evaluadora de CREET y la Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional
lo requiera.

v' El Profesional se compromete a efectuar todas las gestiones y coordinaciones necesarias con
las areas respectivas del Gobierno Regional de Huancavelica, asi como con las otras
instituciones que se involucren en el desarrollo del proyecto.

V" El Profesional debera prestar asesoria, absolver consultas y/o observaciones cuando el
Gobierno Regional de Huancavelica las formule, las cuales sern canalizadas a través de la
Sub Gerencia de Estudios del Gobierno Regional de Huancavelica.

V' ElJefe de Proyecto sera responsable de la calidad en los servicios que preste y de la idoneidad
del personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacion, logro oportuno de las
metas previstas y adopcion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento del Contrato.

v" El Profesional es directamente responsable de la adicion de los estudios, tramites
documentarios, presentacion de documentos de sostenibilidad que no se hayan considerado o
que la unidad evaluadora de CREET requiera.

v" El Jefe de proyecto tiene que mantener informado a la Sub Gerencia de estudios, sobre los
tramites de evaluacion que mantenga con la unidad evaluadora de CREET.

9.3. DEL LOS ESPECIALISTAS.
v El Profesional es directamente responsable de la elaboracion de la especialidad y de la calidad
L técnica de ésta, por lo que los errores u omisiones y las consecuencias cometidas seran de su
2 Unica y entera responsabilidad.

( ' v Durante el estudio, debera mantener constante comunicacion con la Entidad (Sub Gerencia de
Estudios, unidad evaluadora de CREET o Gerencia Regional de Infraestructura), asi mismo
podra ser notificado por la Entidad para reuniones de coordinacion, exposicion, aclaracion ylo
subsanacion de observaciones del proyecto en lo que respecta a su especialidad.

v" Durante las tres etapas de evaluacion del estudio deberan de estar presente con el fin de
sustentar el contenido del producto presentado en lo concerniente a su especialidad.

10.  CONFIDENCIALIDAD.
El contratista debera guardar reserva absoluta en el manejo de informacion a la que se tenga acceso y
que se encuentre relacionada con la prestacion, quedando prohibido revelar dicha informacion a
terceros.
En tal sentido, debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares definidos por la Entidad, en

materia de seguridad de la informacion. Dicha obligacion comprende la informacion que se entrega,
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como también la que se genera durante la realizacion de las actividades y la informacién producida una
vez que se haya concluido el servicio. Dicha informacion puede consistir en mapas, dibujos, fotografias,
mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calculos, documentos y demas documentos e
informacion compilados o recibidos por el contratista.

11. PROPIEDAD INTELECTUAL,
La documentacion que se genere durante la ejecucion del Estudio constituira propiedad de LA ENTIDAD,
y no podra ser utilizada para fines distintos a los del Estudio sin consentimiento escrito de la entidad.

12, MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL.
La Sub Gerencia de Estudios designara un responsable para la coordinacion del estudio, y quien a su
vez designara a uno o varios profesionales que se harén cargo de la administracion del contrato, de las
labores de coordinacion, supervision de los informes de avance del estudio, quienes presentaran un
informe respecto a observaciones, recomendaciones y aprobacion correspondientes.
Conforme se vaya realizando las actividades del estudio, se mantendran las reuniones de trabajo que
sean necesarias entre los profesionales que formulen el expediente técnico y la Sub Gerencia de
Estudios, CREET y Gerencia Regional de Infraestructura, a fin de aclarar cualquier inquietud que pueda
darse en su desarrollo.
Areas que coordinaran con el contratista, Sub Gerencia de Estudios y la Comision Regional de

Evaluacion de Expedientes Técnicos (CREET) y la Gerencia Regional de Infraestructura,
Areas responsables de las medidas de control, la Sub Gerencia de Estudios y Gerencia Regional de

Irifraestructura‘
Areas que brindaran la conformidad, en el caso de los Avances y ENTREGABLE FINAL la Sub

Gerencia de Estudios y Gerencia Regional de Infraestructura dara la conformidad a la Resolucion de
Aprobacion del expediente técnico, y previo informe de aprobacion por parte de CREET, para cada uno
de los casos .
13.  FORMA DE PAGO
La Forma de Pago del Expediente Técnico se efectuara de la siguiente manera:

PAGOS ‘ FORMA DE PAGO

AVANCE 1 [30% A LA APROBACION DEL AVANCE 01 POR CREET Y/(ﬂ

| SUPERVISION ‘

WWAPROBACION DEL AVANCE 02 POR CREET Y/O |
| SUPERVISION \
| EXPEDIENTE POR LA SUPERVISION Y CREET y VIA ACTO

| | N =
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‘RESOLL?—TI\'O POR LA GERENCIA REGIONAL DE

| INFRAESTRUCTURA

14.  PENALIDADES

En caso de retraso injustificado del contratista en Ia ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,

la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La penalidad
se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente
formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto vigente

F x plazo vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:
a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias,
para bienes, servicios en general, consultorias y ejecucion de obras: F 0.40.
b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:
b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F = 0.25
B.2) Para obras: F = 0.15
OTRAS PENALIDADES APLICABLES.
Se aplicara de acuerdo al articulo 163°, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado ademas

esas se considera estas penalidades.

W [ FORMADE | _ e
‘ N° | SUPUESTOS DE APLICACION DE PENALIDAD ‘ . PROCEDIMIENTO
J CALCULO ’
1| En caso culmine la relacion contractual entre ol 5% delaUTpor | Porla oficina Regional |
I‘ contratista y el personal ofertado y la Entidad no ‘ cada dia de ‘ de Administracion
" | haya aprobado la sustitucion del personal por no ‘ ausencia del ‘ segln informe del area
“ ‘ cumplir con las experiencias y calificaciones del | personal. usuaria. 1
! ‘ profesional a ser reemplazado. |
2 } Penalidad por Ausencia. 5% de la UIT. Por la oficina Regional

| En caso que el personal no se encuentre en el ‘ Sera aplicada por | de Administracion

| domicilio establecido en el contrato, y/o en la oficina ‘ cada dia. segun informe del area

’ consignada como lugar de la prestacion para la ’ | usuaria.

| ‘ recepcion de las notificaciones dirigidas al ‘

e s — e S
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T

r | Consultor ylo Equipo  Técnico para Ias | ‘
‘ l coordinaciones programadas. | { ‘
|

- | - |
3 ‘ Penalidad por incumplimiento de Ia liquidacién. | 0.5 de Ia UIT por Por la oficina Regional

} | Siel Consultor, no presenta la liquidacion en el | cada dia de ’ de Administracion '
’ ‘ plazo establecido. ’ retraso. segun informe del area
L_ ‘ l usuaria.

J 4 T Penalidad po‘r reincidencia de observaciones 105%delaUIT por | Por la oficina Regional |
‘ formuladas. ’ cada vez de de Administracion '
|
| | reincidencia. ‘ segun informe del area

\ usuaria. [
| | |
5 ‘ Penalidad si el profesional integrante del equipo | 0.2% del monto \ Por la oficina Regionaﬂ

‘ ’ tecnico no se presente a la sustentacion del Avance ‘ contractual por \ de Administracion |
‘ respectivo. ' cada profesional f segun informe del area '

| i propuesto ‘ usuaria.

6 | Penalidad por no presentar la habilidad vigente del ’ 0.1% del monto Por la oficina Regionaﬂ

‘ colegio profesional respectivo de los profesionales contractual por de Administracion

’ i integrantes del equipo técnico segun la propuesta segun informe del rea ‘

cada profesional

) | ) TSN |
.+ Las penalidades seran hasta por un maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual:

l ‘ técnica ganadora. propuesto | usuaria.

cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la ENTIDAD tendra la potestad de resolver
"el contrato por incumplimiento a éste. Si la firma Consultora no levanta las observaciones emitidas por
las inicialmente formuladas, o haya nuevas observaciones que la Entidad no podra otorgar mas de cinco

(05) dias calendarios méas para la y en caso de no ser subsanadas por la firma consultora en dicho plazo,

se pueda devenir de las levantadas, subsanacién, como Gltimo plazo; aplicara la “penalidad por retraso”

hasta la subsanacion de la misma, este procedimiento no condiciona la presentacion de siguiente

producto en el plazo establecido.

16.  RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS.

La conformidad de la recepcion de la prestacion por parte de la ENTIDAD no enerva de su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por lo que el Consultor, es responsable por la
calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los servicios prestados por un plazo no menos de cinco (05)
afios contados a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD. (Art. 40 de la Ley de

Contrataciones del Estado).
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17. RESPONSABILIDAD POR DEFICIENCIAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO
Todos los profesionales que conforma el Equipo Técnico tendran responsabilidad funcional por
deficiencias en el expediente técnico de obra, tal como lo indica punto 22 de la Resolucion de Contraloria
N°196-2010CG:

v Las deficiencias en el expediente técnico de la obra, que originen mayores costos a las obras
derivan en responsabilidad administrativa, civil y/o penal, segun el caso, para aquellos que hayan
formulado y/o aprobado el expediente técnico contractual en tales condiciones.

V' Enel caso de identificarse Supuestos que conlleven responsabilidad administrativa, civil y/o penal,
la Entidad iniciara las acciones administrativas o judiciales correspondientes contra los causantes
del perjuicio econémico y/o delito generado como consecuencia del presupuesto adicional
aprobado por la entidad.

18. RESPONSBILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad de la recepcion de Ia prestacion por parte de la ENTIDAD no enerva de su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, por lo que el Consultor, es responsable por la
calidad ofrecida y por los vicos ocultos de los servicios prestados por un plazo no menor de cinco (05)
afios contados a partir de la conformidad otorgada por la ENTIDAD (Art. 40 de la Ley de Contrataciones
del Estado).

19.  SISTEMA DE CONTRATACION.
El presente procedimiento se rige por el sistema de Suma Alzada, de acuerdo con lo establecido en el
expediente de contratacion respectivo.

20.  AFECTACION PRESUPUESTAL.
Con informe N° 181-2022/GOB.REG-HVCA/GRPPyAT-SGGPyT‘ la  Sub Gerencia de Gestion
Presupuestaria y Tributacion otorga la Asignacion Presupuestal para la ejecucion del proyecto:
“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD DE
CATEGORIA I-1 DEL PUESTO DE SALUD DE CCACCASIRI, DEL CENTRO POBLADO DE
CCACCASIRI DEL DISTRITO DE ACORIA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE
HUANCAVELICA” registrado en el banco de proyectos con el codigo Unico de inversiones (Cur:
2507721).
En el siguiente detalle:

¢ Fuente de Financiamiento ; 01 Recursos Ordinarios
e Rubro ! 00 Recursos Ordinarios

e Secuencia funcional
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REQUISITOS DE CALIFICACION:

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.1.1) FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
- Jefe de Proyecto:
Arquitecto y/o Ingeniero Civil. Titulado, Colegiado y habilitado.
- Especialista en Arquitectura:
Arquitecto. Titulado, Colegiado y habilitado.
- Especialista en Estructuras:

Ingeniero Civil. Titulado, Colegiado y habilitado.

Especialista en Conservacion y Restauracion
Arquedlogo, Geologo, Licenciado en Conservacion y Restauracion y/o afines.
- Especialista en Historia
Licenciado en Historia
- Especialista en Instalaciones Sanitarias:
Ingeniero Sanitario y/o Ingeniero Civil. Titulado, Colegiado y habilitado.
- Especialista en Instalaciones Eléctricas:
Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Electronico y/o afines. Titulado, Colegiado y habilitado.
- Arqueologo
Licenciado en Arqueologia con RNA Titulado, Colegiado y habilitado.
- Especialista Social
Lic. Sociologia, Antropologia, Comunicacion Social o Trabajo Social. Titulado, Colegiado y
habilitado.
Especialista En Costos y Presupuestos
Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Titulado, Colegiado y habilitado.
Especialista Ambiental
Ing. Ambiental, titulado, colegiado y habilitado.
|- Especialista en Evaluacion de Riesgos y Vulnerabilidad
Ingeniero Civil y/o Arquitecto. Titulado, Colegiado y habilitado.; ademas acreditado como evaluador
de Riesgos y desastres.
CADISTA I, I
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Bachiller en ingenieria civil y/o Ingeniero Civil y/o bachiller en Arquitectura ylo Arquitecto |
| Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. |

Importante

\
\ ) De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con
’ las mismas calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra.
‘ Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir

} con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del Reglamento.

\ B.2 ‘ EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

\ Requisitos:
| JEFE DEL PROYECTO:
‘ Experiencia minima del personal clave de veinticuatro (24) meses acumulados en la elaboracién de

| | expedientes técnicos y/o haber participado como jefe de proyecto y/o consultor y/o proyectista en la
’ elaboracion de expedientes en edificaciones de conservaciones y restauracion de monumentos

| historicos y/o en consultoria de obras similares, que se computa desde la obtencion de la |

colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA:

‘ Experiencia minima del personal clave de Doce (12) meses acumulados como: Especialista en |

Disefio  Arquitectonico y/o Especialista en Arquitectura ylo Arquitecto en Ia elaboracion de

expedientes técnicos y/o residencia de obra en restauracion y puesta en valor de monumentos

historicos y/o en consultoria de obras similares, que se computa desde la obtencion de la |

| | colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha \
experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado. {
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS: |
Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses acumulados en la elaboracion de
expedientes técnicos en edificaciones y/o haber participado como jefe de proyecto y/o consultor y/o
proyectista en la elaboracion de expedientes de infraestructura y/o en consultoria de obras |
| [ similares, que se computa desde la obtencion de la colegiatura. De presentarse experiencia

‘ ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez 1
| el periodo traslapado 7
L "
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ESPECIALISTA EN CONSERVACION Y RESTAURACION:

Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses como especialista en conservacién de
bienes patrimoniales en intervenciones y proyectos culturales. De presentarse experiencia ejecutada
(traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo
traslapado.

HISTORIADOR DEL ARTE:

Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses como especialista en historia y
patrimonio cultural acumulados en intervenciones y proyectos culturales. De presentarse
experiencia ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS:

Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses acumulados como especialista en
instalaciones sanitarias y/o disefio hidraulico en la elaboracion de expedientes técnicos en servicios
similares y/o edificaciones, que se computa desde la obtencion de la colegiatura. De presentarse
experiencia ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se
considerara una vez el periodo traslapado.

ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTRICAS:

Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses como especialista en Instalaciones
Eléctricas y/o disefio eléctrico en la elaboracion de expedientes técnicos de servicios similares y/o
edificaciones, que se computa desde la obtencion de la colegiatura. De presentarse experiencia
ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez
el periodo traslapado

ARQUEOLOGO

Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses en la elaboracion de expedientes
técnicos de restauracion y/o conservacion de patrimonios culturales yo servicios similares al objeto
de la contratacion, que se computa desde la obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTA SOCIAL

Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses en la elaboracion de expedientes
tecnicos en general o servicios similares al objeto de la contratacion, que se computa desde la
obtencion de la colegiatura.

ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS

Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses como especialista en costos y

presupuestos y/o especialista en costos en la elaboracion de expedientes técnicos de

1
|

|
|




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

Gobierno Regional “ANO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERAN{A NACIONAL”
HUANCAVELICA

infraestructuras en general, que se computa desde la obtencion de la colegiatura. De presentarse —]

J
’ I‘ experiencia ejecutada (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se ’
‘ | considerara una vez el periodo traslapado.

’ ESPECIALISTA AMBIENTAL ‘

‘ Contar con doce (12) meses acumulado en el sector publico y/o elaboracion de estudios ambientales r
’ | ylo ser parte integrante de equipos técnicos de proyectos similares en contratos para la elaboracion ‘
" de expedientes técnicos o estudios definitivos de obras de edificacion, y/o en servicios similares, ‘
‘ que se computa desde la obtencion de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada
J ’ (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo ’
’ ‘ traslapado.

ESPECIALISTA EN EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD i

“ Experiencia minima del personal clave de doce (12) meses en la elaboracién de informes ylo
! ! estudios de evaluacion de riesgos y vulnerabilidades en expedientes técnicos en general, que se
‘ computa desde la obtencion de la colegiatura. De presentarse experiencia ejecutada (traslape), para
el computo del tiempo de dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado
| CADISTA I, Il }
| | Experiencia minima general de seis (6) meses acumulados en servicios como Cadista ylo dibujante
en la elaboracion de estudios a nivel de perfil, factibilidad y expediente técnico en proyectos de
inversion plblica en marco del INVIERTE.PE o SNIP.
Se considera servicios de obra similares a lo siguiente: proyectos que contengan,
MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O PUESTA EN VALOR DE PROYECTOS
CULTURALES Y/O CREACION DE CENTROS CULTURALES Y/O MEJORAMIENTO DE

I ‘ PATRIMONIOS CULTURALES Y/O AFINES.,

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139

del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato. ‘
‘ Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto }

| para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el

-H
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’ articulo 188 del Reglamento. T
f

B.3. | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
El Consultor para que pueda brindar un buen servicio debera contar con el siguiente equipamiento

|
|

‘ con una antigiiedad no mayor de 10 afios (a excepcion de la camioneta), los cuales estan incluidos

I ‘ en gastos generales y son los siguientes:

|

‘ e 01 estacion total, teclado numérico.
e 01 GPS Navegador, para levantamiento topografico.
‘ e 01 plotter a color para impresiones en A3, A2 y A1, Alimentador de rollos
w e 07impresora a color en formato A4, multifuncional, con alimentador de documentos
‘ automaticos, bandeja multifuncional.
‘ e 01 camioneta 4x4, con antigliedad méaxima de 05 afios (Inc. Chofer y SOAT)
‘ Nota: este equipamiento estratégico es necesario para el cumplimiento del servicio lo cual la
adquisicion de los mismos esta incluida en los gastos generales dentro del costo del expediente
| | técnico.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

|

|
|

(// (\f Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
/ C. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
i Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a:
1.0 VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los
diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.
! Se considera servicios de obra similares a lo siguiente: proyectos que contengan,

CULTURALES Y/O CREACION DE CENTROS CULTURALES Y/O MEJORAMIENTO DE
PATRIMONIOS CULTURALES Y/O AFINES.

w | Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes

\ l de pago cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,

MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O PUESTA EN VALOR DE PROYECTOS

|
w

|
|
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pago’.
l Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para

' sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de

acreditar el requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.
En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola
contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacion: de lo contrario, se
asumira que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se
' considerara, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

‘ En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal
parte 0 los respectivos comprobantes de pago cancelados.

| En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”. debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

! Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
’ matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,

‘ debiendo acompariar la documentacion sustentatorio correspondiente.

nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del 7’

Cabe precisar que. de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

ol

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 ‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia’

<
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’ ‘ Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo REFERIDO.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se

encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado

’ por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del ’
contrato, de emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln
corresponda. |
\ ‘ Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo referido a la [
‘ Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

' e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados ‘
por el postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se deberd validar Ia experiencia si las
actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

l ‘ e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse ‘

el requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento

de tal hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de

conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

‘ e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de ‘

[ una declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar
documentacion que acredite el cumplimiento del algun componente de estos. Para ‘
dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los

‘ postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades

’ necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y |

| no mediante declaracion jurada.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimier_lto, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediar_n_e la presentaci()r_],de una declar_acu’)n
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar (_10cun:|enta0|on que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detg!lada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las

bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades r_lecgsarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 60 puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2
VECES, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a
la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de | M = Monto facturado acumulado

la conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda. por el postor por la prestacion de
servicios de consultoria en la

. .. - - . especialidad
Se considera servicios de obra similares a lo siguiente: proyectos que

contengan, MEJORAMIENTO Y/O RECUPERACION Y/O PUESTA EN
VALOR DE PROYECTOS CULTURALES Y/O CREACION DE CENTROS | M >= 2.0 veces el valor referencial:
CULTURALES Y/O MEJORAMIENTO DE PATRIMONIOS CULTURALES. 60 puntos

M >= 175 veces el valor
referencial y < 2.0 veces el valor
referencial:

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad
del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el

40 puntos

M > 1.0 veces el valor referencial y
< 1.75 veces el valor referencial:

mismo comprobante de pago'*. 20 puntos
Las disposiciones sobre el requisito de calificacién “Experiencia del postor en
la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il de la
presente seccidn de las bases resultan aplicables para el presente factor.
B. | METODOLOGIA PROPUESTA 40 puntos

Evaluacion:
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de la
consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

9 . PR Desarrolla todas las propuestas
Controles en la elaboracion del expediente técnico.

de metodologia que sustenta la

v" Recopilacién histérica de informacion
v Plan de trabajo oferta.
v" Mejoras en el desempefio funcional del equipo técnico 40
v Mejoras a los trabajos [40] puntos
v > S
v ?A?ne}gf:glgg Sjeelci%lig?]o teenico No desarrolla la metodologia que
v Empleo de software de ingenieria sustente la oferta
Acreditacion: 00
Se acreditard mediante la presentacién del documento que sustente la puntos
metodologia propuesta.
PUNTAJE TOTAL 100 puntos®®

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

4+ Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado” (...) “Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término
“cancelado” o “pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la
cual debiera reconocerse la validez de la experiencia’.

15 Esla suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

©
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Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.
Acreditacion:

Se acreditar4 mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
0 documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.

La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra para la
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL
EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR
HISTORICO MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA - CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO
POBLADO DE PUMACCORIA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE
HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE
INVERSIONES (CUI: 2501247), que celebra de una parte el GOBIERNO REGIONAL DE

HUANCAVELICA, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1s
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... , y de ofra parte
[, , con RUC N° [ ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........c.coeeviviiiiie, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-
GOB.REG.HVCA/OEC-1 para la contratacién para la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL
PROYECTO “RECUPERACION Y PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL DE
LA CASA HACIENDA - CAPILLA SANTA ROSA DEL CENTRO POBLADO DE
PUMACCORIA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA - PROVINCIA DE HUANCAVELICA -
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CODIGO UNICO DE INVERSIONES (CUI:
2501247), a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto parala CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA
PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO “RECUPERACION Y
PUESTA EN VALOR HISTORICO MONUMENTAL DE LA CASA HACIENDA - CAPILLA SANTA
ROSA DEL CENTRO POBLADO DE PUMACCORIA DEL DISTRITO DE HUANCAVELICA -
PROVINCIA DE HUANCAVELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA” CON CODIGO
UNICO DE INVERSIONES (CUI: 2501247)

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

16

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadoral’, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTOQ] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

17" La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], através de la retencion
qgue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,

Q)
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cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este (ltimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de céalculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucién del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 1(.)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS!®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

o
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CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesiineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?®.

19 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

@
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Supervision

Elaboracion de elal()jc?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente del dp b
Técnico e e Obra
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacidn del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?2° Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1

Presente.-

El que se suscribe, [
CONSORCIOQ],

ANEXO N° 1

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°

[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacioén o
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion
Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si

No

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién
Raz6n Social :

o]

Domicilio Legal :

RUC:

| Teléfono(s) :

MYPE?23

Si

No

Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo

actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los

21

22

23

electrénico indicado las siguientes

Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se

tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del

monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el

numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacién que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

ORGANO ENC}ARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




@

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

§eﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comudn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [.........ccccceveeiiineenn, 1

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (4 1.
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 10092

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

Sefiores
ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / b MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE?| 1o\ en s | ypogTe | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO 25 ACUMULADO
CASO
1
2
3

27

28

29

30

31

32

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacioén sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.




/ GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w| cuente | OBJETODEL |oupropANTe bE | CONTRATO O CONFORMIDAD|PROVENIENTE| \yoneps | mporTe® | TIP0 08 CAVBIO | paCTURADG
PAGO CASOZ ACUMULADO
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Spﬁores

ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA — SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1-BASES INTEGRADAS.

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

ORGANO ENC}ARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 32-2022-GOB.REG.HVCA/OEC-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

