BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DEL

SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

Crgavemo
Supervinor de las

@SCE :

Contratacones
del Etado

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
reerer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda
= Abe y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 b las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda y por los
= ARe proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
o Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estandar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur'nenfo er’1 general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafo 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA
PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION
DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO LA PUCARA - DISTRITO
DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA”

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracién del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas"”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacién referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio 0 absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1

CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccién convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

o



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e Encaso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccidn
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdmica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluaciéon de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigha una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando
algln item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

o
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segin lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccioén, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o més ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisidn, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, esta en la obligacién de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deber& entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con méas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificaciéon de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS
La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.
ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizard de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre

RUC N°
Domicilio legal
Teléfono:

Correo electrénico:

MUNICIPALIDADE DISTRITAL DE TACABAMBA

20220666418
JR. LIMA N° 549 — TACABAMBA

996663062

mdtacabamba.logistica@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

1.3.

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN EL
CENTRO POBLADO LA PUCARA — DISTRITO DE TACABAMBA — CHOTA - CAJAMARCA”.

VALOR REFERENCIAL?®

El valor referencial asciende a S/ 250,000.00 (Doscientos Cincuenta Mil con 00/100 soles),
incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo total del servicio
de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de noviembre del 2021.

(VR)

Valor Referencial

Limites*

Inferior

Superior

S/ 250,000.00

soles)

(Doscientos Cincuenta Mil con 00/100

S/ 225,000.00
(Doscientos Veinticinco Mil
con 00/100 Soles)

S/ 275,000.00
(Doscientos Setenta y
Cinco Mil con 00/100

Soles)

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL pERIODOS | © UEEAD UNITARIA T‘ézg';\lgﬁgy
OBJETO DE TEmpos | OFERTADAT
TIEMPOS
Supervision de obra 180 dias 1,322.5145 238,052.61
11,947.39

Liquidacién de obra

El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicciéon entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.
El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

S/ 250,000.00
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién de Gerencia N° 060-2021-
MDT/GM el 11 de noviembre del 2021.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Esquema Mixto (a tarifas y a suma alzada),
de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacién se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

La prestacién de los servicios tendra una duracién de Ciento Ochenta (180) dias calendarios para
las actividades de supervision incluyendo el periodo de Recepcién de Obra, y treinta (30) dias
para la Liquidacién de Obra y Liquidacion del Contrato de Supervisién, contados a partir de la
fecha en que se expida la orden de inicio por parte de Municipalidad Distrital de Tacabamba, en
concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante
En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato

de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES
Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo

efecto deben cancelar S/ 10.00 (diez con 00/100 soles) en tesoreria y recabar las bases en la
oficina de Logistica.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL
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- Ley N° 28411: Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31084: Ley de presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31085: Ley de equilibrio financiero del presupuesto para el afio fiscal 2021.

- Ley N° 31086: Ley de endeudamiento del sector publico para el afio fiscal 2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225: Ley de Contrataciones del Estado.

- D.S. N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27972: Ley Organica de Municipalidades.

- Ley N° 27444: Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Decreto Legislativo N° 004-2019 que aprueba la Ley N° 27444

- Cddigo Civil, en forma supletoria.

- Ley N° 27806: Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Ley N° 27927 que modifica la Ley N°27806.

- Reglamento Nacional de Edificaciones, y sus Normas Técnicas, en sus versiones
modificadas vigentes.

- Ley N° 27785 Ley Orgéanica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de
la Republica.

- Ley N° 27446: Ley del sistema nacional de evaluacion del impacto ambiental — Ley N° 27446.

- Ley N° 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentaciéon obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, seguin corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8

9

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

o
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a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de

Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacioén”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en soles debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacidn accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

10

Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.




-

o

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1

2.3.

2.4,

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente formula:

PTPi = ¢1 PTi + c2 Pe

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacién econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1

c2

=0.80
=0.20

Donde: c1 +¢c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso

de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE™ y

11

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Estructura de costos de la oferta econémica.

h) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU??,

i)  Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

i)  Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Losdocumentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se deberéa validar la experiencia si las actividades que realizé el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el

12
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https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.5,

2.6.

articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucioén; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacién o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Tacabamba, ubicada en el Jr. Lima N° 459, en la ciudad de Tacabamba.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en dos
modalidades de acuerdo a lo siguiente:

Rubro 01: Supervision de Obra

Una Tarifa fija diaria de supervisién durante la ejecucién de la obra estimado un plazo ejecucion
de obra de 180 dias calendarios, la cual sera cancelada mediante valorizaciones mensuales de
supervision de acuerdo ala ejecucidn real, calculados en funcién alos dias del periodo calendario
supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacidn de la ejecucion y recepcion de
la Obra, inclusive si fuese necesaria la aplicacién de Intervencibn Econdémica de la Obra
conforme al art 204 del RLCE. La tarifa debera considerar costos Directos, cargas sociales,
tributos, gastos generales y utilidades.

Rubro 02: Participacién en la Liquidacién del Contrato de Obra
Elaborar la liquidacion de obra y/o Informe de revisién de la Liquidacién de Contrato de Ejecucion
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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de Obra elaborada por el Contratista para el pronunciamiento de la Entidad. La retribucién por la
participacion del supervisor en la liquidacién del contrato de obra sera por el monto ofertado a
suma alzada por este rubro, el mismo que representa el 4.778957866198500%.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del rea usuaria de la entidad emitiendo la conformidad
de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Tacabamba, ubicada en el Jr. Lima N° 459, en la ciudad de Tacabamba.

REAJUSTE DE LOS PAGOS

Las Valorizaciones del Supervisor se reajustan de acuerdo a la siguiente férmula:
Pr =[Po x (Ir/l0)]

Donde:
Pr = Monto de la Valorizacion reajustada.
Po= Monto de la Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la fecha

correspondiente a la Propuesta.

Ir = indice General de Precios al Consumidor (INEI) a la fecha De valorizacion.
lo = indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha correspondiente
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CAPITULO III
REQUERIMIENTO

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION
DE LA OBRA: "MEJORAMI?NTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO LA PUCARA - DISTRITO DE

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: *“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN EL CENT RO POBLADO LA
PUCARA - DISTRITO DE TACABAMBA — CHOTA - CAJAMARCA",

2. FINALIDAD PUBLICA

problema que aqueja gravemente a esta poblacién,
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disminuyendo las tasas de morbilidad y mortalidad a niveles aceptables y con tendencia a
disminuir por debajo del promedio nacional, logrando el desarrollo integral de la sociedad,

Teniendo en cuenta la carencia ylo deficiente calidad de los servicios Baésicos, el Distrito
de Tacabamba, financia Proyectos para la poblacién a fin de dotar y mejorar la
infraestructura sanitaria de los pueblos de su jurisdiccién; teniendo programado dentro de
su plan de inversiones de! presente afio, el financiamiento de! Proyecto: "MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DESAGUE EN EL
CP PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA -
DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA", CUI 2470036, Ena actualidad cuentan con servicio
de agua potable en forma continua 24 horas al dia, el cual se encuentra en mal estado, por
tener una antigliedad de mas de 30 afios, cumpliendo su vida Gtil, Ia cobertura de este
servicio se da a las viviendas existentes e instituciones publicas, la comunidad de la cual
se menciona anteriormente cuenta con el servicio de Alcantarillado deteriorado por el
tiempo, lo cual contamina el ambiente generando una alta incidencia de enfermedades
diarreicas y parasitarias en la peblacién.

4. UBICACION

El proyecto se encuentra ubicado en:

Departamento ; Cajamarca
Provincia : Chota
Distrito : Tacabamba

Centro Poblado : La Pucara

El Distrito de Tacabamba es uno de los diecinueve distritos que conforman la Provincia de
Chota, del departamento de Cajamarca, bajo la administracién del Gobiemo Regional de
Cajamarca,

Limita:

Por el norte con el Distrito de Anguia

Por el sur con los Distritos de Conchan y Chalamarca
Por el este con el Distrito de Chigurip

Por el oeste con los Distritos de Chadin y Chalamarca.

VIAS DE ACCESO - MEDIOS DE COMUNICACION
Para acceder a la zona de! proyecto toma aproximadamente 7 horas desde Ia ciudad de
Cajamarca, el detalle se muestra en el cuadro siguiente:

itafm Inigla

K Cajamarca

2 Hualgayoc Chota Terrestre 1

3 Chota Tacabamba Temestre 2

4 Tacabamba C.P. Pucara Terrestra 2
"Unidad de @brs Piblas*
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5. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
Contratar una persona natural o juridica con experiencia en la supervision de obras de
naturaleza similar a la obra a supervisar, Que se encargue de las labores de supervisién de
la obra: “"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E
INSTALACION DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO LA PUCARA - DISTRITO DE
TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA”. Los servicios estan dirigidos a alcanzar una
eficiente supervisién y control de la obra a ejecutarse conforme a los documentos del
expediente técnico de obra, el contrato de supervision, el contrato de obra suscrito con el
contratista, las bases del procedimiento de seleccién, y demas dispositivos legales y
reglamentarios vigentes sobre la materia.

6. DURACION DE LA CONSULTORIA
La prestacién de los servicios tendré una duracién de Ciento Ochenta (180) dias
calendarios para las actividades de supervision incluyendo el periodo de Recepcién de
Obra, y treinta (30) dias para la Liquidacién de Obra y Liquidacion del Contrato de
Supervision, contados a partir de la fecha en que se €xpida la orden de inicic por parie de
Municipalidad Distrital de Tacabamba,

7. ESTRUCTURA DE COSTOS
De conformidad con lo establecido en el literal b) del Articulo 34.2° del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, el valor referencial sera determinado por el Organo
Encargado de la Contrataciones luego de la interaccién con el mercado y de acuerdo con
la siguiente estructura:

STO | TIEM!
ITEM DESCRIPCION UND | CANT ugcr)rmo (MESEP?) PARCIAL| TOTAL

1 GASTOS DE SUPERVISION FIIOS

11 GASTOS MISCELANEOS

1.1.1 GASTOS DE LICITACION GLB 1

1.1.2 GASTOS VISITA OBRA GLB 1

113 GASTOS NOTARIALES GLB 1

1.14 GASTOS SEGURO CONTRA TODO RIESGO |GLB 1

2 GASTOS DE SUPERVISION VARIABLES

SUELDO PERSONAL TECNICO

2.1 ADMINISTRATIVO Y AUXILIAR

2.1.1 EN OBRA

2.1.1.1 |INGENIERO SUPERVISOR MES| 1 6

2.1.1.2 | INGENIERO ASISTENTE MES| 1 6 m

2.1.1.3 |TOPOGRAFO MES| 1 6 A4 >

2.1.1.4 |CHOFER mes| 1 6 FIR S

2.1.1.5 |ALQUILER DE CAMIONETA MES| 1 6

212 |ENOFICINA \Hcasn?

2.1.2.1 | ADMINISTRADOR MES| 1 6

2.1.2.2 [ SECRETARIA MES| 1 6

"Unidead de @brar Piiblices*
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2.2 GASTOS VARIOS
2.2.1 | MATERIALES Y SERVICIOS

COMPUTADORAS, IMPRESORAS,
2.2.1,1 | MOBILIARIO DE OFICINA UND| 1
2.2.1.2 | METERIALES DE OFICINA UND| 1
2.2.1.3 |CHALECO DE INGENIERO UND| 3
2.2.1.4 | CASCO DE INGENIERO UND| 3
2.2.1.5 |ZAPATOS DE SEGURIDAD UND| 3
2.2.1.6 | LENTES DE SEGURIDAD UND| 3
2.2.1.7 | WINCHA DE 50 M UND| 2
2.2.1.8 |WINCHADESM UND| 1
2.2.1.9 | ALQUILER DE OFICINA MES| 6

PAGO DE SERVICIOS (LUZ, AGUA,
2.2.1.10 | INTERNET) MES| &
2.2.1.11 | ALQUILER DE ESTACION TOTAL MES| &
2.2.1.12 | ALQUILER DE NIVEL DE INGENIERO MES| 2
2.2.2 | GASTOS DE LIQUIDACION
2.2.2.1 |INGENIERO SUPERVISOR MES| 1 1
2.2.2.2 | MATERIALES Y UTILES DE OFICINA UND| 1

EQUIPOS DE OFICINA {COMPUTADORA,
2.2.2.3 |IMPRESORA, PLOTTER} UND| 1
2.2.2.4 | VERIFICACIONES Y LEGALIZACIONES UND| 1 1
2.2.2.5 | MOVILIDAD, GTROS E IMPREVISTOS UND| 1 1
2.2.3 | GASTOS DE CONTROL DE COVID-19
2.2.3.1 | GASTOS DE CONTROL DE COVID-19 GLB | 1
2.2.4 | GASTOS POR CONTROL DE CALIDAD
2.2.4.1 |ROTURA DE PROBETAS Y CONSTANCIA | UND| 50
2.2.4.2 | GASTOS EN DISENO DE MEZCLAS UND
2.2.4.3 |ESTUDIO DE CANTERA UND| 1

ANALISIS FISICO QUIMICO DE
2.2.4.4 | AGREGADOS UND| 1

COSTO DIRECTO SUPERVISION DE OBRA S/
UTILIDAD |%
SUB TOTAL
IGV 18%

TOTAL COSTO SUPERVISION DE OBRA S/

8. DESCRIPCION DE LA CONSULTORIA
El Consultor suministrara totaimente los servicios necesarios para la supervision y col

de las obras. Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la Supervision, controts

técnico, contable, ambiental y administrativo de las actividades a ejecutarse, Sin exclusion
de las obligaciones que corresponden al consultor, la supervisién estara obligada a:

* Revisar el expediente técnico del proyecto materia de ejecucién y formular
oportunamente las recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como
los probables presupuestos adicionales y deductivos de la obra,

Unided do @brar Rliblicar”
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+ Ejecucién integral del control y supervision de la obra, verificando constante y
oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones
Técnicas y en general con toda la documentacién que conforma el Expediente Técnico,
cumpliendo con las Normas de Construccién, Normas Ambientales, Normas de
Seguridad y reglamentacién vigente, asl como la calidad de los materiales que
intervienen en las obras.

« Controlar el Avance de la Obra a través de un Programa PERT-CPM y Diagrama de
Barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusién.

* Ejecutar el control fisico, administrativo, econdmico y contable de ia Obra, efectuando
detallada y oportunamente la medicién y valorizacién de las cantidades de obra
ejecutadas, mediante la utilizacién de programas de computacion, Paralelamente a ia
ejecucion de la Obra, el Supervisor ira verificando y controlando las modificaciones de
metrados de las obras autorizadas por la Entidad, con el fin de contar con los metrados
realmente ejecutados, correspondientes a cada una de las partidas conformantes del
presupuesto de obra, asi como ir progresivamente practicando la pre-tiquidacién de
obra, de tal manera de contar con metrados finales y planos de repianteo, paralelamente
al avance de obras, los mismos que serdn presentados en la recepcion de ia obra,
firmados por el Residente y Supervisor

» Vigilar y hacer que e| Residente de Obra cumpla con las normas de seguridad del
personal involucrado en las obras. El control debera ser diurno y noctumo.

* Asesoramiento técnico, legal y servicios profesionales especializados, cuando las
condiciones de la obra lo requieran, contribuyendo eficazmente a la mejor ejecucion de
las mismas.

* Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y
equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, su inventario detallado y actualizado. Deberan, ademds, Llevar un
conirol especial e informar a la Municipalidad Distrital de Tacabamba sobre la
permanencia en la Obra de los equipos y maguinaria.

« Reuvisar los estudios de suelos, verificar las caracteristicas de los materiales de canteras
para los diferentes usos, asi como sus potencias y rendimientos, para los diferentes
usos y disefios en general; dando su conformidad y en caso necesario proponer
alternativas y/o soluciones.

* Revisar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre ampliaciones
de plazo y otros dentro del periodo previsto en la nomatividad que rige los Contrates,
Emitiendo el respectivo pronunciamiento.

» Mantener la estadistica general de |a obra y preparar informes Mensuales, los cuales

presentados y las soluciones adoptadas.

* Revisar los expedientes de adicionales y deductivos, si es que es necesario y cua
hayan sido identificados por el residente o supervisor, siempre y cuando haya'\
disponibilidad presupuestal, dependiendo del sistema y modalidad contratada.

Unidad do Obrar Wiilicar*
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* Durante la etapa previa, ejecucién y recepcion de Obra el Supervisor tomara en cuenta
para la conservacion ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio de
Impacto Ambiental, Especificaciones Técnicas del Proyecto, Manual Ambiental y las
normas vigentes.

» Reuvision, verificacion y ejecucién de los trazos ¥ niveles topograficos en general.

* Recomendary asesorarala Municipalidad Distrital de Tacabamba referente a Sistemas
Constructivos, emitir pronunciamientos y recomendaciones sobre los aspecios que
proponga &l Residente de Obra.

* El consultor debera contar con el plantel profesional descrito en los presentes términos
de referencia, para ello debera presentar una declaracién jurada indicando que cuenta
con el plantel profesicnal, como parte de los requisitos de presentacion obligatoria,

9. RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

* El Supervisor de Obra sera responsable de la calidad de los servicios que preste, de la
idoneidad del personal a su cargo y de velar que las obras se ejecuten segin el
expediente técnico.

* El Supervisor de Obra sera responsable de la revisién y verificacion del expediente
técnico de obra, efectuando las recomendaciones del caso mediante un Informe
Diagnostico que presentara en un plazo maximo de 05 dias de iniciado el servicio.

= El Supervisor de Obra sera responsable de la entrega de valorizaciones, adicionales,
deductivos, informes mensuales y otros, liquidaciones de obra y de su contrato, en los
plazos y condiciones fijados en los documentos contractuales.

* Es responsabilidad del Supervisor de Obra controlar el cumplimiento de Los Programas
de Avance de Obra y exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr
su cumplimiento, asi como exigirle el fiel cumplimiento de las normas de seguridad e
higiene laboral.

» Ejercer un control permanente sobre |a vigencia de las Cartas Fianzas y pélizas de
seguro del Contraista, comunicando a La Entidad los vencimientos con un mes de
anticipacion.

» Esresponsabilidad del Supervisor de Obra revisar y elaborar el informe de conformidad
de los expedientes adicionales, deductivos {dependiendo del sistema ¥y modalidad de
contratacion) y ampliaciones de manera oportuna elaborados por el contratista, Estos
presupuestos deben contar con Ia opinion del Consultor que elaboro el proyecto y ser
suscntos por el la Supervision, Residente de Obra y la Representante del Conffabats

lnidad ds Obrar i’
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» El Supervisor de Obra mantendré un control permanente sobre los Adelantos otorgados
al Contratista, si corresponde, lo que se refigjara tanto en las valorizaciones como en
los ajustes de los montos de las Canas Fianzas.

= El Supervisor de Obra mantendra un control permanente sobre las Pélizas de seguros
otorgadas al Contratista, debiendo velar por su vigencia, endoso a la entidad y el
cumplimiento de las condiciones de la misma de acuerdo al contrato de ejecucion de
obra.

« ElSupervisorde Obra, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desempenar, sera legalmente responsable por el periodo de siete (7) afios, a pariir de
la conformidad otorgadas por la entidad con lo establecido en el Ar. 40° de Ley
N®30225.

» El Supervisor de Obra no tendré autoridad pare exonerar al Contratista de ninguna de
sus obiigaciones contractuales ni de ordenar ningln irabajo adicional o variacién de
obra que de alguna manera involucre ampliacidn de plazo o cualquier pago extra, a no
ser que medie autorizacion escrita y previa de La Entidad.

« El Supervisor de Obra, sera responsable de valorizar Obra Adicional en la planilla
respectiva, no en a planiila de Obra Contratada.

« El Supervisor de Obra serd responsable de! control de calidad, exigiendo y verificando
que el CONTRATISTA realice las pruebas necesarias para demostrar la calidad de los
trabajos ejecutados, sin embargo, el SUPERVISOR de su parte debe efectuar las
pruebas establecidas con el tipo, frecuencia y la cantidad exigida en las normas
nacionales emitiendo su informe respectivo.

* Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR comprenden no
solamente a las establecidas en jos Términos de Referencia y en el Contrato, sino
ademas a las que conforme a Ley le corresponden para lo cual la Municipalidad Distrital
de Tacabamba iniciar4 acciones judiciales pertinentes de ser el caso.

¢ El personal técnico del Consultor que trabaje pare el Proyecto, sera especificamente el
indicado en su propuesta, debiendo considerarse el eventual trabajo en dias domingos,
festivos y jomadas noctumas, cuando asi lo requiera el Proyecto, sin que esto signifig %
costo adicional al pactado en el Contrato. & 7}9:-

3 w’:&‘“

* Parala prestacion de los servicios de Supervisién y Control, EL SUPERVISOR utilizard\ Zoaaai®y
el personal calificado especificado en su Propuesta Técnica, no estando permitido
cambios del personal profesional, salvo por razones de caso fortuito o fuerza mayor
debidamente comprobadas. En caso de cambio de personal el reemplazante debera
cumplir con iguales o superiores caracteristicas del personal consignado en las Bases.
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’\'\D Oyy B

U nided do @lrar oibliar’

-u\\'b




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA — BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1

Minicpatidad Disital ds Cicabamt
&\/gmllar ‘”’U/ﬂlgxﬂlda o b

Los cambios estarédn sujetos a la aplicacion de la penalidad establecida, salvo que el
cambio obedezca a razones de caso fortuito yfo fuerza mayor.

« El personal del Supervisor debera observar en todo momento las normas de seguridad
vigentes en |a obra, debiendo todo el personal estar provistos de cascos, chalecos,
botas, guantes, etc. Asimismo, esté obligado a implementar protocolos sanitarios para
la prevencion del COVID - 19, el que sera sustentado mediante una declaracion jurada
como parte de los requisitos de presentacion obligatorio.

» El Supervisor debera contar con una oficina de campo equipada basicamente de un
escritorio, computadora personal e impresora, ademas para la moviiizacion del personal
para labores de campo debera disponer de un vehiculo cuyo uso se adecuara a la
necesidad de la supervision (por un nimero de dias/mes).

10. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

La provision de oficinas, mobiliario, transporte, equipos, sistema de comunicacién, centro
de computo e informética, topografia y laboratorio que requiera el Supervisor para la Obra,
sera responsabilidad de éste.

¢ Toda informacion empleada o preparada durante el desarrolio de! Proyecto es de
caracter reservada y no podré ser entregado a terceros sin el previo consentimiento
escrito de LA ENTIDAD.

= El Supervisor podra ser llamado en cualquier momente por LA ENTIDAD para informar
0 asesorar en asuntos concemienies a ia obra,

= El Supervisor deberad absolver las consultas del contratista con conocimiento de LA
ENTIDAD en todas las actividades relacionadas a la obra.

« El Supervisor efectuara una revision detallada de |as especificaciones de construccion,
para verificar si estas cubren todos los aspectos de disefio y construccién. En caso
contrario, el Supervisor estd obligado a informar a LA ENTIDAD y recomendar las
modificaciones y/o correcciones necesarias.

o El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados
en el expediente técnico. En los casos que sean necesarios, el Supervisor recomendara
y complementara la modificacién de los disefios considerados. Asimismo, revisars los
ensayos y resultados de las pruebas de laboratorio tomados durante el desa rTole-de
Proyecto, debiendo en caso necesario, ampliar dichos estudios, previa ,,Zf:'
LA ENTIDAD. /

2

Residente de la obra. Tanto e Supervisor como el Residente utilizaran sus propios

“Unidad dv @bray Riblic”
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Laboratorios, quedando terminantemente prohibido que el Supervisor utilice el
Laboratorio del Residente de Obra y/o que los ensayos los haga en forma conjunta.

* El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segin la
Legislacién Naciona! aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su
capacidad total, durante el periodo de tiempo de! Contrato de Supervision y posibles
amphaciones del plazo.

s El Supervisor, al término de la Obra, debera entregar a LA ENTIDAD todo et acervo
documental Técnico y Administrativo de la Obra, conjuntamente con la Liquidacién Final
y copias del cuaderno de obra digital. Esto no exime al Supervisor que pudiera ser
requerido posteriormente para cualquier absolucion de consultas en relacién con la
Obra.

* El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de LA ENTIDAD
para la revision del Avance de las Obras bajo su supervisién y proporcionara la
informacion que sea requerida.

» ElSupervisor estara sujeto a fiscalizacién por los funcionarios que designe LA ENTIDAD
quienes verificaran la permanencia en la Obra del personal del Supervisor asignado al
Proyecto; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio, topografia y otros
incluidos en su Contrato y su oferta técnico-econémico. Los Informes Mensuales de
estos funcionarios respaldaréan el pago de las Valorizaciones Mensuales del Supervisor.

» EL CONSULTOR no podra transferir parcial, ni totalmente las obkigaciones contraidas
en el Contrato, siendo de su entera responsabilidad la ejecucion y cumplimiento de las
obligaciones establecidas en el mismo.

11. REQUERIMIENTOS DEL CONSULTOR.

Estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Consultor de cbras, dicha
acreditacion podré ser realizada de manera individual o mediante la conformacion de un
consorcio, el postor no debera estar inhabilitado, ni con sancién vigente aplicada por el
Tribunal de Contrataciones del OSCE, ni estar impedido, temporal o permanentemente,
para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, el Postor no debera enconirarse
incluido en el Registro de Inhabilitados para Contratar con el Estado.

El consultor deberd ser una persona natural o juridica, asimismo debe contar con la
categoria B en |a especialidad de Consultoria en obras de Saneamiento y afines, la mi
que corresponde al objeto de la convocatoria,

Del mismo modo, los postores deberan cumplir con los siguientes requistos:
Tlenidad ds Dbyas Wiiblicas*
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i.  Elpostor debe de contar con la capacidad técnica y financiera para la ejecucion del
servicio de consultoria.

il.  El servicio de consultoria deberd ser ejecutado directamente por el consultor, no
acepléndose subcontrataciones,

iii.  Elconsultor debera ejecutar el servicio con e profesional clave propuesto,

iv.  E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 2 una vez el
valor referencial, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o
similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores alafecha
de la presentacidn de ofertas Que se computaran desde la fecha de la conformidad
0 emisién del comprobante de Pago, segun corresponda,

12. PERSONAL CLAVE:
La Entidad considera que el Consultor debe contar con un €quipo profesional especializado
de acuerdo a o requerido en el expediente técnico; con la finalidad de garantizar una
adecuada prestacion de los servicios y cumplir con los plazos establecidos en los presentes
términos de referencia,

De acuerdo a lo establecido en el desagregado de gastos generales de la supervision, el
profesional clave requerido para ia Supervisién de la obra es:

. FORMACION
N° | ESPECIALIDAD ACADEMICA EXPERIENCIA MINIMA

24 meses de experiencia como:
Residente o superviscr o inspector
0 gerente de construccion o jefe de

supervision o asistente de

Titulo Profesional residente o asistente de

de: Ingeniero civilo | supervision o la combinacién de
ingeniero Sanitario | estos, en la Bjecucion de cbra o
Inspeccién de cbra o supervision
de obra, en obras de saneamianto

u obras similares (Computada
L 1 desde a fecha de la colegiatura)

1 Ingeniero
Supervisor

Definicién de obras de saneamiento y obras similares para acreditar la experiencia
del personal clave: De conformidad con fo establecido en Ia ficha de homologacion
aprobade mediante Resolucion Ministerial N* 249-2020-VIVIENDA, el perfil profesional se
encuentra homologado, de acuerdo a lo sigulente:

% \b%
Definicién de obras de saneamlento; Sistemas de agua potable o Unidades basicas dqf\o“& L ’%.
saneamiento (UBS) de arrastre hidraulics o ecoldgica o compostera o de hoyo seco. L] «)’" ¥

COrAS FURUSAS
Definicién de obras similares: Las cbras de construction ylo instalacion ylo remodelacion A -
ylo ampliacién yfo mejoramiento y/o reconstruccién ylo rehabilitacion ylo reparacidn ylo Jeaani®s
renovacién ylo reposicién ylo cambio ylo reubicacidn y/u optimizacién de infraestruciura de
sistemas y/o servicios de agua potable, como captaciones yio fineas de conduccin yfo
reservorios ylo plantas de tratamiento de agua potable y/o lineas de aduccién y/o redes de
agua y/o acueductos y/o conexiones domiciliarias de agua potable ylc redes secundarias de

"Urnidad de Dby Biiblicas*
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agua potable y/o infraestructura de saneamiento de sistemas y/o servicios de alcantarillado
ylo desag(e como plantas de tratamiento de aguas residuales y/o conexiones domiciliarias
de aicantariliado y/o redes secundarias de alcantarillado y/o redes secundanas de desagle
ylo unidades basicas de saneamiento (UBS) de arrastre hidraulico o ecoitgica o compostara
0 de hoyo seco.

La acreditacion de su expenencia y formacion profesional sers para la suscripcion de
contrato.

EI TITULO PROFESIONAL sera verificado en el Registro de grados académicos vy titulos
profesionales en el portal Web de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior
Universitaria — SUNEDU. En caso el TITULO PROFESIONAL requerido no s& encuentre
inscrito en el referide registro, el postor debe de presentar la copia del diploma respectivo
a fin de acreditar la formacién académica requerida.

La experiencia del personal profesional clave requerido se acreditard con cualguiera de los
siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ji)
constancias o (iil) certificados o (iv) cualquier ofra documentacién que, de manera
fehaciente demuestre la experiencia del personal profesional clave.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (trastape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia solo se consideraré él una vez el periodo traslapado.

La Entidad se reserva el derecho de verficacion y fiscalizacién de la documentacién
(Certificados, constancia, Contratos entre otros) presentada por los participantes ylo
postores; de comprobarse documentacion inexacta o fraguada se informara al Tribunal de
Contrataciones del Estado en aplicacion a los articulos 50° de la Ley de Contrataciones del
Estado y 23° del Reglamento, para las sanciones comrespondientes.

Se precisa que el participante debe de tener en cuenta que: “las constancias ylo
certificados y documentos que acrediten la experiencia del personal deben de ser emitidos
por aquel 6rgano que tenga competencia para ello dentro de Ia organizacién interna de la
entidad publica o privada donde dicho profesional adquirié la experiencia, pues solo asi de
demostraria fehacientemente la experiencia adquirida, conforme o sefiala la opinion No.-
105-2015/DTN, Hecho que en la verificacién posterior puede ser corroborada por la
entidad.

La COLEGIATURA y HABILITACION de los profesionales se requiriera para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion del contrato, tanto para aquellos profesionales de
procedencia peruana como del Extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que | 0@*‘”""’%
Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicic de su funcién fiscalizadora, verifig : - Y"r;'{ 3
que fa expeniencia que se pretenda acreditar haya sido adquirida cuando el profesional gg cwirEs

encontraba habilitado legalmente para ello. Hcaa A
Clénidad de Ohrar Piiblicar”
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Importante:

v Excepcionalmente y de manera justificada el Consultor puede solicitar a la Entidad |le
autorice la sustitucion del profesional acreditado, en cuyo caso el reemplazante debe
reunir experiencia y caiificaciones profesionales iguales o superiores a las del
profasional reemplazado.

v" La sustitucion del personal acreditado debe solicitarse a la Entidad quince (15) dias
antes que se culmine la relacion contractual entre el Consultor y el personal a ser
sustituido, si dentro de los ocho (8) dias siguientes de presentada la solicitud la Entidad
no emite pronunciamiento se considera aprobada la sustitucion. La Entidad verifica que
el sustituto posee iguales o superiores caracteristicas a las previstas en las bases para
el profesional que requiere ser reemplazado,

La Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para acreditar
dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del carge o puesto no coincida literaimente con aquella prevista en los
requisitos de calificacidn, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido. En
concordancia con lo dispuesto en las bases estandar de Concursc Publico para la
contratacion del servicio de consultoria de obra, aprobado por la Directiva N* 001-2019-

OSCE/CD.
13. EQUIPAMIENTO:
Para la prestacion del servicio de consultoria de obra, es necesario contar con el siguiente
equipamiento:
N° DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD |
01 | CAMIONETA PICK UP 4x4 01
02 | COMPUTADORA PORTATIL 01
03 | IMPRESORA 01
04 | ESTACION TOTAL 01
05 | NIVEL DE INGENIERQ 01

La acreditacion del equipamiento serd para la suscripcién de conirato y podra realizarse
mediante: Copia de documentes que sustenten |a propiedad, la posesion, el compromiso
de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del
equipamiento estratégico, 7 wm

X
A
14. ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR )
&\&
que

A continuacion, se presenta una relacidn de las actividades del Supervisor, sin
limitativa debiendo el postor proponer en mayor amplitud y detalle su propia relacion de
actividades para mejorar su propuesta.

lM ’0,
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Actividades Previas a la Ejecucion de la Obra:
a. Movilizacion e Instalacion del Supervisor en Obra
b. Revisién del Expediente Técnico
= Conocimiento del Expediente Técnico
e Revision de la Ingenieria Basica
* Revision de la ingenieria de Detalle
¢ Permisos
e Ofros
¢ Informe de Revision del Expediente Técnico
¢. Revision de la Oferta Técnico Economica del Contratista
« Cronograma de Uso de Equipos
« Verificacion de Rendimientos
+ Compatibilizacion def Expediente
« Precios Unitarios de Obra
e Cronograma de Obra
« Cronograma de Adquisicion de Materiales
« Cumplimiento de Seguros de Obra
» Revision del Programa de Obra
* Revision del Pian de Seguridad de Obra
e Documentacion del ingeniero Residente, asi como del Plantel de Profesionales
destacados en Obra.
« Informe de Revision de la Propuesta Técnico Econdmica del Contratista
d. Apertura del cuademo de obra digital,
e. Entrega del Terreno
* Asescramiento en la Entrega del Terreno
« Delimitacion del Area de Trabajo y Ubicacién de Puntos de Control Topografico
e Subscripcién del Acta de Entrega del Terreno.

Como resultado de la evaluacion insitu y la verificacién de la concordancia del Expediente
técnico y propuesta técnica economica de |a obra, el supervisor debera advertir los posibles
adicionales (dependiendo del sistema y modalidad de contratacidn), que pudieran
generarse como consecuencia de mayores metrados o actividades no considerados en el
expediente técnico.

Actividades Durante la Ejecucion de las Obras:

a. Control Técnico de la Obra.
e Plan de Trabajo.
+ Evaluacién de los Procesos Constructivos.
« Revision de las Instalaciones, Equipos, Materiales y Personal,
e Revision y Aprobacién de Disefios de Ejecucion.
= Supervision de ias Partidas del Expediente Técnico.
« Recomendaciones sobre Cambios y Modificaciones al Expediente Técnico.

Uwidad de Obrar Riiblvar”
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« Control de Uso de Equipos.

b. Control de Calidad de la Obra,
s Cumplimiento de las Especificaciones Técnicas del Expediente Técnico.
¢ Cumplimiento de ias Normas y Manuales Técnicos.
* Realizacion de Pruebas de Control de Calidad en Materiales.
¢ Realizacién de Ensayos (terceros).

¢. Controf de Avance de |a Obra.
« Control de la Programacion de Obras y Avance Valorizaciones Mensuales
» Presentacion de Informes y valorizaciones mensuales y ofros gque requiera la
entidad.
« Asesoramiento por controversias con el contratista y terceros por dafos.

d. Control de Medio Ambiente
+ Eliminacion de Matenal Excedente
« Uso de Canteras
« Demarcacion y Aislamiento de Area de Trabajo
¢ Control de Ruidos
« Control de Agentes Contaminantes
+ Politica Informacién y Comunicacion Social
« Almacenamiento de Materiales
s Limpieza de la Obra,

e, Control de Seguridad
¢ Control de Accidentes de Cbra
e Charies de Seguridad al Personal de Obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros)
e Control de Cumplimiento de ia Seguridad en Obra
« Verificacién de Facilidades de Emergencias Médicas
¢ Informe de Accidentes
e Procedimientos de Emergencia

f. Control Econdmico Financiero
e Control de los Adelantos en Efectivo y por Materiales
e Formulacién de Adicionales y/o Deductivos de Obra
e Analisis del Precios Unitarios pare Partidas Nuevas y negociacion con el Contratista
e Control del Cronograma Valorizado y Real
« Comprobacion del Pago de Sueidos y Beneficios Sociales
« Control de Cartas Fianzas
« Control de Pago de Valorizaciones
« Control de Materiales de Construccién

Lenidad de Obras Wiibloar
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g. Ofras actividades:

o Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control
topografico durante la construccion.

» Programar y coordinar reuniones penddicas con el Residente de Obra.

o Asistir y participar en las reuniones que crganice el MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE TACABAMBA.

* Analizar, interpretar y opinar la validez de los resultados de los ensayos de campo
(Laboratorio de suelos y concreto) que haya efectuado el contratista.

s Sostener con los funcionarios del MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA
una permanente comunicacion sobre el estado de las obras y el desamollo del
Contrato.

* Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segin presupuesto proyecto,
sustentandolos con la documentacién técnico administrativa que los respalde
(sustento de metrados, resumen de ensayos, etc.)

¢ Remision de los informes especiales para el MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TACABAMBA cuando este los requiera o las circunstancias lo determinen.

» Mantenimiento del archivo general del proyecto objeto del contrato, Este archivo
copla se entregara a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA con la
Liquidacién de Obra,

« Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los posibles
trabajos nocturnocs.

Actividades de recepcion de la obra, liquidacion de contrato e informe final.

a. Recepcion de Obra
+ Comunicacién de Recepcion de Cbra a La Entidad
* Presentar el Informe de Situacién de la Obra
» Solicitar la conformacion de Comité de Recepcion

b. Previo a la Recepcion de Obra
« Revision de los Planos de post construccién de la Obra
¢ Revision de los Metrados de Obra
« Revision de la Memoria Descriptiva de la Obra
» Recepcion Previa de Obra (con observaciones)

c. Durante la recepcion de obra
o Suscripcion del Acta con Observaciones
« Supervision del Levantamiento de las Observaciones

s Comunicacion del Levantamiento de Observaciones a La Entidad Ay
%
S

¢ Recepcion Final de Obra.

d. Liquidacion de Qbra.
« Conformidad de los Planos de Post construccion

Unidad de Obrar Riiblicar”
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* Conformidad de los Metrados de Obra

» Conformidad de la Memoria Descriptiva

* Revision, conformidad y/o reformulacion de la Liquidacion de Obra presentada por
el contratista

» Presentar el informe final de |a obra

e. Presentar |a liquidacion del contrato de supervision de obra.
f. Otras actividades relacionadas:

« Larecepcion de obra y la liquidacién de contrato se ejecutaren dentro de los plazos
establecidos en la Ley de contrataciones del estado y su Reglamento.

» Elinforme de situacion de la obra ejecutada, dentro de los cinco dias Utiles antes
de la recepcion previa de |a chra, en el que incluird el resultado estadistico de!
control de calidad de la obra ejecutada.

» Asesoramiento y pariicipacion en ia recepcién previa y final de la obra. El Supervisor
sera en todo momento el asesor de la Comision de Recepcion, durante la recepcion
previa y final de la obra.

* La Memoria Descriptiva Valorizada, Metrados Finales y Planos Post-Construccion
presentados por el Residente de Obra, deben estar firmados en cada una de las
hojas y planos tanto por la Supervisién y el contratista.

e Elinforme final inciuird la descripcion de todo el proceso de ejecucion de la obra,
incluyendo modificaciones y adicionales, metrados finales, amphaciones de plazo
etc., realizando una evaluacion de la calidad de |a obra. El informe final incluira
recomendaciones para su mantenimiento y conservacion,

o ElSupervisor presentara la liquidacion de su contrato dentro de los quince (15) dias
calendarios posteriores a la aprobacion por parte de la entidad, de la liquidacién de
ia obra supervisada.

14. PROCEDIMIENTO DE CONTROL
Los procedimienios de control se efectuardn de acuerdo a lo indicado en las
especificaciones Técnicas del Expediente técnico y, cuando no estuviese especificado, se
efectuara en cumplimiento a las normas peruanas vigentes y complementariamente a los
siguientes dispositivos: Z ZOAD B,

: ) (i g"’ _..g~ ¥
« RNC. Reglamenté Nacional de Construcciones = e
« INTINTEC Instituto de Investigacién, Tecnologia, Industria y Normas Técnicas.
« ACI American concrete institute, j s
o La Supervisitn para el desarrolio de sus funciones, debe hacer cumplir la normatividad
vigente, los Términos de Referencia, los Manuales Técnicas y Directivas de la Entidad,
las Normas Técnicas de. Control de la Contraloria General de la Republica, la propuesta
técnica y econdmica, documentos contractuales y demas disposiciones legales
vigentes.
« El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades, relacionadas con la ejecucion del Proyecto,

Unided ds Obras Liiblicar*
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« Informe Técnico: El Supervisor seré responsable de controlar de calidad, exigiendo y
verificando que el CONTRATISTA realice fas pruebas necesarias para demostrar la
calidad de los trabajos ejecutados, Debera elaborar un Informe Técnico que sefale
resultados, comparando con los parametros o requisitos exigidos en las
especificaciones técnicas, asimismo, incluird las recomendaciones y
conclusiones correspondientes.

e El Informe Técnico serd presentado a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TACABAMBA, se incluird en el informe de situacion de la obra, que presenta el
Supervisor anticipadamente a la Comisidn de Recepcion y sera requisito indispensable
pare la Recepcién de |a Obra,

« ElSupervisor debe controlar permanentemente la calidad de los trabajos, en tal sentido
los resultados finales del control deberéan estar dentro de los parametros exigidos.

« En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisidn definira
los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados Optimos, siendo estos
trabajos por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, cada vez que el Contratista este en la
obligacion de terminar correctamente el trabajo hasta la culminacion del proyecio. Sin
embargo, el Supervisor no se eximira de |a responsabilidad de estos resuitados, por lo
que se hara acreedor de la sancion indicada en los Términos de Referencia.

15. RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de Tacabamba proporcionara apoyo al Supervisor en las
coordinaciones que realice con ofros sectores o Entidades, para la ejecucion ADECUADA
de la obra. Asimismo, entregara el expediente técnico del proyecto en forma fisica y digital.

16. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR
EL CONSULTOR COMO RESULTADO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

El Supervisor de Obra presentara a la Entidad |a siguiente documentacion, como resultado
de [a prestacion de servicios:

« |nforme Diagnostico relacionado con ia revision y verificacién del Expediente Técnico,
formulando sus conclusiones y recomendaciones,
« Las valorizaciones mensuales por avance de obra del Contratista dentro del plazo

estipulado por ley. P T

+ Todala documentacion se presentara en 01 oniginal y 03 copias. //*\ “ Ve %
I3 =55
0™ cemced

AREA DE SUPERVISION W

« Actividades desarrolladas por el Supervisor de Obra. G
« Memoria descriptiva de los avances de obra y asuntos mas resaltantes, justificaciones
de retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

Unidad de Obras Fiblicar*
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¢ Relacion de todos los ensayos realizados en la obra y controles efectuados por el
Inspector o Supervisor de Obra, indicando ubicacion, fecha en que fueron realizados,
resultados e interpretados estadistica. Si corresponde, indicaran medidas correctivas y
responsabilidades.

« Informe de las actividades de Supervision de obra realizados durante el mes,

* Programa de sus actividades para el mes siguiente.

s Personal y equipos empleados en la Supervision de Obra, durante el periodo
comprendido en el infoome.

o Estado contable del Contrato de Supervision discriminado por partidas, Cuadra resumen
de pagos a cuenta, relacion de Cartas Fianza vigentes.

« Graficos, Fotografias y cintas de video, que mostraran el estado de avance de |a Obra

o Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con
terceros.

¢ Dara cuenta del tramite que con su opinion haya dado a los reclamos a planteamientos
que el Contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades
debera resolverse a un nivel supenor,

INFORMES ESPECIALES: Seran presentados dentro del plazo de tres (03) dias hébiles, o
en el plazo que sefale LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA, pudiéndose
presentar.

+ Informes Solicitados por la Entidad, presentados dentro del plazo de tres (03) dias
habiles; el plazo se computara a partir del dia siguiente de recepcionada la solicitud
efectuada por la Entidad; si el Informe Especial amerita un plazo mayor, par razones
justificadas, La Entidad otorgara un nuevo plazo de presentacion del Informe.

» Informes de Oficio, sin que lo pida La Entidad cuando se trate de asuntos que requieran
decision o resolucion de La Entidad promoviendo un Expediente Administrativo; o se
fraie de hacer conocer a La Entidad imporianies acciones adminisirativas que haya
tornado en el ejercicio de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de
la distancia. En los Informes Mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento
de la accién tomada. Deberan ser emitidos oportunamente, a fin de evitar que la Entidad
asuma responsabilidades por la presentacion tardia. El Supervisor seré responsable por
los dafios y peruicios que ocasione a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TACABAMBA, la presentacion tardia de la informacién,

« Informes de Situacién de Obra (Previo a la Recepcién de Obra), el Supervisor de Obra
presentara el Informe de Situacién de Obra dentro de los cinco (5) dias de |a fecha
posteriores a la anotacion en cuademo de cbra digital que efectué el Ejecutor de Obra
o el Contratista indicando que ha terminado la obra solicita. Recepcion es aquella. En
dicho informe se informara en qué fecha se predujo el término de la misma y, de ser el
caso, informaré respecto de las observaciones pendientes de cumplimiento. Inclui
resultado estadistico del control de calidad de ia Obra ejecutada.
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INFORME FINAL incluira la medicion final de la obra, distinguiendo los trabajos ejecutados

por el sistema a suma alzada.

« Elresumen de rendimientos unitarios de los equipos y partidas.

¢ Elinforme final incluira el registro de las medidas y obras de proteccién y recuperacion
ambiental.

* Revisién y conformidad a la Memoria Valorizada presentada por el Ejecutor de Obra o
Contratista y de los Planos "Conforme a Obra” que aque! haya presentado

¢ ElInforme Final inciuira las recomendaciones para la conservacion de la obra.

* El Informe Final Incluird unas vistas de |a obra (de ser posible video), en la cual se
muestre todo el proceso constructivo desde el inicio hasta la finalizacion de las obras.

Liquidaciones de Obra y Liquidacion de Contrato: El Supervisor de Obra presentara &
La Entidad, el informe de revision y conformidad de la Liquidacién de la Obra, presentada
por el Contratista, dentro de los 15 dias calendario posteriores a la presentacion del
Contratista. En caso el Contratista no presente su Liquidacion en los plazos establecidos
segun el articulo 209° de la ley, el Informe incluira la Liquidacion del Contrato para la
aprobacion de la Entidad en el mismo plazo, conteniendo toda ia informacion exigida.
Asimismo, presentara la liquidacién de su contrato una vez que gquede consentida la
Liquidacion del Contrato de Obra.

17. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA OBRA.

Si EL CONSULTOR incumple con la supervision de la obra en las condiciones establecidas
en el Contrato, LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA, aplicard las
penaiidades conforme a lo dispuesto en el Articulo 161° y 162° el Decreto Supremo N° 344-
2018-EF, Reglamento de la ley N° 30225.

OTRAS PENALIDADES (ART.163 DEL REGLAMENTO DE LA LEY N° 30225 ~LEY DE
CONTRATACIONES DEL ESTADO)

N° PENALIDADES SOBRE EL MONTO FORMA DE | PROCEDIMIENTO
CONTRACTUAL CALCULO
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sfgent? (60) dlas dfsde el inicio 0.50 U.LT. por
de su participacion en la ejecucion del
cada dia de =
contrato o del integro del plazo de . Segln Informe
1 : = . ausencia del 2
ejecucion, si este es menor a los sesenta Fseriakencel del drea usuania.
(60) dias, de conformidad con las Pe it @@
disposiciones establecidas en el numeral | Poro P (§ },2; 3
190.2 del articuio 190 del Reglamento. [ pemsrisioss
En caso el contratista incumpla con su| 0.50de N
, | obligacién de ejecutar la prestacion con el | U.LT porcada | - Segin Informe bt
personal acredtado o debidamente dia de del érea usuaria.
sustituido, ausencia del
Unidad de Cbras Riiblicas”
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personal,

Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de |a
infraestructura culminada y las
3 |instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierle que la obra no se encuenira
culminada.

Cuando el supervisor autorice al
contratista el uso de matenales o equipos | 0.05de U.LT
no concordantes con las especificaciones | por cada dia Seglin Informe

1% del
monto del Segun Informe
contrato de del area usuaria.
supervision

o técnicas, o no observe o exija la correccion de del area usuana.
del mismo. Al margen de ser responsable evento
por los perjuicios ocasionados a la entidad.
Cuando el SUPERVISOR, en las
valorizaciones apruebe partidas no| 0.10de U.IT
5 ejecutas o apruebe avances fisicos por cada Segin Informe

sobredimensionados. Al margen de ser| valorizacién del area usuaria,
responsable por los perjuicios ocasionados
a la Entidad.

Cuando el supervisor autorice o apruebe la
ejecucion de partidas adicionales de obra | 0.80de U.L.T
6 | sin la debida autorizacion de la Entidad. Al por cada
margen de ser responsable por los Adicional
perjuicios ocasionados a la entidad
Cuando el Supervisor presente en forma
exiemporanea los informes de avance de | 0.20de U,|.T
obra, de conformidad del expediente | portramite
7 | Técnico, liquidacién de obra, dentro del | Extemporéneo
plazo establecido en las bases, laLey y el | o fuerade
Reglamento. La multa es por cada dia de fecha
reiraso.

Cuando la Supervision tramita la
valonzacién de avance de obra,
amplaciones de plazo (de ser el caso),
adicionales, (de ser el caso) y otros con | 0.20de ULT
8 | documentacién sustentatoria faltante que | por tramite
perjudique su tramite normal, sin perjuicio |  incompleto
de las responsabilidades que e puedan
derivar a a Supervisidn por dicha demora, @

Segln Informe
de! area usuaria.

Segin Informe
del area usuaria.

Segun Informe
del &rea usuana.

la multa es por cada documento faltante. é }"d; ’)
AT SUENS
18. FORMA DE PAGO ‘\\)1{4’_5@“
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La forma de pago serd la siguiente:

18.1. Rubro 01: Supervision de Obra

Una Tarifa fija diaria de supervision durante la ejecucion de la obra estimado un plazo
ejecucion de obra de 180 dias calendarios, la cual serd cancelada mediante
valorizaciones mensuales de supervision de acuerdo a la ejecucién real, calculados
en funcién a los dias del periodo calendario supervisado muitiplicado por la tarifa
diaria, hasta la culminacién de |a ejecucion y recepcién de la Obra, inclusive si fuese
necesaria la aplicacién de Intervencion Econdmica de la Obra conforme al art 204 del
RLCE. La tarifa debera considerar costos Directos, cargas sociales, tributos, gastos
generales y utilidades.

18.2. Rubro 02: Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra
Elaborar la liquidacién de obra ylo Informe de revision de la Liquidacion de Contrato
de Ejecuciéon de Obra elaborada por el Contratista para el pronunciamiento de la
Entidad. La retribucién por la participacion del supervisor en la liquidacion del contrato
de obra sera por €l monto ofertado a suma alzada por este rubro el mismo que
representa el 4.778957866198500 %

19. EL SISTEMA DE CONTRATACION:

El sistema de contratacion considerado para el presente proceso es el de TARIFAS,
precisandose que en concordancia con el literal "d” del Articulo 35° del Reglamento de TUO
de la Ley de Contrataciones del Estado, el postor formula su oferta proponiendo tarifas en
base al tiempo estimado o referencial para la ejecucién de la prestacion contenido en los
documentos del procedimiento y que se valonza en relacion a su ejecucion real, Los pagos
se basan en tarifas. Las tarfas incluyen costos directos, cargas sociales, fributos, gastos
generales y utilidades. L.os pagos se basan en TARIFAS para la Revision del Expediente,
La Supervision de la ejecucion de Obra y Recepcion de obra; asimismo para la revisién de
la Liquidacion de Contrate de Obra, Liquidacion de Contrato de Supervision: el pago serd
cancelado bajo el Sistema de SUMA ALZADA.

20. RESPONSABILIDAD DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA.

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA es responsable frente al
CONTRATISTA de las modificaciones que ordene y apruebe en los proyectos, estudios,
informes o similares o de aquellos cambios que se generen debido a la necesidad de la

autores de los proyectos, estudios, informes o similares. P

21. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO ) i” -
Los CONTRATISTAS estén obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en \Stﬂ-‘fﬁﬁ“b-'
propuesta y en cualquier manifestacion formal documentada, que hayan aportado
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adicionalmente, en el curso del proceso de sefeccién o en [a formalizacién del contrato, asi
como a lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del articulo 1774" del Codigo Civil,

22, DISPOSICIONES FINALES
El presente proceso se rige por las Bases y en todo lo no previsto en lo dispuesto en la Ley
de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes que tengan relacién con el objeto de la contratacion.
El érea usuana sefiala que esta prohibida la subcontratacion, de acuerdo & lo sefialado en
el articulo 35 de la Ley.

23. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES
El postor adjudicado, al momento de la suscripcion del contrato debera presentar una
direccién electronica (correo electrénico) autorizando expresamente esta modalidad para
que la entidad realice el procedimiento administrativo de notificaciones (ampliaciones de
plazo presentaciones adicionales de obra y liquidaciones de obras. Lo referenie a la
Resolucion de Contrato y entre otros) se le notificara en domicilio Procesal que indique es
su oferta.

24, REAJUSTES
Las Valonizaciones del Supervisor se reajustan de acuerdo a ia siguiente formula;
Pr = [Po x (irflo)]

Donde:
Pr = Monto de la Valorizacion reajustada.
Po= Monto de |a Valorizacion correspondiente al mes de servicio, a precios del mes de la
fecha correspondiente a la Propuesta,
Ir = Indice General de Precios al Consumidor (INEl) a la fecha De valorizacién.
= indice General de Precios al Consumidor (INEI) al mes de la fecha correspondiente

25, VICIOS OCULTOS
La recepcion conforme de la prestacién por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultes, conforme a lo dispuesto por los
articulos 40 de |a Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento,
El plazo maximo de responsabilidad del CONSULTOR es de siele (7) afios contado a partir
de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD, ﬁ.@f\

X
7
26. CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO w 2 b P )
La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 1
del Reglamento de !a ley de contrataciones del estado, La conformidad seré oiorgada por
el drea usuaria que sera la SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DESARROLLO
URBANQ RURAL, De existir observaciones, La entidad debe comunicar las mismas a EL
CONSULTOR, indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para
subsanar no menor de cinco (05) ni mayor de veinte (20) dias dependiendo de la
complejidad. Si pese al plazo otorgado EL CONSULTOR no cumpliese a cabalidad con la
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subsanacion LA ENTIDAD puede resolver el contrato, sin peruicic de aplicar las
penalidades que corresponden, desde €l vencimiento del plazo a subsanar.

27. PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19
Al momento de la suscripcidn del contrato se deberd elaborar el presente documento de
acuerdo a la Resolucion Ministerial N° 448-2020-MINSA y modificatoria, y los protocolos
sanitanos sectoriales aprobados mediante la Resolucion respectiva.

En ese sentido buscando reducir el impacto en la salud ante el riesgo de contagio del
COVID-19 de los trabajadores que laboraran en el presente Servicio; el Consultor en base
a los presentes Términos de Referencia, queda obligado a ejecutar el servicio,
manteniendo como referencia el recurso humano, minimizande el riesgo de contagio y
protegiendo el trabajo, para lo cual debera cumplir los protocolos minimos de vigilancia
sanitaria, control y respuesta frente al riesgo de contagio dei COVID-19 de acuerdo con la
normativa vigente, establecida por el Ministerio de Salud - MINSA asi como el
PROTOCOLO SANITARIO SECTORIAL emitido por el La entidades competentes. Por lo
que ¢l Consuitor debera intervenir de acuerdo a |o establecido en los presentes Términos
de Referencia. Sobre la ocurrencia de ofras situaciones relacionadas a la pandemia, no
previstas en este documento.

28. CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS.

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, se establece lo
siguiente:

a) El nimero méximo de consorciados es de dos (02) consorciados.

b) El porcentaje minimo de paricipacion de cada consorciado es de 10%.

¢) El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 30%

29. SUBCONTRATACION,
No se permitira la subcontratacion, de acuerdo a lo sefialado en el arliculo 35 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

N
&

%

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION. iz ;1/: %
I cmsnmeis |
A | CAPACIDAD LEGAL 2
HABILITACION )
Requisitos:

Debera contar con el Registro Nacional de Provaedores como consulter de obras en la especialidad de
Consultoria de Obras de saneamiento y afines en la categoria B o superior.

Importante
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De conformidad con fa Opinion N* 186-2016DTN. fa habiifacion de un posity, esta refacionada con
clerta atnbucidn con fa cual debe contar el proveedor para poder fievar a cabo la actividad materna
de contratacidn, aste es ol caso de 1as aclividades regufadas por normas én Jas cuales se establecen
determinados requisiios que les emprasas deben cumplir a efectos do esfar habiltadas pars la
efecuciin de delerminado senvicio o estar sutonzadas para la comercializacion de clertos bienes en
el mercada

Acreditacién:
Se acreditara con copia del Registro Naclonal de Proveedores Vigente,

Importante

En &l caso de consorcios, lados (o8 integrantes deben acreditar este requisito

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
N® ESPECIALIDAD FORMACION ACADEMICA
1 Ingeniero Titulo Profesional de: ingeniero civil o ingeniero
Supervisar Sanitario
Acreddacion:

De conformidad con el numeral 49,3 del arliculo 40 y el Hleral e) del numeral 1391 del articuio 139 del
Reglamento este requisito de calificacidn se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante
De conformidad con el srticwlo 186 del Reglamento &l superviscr, debe cumplir con fgs msmas
calificsciones profesionales estabiecidas para ef residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecte

para la elabaracion del expediente t6cnico debe cumplr con las calficaciones exigidas en ef
articulo 188 del Regiamento

B2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Reqguisitos:

N° ESPECIALIDAD EXPERIENCIA MINIMA

24 meses de experiencia como: Residente o
supervisor o inspector o gerente de construccion o
jefe de supervision o asistente de rasidente ¢
asistente de supervisién o la combinacion de estos,
en la ejecucion de obra o inspeccitn de cbrac
suparvision de obra, en obras da saneamiento
obras similares {Computada desde Ia fecha de la
colegiatura)

1 Ingeniero Supervisar

clave: De conformidad con lo establacido en la ficha de homologacion aprobado mediante Resolucion |
Ministerial N® 249-2020-VIVIENDA, el perfil profesional se ancuentra homologado, de scuerdo & lo
siguiente:

Definicion de obras de saneamiento: Sistemas de agua potable o Unidades bésicas de saneamiento
(UBS) de arrastre hidraulico o ecoldgica o compestera o de hoyo seco,

Definicion de obras de saneamiento y obras similares para acreditar la experiencia del mml‘-

Unidad de @brar idlicar”




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1

‘mauu oer oy,

(®) CMinicipalidad “Qistrital de Ciscabamba

Rrovincia Chota - Ragion Gajamarca
Suntes construpende o cambio”

Definicién de obras similares: Las obras de construccidn yio instalacién yio remodelacion yic
ampliacién y/o mejoramiento ylo reconstruccién ylo rehabilitacidn ylo reparacion yio renovacidn yio
reposicidn ylo cambio y/o reubicacion y/u optimizacion de infraestructura de sistemas y/o servicios de
agua potable, como captaciones ylo lineas de conduccion ylo reservorios Yo piantas de tratamiento
de agua petable ylo lineas de aduccion ylo redes de agua y/o acueductos y/o conexiones domiciianas
de agua potable yo redes secundanas de agua potable ylo infrsestructura de saneamiento de
sistemas ylo servicios de alcantarillado yfo desaglie como plantas de tratamiento de aguas residuales
y/o conexiones domic¥arias de alkantariledo ylo redes secundarias de alcentar¥aco yio redes
secundarias de dessglie y/o unidades bésices de saneaméentc (UBS) de arrasire hidedulico o
acoldgica o compostera o de hoyo saco,

Acreditacién:

De conformidad con &f numeral 48,3 del arlicuio 49 y el fiteral ¢) dei numeral 1381 def articulo 130 del
Reglamento este requisito de calificacion se acreddta para la suscripcion del contrato.

Importante

D& conformmidad con el anticule 186 del Reglamento ef supervisor, debe cumplir con la misma
expenencia eslablecida poars el residente do obra. Asimismo, ol jefe dsl proyacto para fa
elaboracion del expedients técriico debe cumplir con fa expenancia exigida en & articufo 188 del
Reglamento.

B | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

8.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Regquisitos:

N°® DESCRIPCION DE EQUIPOS CANTIDAD

01 | CAMIONETA PICK UP 4x4 01

02 | COMPUTADORA PORTATIL 01

03 | IMPRESORA 01

04 | ESTACION TOTAL 01

05 | NIVEL DE INGENIERO 01
Acreditacin

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal 8) del numeral 138.1 dal articulo 139 del
Reglamentc este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumuiaco equivaiente a una (01) vez el vaior referencial, por
la contratacién de sesvicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de ta convocatoria, durante
los diez (10) afies anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde Ia fecha
de i conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obrs similares a los sigulentes: Supervisién de obras de
Caonstruccion yio Creacion ylo Instalacion yio Mejoramientc ylo rehabilitacion yio Ampliacién de sistemas
de agua potable y alcantanilado ylo Sistemas de Agua Fotabie yo Desagle.

De conformidad con 1o establecido en ia ficha de homologacidn aprobado mediante Resolucidn Ministerial
N* 248-2020-VIVIENDA, la experiencia del postor en la especialidad no se encuentra homologado.

La expariencia del postor en la especialidad se acredidara con copia simple de (i) contratos u drdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documenital y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, réporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero gue acredite el
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abone o mediante cancelacidn en el mismo comprobante de psgo‘.

Los postores pueden presentar hasta un miximo de veinte (20) contrataciones para acroditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”,

En caso los postores prasenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacidn, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion: de jo contraria, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en fa Especiadidad,

En el caso de servicios de supervision an ejecucion, solo se considera como expenencia |a pare del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores 8 Ia fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades comespondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago canceisdos.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse | promesa de
consorcio © el contreto de consorcio del cual se desprenda fehacientemente e porcentaje de las
obligaciones que se asumid en @l contraio presentado; de lo contrano, no se computars la expariencia
proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuandc se presenten contratos derlvados de procesos de seleccidn convecades antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en !a Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado®, debiendo presumirse que el porcentaje de [as obligaciones
equivale al porcentaje de participacién de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones
se ejecutaron en panes iguales.

Si ¢ titular de la experiencia no 5 ol postor, consignar si dicha experiencia coresponde a |a matriz en
caso que el postor sea sucursal, © fue transmitida por rearganizacion sotefaria, debiendo acompariar la
documentacion sustentatoria comespondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
socetania, debe presentar adicionaimente ¢l Anexo N° 9.

Cuando en los confratos, drdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda exiranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia
de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscnpcion del contrato, de emisién de la orden
de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln coresponda.

Sin perjuicio de Io anterior, ios postores deben llenar y presentar & Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

« El comite de seleccion debe valorar de maners infegral los documentos presentados por el
postor para acroditar fa experiencia. En tal senfido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida Weralmente coa el pravisto en
las bsses, se debera valdsr ls experiencia s las actividades que gjecwté el postor
commesponden & la expenencia quenda

« En &l caso de consorcios, (a caificacion de la experiencia se repliza conforme a la Directiva
‘Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”

% dwbuﬂndcmhdoondmpmbmwandohawooobudomrdmmmmnwmmdemda
como wha screditacidn que produzes fahac o refaciin a que se . Admitir elfo aguivaldria &
wnmmmwfemammwmmmmwammmmmonammm

()

"Stuacitn difsrents se suscils ante & sallo colocsdo por ef cliienle del posfor [ses ufiizando ef término ‘cancelads” o
‘pagade’] supuesfo en ef cual sl se contarfa con /a declsrackdn de un tancero Que bnde cerfezs, anfe 18 cua! debiary
raconocarse [a validez de i experiencia”

Uenidad de Obrar Riblicar”

Cabe precisar que, de rdo con ls Resolucidn N* 0085-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado: \—/"’
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B CEL g,
HMunicipatidad Distrital de ‘Cacabamba
Brovincia Ghota - Ragion G ajamarca
untas construpende ¢l cambio”
#

Importante

e Sicomo resullado de una consuka u observacion corrasponde precisarse © sjustarse 8l requerimiento, se
solicita la aufenzacidn del drea usuana y s pone de conocimiento de ial hocho & la dependencia que
aprobo al expedients da contratecion, de conformidad con el numeral 72.3 def articulo 72 del Reglamento

« EJ cumpiimierto de los Témminos de Referencia se reafiza mediente la presenfacion da una doclarscion
jurada. Do ser el casc. adicionalmente o Entidad puede solicitar docurnentacién gue acredite &
cumplimienfo del aigdn components ds estos, Para dicho efecto consignard de manera dsfallacs los
documentos que deben prasentar los postores on el fiteral a.5) de! numeral 2.2 1.1 de esta seccion de /as
bases

e Los requisitos dé calificacion detemmnan s/ los postoras cuenton con las capacidades necesanss para
ejecutaral contrato, lo que debe s&r acradifado decumentaimente, y no medianfe deciaracion jurada

1 bnidad de Obvas Riiblicar”




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA — BASES INTEGRADAS

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1

CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacioén:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3
veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria
de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez
(10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante
de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u o6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 316 veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 2 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

40 puntos

M > 1 veces el valor
referencial y < 2 veces el
valor referencial:

postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del 30 puntos
Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Procedimiento de trabajo que contengan métodos de control de la
supervision de la obra en el marco de la Ley de Contrataciones del
Estado.

. Plan de Control de Calidad Especifica segln tipo de proyecto

. Plan de Control y Mitigacion Ambiental

. Plan de Implementacién de Sistema de Ecoeficiencia.

. Matriz de Asignacion de Responsabilidades

. Proceso de control de Seguridad Ocupacional y Gestion de Riesgos.

. Métodos de Control de ejecucion del Plan de Vigilancia, Prevencion y
Control de la Salud de los Trabajadores Con Riesgo de Exposicion a

~NOoO O WN

Desarrolla la metodologia
que sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la metodologia
que sustente la oferta
0 puntos

15
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@

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resoluciéon N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“«

.. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

COVID-19.

8. Panel fotografico de visita de campo de los lugares estratégicos del
proyecto.

9. Cronograma de las actividades en Gantt y PERT -CPM de todo el
procedimiento de supervision de la obra en concordancia con las
precisiones normativas y secuencia del desarrollo de la ejecucion de

la obra de acuerdo a las partidas y controles de obra.

Acreditacion:

metodologia propuesta.

Se acreditara mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacioén consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio méas bajo y
otorga a las demas ofertas
Acreditacion: puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segin la siguiente férmula:
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun
corresponda.
Pi= Omx PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO LA
PUCARA - DISTRITO DE TACABAMBA — CHOTA - CAJAMARCA”, que celebra de una parte
[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [......cccoeiiiiiiiiiiiiieeeeeel], con RUC N° [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [............coooiiiinns ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.............cooviviiiieee, cON DNEN® [ ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y
condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......c..coeiiitt. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA
SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO LA PUCARA -
DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA”, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR
DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente
contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL
SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO LA
PUCARA — DISTRITO DE TACABAMBA — CHOTA - CAJAMARCA”.

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGOY

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion

17

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debio efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidon que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacion final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

18

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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Sdélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgara [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poliza de caucion acompafada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZOQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, seglin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgadndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afo(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias;




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA - BASES INTEGRADAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

\o | PENALIDADES SOBRE EL MONTO FORMA DE | PROCEDIMIENTO
CONTRACTUAL CALCULO
Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el inicio
S . L 0.50 U.I.T. por
de su participacion en la ejecucion del cada dia de )
contrato o del integro del plazo de _ Segun Informe
1 ejecucion, si este es menor a los sesenta ausencia del del 4 ;
o : personal en el el area usuaria.
(60) dias, de conformidad con las _
disposiciones establecidas en el numeral plazo previsto
190.2 del articulo 190 del Reglamento.
0.50 de
En caso el contratista incumpla con su
5 obligacion de ejecutar la prestacion con el | YU-I-T !oor cada | Segln Informe
personal acreditado o debidamente dia Qe del Area usuaria.
sustituido. ausencia del
personal.
Si como consecuencia de verificar el
funcionamiento u operatividad de la 1% del
infraestructura ~ culminada y  las monto del Segun Informe
3 |instalaciones y equipos en caso contrato de ) _
corresponda, el comité de recepcion del area usuaria.
advierte que la obra no se encuentra | supervision
culminada.
Cuando el supervisor autorice al
contratista el uso de materiales o equipos 0.05 de U.LT
4 | Mo concordantes con las especificaciones | POr cada dia Segun Informe
técnicas, o no observe o exija la correcciéon de del area usuaria.
del mismo. Al margen de ser responsable evento
por los perjuicios ocasionados a la entidad.
g | | 0.10de U.L.T
Cuando el SUPERVISOR, en Ilas or cada i
5 | valorizaciones apruebe partidas no P Segun Informe
ejecutas o apruebe avances fisicos | valorizacion del &rea usuaria.
sobredimensionados. Al margen de ser
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responsable por los perjuicios ocasionados

a la Entidad.

Cuando el supervisor autorice o apruebe la

ejecucion de partidas adicionales de obra | 0-80 de U.LT Segun Informe
6 | sin la debida autorizacion de la Entidad. Al por cada

margen de ser responsable por los Adicional del area usuaria.

perjuicios ocasionados a la entidad

Cuando el Supervisor presente en forma
extemporanea los informes de avance de | 0.20 de U.L.T

obra, de conformidad del expediente por tramite Segun Informe
7 | Técnico, liquidacion de obra, dentro del | Extemporaneo

plazo establecido en las bases, la Ley y el | o fuera de del area usuaria.

Reglamento. La multa es por cada dia de fecha

retraso.

Cuando la Supervision tramita la
valorizacion de avance de obra,
ampliaciones de plazo (de ser el caso),

adicionales, (de ser el caso) y otros con 0.20 de U_-'-T Segn Informe
8 | documentacion sustentatoria faltante que | POr tramite
perjudigue su trdmite normal, sin perjuicio incompleto
de las responsabilidades que le puedan
derivar a la Supervision por dicha demora,
la multa es por cada documento faltante.

del area usuaria.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
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dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.eciiiveeeiieeeesineennnes ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacién o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RIS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL NG del trat
CONTRATO Uumero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal;jc?r;?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
. del de Obra
Técnico :
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucién contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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Monto total de la obra

APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURiDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ? Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

20 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendréa en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 13-2021-MDT-1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2! Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si \ No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si \ No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendr4 en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

22 |bidem.

23 pidem.

N O
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccidn de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacién de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acépite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sé6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comin en [......cccccceevviiiiennnnnn ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]*
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]25
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

24 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

26 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

OFERTA ECONOMICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © USEAD UNITARIA T‘EZ@K%E??ZA
OBJETO DE TIEMPOz | OFERTADAZ
TIEMPO?

Supervision de obra

Liquidacion de obra

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

27 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucidn de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

2 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

ggﬁl\alr'le'sé DE SELECCION NO APLICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada sera presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el numero de RUC del consorcio.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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Sefores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\o CLIENTE OBJETO DEL |'5uop CpaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE| 1o s | \yioorrgse | TIPO DE CAMBIO | ) cip oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinion N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacion societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
Ne CLIENTE OBJETO DEL | v iopopanTe pE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| oo | ypogress | TIPO DE CAMBIO | L) brioa
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA,CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Importante para la Entidad

En el caso de contratacion de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccidn segun relacion de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

NO APLICA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE ITEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

ggﬁl\(z{'le'sé DE SELECCION NO APLICA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Ne° 13-2021-MDT-1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promociéon del Empleo en
la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

