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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, y por los
L]
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccidon, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracion
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10:P | | t |
5 Tamafio de Letra 0 : Para el cuerpo de docur‘nen o en genera
9 : Para el encabezado y pie de pégina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre de 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
“MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR
Y PEATONAL DE LA CALLE MALECON LA ACHIRANA,
PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE
MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA.
CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA. CALLE MARIA
OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA.
CALLE LAS AMERICAS, DISTRITO DE PARCONA —ICA -
ICA — PRIMERA ETAPA”

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacion, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacion y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

O



http://www.rnp.gob.pe/
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomarén en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de selecci6n segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el d6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segln
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

2

Para

mayor informacion  sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar  a:

https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacioén, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electrénica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
Www.rnp.gob.pe

0/
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1.11.

1.12.

1.13.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admision, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias héabiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidon
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
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3.4,

3.5.

3.6.

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccioén especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas

0
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIAPLIDAD DISTRITAL DE PARCONA
RUC N° » 20175239023
Domicilio legal : AV. JHON KENNEDY N° 500 PARCONA-ICA-ICA

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la EJECUCION DE
LA OBRA: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA
CALLE MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE
MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA.
CALLE MARIA OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE LAS
AMERICAS, DISTRITO DE PARCONA — ICA — ICA — PRIMERA ETAPA”

1.3. VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a S/ 1°679,634.33 (Un millén seiscientos setenta y nueve mil
seiscientos treinta y cuatro mil con 33/100 soles) incluidos los impuestos de Ley y cualquier
otro concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de MARZO DEL 2022.

. fmitass
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior

S/ 1%679,634.33 (Un millon | S/ 1'511,670.90 (Un millen | >/ 1847,597.76 (Un
millén ochocientos

seiscientos setenta y nueve mil guinientos once mil ;
o . . o cuarenta y sete mil
seiscientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta con quinientos noventa y
con 33/100 soles) 90/100 soles) siete con 76/100 soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién de Gerencia
contratacion : Municipal N° 0056-2022-
GM/MDP de fecha 05/04/2022.
Documento y fecha de aprobacion del expediente . RESOLUCION DE GERENCIA
técnico " DE INFRAESTRUCTURA'Y

4 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

5 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

/
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DESARROLLO URBANO N°
033-2022-GIDU/MDP de fecha
30/03/2022.

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico,de : POR LA ENTIDAD
corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de 90 DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

Importante para la Entidad
COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en . Caja de la entidad.

Recoger en . Sub Gerencia de Logistica y Servicios Generales
Costo de bases . Impresa: S/ 10.00

Costo del expediente : Impreso: S/ 250.00

técnico Digital: S/ 10.00

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago

Q
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correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.10. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.11. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 - LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2022.

- Ley N° 31085, que aprob¢ el Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio 2020.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adecuan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado ( En adelante la LCE)

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado. (En adelante el RLCE)

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.UO de la Ley N° 27444- Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 043-20003-PCM, que aprueba el T.U.O de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admisién de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

6

7

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en soles y:

v' El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segln lo previsto en el dltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial

previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

° 8 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

)
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2.3.

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podréa exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificaciéon” y “Factores de evaluacion’.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacién expedida por el RNP,

i)  Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j) Calendario de adquisicién de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios??.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel

profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

10
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Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado —

PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.
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de la de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?*2,

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

12 https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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° La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

. Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominaciéon del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se deberé validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’.

e Enlos contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad
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Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya?®.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en Av. Jhon F
Kennedy N° 500- Parcona-Ica.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

2.5. ADELANTOS™
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos®
mediante carta fianza o pdliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendarios previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicién, con la

13 Segln lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

14 Sj la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

15 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.

@
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finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA
debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 dias calendarios anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!® mediante carta
fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal efecto, la parte
que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
simpre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

N Q)
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3.1

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

CAPITULO il
REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E iINFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

2 a4 A
@13 W

nsideraciones generales

1 Las cbras generales propuestas en el presente proyecto tienen como finalidad en contar con un
mejoramiento de pistas y veredas en el Cercado de Parcona, iogrando: Contribuir af desarrolio social
del distrito; Mejorar el omato y belleza del centro poblado; Contribuir al desarrolio econdmico de ia
poblacién del Distrito de Parcona.

2 El presente proyecto se ha cefiido a la aftemativa seleccionada, elegida en el Proyecto de Inversién
aprobado con cédigo Unico de inversidn N° 2276364

3 El Valor Referencial de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL DE LA CALLE MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ,
1 CDA. CALLE MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD
PACO, 1 CDA. CALLE MARIA OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE
LAS AMERICA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - [CA - PRIMERA ETAPA” esta enmarcado en ef siguiente

s it

CuaGic:

RESUMEN:
COSTO DIRECTO =S/ 1,237,755.58
G.G10% =8/ 123,775.56
UTILIDADES 5% -8/ £1.887.78
SUBTOTAL =8/ 1,423,418.92
IGV 18% =8/ 256.,215.41
VALOR REFERENCIAL =8/ 1,679,634.33

4 Valor Referencial de Ejecucion de Obra S/ 1,679,634.33 (Un Millén Seiscientos Setenta y Nueve Mil
Seiscientos Treinta y Cuatro con 33/100 Soles).

cucion: La Obra se ejecutara por la Modalidad de Precios Unitarios, estableciendo

) Iazos de ejecucion y metas fisicas ﬁnancueras

vﬁ‘_ Nombre de la obra: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL
DE LA CALLE MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE.
JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE MANUEL ESCATE, 1 CDA. CALLE
WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA. CALLE MARIA
OLIVEROS, 1 CDA. CALLE CIRO ALEGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE LAS
AMERiCA, DISTRITO DE PARCONA - ICA — ICA — PRIMERA ETAPA”

Ubicacion : Etlugarde EJECUCK)H de la obra es el siguiente:
L.ocalidad : Cercado de Parcona
Distrito 3 Parcona
Provincia ] lca
Regién : Ica
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£ " TCONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] _
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL FROCEDIMIENTOJ

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA CALLE
MALECON LA ACHIRANA, PSJE. ARENALES, PSJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA. CALLE MANUEL ESCATE,
1 CDA. CALLE WUFFARDEN, 1 CDA. CALLE NATIVIDAD PACO, 1 CDA. CALLE MARIA OLIVEROS, 1

CDA. CALLE CIiRO AL

e~y

ICA - PRIMERA ETAPA”

EGRIA Y ULTIMA CDA. CALLE LAS AMERICA, DISTRITO DE PARCONA - ICA -

ITEME 0 st 2o DESCRIPCION -{ UND { METRADO -
o TRABAJOS PROVISIONALES
01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA 3.60 *2.40 M und 0.50
01.02 CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN glb 0.45
01.03 SERVICIOS HIGIENICOS PORTATILES (INCLUYE LIMPIEZA) mes 3.00
01.04 MANTENIMIENTO DE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL glb 0.50
OVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE E
01.05 Mraummmg SMOVILIZACIO QUIPOS Y ob 045
01.06 SENALIZACION Y PROTECCION DE OBRA CON CINTA m 4,023.22
02 TRABAJOS PRELIMINARES
02.01 DEMOLICION DE SARDINELES MANUAL (E=0.15m) m 8.08
02.02 DEMOLICION DE VEREDAS C/EQUIPG (E=0.10 m) m2 499.90
02.03 ELIMINACION DE ARBOLES und 20.00
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km m3 7824
02.05 NIVELACION DE CAJAS DE AGUA und 88,00
02.05 NIVELACION DE CAJAS DE DESAGUE und 88.00
02.07 NIVELACION DE TAPA DE BUZONES und 9.00
02.08 REUBICACION DE POSTE DE BAJA TENSION und 11.00
02.09 REUBICACION DE POSTE DE TELEFONIA, INTERNET Y CABLE und 6.00
03 SEGURIDAD Y SALUD
03.01 SENALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD gl 046
03.02 EQUIPO DE PROTECCION INDIVIDUAL und 1.00
03.03 ELABORACION, IMPLEMENTACIGN Y ADMINISTRACION DEL PLAN glb 047
; DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
03.04 CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD glb 0.46
03.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN ab bk
N SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
03.05 ACTIVIDADES DE PREVENCION CONTRA EL COVID-15 oib 046
04 PAVIMENTACION
04.01 TRABAJOS PRELIMINARES
04.01.01 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 4436.13
04.01.02 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ (EN PISTAS) 2 4436.13
54.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
04.02.01 CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 1651.04
mﬂm | CONFORMACION ¥ COMPACTACION DE SUBRASANTE - s
: PN CMOTONIV. 125HP L
¥ Ry ; ‘Q:gza:s ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE D=5 km m3 2,063.50
%'mmm s ) PAVIMENTOS ASFALTICOS
" SUROLG uR o 112 01 SUB-PASE GRANULAR E=0.10m w2 443513
% F403.02 BASE GRANULAR E=0.20 m m2 443613
ﬁ;*yﬁa 03.03 IMPRIMACION ASFALTICA, m2 4436.13
= 040304 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE DE 2" m2 4,436.13
64,04 SENALIZACION
04.04.01 PINTURA SOBRE EL PAVIMENTO (SIMBOLOS Y LETRAS) m2 24146
04.04.02 PINTURA SOBRE EL PAVIMENTO (LINEA DISCCNTINUA) m2 57.27
04.04.03 PINTURA SOBRE EL PAVIMENTO (LINEA CONTINUA) m2 89.02
04.04.04 SENALES PREVENTIVAS INC.MONTAJE und 3.00
04.04.05 SENALES INFORMATIVAS INC.MONTAJE und 1.00
04.05 MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
04.03.01 HUMEDECIMIENTO DEL TERRENG mZ 4436.13
05 VEREDAS Y SARDINELES
8.0 VEREDAS DE CONCRETO
05.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (EN VEREDAS) m2 1,169.49
05.01.02 LIMPIEZA DEL TERRENO m2 1,169.49
05.01.03 CORTE DE MATERIAL SUELTO PARA VEREDAS m3 283.34
05.01.04 ACARREOQ DE MATERIAL EXCEDENTE m3 28334
05.01.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km m3 354.18
05.01.06 NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE m2 1,169.49
05.01.07 AFIRMADO PARA BASE DE VEREDAS m2 1,169.49
05.01.08 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDAS m2 445 01
05.01.09 CONCRETO PARA VEREDAS F'C=175kglem2 e 151.53
05.01.10 CONCRETO PARA RAMPAS F'C=175kg/cm2 m3 5.49
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/ " [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

05.01.11 CONCRETO PARA MARTILLOS F'C=175kg/cm2 m3 928
05.01.12 JUNTAS ASFALTICAS o 34185
05.01.13 CURADO DE CONCRETO (VEREDAS, MARTILLLOS Y RAMPAS) | m2 1,261.90
05.02 SARDINELES PERALTADOS
05.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (SARDINELES) m 1,403.83
05.02.02 EXCAVACION DE TERRENO PARA SARDINELES m3 52.64
05.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km m3 85.80
05.02.04 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/em2 GRADO 60 ko 1,962.28
05.02.05 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 864.83
05.02.06 CONCRETO PARA SARDINELES F'C=175kg/om2 m3 64.86
05.02.07 PINTURA EN SARDINELES m2 443.68
05.02.08 JUNTAS ASFALTICAS m 7140
05.02.09 CURADO DE CONCRETO (SARDINELES) m2 107541
05.03 VEREDAS DE ADCQUIN DE CONCRETO
05.03.01.01 LACION Y REPLANTEO (EN VEREDAS) m2 278.10
05.02.01.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO A KIVEL DE SUBRASANTE m3 108.04
05.03.01.03 NIVELACION Y COMPACTACION DE LA SUB-RASANTE m2 278.10
05.03.01.04 stgss GRANULAR E=0.10 m.COMPACTADA CON EQUIPQ oy 278.10
05.03.01.05 CAMA DE ARENA GRUESA DE 2" m2 27815
05.03.01.06 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 108.04
05.03.01.07 ELIMINAGION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km m3 135.05
05.03.01.08 SUMINISTRO Y COLOGACION DE ADOQUIN DE CONCRETO m2 240.31
05.03.02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO (SARDINELES) m 27735
05.03.02.02 EXCAVACION DE TERRENO PARA SARDINELES m3 10.40
05.03.02.03 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km m3 13.00
05.03.02.04 ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE SARDINELES m2 13868
05,03.02.05 CONCRETO PARA SARDINELES F'C=175kg/em2 m3 10.40
05.03.02.06 PINTURA EN SARDINELES m2 5547
05.03.02.07 JUNTAS ASFALTICAS m 14.10
05.55.62.08 CURADO DE CONCRETG (SARDINELES) mz 124.81
) DRENAJE PLUVIAL
03.01 CAJA DE REGISTRG
06.01.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 14.00
06.01.02 CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 15.50
06.01.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 15.50
06.01.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km m3 19.38
. _06.01.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 1.100.13
/;§ D s ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CAJA DE REGISTRO m2 57.92
/P 1.07 CONCRETO CAJA DE REGISTRO fc=210 kglem m3 12.28
o b N s O 0B CURADO DE CONCRETO (DRENAJE FLUVIAL) m2 57.92
BN T 1 SUMIDERD DE CAPTACION
g it gb. 01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEQ m2 67.83
7 [ D60202 CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL DE SUBRASANTE m3 74.48
‘&j-: ~ 06.02.03 ACARREO DE MATERIAL EXCEDENTE m3 7446
=1 06.02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km m3 93.07
06.02.05 ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 440345
06.02.06 ENCOFRADO Y DESENCOFRADQ DE SUMIDERC DE CAPTACION | m2 284.72
06.02.07 CONCRETO SUMIDERO DE CAPTACION fc=210 kg/em2 m3 4859
06 5208 CURADO DE CONCRETO (DRENAJE FLUVIAL) mz 284.72
a7 RED DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL
07.01 CSRAS PRELIMINARES
07.01.01 TRAZO Y REPLANTEO DE TUBERIA m 29589
07.02 MOVIMIENTC DE TIERRAS
07.02.01 1‘50EMXCAVACION ZANJA (MAQ.) PITUB. T-NORMAL DN 200 HASTA i 205,39
EFINE Y NIVELACION DE ZANJA TERRENO NORMAL P/TUB. DN
070202 | 460 000N PTODA PROFUNDIOAD m 295,89
07.02.03 CAMA DE APOYO e=10CM ZANJA P/TUBO 200MM m 295.89
RELLENG COMPACTADS ZANJA (FULST) FITUB. P-NORIMAL DN
07.02.04 | o0 HASTA 1 50M 4 i m 295.89
07.02.05 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE DM=5 km m3 369.86
07.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA
70501 SUMINISTRO DE TUBERIA PVC UF ISO 4435:2005 DN 200MM m 316,55
o INCLUYE ANILLO + 5% DESPERDICIOS
07.03.02 INSTALACION DE TUBERIA PVC UF ISO 4435:2005 ON 200MM m 31068
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07 08,63 DADOS DE EMPALKE D TUBERLS CON CAL DE REHISTRO l wrd 2080
0 ot FRLEEAS HDRALICAS
o7 2401 FRIEES, HIDRA DLICE T 2000 26 DA, TAPADA | om 10 8E
PRLERLE COMPACTACIIM DE SLELOS IPROCTOR
OP0E | yrpianc . DENSIDAD DE CAMPG| e o
] HREAS UFROES
GE O SUMIMSTRO E IRSTALAG0ON BE TERAADE CHACRA i 1 B0 67
Ty ] SIFAMETRO F ISTalAC0K DE GRARE MATURAL ma 1, 0 &7
GEI0 SENERATO OE FICLES ERAREAS VERDES urd 15500
7] BOLARDOE
a0 ELMHETR F INSTALACION DE BOLARDIE urd 1208
MNorbva gal PP g MEMBAMIENTD OE L4 TRANSITAREIDAD WERWZLLAR Y
inwerEn EEATOMAL DF LA CALLE MALECON LA AGCHARAMA  PLIE
ARERALES, PRIE. JOSE GOMEZ, 1004 CALLE MANUEL ESRATE, 1
CO4 A E WIEFARDEN. 7 C0A, CALLE WNATIVIDAD PACD, | CDA
AL F MARDY ALIVEROS 1 COA. GALLE CIRD ALEGAIA ¥ LALTIMA
OOl CALLE LAS AMERTCA, DIETATO ODE PARCHHYA - /CA = ICA =
PRIMERA ETAPA"
Copo ! B, o | -
Sy B Como
Cimign  dnco de 22TRI6e
VIPATEERS
s o foa asfadios PROYECTO GE INVERSMIN
o P e
m:a:u:w-:la
mmm ds : CMDET0NS
Geclsmain oo
vialiichisl, oa s &l
CHED

Expadents ¢ RESOLLACION DE GERENCIA DE WFRAESTRUCTURA ¥
Tigrinn  apvnbado DESARFOLLO LIFAAND V* 033=2022- GiOUADP

ke

Laoh da - 300IEET

Financiamisnta
Rasuraes Delerminadas

Plaza de ajecuciin
Movanta {80] dizs calendarnios

Medakidad de ejecucidn
& Precins Unikanos

Mamaria Descriptiva del proyecto
Se espeafica en & expedienia tGcnico

gl Dispenibilidad Fisica del terreno para 84 ajecuckin _
Visio que es una obra de Tranakatiidad Viehicular y Pealonal ks mismos que s encuentra
an la via pubiica Bore para su inmedista indenencidn,

11.2 Consideracionss aspecificas
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N\

AL

pitd

e

I

8 | PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP | o \

NOTA: Se aceptaran equipos con potencia y caracteristicas iguales o superiores a los
considerados en fa relacion.

No se puede requerir caracieristicas, afios de antigledad y demés condiciones dei
equipamiento que no se hayan previsto en el expediente técnico o que constituyan exigencias

P Ty Py B N T T
despi ~ e 2 -~

Amo f P e

TCiGnadas, ifazonacies o innecesanas.

Los participantes deberan presentar una declaracién jurada Ge contar con 108 equipos y
caracteristicas solicitadas en el presente proceso de seleccion, en caso confrario no serén
considerados las propuestas.

Se comunica a los postores que la Entidad realizard la fisealizacidn postedor de la
documentacion presentada, previa a la firma del contrate.

Cabe mencionar que solo el equipamiento clasificado como estratégico, debe ser incluido
como requisito de calificacién en el fiteral A.1 de este Capitulo.

b) Del plantel profesional

L]

®

Se debe consignar el plantel profesional clave para la ejecucién de la obra, esto es, aque!
que resulta esericial para fa ejecucion de la prestacion como es el caso del residente de obra.

Debe detallarse su perfil minimo y carge, en estricta observancia con el expediente técnico
(concordante con el desagregado del andlisis de gastos generales del expediente técnico).

Plantel Profesional Clave

Cargo

Profesion

Experiencia

INGENIERO
RESIDENTE DE
OBRA

ingeniera Civit

Ei profesional debera contar con experiencia minina
de afios 36 meses como Residente y/o jefe y/o
supervisor y/o inspector y/o jefe de supervision y/o
residente principat y/o director residente yfo jefe
residente yfo jefe residente principal y/o ingeniero
residente y/o superviscr principal de obra en obras
similares, que se computa desde la colegiatura.

~ESPECIALISTA
AMBIENTAL

Ingeniero  Civl o©
ingenierc Ambiental o
Ingeniero de Gestion
Ambiental o ingeniero
Ambiental y de
Recursos

Ambientales ]
Ingeniero de
Recursos Naturales y
Energia Renovable 0
Ingeniero de
Recursos

Renovables 0
Ingeniero Ambiental y
de Recursos
Naturales

Ej profesional debera contar con experiencia minina
de 18 meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisar yfo jefe ylo responsable y/o residente
ambiental y/o ambientalista en: mitigacion ambiental
© ambientalista 0 monitoreo y mitigacion ambiental o
impacto ambiental o medio ambiente en obras en
general, que se computa desde [a colegiatura,

ESPECIALISTA DE
SEGURIDAD EN
OBRA'Y SALUD EN
EL TRABAJO

Ingeniero  Civil ©
Ingeniero de Higiene
y Seguridad ©
Ingeniero Industrial o
Ingeniero de
Seguridad y Salud en
el Trabajo

El profesional debera contar con experiencia minina
de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o
supervisor y/o jefe y/o responsable y/o residente en:
seguridad y salud ocupacional o seguridad e higiene
ocupacional ¢ seguridad de obra o seguridad en el
trabajo o salud ocupacional o implementacion de
planes de seguridad e higiene ocupacional o en
prevencion de riesgos laborales en obras en
general, que se computa desde la colegiatura.

No son parte del plantel profesional clave para la ejecucion de la obra, aquel personal que
realiza aciividades operativas ¢ aoministraivas, taies como el maesiro de obra, guardian,
vigilante, almacenero, peén, chofer, conserje, secretaria u ofros; ni fampoco el topdgrafo,
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administrador de obra, ni los asistentes del personal clave.

Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben
incluirse come requisite de calificacion en los literales A.2 y A.2 de! presente Capitulo.

Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquelios incluidos
en ef desagregado del anélisis de gastos generales del expediente técnico, que sean
estrictamente necesarios para fa ejecucion de fa obra teniendo en consideracion la
naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, asi como €l plazo de gjecucion
previsto, cautelando que no constituya un obstéculo que perqudique Jla competencia de
postores.

El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la experiencia minima establecida
en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de ia obra debe ser un
profesional colegiado, habilitade y especializado, el cual puede ser ingeniero o arquitecio,
segin corresponda a la naturaleza de los trabajos, con no menos de dos (2) afics de
expenencia en la especialidad, en funcién de la naturaleza, envergadura y complejidad de la
obra.

Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requernr son el grado académico
de bachilier o titulo profesional, segiin corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que
el plantel profesional cuente con otros grados académicos {maestro o doctor), otros titulos
(por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesion del plantel, se debe requerir profesionales de diversas cameras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo 0
por el tipo de competencias y conocimientos requendos, la actividad a desarroilar sofo pueda
ser efecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija a los profesionales, debe ser razonable, acorde con
ia relevancia de sus funciones en la ejecucién de la obra, congruente con el pericdo en el

cual dicho personal ejecutaré las actividades para las que se le requiere y los honorarios
establecidos en el expediente técnico debiendo verificarse la existencia en ef mercado de
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse
la antigiedad de los trabajos que puede acreditar ei personal, prevista en las bases estandar,
que no puede ser mayor a veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de

~——.___Ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde fa colegiatura, cuando fa
normativa de determinada profesion estabiezca que la funcion que desempefiard el
profesional, requiere de la habilitacién an el colegic profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad u obras similares al objeto de ia
convocatoria a aquellos profesionales cuya funcién no requiere experiencia especifica en un
tipo de obra, bastando que tengan experiencia en obras en general, fales como fos
profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el trabajo,
gestion de riesgos, coordinacion o administracion def contrato, topdgrafo, entre ofres.

En ningtin caso corresponde exigir al plantel profesional, simultdneamente, experiencia en
obras en general y en obras similares 0 en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar
experiencia en mas de un cargo.

No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues fo
reievante es ja expeniencia efectiva con ia que cuenta ef profesional, y no e mero {ranscurso
del tiempo desde su colegiatura.

La colegiatura y habilitacién de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva & la ejecucin de fa obra, tanto para 1os profesionales tituladas en &l
Peni como para los fitulados en el extranjero.

¢) De la experiencia en la especialidad del efecutor de obra

Soio se puede exigir experiencia en Ia especialidad a través de la acreditacién de un determinado
monto facturado acumulado. Por consiguiente, no se puede exigir que el ejecutor de obra cuente
con una determinada experiencia expresada en tiempo (afios, meses, efc) o numero de




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS

__::!?\

aLCLE,

. ‘[CONSIGNAR NQMBRE DE LA ENTIDAD}
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO)

contrataciones. Para dicho efecto, el monto facturado acumutado en obras similares debe incluirse
en el requisito de calificacion “Experiencia del pastor en la especialidad” previsto en el literal B def
presente Capitulo.

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en Ia gjecucion de obras similares, durante los 10 afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén desde fa suscripcién del
acta de recepcién de obra.

Se considerara como obra similara: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccion
/o Creacion y/o mejoraimiento yio ampliacion y/o rECUPEracion y/o reconstruccion yio adecuacioi
/o rehabilitacion y/o remodelacion y/o renovacién de vias urbapas de circujacién peatonal y/o
vehicular con pavimentos (rigidos yfo flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concreto
y/o asfafto y/o adequinado) en las siguientes intervenciones:

Avenidas y/o calles y/o anilios viales y/o pasajes y/o carreteras yfo pistas y/o veredas y/o vias
internas y/o jiranes y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales yfo vias expresas y/o
intercambio viai y/o pasos a desnivel y/o infraestructura viai y/o peatonal y/o habilitaciones urbanas
yo plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios piblicos urbanos y/o servicios de transitabilidad
y/o urbanizacion y/o parques yfo infraestructura recreativa y/o esparcimiento y/o accesibilidad
urbana y/o mafecones urbarios.

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (f} contratos y sus respectivas
actas de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualguier otra documentacion de la
cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto fotal que
implicé su ejecucion; correspondientes a un méximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredife experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la
promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el
porcentaje de las obiigaciones que se asumié en el contrato presentado, ademés dicho
documento deherd presentar indas lag caracteristicas minimas solicitadas en fa diractiva
vigente de la experiencia presentada; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Caracteristicas:

El Postor debe tener la informacion actualizada en el RNP.

« Ei postor debers estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores como Ejecutor de
Obra.

« Fl postor no deberé estar impedido de contratar con ¢l Estado.

£,

v &7 d) Delasotras penalidades

s De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidades,
distintas al refraso 0 mora, ias cuaies deben ser objetivas, razonabies, congruentes y
proporcionales con el objefo de fa contratacion.

«  Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES

N° | Supuestos de aplicacién de penalidad i Forma de séloule Procedimients

Cuando el personal acreditado permanece
{ menos de sesenta (60) dias desde el inicio
| de su participacién en la ejecucién del | UNA (1) UIT por cada
confrato o del integro del plazo de | dia de ausencia del
ejecucion, si este es menor a los sesenta | personal en obra en el
(60) dias, de conformidad con Jas | plazo previsto.
disposiciones establecidas en et numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contrafista incumpla con su
obligacién de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o  debidamente
sustituide.

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado,

UNA (1) UIT] por cada | Segdn informe del Supervisor
dia de ausencia del de obra debidamente
personal en obra. sustentado.
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el acceso al cuademo de obra al

Si el contratista o su personal, no permite Ginco por mil (51000}
del mento de la

Segtin informe del Supervisor

obra.

plazo previsto.

3 | SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole ;Z{r?:;:d:; o ::a' o °‘::::::::’°m°
. A 0

BROEA e OB de dicho impedimento.

SEGURIDAD DE OBRA Y

SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los | 2/1000 del contrato | Segln informe del Supervisor
4 dispositivos de seguridad en la obra tanto | vigente por cada dia | de obra debidamente

peatonal como venicuiar, ncumpilendo fas | de retraso. susientado.

normas de las sefializaciones solicitadas

por ia MDP.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE

PROTECCION PERSONAL 11000 del contrate | Segin informe del Supervisor
5 Cuando el contratista no cumpla con dotar | vigente por cada dia | de obra debidamente

a su personal de los elementos de | deretrase. sustentado.

seguridad.

EARTEE DEGERA Segin informe del Supervisor
6 Cuando el contratista no cologue el cartel $1.700.00 dé b debidamente

de obra dentro de] plazo establecido en las A ;

ey g sustentado.

especificaciones técnicas.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuande el contratista no realiza fas | 11000 del contrato | Segin informe del Supervisor
7 pruebas o ensayos en el tiempo indicado | vigente por cada dia | de obra debidamente

para verificar la calidad de los materiales v | de retraso. sustentado.

las dosificaciones.

RESIDENTE DE OBRA Uno {1) UIT por cada 2 .

Cuando el ingeniero residente no se | dia de ausencia del il S!" peryiscr
8 de obra debidamente

encuentra en forma permanente en la | personal en obra en ef Sisteritao,

EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROPUESTA TECNICA

Cuando el contratista no presenta los
equipos dectarados en Ja propuesta
técnica.

2/1000 del contrato
vigente por cada dia
de retraso.

Segin informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

10

EN CASO CULMINE LA RELACION
CONTRACTUAL

Entre ef contratista y el personal ofertado y
la entidad no haya aprobado la sustitucién
del personal por no cumplir con las
experiencias  y  calificaciones  del

nrofesional 2 ser reemplazade.

Uno (1) UIT por cada
dia de ausencia del
personal en obra.

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

Si el contratista o su personal, no permite
el acceso al cuademo de obra
SUPERVISOR DE OBRA, impidiéndole
anotar fas ocurrencias.

51000 det monto de la
valorizacién de periodo
por cada dia de dicho
impedimento.

Segin informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado,

12

Si el contratista utiliza maquinaria y equipo
diferente del propuesto.

0.5/1000 del confrato
vigente por cada dia
de refraso que demore
la reposicion de la
maquina.

Segtn informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

No cumple con realizar las medidas de
mitigacién ambiental indicadas.

0.05% dei confrato
vigente por cada dia
de retraso.

Segun informe dei Supervisor
de obra debidamente
sustentado.
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CESARROLLO URBANOE;:

No reporta los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 ~

sorponpe Y
e 2

“ Ley General de Seguridad y Salud en el 0.,05% del contrato | Segln informe del S!.tpervisor
Trabajo y su Regiamenio de Seguridad . Vlél‘::te por cada | de obra debidamente
Salud en el Trabajo - D. S. N° 005 — 2012 | 2ccidente. Sistentado.

-TR.
No cumple con lo estipulado en el | 0,10% del contrato | Segtin informe del Supervisor

15 | Reglamento Nacional de Edificaciones vigente por cada dfa | de obra debidamente
Norma G 050. de retraso. sustentado.

No cumple con fas responsabilidades de
pago aportuno det salario de acuerdo a ls — 5

1 | OFta coonémica a su personal, &.1::? deloroomra;o zzgun m;orme de(: ﬁ.l:ipervxsnr
incluyendo los beneficios sociales de t:ba‘edo P faca " m‘; a ebidaments
acuerdo con la Ley, evidenciado por lacor: Su8 e:
reciamos de su personai ante ia entidad.

Demora en ¢l término del levantamiento de | 0.10% del contrato Segin informe del Supervisor

17 | observaciones durante la ejecucion de la vigente por cada dia | de obra debidamente
obra formuladas por el Supervisor. de refraso. sustentado.

No cumple con renovar o ampliar la & g ;
1| Ve d o i e Todo R | L05% 4 il e ke e Suprver
Construccion (CAR) hasta la recepcion de N P ' :
de retraso. sustentado,
la Obra.
| Advertenci

g

h)

- No se puede incluir como otras penalidades Ja sofa presentacion de fa soficitud de
. sustitucin del personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personai aplica
| siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en |
. &l numeral 190.4 del articulo 190 del Regiamento. i

-..\\ ‘\-\\\
_QT;\STR{% &) Delas-contrataciones por refacion de items, paguetes o tramos
'\?

v Indicar si se trata de una contratacion por ftems, paquetes o tramos, en cuyo caso debe
detallarse dicha informacion.

= El residente de obra no podra prestar servicios en més de una obra a la vez, saivo el caso de
obras convocadas por paquefe, en las cuales a participacién permanente, directa y exciusiva
del residente, asf como del inspector o supervisor, segiin corresponda, debe ser definida por
la Entidad en este numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad
y magnitud de las obras a ejecutar, de conformidad con los articuios 179 y 186 del
Reglamento.

De fa recepcién de obra

En esta seccién se puede consignar si estard permitida la recepcién parcial de secciones
terminadas de las obras, de conformidad con el articulo 208 del Reglamento. La recepcion parcial
no exime af contratista del cumplimiento dei plazo de ejecucion; en caso contrario, se le aplican

las penalidades correspondientes.
De fa subcontratacion

Se puede indicar expresamente si estard prohibida la subcontratacién, de acuerdo a Jo sefialado
en ¢l articulo 35 de Iz Ley.

Forma de Pago

El pago se realizard en Valorizaciones mensuales proporcionales al porcentaje de avance
ejecutado, las cuales serdn revisadas por el supervisor de fa Obra.

La valorizacién del periodo contendra documentacion la cual deberd ir firmada por ef residente de
Obra v el Supervisor aprobando la Valorizacién de avance posteriormente el funcionario
encargado de fa Division de Infragstructura y Desarrollo Urbano de la Municipalidad Distrital de
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Parcona enviard la conformidad al trémite correspondiente.

Obligaciones del Contratista

Sin exclusidn de fas obligaciones que corresponden af Ceniratista, conforme a Jos dispositivos
legales y que son inherentes como tal para fa ejecucion de Obra, el Contratista tiene Ias siguientes
obligaciones:

* El contratista se obliga a ejecutar la cbra de conformidad af Expediente Técnico y

procedimientos técnicos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones.

Ef contrafista se obliga a ejecutar ia obra con mateniales e insumos de construccién de calidad

reconocida, poniendo a su disposicién su organizacién, experiencia técnica v capacidad para

cumplir con los objetivos de la obra.

El contratista colocard ef cartel de obra al dia Siguiente del inicio de obra.

Durante a ejecucion de obra, el contratista ests obligado a cumplir con los plazos parciales

establecidos en el calendario valonzade de avance de obra. En caso de producirse retrasos

injustificados se procederd de acuerdo al ariculo 203° del Reglamento de la Ley de

Confrataciones def Estado.

£i coriiratista contratard ef seguro comaiementanc de {rabajo de rigsgos, para cubrir ios daiios

que pueda sufrir su personal, por los trabajos correspondientes a la ejecucion de ja obra. Se

deja constancia que el monto de este seguro no limita la responsabilidad def Contratista.

El contratista se obliga a mantener vigente las cartas fianzas solicitadas por la Entidad, durante

el plazo de ejecucion de la obra hasta el consentimiento de la liquidacion final.

Asimismo, &l postor deberé presentar una declaracion jurada de responsabilidad de Obra por

ur periodo de 7 afios contados a partir de la conformidad de recepcion de obra.

* El contratista af momento de anofar en ef cuaderno de obra la culminacién de la misma yia
solicitud de recepcion, se obliga a entregara la supervision o af inspector de obra, los protocolos
de prueba y pfancs de replanteo.

* Todos los materiaies y equipos incorporados en la obra por parte del contratista deberén ser

de pnmera calidad sin defectos ni imperfecciones, deben ser nuevos (sin uso) y deberdn

ajustarse a las especificaciones técnicas o la normativa vigente del Reglamento Nacional de

N nmmbo s mmiomemm

Ei contratista asumiré la responsabilidad técnica total por las obras Y equipos instalados. Las

aprobaciones dadas a las valorizaciones y los avances de obra no eximen al contratista de las

responsabilidades asumidas como ejecuior de obra.

Asimismo, el postor debera presentar una declaracion jurada que durante la gjecucion de obra

contard con seguro SCTR para todos los trabajos y este serd presentado para el inicio efectivo

de la Obra.

.

-

-

<n\° El contratista debe inspeccionar ef lugar donde se ejecutaré fa obra a defalle teniendo pleno

conocimiento de fa zona, caracteristicas de la infraestructura existente, instalaciones existentes
y otros por lo que asume todo riesgo por las condiciones encontradas en e/ lugar.

El contratista realizard Ias pruebas y ensayos que disponga el supervisor de obra. Asimismo,
deberd entregar a través de la supervisién de obra los certificados de calidad de los materiales
y dosificaciones que se le requiera a efectos de que fa Entidad pueda verificar su calidad antes
de serempleatios.

El Contratista serd responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en Ia gjecucion
de [a obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado,
modificada por el Decreto Legistativo 1444,

El plazo méximo de responsabilidad de L CONTRATISTA por defectos o vicios ocuitos de fa
Obra es de siete (07) afics, contados a partir de la recepcion total de la obra.

En el caso que se detecten defectos o vicios ocultos luego de la recepcion y durante el periodo
de responsabiliad, 'a Municipalioad Distrital de Parcona requerird a! Contratista para que los
Subsane en un plazo razonable de acuerdo a la magnitud def defecto, bajo apercibimiento de
proceder a la subsanacién con cargo a cualquier adeudo que mantenga la Municipalidad
Distrital de Parcona a favor del CONTRATISTA y/o reciamar arbitralmente dicho gasto.

Ni Ia suscripcién del Acta de Recepcién de Obra, ni el consentimiento de fa liquidacién del
contrato de obra, enervan el derecho de ia Municipalidad Distrital de Parcona a reclamar,
posteriorments, por defectos o vicios ocultos, conforme a Jo dispuesto por el Articuln 40° de Ia
Ley de Contrataciones de! Estado, modificada por el Decreto Legislativo 1444,

* El Contratista se compromete a cumpiir y observar lo establecido en lz Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamenio (aprobado
mediante Decreto Supremo N° 005-2012-TR); durante fa ejecucién de fas prestaciones a st
cargo; obligéndose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a cada uno de sus
trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al grado Y/0 nivel de
riesgo que pueca evidenciarse en ei desarroiio de ias acividades propias de ia presente
contratacion; asl como garantizar la contratacién de los respectivos sequros de acuerdo a la
normatividad vigente.

Del mismo modo, el Contratista se compromete & cumplir y respetar cada una de las medidas

.

°
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de seguridad previstas en el Reglamento Intermo de Seguridad y Salud en el Trabajo de La
Municipalidad Distrital de Parcona, el que serd puesto en conocimiento de Sus trabajadores al
inicio de ia prestacién; para cuyo efecto La Municipalidad Distrital de Parcona, a la suscripcién
dei coniraio, cumpie con hacer enirega de una copia fegibie dei mismo,

* Personal
EJ Contratista debers emplear personal t&cnico calificado, obreros especializados y demés
personal necesario para ia correcta realizacién de los trabajos.
Ei Contratista tiene fa obligacién de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio,
de acuerdo a las rdenes del Inspector de Obra Y/o supervisor de obra.
Ei Contratista fiene ia obligacion de suministar a ios trabajadores fas condiciones méas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar e debido cumplimiento a o dispuesio en la
Ley N° 29783 - Ley de Seguridad y Salud en e/ Trabajo y su Reglamento, asf como el Decreto
Supremo N° 001-98-TR, y sus nommas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacién de velar por la seguridad de ios trabajadores durante Ia
efecucin de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material necesario para tal
efecto.
Ei Contratisia deberd suministrar en los intervalos que prescriba ei supervisor de Obra o La
Municipalidad Distrital de Parcona, la némina detailada de todo ef personal profesional y de los
obreros que estén empleados a fa fecha del Informe.

¢ Seguridad
£l Contratista debe cumplir infegramente con la Ley de Seguridad'y Sajud en el Trabajo vigente,
con el personal que estd laborando en los diferentes frentes de frabajo; asimismo, deberd
garantizar que se adoplen las medidas de sequridad necesarias en el entorio o perimetio,
éreas de {ransito, cercado y delimitacién de zonas de trabajo u otros que no puedan causar
accidentes a terceros (transelntes, vehiculos, efc). El contratista eliminaré el desmonte
producto de los trabajos conforme se vayan ejecutando las actividades.
Todo el personal del Contratista incluido los profesionales, previo al inicio de sus labores,
debera contar con sy respectiva péliza de seguros contra todo 1iesgo y debera portar y utilizar
en tece momento su vestimenta ¢ uniforme de frabajo, as! como su equive de profeccicn
persenal (EPP), segiin la especialidad que desarrollen.
Durante el desarrollo de los trabajos, el personal técnico y profesional del Contratista guardard
las medidas de seguridad, asimismo deberd portar uniforme nuevo y limpio con Jogotipo de su
empresa, casco, botas dieléctricas, lentes industriales, tapones de ofdo, Amés para trabajos
de altura, cinturones de seguridad de ser el caso y de acuerdo a las normas vigentes. £/
InSpector de Obra y/o supervisor de obra o la Entidad, tendr4 la potestad de detener ias jabores
en casoe incumplan lo referido a seguridad, o cual no serd causal de ampliacién de plazo de Ia
obra Contratada.

* Materiales.
Todos los materiales y equipos destinados a fa obra, deberén cumpiir con las caracteristicas
1écnicas exigidas en el Expediente Técnico y se podrdn someter a los ensayos necesarios para
verfiicar sus caracteristicas.
La aprobaciin de los materiales y/o de los equipos por el inspector de Obra y/o supervisor de
obra no libera af Contratista de su responsabilidad sobre la cafidad de los materiales y/o
equipos.

* Equipos y maquinarias.
To0S 108 equUipOs y maquinaias NECEsanos para 1a Sfecucion satistaciona ds fos rabajos a
realizar, deberén llevarse a la obra en forma oportuna y no podrén refirarse de Ia misma saivo
autorizacion escrita del Inspector de Obra y/o supervisor de obra, que no podré negarla sin
Jjusta razoén,
La reparacién por las pérdidas o dafios causados a fos equipos y maquinarias durante ia
ejecucion de las obras, corren por cuenta y costo def Contratista.
Si el Inspector de Obra y/o supervisor de obra demuesira que Jos equipos, maquinarias,
fierramientas y andamiajes son insuficientes o inapropiados para asegurar ia calidad de a obra
y el cumplimiento de los plazos, el Contratista esta obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones
necesarias. por su cuenta y costo.

+ Leyes, normas y ordenanzas.
El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:
&) Todas las loyes, reglamentes y ordenanzas Gue. en cualguisr forma, ostén relacionadas
con la efecucion de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas especificaciones técnicas y las leyes, nomas o
regiamentos, es obligacion dei Coniratista poner en conocimiento del inspector de Obra yfo
supervisor de obra esla situacion, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de que éste
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defermine la accion a seguir.

b) Asimismo, el postor debera presentar una declaracion Jjurada con referencia al Articulo 50
del Reglamento de ia Ley de Contrataciones, del misma modo en caso de presentar propuestas
enr (;:or;sorcio deberdn presentar una deciaracion jurada de responsabjidad patrimoniai
sclidara.

¢) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos referentes a
mateniales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por infracciones a este punto, corren
por cuenta y costo del Contratista y deberan ser reparados por éste sin derecho a pago alguno.
©) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional, asi como todo lo
solicitado en el presente proceso de seleccién debers ser adjuntado. caso contrario no serd
considerado ia oferta presentada.

Ejecucion de Obra
El Contratista ejecutaré la Obra en estricto cumplimiento de! Expediente Técnico.

Revision de expediente técnico de obra

Deniro de ios quince (15} dias caiendario del inicio def prazo de ejecucion de obra, &i coniratista
presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revisién del expediente
técnico de obra, que incluya entre otros, las posibles prestaciones adicionales, riesgos del
proyeclo y otros aspecios que sean matena de consulta.

Se eniiende que, para realizar su oferfa, el posior ha analizado el expediente técnico, ha
realizado sus propios metragdos y ha considerado todos los gastos para ejecutar ia obra de
acuerdo al Expediente Técnico.

Entrega del Terreno.

Se realizard teniendo en cuenta el Articulo 176° del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones
del Estado. Ef Inspector de obra y/o supervisor de obra designado por La Municipalioad Distrital
de Parcona y/o representantes de la Entidad efectuaran la entrega del Terreno.

Obias Provisionales.
El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales o provisionales segin el Expediente
Técnico y en coordinacién con el inspector de Obra y/o supenvisor de obra asignado para
determinar su ubicacion.
Los gaslos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los ambientes
provisionales para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la misma ¥
estan dentro de la prestacién del Contratista.

_Ei Contratista debera colocar cercos, profecciones, barreras, letreros, sefiales yluces de peligro
yfomar fas demés precauciones necesarias en todas fas maquinarias y partes del campamento
donde puedan producirse accidentes.

Cuaderno de obra.

Se realizaré teniendo en cuenta el Articulo 191° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

El Inspector de Obra y/o supervisor de obra tendrd derecho a examinar este cuaderno en
cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista deberd entregar mensualmente a La Municipalidad Distrital de Parcona o al
Inspector de Obra y/fo supervisor de obra, copias del Cuademo de Obra.

En caso de resolucién contractual por cualquiera de fas partes, el Cuademo de Obra seré
enfregado & La Municipalidad Distrital de Parcone, bajo apercibimiento de aplicarse Ia
penalidad por la nc entrega de! Cuademo de Cbra.

Tareas en Horas Extraordinarias

De ser necesanio, estdn comprendidas dentro de la prestacién a cargo del Contratista, se
dehera comunicar al inspector de Obra y/o supervisor de obra con cuarenta y ocho (48) horas
de anticipacion a la iniciacién de las mismas, tiempo del cual dispondrd el Inspector de Obra lo
necesario para su control,

Mantenimiento de fa Obra en Ejecucion

El Contratista deberé mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en buenas
condiciones de mantenimiento, evitando que la accion de los agentes atmosféricos o el transito
de su personal 0 equipo ocasionen daiios, o a propiedades de terceros que, de producirse,
deberdn ser inmediatamente reparados a satisfaccién del Inspector de Obra y/o supervisor de
obra. La negiigencia dei Coniratista en e cumpiimienio de esta obiigacion dara iugar a que ias
cantidades de obra afectadas sean descontadas de los volimenes de obra ejecutados hasta
que su reconstruccién haya sido satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento
determinaré la aplicacion de una penalidad diaria, a partir del dfa siguiente de concluido el plazo
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otorgado por e/ Inspector de Obra y/o supervisor de obra {plazo maximo 10 dias calendario).

* Conservacion dei Medio Ambienie
El Contratista deberd identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados por la autoridad
competente para colocar los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere,
evitando en fo posible el impacto negativo con ef medio ambiente.
£l Contratista tiene la obligacion de velar por fa conservacién del Medio Ambiente, para fo cual
deberd cumplir con todas fas provisiones correspondientes.
El Contratista deberd asumir su responsabilidad por ias infracciones que pudiera cometer,
contra ia legistacion relacionada con ia preservacion del medio ambiente.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.
La Entidad no asume ninguna responsabilidad por perdida de materiales o herramientas del
Contratista dentro de la obra, para lo cual f contratista tomaré todas sus precauciones.

.

Retirc de eqiiipos o materiales

Cuando sea requerido por La Municipalidad Distrital de Parcona, ef Contratista debers retirar
de la Obra, el equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, con ef
objeto de evitar inferferencias en ia ejecucion de la obra; Si hubiese alguna interferencia deberd
comunicaria por escrito a La Municipaiidad Distrital de Parcona.

* Accidentes y nofificaciones
Ei Contratista proveerd, en ef lugar de la obra, de todo ef equipo y Servicio que fuera hecesario
para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como consecuencia de Ja
ejecucion de Ia obra. Dentro de fas veinticustro (24) horas, después de ocurrido un accidente
o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran resultar dafios a persona o
propiedades de terceros y que fueran consecuencia de alguna accién u omisién del Coniratista
0 cualquiera de sus empleados, durante la ejecucion del trabajo bajo el Contrato, ef Contratista
deberd enviar un informe escrife de tal accidente ¢ acontecimiantc & la Entidad por medio del
Inspector de Obra y/o supervisor de obra, describiendo los hechos en forma precisa y completa.
Asimismo, el Contratista deberé remitir inmediatamente a la Entidad por medio del Inspecior

de obra y/o supervisor de obra, copias de cualquier comparendo, citacién, notificacion y otro

documento oficial recibido por el Contratista en refacion con cualquier causa y con cualquier

acto, que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada.

Nada de lo aqui incivido, eximira al Contratista de la formulacion de los informes oficiales sobre

los accidentes, que sean requeridos por La Municipalidad Distiital de Parcona.

D

2R

otografias.

Contratista deberé obtener y suministrar informacién fotogréfica de /a evolucion de Ja obra,
resentada anexa a cada valorizacin de obra, de acuerdo a las indicaciones del Inspector de
bra y/o supervisor de obra, debiendo documentar las actividades de obra y de acuerdo a las

ouiantas canfidades:
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1. 12 Vistas (minimo) al inicio de fos trabajos, para visualizar el estado al iniciar las Obras.

2. 4 Vistas (minimo} por dia del proceso de ejecucion de ja Obra captadas desde los mismos
puntos de vista cada dia a efectos de verificacion del avance de las obras.

3. 12 Vistas (minimo) al finalizar los trabajos.

* Calidad Especificada.
Es obligacicn del Contratista alcanzar fa cafidad especificada de [a obra terminada, tanto de fos
materiales y equipos coma de la gjecucion de jas obras e instalaciones.
A tal efecto el Inspector de obra y/o supervisor de obra establecerd los sistemas de control de
ejecucion y demds actividades de control de calidad.
El Inspector de obra y/o supervisor de obra tendré el derecho, cada vez que lo juzgue necesario,
a realizar las pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en lag
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tafes pruebas o ensayos no relevaré al Contratista
de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.
En ¢l casc que los materiales y equipos probados no cumplan con ias Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas corrers a cargo del Contratista.
Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados serén comunicados por
escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas correctivas,
de seref caso,
Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podrd ser rechazada por el Inspector de Obra y/o
Supervisor de abra debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podré estar sujeto a rechazo del
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Inspector y/o supervisor de obra, debido a falias en la calidad dei trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberdn ser
Teparadas o reempiazadas pory a expensas dei Confratisia y deberan coniar con ia aprobacion
del Inspector y/o supervisor de obra.

El Contratista también sers responsable de los costos de mano de obra, gastos varios, dafios
0 pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten def uso de materiales que el Inspector
Y/o supervisor de obra considere con defectos de fabricacién o como resultado de un
defectuoso manipuleo o instalacion.

* Derechos Legales frrenunciables del Contratante
La Municipaiidad Distrital de Parcona no podré ser privada o impedida, en virtud de cualquier
medicion, clculo o valorizacion, realizados antes. o después de la terminacion y aceptacion de
la Obra y de los pagos correspondientes efectuados, de verificar fas caracteristicas de calidad
de los materiales utilizados, las condiciones de fa obra gjecutada y el verdadero monto
reembolsable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, céleulos o valorizaciones
estuvieran incorrecios o que ios maieriaies ¥ ia obra no estuviesen de acuerdo con ias
estipulaciones del Contrato.
La Municipalidad Distrital de Parcona no podré ser privada ni impedida, no obstante, la
existencia de dichas mediciones, célcuios, valorizaciones ¥ pagos realizados, de su derecho
de recuperar del Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los
dafios que considere ocasionados por no haber cumpiido el Contratista con /o establecido en
los Documentos de Contrato.
La aceptacion por parte del Inspector de Obra Yo supervisor de obra, o cualquier pago
efectuado en concepto de aceptacion de una parte o la totalidad de /3 Obra, cualquier tiempo
transcurmido o cualquier posicién adoptada por s Inspector de obra y/o supervisor de obra, no
podran significar una renuncia a los derechos legales de La Municipalidad Distrital de Parcona
sobre cualquier parte del Contrato, o de cuaiquier potestad o derecho de indemnizacion.

« Obfigaciones de Término de Obia.

EL CONTRATISTA al término de las obras fendra las siguientes obligaciones:

1. Presentar los Planos de replanteo de /a obra o planos de post construccién.

2. Presentar la memoria descriptiva de fa obra ejecutada.

3. Presentar Garantias de fabrica y protocolos de pruebas de Jos mateniales empleados.

R a documentacion debera ser entregada al supervisor de obra al finalizar Ja obra, al iniciar el
§ CRRENEMAE ‘?_‘;- . tramite-para conformacion del comité de recepcion de obra.
5 rReESTRUCTSRAY *"}';
“DRESRROLLY ”“N‘Ggg‘ * Documentos Complementarios del Contrato de Ejecucién de Obra.
'?# -———-;é‘ ’ indi it
Q;/B/ Forman parte integrante del contrato, todos los documentos indicados en Jos requerimientos

técnicos minimos proporcicnados por La Municipalided Distrital de Parcona y las bases
infegradas del proceso de sefeccién correspondiente; asf como i expediente técnico completo
y toda ofra documentacién referente a fa Obra. que tienen por finalidad complementarse
mutuamente.
En caso de discrepancia entre diferentes partes de ios Documentos de Centrato, se aplicara el
Siguiente orden de precedencia entre los mismos:

- Planos del Proyecto Eléctrice y de 2 espedialidad af cus! corresponde.

- Especificaciones Técnicas del expediente técnico.

- Memoria Descriptiva def expediente técnico.

- Presupuesto de Obra.

- Contrato de Obra.

- Bases del Proceso de Seleccion.

- Oferta del CONTRATISTA.

- Otros documentos que forman parte del Contrato,

En caso de alguna dificuitad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el Inspector
de Obra ylo superisor de obra sers el encargado de transmitir af CONTRATISTA las
aclaraciones necesarias.

« Do Ia Roranpidn do Dbra:

5; Eeb;;; sequir seggb-}o establecido en el Articulo 208° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

« De Ja Subcontratacion:
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Estaré expresamente prohibida la subcontratacion, de acuerdo a lo seflalado en el articulo 35
de la Ley.

* Documentos Para La Ejecucion.
%_aéCMunicipalidad Distrital de Parcona pondré a disposicién del Contratista el Expediente
Nico.
Documentacién Técnica.
El Contratista se obliga a realizar el Replanteo de Obra, la Ingenieria de detalles, y planos
post construccién definitivos y de detalie de todas las especialidades del Proyecto.

+ Adelantos
El Contratista podré requerir jos siquientes adelantos:

01.Adelanto Directo, se otorgara un solo adelanto el que no excedera del diez por ciento (10%)
del monto del contrato original y deberén ser solicitados segun lo indicado en el Articulo
180° y 181° def reglamento de la Ley de contrataciones del Estaco.
£} contratista debe solicitar foimaimente & Aclanto Direclo dentio ae a8 ochio (8) aias
calendarios siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud ja garantfa por
adelanto mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Enfidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista. Vencido el piazo para solicitar el adelanto no procederé la
solicitud.

02.Para materiales e insumos & ufilizarse en la obra, los gue en conjunto no deberan superar
el veinte por ciento (20%) del monto del contrato criginal. Las soficifudes de oforgamiento
de adelantos para materiales e insumos deberén ser realizadas una vez iniciado el plazo de
ejecucion contractual, teniendo en consideracion el calendario de adquisicion de materiales
o insumos presentado por el contratista, adjuntando la respectiva Carta Fianza como
Garantia y e/ comprobante de pago correspondiente.
Para e clorgamientc del adelantc para mateniales ¢ insumos se tiene en cuenta o dispueste
en el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.
La amortizacién de los adelantos se realizard de acuerdo con en el Articulo 183° del
reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

« Valorizaciones

Forma de las valorizaciones y facturas
forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré fa preparada por el Contratista en
coordiacién con el Inspector de Obra y/o supervisor de obra.

.'ﬂ ; - . - .
§ mi%“u%{’émg Ei Contratista consignaré en sus valorizaciones todos los trabgjos ejecutados, de acuerdo a las
rowsNn2 | - cantidades establecidas en las mediciones.

&/ La valorizacion seré aprobada por el Inspector de Obra y/o supervisor de obra y presentada a
> 1 2 Municipalidad Distrital de Parcona en un plazo maximo de cinco (05) dias habiles, contados
\J a partir del primer dfa hébil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva, el Inspector de
obra y/o supervisor de obra elevara un informe Técnico al Coordinador de La Municipalidad
Distrital de Parcona.

La conformidad previa al pago, estara a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Desarrolio
Urbano de la Municipalidad Distrital de Parcona.

Valorizaciones mensuales

Las valonizaciones tienen el cardcter de pagos a cuenta y son elaboradas el dltimo difa de cada
periodo previsto en las bases, por e inspector o supervisor y el contratista y serén elaborados
de conformidad con o establecido en el articulo 194° del reglamento de Ja Ley de
Contrataciones del Estado. El periodo de valonzacién serd mensual. Los metrados de obra
gjecutados serén formulados y valorizados conjuntamente con el contratista y supervisor, y
presentados a la Entidad en el plazo méximo de cinco (5) dfas contados a partir del primer dia
&b del mes siguients Oe la valonzacion respectiva.

Las valorizaciones mensuales se presentarén en tres (3) ejemplares, acompafiadas segin el
caso por los cémputos métricos resulfantes de fas mediciones de los trabajos ejecutados hasta
la fecha y verificados por el Inspector de obra y/o supervisor de obra.

Valorizacion de liquidacién final

Luego de la Recepcion de las Obras, el Contratista presentard la Valorizacion de Liquidacion
Final, debidamente sustentada con la documentacion y célcuios deiaflados.

La liquidacién se ejecutaré segun io establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento.
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La Entidad o el Contratista, segun corresponda, deben efectuar e pago del monto
correspondiente af saldo de /a liquidacion def contrato de obra, en plazo de quince (15) dfas
calendario, computados desde sl dfa siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecio, ia parie que soiicita ei pago dede preseniar ei comprobante de pago respective,
debiendo hacer entrega de los planos de repianteo o post constriccion, fa minuta de
declaratoria de fabrica y Ja memoria descriptiva valorizada, en cumplimiento de lo establecido
en el arficulo 210° def Reglamento de fa Ley de Contrataciones del Estado, para proceder al
pago correspondiente.

En caso que Ja liquidacién de contrato debidamente consentida determine un saldo a favor de
la Entidad, ésta requerira por escrito al Contratista bara que efectue ef pago respectivo en el
plazo de quince (15) dias calendario, computados desde el dia siguiente def consentimiento de
la liquidacion, transcurrido este plazo sin que se haya verificado el pago, fa Entidad podré
hacerse cobro de cualquier deuda pendiente a favor del Contratista o de las garantias que adn
estuvieran vigentes.

Esta valorizacion final, debe estar respaidado por:

* Evidencia de que Ios trahajos comnrendidns en el Contrato estén libreg de todo reclamo legal,
deudas y prebendas (Declaracion Jurada y otros documentos).

« Monto aciualizado del Contrato de acuerdo a las modificaciones autorizadas y realizadas
Ourante el periodo de ejecucion.

- Cantidades de obra ejecutada de acuerdo a la Valorizacién Final de Medicién.,

* Costo totel de la obra ejecutada, incluyendo todos los trabajos realizados.

* Declaracion jurada de no tener reclamos laborales del MTPE Y pagos pendientes a los
trabajadores.

* Monto total percibido por el Contratista hasta la Valorizacién anterior

+ Deducciones en favor de La Municipalidad Distrital de Parcona por incumplimiento de plazo
Yy otros conceplos, si los hubiera.

+ Saldo a favor o en contra del Contratista.

+ Penalidades v Muitas

Penalidades por Mora en la Ejecucion de Obra.

En el caso de reiraso injustificado en la gjecucion de las prestaciones objeto del coniralp, La

Municipalidad Distrital de Parcona le aplicara al Contratista una penalidad por cada dfa de

atraso, hasta por un monto méximo equivalente al 10% del monto del contrato vigente, segiin

fo establece e/ Articulo 162° del Reglamento de /a Ley de Contrataciones del Estado. Fsta

penaiidad serd deducia de ios pagos a cuenta, dei pago final o en fa fiquidacion final o si fuese
~~.fecesario se cobrard del monto resuftante de la ejecucion de las garantias de fiel cumplimiento

y Se-calcularé de acuerdo con la siguiente formula:

: wiSTRUCTURS 7 2 1 0.10 x Monto contrato vigente
g L’°““““°§’,} ' Penalidad diaria =
% _ﬁ_.@p " 0.40 x Plazo en dfas
N
Cuando se llegue a cubrir e/ monto méximo de la penalidad, LA ENTIDAD podré resoiver el

contrato por incumplimiento. Esta penalidad seré deducida en la liquidacion final, o si fuese
necesario, se cobrara del monto resultante de la ejecucién de Ja garantia de fie! cumplimiento.
La justificacion por ef refraso se sujeta a fo dispuesto por la Ley de Contrataciones del estado
¥ su Reglamento, el cédigo civil y demés normas aplicables, segin corresponda.

Reajuste De Precios.
Se debers seguir lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento en el
art. 195°,

« Confidenciaiidad.

Ei Contratista deberd mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo
de cualquier informacién y documentacién a la que se tenga acceso a consecuencia de la
ejecucion def contrato, quedando prohibido de revelaria a terceros. El contratista deberé dar
cumplimiento a todas las politicas y esténdares definidos por La Municipalidad Distrital de
Parcona en materia de segurigad de la informacicn.

Dicha obligacién comprende fa informacion que se entrega como también a Ja que se genera
durante la ejecucién del contrato de obra y la informacion producida una vez que se haya
congluide los trzbajes. Diche informacitn puede consistir en mapas, dibujos, folograties;
videos, mosaicos, planos, informes, recomendaciones, calcuios, documentos, estudios,
grabaciones, peliculas, programas informéticos y demés datos compilados o recibidos por el
coiitratisia, & incumphimients dé esta Gbligacitn acarresrd las responsabiicadss civiles ¥
penales comespondientes.
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- [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD)

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:
N° Descripeién Cant.
4 | RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101-135 HP 10-
12TON o
2 COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 5.8 HP 01
3 | CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200250 HP 4.6 YD3 02
4 | TRACTOR DE ORUGAS DE 140-160 HP o1
5 MOTONIVELADORA DE 125 HP 01
6 | CAMION VOLQUETE DE 10 m3 03
7 CAMION CISTERNA {2,000 GLNS.) 01
8 PAVIMENTADORA SOBRE ORUGAS 69 HP 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 48 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Regtamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripeion del contrato.
A.2 | CALIFICACIONES DEl. PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

GERENCIA 0t
{3 pesarRoud U8 3

i‘\.‘
*\

RFRAESTRUCTURAY 2>

Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil, Titulado, acreditado con copia simple del Titulo
Profesional.

ESPECIALISTA AMBIENTAL: Ingeniero Civil 0 Ingeniero Ambiental o Ingeniero de Gestion Ambiental o
Ingeniero Ambiental y de Recursos Ambientales o ingeniero de Recursos Naturales y Energia Renovable o
ingeniero de Recursos Renovables o ingeniero Ambiental y de Recursos Naturales, Titulado, acreditado con
copia simple del Titulo Profesional.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO: Ingeniero Civil o ingeniero de
Higiene y Seguridad o Ingeniero industrial o Ingeniero de Seguridad y Saiud en el Trabajo, Titulado, acreditado
con copia simple del Titulo Profesional.

Acreditacién:
De conforimidad con el numerai 45.3 dei articuio 49 y ef literal €) dei numeral 138.1 dei aricuio 139 dei
| Reglamento este requisito de calificacion se acredita para fa suscripcion del contrato.

importarite-.. i,

\Fl residente c!e a ohm debe c_rmnlrr !a¢ ca!'.ﬁ.cac:o sfzh!ewdas en nl mﬁr‘.ﬂn ‘179 df=l
‘.Reglamento

PERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

\’\Ew

3 Requisitos:

INGENIERO RESIDENTE DE OBRA:

El profesional debera contar con experiencia minina de aftos 36 meses como Residente y/o jefe y/o supervisor
y/o inspector y/o jefe de supervision y/o residente principal yio director residente y/o jefe residente yfo jefe
residente principal y/o ingeniero residente y/o supervisor principal de obra en obras similares, que se computa
desde la colegiatura.

ESPECIALISTA AMBIENTAL:

El profesional debera contar con experiencia minina de 18 meses como Especialista v/o ingeniero y/o supervisor
y/o jefe y/o responsable y/o residente ambiental y/o ambientalista en: mitigacién ambiental o ambientalista o
monitorec y mitigacion ambiental o impacto ambiental o medio ambiente en obras en general, que se computa
desde la colegiatura.

ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRAY SALUD EN EL TRABAJO:

El profesional deberd contar con experiencia minina de 24 meses como Especialista y/o ingeniero y/o supervisor
ylo jefe y/o responsable y/o residente en: seguridad y salud ocupacional 0 seguridad e higiene ocupacional o
seguridad de obra o seguridad en el frabajo o salud ocupacional o implementacion de planes de seguridad e
higiene ocupacional o en prevencién de riesgos laborales en obras en general, que se computa desde la
coiegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS

" " [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] ,
[CONSIGNAR NOMENGLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante
Ej residente de la obra debe cumplir Ia expenencia minima establecida en el édféblo 179 dd .
Reglamernito.

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado eauivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la gjecucion de obras similares, durante los 10 afios
anterfores a la fecha de ia presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcién def acta de
recepcién de obra.

Se considerara como obra similar a: Vias urbanas de circulacién peatonal y vehicular: Construccién yo

creacién y/o mejoramiento y/o ampliacién y/o recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacién yfo
. rehabilitacién y/o remodelacién y/o renovacién de vias urbanas de circulacién peatonal wo vehicular con

pavimentos (rigidos y/o flexibles y/o semiflexibles) y/o aceras o veredas (concrefo y/o asfalto y/o

adoquinado) en las siguientes intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o
| carreteras y/o pistas y/o veredas y/o vias intemas y/o jirones y/o vias jocales y/o vias colectoras y/o vias
arteriales y/o vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal
y/o habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios ptblicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o esparcimiento
/o avcesibilidad vrbana y/o malecones urbancs.

Acreditacidn:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier ofra documentacién? de la cua! se desprenda
fehacientemenie que iz obra fue concliuida, asi como e monto tolal gue impicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) conirataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcic o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, ia caiificacion se cefird ai método descrito en ia Direciiva "Pariicipacion de Proveedores en
Consorcio en Jas Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por recrganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion susteniatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en meneda exiranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
de! postor en la especialidad,

Imporfante : S : . S
En ef caso de consorcios, fa calificacion de ia experiencia se realiza conforme a [a Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en ias Contratacicnes del Estado”.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:

Importante

e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacién del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobd el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
< PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
La evaluacion consistira en otorgar el
Evaluacion: maximo puntaje a la oferta de precio

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacion:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

mas bajo y se otorga a las demas
ofertas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente féormula:

Pi= Om x PMP
Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100'7 puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y proporcionalidad con el
objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente

Técnico ni los requisitos de calificacion.

17

adicionalmente el factor capacitacion.

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ ], con RUC N° [............ ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [...............]]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po

su Representante Legal, [.............ccoovviiiiiie, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...cccovvvinennnni. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODOQ], conforme
a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidaciéon del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

LA ENTIDAD otorgara 01 adelanto directo por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
péliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto
solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

/




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato original,
conforme al calendario de adquisicién de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 8 dias calendarios previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 7 dias calendarios anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su

solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucion y el comprobante de pago
respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion de la
obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las

solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el calendario
de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones

derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
Los riesgos identificados que pueden ocurrir durante la ejecucion de la obra y la
determinacion de la parte del contrato que debe asumirlos durante la ejecucién
contractual, forma parte del expediente técnico publicado en el SEACE.

[ Anexo N* 03
Eormato para asignar los riesgos

FMEJORAMIENTE DE LA TRANSITABILIDAD WEHIGULAR Y PEAT.i’M&‘D‘F L;MCELE
MALECON LA ACHIRAMA, PEIE, ARENALES, PSJF.; .(!:Gnil: rl,‘,’irlll‘EEi'p.l:w‘\E'\)SnD e

v \TF, 1* GO, GALLE WUFFARDEN, 1 . GO,
Noukro o ioyie mU&ﬁm;m nLIVEROSL‘.' G, CALLE CIRO ALEGRIA'Y L!LTIMA COA. CALLE
LAS AMERICA, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA- 4 ERA ETAPA'

Blimern) L
2. DATOS GENERALES.

DEL PROYECTO . E
1, NOMERO Y FEGHA DEL DOCUMENTO L WPALECON LA ACHIRANA, PE.E, ARENALES, PBJE. JOSE GOMEZ, 1 CDA CALLE

WAHUEL ESCATE Y LA 1" DA, CALLE WUFFARDEMN,

18072000

4 PLAN DE REGPUESTA A LOS RIESGOS
4IRIESG0 ASIGHADO A
SINFORMACION DEL RESGO 41 ESTRATEGIA SELECCIONADA
dercw)| 3 ACCIONES A REALZAR BN EL MARCO DEL PLAN et conratin
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CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios

ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (07) afios, contados a partir
de la conformidad de la recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria = - -
F x plazo vigente en dias

Donde:
F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:
# d) De las otras penalidades
s De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer ofras penalidac
distinias al reiraso o mora, ias cuaies deben ser objefivas, razonables. congruente
proporcionales con el objelo de fa contratacion.

«  Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidade
deben incluir las siguientes:

OTRAS PENALIDADES
N® | Supuestoc de aplicacidn de penalidad i Forma de célcule Precedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de sesenta (60) dias desde el intcio
de su participacién en la ejecucién del | UNA (1) UIT por cada
contratc o del integro del plazo de | dia de ausencia del
ejecucion, si este es menor a los sesenta | personal en obra en el
(60) dias, de conformidad con las | plazo previsto.
disposiciones establecidas en el numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacién con el
personal acreditado o debidamente
sustituido.

Segun informe del Supervisor
de obra debidamente
sustentado.

UNA (1) UIT] por cada | Segun informe del Supervisor
dia de ausencia del de obra debidamente
personal en obra. sustentado.
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3 = 3 Cinco por mil (5/1000)
Siuslcontratistaiossu personal. nosoer qel monto de ia Segun informe del Supervisor
3 sl @cceso al cuademo de obra al | o aacisn det de obra debid ot
SUPERVISOR DE LA OBRA, impidiéndole ;eﬁodo ot cada die sustem;::‘" =
an rlasocumenciaes de dicho impedimento.
SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION
Cuando el contratista no cuenia con los 2/1000 del contato Segon informe del Supervisor
4 dispositivos de seguridad en la obra tanto vigente por cada dia de obra debidamente
peatonal como vemcuiar, nmcumpilendo ias de reiraso. sustentado.
normas de las sehnalizaciones solicitadas
por ia MDP.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE
PROTECCION PERSONAL 1/1000 del contrato Segun informe del Supervisor
5 Cuando el contratista no cumpla con dotar vigenfe por cada dia de obra debidamente
a su personal de los elementos de de retrasoc. sustentado.
seguridad.
CARTEL DE OBRA -
= Segan informe del Supervisor
Cuando el contratista no coloque el cartel
a de cbra dentro del plazo establecido en las S/.700.00 de opra debldaments;
o " & sustentado.
especificaciones técnicas.
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contatista no realiza las 11000 del! contrato Segun informe del Supervisor
7 pruebas o ensayos en el tiempo indicado vigente por cada dia de obra debidamente
para verificar la calidad de los materiales v de retraso. sustentado.
ias dosificaciones.
RESIDENTE DE OBRA Uno {1) UIT por cada . =
Cuando el ingenieroc residente no se dia de =ausencia del Segdn informe del Syperv5sor
8 de obra debidamente
encuenfra en forma permanente en la personal en obra en el
= sustentado.
obra. plazo previsto.
; S
EQUIPOS DECLARADOS EN LA
PROFPUESTA TECNICA 2/1000 det contato Seguan informe del Supervisor
Cuando el confratista no presenta los vigente por cada dia de obra debidamente
equipos dectarados en Jla propuesta de retraso. sustentado.
técnica.
EN CASCO CULMINE LA RELACION
CONTRACTUAL
Entre el contratista y el personal ofertado y Uno (1) UIT por cada Segan inforrme del Supervisor
10 la entidad no haya aprebado la sustitucion dia de ausencia del de obra debidamente
del personal por no cumplir con las personzl en obra. sustentado.
experiencias b2 calificacicnes det
profesional a ser reemplazade.
Si el contratista © su personal, no permite 571000 del monto de la . _ -
11 el acceso al cuademo de obra valorizacidn de periodc ig th .:t:ra de«;eﬁ:‘:}aer:’e‘::er
SUPERVISOR DE OBRA, impidiéndole por cada dia de dicho
= o z sustentado.
anotar ilas ocurrencias. impedimento.
0.5/1000 del contrato
< = = 2 = vigente por cada dia Segun informe del Supervisor
12 ?f:' c:tn dblSta ik o qunanay:equipe de refraso que demore de obra debidaments
erente celBrope = ta reposicion de la sustentado.
maguina.
5. 0.05% dei conirato Segun mforme del Supervisor
13 N.oﬁ c.ur_néple colft rea’lfzzr lads medidas:-de vigenie por cada dia de obra debidamente
mingasian:a e moeaces; de retraso. sustentado.
No reporta los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estiputado en la Ley 29783 — o
14 | Ley General de Seguridad y Salud en el | 0/0%% del contato | Segun informe del Supervisor
Trabajo y su Regiamenio de Seguridad y | V9°N®  por  cada | de obra debidamente
Salud en el Trabajo — D. S. N° 005 — 2012 | 2ocidente. sustentado.
- TR.
48 zo cumple con. lo eshpula?o en el ! 0.10% del contrato Segln informe del Supervisor
Neglamento Nacional de Edificaciones | vigente por cada dia | de obra debidamente
orma G G50 de retraso. sustentado.
No cumple con las responsabilidades de
pago oportuno det sakario de acuerdo a ia o, —
16 | oferta  econémica a su personal, 0-10% del contrato | Segun informe def Supervisor
incluyendo los beneficios sociales de | 9°te  por  cada | de obra debidamente
acuerde con la Ley, evidenciade por | Topaiador. sustentado.
reciamos de su personai ante ia entidad.
5 Demora en el término del levantamiento de | 0.10% del contrato | Segun informe del Supervisor
1 observaciones durante la ejetj,uc:on de la | vigente por cada dia | de cbra debidamente
obra formuladas por el Supervisor. de retraso. sustentado.
No cumple con renovar o ampliar la = P
18 | Vigencia de la Péliza de Todo Riesgo de 0.06% del contrato | Segun informe del Supervisor
Co ccién (CAR) ha Ia recepcitn de vigente por cada dia | de ohra debidamente
la Obra. de retraso. sustentado.

i vertencia

. No se pi/ede Incluir como otras penalidades Ja sofa presentacion de la solicitud de
; systn‘uc:on def personal acreditado. La penalidad por sustitucién del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucién, segin lo previsto en

el numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.
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Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.
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CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ceeiiiiiieeeeiiiiieeeannns ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?°.

1% De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

N O/
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

2L Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION

ANEXO N° 1

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [..............

siguiente informacion se sujeta a la verdad:

], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la

Datos del consorciado 1

Razén Social :

Nombre, Denominacién o

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE??

Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Razén Social :

Nombre, Denominacion

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPEZ

Si

No |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Razén Social :

Nombre, Denominacion

(o]

Domicilio Legal :

RUC :

| Teléfono(s) :

MYPE?

Si

No |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio:

. [CONSIGNAR Si O NO] autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendr& en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

23 Ibidem.

2+ Ibidem.
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actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario”?®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?6

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacion asistida.

% Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que incluya

e operacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN (0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [96]28
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%2°

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

IT’\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGVe0

Monto total de la oferta

(G20 FY

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

%0 para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo. @
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materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

; FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne CLIENTE T | conTRATO | cotmanios: RECEPCE:EL%i DE LA PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTE T'POV'EETC:;Y'B'O [FACTURADO,
1
2
3
4
5

31 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

32 Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacion de reorganizacion societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

3 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

34 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

% Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJI\IIE:I!—ISAI?I'I(E)L CON'IFIRATO ggﬁ?&\g@gl RECEPOCBIgi DE LA PRO\3/2E|£\I||5;ENTE MONEDA IMPORTES3 TIPOVIEEI_E;TBIO AFCAUCMTSF:S(())SS
6

7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 008-2022-MDP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, seguin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccion
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

