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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Tt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
L
proveedores.
| t la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 mportante para la Entida encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento et] qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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NSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:
REFORZAMIENTO DE LOS TANQUES ELEVADOS DEL
INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
NEOPLASICAS - ETAPA |

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccién, reconstruccién, remodelaciéon, mejoramiento, demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacion de
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.

)
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demds actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO|
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

~
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1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentard su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacién de items.

En la apertura electronica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica de
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referencial.
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1.8.

1.9.

1.10.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean 0 no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion
por relacién de items, cuando algin item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacién, el 6érgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacién, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La natificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccién, segun corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacién, descalificacién y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccidn, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

~
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3.1

3.2.

3.3.

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccién original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.

b) El plazo de ejecucién de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periddicas,
en funcién del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

~
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3.4,

3.5.

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia debe
encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o

insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccién especifica de las bases.

~
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son elaboradas
el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a
caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,
de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Codigo Civil,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracion como la aplicacion de las formulas polindmicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.8.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
RUC N° : 20514964778

Domicilio legal : AV. ANGAMOS ESTE N° 2520 — SURQUILLO

Teléfono: : 201-6500 ANEXO N° 1329

Correo electrénico: . glevano@inen.sld.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacién de la EJECUCION DE
LA OBRA: REFORZAMIENTO DE LOS TANQUES ELEVADOS DEL INSTITUTO NACIONAL
DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - ETAPA L.

1.3. VALOR REFERENCIAL?
El valor referencial asciende A S/ 384,896.62 (Trescientos Ochentay Cuatro Mil Ochocientos

Noventay Seis con 62/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

MARZO.
Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 384,896.62 (Trescientos S/ 346,406.96 ((S:{J gtzr%g?e%tzfs
Ochentay Cuatro Mil (Trescientos Cuarentay Veintitrés Mil
Ochocientos Noventay Seis con Seis Mil Cuatrocientos Trescientos Ochenta y
62/100 Soles) Seis con 96/100 Soles) Seis con 28/100 Soles)
Importante

e El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de Resolucién Administrativa N°
contratacion :  288-2021-OGA/INEN de fecha
10 de septiembre de 2021.
Documento y fecha de aprobacion del expediente Resolucién Directoral N° 47-
técnico . 2021-GG/INEN de fecha 11

de junio de 2021.

oo i e procdmrt o st e 0 pguaconsimpifcada
P P ' " 025-2020-INEN-1
corresponder

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS ORDINARIOS

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION
NO CORRESPONDE
1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CUARENTA Y
CINCO (45) DIAS CALENDARIO, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacién y en el expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en versién impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Unidad de Caja del INEN

Recoger en . Oficina de Licitaciones de la Direccion Ejecutiva de la Oficina de
Logistica

Costo de bases . Impresa: S/ 5.00 (Cinco con 00/100 Soles)

Costo del expediente . Impreso: S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versidn impresa puede ser
entregado dentro del plazo méximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibi6 el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y nimero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.
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. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en
(https://drive.google.com/file/d/106Qbf _DNQnfCO3CTrNJEoeM320CYBzUU/view?usp=sharing),
el cual es de acceso libre y gratuito.

BASE LEGAL

- Sistema Nacional de Presupuesto Publico, aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1440-
2019

- Ley N° 31084, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el Afio
Fiscal 2021.

- Ley N° 31086, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — TUO de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, Decreto Supremo que aprueba el Texto Unico Ordenado
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N227927, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Directiva N° 004-2019-OSCE/CD.

- Directiva N° 012-2017-OSCE/CD Gestion de Riesgos en la Planificacién de la Ejecucion de
Obras.

- Reglamento Nacional de Edificaciones y sus modificatorias.

- Norma Técnica E-030 Sismorresistente

- Norma Técnica E-60 Norma de Concreto Armado

- ACI 350.06 Estructura de Concreto para ingenieria Ambiental

- ACI 318.08 Reglamento Estructural para Edificaciones.

- Norma Técnica de Salud 119-MINSA-DGIEM-V01 "Equipamiento e Infraestructura de los
Establecimientos de Salud del tercer nivel de atencion”.

- Normas para el Disefio de infraestructuras de salud.

- Caodigo Nacional de Electricidad

- Normas complementarias de la Direccion General de Electricidad.

- Ley General de Ambiente N° 28611

- Reglamento de Metrados Vigente.

- Normas de Seguridad Internacionales NFPA

- Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el trabajo.

- D.S. 005-2012-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Ley N° 28551, Ley que establece elaborar Planes de Contingencia.

- Norma Técnica NTP 399.010.1 sefiales de seguridad

- Directiva administrativa N° 269-MINSA/2019/DGOS Identificacion y sefializacion.

- Directiva administrativa N° 211-MINSA/2019/DGOS Pintando externo e interno.

- Manual de Bioseguridad para establecimientos de salud.

- Manual de Normas y procedimientos de Bioseguridad

- Norma Técnica de Manejo de Residuos Sélidos Hospitalarios.

- Ley N° 29664, Sistema Nacional de Gestion de Riesgo de Desastres, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 048-2011-PCM.

- Resolucion Ministerial N° 087-2020-VIVIENDA, Protocolo Sanitario del Sector Vivienda,
Construccion y Saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la
Reanudacién de Actividades.

- Decreto Supremo N° 103-2020-EF que establece disposiciones reglamentarias para la
tramitacion de los procedimientos de seleccion que se reinicien en el marco del Texto Unico
Ordenado de la Ley N° 30225.

- Normativa sobre Estado de Emergencia por Coronavirus que sea aplicable, normas emitidas
por la Presidencia del Consejo de ministros, Superintendencias y el Congreso de la Republica
entre otros relacionadas al Estado de Emergencia decretado por el Gobierno para enfrentar

~
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el coronavirus (COVID-19).
Manual de Gestién de Riesgos en las actividades de construccion, remodelacion y
mantenimiento del INEN.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I

DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentacion obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

d) Declaracioén jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Declaracioén jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

5 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
° Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

/
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f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

(Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

e EIl 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segln corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, seguiin corresponda, declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”

establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, no podré exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores de evaluacion”,

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

\_ 0/
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a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA el cual en concordancia con la
Directiva Administrativa N° 001-2020/INEN/OGA-OCF debera contener la siguiente
informacion:

»= El nombre o razén social del afianzado y N° de RUC (En caso de consorcio debera
sefialar de forma expresa el nombre completo o la denominacién y la razén social de
cada uno de los integrantes que conforman el consorcio)

= Descripcién de objeto de los bienes a contratar, segun corresponda y que objeto de la
garantia.

= Numero del procedimiento de seleccion

= Sefalar lugar de notificacion en caso de ejecucion de la misma.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPS,

h) Programa de Ejecucién de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

i) Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

j)  Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

k) Memoria en la que se sefalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

I)  Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

m) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

n) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacidon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

0) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDUZ°,

p) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la
interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida,
si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE!! y siempre que el
servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no correspondera
exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestién Ambiental u otras denominaciones).
Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la ejecucién de obras por paquete.
Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25) afos
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.
Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.
Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.
En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucién contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo
a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:
a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacién Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcion del avance de obra.
Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2
opcion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el PerU, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos

~
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2.5.
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y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peru, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida de forma virtual al correo electrénico institucional
mesadepartesvirtual@inen.sld.pe, a cargo de la Unidad de Tramite Documentario del Instituto
Nacional de Enfermedades Neoplasicas, en el horario de 08:15 a 16:15 horas.

Nota: Los documentos presentados fuera de los horarios sefialados se consideraran
presentados a las 8:15 horas del dia siguiente habil.

Cuando se constituya garantia mediante carta fianza debera presentar a través de la Mesa de
Partes de la entidad ubicada en sito en la Av. Angamos Este N° 2520 - Surquillo, en el horario
de 08:15 a 16:15 horas.

Importante

En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

ADELANTOS®
2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos!* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del
dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos
presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de CINCO (05) dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para
cada adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales
0 insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de

12

13

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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2.6.

2.7.

QUINCE (15) dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando
a su solicitud la garantia por adelantos!®> mediante CARTA FIANZA y el comprobante de
pago respectivo”.

VALORIZACIONES
El periodo de valorizacién sera DE MANERA MENSUAL.

Las valorizaciones deberan ser presentadas debidamente sustentadas y acompafiadas de sus
respectivos calculos de reintegro por aplicacion de las correspondientes formulas polinémicas,
amortizaciones, deducciones e incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacién. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

15

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

Can :
# PERU Secto
Salud

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
“ARO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

Een

[ v2o | REQUERIMIENTO | 30.062021 |

DENOMINACION DE LA CONTRATACION

“Ejocucion de Obra: Reforzamiento de los Tanques Elevados del Instituto Nacional
de Enfermedades Neopldsicas — ETAPA I

1. GENERALIDADES

La contratacion se encuentra vinculada a la Inversion denominaca: “Renovacion de
Reservovio; en elfla) EESS Instittto Nacional de Enfermedades Neopidsicas - Surqguiio en
la locabdad de Surgquifo, Distrito De Surguilo, Provincie Lima, Departamento Lims",
debldamente registrada en e Banco de Inwversiones del Sstema Nacional de
Programacidn Multianual de wersiones del Ministeno de Economda y Fimanzas, con
Codigo Unico de Inversion N* 24955658,

Moediante Resciucion Directoral N* 047-2021-GG/INEN, de fecha 11 de junic del 2021, se
aprobd el Expactiante Técnico o= a inversion (IOARR) “Reforzamienio estructural de
Blogue de Infraestructwa; En ENlLa) EESS Insthuto Nacionasl de Enfermedades
Neopldsicas ~ Surquito, on la localidad de Surguillo, distrito de Surquilic, Provincia de
Lima, Departarmento de Lima”.

El Expediente Técnico “Rehabitacion de fa Infraestructura d= los Tanques Elevados del
INEN" astd dividicdo en dos etapas independientss:

« ETAPA) Reforzamiento de los Tangques Elevados
Presupuesto SV 384 896 .62 (refericic al mes de enero de 2021)
Plazo de ejecucion: 45 dias < :ndario

« ETAPAN Abasteciniento de agua por &l Sistema de Prasion constante y
volocidad variablo
Presuposstio S/ 1496 810.75 (refendo al mes de enero de 2021)
Mazo de sjecucian: 90 dias calondaro

£l prasante requerdimienio o8 DarE I8 slecucion de 1a Etapa |

2.  UBICACION

Comgrende el tWanque elevado ublcado en la Azotea del Institvto Nacional de
Enfermedades Neoplasicas cuya direccion fiscal es Av. Angamos 2520, Surquilio — Lima —
Perd. Dicha zona tiene como sub-zonas un cuarto de tanque elevado, tangue elevado de
agua dura, tancue elvado de agua blanda y cuarto de maquinas,
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Sod PERU J Sector instituto Naclonal de
% Salud Enfermeadades Neopldsicas

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
“ANO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA"

3. OBJETIVO
Establecer las condiciones minimas para la ejecucidn de obra, a fin de que la misma se
adecide a las exigencias del marco técnico normativo vigents aplicable y permita ol
cumplimisnto de las metas de la Inversion, a saber:
* Hesolver la falta de rigidez y resistencia para que ante la ocurrencia de un sismo
severo no haya pérdida de vidas ni graves danos a ia infraestructura,

« Reforzar la estructura mediante la incorporacion de muros o placas de concreto
armado en los partices flexibles de la estructura de los tanques elevados.

4. FINALIDAD PUBLICA
Ampdacion Marginal de la edificacion u obra civil en los Tanques elevados del Instituto
Naclonal de Enfermedades Neoplasicas — INEN, mediante la incorporacién de placas o
murcea o2 core de concrelo armado, para un adecuado funcionamiento de &
infraestructura y preservar la salud y vida de los pacientes, visitas y personal del INEN,

5.  SISTEMA DE CONTRATACION
A precios unitacios

6.  MODALIDAD DE CONTRATACION

No corresponde

7. VALOR REFERENCIAL

INVERSION VALOR REFERENCIAL
- S/ 384,896.62
EJECUCION DE OBRA: “Reforzamlento de los (Tresciantos ochents y cuatro mil

Tanques Elevados del Institute Nacional de

Enfermedades Neopldsicas — ETAPA 1" ochocienios noventa y seis can 62/100
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8. PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucikin de obva serd de CUARENTA Y CINCO (45) dias calendario.

Con amegio a s previsiones dispuestas en &l articulo 176" cel Reglamento de la Loy do
Contrataciones del Estado, el inicio del plazo de ejecucidn de obra empezard o regir una
vez se cumplan las sigulentes condiciones:

g} Que la Entidad notifique al Contratista quién es el inspecior o el suparvisor, segin
comesponda;

b} Que W Entiaad haya hecho la entrega total o parcial del terreno o lugar donde se
ejocutn la obra, segun coresponda;

c) Que la Entidad provea ol calendario de entrega de los materiales @ insumos que, 08
acuerdo con las bases, hublera asumido como obligacion;

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en
caso esk haya sido moadificado con ocasion de i2 absokcidn @ consultas y
obsetvactones;

e) Que la Entidad haya otorgado al Contratista el adelanto directo, en las condicionss y
oporluniciad establecida en & articulo 181° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado,

9.  DISPONIBILIDAD DEL LUGAR DE TRABAJO

La libre disponibiiciad del ugar para &a ejecucion de obra serd proporcionada por &
Entidad, para cuya constancia se suscribird & Acla correspondiente por el Residente do
Obra, o Supervisor y of Director Ejecutivo de ta Oficina de Ingenieria, Mantenimionio y
Servicios de la Entidad.

10. NORMAS Y REGLAMENTOS

La ejecucion de obra deberd roalizarse de acuerdo con los d spositivos legales y normas
tecnicas vigentes aplicables, gnire sllas:

Reglamento Naclonal de Ediicaciones y sus modificatorias.

Norma Tdenica E-030 Slemorresistente

Norma Técnica E -060 Norma de Concreto Armado,

ACI 350,06 Estructuras de Concreto para ingenieria medicambéental.

ACI 318.08 Raglamento Estructural para Edificaciones.

Norma Técnica de Salud 119-MINSA - DGIEM - VO1 “Eguipamiento o
Infraestructura de los Establecimientos de Salud del tercer nivel de atencion”
Normas para ef Diseflo do infraestructuras de salud.

Cadigo Naclonal de Electricidad.

Normas complamentarias de la Direccion General de BElsctncidad.

Ley General de Amblente N* 26011

Reglamento do meotrados vgonto
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PERU Sacto nstituto Nacional de P
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Normas de seguridad intemacionales NFPA.

Ley N"29783, Ley do Seguridad y Salud en & Trabajo,

D 8 0052012 -TR. Regiamento de Seguridad y Sakud on of Trabajo

Ley N* 26551, Ley que establece claborar Planes de Contingencia

Norma Técnica NTP 398.010.1 Sefales de Sagundad

Directiva administrativa N“269-MINSA201¥DGOS Identificacion y sefallzacion,

Directiva administrativa N°211-MINSA2019D00S Pintado extomo o intemno,

Manual de Bioseguridad para establecimiontes de salud.

Manual de Normas y procedimientos de Bloseguridad.

Norma Técnica de Manejo de Residuos Sdlidos Hospilalarios.

Loy N" 30225, Ley de Contrataciones del Estado,

Reglameio de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decrato

Supremo N* 344-2018-EF y su modificaciin efectuada mediante Decreto Supramo

N’ 377-2019-EF.

¢ Loy N* 20664, Sistema Naclonal de Gestidn do Rlesgo de Desastres, aprobado
medante Decrato Supremo N* 048-2011.PCM,

¢ Diectiva N* 012-2017-OSCE/CD Geslion deé Riesgos en la Planificacion de fa
Ejocucion Do Obras,

*  Resolucien Ministanial N* 087-2020-VIVIENDA que apraeba ol ‘Protocolo Sanitario
del sector Vivienda, Construccion y Saneamiento para o hniclo gradual e Incremental
de las actividades en 2 reanudacion de aclividades®,

* Docreto supremo N 103-2020-EF que establoce disposiciones raglamentarias para
@ tramitacidn de 0S5 procedimienios d8 S&eCcCOn QU so reiniclen en el marco del
Tonto Unico Ordenado de ia Ley N* 30225

* Normativa sobre Estado de Emergencia por Coronavinus Que sea apliicable, normas
emitidas por la Presidencia del Consejo do Minisios, superintendencias y e
congreso de la republica relacionadas al estado de Emesgencia decretado por el
Goblemo para enfrentar el coronavirus (COVID-19)

e Manual de Gestidn de riesgos en las Actividades de Construccitn, Remodetacion y

Mantenimiento del INEN

11, CONSIDERACIONES GENERALES

11.1  El Contratista ejecutara las actividades que Involuora la contratacion en el presents caso,
en estricta syjecion a ko establocido en el Expediente Técnico de Otra aprobado,
realizando todas las actividades que resulten Imprescindibles para ef cabal cumplimiento
do las obligacienes a su cargoe y fines de 1a contratacion,

11.2 €l Contratists dJebera contar con recursos fisicos, logisticos ¢ humanos, suficientes para
Cumplir oportuaa y eficientamente las abligaciones a su cargo,

11.3 Las Icencias, permisos w0 autorizaciones que SOAN NOCOsanas para la ejecucion de obra
serdn ramitados por e Contratista, asumiendo la Entidad el pago de las tasas aplicables
correspondentas.

114 Los criterios de ecjecucion de obva a sor adoptados inwolscrasédn, sin excepcidn, las
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mejores practicas de ejecucion de obras de cardcter hospitalario, con especial
consideracion de! nivel de alta complejidad que ostenta el Instituto Nacional de
Enfermedades Neoplasicas, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos
y técnicas de ultima generacion, acorde con las tecnologlas vigentes, a fin de asegurar
resultados de calidad a satisfaccion de la Entidad.

/ INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS \

11.5 Todo procedimiento constructivo indicado debera ser de primera calidad y estara sujeto a
la previa aprobacion de la Entidad por medio de la Supervisidn, la cual podra rechazario
de verificar que el mismo no cumple con los estindares utilizados en infraestructuras
hospitalarias de alta complejidad.

11.6 El Contratista queda obligado a dar cumplimiento de los pedidos y exigencias del
Supervisor de Obra que sean solicitados con sujecién al Conlrato, El Contratista no podrd
iniciar la ejecucion de la obra si no ha sido habilitado por el INEN el cuaderno de obra
digital, a pariir do cuya apertura se someterd al seguimiento y control técnico del
Supervisor de Obra, para cuyo efecto el Residente de Obra no deberd contar en condicion
de activo en cuademnos de obra digitales en ofras entidades.

11.7 Durante la ejecucion de obra, el contratista realizard las pruebas y ensayos necesarios de
lodas las actividades ejecutadas durante el pericdo valorizado, con arreglo a las previsionss
dispuestas en el marco técnico y legal nacional aplicable; debiendo presentar
mensualmente a la Supervision los certificades y/o constancias respectivas.

11.8 El Contratista presentard la relacion de los profesionales participantes en cada una de las
especialidades requeridas para la ejecucion de la Obra, reserviandose la Entidad el
derecho de solicitar el cambio de profesionales del plantel profesional propuesto, de mutuo
propio o a instancia de la Supervision, a través de esta (ltima.

119 Los gastos que ocasione la participacion de profesionales especialistas, personal técnico
de apoyo (asstentes, digitadores, dibujantes, secretarla, entre olros) y, en general,
cualquier otro recurse humano que requiera el Contratista para el cumplimiento de sus
metas programaticas de acuordo a los plazos previstos en el Calendario de Ejecucion de
Obra aprobado, son de cargo de éste y se entienden subsumidos dentro del mento
ofertado por éste en el marco del procedimiento de seleccidn del caso.

11.10 Durante la ejecucion de la obra, la Entidad proveera el agua potable y la energia eléctrica
necesarias en lugares cercanos a la ejecucion de la obra.

11.11 Las actividades propias de la ejecucion de obra, se llevard a cabo en turnos diurnos, a
partir de las 07:30 horas, y concluiran a las 17:00 horas del mismo dla, de lunes a viemes,
y sébados de 07:30 horas a 13:00 horas.
Adicionaimente, el Contratista podrd ejecutar trabajos fuera de dicho horarlo e Incluso los
dias domingos y feriados, previa coordinacion con la Supervision y gestidn de permisos
con la Entidad, en cuyo caso el Contratista no tendra derecho a ninguna compensacion
adiclonal, sin perjuicio de lo cual debera proceder frente a su personal conforme a las
previsiones pertinentes de la legislacién laboral vigente en el Perl.
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11,12 El Contratista sera responsable de ia construccion, @ su propio costo, de los almacenes @
Instalaciones temporales que requiera, tanto para el culdado de sus herramientas y
materiales como para el progreso de su trabajo; los cuales daberd retirar al t&rmine de la
ejecucion de la obra.

11.13 La determinacion de espacios fisicos para la ubicacion de vestuarios y bafios, acoplo de
maleriales, accplo de desmonte, u otros solicitados por el Contratista, se efectuara en
coordinacion entre el Residente de Obra, el Supervisor y el Jete de la Unidad de Ingenieria
y Mantenimiento de la Entidad.

Al término de la ejecucion de obra, el Contratista deberd proceder a la limpieza de los
desperdicios que existan, ocasionados por materiales y equipes empleados en la
ejecucion de sus actividades.

11.14 El Contratista es responsable del mantenimiento, limpleza y desinfeccion periddica de los
campamentos y del lugar donde ejecuta sus actividades, durante y al término de la
ejecucion de obra, teniendo especial cuidado en bafos, vestuarios y comedores.

Antes de la aceptacion final, el Contratista deberd remover todas las instalaciones de
superficie y entrogar ol sitio a la Entidad en buenas condiciones y con la aprobacion del
Supervisor de Obra.

Los Interiores de la Obra deberan estar limplos de cualquier desecho, mangueras,
recipientas y de todo reslo de materiales excedentes de la Obra, herramientas, etc.

1115 Los desechos resultantes de las actividades de demolicién, entre otros, deberdn ser
depositados en la zona indicada por el Supervisor de Obra. Esta area para desechos
debera ser ubicada conforme a lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud en Obra.

11.16 EI Contratista serd el responsable de tomar las medidas necesarfas para obtener la
seguridad, vigiancia y proteccion de las personas, equipos, herramientas @ Instalaciones
de la Obra; para lo cual deberd proveer, durante los trabajos, de personal, cercos,
Buminacion y olros elementos adecuados que se requlera.

La Entidad no asumird ninguna responsabllidad por la pérdida de materlales, herramlontas
0 equipos del Contratista. Si éste lo desea puede disponer todas las guardianias que crea
conveniente.

1117 El Contratista debera cumplir con lodas las obligaciones legales y reglamentarias on
materia laboral, prevision social y sanitaria, impacto ambiental, higiene y seguridad
de la Industria de la Construccion en el sitio de Obra yo campamentos que establezca
por motivo de este Contrate, En caso de Incumplimiento de esta obligacidn, y con
reclamo debldamente justificado y probado, la Entidad podréd retener del Contratista, el
monto reclamado o solicitarle que constituya una flanza o garantia a favor de esta que
cubra dicho monto, hasta que la reclamacion sea absuelta,
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12. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS

A) DEL EQUIPAMIENTO

1 Mazcladora Concreto Trompo 18 HP 11-12 P3 1
2 Teodolto y Neivel Topografico 1
3 Vibracor do Concreto 4 HP 2.40° 2
4 | Rotomartilo 8-11 Kg 1

El equipamiento solicitado es el minimo, pudiendo el postor ofertar equipos de
mayores caracteristicas (tales como capacidad y potencia) los que deberd
considerar en sus andlisis de costos unitarios.

B) DEL PLANTEL PROFESIONAL

N° | CANT. CARGO PROFESION — EXPERIENCIA PERMANENCIA

Civil.
El profesional deberd contar con
experiencia no menor de TRES (03) ahos,
g';:""""' computatie 8 parke de la colegiatus, 100%

industrial y minera.
El profesional deberd contar con
experiencia no menor de DCS (02) afos,
computables a partir de la colegiatura,
P o1 Especialista obtenida como Especialista en Seguridad y 100%
Prevencionista | Salud en &l Trabajo o Prevencionista, o
como Ingeniero Especialista o Ingeniero
Supervisor o  Jefe Responsable o
coordinador en seguridad de obra, o
seguridad e higiene ocupacional y medio
amblente 0 seguridad y medio ambiente o
seguridad, salud en el wabajo y medio
amblente o segundad, an la ejecucidn o
Supernvision de obras similares

C) DEL EJECUTOR DE OBRA

El Ejecutor de Obra debera contar con inscripcidn vigente en el Capitulo de Ejecutores de
Obras del Registro Nacional de Proveedores, y no encontrarse incurso en ninguno de los
supuestos de impedimento para contratar con el Estado establecidos en el articulo 11" de
la Ley de Contrataciones del Estado.
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Los postores deberdan demostrar experiencia en la especialidad en la ejecucion de obras
similares al objeto de contratacion en el presente caso, por un monto acumulado en los
uitimos diez (10) ahos equivalente a una (01) vez el monto del valor referenclal.

D) CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

La admisién de Consorcios se sujetara a la observancia de las siguientes condiciones en
su conformacion:

« Elnimero maximo de consorciados es de dos integrantes.

« Elporcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%.

* El porcentaje minimo de participacidn en la ejecucion del contrato, para el
integrante del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.

E) DE LAS OTRAS PENALIDADES

Con arraglo a las previsiones dispuestas en los articulos 161° y 163° del Reglamento de la
Loy de Commtacloms del Emdo se establecen Ion m supoulos de pomldad

instituto Kacional de EJ
Entermedades Neoplasican - INEN

Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de chlcule Procedimiento

Cuando & parsonal acrediado permanece
mencs del plazo de ejecucion, cuarenta y
cinco (45) dias, desde ef iniclo de su
participacion en la ejocucion del contrato, de
conformidad con las disposiciones

0.10 UIT vigente, por Segon informe del
cada dia de ausencia Supernvisor de Obra ylo
del personal en obra en | del Coorginador de Obra

establecidas en ol numeral 1802 del articulo o plazo previso. do la Enidad
190 del Reglam ento.
£n caso el contratista inoumpla con su Segun Informe del

obligacion d ejecutaf la prestacion con el m%}: ;lgeme PO | Supervisor de Obra yio

personal acrediacdo o debidaments del Coordinador de Qbra
SUSRUIGO. del personal en obra. | 4o 1y Enigad
SEGURIDAD Y SENALIZACION

Cuando el Conlratista incumpla su cbligacion | Uno por mil (1/1,000) ¢
de implementar a sefalizackin intema y/o | del monto vigente del | S€9Un informe del
exierna que |a obra requiere, a fin de evitar contrato, por cada
accidentes y brindar |a seguridad necesaria | ocurrencia, de la Entidad.
para el resguardo de W integridad fisica de
las personas y Bel patrimanio de la Entidad,
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INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL Dos por mil (2/1,000)
Cuando el personal del Contratista no cuente | 98! Monto vigenta del | Segin informe del
con la indumentaria necesarla y dispositives | COTrato. por cada dia | Supervisor de Obra yio
de seguridad en la obra, tanto en transito de incumplmiento por | del Coorcinadior de Chee
da trabajador, de la Entidad.
peatonal como vehlcular, Incumpliendo las b -
normas de seguridad y sanitarias.
INGRESO DE MATERIALES Dos por mil (2/1,000)
Cuando el contratista ingrese materiales a la | del monto vigente de la | Se9Un Informe del
obra sin autorizacidn de la Supervisidn o | obra, por cada o risr-onckigrad -8
fuera de los horarios establecidos en & Plan | ocumrencia. de 1a Entidad.
de SSOMA,
PRUEBAS Y ENSAYOS
Cuando el contratista no realice las pruebas | Uno por mil (1/1,000) )
y ensayos para verificar la calidad de los del monto vigente de la g"““:""";":g:
materiales y las dosificacionos adecuadas, | obra, por cadadiade | Surarao s e
pese a haber sido previamente notificado Incumplimiento. de la Entidad,
para la realizacién de las mismas con
Indicacion de facha y plazo.
RESIDENCIA DE OBRA PERMANENTE
Por ausencia de Residente de Obra 0.20 UIT vigente, por g:g:v:m.g:‘n ylo
3 : cada dia de ausencia. P
autorizado por la Entidad durante la del Coordinador de Cora
ejecucién de obra. de la Entidad.
EQUIPOS DECLARADOS s por m 21,0901 . | Segun inomme on
Cuando el Contratista no presente los Supervisor de Obra ylo
equipos deciarados o estos no se obra, porcadadiade | 4o conrinador de Obra
encuentren operativos al 100%. inoumpiimiento. de la Entidad.
En caso culmine la relaciin contractual entre | 0,10 UIT vigenie, por Segun informe dol
@i contratista y el personal ofertado, y la cada dfa de ausencia Supervisor de Obra ylo
Entidad no haya aprobado la sustitucién del | del personal clave. del Coordinador de Obra
VALORIZACIONES
a) Cuando el Contratista no cumpla con
sustentar los metrados de obra
considerados en la valorizacion que
hubjiere presentado.
b) Por valorizar trabajos sin cefirse a las Cinco por mil (5/1,000)
bases de pago de las especificaciones dal monto de la Segqun informe del
técnicas ylo valorizar trabajos no valorizaclén del caso, Supervisor de Obra ylo
ejecutados (sobra valorizaciones, por cada ocurrencia del Coordinador de Cbra
valorizacicnes adelantadas, efc.), que | advertida. de la Entidad.
hubieran ccasionado, o pudieran
ocaslonar, pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones
legales vigentes aplicables: sin perjuicio o)}
de las acciones legales a que hublere z
lugar. ¥
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SEGUROS
Cuando of Contrafista no cuente con los Dos por mll (2/1,000)
seguros corespondientes desde el primer del monto vigente del | Segin informe del
contrato, por cada dia | Supervisor de Obra y/o
dia de iniciada la ejecucion de cbra o
de incumplimiento, por | del Coordinador de Obra
incumpla con mantener la vigencia g abainlor de |a Entidad.
Ininterrumpida de las pdlizas respectivas 4
hasta la recepcion de la obra.
Cinco por mil (5/1,000) infoume del
Cuando el Contratista ejecute actividades sin delm?ob : nawulndd isor de Obra ylo
la pravia aprobacién del Supervisor de Obra contrato, por cada del Coordinador de Qbra
ooLTencis. de la Entidad.
PLAN DE SEGURIDAD, SALUD
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Cuando el Contratista no cumpla con Uno por mil {1/1,000}
presentar, implementar o incumpla el Plan | del monto vigente del | S€9un :“f‘“"’“:g:' "
de Seguridad, Salud Ocupacionaly Medio | contrato, por cada dia | SUPervisor de Obra yio
7 del Coordinador de Obra
Ambiente, generando potencial peligro y de incumplimiento. de la Entidad.
riesgos, tanio para su personal como para el
personal asistencial y pacientes de la
Entidad.
PLANOS DE POST CONSTRUCCION DE
LA OBRA
Cinco por mil (511,000
Cuando el contratista no cumpla con “‘m:::, ( M) Segun informe del
prasentar los plancs post construccion y los - 'bme'bm Supervisor de Obra ylo
ensayos de calidad de obra en la DO, por del Coordinador de Obra
oportunidad debida, sellados y firmados por | 9¢ INCumpimiento. de la Entidad.
el Residente y Especialistas pertinentes, asi
como por la Supervisién de obra,
PRESENTACION DE DOCUMENTOS
Cuando el Contratista no cumpla con
presentar en la oportunidad debida los
documentos del caso (Calendarios de Tres por mil (3/1,000) ;
del monto vigente del | Segun infame del
Avance de Obra Valorizada Actualizada y d Supervisor de Obra y/o
Programacién CPM, Informes, Fichas contrato, por cada dia | o; conrdinador de Obra
Técnicas, Valorizaciones, Liquidacion del | 9¢ Incumplimiento. de la Entidad.
Contrato, entre otros exigibles conforme a
los ¥rminos y condiciones de &
contratacién).
Cuando el Contratista no cumpla con
Dos por mil (2/1,
implementar oportunamente (as medidas ool sabupherh 02 Segun informe del
correctivas por ocurrencias relacionadas al monio vigerts x Supervisor de Obwa ylo
incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, | COMTAM0. POFCAdADa | /oo gnador de Obra
de sus obligaciones contractuales, pese a | O¢ INcUmplmiento. de la Entidad.
haber sido requeridos para ello.
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Cuando el Residente anate en el cuademo Seain del

de obra digital la culminacion de la obea, e s "°'""3:

pese a existir partidas faltantes o ;;"'Ln. - mad z‘wﬁ:‘&, de c):,.
Inconclusas. de la Entidad.

Las penalidades aplicables se efectuaran en la oportunidad advertida por el Supervisor y/o
Coordinador de Obra de la entidad durante la ejecucion contractual lo que serd notificado
al contratista en un plazo no mayor a tres (03) dias habiles sigulentes de haber recibido la
comunicacion de la ocurrencla,

Estas penalidades aplicadas serdn deducidas en las valorizaclones, del pago final o en la
liquidacidn finall segun corresponda.,

F) DE LA SUBCONTRATACION

No esta permitida la subcontratacion.
13. CONSIDERACIONES COMPLEMENTARIAS
131 DESARROLLO DE TRABAJOS

+ Inspeccion Previa

Ninguna actividad serd ejecutada sin la previa aprobacion del Supervisor de Obra;
deblendo el Contratista proporcionar amplias facilidades para que la persona encargada
los examine,

El Contratista notificara al Supervisor, mediante el Cuademo de Obra digital, cuando los
trabajos de las aclividades estén preparados para el control, debiendo el Supervisor de
Obra, sin demora injustificada, llevar a cabo la medicion de las mismas y anotar los
resultados en el respectivo Cuaderno de Obra digital.

+ Remocion de Materiales y Re-Ejecucion de Servicios Inadecuados

Corresponde al Supervisor de Obra, durante la ejecucion de obra, la facultad de
determinar por escrito las siguientes providencias, sin costo para LA ENTIDAD:

I) La remocion del sitio, en el plazo que se especifigue mediante notificacion, de
cualquier material que comprobadamente no esté de acuerdo con lo especificado
en el Expediente Técnico del Contrato.

) La demolicién y apropiada re ejecucion, independientemente de cualquier prueba
prévia o pago intermedio, de cualquier trabajo que al parecer del Supervisor de
Obra no esté de acuerdo con el Expediente Técnico del Contrato en cuanto a los
materiales o a la calidad de servicio y trabajo.

En caso el Contratista no cumpla con las providencias dispuestas en un plazo de diez (10)
dias, ol Supervisor de Obra podra mandar a ejecutar dichas érdenes y todos los gastos que
esta medida origine, serdn de cargo del Conltratista,
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132 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A continuacién, a titulo enunciativo, pero no por ello limitativo, otras obligaciones del

Contratista, con la determinacién de plazos y oportunidades para su cumplimiento;

N DESCRIPCION PLAZO
Presentacién al Supervisor de Obra de copia simple ) . -
1 | de 1a colegiatura y certificado de habilidad del plantel | Al inicio de su participacidn efectiva
en la ejecucion de obra.
profesional clave.
Cinco (08) dias calendario
2 Cambio efectivo de integrantes qol plantel profesional, i a pank del dia siguients
en caso sea observado o requerido por la Entidad. dal rmoqdunmslomo
El primer dia de iniciado el plazo de
ejecucion de obra, las cuales
deberdan ser presentadas a @
3 Presentacion de pélizas de los Seguros a la Entidad Supervision de la Obra y a fa
Oficina de Ingenieria,
Mantenimiento y Servicios del
INEN..
¢ |Presemackn del Pian do Seguidad, Salug | Delic do los SIETE (07) dias
Ocupacional y Medio Ambiente en ef Trabajo G poneie .
CINCO (05) dias calendario
Prese de postenon 5 & la fecha de anotacién
5 :.u:n e Plancs Post Construccion de g prospoaly de la
fodee Peciaicedes confirmacion de la culminacion de
obra por pare del Supervisor.
Plancs Post Construccin completos, minuta de
6 | Declaratoria de Fabrica o Memoria Descriptiva | Con la Liquidacion de Obra.
valorizada, firmada por el prolesional responsable.

14 REGIMEN DE COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES

Constituyen formas validas de comunicacion las que la Entidad efectie por medios
electronicos a los numeros telefonicos y direcciones electronicas indicados por el
Contratista en la Declaracién Jurada Simple que deberd presentar para la suscripcion
del Contrato.

Efectuada la lransmisién por correo electrénico, la notificeclon fisica en el domicilio
contractual del Contratista no serd obligatoria; no obstante, de producirse, no invalidara la
notificacion electuada previamente por el medio Indicado, computdndose los plazos
correspondientes a partir de ésta.

El Contratista es responsable de mantener activos y en funcionamiento los nimeros
telefénicos y direcciones electronicas proporcionados a la Entidad. Siendo que, cualquier
variaclén de lcs mismos sdlo serd oponible a la Entidad si hubleran sido pusstos a su
conocimiento de manera indubitable, con una anticipacion no menor de QUINCE (15) dias
calendario.
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16
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ADELANTOS

Con arreglo a lo establecido en el articule 180° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, y bajo las consideraciones previstas en el articulo 33° de la
Ley de Contrataciones del Estado y en los articulos 153°, 181° y 182° de su Reglamento,
se prevé el otorgamiento de los siguientes adelantos:

- UN (1) Adelanto Directo, el mismo que no excedera del 10% del monto del
contrato primigenio; para cuyo efecto, el Contratista debera solicitario formalmente,
dentro de los OCHO (8) dias calendario posteriores a la suscripcion del Contrato,
adjuntando a su solicitud la Carta Fianza y comprobante de pago correspondientes.
Por su parte, la Entidad hard entrega del adelanto solicitado dentro de los SIETE (7)
dias calendarios posteriores a la recepcion de la solicitud.

- UN (1) Adelanto para Materiales e Insumos, el mismo que no excedera del 20%
del monto del contrato primigenio, para cuyo efecto, el Contratista debsra
solicitarlo formalmente, en el plazo de QUINCE (15) dias calendario anteriores al
iniclo del plazo de adquisicion de materiales previsto en el Calendario de Adquisicion
de Materlales e Insumos, adjuntando a su solicitud la Carta Fianza y comprobante de
pago correspondientes, asi como una copia del referido Calendario. Por su pane, la
Entidad haré entrega del adelanto solicitado antes de los CINCO (5) dias calendarios
previos al inicio del plazo de adquisicion de materiales antes indicado, a fin de que el
Contratista pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad prevista en
el Calendario de Avance de Obra Valorizado.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto en cada caso, no precede la solicitud.
VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual, conforme a las disposiciones generales
pertinentes establecidas en el articulo 194" del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, considerando obras contratadas bajo el sistema de precios unitarios, y con las
siguientes precisiones:

i. Los plazos maximos de elaboracién, aprobacién por la Supervisién y remision a la
Entidad, asi como para el pago respectivo, en el caso de las valorizaciones de
periodicidad mensual, corresponden a los dispuestos en el numeral 194.6 del
precitado articulo 194°.

Las valorizaciones deberén ser presentadas debidamente sustentadas y acompafadas de
sus respectivos cdlculos de reintegro por aplicacién de las comrespondientes formulas
polinémicas, amortizaciones, deducciones e incluyendo la planilla de metrados realmente
ejecutados.

LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

El Contratista presentard la liquidacion de la obra, debidamente sustentada con la
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documentacion y céiculos detallados del caso; en formato fisico, en DOS (2) ejemplares
originales, y, en medio magnético, en formato nativo (CD/DVD).

La Liquidacién debe contener como minimo:

Memoria Descriptiva

Planos Post Construccion, DOS (2) ejemplares, con las firmas de los profesionales
responsables.

Informe descriptivo con los protocolos de pruebas y ensayos realizados.

Informe de trabajo realizado, con su cronograma, en formato Ms- Project.

Constancia de no adeudar suma alguna al Sistema Nacional de Pensiones, Seguro
Soclal del Peri y Sistema Privado de Penslones y de no tener pendientes
reclamaclonas por concepto de remuneraciones y/o beneficios sociales de sus
trabajadores.

Ensayos de laboratorio, ensayos de control de calidad para materiales, monitoreo de la
calidad del aire y en general cualquier ensayo necesarlo para garantizar el
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas (ensayos coordinados con la
Supervisién de Obra).

Centificados de Calidad de los materiales y equipos.

El pago de! monto correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato, se realizara en el
plazo de TREINTA (30) dias calendario, computables a partir del dia siguiente de
producido el consentimiento de la liquidacion del contrato,

18 SEGUROS

Desde el inicio hasta la culminacion de la ejecucién de obra, incluyendo el periodo de
recepcion de obra, el Contratista deberd contar y mantener ininterrumpidamente la plena
vigencla de los siguientes seguros, cuyas polizas correspondientes deberd exhibir y/o
presentar ante la Entidad las veces que ésla se lo requiera:

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo SCTR (Salud y Pensiones)
Seguro de Vida Ley

Seguro Todo Riesgo de Construccion CAR, Incluyendo incendios, robos,
derrumbes, terremotos, sabotaje y dafos causados por la naturaleza, aun los
considerados de fuerza mayor, para proteger las instalaciones y trabajos ejecutados
y en proceso de ejecucion, instalaciones provisionales, equipos, bienes, maleriales,
elc. que se encuentren en el drea de ejecucion de los trabajos, hasta su recepcion,
por un valor de reposicion a nuevo, deberd lomarse desde la fecha prevista de
ingreso de los equipos y materiales al almacén hasta la recepcion de la Obra.
Asimismo, cobertura contra las reclamaciones de terceros por concepto de
responsabilidad civil extracontractual a consecuencia de danos fisicos o dafios
personales causados a eslos,

Es responsabilidad del Contratista, cumplir todas las condiciones y términos de los
seguros para mantenerlos operantes y vigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes sera por su cuenta, Incluso deberd dar el correspondiente aviso al

B

A Anganvy Exge 2520 -
Ssrgrillos

Tell: 201650

o inen skl v

Lissst ~ Pord

\_ o/

Pégina 1 4’




ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
| “EJECUCION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DE LOS TANQUES ELEVADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES NEOPLASICAS - ETAPA I”

D .
PERU Sector
g Peru |

“DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES"
“ARO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™

/ INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS \
E<-n

asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la pdliza respectiva.

Los seguros arriba mencionados no relevaran o disminuirdn de ninguna manera las
obligaciones contractuales y responsabilidades del Contratista en particular, en lo que se
refiere a franquicias, exclusiones, deducciones, elc. que hubieran sido estipulados en las
polizas do seguros, asi como el caso de que las compaiilas de seguros no pagaran las
indemnizaciones por cualquier motivo que fuera. En ese caso, el Contratista deberd
reembolsar a la Entidad las pérdidas y dafos que no hubieran sido indemnizados,
teniendo la Entidad derecho a deducir de los pagos al Contratista, los montos
correspondientes.,

El Contratista 56 compromete a hacer posible este endoso mediante afectacion expresa
de la compafia de seguros establecida en una clausula de las pélizas de seguro.

En el caso que el Contratista no acatara con las disposiciones del presente ltem, la
Entidad podrd rescindir el Contrato o cancelar los seguros que juzgue necesarios
an nombre y a cuenta del Contratista.

19 SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE EN OBRA

Es responsabllidad del Contratista presentar el Plan de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente en Obra, elaborado por el Especialista Prevencionista, que serd
validado por la Supervisién y la Oficina de Ingenieria, Mantenimiento y Servicios de la
Entidad.

El referido Plan deberd contener todos los procedimientos relacionados a las medidas de
seguridad para evitar la afectacion del personal del contratista, de la supervision, de los
pacientes y personal que trabaja en la Entidad y en general de cualquier tercero en el
lugar de la obra y en sus inmediaciones, asi como de sus instalaciones, en toda actividad
realizada por el contratista,

Asi mismo, ol referido Plan deberd contener lodos los procedimientos relacionados al
cumplimiento de protocolos sanitarios para evitar la afectacion de la salud de los
trabajadores del contratista, de la supervision, de los pacientes y del personal que trabaja
en la Entidad y en general de cuaiquier persona en el lugar de la obra o sus
inmediaciones,

En tal sentido, la implementacién del Plan de Seguridad, salud Ocupacional y Medio
ambiente en Obra, debera efectuarse de tal manera que se creen todas las condiciones
necesarias para evitar accidentes, por tanto las medidas c¢e seguridad deben abarcar
desde las labores de difusién de los desvios, avisos preventivos en el sitio de obra, evitar
contaminacion a las dreas aledanas, prevencion y control de incendios, control de polvo,
horarios de ingreso de materiales, horarios de eliminacion de material excedente y loda
aquella actividad que genere, o pudiera generar, afectaciones en general.
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20 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El Contratista serd responsable por los defectos y/o vicios ocullos evidenciados en la obra
por un plazo de SIETE (7) afos computable a panir de la conformidad de la recepcion de
obra otorgada por la Entidad, siendo de su entera responsabilidad la asuncion de los costos
de reparacidn que fueran necesanocs para su subsanacion, ya sea que los asuma por
ejecucion directa de la misma o que deba reemboisario a la Entidad cuando ésta la hubiera
ejecutado,

El Contratista tendrd la carga de la prueba en caso que considere que los hechos
evidenclados por la Entidad no constituyen defecto y/o vicio oculto, 0 que estos no le sean
Imputables.

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los requisitos
de calificacion que se extraen del expediente técnico, no pudiendo incluirse requisitos adicionales a los
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes:
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 Mezcladora Concreto Trompo 18 HP 11-12 P3 1
2 Teodolito y Nivel Topogréfico 1
3 Vibrador de Concreto 4 HP 2.40” 2
4 Rotomartillo 8-11 KG 1
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
Un (01) Ingeniero Civil
ESPECIALISTA PREVENCIONISTA
Un (01) Ingeniero en Seguridad e Higiene o Ingeniero en Seguridad o Ingeniero Ambiental o Ingeniero
Civil o Ingeniero Industrial o Ingeniero de Seguridad Industrial y Minera.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
RESIDENTE DE OBRA
El profesional debera contar con experiencia no menor de tres (03) afios, computable a partir de la
colegiatura, obtenida como Residente de Obra, Supervisor y/o Inspector y/o Jefe de Supervision en obras
similares.
ESPECIALISTA PREVENCIONISTA
El profesional debera contar con experiencia no menor de dos (02) afios, computable a partir de la
colegiatura, obtenida como Especialista en Seguridad y Salud en el trabajo o Prevencionista, o como
Ingeniero Especialista o Ingeniero Supervisor o Jefe Responsable o coordinador en seguridad de obra,
o seguridad e higiene ocupacional y medio ambiente o seguridad y medio ambiente o seguridad, salud
en trabajo y medio ambiente o seguridad, en la ejecucion o supervision de obras similares.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
Reglamento.
B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la
presentacién de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a CONSTRUCCION Y/O AMPLIACION Y/O RECONSTRUCCION Y/O
REHABILITACION Y/O REFORZAMIENTO Y/O IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA Y/O
SUSTITUCION DE INFRAESTRUCTURA Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y/O LA
COMBINACION DE LOS TERMINOS SENALADOS, DE OBRAS DE EDIFICACIONES
HOSPITALARIAS O EDUCATIVAS U HOTELERAS O CENTRO COMERCIALES O EDIFICIOS DE
VIVIENDA MULTIFAMILIARES O CENTROS PENINTENCIARIOS O INFRAESTRUCTURA PUBLICA
O EDIFICACIONES EN GENERAL.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcion de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacion® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante
e Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprobo6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del
articulo 72 del Reglamento.
e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

16

De acuerdo con la Opinion N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido
por la Entidad contratante con ocasion de la ejecucién de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacion de obra, las actas de recepcion de conformidad, entre
otros.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera
lo siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion: La evaluacién consistira en otorgar el maximo
puntaje a la oferta de precio méas bajo y se
otorga a las deméas ofertas puntajes

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor. inversamente  proporcionales  a  sus

o respectivos precios, segun la siguiente
Acreditacién: formula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio Pi= Om X PMP
de la oferta (Anexo N° 6). Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

9717 puntos

D. SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y SOCIAL

Evaluacion: (Maximo 3 puntos)
Acredita una (1) de las practicas de

Se evaluara que el postor cuente con una (1) practica de sostenibilidad

sostenibilidad ambiental o social 03 puntos

No acredita ninguna practica en

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno | oo

de sus integrantes, debe acreditar alguna de las practicas

de sostenibilidad ambiental o social para obtener el puntaje. 0 puntos

D.1 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la seguridad y salud en el trabajo
Acreditacion:
Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestién de seguridad
y salud en el trabajo acorde con la norma OHSAS 18001:2007'8 o norma que la sustituya (ISO
45001:2018), o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO 45001:2018), cuyo alcance o
campo de aplicacion considere ejecucion o construccion de obras de edificacién 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema

17

18

19

20

De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

En marzo de 2018 se aprobd la norma ISO 45001:2018 que reemplaza la norma OHSAS 18001:2007. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en OHSAS 18001 tendra vigencia hasta marzo de 2021.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

~
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de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.?

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion??, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

D.2 Préctica:
Certificacion del sistema de gestion de la responsabilidad social
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion de la
responsabilidad social acorde con el estandar SA 8000:201424.

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado ante el “Social
Accountability Accreditation Services” (SAAS).

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion?s, y estar
vigente?® a la fecha de presentacion de ofertas.

D.3 Préctica:
Certificacion del sistema de gestién ambiental.
Acreditacion:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un sistema de gestion ambiental
acorde con la norma ISO 14001:2015, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-ISO
14001:2015), cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucién o construccién de obras de
edificacion 27 2

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacién acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional®®.

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion®, y estar
vigente®! a la fecha de presentacion de ofertas.

21

22

23

24

25
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27

28

29

30
31

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

).
En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Entre las certificaciones voluntarias mas difundidas mundialmente, referidas al desempefio social en aspectos de la
responsabilidad social en los lugares de trabajo, se encuentra la correspondiente al estandar SA 8000, propuesto por la
Social Accountability International (SAl). La certificacion bajo este estandar refiere que una organizacién ha demostrado
mediante una evaluacién (Auditoria de Tercera Parte) que cumple con sus requisitos en los siguientes aspectos: Trabajo
infantil, trabajo forzoso o bajo coaccion, salud y seguridad, libertad de asociaciéon y derecho a la negociacion colectiva,
discriminacién, practicas disciplinarias, horas de trabajo y remuneracion.

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

Respecto de la definicion del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucién o construcciéon de”: obras de edificacion, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.

El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
( ) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccion exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

~
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D.4 Préctica:
Responsabilidad hidrica
Acreditacion:

Copia simple del Certificado Azul emitido por la Autoridad Nacional del Agua que lo reconoce como

empresa hidricamente responsable del “Programa Huella Hidrica”
( )-
D.5 Préctica:

Certificacion del sistema de gestion de la energia
Acreditacién:

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado un SGE acorde con la norma ISO
50001:2011% 0 ISO 50001:2018, o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP 1ISO 50001:2012),
cuyo alcance o campo de aplicacion considere ejecucion o construccién de obras de edificacion **
34

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de Certificacion acreditado para dicho sistema
de gestion, ya sea ante el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que cuente con
reconocimiento internacional.3®

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion3, y estar
vigente®” a la fecha de presentacion de ofertas.

PUNTAJE TOTAL | 100 puntos®

Importante

Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacién, razonabilidad y
proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el
cumplimiento del Expediente Técnico ni los requisitos de calificacion.

32

33

34

35

36
37
38

En agosto de 2018 se aprobd la norma 1SO 50001:2018 que reemplaza a la norma ISO 50001:2011. Cabe precisar que el
periodo de migracién durara tres afios, por lo que el certificado en ISO 50001:2011 tendra vigencia hasta agosto de 2021.
Respecto de la definicién del alcance o campo de aplicacion del certificado, se podrian considerar certificados cuyos alcances
involucren el objeto de contratacion, tales como “ejecucion o construccion de”: obras de edificacién, obras civiles, obras viales
o de infraestructura vial, obras de saneamiento, obras electromecanicas, obras energéticas, obras de suministro de energia,
entre otros.
El postor en su oferta podra acompafiar el certificado con documentacién complementaria emitida por la misma Entidad
certificadora para precisar el alcance de su certificacion; la cual debe corresponder a la sede que efectuara la prestacion.
Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-IAF
) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC ( ) o del European co-operation
for Accreditation-EA ( ) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.
Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.
Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion.



http://www.ana.gob.pe/certificado_azul
http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA:
REFORZAMIENTO DE LOS TANQUES ELEVADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
ENFERMEDADES NEOPLASICAS - ETAPA 1, que celebra de una parte INSTITUTO NACIONAL
DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20514964778, con

domicilio legal en [......... ], representada porf[.............. ], identificado con DNIN°[......... ], ydeotra
parte [.....cocociiiiiiiiiiiiiceeeeee, €ON RUC NO O [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [...............]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado po
su Representante Legal, [...........cccoooviiiiiiie, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....cccoovvennnnn. ], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-
INEN para la contratacion de la EJECUCION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DE LOS
TANQUES ELEVADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS -
ETAPA |, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto EJECUCION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DE LOS
TANQUES ELEVADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS -
ETAPA I

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®*

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacibn MENSUAL, conforme a lo previsto en la seccion especifica de las bases. Asimismo,
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, segun corresponda, se obligan a pagar el monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 30 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cédigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a
efectos de generar el pago.

~




-

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS

z_/ ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
INE N “EJECUCION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DE LOS TANQUES ELEVADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE

ENFERMEDADES NEOPLASICAS - ETAPA I”

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucioén del presente contrato es de [...... ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niUmero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgara UN (01) ADELANTO DIRECTO por el 10% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8)
dias siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de CINCO (05) dias calendario previos a la
fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada adquisicion, con
la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de QUINCE (15) dias calendario anteriores al inicio del
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo.

~
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La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que
las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas en el
calendario de adquisicion de materiales e insumos.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcién de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

SEGUN CUADRO ADJUNTO A LAS PRESENTES BASES.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de SIETE (07) afios, contados a
partir de la conformidad de la recepcion TOTAL de la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece
menos de cuarenta y cinco (45) dias desde el
inicio de su participacién en la ejecucion del
contrato, de conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento.

0.1 UIT vigente, por cada
dia de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el
personal acreditado o debidamente sustituido.

0.1 de una UIT vigente,
por cada dia de ausencia
del personal en obra.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

SEGURIDAD Y SENALIZACION
Cuando el Contratista incumpla su obligacion
de implementar la sefializacién interna y/o

Uno por mil (1/1,000) del
monto vigente del
contrato, por cada

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.
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externa que la obra requiere, a fin de evitar
accidentes y brindar la seguridad necesaria
para el resguardo de la integridad fisica de las
personas y del patrimonio de la Entidad.

ocurrencia.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando el personal del Contratista no cuente
con la indumentaria necesaria y dispositivos de
seguridad en la obra, tanto en transito peatonal
como vehicular, incumpliendo las normas de
seguridad y sanitarias.

Dos por mil (2/1,000) del
monto vigente del
contrato, por cada dia de
incumplimiento por cada
trabajador.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

INGRESO DE MATERIALES

Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin autorizacion de la Supervision o fuera
de los horarios establecidos en el Plan de
SSOMA.

Dos por mil (2/1,000) del
monto vigente de la obra,
por cada ocurrencia.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

PRUEBAS Y ENSAYOS

Cuando el contratista no realice las pruebas y
ensayos para verificar la calidad de los
materiales y las dosificaciones adecuadas,
pese a haber sido previamente notificado para
la realizacion de las mismas con indicacion de
fecha y plazo.

Uno por mil (1/1,000) del
monto vigente de la obra,
por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

RESIDENCIA DE OBRA PERMANENTE
Por ausencia de Residente de Obra autorizado
por la Entidad durante la ejecucion de obra.

0.2 UIT vigente, por cada
dia de ausencia.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

EQUIPOS DECLARADOS

Cuando el Contratista no presente los equipos
declarados o0 estos no se encuentren
operativos al 100%.

Dos por mil (2/1,000) del
monto vigente de la obra,
por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

En caso culmine la relacion contractual entre el
contratista y el personal ofertado, y la Entidad
no haya aprobado la sustitucion del personal.

0.1 de una UIT vigente,
por cada dia de ausencia
del personal clave.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

VALORIZACIONES

a) Cuando el Contratista no cumpla con
sustentar los metrados de obra
considerados en la valorizacion que
hubiere presentado.

b) Por valorizar trabajos sin cefirse a las
bases de pago de las especificaciones
técnicas yl/o valorizar trabajos no
ejecutados (sobre valorizaciones,
valorizaciones adelantadas, etc.), que
hubieran  ocasionado, 0  pudieran
ocasionar, pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones legales
vigentes aplicables; sin perjuicio de las
acciones legales a que hubiere lugar.

Cinco por mil (5/1,000)
del monto de la
valorizacion del caso, por
cada ocurrencia
advertida.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

SEGUROS

Cuando el Contratista no cuente con los
seguros correspondientes desde el primer dia
de iniciada la ejecucion de obra o incumpla con
mantener la vigencia ininterrumpida de las
poélizas respectivas hasta la recepcion de la
obra.

Dos por mil (2/1,000) del
monto vigente del
contrato, por cada dia de
incumplimiento, por cada
trabajador.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

Cuando el Contratista ejecute actividades sin
la previa aprobacion del Supervisor de Obra

Cinco por mil (5/1,000)
del monto vigente del
contrato, por cada
ocurrencia.

Segun informe del
Supervisor de Obra y/o del
Coordinador de Obra de la
Entidad.

PLAN DE SEGURIDAD,
OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
Cuando el Contratista no cumpla con presentar,
implementar o incumpla el Plan de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente,
generando potencial peligro y riesgos, tanto
para su personal como para el personal
asistencial y pacientes de la Entidad.

SALUD

Uno por mil (1/1,000) del
monto vigente del
contrato, por cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

PLANOS DE POST CONSTRUCCION DE LA

Uno por mil (1/1,000) del

Segun informe del Supervisor
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OBRA

Cuando el contratista no cumpla con presentar
los planos post construccion y los ensayos de
calidad de obra en la oportunidad debida,
sellados y firmados por el Residente y
Especialistas pertinentes, asi como por la
Supervisién de obra.

monto vigente del
contrato, por cada dia de
incumplimiento.

de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Cuando el Contratista no cumpla con presentar
en la oportunidad debida los documentos del
caso (Calendarios de Avance de Obra
Valorizada Actualizada y Programacion CPM,

Cinco por mil (5/1,000)
del monto vigente del

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador

contrato, por cada dia de

) A de Obra de la Entidad.
incumplimiento.

Informes, Fichas Técnicas, Valorizaciones,
Liquidacion del Contrato, entre otros exigibles
conforme a los términos y condiciones de la

contratacion).

Cuando el Contratista no cumpla con
implementar oportunamente las medidas | Tres por mil (3/1000) del
correctivas por ocurrencias relacionadas al | monto vigente del
incumplimiento, o cumplimiento defectuoso, de | contrato, por cada dia de
sus obligaciones contractuales, pese a haber | incumplimiento.

sido requeridos para ello.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

Cuando el Residente anote en el cuaderno de
obra digital la culminacién de la obra, pese a
existir partidas faltantes o inconclusas.

Segun informe del Supervisor
de Obra y/o del Coordinador
de Obra de la Entidad.

1 UIT vigente, por cada
ocurrencia.

Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

~
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Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#*
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [iecicieeeiieeeiineeninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREO ELECTRONICO: [aaaaaaa@aaaaaa.com.pe]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR

4 De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

@ soles (S/ 5 000 000,00).

~
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

3 DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y numero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Regién,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE

Monto de las penalidades por
PENALIDADES

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
6 SOLUCION DE Junta de Resolucién de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO
Arbitraje Si No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA .
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#! Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, seguin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

41 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun las condiciones previstas en el numeral 149.4 del articulo
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE#2 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

*2 Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin las condiciones previstas en el numeral 149.4 del
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de
empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio
deben acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

3 |bidem.

4 |bidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacidén dirigida a la direccion de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupciéon, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal coman en [........ccccccevviiieeennns 1.
d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

4
L. CONSORCIADO 1] [%]%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
5 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]4
" CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%*7
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.

4 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

46 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

47 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. @
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Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN

Presente.-

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

NO
ITEM

PARTIDA

UNIDAD

METRADO

PU

SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

N

IGV48

5 Monto total de la oferta

1

El precio de la oferta en SOLES incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas
y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislaciéon vigente, asi como cualquier otro
concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos
postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran en el precio de su oferta los tributos

respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo

materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto: )
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

e El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

48 Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

~

/
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/ INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN

Presente.-

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
“EJECUCION DE LA OBRA: REFORZAMIENTO DE LOS TANQUES ELEVADOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS - ETAPA I”

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
Ne LIENTE SO ol FECHA DEL |0 CEPCION DE LA| PROVENIENTE | MONEDA |  IMPORTESt | 1IPO PE CAMBIOl o) oryRAD
S CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO® |XECERCION R o o VENTAS2 | FACIUREDS
1
2
3
10
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

4 Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.
50 sj el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacion societaria
que comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.
51 Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

52 El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato.

Firma, Nombres y Apellidos del postor o

Representante legal o comun, segln corresponda

5 Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 027-2021-INEN
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Paraasignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segin
corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la seccién
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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