

Presupuesto

Proyecto	ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL "MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO P1 EN LA DE INTERÉS SOCIAL PARA VIVIENDA, TALLER Y PEQUEÑA INDUSTRIA VILLA CHACHANI - CONO NORTE, DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA"					
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO					
Ubicación	CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA			Costo a :	Noviembre - 2022	

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
<u>01 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO P1 EN LA ASOCIACIÓN DE INTERÉS SOCIAL PARA VIVIENDA, TALLER Y PEQUEÑA INDUSTRIA VILLA CHACHANI - CONO NORTE, DISTRITO DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREO</u>							
01	OBRAS PROVISIONALES						
01.01	ENERGIA ELECTRICA PARA LA OBRA	MES	1.00	300.00			
01.02	AGUA PARA LA OBRA	MES	1.00	300.00			
02	TRABAJOS PRELIMINARES						
02.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL.	M2	2,237.66	0.76			
02.02	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS, MATERIALI	GLB	1.00	800.00			
03	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO						
03.01	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	UND	15.00	213.13			
03.02	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	794.55			
03.03	IMPLEMENTACION PLAN DE VIGILANCIA COVID - 19	GLB	1.00	2,456.02			
04	COBERTURAS						
04.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ATRAPAPELOTAS	M2	175.60	15.51			
04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA RASCHELL AL 90%	M2	718.01	22.02			
04.03	PINTURA EN COLUMNAS Y VIGAS METALICAS EXISTENTES	M	154.42	11.80			
05	CERCO PERIMETRICO						
05.01	CARPINTERIA METALICA						
05.01.01	REPARACION DE ENMALLADO DE CERCO METALICO	M2	12.26	105.03			
05.01.02	MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE INGRESO	M2	14.95	31.72			
05.02	PINTURA						
05.02.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	M2	226.49	14.87			
05.02.02	PINTURA DE MURALES DECORATIVOS	M2	76.25	30.58			
05.02.03	PINTURA EN CARPINTERIA METALICA ANTICORROSIVA `	M2	339.39	17.09			
06	MODULO DE SS.HH.						
06.01	PISOS Y PAVIMENTOS						
06.01.01	RETIRO DE PISO CERAMICO EN MAL ESTADO	M2	7.99	12.88			
06.01.02	PISO CERAMICO DE 0.60 x 0.60 m	M2	7.99	53.33			
06.02	CARPINTERIA METALICA						
06.02.01	REHABILITACION DE PUERTAS METALICAS DE SERVICIO	M2	4.32	36.66			
06.03	INSTALACIONES SANITARIAS						
06.03.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SANITARIAS	GLB	1.00	950.00			
06.04	INSTALACIONES ELECTRICAS						
06.04.01	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	GLB	1.00	430.00			
06.05	PINTURA						
06.05.01	PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	90.95	14.87			
06.06	VIDRIOS, CRISTALES Y SIMILARES						
06.06.01	COLOCACION DE VIDRIO SEMIDOBLE EN PUERTAS MET.	M2	1.33	46.88			
06.07	OTROS						
06.07.01	MANTENIMIENTO DE TANQUE ELEVADO EXISTENTE	UND	1.00	1,010.79			

Presupuesto

Proyecto	ACTUALIZACION DE PRECIOS DEL "MANTENIMIENTO DEL PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO P1 EN LA DE INTERÉS SOCIAL PARA VIVIENDA, TALLER Y PEQUEÑA INDUSTRIA VILLA CHACHANI - CONO NORTE, DE CERRO COLORADO-AREQUIPA-AREQUIPA"					
Cliente	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO					
Ubicación	CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA			Costo a :	Noviembre - 2022	

Item	Descripción	Unidad	Metrado	Precio	Parcial	Subtotal	Total
07	LOSAS DE CONCRETO						
07.01	ARCOS CON TABLERO DE BASQUET						
07.01.01	REFORZAMIENTO Y REPARACION DE ARCOS MULTIDEP	UND	2.00	1,719.85			
07.02	PINTURA						
07.02.01	PINTURA ESMALTE 2 MANOS	M2	969.60	20.85			
07.02.02	DEMARCACIÓN CON PINTURA ALTO TRÁFICO EN LOSA I	M	372.56	5.65			
07.03	VARIOS						
07.03.01	LIMPIEZA DE JUNTAS ASFALTICAS EXISTENTES	M	530.98	4.01			
07.03.02	JUNTAS DE DILATACIÓN 1" PARA LOSAS	M	530.98	8.38			
08	AREA DE JUEGOS RECREATIVOS						
08.01	TRATAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EXISTENTES						
08.01.01	MANTENIMIENTO DE JUEGOS INFANTILES	GLB	1.00	2,002.74			
08.01.02	RETIRO Y REPOSICIÓN DE RESBALÓN	UND	1.00	586.51			
08.01.03	PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE EN JUEGOS 2 MA	M2	35.00	17.07			
08.02	PINTURA						
08.02.01	PINTURA LATEX EN MUROS EXTERIORES	M2	143.19	14.87			
09	AREAS VERDES						
09.01	RETIRO DE CESPED DAÑADO	M2	894.70	4.49			
09.02	CORTE DE TERRENO EXISTENTE E=0.05 MTS.	M3	44.74	17.84			
09.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	M3	44.74	19.52			
09.04	SEMBRADO DE GRASS	M2	894.70	17.86			
10	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
10.01	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE AGUA	UND	2.00	106.20			
10.02	REPARACION DE ESTARES CON CUBIERTA DE POLICARBON/	UND	3.00	222.00			
10.03	MANTENIMIENTO DE CABLEADO Y PINTURA EN POSTES EXIS	UND	3.00	212.17			

COSTO DIRECTO		
GASTOS GENERALES	4 %	
UTILIDAD	4 %	
SUB TOTAL		
IGV.	18 %	
PRESUPUESTO TOTAL		
ACTUALIZACION DE PRECIO		
TOTAL		

Son :