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SIMBOLOGIA UTILIZADA

N | Simbolo Descripcidn
1 [ARC] /[ 1 Lo informocan solictodo dentro de los corchetes sombreodos debe ser
{ - — completnda por la Enfidod durante lo eloborocion de los bases.
Es wno indicocién, o informocian que debera ser completoda por la
3 [ARCT /1 ] Entidad com posterioridod of olorgamiento de lo busno pro poro el coso
- especifico de lo eloborocidn de la PROFORMA, DEL COMTRATO:, o por kos
proveedores, en el coso de los ANEXOS de lo oferio.
Importante Se refiere o considerociones importontes o bener en eno por el drgone
3 encorgode de los comtrobociones o comité de  selecddn, segin
» Abe corresponda, y por los provesdores
Advarinncis Se refiere o odvertendios o fener en orenta por el Grgano encorgoda de
4 e los confrotociones o comité de seleccidn, segln conesporda, ¥y par los
proveedores.
X Se refiere o comsiderocones importonies o tener en cuenia por el drgaono
5 Importante para ka Entidad encorgode de  los comtrobociones o comité de  selecdidn, segin
. Xz morrespondn, y deben ser efminodas una vez odminada la sloborodian
de los bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Loz bases estondor deben ser sfoborodos en formato WORD, y deben fensr fos siguienfes corocfersfioos:

N® | Caracteristicas Parametros
X Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
L Miirgeness lrquierdo: 2.5 cm Devecho: 2.5 om
2 Fuente Arial
Mormal: Para el corenida en general
3 Estila de Fuente Cursivo: Pora e encobezado y pie de pdging |
Pora las Comiderocionss importantes {item 3 del crodro anterior]
Automatics: Pora el covtersdo en general
1 Color de Foente A : Poro los Coméderociones importonies [#fem 3 del oondiro onterior)
14 : Poro las dos primeros hojoz de los Secciones General y Especificn
11 : Pora &l nombre de los Copitulos.
. 10': Poro el oserpo del documento en general
o Vimcils eis: Lkl % : Poro el ecobezodo y pie de pagina
Para el contenids de los condros, pudienda wariar, s=gin lo necesidod
8 + Poro los Mobos al pie
hetificodo- Poro &l conterido =n general y mobo ol pie.
& Alineocion Ceniroda  : Paro ko primera pagina, los Hbelos de los Secciones y nombres
de los Copitalos)
T Interfnendo Serncillo
E el Anterior 0
PR Posterior : §
i : r = =
o Subrayada Farg los nombres de los Secciones y poro resoltor o hooer himcopié en algin
corcepta
INSTRUCCIONES DE LISCr

1. Uno ver registrodo fo informocdn soliciodo dendro de los corchefes sombreodos en gris, o dexio debera
quedor en letro lomoio 10, con estilo normaol, sin formoto de regrifo y sin somibreor.

2. lo noto IMPORTAMNTE no puede ser modificodo ni eliminodo en fo Seccidn Generol. En ef ooso de o Secodn
Especifion debe seguires fo insfrucoidn que se indico en dicho nofo.

Eloborodas en enero de 2019

Modificodos en morzo 2019, junic 2019, dicembre 2019, julic 2020 y julio 2027
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-MDL/CS

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL{LA) CAMINO VECINAL AY-1175 TINCOCC
- CCOCHAPATA EN LA LOCALIDAD CCOCHAPATA, DISTRITO DE LUCANAS,
PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHO"

1 Estas bases s& ulilzaran para la contratacion de la sjecucion de obras . Para tal afecio. se deberd baner &n cusnta (o siguisnbs
defiricion:

Otwa: Consbrucciin, reconstruccion, remodelacken, mejoramienis, demoicion, renavacion, amgllacion ¥y habiitacion de
bienas iInmushies, tales como edificaciones, esiructuras, excavacknes, perfaracionas, camederas, puenies, entne ofros, qus
requisren dreccion tecnica, expedients baonicn, mano de obra, maleraies yo equipas.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yio contratista, deben conducir su actuaciin conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran ocbligados a prestar su colaboracion al O5CE y a la Secretaria
Técnica de la Comisidn de Defensa de la Libre Compelencia del INDECOP!, en todo momenio
segun comesponda a8 sus competencias, a fin de comunicar presunios casos de fraude, colusion
¥ cormupcion por parte de kos funcionarios y servidores da la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisidn
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacidn, en los términos del Decreto Legislativa N”
1034, "Ley de Represiin de Conductas Anticompetitivas®, o norma gue la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
yio contratista del proceso de contratacion deben permitir al O5CE o a la Secretaria Técnica de
la Comisidn de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucidn de posiciones
gue s requieran, entre otras formas de colaboracidn.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION MO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJD SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2

1.3

1.4

1.5

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley. se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando sa
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta hacendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N® 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicaciin en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo

54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendaric del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basia que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

« Para regisirarse como parficipante en un procedimienfo de seleccion convocado por las
Endidades del Estado Peruano, es necesano que los proveedores cusnien con inscpcidn
vigerte y estar habilitados ante el Registro Naciona! de Proveedores (RNP) gque adminisira
el Oygamismo Supenvisor de fas Contrataciones del Estado (OSCE]. Paa obtensr mayor
informacidn, se puede ingresar & [a siguienfe direccidn slectrdnica; www.mp.gob pe.

# Los proveedoves gue deseen regisirar su9 parficipacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y confrasefa). Asimismo, deben obsenvar las instrucciones
seflaladas en & docwmenio de orenfacion “Guiz paa el regisiro de parficipanies
electromco” publicado en hitps:Ywwl_soace gob.ped.

= En caso los provesdores no cuenten con inscripoion vigerde en & RNP yo se sncueriren
inkabilitados o suspendidos para ser parficipanies, postores wo confratisias, & SEACE
resirngira su registro, quedando a polesiad de esfos infertar nuevamente regisfrar su
parbicipacidn an & procedimiento de seleccidn en cualgwer otro momenio, denfro del plazo
establecido para dicha efapa. siempre que hays oblenido la wigencia de su inscipaon o
quedado sin efecio la sancidn gque ke impuso el Tnbunal de Contralaciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS ¥ OBSERVACIONES A LAS BASES
La formulacidn de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo

establecido en los numerales 72.1 y T2.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el iteral a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE COMSULTAS, OBSERVACIOMES E INTEGRACION DE BASES

La absolucidn de consultas, observaciones e infegracidn de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 724 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

LY,
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Importante
# No se absolverdn conswias y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

« Cuando exisfa divergencia entre lo indicado en & plego de absolucion de consulias y
observaciones y la imegracidn de bases, prevalece o abswelfo sn el referdo phiego; sin
pefjuicio, del deslinde de responsabilidades comespondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

1.T.

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previsios en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente fimados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
represantante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. Mo se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

# Loz formuwlanos elecirdnicos que se encuertran en el SEACE y que los proveedores deben
Nenar para presentar sus oferias, tisnen cardcter de declaracidn jurada.

« Encasola nformacian contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
caincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacidn dedarada en los
documenfos escaneados.

= No se lomaran en cuents lss ofertas que =e presenfen en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El parficipante presentard su oferta de manera electrdnica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimienio; adjuntando el archivo digitalizado que contenga hos documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
sef descargado y su contenido sea legiblae.

Importante

Los infegrantes de un consorcio Ro pusden presentar oferas individuales ni conformar més de un
consoroio en w procedimienfo de sefeccidn, o sn wn determinado flem cuando se trale de
procedimienios de seleccidn segun relacidn de idems.

En la apertura electrdnica de la oferta, el drgano encargado de las conirataciones o comité de
selaccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccidn especifica de
las bases de conformidad con el numeral T3.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumplir
con o requendo, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segan
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del mnoventa por
ciento (00%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referancial.
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1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluaciin consiste en la aplicacidon de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccidn especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con &l mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta ko indicado en el numeral
74.2 del articulo T4 del Reglamenta.

En el supuesio de que dos (2) o més ofertas empaten, la determinacidn del orden de prelacidn
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera elecirdnica a ravés del SEACE.

Importante

Emn &l caso de comtralacion de obras gue se giecuten fuera de la provincia de Lima y Caflao, cuyo
valor referencial no supere los noveckentos mil Soles (5 900.000.00), a soficitud del posior se
asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje lotal oblenido por los
posfores con domicilio en la provincia donde se giecula [a obra, o en las provincias colindanies,
s5ean o no perenecientes al mismo deparlamento o regidn. El dowmicitio es & consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNF. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccidn
por relacion de iems. cuando algin item no supera & monio sefialado anteriommente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacidn, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun cormesponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacidon, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacidn es descalificada.

5i alguno de los cuatro {4) postores no cumple con los requisifos de calificacion, se aplica o
esiablecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamenio.

SUBSAMACION DE LAS OFERTAS

La subsanacidn de las oferias se sujeta a lo establecido en el arliculo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 604 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior & un (1) dia hakbil.

La saolicitud de subsanacidn se realiza de manera electrénica a través del SEACE y serd
remitida al comeo elecirdnico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcidn en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanenta seguimiento de las notificaciones a dicho
corren. La motificacion de la soliciiud se entiende efectuada el dia de su envio al comeo
elecindnico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a trawés del SEACE. Mo se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de

La constancia de inscrpckin elecionica se visualizard =n el poral web del Repsto Nadonal de Provesdores:
WIW T gt pe

)
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salaccidn, segln corresponda, revisa las ofertas econdmicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsio en los
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

Die rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el Grgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccidn, seglin coresponda, revisa el cumplimienio de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacidn, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn,
segln coresponda, oforga la buena pro, mediante su publicacidn en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisidn, no
admisién, evaluacidn, calificacion, descalificacian y el otorgamiento de la buena pro.
CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacidn de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer &l recurso de apelacidn.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notficacian de su otorgamienio.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Lina vez consentido & otorgawwento de s buena pro, ef drgano encargado de las contrataciones
o &f drgano de [a Entidad al que se haya asignado tal funcidn realiza la venficacion de la oferla
presentada por 8! postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articio 64 del Reglamerndo.
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i CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

1.

2.2

RECURSO DE APELACION

A fraves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimienio de seleccion hasta anies del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacidn se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto par
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuwenta (30) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuslio
por &l Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimienios de seleccion segin relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos gue declaren la nulidad de oficio, la cancelacidn del procedimienio de seleccidn y

oiros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante &l Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

# Lina vez olorgada iz buena pro, &l drganc encargado de las confrataciones o comilé de
seleccidn, segln cormesponda, esta en (8 obligacian de permitir ef ecceso de los parficipanies
¥ postores al expediente de confrafacidn, salvo la informacion calificads como secrefa,
confidencial o reservada por la nomativa de fa mafens, a mas fardar dentro del dia siguwiernte
de haberse solicitado por escrto.

Luego de otorgads la buena pro no se da 8 conocer [as ofertas cuyos requisitos de calficacion
no fueron analizados y revisados por &l drgano encangado de 1as corralacionss o comité de
seleccidn, segun cormesponda.

« A gfectos de recoger la informacién de su inferés, los posfores pusden valerse de disfinfos
medics, tales como: (i) I8 fechwa whb toma de apunies. ([} la capiura y aslmacenamienfo de
imagenes, e incluso (#) pueden soliciar copia de la documentacion obvante en sl expedients,
sienda gue, en este iWimo caso, ka Entidad debera entregar dicha documentacidn en af menar
tismpo posible, previo pago por fal conceplo.

« El mecurso de apelacion se preseria anfe la Mesa de Parfes del Tribunal o anle las aficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tréamile Documeniario de e Enlidad, segun
camesponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELAGION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o conira los actos dictados con anterioridad
8 ella se interpone dentro de los cinco {5) dias habiles siguientas de haberse notificado el
octorgamiento de |a buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al olorgamiento de la buena pro, contra
la declaraciin de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco {5) dias habiles siguientes de haberse lomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO W
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
&l arficulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de |la buena pro debe presentar los documentos
safialados en los articulos 130 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccidn
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores ywo contratistas, seglan corresponda. son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el conirato, el postor gamador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por cienfo (10%) del monto del confrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

Importante

Ein fos contralos de ejecucion de obras que celebwen las Entidades con las micro ¥ pequefias
empresas, estas uilimas pueden oforgar como garantia de fied cumplimisnto el diez por cierio
(10%) del momdo del confrafo orginal. porcentaje gue es refenido por [3 Entidad durante la
primara mitad del numero lotal de pagos & realizarse, de forma promateada en cada pago,
con cargo & ser devuelio 8 la finalizacion del! mismo, conforme jo establece ef articwio 749
del Reglamento. slempre que:

a) El procediméento de seleccidn anginal del cual denve ef comtralo 8 suschbirse sea una
Adjudicacidn Simplificada.

b) El plaro de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesents (6] dias calendano; y,

c) El pago & favor del conlratista considers, al menos. dos (2) valonzaciones periodicas,
en funcitn del avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucidn de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimienio total de
las obligacicnes garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccidn especifica de las bases la entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el aricule 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantiss que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, imevocables y de
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3.6.

realizacidn automaética en el pais, al solo requerimienta de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superntendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y gue cuenten con
clasificacion de riesgo B o supenor. Asimismo, deben estar autorizadas para emilir garantias; o
estar consideradss en la dltima lista de bancos exiranjeros de primera categoria gue
peridgdicaments publica el Banco Central de Reserva del Peni.

Importante

Coresponde & la Entidad venficar gue laz garantias presentadas por & postor ganador de fa buena
o wo contratista cumplan con los requisitos y condicionss Mecesanos para sU aceplacidn y
eventual efecucidn; sin peruicio de la deferminacion de las responsabilidades funcionales gue
cofmespomndan.

Adwvertencia

Las funcionanos de las Enbdades no deben aceplar garantias emilidas bajo condiciones distintas
& las establecidas en of presenie numeral. debiendo fener en cuenta io slguenie:

1. La clasificadora de nesgo que asigna la casficackdn & 1a empress que emite la garantia debe
enconfrarse fistads en el portal web de [a SBS (hifp.dwww. shs gob pedsisiems-
financiemdrlasificadoras-de-nesgo).

2. Se debe identificar en la pagine web de la clasificadora de nesgo respectiva, cudl es fa
clasificacion wigente de la smpresa que emile /a gaantiz. conasiderando la vigencia a la fecha
de ermisidn de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el artfculo 148 del Reglamenio, la clasificacidn de nesgo B,
inciuye ias casificaciones B+ y B.

4. 5i la empreza que olovga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitsda por
diztintazs empresas Wstadas en o povial web de la 5BS, basiara que en una de eflas cumpla con
Ia clasificacion mimma establecida en sl Reglamenio.

En caso exista alguna duwda sobre Ja clasificacion de resgo asignada 3 la empresa emisora de la
garantia, se debserd conswlfar & la clasificadors de mesgos respectiva

De ofro lado. ademas de cumplir con e requisito refendo & la clasificacion de nesgo. a efectas de
verificar 5f & empresa enwsora 5e encuenlra autorizada por ls 585 para emihr garantias. debe

revisarse el portal web de dicha Entidad (hiip.Ywww. sbs. gob. pesistems-financierhelacion-de-

SMpresas-que-se-encueniran-awoizadas-s-emitir-cartas-fianzal.

Las funciorarios compefentes deben wendficar la awenticidad de i@ garantia a8 lraveés de los
mecanizmos establecidos (consulfa web, leléfono u ofros) por i3 empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la epecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
an el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos direcios y adelanios para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre gue ello haya sido previsio
an la seccidn especifica de las bases.

VALDRIZACIONES

Las walorizaciones son la cuantificacidn econdmica de un avance fisico en la gjecucidn de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
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al Gitimo dia de cada periodo previsto en la seccidn especifica de las hases, por el inspector o
supervisor, segun comesponda y el confratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Adwvertencia

En caso de refraso en los pagos 8 cuenia o pago final por parfe de la Enfidad. saivo que s deba &
caso forfwito o fuerza mayor, Bsfa reconoce &l conlralista los inkereses legales correspondientes,
de conformidad con &l arficuwlo 39 de la Ley y los arficuins 1244, 1245 y 1248 del Codigo Chil
debiendo repetir contra los responsables de la demoa injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme o indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.
Importante

Tando la elaboracian como la aplicacion de las fowmulas polindmicas se suetan a lo dispussto en
&l Decrelo Suprema N® 01 1-73-WC y sus modificatonas, ampliatorias y complementanas.

PEMNALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucidn de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de afraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PEMALIDADES

39

3.10.

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedeants, segan lo previsto en el articule 163 del Reglamento y o indicado en la seccidn
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independients y pueden alcanzar cada una
un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del itern que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resoclucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

[EM ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS])
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CAPITULOI
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Mombra :  Municipalidad Distrital de Lucanas
RUC N" o 20230589446
Domicilio legal : Jr. Atomico s/m — Plaza Principal
Teléfono: o B2B2257
Caorreo electrénica: : municipio_lucanasi@hotmail .com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccidn tiene por objeto la contratacidn de la ejecucidn de la obra
“Reparacidn de Vias Vecinales; en el(la) Camino Vecinal Ay-1175 Tincocc - Coochapata en la
localidad Cocochapata, distrito de Lucanas, provincia Lucanas, departamento Ayacucha™.

1.3. VALOR REFERENCIAL
El valor referencial asciende a &/ 1,020,175.08 (Un Millén Veinte mil Ciento Setenta y cinco

con 08100 Soles). incluidos los impuestos de Ley y cualguier obro conceplo que incida en el
costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de sstiembre

del 2021.
Valor Referencial Limites
(VR) Inferior Superior
S 1,020,175.08 5/ 918,157.58 511,122,182 58
Importante

= Elprecio de las oferias no puede exceder los Fmites del valor referencial de conformidad con af
numeral 28.2 del arficwlo 28 de Ia Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacidn del expediente = Resclucidn de Alcaldia N° 194 - 2021 -
de contratacion © MDUA del 16/11/2021
Documento y fecha de aprobacion del expediente _  Resclucion de Alcaldia N° 120 - 2021 -
técnico © MDUA del 06/09/2021

Documento y fecha de actualizacidn del

expediente técnico, de comesponder * Mo emmpnidi

Tipo ¥y ndmero del procedimiento de seleccidn gque
=8 convocd para la elaboracion del expedients : Mo corresponde
técnico, de corresponder

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinanos

Importante

\@




P,
[T

Municipalidad Distrial de L ucanas

Adjudicaciin Simplficads N* 010-202 1-MDLACS

La fuente de financiamienio debe cormesponder 8 aquela prevists en la Ley de Equilibrio Financiern
del Presupuesfo del Sector Publico del afio fiscal en &l cual se convoca &l procedimienio de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de Costos Unitarios, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

Mo comesponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance da la ejecucion de la obra esta definido en el Capilulo Il de la presente seccidn de las

bases.

109. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la cbra materia de |a presente convocatona, es de sesenta (60) dias
calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacién y en el

expediente técnico de obra.

1.10. COSTO DE REPRODUCCION ¥ ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECHICO DE LA

OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar fas bases y el expedients técnico de la
obra en versiin impresa o digital, segun su eleccion, para cuyo efecto daben:

Pagar en b
Recoger en c
Costo de bases &

Costo del expedienta c
t&cnico

Caja de la entidade — Jr. Atomico S/N — Lucanas
Municipalidad Distrital de Lucanas — Jr. Atomico S/M
Impresa: 5/ 10.00 Soles

Impreso: 5/ 25.00 Soles
Digitak: 5/ 5.00 Soles

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente iécnico en wversion impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

« La Enbidad debe eniregar una consfancia o formuwiano de cargos en donde consta que &l
participante recibid el sxpedients técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluwir
un indice del contenido del expediente técmico y numen de follos comespondiertes.

#» FEicosfo de enfrega del ejempiay de las bases y del expedienfe fécnico, no puede exceder ol
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responzatiidad gue \a version impresa y digital del expediente
técnico comespondan & 18 version original del expediente técnico aprabado.
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1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en wersion digital se encuentra publicado en el SEACE,
cbligatoriamente, desde la fecha de la convocatonia del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N° 1440 - Decreta Legislativo del Sistema Macional de Presupuesto Publico.

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Pablico para el Afo Fiscal 2021.

- Ley N° 27444, ley Procedimiento Administrativo General.

- Ley N" 27972, Ley Orgénica de Municipalidades.

- Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del aflo fiscal
2021

- Decreto Suprema N" 011-T9-VC.

- Ley N° 30225, Ley de Contratacidn del Estado, Reglamenio y modificacidn.

-  Directiva N° 001-2020-MDL/IDUR. Mormas y procedimientos para la ejecucion, supervision y
liguidacion de proyectos de Infraestructura y obras poblicas por la modalidad de
administracion directa.

- Decreto Supremo N° 036-2020 PCM. Declaratoria de Emergencia por Desasires a
consecuencia de Intensas Precipitaciones Pluviales en Varios Distritos de algunas Provincias
y Distritos del departamento de Ayacucho.

- Decreto Supramo N® 077-2020 EF, Autonza Transferencia de Partidas en el Presupuesio del
‘Sector Publico para el afto Fiscal 2020 a Favor de Diversos Gobiermos Locales para financiar
las Actividades de Emeargencia.

- Decreto Supremo N* 265- 2019- EF.

- Decreto Supremao N* 132- 2017- EF.

- Codigo Civil.

- Cualguier otra disposicion legal vigente gque permita desarrollar &l cbjeto de la convocatoria,
que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estadao.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO 1l .
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

21.

22

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segln el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importants

D conformidad con la vigesimosegunds Disposicion Complermemntara Final del Reglamenio, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido ef requermienio a fravés del SEACE sigwendo & procedimiendo establecido en dicha
disposicidn, no proceds formular consulfas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
La oferta contendra, ademas de un indice de documeantos®, la siguiente documentacion:
2.2.1. Documantacidn de presantacién obligatoria
2.2.1.1. Decumentos para la admision de la oferta
a) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N? 1)
b) Documento que acredite la representacidn de guien suscribe la ofera.

En casc de persona juridica, copia del cerificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del cedificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segln cormesponda.

Emn el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los imtegranies del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segln

comesponda.

Advertencia

De acuerdo con el arlicwo 4 del Decrelo Legislabvo N™ 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los adminisiredos o usuarios fa informacion que puedan
obtensr directamente mediante la inferoperabilidad & que se relfferan ios articwlos 2
¥ 3 de dicho Decreto Legisfalivo. En esa medids. s la Entidsd es usuana de ia
Flataforma de interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre gque & servicio web
&2 encuemre aclvo en ef Catdiogo de Sendcios de dicha pladaforma. no
cwresponders exigir & cerfifficado de vigencia de poder po documemo nacional de
idertidad.

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N® Z)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segln &l numeral 3.1
del Capitulo 1l de la presente seccian. (Anexo N 3)

) Declaracion jurada de plazo de ejecucidn de la obra. (Anexo N 4)

La omision del Indice no determina & no admisicn de @ oferia

Para mayor informacion de las Enlidades usuarias y ded Catalogo de Sarvicios oo la Plalaforma de Inferoperabifidad del
Esladc — PIDE ingresar ol sigulenis snisce sdhanw. goblesmadigital. gob peling erabibidadr
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fi Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la gque se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivelente a dichas obligaciones. (Anexo N® 5)

gl El precio de la oferta en Soles y:

¥  El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

¥  Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el ditimo
parafo del literal b) del articulo 35 del Reglamenta.

Asimismo, la oferta incluye e monto de la prestacion accesoria, cuando
comesponda. (Anexo NP 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados

con dos {2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importants

« [EI drgano encargado de las conlralaciones o comité de seleccidn, segun cormesponda. no
pueds incorporar docwmenios adicionales para la adimision de la oferla a los establecidos en
esle acapite.

= EI andlisis de precios unitanos y el detalle de los gastos generales fjos y vanables de la oferfa
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

« Eldrgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun comesponda. dedara
no admitidas las oferfas que no se encuentren denlro de los limites del valor referencial
prevaatos en el numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley. Asimismo, verifica & presentacicn de los
documemntos requerndos. De no cumplir con fo requevnido, la oferts 56 considera no admilida.

2.21.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion™
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccidn de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacion facultativa:

a) En &l caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, daben preseniar la constancia o cedificado con el cual acredite su

inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b} Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicion de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

c} Imcorporar en la oferia los documentos gue acreditan los “Factores de Evaluacidn®™
establecidos en el Capitulo IV de la presents seccidn de las bases, a efectos de
obtensar el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

Eil drgano encargado de las conlralacionss o comité de selecciin, Segun comasponda, no podrd axigir
af postor la presentacion de documenios que no kayan sido indicados en los acdpites Docwmentos
para 13 admizidn de la oferta”, “Requisitos de calificacidn” y Faclores de evaluacion”.

o *  Dicho docwmenio se bendrd sn considsracion en caso o smpabs, conforms @ jo previsto en ef articulo 81 del Regiamento.

A
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2.3

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguienies documentos para perfeccionar
&l contrato:

a)
b)
<)
d)
o)

fl

k)
Iy

m}
nj

o)

P

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesonas, de ser el caso.

Confrato de consorcio con firmas legalizadas ante Motario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el confrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

D acuerdo con & ariculo 4 del Decrefo Legisiativo N™ 1246, las Entidades estdn prohibidas de
exigir 8 los adminsirados o vswanos 18 informacidn que peedan oblener directamente medianie
la infsroperabiidad a que se refieren los arlicuios 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, =i la Enfidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre gue & servicio web se encuentre aclivo en of Catdlogo de Servicios de dicha plataforma.

no cowmresponders exigir los documenios previslos en los literales el y ).

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNPT,

Programa de Ejecucidén de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
svance de obra valorizado.

Calendano de adquisicidon de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendaric de avance de obra velorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendano de
avance de cbra valorizado vigente.

Calendario de utilizacidn de equipo, en caso |a naturaleza de la coniratacion lo requiera.
Memaoria en [a que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracidn de los documentos indicados en los literales i), j) v k)

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios®.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta. en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccion de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesidn, el compromiso de compra
wenta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso gue el postor ganador sea um consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso gue el grado o titlule profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Macional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de |la de la Supenniendancia Macional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDLU®.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (i) constancias o (i) certificados o (iv)
cualguier otra documentacidn que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

Importante

Fara mayar infomacion de las Enlidades usuarias y ded Catalogo de Sarvicios o o Pialaforma de Infercperabildad del
Esladc — PYDE ingresar o sigulenie snisce sdhaw. goblesrodigital. pob  peinlenon ers bilidad

Esie requisitc no aplica para procedimientos de contratacion direcla por i causal de caracier de sacrelo, sscreto milkar o
POf razones de ooden Inierna.

La Enlidad pusde requerir este documents en caso oe obras a suma alzada

¥ nmtips-tenines sumedu.gob.pel
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La Entidad debe aceplar las diferentes denominacionss wilizedas pars screditar la camera
mofesional requerida, aun cuando no coincida lferaimente con aguells prewista en los
requisitos de calificacidn (por ejemplo Ingeniera Ambiental, Ingenisria en Gestidn Ambiantal,
Ingeniera y Gestidn Ambiental u otras denominacionss).

Los documerntos que acreditan la expenencia del personal deben incluir como minimo los
mombres y apeflidos del profesional, el cargo desemperdado, ef plazo de la prestaciin
indicando &l dia, mes y aflo de inicio ¥ culminacian, of nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emizidn y nomiwes y apaelidos de guéen suscribe &l
documento.

En caso esfos documentos establezcan of plaro de la experencia adquinda por of profesional
&n meses sin especiicar fos dias la Entidad debe considevar el mes compleio.

De pressmarse sxpenencia ejecilada paralelamente (lraslape). para ef cdmputo del tempo
de dicha experiencia sdlo se considerara una vez ef penodo traslspado. No obsfanie, de
mresentarse penodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
expensncias acrediadas, salvo la ejecucion de obras por paguete.

Se considerard aquela expensncia que no fenga una anbigledad mayor & veinlicinco (25) afios
amenores 8 la fecha de la presentacidn de oferlas.

Asimizmo, la Enfidad debe valorar de mamera inlegral fos documentos presentados para
goreditar dicha experencia. En fal senfido, sun cuando en los docwmenfos presemntados e
denowminacion del cargo o puesfo no coincida Weralmenle con aguels prewvista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experencia si las aclividades que realizd el
mofesional comesponden con ia funcidn propia del cango o puesto requerido.

Cuando el posfor ganador de la busna pro preserta como plante! profesions! clave a
mofesionales que se encuentren prestando senicios mrrnmsidﬂrﬂ'ﬂﬂmmhﬂ'mm
coriratadas por la Entidsd gue no cusrian con recepcion, procede oforgar plazo adiciona!
para subsanar, cornforme lo previsio en el literal &) del arficulo 147 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de [a buena pro sea un consorcio, las garantias que preserie
este para el perfeccionamiento de! contrato, asi como duwante 1a ejecucidn comnlractual, de ser
ol caso, ademds de cumplir con las condiciones establecidas en & articwlo 33 de la Ley y en
el articwio 148 del Reglamento, deben consignar expresamente & mombre completo o la
denowminacion o razdn social de los infegranfes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo conirano no podrén ser acepladas por las Enfidades. No se cumple el requisio antes
indicado si 38 consigna tnicamerts [8 denominacion del consorcio, confoarme o dispuesio an
la Directiva "Parficipacion de Proveedores en Consorcio en las Conlrataciones del Estado”.

En los confrafos de ejecucion de obras gue celebren las Entidades con las micro y pequedias

empresas, estas ilfimas puweden olorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por cienfo

(10%} del momnio del contrato, porcentaje gue es retenido por la Enfidad dumante la pnimera

mitad del nivmero tolal de pagos a realizarse, de forma prorraleada en cada pago, con cango

a =zer devueilo a la finalizacién ded mismo, conforme lo establece el numeral 1404 del articulo

149 del Reglamernto y numeral 151.3 del arficwio 157 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccidn onginal del cual denve ef confralo & suscrbirse sea wna
Adjudicacidn Simplificada.

b} El plazo de sjecucian de la obva sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendano; y,

c) El pago a favor del conlralista considere, al menos, dos (2) valonzaciones perddicas, en
furcidn del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben enconlfrarse regisirados en sl REMYPE, consignando
en la Declaracidn Jurada de Dalos del Posior (Anexo N 1) o en la solicitud de retencidn de la
garantia duante el perfeccionamiento del canfrato, gque fienen la condicidn de MYPE, o cual
ser8 verficado por & Entidsd en af link hifpsfsww? tebajo.gob. pefsenicios-en-inea-2-2
opcidn conswla de empresas acreditadas en ef REMYPE.
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Importante
« Corresponde a la Entidad verificar que las garantias preseniadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisilos ¥ condiciones Necesanos para 4 aceplacion y eveniual
gjecucidn; sin pequicioc de la determinacidn de las responsabilidades funcionales que
COMBSHondan.

* Do conformidad con ef Reglamento Conswlar del Peni aprobado mediante Decreto Supremo
N® O76-2005-RE para que los documentos publicos y prvados extendidos en e exferior
fengan validez en af Perni, deben estar legalizados por fos funcionanos conswares peruanos
y refrendados por of Ministerio de Relaciones Exterorss del Perl, salvo gue se frale de
docwmentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostila, en
cuyo caso bastard con gue esios cuenten con la Aposiilla de la Haya'™.

« [a Entidad no pusde sxigir documentacion o informacian adicional a la consignada en &
presents pumeral pars el perfeccionamiento del contrato.

Z4. PERFECCIOMAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documenio que lo contiene. Para dicho efecto
&l postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacidn requerida en mesa de partes de la Municipalidad Distrital de
Lucanas — Jr. Afomico s/n.

Importante

En el caso de condralacion de obras por paguefe, se debe suscrbir un confrafo por cada obra
incluida en el paguete.

2.5. ADELANTOS11
2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgard un adelanto direcio por el 10% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes
a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos ™ mediante
carta fianza o pdliza de caucidn y el comprobanie de pago commespondients. La Entidad
debe eniregar &l monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia
siguiente de recibida la solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad ctorgara adelantos para matenales o insumos por & 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicidn de materiales o insumos presentado por el
contratista.
La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de quince {15) dias calendario previos

a la fecha prevista en el calendario de adquisicidon de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o

¥ Segun la previsto en & Opinkan N 009-201 WDTH.

"' 51 la Entidad ha previsio |a entrega de adefanios, debe prever f procedimients para su enfrega, conforme a ka previsio en
o articulas 181 y 182 del Reglamernio.

7 De conformidad con ef arffculo 153 del Regiamenta, esia garantia debe ser emilida por idéntico monio ¥ un plazo minima de
vigencia de bres {3) meses, renovatile por un plazo idendico hasiz la amorizacion lotal ded adelanio clorgado. Cuando el
plaro de sjecucon conbaciual sea menor & tres [3) mases, ks garantias pusden s&r smicas con una vigencla menor,
siepe Qua cubra fa fecha previsty para la amoriizacion olad del adeianta clorgada

_ e
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insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para
tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de cinco
(05) dias calendario antericres al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
soficitud la garantia por adelantos ' mediante carta fianza o pdliza de caucidn y el
comprobante de pago respectivo.

26, VALORIZACIOMES
El pericdo de valorizacion serda mensual.

Importants

Cuando el penodo de valorizacion establecido por la Erdidad sea &l mensuai, el plazo del pago de
la valonizacion se regirg por lo dispuesfo en el numeral 194.6 del adiculo 194 del Reglamenio. En
cambio, s la Enfidad preveé un perodo de valorzacidn distinio &l mensual. se debe establecer los
plaros ¥ procedimiento aplicables pama la valonzacion, feniendo en consideracian fo dispuesto an
&l numeral 184 5 del referido articwlo, asi como el plazo pare el pago de fas valonizaciones.

27. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el coniratisia, segim comesponda, deben efectuar el pago del monto
corespondiente al saldo de la liguidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde e dia siguiente del consentimiento de la liquidacidn. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobanie de pago respectivo.

" D conformidad con el arfoulo 153 del Regiameanto, esiz garania debe ser emitida por iIbénico monio y un placo minimo de
wigencia de bess [3) mesas, rencvalie por un paro idénBico hasta la amoizacion folal ded adetando otorgade. Cuando &l
plazo de sjecucon conbraciual sea menor @ fres {3} meses, l2s garaniias pusden ser emitidas con una wigencla menor,
o sisynpre gue oubra b fecha prevists para la amariizacion olad del sdefanto ciorgada.
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3.1.

L

CAPITULO I
REQUERIMIENTO

Importante

Es responsabiidad de la Entidad cautelar la sdecuada formulacion del expediends técnico, debiendo
asegurar @ calided fécnica y reducir la necesidad de su reformulacion por erores o deficiencias
técnicas gue reparculan en el proceso de comtratacian y en [a ejecucion de la obra.

EXPEDIENTE TECHICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECHICO
Contratacidn de la ejecucidn de la obra “Reparacidn de Vias Vecinales; en el{la) Camino Vecinal
Ay-1175 Tincocc - Cocochapata en la localidad Coochapata, distrito de Lucanas, provincia
Lucanas, departamenio Ayacucho™.

GEMNERALIDADES:

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE.

Mombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUCAMAS
RUC N* - 202305894486

Diomicilio legal : PLAZA CENTRAL JR. ATOMICO S/N-LUCANAS
Corren electronico : municipio_lucanas@hotmail.com

1.2. AREA USUARIA SOLICITANTE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO URBANDO ¥ RURAL

EXPEDIENTE TECMICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE
TECHICO:

2.1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Ejecucion de la obra: “REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL{LA) CAMIND VECIMAL AY-
1175 TINCOCC - CCOCHAPATA EN LA LOCALIDAD CCOCHAPATA, DISTRITO DE LUCANAS,
PROVIMNCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACUCHD"

2.2. FINALIDAD PUBLICA.

Esie proyecto tiene como finalidad pdblica, brindar una adecuada infraestructura vial para asi
mejorar la calidad de vida de la poblacion en las localidades de influencia, COMUNIDADES DE
TINCOCC - COOCHAPATA EN LA LOCALIDAD CCOCHAPATA, DISTRITO DE LUCAMNAS,
PROVIMCIA LUCANAS, DEFARTAMENTO AYACUCHO.

2.3 OBJETIVO DE LA CONTRATACION.

Contratacidn de una persona natural o juridica debidamente inscrito en el Registro Nacional de
Proveedores (REGISTRO DE EJECUTOR DE OBRAS), a fin de que oferte sus servicios para la
ejecucion de la obra: "REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) CAMING VECIMAL AY-
1175 TINCOCC - CCOCHAPATA EN LA LOCALIDAD CCOCHAPATA, DISTRITO DE LUMCAMAS,
PROVINCIA LUCANAS, DEPARTAMENTO AYACLUCHO™.

24, ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

Los antecedenies de derrumbes han guedado evidenciados por las huellas a lo largo del camino
vecinal AY-1175 — Ccochapata. Donde debido a las intensas lluvias presentadas en la zona en el
mes de febrero se regisird la activacion de escomentias de las quebradas y huaycos, incremenio
de la accidn erosiva; este evento generd el arrastre de material pluvial, material suselto, rocas,
derrumbes de cerros, afectando y destruyendo tramos de la plataforma afirmada y obras de arte.
Las zonas afectadas del camino Ccochapata se evidencia en el panel fotografico.

),
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2.5. SISTEMA DE CONTRATACION.
El sistema de contratacion del presente proyecio sera a Precios Unitarios.

2.6. MODALIDAD DE EJECUCION.
NO CORRESPOMNDE

27. PROCEDIMIENTO DE SELECCION.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA

2.B. CONSIDERACIONES GENERALES.

2.8.1. Informacion general de la obra:

a) Nombre de la obra:
"REPARACION DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) CAMING VECINAL AY-1175 TINCOCC -
CCOCHAPATA EN LA LOCALIDAD CCOCHAPATA, DISTRITO DE LUCAMNAS, PROVINCIA
LUCAMAS DEPARTAMENTO AYACUCHOD™.

b) Ubicacidn:

Ubicacion politica

Departamento : Ayacucho

Provincia : Lucanas

Distrito : Lucanas

Localidades : Tincocc - Cocochapata
Regidn Geografica - Sierra Regidn

Natural : Qechua

Ubicacion geografica.

El Centro Poblado de Coochapata, se encuentra ubicado en el Distrito de Lucanas y entre las
siguientes coordenadas UTM [(WGS B4):

Coordenadas MNorie : BATTS57.97

Coordenadas Este : BB458T 45

Alura : 3257 m.s.n.m.

c) Cédigo Unico de Inversiones:
2520041

d) Nivel de los estudios:
Expedients Técnico

) Expediente Técnico aprobado mediante:
Resolucidon de Alcaldia N* 120 - 2021 - MDLA

fi Fecha de aprobacion:
06/0%72021
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2.9. ACTIVIDADES Y/O METAS DEL PROYECTO

RESUMEN DE METAS PROPUESTAS

DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD

1 CENTRO POBLADO DE CCOCHAPATA

11 Renovaciin de la plataforma con afirmado m 2531.00

12 Reparacidn en tframos afectados m 1278.00

12 Renovaciin de cunetas m 303.22

13 Renovaciin de badenas und 4

14 Renovacion de alcantarillas und 2

2.10. CUADRO RESUMEN DE METRADOS
[MEM_ Joescmpoion = Tuwp [ memraoo |
01 COMPOMENTE 1
1,01 TRABAMIE PRELIMINARES
01.01.01 CARTEL DE IDENTIFICACION OBRA 3 60k 2 40M un 1.00
01.01.02 CAMPAMENTOD ITENERANTES m 100.00
01.01.03 MOVILIZACION ¥ DESMOVILIZACION DE EQUIPDS gl 1.00)
01.01.04 LIMPIEZA DE TERRENO NORMAL m 51,964
01.01.05 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTED K 471
01.01.08 CONTROL TOPOGRAFICO DURANTE LA EJECUCION ma 1.00
1,02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.02.01 CORTE EN MATERIAL SUELTO C/ MAQUINARIA m 2.113
01.02.02 CORTE EN ROCA SUELTA PERFORACION m 1.134
01.02.03 EXCAVACION, DESQUINCHE ¥ PEINADD DE TALUD EM ROCA SUELTA m 1,13
01.02.04 CONFORMACION DE TERRAPLENES COM MATERIAL DE CANTERA m 1BD.1%
01.02.05 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m 1B0.36)
01.02.08 RIEGD COM CAMION CISTERMNA m 33,48
01.02.07 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 3.980
i REHABILITACION DE LA FLATAFORMA CON AFIRMADO [2,331M DE LOS
: 12.115M)

01.03.01 PERFILADO ¥ COMPACTADD DE SUB-RASANTE m 3,650
01.03.02 EXTRACCION Y APILAMIENTO DE MATERIAL GRUESD Y FIND m 1.1 13
01.03.03 CARGUID DE MATERIAL DE CANTERA m 1.1 1?
01.03.04 TRANSPORTE DE MATERIAL DE CANTERA m 1.4
01.03.05 RIEGO COM CAMION CISTERMA m 18.85
01.03.08 EXTENDIDD DE MATERIAL DE CANTERA DE AFIRMADD &= 0.15 M m 4 045
01,04 OBRAS DE ARTE ¥ DRENAJE
01.04.07 REHABILITACION DE CUNETAS {30:3.22M DE LOS 12,115M) {0.50x0.75)
01.04.01.01 CONFORMACION DE CUNETA EN MATERIAL SUELTO m 141.75)|
01.04.01.02 CONFORMACION DE CUNETA EN ROCA SUELTA m GE.90)
01.04.01.03 REFINE ¥ NIVELACION DE CUNETAS m 303.22
01.04.01.04 LIMPIEZA DE MATERIAL EXCEDENTE m 23215
U1.0%.02 REHABILITACION DE BADENES {4 UND.)
01.04.02.01 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL m 330.00
01.04.02.02 TRAZD ¥ REPLANTECQ PRELIMINAR m 330.00
01.04.02.03 EXCAVACION Y ELIMINACION DE MATERIAL m 308,80
01.04.02.04 REFINE, NIVELACION ¥ COMPACTACION m 316.80
01.04.02.05 RELLENO ¥ COMPACTACION MANUAL - MATERIAL DE PRESTAMOS m 66,04
01.04.02.06 ENCOFRADD Y DESENCOFRADO m 226.04
01.04.02.07 CONCRETO fic = 210 kgicm2 m 247.08
01.04.02.08 EMBOQUILLADD DE PIEDRA ¥ COMCRETO foc= 210kgicm2 m 41.42
01.04.02 .09 JUNTA ASFALTICAE =17 m 43,20
T1.0%803 REHABILITACION DE ALCANTARILLA [2UND)
01.04.03.01 LIMPIEZA DE TERREMO MANUAL m 22.40

e/
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01.04.03.02 TRAZD ¥ REPLANTED PRELIMINAR m 22.40
01.04.03.03 EXCAVACION ¥ ELIMINACION DE MATERLAL m 33.60
01.04.03.04 RELLENO COMN MATERIAL PROPIO [ALCANTARILLA) m 420
01.04.03.05 CAMA DE APOYOD m 4.20
01.04.03.08 ARMADD E INSTALACION DE TMC D= 24" m 14.00
01.04.03.07 CONCRETO fc=140 kg/cm2 + PM PARA ENBOOULLADD DE PIEDRA m 462
01.04.03.08 COMCRETO fo=175 kg'cm2 PARA ALCANTARILLA m 10,50
01.04.03.00 ENCOFRADD Y DESENCOFRADD PARA ALCANTARILLA m 3.00
01.04.03.10 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m 13.44
02 COMPONEMNTE B
ozo FLETE TERRESTRE
[se X g Rig] FLETE TERRESTRE gib 1 .00
ey COMPONENTE Bl
=0 FORTALECIMIENTO DE GESTION VIAL
030001 COMFORMACION ¥ CAPAGITACION AL COMITE DE MANTENIMEENTO VIAL it 100
[ SEMSIELIZACION SOCIAL DE LAS POBLACIONES AFECTADAS POR EL it P
o4 COMPONENTE IV
o401 MITIGACHIN AMBIENTAL
040101 PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS ¥ CORRECTIVAS
P p— EDUCACION ¥ CAPACITACION AMBIENTAL ¥ DE SEGURIDAD VIAL A LOS . 200
e g CHARLA DE SEGURIDALD DCUPACIONAL ¥ MEDIOAMBIENTALES A LOS s e
04001 03 MPLEMENTACIIN DEL EQUIPD DE PROTECCION PERSONAL oib 100
0101 04 SENALIZACIONES AMBIENTALES DE PROTECCION OCUPACIONAL ¥ DE o 400
D4.01.02 PROGRAMA DE MAMEJD DE RESIDUOE SOLIDOS
IR SUMINISTRO DE TACHOS PARA RESIDUOS SOLIDDS ORGANICOS E o i
D4.01.0202 ACONDICIONAMIENTOS DE BOTADEROS m3 2500834
D4.01.03 SEUMININSTRO DE BAND FORTATIL
O 0r 0301 BANOE PORTATIL und 4.0
40104 FLAN DE MOMITORED AMBIENTAL
0401 04,01 MONITORED DE LA CALIDAD DE AGUA und 1.0d
04,0104 02 MONITORED DE LA CALIDAD DEL RUIDO und 1.00
D4.01.04 03 MONITORED DE LA CALIDAD DEL AIRE und 100
o COMPONENTE ¥
oo PROGRAMAS PREVENTIVAS ANTE EL COVID -18

ELABORACION DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION ¥ CONTROL
.00 DE COVID - 18 EN EL TRABA.JD olb 1.00
o 0102 CONTROL DEL PLAN DE VIGILANGIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID - P o

VALOR REFERENCIAL:

El valor referencial asciende a S/ 1,020,175.08 (UN MILLON VEINTE MIL CIENTO
SETENTA Y CINCO CON 08/100 S50LES) incluidos los impuestos de Ley y cualguier otro
concepto que incida en el cosio total de la ejecucidn de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al mes de setiembre del 2021.

COSTO DIRECTO 732.673.85
GASTOS GENERALES [10%) 73,267.39
UTILIDADES (8%) 58,613.01
SUBTOTAL B64,555.15
IGV [18%) 155,619.03
PRESUPUESTO DE OBRA 1,020,175.08
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2.11. Reglamentos Técnicos, Normas Metrolégicas

b |

b

¥ v

-

-

Constitucidn Politica del Estado.

Ley N* 27872 - Ley Orgdnica de Municipalidades.

Ley N® 31084 Ley de Presupuesio del Sector Plblico para el Aflo Fiscal 2021.

Ley M® 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2021. )

Decreto Supremo M 004-2018-JUS qgue aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
MN® 27444 - Lay del Procedimianta Administrativo General.

Ley N° 27785 - Ley General del Sistema Macional de Control y de la Contraloria General
de la Repdblica.

Ley M" 27B0G - Ley de Transparencia y Acceso a la informacidn Piblica.

Ley N 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Legislativo N® 1444-2018 que modifica la Ley de Contraiaciones del Estado.
Decreto Supremo MW° 344-2018-EF que aprusba el Reglamenic de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Codigo Ciwil.

Directivas y Opiniones del OSCE.

Cualquier otra disposicion legal vigente gue permita desarmollar &l objeto de la
comvocatoria, que no confravenga lo regulado por la Ley de Confrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones. de ser el caso.

2.12. Normas técnicas:

= Reglamento de metrados vigente.

= MNormas sobre consideraciones de Mitigacidn de Impacto Ambiental.

= Normas de DIGESA.

= Decreto Supremo N 009-2005-TR - Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
= Decrato Supremo N® 003-08-5A - Normas Técnicas del Seguro Complementario de
Trabajo de Riesgo.

= Decrato Supremo N” 42-F - Reglamento de Seguridad Industrial.

2.13. Sobre la disponibilidad fisica del terreno:

La Municipalidad Distrital de Lucanas adoptara las medidas necesarias para asegurar
la disponibilidad oportuna del terreno, a efecto de no generar mayores gasios por
demoras en la entrega, bajo responsabilidad.

2.14. Conocimiento del terreno y accesos para la ejecucion de obra por el contratista:

El Contratista limitard sus operaciones 8 las dreas del proyecto. Los materiales de
construccion podran ser depositados para su utilizacidn inmediata sobre las &areas
cormespondientes al derecho de via, siempre que éstos no interrumpan el transito,
impidan el drenaje o restrinjan el progreso de la Obra.

Asimismo, para la presentacion de su propuesia, los interesados deberan realizar la
visita a la zona de ejecucidn de la obra, la misma que debera ser acreditada con una
consfancia de visita de campo debidamente firmada por el jefe de la oficina del drea
usuaria, para la admisiin de la oferta.

2.15. Informacion Relevante del Expediente Técnico:

Deniro de los treinta (30) dias calendario del inicio del plazo de ejecucion de obra, el
Coniratista presenta al supervisor o inspector de obra, un informe técnico de revision
del expadiente técnico de obra, gue incluya entre otros, las posibles prestaciones
adicionales, mesgos del proyecto y olros aspecios que sean maleria de consulta.

El Contratista ejecutara la obra en estricto cumplimiento del expediente técnico. Los
materiales, herramientas ¥y mano de obra, seran tomando en consideracién de acuerdo
a lo definido en el expedients técnico.

La construccidn, sin excepcidn, comprenderd las mejores practicas de ejecucion de
obras, empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de
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dltima generacion acordes con las tecnologias vigentes, a fin de asegurar un producto
de calidad.

Errores o contradicciones.
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier ermor o contradiccidn en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor de la Obra.

. Obras provisionales.

El Contratista deberd acondicionar ambientes temporales gue permitan, tanio al
Coniratista, a la Supervisidn, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo mcluir
oficinas, almacenes de equipos y maleriales, los mismos gue deberan quedar
habilitados vy equipados a los quince (15) dias calendario de iniciado el plazo de
ejecucion de la obra y conservarse hasta la recepcion de la obra. Estos ambientes
ofreceran edecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilaciin e luminacién
y deberdn estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y
comunicaciones de ser necesarias.

El Contratista seré responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,
para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propics o ajenos; en caso de pérdida comerd con los gastos que demande su
sustitucion.

Programa de trabajo.

Dentro del dia siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista debera presentar
para consideracion del Supearvisor, el Calendarioc de Obra Valorizado contratado,
adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual.

Deniro de los siete (T) dias calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el
Coniratisita deberd presentar para consideracion del Supervisor, un Calendario
detallado de Adquisicion de equipos y matenales ajustado a las fechas calendario de
imiciacidn y terminacion contractual de la obra, en el que se muestre el orden en que se
ha de proceder a la ejecucidn de los diferentes trabajos.

Estos programas de trabajos deberén ser elaborados utilizando el Método del Camino
Critico (CPM) o El diagrama de barras de GANTT.

Al actualizar su programa de trabajo wo cronograma, el Contratista debera tomar an
cuenta |las resfricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor.

El Coniratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que b= sea aprobada una prirroga justificada del plazo de ejecucitn de la obra o cuando
el Supervisor ko requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigenie, conforme a los plazos establecidos wigentes, estando el nuevo
programa de trabajos sujeto a la revision y aprobacion del Supervisor.

La presentacion del programa de frabajos y su aprobacidn por el Supervisor, no
eximirén al Contratista de ninguna de las obligaciones y responzabilidades emergentes
del Contrato.

Limpieza general y retiro de obras provisionales.

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberdn ser removidos y'o restablecidos a su forma original
para adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con
cCargo a sus gastos generales.

Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La Entidad no asume ninguna responsabiided por perdida de materiales o
herramientas del Contratisia dentro de la obra, presentar documento indicando que
asume |la responsabifidad para lo cual tomara todas sus precauciones.
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F. Calidad especificada.

Teniendo en cuenta la importancia del Proyecto, es obligacion del Contratista alcanzar
la calidad especificada de la obra terminada, tanio de los materiales y equipos como
de la ejecucion de las cbras e instalaciones.

A tal efecto el Supervisor establecera los sistemas de control de ejecucidn y demas
actividades de control de calidad.

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo juzgue necesaro, a realizar las
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos o no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucidn de tales prusbas o ensayos no relevara al
Coniratista de ninguna de sus cbligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas comerd a cargo del Contratista, por lo que en el
presenta caso debard presentar en su propuesta técnica un documento de compromiso
de retirar aguellcs materiales que no cumplan con garantizar la calidad constructiva de
la obra.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y'o analisis realizados seran comunicados
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de gue tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda cbra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por el Supervisor debido a
su inconformidad o defectos, en cualguier etapa de construccian.

Todo equipo suministrado yo utilizado bajo el Confrato podra estar sujelo a rechazo
del Suparvisor, debido a fallas en la calidad del irabajo o rendimiento insatisfactorio, no
obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas, deberan ser
reparadas o reemplazadas por y 8 expensas del Conftratista y deberdn contar con la
aprobacidn del Supervisor. El Contratista también serd responsable de los costos de
mano de obra, gastos varios, dafios o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que
resulten del uso de matenales gque el Supervisor considere con defectos de fabricacion
o como resuliado de un defectuoso manipuleo o instalacidn.

El postor dentro su propuesta propondréd mediante un compromisc a una empresa
especiafizada en pruebas de laboraforio, para llevar a8 cabo todos los servicios de
ensayos ¥ pruebas de laboratonio que sean necesarios para asegurar & cumplimiento
de las especificaciones descritas en el expediente técnico de obra. La empresa
especiafizada en pruebas de laboratoric deberd contar com la hcencia de
funcionamiento en el rubro especifico (laboratorio de suelos y/o similares), asi como el
RUC.

El laboratoro de prusbas debera contar con personal técnico con expenencia, debera
estar equipado apropiada y suficientemente, ademas de estar acreditado para realizar
las pruebas de acuerdo a las normas especificas de la materia.

2.16. Medidas de control:

A. Areas que supervisan:

La Unidad de Infraestructura ¥ Desamollo Urbano y Rural, a través de la Municipalidad
Distrital de Lucanas contrataré los servicios de una persona natural o juridica para que
realice las labores de Swupervisitn de la Obra en calidad de Supervisor, para o cual le
delegara todas las atribuciones y consiguientes obligaciones previstas en la documentacidn
quea integra las presentes Bases y el Contrato a suscribir, siendo el Supervisor el encargado
de velar por la correcta y oportuna ejecucidn de la obra, por lo que esta obligado a
comunicar inmediatamente a la Entidad cualguier hecho que considere lesivo a los
intereses de la entidad, bajo apercibimiento de ser solidariamente responsable con &l
Contratista por los retrasos yo dafios y perjuicios que se ocasionen.
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B. Areas que coordinardan con el contratista:
La Unidad de Infraestruciura y Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de
Lucamnas, realizaran las coordinaciones respectivas con el contratista.

C. Area que brindaré la conformidad:
La encargada de dar la conformidad de los servicios recae en la Unidad de Infreestructura

y Desamollo Urbano y Rural.

2.17. Garantias y adelantos

b)

c)

d)

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

El Contratista, sera responsable de la calidad ofrecida y de ejecutar la lotalidad de las
obligaciones a su cargo de acuerdo a lo establecido en el contrato y por bos vicios oculios
en la ejecucion de las obras, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 40° de la Ley de
Contrataciones del Estado, por un periodo de siete (07) aflos, contados a partir de la
conformidad de la recepcion total o parcial de las obras segin cormesponda.

En caso que el Contratista (ganador de la Buena Pro) sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucidn
confractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33" de la Ley, deben consignar expresamente el nombre completo o la
demominacidn o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrano no podran ser aceptadas por la Municipalidad Distrital de Lucanas, no se
cumple los requisitos antes indicado si s8 consigna dnicamente la denominacion dal
consorcio conforme lo dispuesto en el numeral 7.5.3 de la Directiva N™ 006-2017-05CE/CD
- Participaciin de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado.

GARANTIA POR ADELANTO DIRECTO

Como requisito indispensable para otorgar el adelanto directo, el Contratista debe entregar
a la Entidad la garantia por adelanto directo por un monto igual al monto solicitado como
adelanto. Esta debe mantenarse vigente hasta la amortizacion total del adelanto otorgado.

GARANTIA POR ADELANTO DE MATERIALES

Como requisito indispensable para olorgar adelanto de materiales, el Contratista debe
entregar a la Entidad la garantia por adelanto de materiales por un monto igual al monto
solicitado como adelanto de materiales. Esta debe mantenerse vigenle hasta la
amortizacidn total del adelanto otorgado.

CREDITOS Y GARANTIAS

Las garantias gque se presenten deberan se incondicionales, solidarias, imevocables y de
realizacion automatica y sin beneficio de excusian en el pais al solo requerimiento de la
Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encueniren bajo la supervisicn
de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondo de
Pensiones y deben ser auforizadas para emitir garaniias; o estar consideradas en la lista
actualizada de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peni.

ADELANTOS

La Entidad ha previsto la entrega de adelantos, conforme a lo previsto en los articulos 181
y 182 del Regiamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se considera los siguientes
adelantos:

ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD octorgara al coniratista un adelanio direcio hasta el (10%) del monio del
contrato original.
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EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ochao (8)
dias siguientes a la suscripcidn del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por
adalantos mediante CARTA FIANZA Y10 POLLZA DE CAUCION y el comprobante de pago
comespondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monio solicitado dentro de los siete (T)
dias siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

‘Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

LA ENTIDAD otorgaré adelanios para materiales o insumos hasta el (20%) del monto del
contrato original, conforme Bl calendarno de adguisicidn de materiales o insumos
presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plaro de quince {15) dias calendario previos
a la fecha prevista en el calendario de adquisicidn de materiales o insumos para cada
adquisicidn, con la finalidad que EL COMNTRATISTA pueda disponer de los materiales o
insumos en fa oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de (05) dias
calendaric anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la
garantia por adelanfos mediante CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION y &l
comprobants de pago respectivo

2.18. Valor Referencial del proyecto:

El valor referencial del proyecio fue elaborado para su ejecucion por la Modalidad por Contrata,

tomando en cuenta las siguienies consideraciones:

# Anadlisis de costos unitarios: Se han tomado los rendimientos promedios de mano de obra
y equipos de |la zona para cada partida.

# Costode la mano de obra: Cormesponde al régimen de Construccion Civil vigente a la fecha.

# Costos de materiales y equipos: Son los precios comerciales de la zona.

# (Gastos generales: Es la suma de los gastos generales variables y los gastos generales
fijos.

F Impuesios: Se ha considerado el impuesto general a las ventas GV del 18% vigente a la
fecha.

» LUiilidad: Se ha fijado como un porcentaje del costo directo.

2.19. Plazo de ejecucion de la obra:
El plazo de ejecucidn de obra es de sesenta (60) dias calendarios.

Inicio del plazo de ejecucion de obra:
El plazo de ejecucidn de obra inicia a partir del dia siguiente de que e cumplan las siguientes
condiciones establecidas en el articulo 176 del Reglamento de la Ley de Confrataciones del
Estado:
# (ue la Entidad notifique al contratista guien es el inspector o el supervisor, segln
comesponda.
# (ue la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta
la obra, segin cormesponda.
¥ (Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como oblfigacidn.
# (ue la Entidad haya hecho entrega del expediente técnico de Obra completo, en caso
este haya sido modificado con ocasién de la absolucidn de consultas y observaciones.
# (ue la Entidad haya otorgado al coniratista el adelanto directo, en las condiciones y
oportunidad establecidas en el articulo 1817

Las condiciones a que se refieren los numerales fiterales precedentes, deben ser cumplidas
dentro de los quince ( 15) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcidn del contrato.
En caso no se haya solicitedo la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el
cumplimiento de las demas condiciones.
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La Entidad puede acordar con el contratisia diferir la fecha de inicio del plazo de sjecucidon de
la obra segin los supuestos previstos en el articulo 1769 del Reglamento. Las circunstancias
invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratacidn,
debiende suscribir la adenda cormespondiente.

2.20. Valorizaciones y forma de pago:

El pago por la ejecucion de la obra, sera segln el porcentaje de avance fisico de sjecucion de
obra, la cual sera valorizada en forma mensual, hasta la culminacicn de la misma. Con el visio
bueno de la UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO ¥ RURAL, a fravés
del supervisor o inspecltor, verificara dicha valorizacion y otorgara la conformidad de servicio,
para la cual, como requisito minimo, el contratista debera presentar en su informe la estructura
del informe de valorizacidn. Las valorizaciones de avance de obra tienen cardcier de pagos a
cuenta y seran elaboradas y presentadas el dlitimo dia de cada periodo mensual por el inspector
o supervisor ¥ el contratista sobre la base de los metrados realmente ejecutados en dicho
periodo de conformidad con los articulos 1847 y 196" del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

2.21. Penalidad por mora:
5i el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contraio, la Entidad le aplicara al contratista una penalidad por cada dia de airaso, hasta por
um monto maximoe equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contraio vigente, en
concordancia con los articulos 161 y 162" del Reglamento de la Ley de Contrataciones dal
Estado.

En todos los casos, la penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la
siguiente farmula:

F x plazo vigente en dias
Donda F:
F=0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Cuando s llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad, la Entidad podré resolver al
contrato por incumplimiento.

Esta penalidad serd deducida en la liquidacidn final; o si fuese necesario se cobrard del monfio
resultanie de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimienta.

2.22. Otras obligaciones:

a. Obligaciones del contratista.
Sin exclusion de las obligaciones gue corresponden al Contratista, conforme a los dispositivos:
legales y que son Inherentes como tal para la ejecucion de Obra, el Contratista tiene las
siguientes obligaciones:
El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecucian
de la obra, de acuerdo con ko estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
Litilizar el adelanto directo y el adelanto de materiales para la ejecucion de la obra contratada,
cuyo propdsito es la movilizacion de equipos, gastos iniciales y adquisicidn de materiales y todo
aguello necesario para una dptima ejecucion de la Obra.
Ls obra debera ser ejecutada directamente por el Contratista, no se aceptardén
subcontrataciones, para lo cual se debera adjuntar un compromiso firmado por el representante
legal del postor. El Confratista ejecutara la Obra de conformidad con el Expediente Técnico
aprobado por LA ENMTIDAD, y deméas documentacion contractual, el Reglamenio Macional de
Edificaciones y la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, para lo cual el postor
presentara para la admision de la propuesta una declaracidn jurada de acuerdo al presente
parrafo.
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Personal.

El Contratista deberda mantener los profesionales propuesios que participaran en la
diraccidn y ejecucion de la obra, debiendo estar siempre a cargo de una persona
responsable (Residente de Obra). El Residente de la Obra, guién debera temer las
facultades de decisidn, por cuenta del Confratista, para intervenir en todos los asunios
relacionados con la obra (hacer declaraciones en nombre del contratista, recibirlas, etc.) y
en las reuniones periddicas de coordinacidn

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la Direccidn
Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su remocion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y demas
personal necesario para la comecta realizacion de los trabajos.

La mano de ocbra no calificada se debera priorizar gque sea de la zona, por ello para la
admisiin de la propuesta iécnica el postor debera dejario por escrito, de contratar personal
que no sea del lugar, no representard pago adicional para la Entidad

El Caontratista tiene la obligacion de reemplazar el personal mo competenie o no
satisfactoro, de acuerdo a las drdenes del Supervisor. El Contratista no podra modificar el
listado de personal profesional designado a la obra y consignado en su propuesta sin al
consentimiento previo y por escrito por la entidad.

Seguridad y Salud en el Trabajo.

El Contratista se compromete a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y
Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley N° 20783) y en su Reglamento (aprobado
mediante Decreto Supremo N* 005-2012-TR); durante la ejecucion de las prestacicnes de
SEMvVicios 8 su cargo; obligandose a implementar, dotar, proveer ylo suministrar a cada uno
de sus trabajadores los implementos de segundad que corresponda de acuerdo al grado
ylo nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias de la
presenta contratacion.

El postor debera acreditar por escrito gque contard con la implementacion, disponibifidad,
posesidn ¥ propiedad de equipos de seguridad y salud en el trabajo, tanto del personal
clave como para el personal obrero a nivel individual como colectivo en obra, de acuerdo
al expedients técnico de obra. Ademas, el postor mediante declaracidén jurada para la
admisidn de oferta debe declarar que contard con fodos los seguros requeridos para
ejecuciin del objeto de convocatona.

El Contratista debe cumplir integramente con La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo
vigente, con el personal que esta laborando en los diferentes frentes de trabajo; asi misma,
debera garantizar gque se adopien las medidas de seguridad necesarias en &l entormo o
perimeiro, dreas de trénsito, cercado y delimitacidn de zonas de trabajo u ofros que no
puedan causar accidentes a terceros (fransedntes, wehiculos, etc.), asi mismo desarmollara
una capacitacion técnica adecuada, al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la
obra, por parte del especialista en seguridad de obra.

Conservacion del medio ambiente.

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el
impacto negativo con el medio ambiente.

El Confratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Ambiente, para lo
cual deberd cumplir con todas las provisiones comespondientes, asi mismo desarmollara
una capacitacion técnica adecuada. al inicio de cada actividad al personal que ejecutara la
obra, por parte del capacitador del plan de mitigacidn de impacto ambiental.

El Contratista debera cumplir con la nomatividad legal, sobre Medic Ambiente de
aplicacidon en su actividad. Al respecto deberd presentar una Declaracion Jurada de
cumplimiento de la normatividad legal vigente y de la implementacibn de algunas
actividades seguidamente deiallada: D.5. Mo 028-04-EM Reglamento de Proteccion
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Ambiental en las Actividades Eléctricas y la Ley N 27314 - Ley General de Residuos
Solidos.

El Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones gque pudiera cometer,
confra la legislacidn relacionada con la presenvacion del medio ambienta.

Materiales.

Todos los materiales y equipos destinados a la obra, deberdn cumplir con las
caracteristicas técnicas exigidas en el Expediente Técnico y se deberan someter a los
EenNsayos necesanos para verificar sus caracteristicas, para ello el postor debera dejar por
escrito el cumplimiento de adquisicidn de materiales segun las especificaciones técnicas
del expediente técnico.

Se podrén aceptar oiras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas en
el Expedients Técnico que sean similares o equivalentes, mientras que se ajusten a
especificaciones ylo normas reconocidas, gue aseguren una calidad igual o supernor a la
indicada y siempre que &l Coniratista aporte la documentacidn y deméas elementos de juicio
que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las Bases y que
los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra, siempre que
este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

El Supervisor de Obra se reserva el deracho de rechazar la lista de materiales propuesta
por &l Confratista, si estos no concusrdan con lo estipulade en el Expediente Técnico.
Correran por cuenta del Confratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista las prusbas y ensayos necesarios para
verificar la calidad de los materiales. La aprobacion de los materiales por el Supervisor no
libera al Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales.

Equipos y maquinarias.

Todos los equipos ¥y maguinanas necesarnos para la ejecucion satisfactona de los trabajos
a realizar, deberan llevarse a la obra en forma oportuna y o podran retirarse de la misma
salvo autorizacidn escrita del Supervisor, que no podra negaria sin justa razdn.

Las pérdidas o daflos causados a los equipos ¥y maguinarias durante la ejecucion de las
obras, comen por cuenta del Contratista.

Si el Supervisor demuestra que los equipos. maguinarias, herramientas son insuficientes o
inapropiados para asegurar la calidad de la obra y el cumplimiento de los plazos, el
Contratista estd obligado a efectuar enmiendas y/o adiciones necesarias, por su cuenta y
costo.

Leyes, normas y ordenanzas.

El Contratista debe conocer y cumplir estrictamente, todas las leyes, reglamentos y
ordenanzas que, en cualguier forma, estén relacionadas con la ejecucidn de los trabajos.
En caso de existir divergencias entre estas informaciones y las leyes, normas o
reglamentos, es obligacion del Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta
situacidn, previa a la realizacion de los trabajos, a fin de gue éste determine la accidn a
seguir, Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos.

b. Obligaciones de la Entidad.

Entrega del terreno

La entidad comunicara dentro de los diez {10) dias siguientes a la firma del contrato, el dia
qua tendra lugar la entrega del terreno de la obra, el supervisor designado por la entidad
y/o representantes de la entidad efectuaran la entrega del terreno.

Documentos para la ejecucion
La entidad pondra a disposicion del contratista un juego del expediente técnico de obra en
fisico, asi como los demas documentos necesarios para la ejecucion de la obra.




I./_f"“. Municipalidad Distrial de Lucanas
=% Adjudicacién Simplficada N° 010-2021-MDL/CS

ke
'._'

2.23. Respecto al Plantel Profesional Clave:
El postor presentara de conformidad con el numeral 40.3 del articulo 40 y el iteral e) del numeral
130.1 del articulo 130 del Reglamento, el Requisito de Calificacidn del EQUIPAMIENTO ¥
PROFESIOMALES para la suscripcidn del contrato

2.24. De la recepcion de la obra:
La recepcidn de la obra se realizara de conformidad con el articulo 208° del Reglamento de la
Ley de Contratacicnes del Estado.
En Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego compleio de los planos de
replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra, sin perjuicio de su obligacidn
de presentarlo nuevamente en la liquidacidn de la cbra.
El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos sisternas
que conforman la obra.

2.25. Otros aspectos y/o consideraciones:
a) Alcances e instalaciones temporales
El Contratista debera, comtemplar a su costo cualguier alquiler y/o acondicionamiento temporal
que pudiera necesitar para |a ejecucidn de la obra, asi mismo sera responsable de cualguier
perjuicio que ocasions como consecuencia de esta obligacidn.

b) Derechos legales irmenunciables del contratante

La Entidad no podréd ser priveda o impedida, en virtud de cualquier medicidn, calculo o
valorizacion, realizados antes o después de la terminacion y aceptacion de la Obra y de los
pagos cormespondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los materiales
utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto reembolsable al
Contratista, ni de demostrar gue tales mediciones, calculos o valorizaciones estuvieran
incomecios o que los materiales y la obra no estuviesen de acuerdo con las estipulaciones del
Contrato.

La aceptaciin por parte del Supervisor, o cualguier pago efectuado en conceplo de aceptacicn
de una parie o la fotalidad de la Obra, cualguier tiempo transcurmido o cualquier posicidn
adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos legales de la
ENTIDAD sobre cualquier parte del Contrato, o de cualquier potestad o derecho de
Indemnizacidn.

c) Cronograma de construccion

Una vez definida la fecha de inicio de obra, el contratista debera presentar a la supervision, el
cronograma de construccitn adecuado a dicha fecha de inicio, concordado con un diagrama
PERT o CPM y un Plan General de los trabajos a ejecutar para su aprobaciin. En estos
documentos se indicara claraments, las fechas fundamentales (secuancia) de la obra, métodos
constructivos, rendimientos asumidos y todos los demas dalos necesarios para la correcta,
oportuna ejecucidn ¥ contral de obra. La ruta critica debe quedar plemamente identificada en la
red de programacidn. Los gastos generales (fijos y wariables) deben ser razonables
técnicamente y deben guardar comgruencia com el desagregado del expediente técnico.
Asimismo, no se admitira la oferta cuando la estructura de costos vanables y fijos estén por
debajo del 90% de lo estipulado en al expedients técnico; considerando que al postor al
disminuir el porcentaje solo en sus gastos generales variables mas no en fijos ni en utifidad a
la presentacidn de su propuesta con la unica finafidad de obtener la buena pro, sin realizar una
estructura de costos coherentes con el expediente t&cnico. En el cronograma debe indicarse
para cada actividad, las actividades precedentes y siguientes, el cidigo de la actividad,
duracidn, inicios y t&rminos mas tempranos y tardios. Holguras, conjuntamente con el diagrama
de redes, el contratista presentara lo siguiente:

= Cronograma GANTT de ejecucidn de la Obra adecuado a la fecha de inicio de obra.

Una vez aprobados el cronograma de construccidn y el plan general por la supervisidn serdn
considerados como documenios confractuales & inmersos dentro de los documentos del
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expedients técnico. La presentacion de los documentos mencionados y su aprobacidn, no
exonerara al contratista de ninguna de sus obligaciones ni responsabilidades emanadas del
contrato.

El contratista debera revisar y actualizar el cronocgrama de construcciin cada vez que ocurra
uma reprogramacion de plazo por causas de fuerza mayor, por obras adicicnales o deductivos
cuyo sustento técnico requisre una reprogramacidn acorde al Reglamento de contrataciones
del estado. Una copia del cronograma de construccidn actualizada en el que se muestren los
avances a la fecha, serda mantenida por el contratista en el sitio de |a obra y estara a disposicicn
de LA ENTIDAD, de la supervisidn o su representante, en cualguier momento para su revision.

Reajuste de precios

Las walorizaciones que se efectien a precios originales del contrato y sus ampliaciones son
ajustadas multiplicéndolas por el respectivo coeficiente de reajuste "K” que se obtenga de
aplicar la formula o formulas polindmicas previsias en el expediente técnico de obra, los indices
Unificados de Precios de la Construccion gue publica el Instituto Macional de Estadistica e
Informatica - INEl, corespondiente al mes en que debe ser pagada la valonzacian. Una vez
publicados los indices comespondientes al mes en que debid efectuarse el pago, se realizan
las regularizaciones necesarias.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

. DEL EQUIPAMIENTO ¥ MAQUINARIA.

Se debera contar como minimo con los siguientes equipos y magquinarias concordante con la
redacion de precios y cantidad de recursos requeridos en el expedienie t&cnico:

Ite Descripcidn Cantidad | Capacidad
1| _CARGADOR SOBRE LLANTAS 1.00 | 160 — 105HP
Z | VOLQUETE 1.00 15 M3
3| RODILLO LISO VIBRATORIO 1.00 310 TN
3| _TRACTOR ORUGA DGD 1.00 DED
5 |_MOTOVIVELADORA 1.00_| 130135 HP

COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO
8| CANGURO (AFISONADOR) 18 S HE
7 | _MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3| __1.00 (F
B | _NIVEL TOPOGRAFICO 1.00
0| CAMIONETA 4X4 1.00

De conformidad con el numeral 48.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del articulo
130 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, |la capacidad técnica y profesional
sara werificada por el drgano encargado de las contrataciones para la suscripcion del contrato,
debiendo presentar: copia de documentos gue sustemten la propiedad, la posesion, el
compromiso de compra venta o alguiler u ofro documento gue acredite la disponibilidad del
re-quisite de calificacion - equipamienio estratégico.

Todos esios equipos ¥ maquinarias, serdn puesios 8 disposicion de la obra en dptimas
condiciones de operacion. Ademas, se aceptaran equipos de mayor potencia y capacidad.

3.2. DEL PLANTEL PROFESIOMAL - PERSOMNAL CLAVE

1.

RESIDENTE DE OBRA

Formacidn académica

Nivel Grado o titulo Profesian Acreditacion
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Documentos para la acreditacion de formacidn
Titulo profesicnal Ingeniero Civil académica: dicho requisito de calificacidn se
acreditara para la suscripcidn del contrato.
Experiencia
Cargo desempefiado T'p? de_ TIEI‘I‘I!]EI d.n Acreditacion de la experiencia
experiencia experiencia
Mo menor ados | Copia simple de: i) contratos y su
{2} afios en respectiva conformidad o ii)
Residente yio Supervisor Obras E]a-wc.lclg g mnstarqas: I"LGBHWHTDEP w)
yio Jefe de Supervisidn Similares obras similares cualguier ofra ocumentacion
que 58 compuliard que, de manera fehacients
desde la demuestre la experiencia del
colegiatura. parsonal clave propuesto.

Obras similares: Mejoramiento yio Ampliacion yio Rehabilitacidon, obras de arte ylo de caminos
vecinales ylo vias en general.

2. ESPECIALISTA EN MEDIO AMBIENTE ¥ SEGURIDAD

Formacion académica

Mivel Grado o titulo Profesidn Acreditacion

Documentos para la acreditacién de
formacion académica: dicho requisito de

Titulo profesional Ingenierc Agronomo caiificaion se sceeiland s &
suscripcidn del confrato.
Experiencia
Cargo Tipo de Tiempo de

! . At Acreditacion de |la experiencia
desempefiado | experiencia | experiencia

Copia simple de: i) coniralos y su

Mo menor a ; ; 5 i
respectiva conformidad o i) constancias
doce (12) i # :
o - A a I:I:I mrh'ﬁcadt_:l_s o v} t.i;:lqumr atra
Especialista Especialista i pocumentacidn que, de manera

en medio an S30MA ki i fehaciente demuestre la experiencia del
ambiente y en obras en Biesseal tii personal clave propuesto.
seguridad general. i ::nmplu?aré Documentackin para la acreditacicn
P académica: dicho requisito de
colegiatura calificacion se acreditara para la
; suscripcion de contrato.

3.3 DE LA EXPERIENCIA EM LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA.
El postor debe acreditar un monto facturade acumulado equivalente a una (01) vez el valor
referancial de la confratacidn, en la ejecucion de obras similares. durante los 10 afios anteriores
a la fecha de la presentaciin de ofertas, que se computaran desde la suscripcion del acta de
recepcion de obra.

Definicién de obras similares: Mejorami=nto y'o Ampliacidn yo Rehabilitacion, cbras de arte
de caminos vecinales ylo vias en general.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditaré con copia simple de: (i) contralos y sus respectives
actas de recepcidn de obra; (i} contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (i)
contratos y sus respectivas constancias de prestacion o cualguier oftra documentacidin de la
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cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total qua
implicd su ejecucion; cormespondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquinda en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje

de las obligaciones que e asumid.

3.4 CONDICIONES DEL CONSORCIO.
De conformidad con el numeral 49.5 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
&l mimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes.
3.5. DE LAS OTRAS PEMALIDADES.
De acuerdo con el articulo 1637 dal Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en los
documentos del procedimiento de seleccidon pueden establecerse penalidades distintas a la
mencionada en &l arliculo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado,
sigmpre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeio de la
contratacidn.
Para estos efectos, deben incluir los supuesios de aplicacidn de penaiidad, distintas al retraso
o mora, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante &l
cual s verifica el supuesio a penalizar, por lo gque el postor debera de adjuntar una declaracidn
jurada manifestando que conoce las penalidades aplicadas por la ejecucidn de la obra. Estas
penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora, las mismas que son
las siguientes:
N® Penalidades sobre el monto contractual Multa Procedimiento
Cuando el perscnal acreditado permanece menos de
sesanta (60) dias desde el inicio de su participacidn enla | 0.5WIT porcadadia | Segin  informe  del
1 gjecucion del coniratc o del integro del plazo de | de  ausencia del | inspector o supervisor
ejecucian, si este s menor 8 los sesenta (80) dias, de | personalenocbraen | de la obra, segin
conformidad con las disposiciones establecidas en el | el plazo previsio. cofresponda.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.
En caso el contratists incumpla con su obligacién de | 0.5 UIT por cada dia mfﬂ;ﬁl
2 ErjEc._utar la pwest_en::rbn con el personal acreditado o | de ausencia del RN NG i
debidamente sustituido. personal en obra - EO0
comesponda.
Cinco por il
5i el contratista o su .pnarsunal. no pan'n?la el acceso al Lfmlgntrgﬂﬁzm'ﬁ ?ﬂgun IZFTJ;NL:S:
3 t:uai:_tarnn de obra a! inspecior o supervisor de la DI_:lra. Wl gy b | de N ol wn
seglin comesponda, impidiéndole anotar las ocurrencias. Gl it o | CoRvespORE;
impedimenio.
INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION 1/2000 Segin  informe  del
PERSONAL del monto de la | inspector o supervisor
4 Cuando el confratista no cumpla con dotar a su personal Lot ;
5 valorizacion del |de la obra, segin
o parte del personal de los elementos de seguridad. La ko ceaPRRp O
multa es por cada dia. :
CALIDAD DE LOS MATERIALES
Cuando el contratista ingrese materiales a la obra sin la | 1/2000 Segun  informe  del
5 autorizacion del supervisor o utilice para la ejecucion de | del monto de la | inspector o supervisor
la obra materiales de menos calidad gque los | valorizacion del |de @ obra, segin
especificados en el Expediente Técnico. La multa es por | periodo cofresponda.
cada malerial no autorizado o no adecuadao.
RESIDENTE DE OBRA g weonne: )
i) Cuando el Ingeniero Residente no se encuentra en forma | 0.5 UIT FApaCion 0. EUpaiyEor
permanente en la obra. La multa es por cada dia. e b obhm. . sogin
commesponda.
POR ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES | 1/2000 Segin  informe  del
= PEMNDIENTES del monto de la | inspector o supervisor
Cuando el contratista de manera injustificada, no | valorizacidn del |de la obra, segin
presente  la subsanaciin  y  levantamiento  de | periodo cofresponda.
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Penalidades sobre el monto contractual Multa Procedimiento

ocbservaciones seflaladas en el acta comespondiente de
forma final de manera completa, exigidos en &l
expediente técnico. La multa es por cada dia de retraso
a partir de notificado por el Supervisor yio Entidad.

3T.

RN

Las penalidades serdn aplicadas por la UMIDAD DE INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO
URBANCO ¥ RURAL de la Municipalidad Distrital de Lucanas y seran deducidas en la
valorizacion respectiva yio la iquidacidn final.

Por Incumplimiento del Contrato: la Garantia de Fiel cumplimiento se ejecutara en su totalidad,
solo cuando la Resolucion por la cual la Municipalidad Distrital de Lucanas resuelve el conirato
por causa imputable al contratista, haya guedado consentida o cuamdo por laudo arbitral
consentido y ejeculoriado s& declare procedante la decision de resolver el Contrato. El monto
de las garantias comespondera integramente & la Municipaidad Distritel de Lucanas,
independienternente de la cuantificacidn del dafio efectvamente imogado.

DE LA RECEPCION DE OBRA.

La recepcidon de la obra se realizard de conformidad con el articulo 208° del Reglameanio de la
Ley de Contrataciones del Estado.

En Contratista proporcionara al Comité de Recepcidn un juego completo de los planos de
replanteo para facilitar la verificacidn de |a culminacidn de la obra, sin pequicic de su obligacidn
de presentarle nuevamente en la liguidacidn de la obra.

El Comité no recepcionara la obra sin verficar el funcionamiento satisfactorio de todos los
sisternas que conforman la cbra.

DE LA SUBCONTRATACION.
Esta prohibida la subconfratacion, de acuerdo a lo seflalado en el ariculo 35 da la Ley de
Contrataciones del Estado.

PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCION ¥ CONTROL DE COVID-19 EN EL TRABAJO
EL CONTRATISTA elaborara un “Plan para la vigilancia, prevencion y control de COVID-19 en
&l trabajo” en adelante el Plan, que debe ser previamente aprobado por el Supervisor de
Seguridad y Salud del postor y el jefe de la oficina del drea usuaria de la entidad, este Plan
debe contener los lineamientos para la vigilancia, prevencidn y control de la salud de los
trabajadores con riesgo de exposicidn a COVID-19 y estos lineamientos deben integrarse al
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme a los mecanismos dispuesios por la
normatividad vigente y demas disposiciones gque dicten los sectores y autondades
competenies, en la ejecucidn de las obras de construccidn del sector plblico o privado, los
interesados en el procedimiento de seleccidn deben presentar el proyecio del plan en |a fase
de seleccidn, asi mismo comprometerse a cumplir con lo establecido en dicho plan durante la
ejecucion de la obra.

Que, mediante Decreto Supremo N°080-2020-PCM se aprueba la Reanudacicn de actividades
econdmicas en forma gradual y progresiva dentro del marco de la Emergencia Sanitaria
Macional por las graves circunstancias que afecta la vida y Salud de la Macidn a consecuencia
del COVID -19.

EL COMTRATISTA esté en la obligacidn de implementar medidas de seguridad y salud en el
trabajo, para lo cual presentara a la entidad su plan para a vigilancia, prevencion y control de
COVID -19 en el trabajo que incluira actividades y acciones gue aseguren el cumplimiento de
los limeamientos aprobados por la aulondad competente en la ejecucidn de las obras.

E=s responsabilidad del CONTRATISTA hacer cumplir las disposiciones de los presentes
Lineamientos, asi mismo supervisar al contratista de la ejecucion el cumplimiento de las
disposiciones referente a la emergencia sanitaria por &l covid-19.

Los presentes ineamientos se aplican en las diferentes atapas de la ejecucion de la obra: Fase
de Inicioc o reinicio de actvidades (planificacidn), Fase de ejecucidn y Fase de cierms
{Conformidad, Riecepcion y Liguidacidn de obra).
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Asimismo, y de conformidad con el numeral 8.2 la Resolucidn Ministerial N® 238-2020- Minsa,
la implementacidn del plan para la wvigilancia, prevencion y control de COVID12 en el trabajo,
serd asumido en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestion de
seguridad y salud en el trabajo.

De conformidad con el numera 8.2 la Resolucidn Ministerial N° 239-2020- Minsa, la
implementacidn de plan para la vigilancia, prevencidn y control de COWVID19 en &l trabajo, serd
asumido en su integridad por el contratista, como parte del sistema de gestidn de seguridad y
salud en el trabajo.

Importante

Para detenrminar que los postores cuentan con las capacidades pecesanas para ejecutar el coriralo, el
drganc encargado de fas confrataciones o comité de seleccidn, segun comesponds. iNcorpora DS requisifos
de calificacion que se extrasn del expediente lécnico, no pudiendo inclwrse requisiios adicionales & los
previstos en el mismao, n distirlos a los siguienles;

12 REQUISITOS DE CALIFICACION

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
4.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICOD

Beguisitos:
ftem Equipo Cantidad
1 CARGADDR SOBRE LLANTAS - 1680 — 1B5HP 01
2 | VOLQUETE DE 15 M3 01
3 RODILLO LISD VIBRATCORID 0-10 TH 01
4 TRACTOR ORUGA DED 01
F] MOTOVIVELADORA 130- 135 HP 01
& COMPACTADCRA VIBRATORIA TIPO CANGURD 0
[APISONADDR) 5.5 HP
T MEFCLADORA DE COMCRETO DE 11p3 - 13 HP 01
[] NIVEL TOPOGRAFICD 01
a CAMIONETA 4X4 01
Actediacion

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el lieral e) del numeral 139.1 del articulo 130 dal
Reglamento este requisito de calificacidn se scredita para ba swscripcidn del contrafo.

_Impartante

No cormesponde soliciar como equipamiento gue &l postor cuerle con oficinas, locales v ofms
espacios fisicos. Asimismo, no 56 puede requen caracterislicas, affos de anfigiedad y demas
condiciones del equipamisnio que no consten en &l expedients técnico.

A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisiios:

Residente de Obra
Ingeniero Civil, titulado y colegiado, del personal clave requerido como Residente de Obra.

Especialista en Medio Ambiente y Seguridad
Ingeniero Agrdnomo, tilulado y colegiado, del personal clave requerido como Especialista en Medio
Ambenie y Seguridad.

Acrediacidn:
Die conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el lteral &) del numaral 139.1 dal articulo 130 dal

Reglamento este requisito de calificacion se scredita para la suscripcidn del contrato.

| Importante

El residente de [a obra debe cumplir las calificaciones esfablecidas en el aficwo 179 del
Reglamenfo.
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EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Begquisitos:

Residente de Obra

Experencia minima de dos (02) afios como residente y'o supervisor de obra yio jefe de supenvision, en
la ejecucion de obras iguales yio simiares al objeto de ls convocaloria, que s computa desde la
colegiatura.

Especialista en Medio Ambiente y Seguridad
Experencia minima de doce (12) meses como Especialista en S50MA, en la ejecuciin de obras en
general, que s& computa desde la colegiatura.

Acrediacion:

De conformedad con el memeral 49.3 del articulo 49 y el leral e) del numeral 139.1 del articulo 130 dal
Reglamenio este requisito de calificacidn se acredita para la swscripcidn del contrato.

Importante

El residents de /s obra debe cuvmplir la experencia minima establecids en of arficulo 179 del
Reglamermo.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado eguivalente a Una (01) wez & Valor Referencial,
en |a ejecucion de obras similares. durante bos 10 aflos anteriores a la fecha de la presentacidn de oferas
gue 52 computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerard obra simdar & Mejoramienio y'o Ampliacidn ylo Rehabilitacidn, obras de arfe ylo de
caminos vecinales yio viss en general.

Acreditacion:

La experienca del postor se acreditard con copia simple de: (i) coniratos y sus respectivas aclas de
recepcidn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (&) contratos ¥ sus
respeciivas constancias de presiacidn o cualquier olra documentacidn ™ de la cual se desprenda
fehacientemente gue la obva fue concluida, asi como e monio total que implicd su ejecwcidn;
comespondientes a un maximo de veinis (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia edguirida en consorco, debe presentarse la promesa de
consorcso o el contraio de consorcio del cual se desprends fehacentemenie el porcentaje de las
obligaciones que s& asumid en el contrato presentado; de lo confrario. no s& compulard la experiencia
provenients de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenien contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.00.2012, la calificacion se cefiira al método descriio en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Conlrataciones del Estado”, debsendo presumirse gue el porcentaje de las cbligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del confrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentsje de participaciin se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

5i el titular de la experiencia no es el postor, consignar =i dicha experiencia cormesponde a la matriz en
caso gue el postor sea sucursal, o fue fransmitida por reorganizecidn societaria, debiendo acompafiar la
documentaciin susientatoria cormespondsents.

5i el postor acredita experiencia de ofra persona juridica como consecuencia de una recrganizacion
societana, debe presentar adicionalmente & Anexo N° 0.

Cuando los contralos presentados se encueniren expresados en moneda extranjera, debe indcarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP comespondiente a la
fecha de suscripcidn.

D mouerdio oon la Oplinkkn N™ 185281 TAOTN "cualquier oira documentacion”, se entiends oomo tal o iodo documenio smido
por la Entidad confratante con ocasian oe [a ejecuckin de |3 obva gue cumpla con demasirar de manera Indubitabis aquelia

que = poredita, por sjemplo mediante, e resoluconss de Iquidacon de obra, las actkes de recepokin de conformidad, entre
atras.

©
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5in perjuicio de lo anerior, los postores deben llenar y preseniar el Anexo N* 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante
En &l caso de consorcios, la calficacidn de la experisncia se realiza conforme & fa Direchive
“Participaciin de Proveedores en Gonzorcio en las Comrataciones del Esiado”

Impertante

5i como resuffado de una consults w observaciin corresponde precisarse o Busiase el
requenimiento, se soficita la autorzacian del drea usuaria y 56 pone de conocimiento de tal hecho a
Ia dependencia que aprobo & expediente de contralacidn, de conformided con ef mumeral 72.3 del
articwdo 72 del Reglamenio.

Los requisifos de calificscidn deferminan &i los postores cwentan con las capacidadss necesanas
para ejecutar el condrato. lo gue debe ser acreditado docwnentalments, y no medianie declaracion

Juvada.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacisn de las ofertas, se considera

lo siguiente:
- PUNTAJE | METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacian: La ewvaluscian consistira an olorpar sl

mandmo puniaje a la oferia de precio
mas bajo ¥y se ctorga a las demas
afertas  pumiajes  inversameste
prOpICIonaiss @ Sus respaciivos

Se evaluara consderando el precio ofertado por el postor.

Acreditacidn: precios, sagan ka siguients fonmuia:
Se acreditara mediante el documento que contiens el precio de la oferta P.= O, xPMP
[Anexo N* 6).
| = Cifesta
Pi = Punlaje da la oferta a evaiuar
01 = Precis |
Om = Precio o= |a oferta mas baja
PRAP = Puntaje maximo del precio
[100] puntos
Importante

Los factores de evaluacidn elaborados por el drganc encargado de las contralaciones o comitd de sedaccian,
segun comesponds, deben ser objetivos y guardan vinculscion, mzonsbiidad y proporcionalidad con ef
objeio de la conlratacian. Asimismo, esfos no pusden calificar con puntaje el cumplimiento del Expedienta
Técnico ni fos requisifos de calificacidn,
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

* Dependiendo oel objefo del comlrato, de reswiar indispensable, puede inclwirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propussias en sl presente documento, 185 Que en nirmgun
caso pueden contemplar disposiciones comtranas & [a normativa vigente nv a lo sefalado en este
capituio.

« En &l caso de confratacion de obras por paquete, e debe suscrbir un confrato por cada obra
imchuida en el paguele.

Conste por el presente documento, la contratacidn de la ejecuciin de la obra [CONSIGHMAR LA
DENCMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N [.........], con domicific legal en [......... 1.
representada por [............. ]. idenfificado con DNl N® [...._.... l. ¥ de oira pare
B tmi o J ©on RUC N* [........]. con domiciio legal en
JEF .J. inscrita en la Ficha N™ [.. 2y ] Asiembo N® [._........... ]
del Regmlm da F"ersun.aE ..lurfdlt.aE de la ciudad dai .................. '|. dabﬂliamanla representado por
su Representante Legal, [... loeon DNENT [ ]. seguin poder
inscrito en la Ficha N™ [........_.._. |. AEra-nln N { ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
civdad de [............ ]. @ quien en adelanie se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [.................. ], el drganc encargado de las confrataciones o comité de seleccion,
segln comesponda, adjudicd la buens pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la confratacion
de la ejecucidn de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIAL a
[IMDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles & imporie constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETD
El presente contrato tiens por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MOMNEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monio comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacidn vigente, asi
como cualguier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de |la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO'

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valonzacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segln comesponda, se obligan a pagar el monto comespondiente al saldo de la quidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacian.

En caso de reiraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
COMNTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 30 de la Ley de Contrataciones del Estado y los ariculos 1244, 1245 y 1248 del
Coadigo Civil. Para tal efecto, se formularé una valonizacidn de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

*  Encada caso concredo, dependiento de |2 nabraleza del coniraio, podrd adiconanss la INformacan que resulbe certinenie a

afectas de gensrar = pago
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CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucidn del presente contrato es de [..... ] dias calendario, el mismo gque se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Impaortante para la Entidad

» Cuando en el expediente de confratacion se esiablezca que la obra debe gjecutarse bajo la
modalidad de ejecucion Fave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse o

sigwente, segun comesponda;

“El plaro de ejecuciin de la obra, el equipamiento y montaje hasfa la puesia en senicio,
materia de la presente convocatons, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, &l mismo que se computa desde el dia siguente de cumplidas las condiciones
previztas en el articulo 1768 del Reglamento. ™™

“El plaro de efecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en sendicio,
materia de la presents convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mizmao gue 56 computa desde sl dia sigwente de cumplidas las condiciones
previsias en el articwio 176 del Reglamento y el plazo de la operacion asistida de la obra es
de [CONSIGMAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendano. ™"

covporar a Ias bases o ellming. SeguR corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccidm gue eslablezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamianto del conirato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irmevocable, y de realizacidn automatica en el pais al solo requerimiento, a favor da LA
ENTIDAD, por los concepios, montos y vigencias siguientes:

#  De fied cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOY], a través de |la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR MUMEROC DEL DOCUMENTO] emitida par
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalenis al diez por ciento {10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacidn final.

Importante

Al amparo de lo dispussio en & numeral 1404 del articulo 148 del Reglamento de i Loy de
Contrataciones del Estado, en e caso de contratos de ejecucion de obras gue se suelen a las
condiciones esfablecidas en dicho arficwo, si e posfor gansdor de |8 buena pro soficita la
retencidn oel diez por cienfo (10%) de! momio del confrato onginal como garantia de fiel
cumplimiento de confrato, debe consignarse lo siguiente:

« “De fiel cumplimiento del confrato: [CONSIGMAR EL MONTO], a treves de la relencidn gue
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la pimera mitad de! nirmero folal de pagos a realizarse,
de forma promateada, con cargo a ser devuello a la finalizacidn del mismo.”

En &l caso que corresponda, consignar o siguiente:
# Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través

de la [INDICAR EL TIPO DE GAHANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. la misma que debe

Esie pamalo debe ser Inchuide en el caso de obras que se sjeculen bajo B modalidad de ejecucian llave &n Mandg gues no
Inciuya apeackn asistida.

Esle paralo debe ser Induikdo en &l caso de obras gue sa sfeculen bajo la modaiidad de elscucion lave sn mano que noaya
apsracian asistida.
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mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispussio en & numeral 157.3 del articulo 757 del! Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, s el postor ganador de la buena pro solicita la elencion del diez por
ciento (10%) del manto del condrato de la prestacidn accesoria como garantia de sl cumplimiento
de prestaciones sccesonas, debe consignarse o siguienfe:

‘De fiel cumplimiento por prestaciones accesoras: [CONSIGNAR EL MONTO]. a fravés de la
retencidn que debe efeciuar LA ENTIDAD, duranle la primera mitad del numero lolal de pagos a
reglizarse, de forma promaleada, con cargo a ser devuello & la inalzecion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucidn de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su wencimiento, conforme a lo dispuesto en el iteral a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad
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Sdlo en el caso que la Entidad hubiese previsio olorgar adelanto, se debe inciur |8 siguenie
cldusuia:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgava [CONSIGNAR NUMERD DE ADELANTOS A OTORGARSE] adslantos
directos por & [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN MNINGUM CAEQ EXCEDAMN EN
COMJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATD ORIGINAL] def monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe soficiar formalmenfe o [COMSIGMAR ADELANTO C PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO] dento de los ocho (B dias siguienies a la
suscripcidn del contrato, adiuritando a su soliciiud [a garantia por sdelanios mediante carta flanza
o paliza ds caucidn y & comprobarte de pago cormespondients. LA ENTIDAD debe entregar &/
monfo sofciado dentro de los siede (7) dias siguientes a la presentacion de la soficitud de EL
CONTRATISTA.

Asimizmo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos direclos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD] ". La entrega del o Jos
adelanfos se realizars en [CONSIGHNAR PLAZD ¥ OPORTUNIDAD]. ©

Wancida el plazo para solicifar 8l adelanfo no procederd [a solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesano entregar adelanios pars mafenales o insumos & EL
CONTRATISTA. debsrd consignar [a siguiente clusula;

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDALD otovgard adelantos para materiales o insumos por of [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%)] deil morto del contrato onginal, conforme
al calendano de adguisicidn de mateviales o inswwmos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelarios se realizard en un plazo de [CONSIGMAR PLAZO] dias calendano
previos a la fecha previzia en el calendano de adquisicidn de mafenales o insumos para cada
adguisician, con la finalidad que EL CONTRATISTA pusda disponer de los mateniales o insumos
en la oportunidad prevista en ef calendano de avance de obra valonzado. Para fal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar [a entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO) dias
cavendano anleriores al inicio del plazo anfes mencionado, adiuniando a su soficitud la garantia
por adelantos medianie carta fanza o pdiiza de caucidn y &f comprobante de pago respechivo.

La pnmera solicitud de EJ CONTRATISTA debe realizarss wna vez iniciado &l plazo de ejecucidn
de la obva. No procede el otoygamiento del adelanio para matenales e inswnos en /os casos en
que las soficifudes comespondientes sean realizadas con postenondad a les fechas seflaladas
en el calendanio de adguisicidn de mafenales e iNswmos.

Wconporar a [3s bases o slimingr, segon comesponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constitwir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguwente cldusula:
CLAUSUNA ... FIDEICOMISO DE ADE[ ANTOS

Para [a administracian de los adelanios desfinados a8 la ejecucion de la obwa, se constifurg un
fideicomizo conforme a lo establecido en los articudos 184 y 185 del Reglamento. El procedimianto
para la soficitud y entregs de los adelanfos se nge por lo dispuesio en dichos articulos.

ndicar &l plazo ¥ aporturidad conforme al expadients de contratacion.

¥ Esie parrafo solo debera ser InCiuldo cuando la Entidad prevea & entrega de mas de un adslanio direcio al contra®sta.

©
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ADELANTO DIRECTO

“La Entidad oforgara [CONSIGNAR NUMERC DE ADELANTOS A OTORGARSE] adslantos
directos por e [COMNSIGNAR PORCENTAJE QUE EN MINGUN CASO EXCEDAN EN
COMJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] el monto del contrato orginal.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSLIMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales o insumos por & [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EM COMNJUNTC DEL 20%] del monto del contrato onginal, conforme
&l calendano de adguisicidn de mateviales o inswmos presertado por ef coriralisia.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcidn del Acta de Riecepcidn de Obra.

EL CONTRATISTA declara bajo juramento gue se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancidn de gquedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acusrdo con & numera! 202 del anticulo 29 del Reglamemto, se deberd incluir esia clausula, segun
comesponda;

A .- A A5 ACION [N X5 0 N THA TO DE O -
[INCLLIR"" EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS OUE PLEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA ¥ LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGLUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUGCION DE OBRAST.

Wconporar o [3s bases o slimingr, segon comesponda.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Mi la suscripcidn del Acta de Recepcidn de Obra, ni el consentimiento de |a liquidacidn del conirato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, postericrmente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a ko dispuesio por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones dal Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo masimo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [COMNSIGMAR TIEMPO EM
ANOS, NO MENOR DE 7 AROS] afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] d= la obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

5i EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucidn de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente farmula:

0.10 x monto vigents

Periaided [haoe = F x plazo vigente an dias

Dondea:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Siemgre gue el procedimisnio de seleccian para la coniratacion de la elaboracion del expedienie [Scnico haya sido convocado
despuss ded 03 .04 3017 o, &l expedisnts bacnico elaborado por la propla EMlidad, haya sido sfaborado ¥ aprobado despuss

° de dicha fechia
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El retraso se justifica a través de la soliciiud de amphiacitn de plazo debidamenie aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo chjetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este dltimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningdn
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmenie a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Oitras penalidades
N° Supuesto de aplicacion de Forma de calculo Procedimiento
penalidad
! | Cuando el personal a&creditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segin informe  del
permanece menos de sesenta (60) | CALCULC, QUE NOPUEDE | [CONSIGNAR
dias desde el inicio de su participacion | SER MEMOR A LA MITAD | INSFECTOR o
en la ejecucion del contrato o del | DE LIMA, UNIDAD | BUPERVISOR DE LA
integro del plazo de ejecucian, =i este | IMPOSITIVA TRIBUTARIA | OBRA, SEGLUN
es menor a los sesenta (60) dias, de | (0.5 UIT) NI MAYOR A UNA | CORRESPONDA]
conformidad con las disposiciones | (1) UIT] por cada dia de
establecidas en el numeral 1902 del | ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamanio. obra en &l plaro previsio.
2 | En caso el contratista incumpla con su | INCLUIR LA FORMA DE | Segin  informe  del
obligacién de ejecutar la prestacisn | CALCULO. QUE NO PUEDE !‘DDHSIEN&R
con el personal Bcreditado o | SER MENOR ALAMITAD DE | INSPECTOR o
debidamente sustituido. UNA UNIDAD IMPOSITIVA | SUPERVISOR DE LA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) M | OBRA SEGUMN
MAYDR A UMA (1) UIT] por | CORRESPONDA]
cada dia de ausencia del
personal en obra.
3 | 5iel contrabista o su personal, no peemite | Cinco por mil (5/1000) del | Segin  informe  del
el Bocceso al cuaderno de obra &l | monto de la valorizacidn del | (OO
[CONSIGNAR INSFECTOR 0 | penodo por cada dia de dicho | INSPECTOR 8]
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUM | mpedimenta. SUPERVISOR DE LA
CORRESPOMNDA]. impidiéndols anotar OBRA. SEGUM
las ocurrencias. CORRESPONDA].
4 [ [INCLUIR OTRAS PEMALIDADES. DE
SER EL CASD]
Importante

De haberse previsio ofras penalidades a las prewvistas, inclivr Ios supuesfos de aplicacidn de penalidad,
Ia forrma de caicio de la penalidad para cada supussio y & procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesio 8 penalizar, conforme el arficulo 163 del Reglamenta de la Ley de Comtrafaciones dei Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacidn final, segln comesponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucidn de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las ofras penalidades pueden alcanzar cada una un monto mEximo
equivalenie al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item gque
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo da la penalidad por mora o el monto maximo para ofras
penalidades, LA ENTIDAD puede resofver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las paries puede resohver el contrato, de conformidad con el numeral 323 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 1684 de su Reglamenio. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuetva el contrato por causas imputables a elgunas de las partes, se debe resarcir los
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daflos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacidn commespondiente. Ello no obsta la
aplicacidn de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso gue éstas cormespondan.

Lo seflalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL COMTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o traténdose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los drganos de administracidn, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, megociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacidn al contrato.

Asimismo, &l CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucidn del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
cormupcidn, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionisias,
integrantes de los drganos de administracidn, apoderados, representanies legales, funcionarios,
B3E50MES ¥ perscnas vinculadas a las gue se refiere el articulo T del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar 8 las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualguier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y il) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de perscnal apropiadas para evitar
los referidos actos o précticas.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este confrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demds normativa especial que resulle aplicable, seran de
aplicacidn supletoria las disposiciones pertinentes del Cadigo Civil wvigente, cuando comesponda, v
dem&as normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™
Las controwversias que surjan enire las partes durante la ejecucion del conirato se resuslven
mediante conciliacion o arbitraje, segan el acuerdo de las parles.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad comespondiente, sagin lo sefialado en al articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje. &n caso no se legue a un
acuerdo entre ambas paries o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las paries desde el momento de

su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del arliculo 45 de la Ley de Contratacicnes
del Estado.

Importante para la Entidad

' De acuerdo con el numeral 2233 dei arlicuio 223 del Reglamenio, |as partss pueden recurrir al aroirae ad hoc cuando las
controwersias derfven de rooedimientos e ssscciin cuyo valor referencial s=a menor © igual a cinco milones con 00100

o =olas (5/ 3 D00 000, 00).
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« Do acuwerdo con o dispuesto en @ Decimonovena Disposicidn Complementana Fnal del
Reglamento, is ohligstonedad de somefer 8 Junfa de Resolucion de Dispuwtas las confroversias en
los comtralos de obra por monios supenores a veinfe millones con 00100 Soles (57 20 000 000, 00),
aplica & los procedimienfos de seleccidn comvocados a partir del aflo 2020 Asimismo, af
somefymento de la solucidn de controversias 8 ung Jurifa de Resolucidn de Dispuwlas en fos
confrafos cuyos monios sean iguales o supenones & cinco millones con Y100 Soles (5. 5 000
000,00} es facultativa. En lal zentido, se debe incluir la sigwerite clauswa, segun cormespanda;

‘Las parfes acuerdzn para la solucion de las confoversias demvadas del presente Conidrato de Obra
conformnar wna Juria de Resolucikin de Disputas; encargando sy organizacion y admimistracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADC POR
LAS PARTES].

La Jurts de Resolucidn de Dispitas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBROY, losfsl cual’es serdin designado’s conforme la Direchiva del OSCE sobve Jurnita de
Resolucidn de Disputas”
conporar o ellmiaY, Segun ooryesponda
CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualguiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica cormendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
COMTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las nolificaciones que se realicen durante
la ejecucidin del presente contrafo:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ o] ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SERALADD POR EL POSTOR
GAMADOR DE LA BUEMA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacikdin del domicilic aqui declarado de aelguna de las partes debe ser comunicada a la oira
parte, formalmenie y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.__._] al [CONSIGNAR
FECHA]
LA ENTIDAD" “EL CONTRATISTA®
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CAPITULO VI X
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento. se deja expresa constancia de la culminacidn de la prestacidn derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documendo.

1 DATOS DEL Mimero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documenio
2 DATOS DEL Mombre, denominacidn o razon
CONTRATISTA social
RUC

EN CASD EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEEERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

MNombee o razon social del RUC % Descripcion de las
integrante del consorcio obbgaciones

? gﬁﬁgﬂ% Mimem del contrato
Tipo y nimero del

procedimiento de seleccidn

Descripcidn del objeto del
contrato

Fecha de suscripcidn del
contraio

Monto del contrato

4 DATOS DELAOBRA | e nominacitn de la obea

Uicacion de |a obra (Region
Provincaa y Disirito)

Mombres y apellidos del
SBupervisor de la Obra

Plazo original dias calendaro
Ampliacidn{es ) de plazo dias calendaro
Todal plazo dias calendario

Fecha de culminacion de la
Plazo de sjecucion de la obra  [obra

Fecha de recepcidn de la obra

Fecha de lquidacidn de la
obra

Mimem de adicionales de
obra

Muonto total de los adicionales

Monto de la obra Mimemn de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de |a obra (sdlo
componente de obra)
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APLICACION DE
PEMNALIDADES

Monio de las penabidades paor
mora

Monto de otras penalidades

Monio total de las penalidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucidn de
Disputas

No

Arbitraje

5i

No

W" de arbitrajes

DATOSDELA
ENTIDAD

Mombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Mombres y apelidos del
funcionario que emite la
consiancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacio

NOMBRE. FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARID COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANDO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [COMSIGMAR MOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presante.-

El que =& suscribe, [............_... 1. postor yio Representante Legal de [COMNSIGMNAR EN CAS0 DE SER
PERSOMNA JURIDICA]. identificado con [CONSIGMAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGMAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en |a localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento W°® [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARD BAJO JURAMENTO gue la siguiente informacidn se sujeta a la verdad:

Mombre, Denominacién o

Razdn Social -

Diomicilio Legal -

RUC | Teléfonols) :
MYPE™ si | Mo |
Comreo elecirdnico :

Autorizacion de notificacion por corree electronico:

... [CONSIGMAR &l O NO) sutorizo que se notifiguen al cormeo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segdn lo previsto en el
numeral 1412 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesia a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confimacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacidn.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacidn dingida a la direccitn de correo electrdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando iz Entidad reciba acuse de recepaion.

T Esta informacion sera venficada por la Eniidad en k3 pagina web del Minislerio de Trabajio ¥ Promocion del Empleo en la
secckan consulla de empresas acediadas en el REMYPE en el link nitp:www2 rabajo. gob pefservicios-en-dinea-2-27 y se
i=ndra en consideracion, an caso &l pasion ganador de ia busna pro scliche & retencion del diez por ckanta {1006 ) del monto
del corralo, en cafldad de garantia de fel cumplmienio, sepin las condicones previsias en el numeral 1464 ded artloulo
148 y rumeral 131.3 del articulo 151 del Reglamanto. Asimismo, dicha informacion s& [endra en cuenia &n caso de smpals,

conforme a o prevista sn = arlicus 91 del Reglamento. °
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Importante

Cuando se trale de consorcios, la declaracion jurads es g sigwente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPOMNDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [COMSIGMAR MOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presante.-

El que se suscribe, [................. ], representante coman del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO), idenfificado con [CONSIGMAR TIPC DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N
[CONSIGMNAR NUMERD DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que |a
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Mombre, Denominacidn o

Razdn Social -

Domicilio Legal -

RUG : | Tel&fonols) :
MYPE™ Si | Mo |
Correo electronico -

Datos del consorciado 2

Mombre, Denominacidn o

Razdn Social -

Domicilio Legal -

RUG : | Teléfonols) :
MYPE™ Si [ Mo |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Mombre, Denominacidn o

Razdn Social -

Domicilio Legal -

RUC : | Teléfonols) :
MYPE™ Si [ Mo |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

[ Correo electrénico del consorcio:

Esia iInformacian serd verficada por la Entidad en la pagina web del Ministerio da Trabajo ¥ Fromocion del Emoleo en la
sacciin corsulla de ampresas aoediadas &an s REMYPE en =l ink hitp:www 2 rabajo. gpob pelservicios-endinea-2-27 y se
ftendra en consideracion, en caso el consontio ganador de B beena pro solicils 3 relencon del diez por cendo {10%:) def
maonio del conirato, en caidad de garantia de el cumpimiento, Segan las condiciones. previsias en s numeral 148.4 del
aricule 145 ¥ numernal 131.3 del arkiculo 151 del Reglamento. Asimisma, dicha nformacion se tendra en cuenta &N caso de
ampaie, conforme @ o previsio en el anticwio 91 del Reglamenio. Para dichos efecios, odos los integranies del consonca
deben acrediar la condicion e micio D pequefia emEesa.

EdeEm

Didem




fx! Municipalidad Distrial de Lucanas I
== Adjudicaciin Simplificada N° 010-202 1-MDLCS

... [CONSIGNAR &l O NO) autorizo que se notifiquen al cormeo slectrénico indicado las siguientes
actuaciones;
1. Solicitud de subsanaciin de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud para presentar los documenios para perfeccionar el contrato, segdn lo previsto en el
numeral 1412 del articulo 141 del Reglamento.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confimacién de recepcidn, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comin del consorcio

Importante

La notificacidn dirigida a la direccion de cowmeo elecirdnico consignada se entendera validamente
efectuada cuando s Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANDO ENCARGADD DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGLUN CORRESFONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N" [CONSIGNAR MOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Madiante el presente el suscrite, postor ywo Representante Legal de [CONSIGMAR EN CASD DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Wi,

Mo haber incurrido y me obligo 8 no incurrir en actos de cormupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

Mo tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccidn ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en |la Ley de Confrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N® 27444, Ley del Procedimienio Administrativa
General.

Participar en el presente proceso de confratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, armeglo o convenio con ningln proveeador; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislative M° 1034, Decrelo Legislativo gue aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme 8 las bases, condiciones y reglas del procedimienio de
selaccion.

Sar responsable de la veracidad de los documentos & informacion que presento en el presenta
procedimiento de seleccion.

Comprometerme 8 mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccidn y a
perfeccionar el conirato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[COMSIGMAR CIUDAD ¥ FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En &l casa de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurads, saivo gue sea

presentada por el representamnte comin del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECHICD

Sefiores

[COMNSIGNAR ORGAND ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES © COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [COMNSIGHNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme & usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detafladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucidn de la obra
[CONSIGHMAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demés condiciones gue se indican en &l numeral 3.1 del Capitulo |l de la seccidn
especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, seglin corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

[COMNSIGNAR ORGAND ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES © COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [COMSIGHNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, con pleno comocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la chra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [COMSIGMAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[COMSIGMAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda
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ANEXO N° §

PROMESA DE CONSORCIO
{Sdlo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANDO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [COMSIGMAR MOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Eresente -

Los suscritos declaramos expresaments que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccidn, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N* [COMNSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el confrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE. DENOMINACION O RAZOM SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMERE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b} Designamos a [COMSIGMAR NOMBRES ¥ APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUM),
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGMAR
NUMERD DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efecios de parficipar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccidn, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMEBRE DE LA ENTIDAD).

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio mo se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comdn en [}

d} Las ocbligaciones que comesponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguienies:

CBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

" coNsORCIADO 1] Sl in
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

, DBUGACIONES DE [NOMERE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [%]
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%™

[CONSIGMAR CIUDAD Y FECHA]

% Comsigrar dricamente =i porcentage tolad de ks obligaciones, ef cual debe Sar expresaca sn ROMEerD SMers, Sin decimalkes
T Cormigrar Gricaments el porcentage bolal de las obigaciones, el cual debe ser eXpresado en Mmen enben, sin decimaies

¢ Exie porcentale corresponds & la sumatoria de |os porcentajes de las ohilgaciones e cada una de os Intagranies dal consordio.
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e

Consorciado 1
Nombres, apeflidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipe y N° de Documento de [dentidad

Importante

Consorciado 2
MWombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipe y N* de Documento de Identidad

De conformided con el articwlo 52 del Reglamento,
deben ser legalizadas.

las firmas de los inlegranfes del consorcio
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ANEXO N* 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores .
[CONSIGNAR ORGAND ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [COMSIGMNAR MOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presenta.-

Es grato dirigirme a usied, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:
ﬂrEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU S5UB TOTAL
1 Total cosio directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Toial gastos generales (B)
3 Utilidad {C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 1GW==

5 Monto total de la oferta

I

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
fributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislaciin vigente, asi como cualquier otro concepio que pueda tener incidencia sobre el cosio de
la obra a ejecutar; excepto la de aguellos posiores gque gocen de alguna exoneracidn legal, no incluirdn
en el precio de su oferta los tnbutos respectivos.

[COMSIGMNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda

Importamte

* FEl postor gque goce de algura exoneracion legal, debe indicar gue su oferia no incluye el tributo
matera de la exoneracion, debiendo incluir el siguente texia:

Mi oferfa no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”

¥ Pama el calcuio del 1GY, aplica el redondeo previsio en @ Resolucion de Superiniendencia SUMAT N 023-2000°SUNAT o
norma que la reemplace. En ssa sentido, &l porcentaje se calcula consideranda dos (2} decimiales. Para efectos del redondeo
1 58 el primer decimal sigulerte es infertor a circo (3], & valor peErmanecend igual, suprimEndose jos decimales posiesiones
¥ M) 51 & primer decimal sigulsrie 8= igual o superiar a onco (5, & valor sard Inorementsdo &n un cenlssimo @

A
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e

El andlisis de precios uniarnios y e delalle de los gasics generales fijos y vanables no se
presentan en la oferla, sino para sl perfeccionamiento del contrato.
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ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 40.4 DEL ARTICULD 40 DEL REGLAMENTQ)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [COMSIGNAR NOMEMCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presenta.-

Madiante el presente el suscrite, postor ywo Representante Legal de [CONSIGMAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA]. declaro que la experiencia que acredito de la empresa [COMSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA) como consecuancia de una reorganizacicn societaria,
no 52 encuenira en el supuesto establecido en el numeral 404 del articulo 40 del Reglamento.

[COMSIGMAR CIUDAD ¥ FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar 'a veracidad de esta declaracion, el postor puede venficar la informacian de
Iz Relacion de Proveedores Sancionados por el Tnbunal de Confrataciones del Estado con Sancidn
Vigente en hitp/portal_osce. gob_ pe/mpvcontentrelscidn-de-provesdores-sancionados.

Tambign le asiste dicha facullad al drgano encargado de las confrafaciones o & drgano de /8

Entidad al que se le hayas asignado la funcidn de venficacion de la oferta presenfada por el postor
ganadar de ia buena pro.
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AMEXO N® 10
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Sefiores " )
[mmm_énemu ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGMNAR NOMEMCLATURA DEL PROCEDIMIENTD]
Presents. -
Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIEMCIA EN OBRAS SIMILARES:
FECHA DE EXPERIENCIA MONTOD
w| cuente | OBJETODEL | N o | cECHADEL lppcEPCION DE LA|PROVENIENTE | mONEDA | mporTE= |1 oot SO eacturaADO
OBRA " DE: ACUMULADD
1
2
3
4
5
G

“  Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato

=i el thular de la expenencia no es of posion, consignar 5| dicha experienca comesponte a ke matnz en caso que o postor sea suoursal, o fue fransmitida por reorganizacion socletara, detiendo

acompafiar fa documentacon susientalona comespondients. Al respacio, Sagan la Opinisn ™ 216-2017/0TH "Considevands Gue i3 sockarad malriz y ia sucirsa constifuyer @ misme persona

Juricies, fa sucursal posts soredia COm SUYa & axparanciy oe su msine”. Dl mismo modo, Segin b0 previsio &n s Opinkan 87 010-20 130T, ©

BV LAY Oparaniin de reonganiessiin sockstans

pue comprence famio waa fusdn coma e ascisidn, a sooledsd respiamie podnd acrediar como suye A expariancia de la socle dad incovporada o absorbida, que so extingue producio de la Lsidn;
aspmisma, 5§ e witud de L ascision s fansiane un ogue patrimonial consistenis en wa rea de negocis compiela, /2 sockedad resulfanis podrd acradiTar Como Suya (a experkencia de fa sockedad
escingicla, comaspondiants a lx Mnea de negooio ransmitida. D esta maneva., (@ sociedad resiants podrd eunpiaar i experiencia SaEnsmtida, COMo CORSECINGIa de [a reorganizacion socks e
anfes descria, an los MulyDs procesos de selsccion e oS gue pariicips ™

= Es refiere ol monlo del confrato sjecutado ncluldo sdiclonales ¥ reduccionss, de ser &l caso.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial

El tipo de cambio venia debe comesponder al publicado por la SBS corespondienie a la fecha de suscripoidn ded confralo




/ (i

Municipafidad Distrial de Lucanas
i Adjudicacién Simplficads N” 010-2021-MDL/CS

N CLIENTE %Euﬁga%L l:nu!r‘;mm (:FEIE'HI';&?'EL* RECEPCION DE LA gg?uﬁgﬁ'rué MONEDA | IMPORTE® "'“vgﬁf:,{m“ FACTURADO
OBRA DE: ACUMULADO™
7
8
a
10
TOTAL

[COMSIGMAR CIUDAD ¥ FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuan, segun corresponda
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ANEXO N* 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENMER LA CONDICION DE
MICRD ¥ PEQUERNA EMPRESA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGAND ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE IEI.EI:I:IﬁN.
SEGUN GDRH_EIFDHB!.]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N® [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Eresente.-

Madiante &l presente el suscrito, postor yo Representante legal de [COMSIGMAR EM CASO DE SER
PERSOMA JURIMCA], solicito la asignacidn de la bonificacidn del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidn de micro y pequefia
empresa.

[COMSIGMAR CIUDAD ¥ FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

* Para ssignar {a bonificacion, el drgano encargado de las contrataciones o comilé de seleccion, segurn
comesponda, veniica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocian del Empleo en la seccidn
consilla de empresas acredifadas en & REMYPE en &l fink ritp:wwwi trabajo.gob.pe/servicios-

en-lineg-2-2/.

# Para gue un consorcio pusda scceder 8 la bonificacion, cada wno de sus integrantes debe cumpiiv
con la condicidn de micro ¥ peguedia empresa.
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