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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 / La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién gue deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
rrereer especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado ‘de las contrataciones o comité de seleccién, segin
s Abc corresponda, y por los proveedores.
Advertencla Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 v Abc las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda, y por los
proveedores.
- Se reflere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 Importante para la Entidad encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben fener las siguienies caracteristicas:

N°¢ [ Caracteristicas Parémetros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 ¢cm
9 lzquierda: 2.5 em Derecha: 2.5 em
2 | Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
©o Para las Consideraciones importantes (item 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
| Azl : Para las Consideraciones importantes(item 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tomafio de Letra 10 : Para el cverpo del documento en g.enerul
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
: Justificada: Para el contenido en general y notas al pie,
6 Alineacién Centrada : Para la primera péging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 | Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : 0
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez'registrada la mformac:on solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd

quedar en letra tamafio 10,.con estilo normal, sin formafo de negrita y sin sombrear.

2. la nofa IMPORTANTE no puede se}f modificada ni vel(in‘l‘inodq en la Seccién General. En el caso de la Seccién

Especifica debe seguirse la instruecién que se indica en dicha nota.

‘ Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo 2019, junio 2019, diciembre 2019 y julio 2020







BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 005-2021-CS/MDA
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA

CREACION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR
TACCTAMOCCO HASTA PUNCHO ERA EN LA COMUNIDAD
DE MANYACC DEL DISTRITO DE ANTA — PROVINCIA DE
ACOBAMBA-DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA

JUNIO 2021

Estas bases se utilizaran para la contrataclén de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccién, remodelacion, mejoramlento -demolicién, renovacion, ampliacién y habilitacién de
- ‘bienes mmuebles tales como edificaciones, estructuras, excavaciohes, perforacuones carreteras, puentes, entre otros, que
. requleren d:recclén técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.




DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnlca de la Comisién de Defensa de la Libre Competenma del INDECOPI, en todo momento
'segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretarfa Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOP! los indicios de conductas anticompetitivas
-gue se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
alas contrataciones del Estado‘que sea requerida, prestar testimonio o absoluclén de posncwnes
que se reqmeran entre otras formas de colaboracion.




' 'SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)




CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

11.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El reglstro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

“importante
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o ;Para reg/strarse como part;c:pante en un procedlmlento de selecc:én convocado por las

' Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electrénica: www.rnp.gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
$u Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, ‘deben observar las instrucciones
‘seflaladas en el documento de orientacién “Guia para el registro’ de participantes

* - eléctronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
“vinhiabilitados o suspendidés para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su

. participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo:
_establecido para. dicha etapa,. siempre-que.haya.obtenido la vigencia de su inscripcién o

quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones dej Estadq.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ALAS BASES

La formulamén de consultas y observacnones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento aS| como eI literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

L.a absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en elnumeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Lot
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1.6.

1.7.

Importante

e No se absolveréan consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin

perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en él articulo 90del

‘Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la

oferta  deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser’visados. por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.Las
ofertas se presentan foliadas.

Importante

) Los formular/os electrénlcos que se encuentran en el SEACE y que Ios proveedores deben
IIenar para presentar sus ofertas tienen cardcter de declarac:én jurada,

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo dec/arado a traves de/ SEACE, prevalece la informacién declarada en los
' 'documento$ escajieados. i

‘e ,No 'se fomardn en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad: -

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El par’umpante presentaré su-oferta de manera electrénlca através del SEACE, desde Ias 00: 01
horas: hasta ‘las 23:59-horas::del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El part|c1pante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabllldad que eI archivo pueda
ser descargado y su contenldo sea Ieglble ‘

' Importante

| Los /ntegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar més de un
i consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado ftem cuando se trate de
| procedimientos de seleccion seguin relacion de items.

En la apertura electronica de la oferta, elérgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segin corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccion especifica de
las bases-de conformidad.con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento. De no cumphr
conlo requendo la oferta se con3|dera no admltlda

Asnmlsmo el -érgano encargado de las contratacmnes o comité de seleccu‘m segun
corresponda; declara no-admitidas las -ofertas que se encuentran por debajo del noventa por




1.8.

1.9.

1.10.

C|ento (90%) del valor referencial o que excedan en mas del diez por ciento (10%) del valor
referenmal

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacién consiste en la aplicaciéon de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las-bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el.orden de prelacién de Ias ofertas.

Para. determlnar la oferta con el mejor puntaje se toma en cuenta lo mdlcado en el numeral
74.2 delarticulo 74 del-Reglamento. : :

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelaciéon
de las ofertas empatadas se efectlia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento : -

El desempate medlante ‘sorteo se realiza de manera eIectrénlca a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
- cuyovalor referencial-no supere-los:novecientos mil Soles (S/900,000.00), a solicitud del postor se
asigna una bonificaciéon equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién
por relacién de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culmlnada la.evaluacion, el érgano encargado de las contratacnones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segun_ el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de cahﬂcacaén se apllca Io
estableCIdo en Ios numerales 75 2 y 75. 3 del articulo 75 deI Reglamento

YRR . ALY

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas ¢ 'sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento La

correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada. ‘

El plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser mfenor aun (1) dia habil.

La sohcﬂud de subsanamén se reallza de manera electrémca a través deI SEACE y seré
remitida‘al correo electro‘nlco consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, 'siendo 'su responsabilidad el permanente seguimiento 'de las notificaciones a dicho

correo.  La notifi cacu’)n de Ia sohmtud se entlende efectuada el dia de su envio al correo
electrénlco

2

La constancna de inscripcion electrénlca s€ visualizara en el portal web del Registro Nacional / de Proveedores
www.rnp.gob. g

0o




1.1,

1.12

1.13.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el organo encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, revisa las ofertas econémicas que cumplen los requisitos de
calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los

’ numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

.De rechazarse alguna de las ofertas calificadas; el 6rgano encargado de las contrataciones o
.- comité de seleccién, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion

de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Defi nlda la oferta ganadora el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de selecmén
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de Ia admisién, no
admision, evaluacién, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena pro:

CONSENTIMlENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) 0'mas ofertas el consentimiento'de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles S|gu|entes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan eJerCIdo él dérecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, €l consentlmlento dela buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamlento I

E! consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Impbr,ténte

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del

articulo 64 del Reglamento.




CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

21,

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto

! por el Tnbunal de Contratamones del Estado

En Ios procedimientos de seleccubn segun relacion de items, el valor referencnal total del

procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de ‘oficio, la‘cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la’ Entldad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del-Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccibn, segun corresponda, est4 en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacién calificada como’ secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia; a mas tardar dentro‘del dia siguiente
de haberse soIICItado por escr/to

: Luego de otorgadala buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requ:s:tos de callf' icacion::
na fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o-comité de
seleccion, segun corresponda

~e A efectos de recoger:la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios; tales como: (i} la lectura y/o toma de apuntes, (i) la captura.y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo.caso, la Entidad debera entregar dicha documentacién en.el menor..
t/empo posible, previo pago, por tal concepto

o FElrecurso de apelac:én se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCEo en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segtn

corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notlf cado el
otorgam|ento de la buena pro

La apelaclén contra los actos dlctados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias héblles sngmentes de haberse tomado con00|m|ento deI acto que
se desea impugnar. : '

Fiedor




3.1.

32

CAPITULO Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realizan conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases,

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos

3.21.

3.2.2.

3.23.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccnonar el contrato, el postor ganador debe

“entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente

al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantlene v1gente hasta eI
consentimiento de.la liquidacion final.

Importante

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequerias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(1 O%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,

con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el articulo 149
del Reglamento, siempre que:

a)' El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificada.
b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
.¢). - El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas,

en funcién del avance de obra.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS'

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como

“mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una

suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada penédlcamente hasta el cumphmlento total de
las obligaciones garantlzadas

GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.




3.3.

3.4.

3.5,

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pals, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Uultima lista de bancos extranjeros de prlmera categoria que
peri6dicamente pubhca el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y
eventual ‘efecucién; sin per;wc:o de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan. :

" ‘Advertehcia

Los func:onarlos de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condICIones d/st/ntas
a las estab/eCIdas en eI presente numeral deb/endo tener en cuenta lo s:gwente :
1 La clas:flcadora de r/esgo que asigna /a clasifi cac:én a Ia empresa que emite Ia garant/a debe :
-encontrarse listada ~en el -portal -web de la SBS (http://fwww.sbs: qob pe/s:stema- i
ﬂnanc:ero/cIaSIf cadoras de-r/esqo) ~ TR g el ‘

2 Se debe /dentlflcar en la pég/na web _de. Ia cIas:flcadora de riesgo respectlva cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emisién de la garantia.

3. Para fines de 'lo establecido en el articulo 148 de/ Reglamento la cIaSIf/caCIOn de r/esgo B
' /ncluye las cIas:ﬂcac:ones Bty B. '

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con més de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas cumpla con
la clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se deberéa consultar a la clasiﬁcadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumpI/r con el requisito referido a la clasificacién de riesgo, a efectos de
‘'verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garant/as debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (http./www.sbs.qob. pe/s:stema-fnancrero/relaCIon-de-
empresas-aue-se encuentran-autor/zadas-a emitir-cartas-fianza). ;

Los func:onarlos competentes deben verificar la autenticidad de la garant:a a través de los
mecanismos establecidos (consu/ta web, teléfono u otros) por la empresa emlsora

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entfega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto
en la seccion especifica de las bases.
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3.6. VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacién econdémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un perfodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son elaboradas
el altimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el-contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

1| caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes,

debiendo repelir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38yel articu|o 195
del Reglamento

'Importante

- Tanto la elaboracién como Ia aplicacién de las férmulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011- 79-VC y sus modifi catorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la’ ejecucn‘)n de las prestamones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRASPENALIDADES R S TREs P o TR A

“La Entldad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, seguin lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
“especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una

un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del itern que debi6 ejecutarse.

3.9. ‘INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato serén aphcadas de conformldad con eI articulo 36
delaleyy 164 del Reglamento

3.10. DISPOSIGIONES FINALES

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo-que se-deba-a-| -

| de conformidad ‘con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil,.|... . .




Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.




SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)

G i




CAPITULO|

GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre . MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTA-ACOBAMBA-
HUANCAVELICA
RUC N° ;20191015925
Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N —~ ANTA

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

“El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra:

_ CREACION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR TACCTAMOCCO HASTA PUNCHOERAEN |

LA COMUNIDAD DE MANYACC DEL DISTRITO DE ANTA — PROVINCIA DE ACOBAMBA-
DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 384,106.30 (TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CIENTO SEIS CON 30/100 SOLES), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto
que incida en el costo total de la ejecumén de Ia obra. EI valor referenmal ha sndo calculado al
mes de-MAYO 2021. : o

Valor Referencial Limites*
(VR) Inferior Superior
S/ 345,695.67 S/ 422,516.93
S/384,106.30 (TRESCIENTOS (TRESCIENTOS (CUATROCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO MIL ‘CUARENTA Y CINCO MIL | -~ VEINTE'Y DOS MIL
CIENTO SEIS CON-30/100 SEISCIENTOS NOVENTA | 'T"QUINIENTOS
SOLES), INCLUYE IGV Y CINCO CON 67/100 DIECISEIS CON 93/100
SOLES) SOLES}

7 Importante

» El precio.de las ofertas no puede exceder los Ilm/tes del valor referencial de conform/dad con elx
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. : v O I

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expedlente de RESOLUCION GERENCIAL

COﬂtrataC'on S NRO 071‘2021" &
: Lo : ' - GM/MDA/ACOB/HVCA DE '

3 Elmonto del va‘Ior referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir Del monto delvalor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefalado en el-articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo. ,




1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

) Importante

‘" La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero

FECHA 29 DE JUNIO DEL
2021

Documento y fecha de aprobamén del expediente - RESOLUCION DE GERENCIA
técnlco : . 'NRO. 066-2021-GM-- -
" MDA/HVCA-2021 DEL 09 DE .
JUNIO 2021 -~

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CANON SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES

del Presupuesto del Sector Publico del afio. fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedlmlento se rige por el S|stema de PRECIOS UNITARlOS de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

NO CORRESPONDE

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo Ill de la presente seccion de las
bases. ;

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es 90 (NOVENTA) DIAS
CALENDARIO, en concordancia con lo establemdo en el expediente de contratacnbn y en eI
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los parﬁcipantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segun su eleccién, para cuyo efecto deben:

Pagar en : AREA DE TESORERIA DE LA MUNICIPALIDAD SITO EN -
: PALACIO MUNICIPAL TERCER PISO :
Recoger en : “AREA DE ABASTECIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD SITO

. EN__PALACIO MUNICIPAL SEGUNDO PISO DONDE
RECOGERAN LAS BASES, EL EXPEDIENTE TECNICO SE
RECOGERA EN LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
DE LA MUNICIPALIDAD PALACIO MUNICIPAL TERCER PISO. |




Costo de bases f Impresa: S/ 8.00 (OCHO CON 00/100 SOLES)
Costo del expediente : Impreéo: S/ 200.00 (DOSCIENTOS CON 00/100 SOLES)
técnico Digital: S/ 10.00 (DIEZ CON 00/100 SOLES)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en version impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

*  Elcosto de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede excederel |
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Ent/dades deben cautelar bajo responsabllldad quela vers:én impresa y dlg/tal del expedlente
técnico correspondan a la version, or/gma/ del expediente técnico aprobado. . .. -

"‘HL..u “ ¢ b H,Mli,m, ’x, I

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TI':'CNICO DE LA OBRA
EI exped:ente tecnico de |a obra en: versnén dlgltal se encuentra publlcado en eI SEACE
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N® 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Ao Flscal 2021

- Decreto Supremo N° 011-79-VC. '

- Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y sus modifi catorlas

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto N° Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y

" Gestién de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversion
Publica : ‘

- LeyN° 29783. Ley de Segurldad y. Salud en, el Trabajo

- Dlrectlvas de OSCE. '

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.
- Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia'y de Acceso a la Informacién Publica.
- Cédlgo Civil (supletorlamente)

Las referidas normas incluyen sus respectlvas modlflcaCIones de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismas publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
-disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

“ ‘2.2. " CONTENIDC DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la S|gu1ente documentacion:
2.2.1. Documentacidn de gresentaclén obhgatori
2.2.1.1. Documentos para la admisién de la oferta

a) Declaracu')n Jurada de datos del postor. (Anexo N° 1) |

b) Documento que acredite la representacion de quien suscrlbe la oferta.

En caso de persona juridica, copla del certificado de vigencia de poder del
representante Iegal apoderado o mandatano desugnado para tai efecto

En caso de persona natural, copia del documento naCIonaI 'de identidad o
documento anélogo o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segin corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros ptblicos no debe tener
una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacbn de ofertas,
computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este docuﬁ'\ento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan

prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan

obtener directamente medlante la interoperabilidad a que se ref/eren los articulos 2 |

"y 3 de dicho Decreto Leglslat/vo En‘esa medida, si la Ent/dad es usuarla de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web

' se encuentre-activo en el Catalogo- ‘de :Servicios de -dicha plataforma;: no
correspondera ex:glr eI certn‘" cado de: v:genC/a de poder y/o documento nacional de:
identidad. oo i ,

c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.

5 La omision del indice no determina la no adinisién de la oferta.

¢ Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabmdad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehitps://www.gobiernodigital.gol f/interoperabilidad/




(Anexo N° 2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion, (Anexo N° 3) ‘

e) - Declaracion jurada de plazo de ejecucion de la obra. (Anexo N° 4)

fy) Promesa de consor¢io con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) Para efectos del Articulo 91 del RLCE, debe presentar una declaracion jurada al
respecto.

h) El precio de la oferta en SOLES y:
v El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a

suma alzada.
v Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el tltimo
parrafo del Ilteral b) del articulo 35 del Reglamento.
Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestacuén accesoria, cuando
corresponda (Anexo N° 6) .
El precio total de |a oferta y los subtotales que o componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios umtanos pueden ser expresados con més de
dos (2) declmales '
Importante

o FEl érgano encargado de las contrataciones o comiteé de seleccion, segtn corresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisién de la oferta a los establecidos en
este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y varlables de la oferta
se presentan para el perfecc:onamlento del contrato '

e El 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segtn corresponda,declara
no admitidas las ofertas que.-no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con Jo-requerido,:la oferta se considera no admitida.

P

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

-JIncorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién
“que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 1l de la presente seccion de las bases.

2.2.2, Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciéon en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con




Discapacidad”

b)  Solicitud de bonificacién del cinco por ciento (5%) por tener la condlcuén de micro y
pequefia empresa (Anexo N°11).

Importante para la Entidad

» En caso el érgano encargado de las contratac:ones 0 comité de selecc:én .seqgun
corresponda, considere evaluar otros factores ademas del precio, incluir el siguiente literal:

¢} Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacién”
establecidos en el Capitulo 1V de la presente seccion de las bases, a efectos de obtener
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

, ~ .= - Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
v , ; participacién de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista
i en la Ley N° 27037, Ley de Promoctén de la Inversién en la Amazonia, cons:gnar el
siguiente literal:

d) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracién del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonfa, deben presentar la Declaracion

. Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacién de la .exoneracion del
IGV.(Anexo N°7) : ‘

*  Enelcaso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao,
cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los novecientos mil Soles
-(S/.-900,000.00);, consignar el siguiente Ilteral

e}  Los postores con-domicilio en la provincia donde se ejecutaré la obra, o en las provincias
colindantes, sean o no pertenecientes-al mismo departamento o regién, pueden presentar
la solicitud de bon/f/caaén por obras ejecutadas fuera de la provmc:a de L/ma y Callao
seglin Anexo N° 8.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el
o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacién, adicionando
el siguiente pérrafo;

Dicha solicitud se p

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda. e R

Advertencia

El érgano encargado de las contratac:ones o comité de selecc:on segun corresponda no.podra exigir
al postor la presentacién de documentos .que no hayan sido indicados en los acépites “Documentos
para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion”y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar Ios S|gwentes documentos para perfeccnonar
el contrato: ‘ ,

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato. CARTA FIANZA

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. CARTA FIANZA.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso.de proveedores no domlcnlados el

7 Dicho documéhto setendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@




k)
1)

Q)

numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Législativo N* 1246, las Entidades estén prohibidas de
exigir a los administrados ¢ usuarios la informacién que puedan obtener directamente medjante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 'y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
_medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catélogo de Servicios de d/cha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en losliteralese) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucién del contrato.
Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP®.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario dek

avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales o insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada .en concordancia con el calendano de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacién de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.
Memoria en la que se seflalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios’°. ’

Desagregado por partidas que dio ongen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso ‘de obras a suma alzada.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria = SUNEDU™.
Copia de (i) contratos y su respectlva conformidad © (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que; de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

\Impor{;af‘h.te

10

Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabllldad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlaceh ttps //www.gobiemodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacu&n directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

"https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Q.




o La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por efjemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia sélo se consideraré una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo.la ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a velnt/cmco (25) afios
anter/ores a la fecha de la presentaclon de ofeﬂas '

Asimismo, la Entidad debe valoidr de manera lntegral los documentos presentados para acredltar
dicha experiencia. En tal’ sentido, aun cuando “en los documentos presentados la
denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades qué reallzo el
profesmnal corresponden con /a funcién propla del cargo o puesto requerldo

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel’ profes:onal ‘clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo-previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que €l postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
dénominacién o razén social de los integrantes del con'sorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

. En los contratos de e;ecuc:én de obras que celebren las Entidades con Ias mlcro y pequeﬁas
empresas estas ultimas pueden otorgar como garantla de fiel cumpl/mlento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el artlculo 149 del
Reglamento, siempre que:

a) El procedlmlento de selecc:on\or/gmal del cual derlve eI contrato a suscr/blrse sea una
" Adjudicacién Simplificada.”" "
b) "El plazo de ejecucion de la obra sea lgual 0 mayor a sesenta (60) dias calendario; y,
¢), El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periédicas, en
funcién del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N°1} o en la solicitud de retencién de Ia
garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual
sera verificado por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob. pe/serwc:os-en-lmea -2-2
opc;én consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.




Importante

Corresponde a Ja Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades. funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo -
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior

tengan validez en el Pert, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos

y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Peni, salvo que se trate de

documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en

cuyo caso bastaré con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2,4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA MUNICIPALIDAD
SITO EN PLAZA PRINCIPAL S$/N. ANTA PALACIO MUNICIPAL PRIMER PISO PREVIA LA
VERIFICACION DEL AREA DE ABASTECIMIENTOS.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
. Incluida en el paquete. '

2.5.

ADELANTOS"

' 2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dfas siguientes A
LA SUSCRIPCION DE CONTRATO,", adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos'
mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar
el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la
solicitud del contratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

13,

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181y 182 del Reglamento.

El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de,
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.




X,

2.5.2, ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el
coniratista.

La entrega de los adelantos se realizaré en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisiciéon de materiales o insumos para cada adquisicioén, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo.de 10 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos’® mediante- CARTA
FIANZA y el comprobante de pago respectivo”,

2.6. VALORIZACIONES

2.7.

El periodo de valorizacién serda EN FORMA MENSUAL

Importante , : ‘ e i

Cuando. el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacién se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los. |
plazos.y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracion lo dispuesto en.
el numeral 194.5 del referido articulo, asi.como.el.plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacién del contrato de obra, en el plazo de 30 TREINTA DIAS
CALENDARIO dias calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la

liquidacién. Para tal efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago
respectivo.

16 De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de

vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado. '




CAPITULO It
REQUERIMIENTO

Importante

- Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacién del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
~ técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucién de la obra.

REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS
11 EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
" 1. FINALIDAD PUBLICA

El Distrito de Anta se encuentra en la provincia de Acobamba, la cual presenta un clima y topografia
favorable y aparente para el buen desarrollo del ser humano, variando su altura desde 3,000 m. s. n. m.
23,800 m.s.n.m. '
La temperatura varia entre 1 °C a 23 °C, por lo general el clima es frigido a templado, durante el verano
el factor climatolégico méas importante son las heladas nocturnas, las cuales inciden en el incremento de
las enfermedades respiratorias a causa de los cambios bruscos de temperatura durante el dia y baja de
temperatura por las tardes y noches.
En las areas rurales de la Region Huancavelica, las personas en sﬂuacmn de pobreza extrema se
caracterizan por contar con escasas actividades productivos y habitar en localidades de muy dificil
acceso (aislamiento geografico). Su distancia a las ferias y a los mercados es evidente y las carencias
; de servicios bésicos (agua, desaglie, vias, aulas, puestos de salud, energia eléctrica,
“}  telecomunicaciones, etc.) constituyen limitaciones de base para el desarrollo integral de sus
- capacidades. El esfuerzo de la lucha contra la pobreza se orienta a revertir dichas necesidades
insatisfechas, mediante !a intervencion del Estado en la creacion de infraestructura basica y de apoyo a
la produccion.

2. OBJETO.

El objeto del presente procedimiento de seleccion, es seleccionar a la empresa o consorcio que ejecutara
el proyecto “CREACION DE TROCHA CARROZABLE SECTOR TACCTAMOCCO HASTA
PUNCHOERA EN LA COMUNIDAD DE MANYACC DEL DISTRITO DE: ANTA PROVINCIA DE
ACOBAMBA DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"

3. MARCO LEGAL.

o Constitucién Politica del Peru. \

o Ley Organica de Municipalidades N° 27972

e Decreto Supremo N° 011-79-VC.

o Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

o Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

e Ley N° 28015, Ley de Formalizacién y Promocion de la Pequefia y Microempresa.
o Directivasy Comunicados del OSCE.

Q/




. Ley N°>27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.
e ‘“Ley N° 30225- Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias segun
Decreto legislativo N° 1444 y Decreto Supremo N° 344-2018-EF respectivamente”.

" 4. UBICACION DEL PROYECTO:

REGION : HUANCAVELICA
PROVINCIA  ACOBAMBA
DISTRITO : ANTA

LOCALIDAD : MANYACC

" ESQUEMAS DE UBICACION DEL PROYECTO DEPARTAMENTAL, PROVINCIAL, DISTRITAL Y LOCAL:

Fuente: Elaboracién Propia

5. PLAIO DE EJECUCION DE OBRA

El plazo establecido para la ejecucion del proyecto es de 90 dias calendarios.

El inicio del plazo de ejecucion de obra comienza a regir desde el dia siguiente de que se cumplan las
siguientes condiciones.

1. Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, segun corresponda;

2. Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la obra, segin
corresponda

3. Que la entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las’
bases, hubiera asumido como obligacion.

4. Que la entidad haya hecho entrega del expediente técnico de obra completo, en caso este haya sido
modificado con ocasion de la absolucion de consultas y observaciones.

5. Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, o se haya construido el fideicomiso




6.
(

7.

8.

9.

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes deben ser cumplidas dentro de los (15)
dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se iniciara con eI cumplimiento de las demas condiciones

La entldad puede acordar con el contratista diferir Ia fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra
segun los supuestos previstos en el numeral 176.9. Del articulo 176 del reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma partes del expediente de
contratacién, debiendo suscribir la adenda correspondiente.

VALOR REFERENCIAL
El valor referencial del proyecto asciende a S/. 384,106.30 (TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SEIS CON 30/100) desagregado de la siguiente manera:

ITEM PARTIDAS ~ PARCIAL
01 OBRAS PRELIMINARES ~ 12005.15]
|02 MOVIMIENTQ DE TIERRAS - 260433.79|
|03 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE 9 568.77
04 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO T 219750]
05 - |PLAN COVID-19 RM-239-2020-MINSA~~ .| ... 4378.04
{06 |MITIGACION AMBIENTAL 500.00
07 CONTROL DE CALIDAD 444.94
08 FLETE =~ o T 110914
COSTO DIRECTO 290 637.33
. GASTOS GENERALES (7 %CD) 20 344.61
i UTILIDAD (5 %CD) : o 14531.87
SUBTOTAL (ST) o 325513.81
] IMPUESTO (IGV]) (18 %ST) 58 592.49
TOTAL  384106.30
SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Contratacién : PRECIOS UNITARIOS
FUENTE DE FINANCIAMIE‘N'I'LOY' |

CANON Y SOBRECANON REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y
PARTICIPACIONES . ' - R
DE LAS RESPONSABILIDADES .-

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
El Contratista sera responsable de la calidad ofrecida, ni la suscnpcxon del Acta de Recepcion de

Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato de obra, enervan el derecho de LAENTIDAD

a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos N°
40 de la Ley de Contrataciones del Estado y el articulo N° 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 afios, contados a partir de Ia
conformidad de la recepcion total de la obra. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales
2) y 3) del articulo 1774 del Codigo Civil.




RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente
Técnico, estudios, informes o similares, o por aquellas que se generen debido a la necesidad de la
ejecucion de los mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que corresponden a quienes
elaboraron el proyecto.

10. REQUISITOS MINIMOS DEL CONTRATISTA

« Persona Natural en pleno ejercicio de sus Derechos Civiles y/o Persona Juridica Legalmente

Constituida.

o No estar impedido, sancionado ni inhabilitado para contratar con el estado. Los recursos

minimos indicados a continuacion seran de cumplimiento obligatorio.

o Visitar los lugares donde se ejecutaré |la obra, para la buena ejecucion de la obra y hacer

una propuesta técnica y economica acorde a lo establecido en el Expediente Tecmco

CONSIDERACIONES GENERALES:
EXPERIENCIA DEL POSTQR EN LA ESPECIALIDAD

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucion de obras similares, durante los 10
afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion

~del acta de recepcién de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion. y/o mejoramiento y/o Construccion de
trochas carrozables, pistas y veredas siendo estas de pavimento rigido y/o
flexible que tengan las siguientes partidas y/o actividades

CORTE ROCA SUELTA
CORTE ROCA FlJA
CONFORMACION DE TERRAPLENES.

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
EJECUCION DE LA OBRA

“El Contratista ejecutara la Obra en estricto cumpl|m|ent0 del Expediente Técnico. Los materiales,

herramientas y Mano de'Obra, seran tomando en consideracion lo definido en el expediente
técnico. Asimismo, el contratista y la Entidad deberan tomar como base las consideraciones de
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, incluidas sus Modificatorias.

Los criterios de disefio involucraran, sin excepcion, las mejores practicas de ejecucion de Obras,
empleando procedimientos constructivos de calidad, equipos y técnicas de Ultima generacion
acordes con las tecnologias vigentes y con la consideracion que se trata de la ampliacion y
mejoramiento de agua potable que brindara al pablico, a fin de asegurar un producto de cahdad

estando sujetos a la aprobacion y plena satisfaccion de la Entidad.

Por otra parte, los procedimientos de construccion reflejan la suposicion basica que el Contratista
es el especialista y conoce las practicas de construccion y equamlento de establecimientos de
atencion al publico.

Todo procedimiento constructivo indicado sera de primera calidad, estara sujeto a la aprobacion
de la Entidad, quien tiene ademas el derecho de rechazar aquel que no cumpla con los
estandares utilizados en infraestructura.

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

o PERSONAL




El Contratista- debera indicar los nombres de los profesionales que serén los
responsables de la direccion de la obra, la que debera estar siempre a cargo de una
persona responsable (Residente de Obra).

El Contratista empleara obligatoriamente a los Profesionales propuestos para la
Direccion Técnica de la Obra, salvo que la Supervision solicite su sustitucion.

El Contratista debera emplear personal técnico calificado, obreros especializados y
demas personal necesario para la correcta ejecucion de los trabajos.

El Contratista tiene la obligacion de reemplazar el personal no competente 0 no
satisfactorio, de acuerdo a las 6rdenes del Supervisor.

El Contratista tiene la obligacion de suministrar a los trabajadores las condiciones mas
adecuadas de salubridad e higiene, asi como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto
en el Decreto Supremo N° 001-98-TR, y sus normas complementarias y modificatorias.
El Contratista tiene la obligacion de velar por la seguridad de los trabajadores durante

la ejecucion de todos y cada uno de los trabajos brindando el equipo y material -

necesario para tal efecto.

El Contratista debera suministrar en los intervalos que prescriba el Supervisor o la
Entidad, la némina detallada de todo el personal superior y de los obreros que estan
empleados a la fecha del Informe.

Se debera presentar un cuadro de actividades programadas para la correcta ejecucion
de la obra, firmada por el residente propuesto.

El Contratista no podra modificar el listado de personal profesional designado a la obra
y consignado en su propuesta sin el consentimiento previo y por escrito de la Entidad.

LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS:

E} Contratista debe conocer y cumplir estrictamente:

a) Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén
‘relacionadas con la ejecucion de los trabajos. En caso de existir divergencias
entre estas Bases y dichas leyes, normas o reglamentos, es obligacion del
Contratista poner en conocimiento del Supervisor esta situacién previa a la
realizacion de los trabajos a fin de que éste determine la accion a seguir.

b) Todas las normas técnicas y prescripciones de los presentes documentos
referentes a materiales y trabajos. Los dafios y/o problemas causados por
infracciones a este punto corren por cuenta del Contratista y deberan ser
reparados por éste sin derecho a pago alguno. El Contratista tendra a su cargo
la confeccion de toda la documentacion que fuera necesaria y su tramitacion
respectiva ante los entes que pudieran tener jurisdiccion sobre el sitio de obra.

c) Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional.

SEGURIDAD

El Contratista esta obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para
evitar peligros contra la.integridad, la vida y la propiedad de las personas, instituciones
o firmas durante la realizacion del proyecto. En este sentido debera dotar a su personal,
de los equipos y herramientas pertinentes para la realizacion de todos los trabajos.

El incidente o accidente resultante de la inobservancia de esta obhgacmn correra
tnicamente por cuenta del Contratista.

El Contratista esta obligado a hacer notar a fa ENTIDAD, por escnto ¢ inmediatamente,
cuando se haya dado una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar
conocimiento, lo cual no lo exime de asumir la responsabilidad exclusnva por cualquier
resultado dafioso. :

MATERIALES Y EQUIPOS

Todos los materiales y equipos destinados a la Obra, deberdn cumplir con las




caracteristicas técnicas exigidas en las Bases y se deberan someter a los ensayos
necesarios para verificar sus caracteristicas.

Se podran aceptar otras propiedades o calidades especificadas y/o normas indicadas
en las Bases que sean similares o equivalentes mientras que se ajusten a
especificaciones y/o normas reconocidas, que aseguren una calidad igual o superior a
la indicada y siempre que el Contratista aporte la documentacion y deméas elementos
de juicio que permitan evaluar el cumplimiento de las exigencias establecidas en las
Bases y que los cambios propuestos no alteren las especificaciones técnicas de la obra,
siempre que este represente una ventaja técnica y econdmica que lo justifique.

La ENTIDAD se reserva el derecho de rechazar la lista de materiales propuesta por eI
Contratista, si éstos no concuerdan con lo estipulado en las Bases. :
Correran por cuenta del Contratista las muestras de materiales requeridos por el
Supervisor.

Asimismo, correran por cuenta del Contratista los ensayos necesarios para verificar la
calidad de los materiales y las pruebas de los equipos.

La aprobacién de los materiales y/o de los equipos por el Supervisor no libera al

Contratista de su responsabilidad sobre la calidad de los materiales y/o equipos.
ERRORES O CONTRADICCIONES

El Contratista debe hacer notar a la ENTIDAD cualquier error o contradiccion en los
documentos, poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor.

OTRAS NORMAS PARA LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS
Obras Provisionales

El Contratista debera construir o alquilar ambientes temporales que permitan, tanto al
Contratista, y a la Supervision, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir
oficinas, almacenes de equipos y materiales.

Estos locales ofreceran adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilacion
e iluminaciéon y deberdn estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas,
sanitarias y comunicaciones. ‘
Los gastos, que demande la instalacion, el funcionamiento y conservacion de los
ambientes para la ejecucion de la Obra, se extenderan hasta la recepcion de la obra y
corren por cuenta del Contratista, incluyendo cualquier dafio resultante de la instalacion
0 mantenimiento de estas obras provisionales

Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el
Contratista para el mas eficaz desarrollo de las operaciones, pero, en cualquier caso,
debera mantener informado al Supervisor de las modificaciones que sobre el particular
llevara a cabo, debiendo merecer su visto bueno.

El Contratista sera responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua,

para prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros
bienes propios o ajenos; en caso de pérdida correrd con los gastos que demande su
sustitucion.

El Contratista debera colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, sefiales y luces
de peligro y tomar las demas precauciones necesarias en todas las maqumanas y
partes del campamento donde puedan producirse accidentes.

El Contratista debera cuidar que todo el material, insumos, personal, obras
provisionales, maquinarias, equipos y demas utilizados por aquél para ejecutar la obra
no invadan la via plblica ni ocasionen molestias innecesarias a los vecinos y
transelintes, bajo exclusiva responsabilidad del Contratista.




Mantenimiento de la Obra en Ejecucion

El Contratista debera mantener la obra en ejecucion y todas sus partes terminadas, en
buenas condiciones de mantenimiento, evitando que la accién de los agentes
atmosféricos o el transito de su personal o equipo ocasionen dafios al Proyecto o a
propiedades de terceros que, de producirse, deberan ser inmediatamente reparados a
satisfaccion del Supervisor. La negligencia del Contratista en el cumplimiento de esta
obligacion dara lugar a que las cantidades de obra afectadas sean descontadas de los
volimenes de obra ejecutados hasta que su reconstruccion -haya sido
satisfactoriamente realizada. Asimismo, su incumplimiento determinara la aplicacion de
una penalidad diaria.

Sondeos y Excavaciones Exploratorias

El Contratista debera efectuar los sondeos y excavaciones exploratorias que fueran
requeridas durante la ejecucion de fa Obra y cuyo costo debe estar incluido en los
precios unitarios.

Trabajos Topograficos

El Contratista procedera a la ejecucion y control de los trabajos topogréficos iniciales
consistentes en el replanteo del eje de disefio, nivelacion y levantamiento de secciones
transversales de ser el caso, lo que sera sometido a la aprobacion de la supervision.
Quedaran a cargo del Contratista, todos los trabajos topograficos complementarios
relativos a la ejecucion y terminacion de la Obra, los que consistiran en la colocacion
de estacas de construccion y puntos topograficos de referencia, y otras indicadas por
el Supervisor. Estas estacas y puntos fijos constituiran el control-en el campo o en la
obra, por cuyo intermedio y de acuerdo con los cuales el Contratista deber4 dirigir y
ejecutar la Obra. Asimismo, el Contratista debera conservar todas las estacas y
referencias y reponerlas en caso de destruccion.

El Supervisor verificara todas y cada una de las mediciones realizadas por el Contratista
para la correcta ejecucion de la Obra. El Contratista proporcionara al Superwsor todas
las facilidades y cooperacion necesarias para esta verificacion.

La verificacion de cualquier trazado o de cualquier linea o nivel por el Supervisor, no
relevara de ninguna manera al Contratista de su responsabilidad por la exactitud de los
mismos.

Limpieza General y Retiro de Obras Provisionales

Cuando la obra se haya terminado, todas las instalaciones provisionales, depositos y
ambientes construidos deberan ser removidos y/o restablecidos a su forma original para
adquirir un aspecto limpio, debiendo el Contratista efectuar dichos trabajos con cargo a
sus gastos generales.

Conservacion del Medio Ambiente

El Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar
los residuos de materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible
el impacto negativo con el medio ambiente.

El Contratista tiene la obligacién de velar por la conservacion del Medio Amblente para
lo cual debera cumplir con todas las provisiones consideradas en el Estudio de Impacto
Ambiental.

El Contratista deberd asumir su responsabmdad por las infracciones que pudlera
cometer, contra Ia legislacion relacionada con la preservacion del medio ambiente.




ALCANCES E INSTALACIONES TEMPORALES:

El Contratista debera, contemplar a su costo cualquier alquiler y/o acondicionamiento
temporal que pudiera necesitar para la ejecucion de la obra, asi mismo sera
responsable de cualquier perjuicio que ocasione como consecuencia de esta
obligacion.

TAREAS EN HORAS EXTRAORDINARIAS:

Cuando por distintas circunstancias sea necesario efectuar tareas fuera de la jornada
normal de trabajo o en dias feriados el Contratista debera solicitar autorizacion al
Supervisor con cuarenta y ocho (48) horas de anticipacion a la iniciacion de las mismas,
tiempo del cual dispondra el Supervisor lo necesario para su control.

En los casos en que estas situaciones sean imprevistas o que exista peligro, el -
Contratista podra realizar las tareas imprescindibles en horas extraordinarias, pero
debera comunicarlo al Supervisor inmediatamente antes de su iniciacion.

En cada caso el Supervisor procedera a dejar constancia en el Cuaderno de Obra de
la situacion y de su autorizacion o denegacion segun corresponda, para la ejecucion de
las horas extraordinarias.

En todos los casos, salvo los que tuvieran origen en orden expresa de la ENTIDAD
correran por cuenta del Contratista los recargos de jornales por horas extraordmanas
de su personal.

LETREROS INFORMATIVOS

El Contratista proveeré montara y mantendra letreros informativos segun el modelo
que entregara la ENTIDAD El letrero aser colocado sera el mdlcado enel presupuesto
contratado. -

Dentro del letrero en la parte correspond|ente debera destacarse claramente que la
presente obra es financiada con los recursos que se mencionan en el Contrato,
detallandolos.

El Contratista debera tener colocado el letrero de obra, dentro de los quince (15) dias
de la orden de iniciacion de los trabajos, asi mismo deberd anexar el plano de
sefializacion de letreros informativos.

ACCIDENTES - NOTIFICACIONES:

El Contratista proveera, en el lugar de la obra, de todo el equipo y servicio que fuera
necesario para proporcionar primeros auxilios al personal accidentado como
consecuencia de la ejecucion de la obra. Dentro de las veinticuatro (24) horas, después
de ocurrido un accidente o de otro acontecimiento, del que resultara o que pudieran
resultar dafios 'a persona o propiedades de terceros y que fueran consecuencia de
alguna accion u omision del Contratista o cualquiera de sus empleados, durante la
ejecucion del trabajo bajo el Contrato, el Contratista debera enviar un informe escrito
de tal accidente o acontecimiento a la ENTIDAD por medio del Supervisor describiendo
los hechos en forma precisa y completa para conocimiento, lo cual no exime al
Contratista de ser exclusivo responsable de los dafios personales o materiales que se
ocasionen.

Asimismo, el Contratista debera remitir inmediatamente a la ENTIDAD por medio del
Supervisor, copias de cualquier comparendo, citacion, notificacion y otro documento
oficial recibido por el Contratista en relacion con cualquier causa y con cualquier acto,
que fuera consecuencia de la ejecucion de la obra contratada para conocimiento, lo
cual no exime al Contratista de ser exclusivo responsable de las sanciones que se
pudieran derivar de su incumplimiento.

Nada de lo aqui incluido, eximira al Contratista de la formulacién de los informes




oficiales sobre los accidentes, que sean requeridos por la ENTIDAD o por cualquierotra ™ -

Autoridad competente.
RESPONSABILIDAD POR MATERIALES:

La ENTIDAD no asume ninguna responsabilidad por mala calidad de materiales o
herramientas. El postor presentara una declaracion jurada en donde se compromete
trabajar con materiales y herramientas de calidad.

RETIRO DE EQUIPOS Y MATERIALES:

Cuando sea requerido por la ENTIDAD, el Contratista debera retirar de la Obra, el
equipo o material excedente que no vaya a ser utilizado en el trabajo, todo costo que
se genere a la Entidad por incumplir esta obligacion sera de cargo del Contratista.

Con el objeto de evitar interferencias en la ejecucion de la construccion total. Si hubiese
alguna interferencia debera comunicarla por escrito a la ENTIDAD. En caso de
comenzar el trabajo sin hacer esta comunicacion, y de surgir complicaciones al realizar

los trabajos correspondientes a los diferentes proyectos, su costo sera asumido porel

Contratista.

Si el Contratista durante la construccion del Trocha carrozable necesita usar energia
eléctrica, o agua, deberd hacerlo asumiendo por su cuenta los riesgos y gastos que se
ocasionen el empleo de tal energia, asf como las sanciones que se impongan por
cualquier mal uso de dichos servicios.

Al terminar el trabajo se debera proceder a la limpieza de los desperdicios que existen,
ocasionados por materiales y equipos empleados en la ejecucion de su trabajo.

Todas las salidas a los terminales de tubos que deban permanecer abiertos durante la
construccion, deben ser taponeados segln normas.

En caso de resolverse el Contrato, el Contratista debera retirar los materiales, insumos,
herramientas y deméas que hayan quedado en la obra, en el plazo de cinco (05) dias de
efectuado el inventario de obra, en caso de no cumplir con esta obligacion la ENTIDAD
procedera a retirar de la obra dichos bienes con cargo a las valorizaciones, liquidacion
y/o garantias que tuviera pendientes el Contratista, y serd de responsabilidad del
Contratista cualquier pérdida, robo o detrimento de dichos bienes, no procediendo
ningun tipo de pago o reconocimiento a favor del Contratista.

DOCUMENTACION TECNICA:

E! Contratista se obliga a realizar el Estudio Definitivo, el Replanteo de Obra, la
Ingenieria, y planos definitivos generales y de detalle de todas las instalaciones del
Proyecto, las modificaciones de estructuras, instalaciones, elementos y/o partes tal
como se proyecta en su ejecucion, conforme a lo previsto en el Cronograma de
Ejecucion del Proyecto.

Se observar el inicio de los trabajos que no cuenten con la documentacién requerida,
previamente aprobada por el Supervisor.

Dicha documentacion, sean planos, memorias de calculo, planillas, solicitudes de
autorizacion, efc. sera presentadas con una anticipacion no inferior a diez (10) dias
habiles, respecto a la fecha prevista para la ejecucién de los respectivos trabajos, sean
éstos en obra o en taller conforme a las previsiones del Plan de Trabajo, salvo que Ias
Especificaciones Técnicas prevean otro plazo.

Toda la documentacion se presentara en original y dos (2) copias en las escalas,
caratulas y numeracion requerida por el Supervisor. Deberan estar debidamente
dobladas y encarpetadas.

La aprobacion que preste el Supervisor a toda la documentacién técnica no eximira al
Contratista de su responsabilidad por la correcta ejecucion de los trabajos.

Al concluir la obra y en un plazo de treinta (30) dias después de la recepcion de la obra,




el Contratista debera editar y entregar al Supervisor en original y tres (3) copias el
Expediente Técnico Final Conforme a Obra, conformado por Memoria Descriptiva,
Especificaciones Técnicas, Inventario Fisico y Valorizado, Célculos Justificativos y
Planos.

PROGRAMA DE TRABAJO:

Dentro de los cinco (5) dias siguientes al inicio de obra, el Contratista debera presentar
para consideracion def Supervisor, un programa detallado de suministro de equipos y
materiales ajustado a las fechas calendario de iniciacion y terminacion contractual de
la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecucion de los
diferentes trabajos, guardando equivalencia con relacion al programa presentado con
su propuesta.

Este programa de trabajos debera ser elaborado utilizando el Método del Camino Critico

~ (CPM), el Método PERT o cualquier otro sistema similar que sea satisfactorio al

Supervisor. El diagrama de barras de GANTT no se considerara suficiente para cumplir
el requisito establecido en este numeral.

Adicionalmente, el Contratista presentara una curva de avance y un cronograma de
desembolsos basado en los montos estimados de facturacion mensual de acuerdo a su
programacion.

Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista debera tomar en
cuenta las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. ‘

El Contratista estara obligado a presentar la reprogramacion de sus trabajos toda vez
que le sea aprobada una prérroga justificada del plazo de ejecucion de fa obra o cuando
el Supervisor lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del
cronograma vigente, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revision y
aprobacion del Supervisor.

La presentacién del programa de trabajos y su aprobamon por eI Superwsor no
eximirén al Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes
del Contrato,

CALIDAD ESPECIFICADA:

Teniendo en cuenta el destino e importancia del Proyecto, es obligacién de! Contratista
el realizar una correcta planificacion de la calidad, asi como realizar el aseguramiento
de la calidad durante la ejecucion y realizar el control de la calidad verificando que los
resultados obtenidos de los diversos ensayos en obra, estén acorde a las normativas
de calidad.

A tal efecto el Supervisor estableceré los sistemas de control de ejecumon y demas
actividades de control de calidad. - -

El Supervisor tendra el derecho, cada vez que lo Juzgue necesario, a realizar Ias
pruebas o ensayos de los materiales, estructuras o equipos, previstos 0-no en las
Especificaciones Técnicas. La ejecucion de tales pruebas o ensayos no relevara al
Contratista de ninguna de sus obligaciones estipuladas en el Contrato.

En el caso que los materiales y equipos probados no cumplan con las Especificaciones
Técnicas, el costo de las pruebas correra a cargo del Contratista.

Los resultados de cualquier prueba, ensayo y/o andlisis realizados seran comumcados
por escrito al Contratista, tan pronto como sea posible, a fin de que tome las medidas
correctivas, de ser el caso.

Toda obra ejecutada bajo el Contrato, podra ser rechazada por eI Supervisor o por Ia
Entidad debido a su inconformidad o defectos, en cualquier etapa de construccion.
Todo equipo suministrado y/o utilizado bajo el Contrato podra estar sujeto a rechazo del
Supervisor o0 la Entidad, debido a fallas en la calidad del trabajo o rendimiento
insatisfactorio, no obstante, la aceptacion previa.

Toda obra, equipo o sus partes componentes que hayan sido rechazadas deberan ser




reparadas 0 reemplazadas por y a expensas del Contratista y deberan contar con la
aprobacion del Supervisor.

El Contratista también sera responsable de los costos de mano de obra, gastos varios;
dafos o pérdidas, ya sean directos o indirectos, que resulten del uso de materiales que
el Supervisor considere con defectos de fabricacion o como resultado de un defectuoso
manipuleo o instalacion.

Cuando el Contratista ingrese materiales a la obra o utilice para la ejecucion de la obra
materiales de menor calidad que los especificados en el Expediente Técnico, sin la
autorizacién del Supervisor sera de aplicacion la penalidad respectiva; asimismo,
cuando el Contratista utilice para la ejecucion de la obra materiales de menor calidad
que los especificados en el Expediente Técnico, con autorizacion del Supervisor, ambos
seran solidariamente responsables por la reparacion y los dafos y perjuicios que
ocasionen. El postor presentard una declaracion jurada en donde se compromete de
realizar todas las pruebas de calidad de los materiales y asegurar la buena ejecucion
del proyecto.

CORRESPONDENCIA:

Cualquier comunicacion entre el Contratista y la ENTIDAD o su Supervisor se debera
hacer por escrito.

El Contratista llevara un Cuaderno de Obra donde se anotaran las instrucciones del
Supervisor y las observaciones del Contratista ademas de cualquier hecho o
acontecimiento importante de la Obra. La ENTIDAD y el Supervisor tendran derecho a
examinar este cuaderno en cualquier momento y anotar en él sus observaciones.

El Contratista debera entregar mensualmente al Contratante o al Supervisor, copias del
Cuaderno de Obra.

E! Contratista permitira al Supervisor, en cualquier momento, examinar las planillas de
jornales y los inventarios: de los materiales que estén en relacién con los trabajos.

El Contratista tendra siempre en el sitio, a disposicion del Supervnsor un juego de todos
los planos y Bases de especificaciones.

PAGO A LA SUPERVISION EN CASO DE ATRASO EN LA FINALIZACION DE LA
OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES AL CONTRATISTA

De acuerdo con lo indicado en el articulo 189° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones, en caso de atraso en la finalizacién de la obra por causas imputables
al Contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra
vigente, y considerando que dicho atraso producira una extension de los servicios de la
supervision, lo que genera un mayor costo, el Contratista asumira el pago del monto
equivalente al de los servicios indicados, lo que se hara efectivo deduciendo dicho
monto de la liquidacion de la obra.

MODIFICACION DE PRECIOS

Los precios propuestos € incluidos como parte del Contrato se encuentran sujetos a las
Férmulas de Reajuste, establecidas.en las presentes Bases.

MEDICION DE LAS OBRAS

El Supervisor nofificara al Contratista, 0 a su agente autorizado o representante con
tres (3) dias de anticipacion para la medicion de las obras. E! Contratista preparara
todo lo necesario para poder realizarlas sin obstaculos y con la exactitud necesaria.
Las mediciones se realizaran unicamente para los trabajos ya efectuados y se haran de
acuerdo a las unidades de medida estipuladas en cada caso.

Salvo que en el Contrato se acuerde lo contrario, en las planilias de mediciones y pagos




no se consideraran los materiales almacenados por el Contratista.
e VALORIZACIONES

La forma de las valorizaciones y facturas de pago, seré preparada por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor.

E! Contratista consignara en sus valorizaciones todos los trabajos ejecutados, de
acuerdo a las cantidades establecidas en las mediciones.

VALORIZACIONES MENSUALES

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por
el inspector o supervisor, durante los cinco (05) primeros dias contados a partir del
primer dia habil del mes siguiente a la ejecucion de los trabajos en un (01) original y
dos (02) copias, acompafiadas segun el caso por los computos métricos resultantes de
las mediciones de los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor. -

'ANEXO N° 07
oD YAEQBEZ%?}QN pe PQNTRATO DEOBRA

VISOR

CARTA DE PRESENTACION A LA ENTIDAD, DTORGANDO LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION DE DBRA,

INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR Y/0 INSPECTOR

VALORIZACION.

RESUMEN DE VALORIZACIN (SEGUN MODELD)

FICHA DE IDENTIFICACICN DE LA DBRA (SEGUN MODELD)

CALCULD DE REINTEGRD

DEDUCCION POR ADELANTD (DIRECTD Y MATERIALES ~ INCLUYE AMORTIZACIDN)

FORMULAS POLINDMICAS DE REAJUSTE

VALORIZACION MENSUAL

CUADRD DE AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES

BRAFICD DE AVANCE DF DBRA PROGRAMADD VS EJECUTADD (SEGLIN MODELD)

c|. .- |VISTAS FOTOGRAFICAS A COLOR. REALIZANDD LAS ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR DE DBRA DEL MES OUE
* | CORRESPONDE (10 VISTAS COMD MINIMD)

HOJAS DESGLDSABLE DEL CUADERND DE OBRA (cuando el contratista no haya presentado su valurlzaclﬁn

o nnrrespundlente)

PROTOCOLOS DE CALIDAD (cuando el contratista no haya presentado su valorizacién correspondiente)

EDNTRATISTA

CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR ¥/ INSPECTOR, DEBIDAMENTE RECEPCIONADD

VALDRIZACION MENSUIAL SEGUIN COMPONENTES Y PARTIDAS

CUADRD COMPARATIVO Y GRAFICO DE AVANCE DE DBRA PROGRAMADO VS EJECUTADD

—

/i INDICE DE LA VALDORIZACIGN DEL CONTRATO DE DBRA (indicando los folios correspondientes por cada [TEMS)
3 FACTURA DEBIDAMENTE RELLENADD (cuando cuenta con la conformidad del monitor)

4 CONTROL DE PAGO DE VALORIZACIONES

] MEMORIA EXPLICATIVA

G|  |METRADOS EJECUTADOS

7). |RESUMEN DE VALORIZACION

8

B!

i

CONTROL DE AMORTIZACIONES ( cuando nnrrespnnda)
CALCULD DE REAJUSTES -




1L

CORIA DE FECHA BASE DEL VALOR REFERENCIAL DE LAS BASES INTEGRADAS

112

COPIA DE LAS FORMULAS POLINAMICAS DEL EXPEDIENTE TECNIGOD APROBADD

I1.3

COPIA DE LOS INDICES UNIFICADDS DEL MES BASE Y DE LOS MESES PAGADDS DE VALORIZACIONES

114

COEFICIENTE DE REAJUSTE DE FORMLLA POLINOMICA

L.

CALCULD DE REAJUSTE DEFINITIVD

17

COPIA DE CONTRATO DE OBRA Y ADENDAS CORRESPONDIENTES

RESOLUCIONES

13

13

RESOLUCIAN DE APROBALION DEL EXPEDIENTE TECNICD

| 132

RESOLUCION DE AMPLIACION DE PLAZD (cuando corresponde)

13.3

RESOLUCIGN DE PRESUPLESTOS ADICIONALES DE OBRA (cuando corresponde)

134

RESOLUCION DE DESIGNAGIAN DEL INSPECTOR DE OBRA (cuando corresponde)

ACTAS REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION (EN TODAS LAS VAL[IRIZAEIDNES)

1l

ACTA DE ENTREGA DE TERREND

14.2

ACTA DE INICID DE OBRA O ASIENTO EN CUADERND DE UBRA

14.3

ACTA DE ACUERDD DE SUSPENSION (cuando corresponde)

4.4

ACTA DE REINICID DE DBRA (cuando corresponde)

4.5

ACTA DE TERMINACION O ASIENTD EN CUADERND DE DBRA (cuando corresponde)

| DOCLIMENTD DE CONDICIONES DE INICID DE PLAZO CONTRACTUAL (en todas las valorizaciones)

ol

CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DESIGNANDD INSPECTOR D SUPERVISOR DE OBRA

CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DE ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO

1153

CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA PARA ENTREGA DE TERREND

“T154

COMPROBANTE DE PAGD DE ADELANTD DIRECTO U GTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL PAGO (cuando currespnnde)

16

GUADERND DF DBRA DESELOSABLE ORIGINAL Y NITIDD

o

| COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIGENTES (nuandn currespnnda)

: f‘|7|

FIEL CUMPLIMIENTO

72

DE ADELANTO DIRECTD

DIBTR TN,
P &)

173

DE ADELANTO PARA MATERIALES

CIP
%
<
Q

COPIA DE CONSTANEIA DE REGISTRD EN REMYPE (cuando corresponde)

WL

*’“
2
=3

[ =}

COPIA DE CARTA PRESENTADA PARA RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTD (cuando corresponde)

PROTOCOLDS DE CALIDAD COPIA (de entidades reconocidas como: MTC, SENCICD, UNIVERSIDADES)

201

CONCRETD (Segiin Corresponde)

202

SUELDS (Segn Corresponde)

{03

HIDRAULICO (Segin Corresponde)

204/

DTROS (seqin la especialidad de |a obra)

COPIA DE COMPROBANTES DE PAGD DE LAS DBLIGACIONES LABORALES DEL CONTRATISTA

o

2

CONAFDVICER

.| 22

ESSALUD

2.3

SENCICO

N4

PLANILLAS ELECTRONICAS

2.5

L0PIA DE SEGURD DE RIESED (cuando corresponde)

215

POLIZAS (CUANDD CORRESPONDE)

21

| FOTDGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES, MINIMO 20 (residente de obra realizando trabajos &l mes

informado)

B

OTROS DOGUMENTOS

23

CARTA DE AUTORIZACION DE SUSPENSICN EMITIDD POR LA GERENCIA DE GESTION TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA

| 232

COPIA LEGALIZADD DEL CERTIFICADD DE HABILIDAD DEL RESIDENTE DE DBRA VIGENTE AL MES VALORIZADD Y COPIA

LEGIBLE DE DNI

.




N\

93.3 | COPIA DE CARTA DE ACEPTACION DE CAMBIO DE RESIDENTE DE OBRA (cuando corresponde)

94 COPIA DE CARTA DE PRESENTAGIAN AL SUPERVISOR DEL CALENDARID DE DBRA Y LA PROGRAMACION PERT CPM

"' | (generado por una ampliacién de plazo)

: 25 COPIA DE CARTA DE PRESENTACION AL SUPERVISOR DEL CALENDARID DE AVANCE DE DBRA ACTUALIZADD Y LA

| PROGRAMACION PERT CPM (generado por una ampliacian de plazo) ‘

20 COPIA DE CARTA DE PRESENTACIEN AL SUPERVISOR DEL CALENDARID ACELERADD DE EJECUCION DE DBRA (cuando
" | |a obra presenta retraso menor al 80% del programado) ‘

73.7| CARTA DE AUTORIZACION DEL CCI Y CLENTA DE DETRACCION
24 DTRDS DOCUMENTOS SEGUN CONTRATO

i CD CON EL CONTENIDD DEL MES VALORIZADD LAS VISTAS FOTOGRAFICAS PANORAMICAS EN FORMATO JPE

NOTA: LA VALORIZACION DERE ESTAR DERIDAMENTE FIRMADDS POR EL RESIDENTE DE DBRA, REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPERVISOR DE OBRA, DE LOS ITEMS DEL D1 AL Il 20'Y 22 CORRECTAMENTE FOLIADAS ORDENADD CON
SEPARADORES SEGUN DRDEN DESCRITD EN ORIGINAL Y COPIA

o ORDENES DE PAGO

ORDENES DE PAGO PARA VALORIZACIONES MENSUALES

El valor del pago del Contrato ejecutado durante el periodo de ejecucion sera:

El monto acumulado por los trabajos ejecutados hasta la fecha

Menos el fotal facturado por trabajos ejecutados hasta el mes anterior. '
Menos la amortizacion de los adelantos otorgados, si los hubiera, de acuerdo a los
porcentajes establecido.

e Menos cualquier otra retencién o penalidad que sea necesario aplicar segun lo previsto
en estos términos de referencia o en el Contrato.

Tomando en cuenta el valor resultante se extendera la orden de pago mensual. Las
estimaciones del progreso de los trabajos pueden ser reajustadas conforme se efectien
las estimaciones finales. La inclusion de cualquier trabajo o material en las estimaciones
de pagos mensuales, no debera ser interpretada como aceptacion de tal trabajo o -
material y en consecuencia no impedira el rechazo de aquel trabajo, asi estuviera
cancelado parcialmente, si se descubre que el mismo no esté en estricto acuerdo con
las especificaciones. g
Este rechazo incluira también el trabajo posteriormente ejecutado, si hay secuencia de
dependencia. ‘ o '
Todos los equipos instalados, materiales y trabajos comprendidos en los pagos
mensuales ejecutados, seran considerados como propiedad de la ENTIDAD, pero esta
disposicion no libera al Contratista de la responsabilidad total del mantenimiento hasta o
la conclusion del Contrato.

e RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de la obra o cuando se considere conveniente por la ENTIDAD y luego
de una inspeccion conjunta entre representantes de la ENTIDAD, del Supervisor y del
Contratista, si no existen observaciones con relacion a la calidad y terminacion de la
Obra y estén en funcionamiento todos los sistemas y equipos que la conforman, se
procedera a la Recepcion, suscribiéndose el Acta correspondiente, en la que se indicara
claramente el estado final de la obra. - :

El Contratista proporcionaré al Comité de Recepcion un juego completo de los planos
de replanteo para facilitar la verificacion de la culminacion de la obra y demas
documentos que correspondan segun lo requerido por la entidad, sin perjuicio de su
obligacion de presentarlo nuevamente en la liquidacion de la obra.




El Comité no recepcionara la obra sin verificar el funcionamiento satisfactorio de todos
los equipos y sistemas que conforman la obra, usandose energia eléctrica y
abastecimiento de agua conectados a los servicios publicos correspondientes.

o RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El Contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia
o negligencia durante la ejecucion de la obra, como la afectacion a terceros o a las
propiedades de éstos, por responsabilidad civil. EIl postor presentara una declaracion
jurada en donde se compromete en asumir las responsabilidades ante terceros

« OBLIGACIONES DE TERMINO DE OBRA
EL CONTRATISTA al término de las obras y conjuntamente con el documento que

solicita la recepcion de la obra, debera presentar al Supervisor de la Obra los siguientes
documentos de acuerdo a la directiva de la entidad.

ANEXO N° 05
CONTENIDO DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA

CARTA DE PRESENTACION DE LA LIDUIDACION DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD
INDICE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE DBRA
2 | PARTE TECNICA - LIDUIDACIDN FISICA
71 | FICHA DE LIGLIDACION ECONOMICA FINAL DEL CONTRATO DE DBRA
e W MEMORIA EXPLICATIVA
Vo e *\3.3 | MEMORIA DESCRIPTIVA VALORIZADA D PRE DECLARATORIA DE DBRA
o sp;w%, 184 | METRADDS EJECUTADDS FINALES
o : 241 | METRADDS FINAL DEL EXPEDIENTE PRIMIGENID
\ | 342 | METRADDS FINAL DE PARTIDAS FISICAS DE ADICIDNALES DE DBRA
343 | METRADDS FINAL DE PARTIDAS FISICAS DE REDUCIODAS O DEDUCTIV DF DBRA
25| VALORIZACION MENSUAL Y RESLIMEN
2§ | CALENDARID DE AVANCE DE DBRA PROGRAMADA VS EJECUTADD
27 | COMPARATIVD DE AVANCE DE DBRA PROGRAMADD VS EJECUTADD
371 | CUADRD COMPARATIVO DE AVANCE PROGRAMADD VS EJECLTADD

GRAFICO COMPARATIVD DE AVANCE, MONTOS PROGRAMADDS VS MONTOS EJECUTADDS
312 (CURVAS)

2.8 | CUADERND DE DBRA DESGLOSABLE ORIGINAL Y NITIDO.

3.9 | PROTOCOLOS DE CALIDAD

39, | DISEND DE MEZCLA

3.9.2 | RESISTENCIA A LA COMPRESION 0 ROTURA DE PROBETAS
3.9.3 | DTROS (seqiin la especificacion de la obra)
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3l

FOTOGRAFIAS DE PARTIDAS EJECUTADAS A COLORES, MINIMD 20

3l

PLANDS DE REPLANTED

KA

PLANDS DE UBICACIGN Y LOCALIZACION, CON CODRDENADAS UTM

3.2

PLANDS DE PLANTEAMIENTD GENERAL EN PLANTAS, CORTES, ELEVACIONES,
INSTALACIDNES ELECTRICAS Y SANITARIAS

3113

PLAND CLAVE, TRAZD, SENALIZACION, CANTERA Y FLENTES DE AGUA (de acuerdo a las

especificaciones de obra)

PARTE FINANCIERA - LIQLHDACION ECONOMICA

4

MEMORIA DE LIQUIDACION ECONOMICA

417

CONTROL DE PAGDS, indicar los comprobantes de pago

43

PRESUPUESTD DE LA DBRA PROYECTADA V/S EJECUTADD

44

RESUMEN DE VALORIZACIONES PAGADAS

4.3

CALCULD DE MULTA POR RETRASO (PENALIDAD)

4.8

CONTROL DE AMORTIZACIONES (cuando corresponda)

4.7

CALCULD DE REAJUSTES

411

COPIA DE FECHA BASE DEL VALOR REFERENCIAL DE LAS BASES INTEGRADAS

4712

LOPIA DE LAS FORMULAS POLINOMICAS DEL EXPEDIENTE TECNICD APROBADD

473

GOPIA DE LDS INDICES UNIFICADDS DEL MES BASE Y DE LS MESES PAGADDS DE
VALORIZACIONES

414

COEFICIENTE DE REAJUSTE DE FORMULA POLINOMICA

475

CALCULO DE REAJUSTE DEFINITIVO

i3

RESUMEN DE LIQUIDACIDN FINAL DEL CONTRATO

PARTE LEGAL

2.}

COPIA DE CONTRATD DE OBRA

ol

CONTRATO DEL PROYECTISTA

0.2

GCONTRATO DEL CONTRATISTA DE EJECLICION DE DBRA

0.13

CONTRATD DE SUPERVISOR DE DBRA

0.2

RESOLUCIONES

4 ‘

3

DRECONE NFRe| <3
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2.2

RESDLUCIEN DE APROBACICN DEL EXPEDIENTE TECNICD INICIAL

n.0.2

RESDLUCIGN DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

0.2.3

RESOLUCION DE APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE ADICIDNALES Y/0
DEDUCTIVD DE OBRA (cuando corresponda)

0.04

RESOLUCION DE AMPLIACIGN DE PLAZD (cuando corresponda)

3.2.a

RESOLUCION DE CONFORMACION DE COMITE DE RECEPCION

T 5.2.‘5‘

527

RESOLUCION DE CAMBID DE RESIDENTE DE 0BRA (Cuando corresponde)
OTRAS RESOLUCIONES ‘

8.3

ACTAS

REALIZADAS DURANTE LA EJECUCION

0.3

ACTA DE ENTREGA DE TERREND

0.3.2

ACTA DE INICID DE DBRA D ASIENTD EN CUADERND DE DBRA

0.3.3

ACTAS DE PARALIZACION (cuando corresponda)

n.3.4

ACTA DE TERMINACION O ASIENTO EN CUADERND DE DBRA




5.3.5 | ACTA DE PLIEGD DE OBSERVACIONES (cuando corresponda)

9.3.6 | ACTA DE RECEPCION DE OBRA

0.3.7 | ACTA DE ENTREGA DE USO PROVISIONAL (cuando corresponda)

54 | DDCUMENTOS DE CONDICIDNES DE INICIO DE PLAZD CONTRACTUAL

9.41 | CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DESIGNANDO INSPECTOR O SUPERVISOR
0.4.2 | CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA DE ENTREGA DE EXPEDIENTE TECNICO

5.4.3 | CARTA DIRIGIDA AL CONTRATISTA PARA ENTREGA DE TERREND

”m COMPROBANTE DF PAGD DE ADELANTO DIRECTD U OTRO DOCUMENTO QUE ACREDITE EL
| " [PAGD

5.5 | CONSTANCIA DE N ADEUDD A POBLADDRES DE LA ZONA, FIRMADD POR AUTORIDADES
55| COPIA DE COMPROBANTES DE PAGD
| 5.7 | COPIAS DE CARTAS FIANZAS VIBENTES (cuando corresponda)
0.7 | DE FIEL CUMPLIMIENTO
-1 5.7.2 | DE ADELANTD DIRECTO
9.7.3 | DE ADELANTD PARA MATERIALES
5.8 | COPIA DE CONSTANCIA DE REGISTRD EN REMYPE (cuanda corresponda) -
5.9 | COPIA DE CARTA PRESENTADA PARA RETENCION POR FIEL CUMPLIMIENTO (cuando corresponda)
540 | COPIA DE COMPROBANTES DE PAGD A CUENTA DE CONTRATISTA
50,1 | CONAFOVICER |
2.0.2 [ ESSALLD
5.0.3 | SENCICO
5.0.4 | PLANILLAS ELECTRONICAS
|5 [ ANEXDS

o] | B EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

" ve e U\ | g | EXPEDIENTE TECNICO FINAL

 precohrenet| © | 5.3 | EXPEDIENTE TECNICD DE ADICIONALES Y/0 DEDUCTIVOS
\w | g4 | FERFIL TECNICD O FICHA DE PERFIL

| 55 | INFORME DE COMPATIBILIDAD

e | COPIA DE BASES DE ADJUDICACION

77 | INFORMES MENSUALES

CD MAGNETICD CONTENIENDD VIDED POST CONSTRUCCION Y TODO CONTENIDD DE LA
7| LIGUIDACION

De no presentar la Liquidacion en los plazos sefialados y en conformidad al art.
209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, es responsabilidad
de la Entidad elaborar la liquidacién en idéntico plazo, siendo los gastos a cargo
del contratista. La Entidad notifica la liquidacion al contratista para que éste se
pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes.

La ENTIDAD ha dispuesto si el Contratista no presenta la Liquidacion en los plazos
sefialados y en conformidad con el Art. 209° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, la Entidad asume elaborar la Liquidacion en idéntico
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plazo, si fuera el caso; con adicionales, variaciones, reducciones, ampliaciones y
otras modificaciones en la ejecucion de la obra, concurriendo el gasto del 1% al
valor referencial del contrato original suscrito con la Entidad, siendo los gastos a
cargo del Contratista.

o RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La Responsabilidad del contratista por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra

ejecutada, es de siete (07) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o

parcial de la obra, segun corresponda, de conformidad al Articulo 40° de la Ley de

Contrataciones del Estado. Ademas, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3)

del articulo 1774 del Cédigo Civil.

E! contratista es el responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes

en general seran de dos (02) afios contados a partir de la conformidad otorgada. :

. DERECHOS LEGALES IRRENUNCIABLES DEL CONTRATANTE

La ENTIDAD no podra ser privada o impedida, en virtud de cualquier medicion, calculo
o valorizacion, realizados antes o después de Ia terminacion y aceptacion de la Obra y de
los pagos correspondientes efectuados, de verificar las caracteristicas de calidad de los
materiales utilizados, las condiciones de la obra ejecutada y el verdadero monto
reemboisable al Contratista, ni de demostrar que tales mediciones, calculos o valorizaciones
estuvieran incorrectos o que los materiales. y la obra no estuviesen de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato.

La ENTIDAD no podra ser privada ni impedida, no obstante, la existencia de dichas
mediciones, calculos, valorizaciones y pagos realizados, de su derecho de recuperar del
Contratista, de sus garantias o por cualquier otro medio, el importe de los dafios que
considere ocasionados por no haber cumplido el Contratista con lo-establecido en-los
Documentos de Contrato.

La aceptacion por parte del Supervisor, o cualquier pago efectuado en concepto de
aceptacion de una parte o la totalidad de la Obra, cualquier tiempo transcurrido o cualquier
posicion adoptada por el Supervisor, no podran significar una renuncia a los derechos
legales de la ENTIDAD sobre cualquier parte de! Contrato, o de cualquier potestad o derecho
de Indemnizacién.

o CUADERNO DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuaderno de Obra debidamente legalizado
y foliado, el mismo que sera firmado en todas sus paginas por el supervisor y por el
residente. Dichos profesionales son los Unicos autorizados para hacer anotaciones en el
Cuaderno de Obra. El Cuademo de Obra debe constar de una hoja original con tres (03)
copias desglosables, correspondiendo una de éstas a la Entidad, otra al contratista, y la
tercera al supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo
custodia del residente, no pudiendo ser retenido por ninguna de las partes.: Concluida la
ejecucion de la obra, €l original quedara en poder de la Entidad. :

En el cuaderno de obra se anotaran los hechos relevantes que ocurran durante la ejecucion
de ella, firmando al pie de cada anotacion el supervisor o residente, seglin sea el que efectud
la anotacion. Las solicitudes que se realicen como consecuencia de las. ocurrencias
anotadas en el Cuaderno de Obra, se haran directamente a la Entidad por el-contratista o
su representante legal, por medio de comunicacion escrita.

El Cuaderno de Obra sera cerrado por el supervisor cuando la obra haya sido recibida
definitivamente por la Entidad.

En caso de resolucion contractual por cualquiera de las partes, el Cuaderno de Obra sera
entregado a la Entidad, bajo apercibimiento de aplicarse la penalidad por la no entrega del
Cuaderno de Obra a la Entidad. ;




DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Forman parte integrante del Contrato, las presentes Bases y todos los documentos
indicados en los Requerimientos técnicos minimos proporcionados por la ENTIDAD; asi
como, los planos y toda otra documentacion referente a la Obra, que tienen por finalidad
complementarse mutuamente.

En caso de discrepancia entre diferentes partes de los Documentos de Contrato, se aplicara
el siguiente orden de precedencia entre los mismos:

La normativa pertinente

Contrato

Condiciones Generales del Contrato

Bases del procedimiento de seleccion

Propuesta del CONTRATISTA

Garantias: De Fiel Cumplimiento de Contrato, De Adelantos (Directos y por
materiales, insumos o servicios puestos a disposicion del objeto del Contrato).

Otros documentos que forman parte del Contrato.

A N N N N NN

En caso de alguna dificultad en la interpretacion de los Documentos de Contrato, el

Supervisor sera el encargado de transmitir al CONTRATISTA las aclaraciones necesarias,
luego de que éstas sean establecidas en consuita con la ENTIDAD.

ADELANTOS

La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara adelanto directo, conforme a lo establecido en el articulo N° 181° del
Reglamento de la Ley de contrataciones de! Estado.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

La Entidad otorgara adelanto para materiales o insumos, conforme a lo establecido en el
articulo N° 182° del Reglamento de la Ley de contrataciones del Estado.

Las solicitudes de adelantos para materiales o insumos deben realizarse una vez iniciado el
plazo de ejecucién contractual, teniendo en consideracion el calendario de materiales o
insumos presentados por el contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo
de 8 dias calendarios previo a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales
o insumos, con la finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, el
contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 8 dias calendarios,
anteriores al inicio de plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por el
adelanto, mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.

NOTA: Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos seran aplicables
mediante el Articulo N° 183° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

FORMA DE PAGO

La Entidad debera realizar el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en

Valorizacion Mensual:

v Valorizacion mensual, que debe ser presentada al Inspector o Supervisor, para que
gestione su aprobacion por parte del LA SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE

'y




LA ENTIDAD (para el contratista o ejecutor) asimismo a la SUB GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA (para el Supervisor de obra), una vez consentida segun
corresponda, el Contratista generara la factura para proceder al tramite del pago.

v" Recepcion y conformidad del Inspector o Supervisor

v Informe del funcionario responsable del area usuaria emitiendo su conformidad de la

prestacion efectuada.

c. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:
i. DEL EQUIPAMIENTO
Todos los equipos y maquinarias necesarias para la ejecucion satisfactoria de los trabajos a
realizar, deberan llevarse a obra en forma oportuna y no podran retirarse de la misma, salvo
autorizacion escrita del supervisor de obra y/o inspector de obra, que no podra negarla con
justa razon.
Las pérdidas o dafios causados a los equipos y maquinarias durante la ejecucion de las- - -
obras, corren por cuenta del Contratista.
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO
ITEM ‘ EQUIPO ' CANTIDAD

1 |CAMION VOLQUETE DE 15 M3. 01

2 |COMPRENSORA NEUMATICA 250 - 330 PCM - 87 HP 01

3 |CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP4-4-1yd3 01

4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 01

135 HP10-12 TM \

5 [MOTONIVELADORA DE 145-150-HP 01

6 |CAMION CISTERNA DE 2,000 GLNS. 01

7 |PRISMAS Y ACCESORIOS / ESTACION TOTAL 01

8 |[VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01

9 |[EXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1-2.75Y3 01

10 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP 01

ii. DEL PLANTEL PROFESIONAL

De conformidad con el numeral 4 del Art. 179 del R.L.C.E, se requerira los profesionales de

acuerdo al siguiente detalle:

__Cargo Profesion Experiencia ‘ :

Residente de | Ingeniero - Civil | EXPERIENCIA DE CINCO (05) ANOS como |’

Obra Colegiado vy | Residente-o Supervisor en obras similares al objeto de
Habilitado la convocatoria, que se computa desde la colegiatura.

Maestro de | Técnico en | e Experiencia efectiva como Maestro de Obra minimo |
Obra Construccion de TRES (03) afios en obras en general. Las
Civil. mismas que deberan haber sido ejecutadas en
periodos de tiempo distintos sin traslaparse.

iii. DE LA EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD DEL EJECUTOR DE OBRA

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ DEL
VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION, en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran




desde la suscripcidn del acta de recepcion de obra.
Se considerara obra similar a: Creacion. y/o mejoramiento y/o Construccion de
trochas carrozables, pistas y veredas siendo estas de pavimento rigido y/o
flexible que tengan las siguientes partidas y/o actividades
CORTE ROCA SUELTA
CORTE ROCA FIJA
CONFORMACION DE TERRAPLENES.
iv. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS

De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 de! Reglamento, el &rea usuaria puede
incluir lo siguiente: : : :

v" El nlimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

v El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia, es de 50%.
v. DELAS OTRAS PENALIDADES
De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades,
distintas al retraso o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de la contratacion.
Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:
Otras Penalidades

N° Supuesto de Aplicacion de Penalidad Forma de Célculo Procedimiento

1 |Cuando el personal del plantel | 0.1 UIT por cada dia de | Segin informe
profesional clave permanece menos de sesenta | ausencia del personal en | del - Supervisor
(60) dias calendario o del integro del plazo de | obra en el plazo previsto. | de Obra ylo
ejecucion, si este es menor a los sesenta (60) funcionario
dias calendario, de conformidad con ‘las encargado de
disposiciones establecidas en el numeral 190.2 Obra.
del articulo 190 del Reglamento.

2 | En caso culmine la refacion contractual entre el | 0.1 UIT por cada dia de | Segin informe
contratista y el personal ofertadoy la Entidad | ausencia del personal en | del Supervisor
no haya aprobado la sustitucion del personal | obra. de Obra ylo
por no cumplir con la experiencia Y funcionario
calificaciones requeridas. encargado de

Obra..

3 | Si el contratista o su personal, no permite el | Cinco por  mil (5/100) | Segin informe
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de | del monto de la | del Supervisor
Obra ylo Inspector de Obra; impidiéndole | valorizacion del periodopor | de  Obra y/o
anotar las ocurrencias. cada dia de dicho | funcionario

impedimento encargado de
7 Obra.. ’

4 | Cuando el contratista no cumpla con dotara su | Uno por dos mil (1/200) | Segin informe
personal o parte del personal de los elementos | del monto de la{ del Supervisor
de seguridad. valorizacion del periodo. | de  Obra ylo

La multa es por cada dia. | funcionario
encargado de
Obra.

\ H,Q/




Cuando el contratista ingrese materiales a la
obra sin la autorizacion del supervisor o utilice
para la ejecucion de la obra materiales de
menos calidad que los especificados en el
Expediente Técnico

Uno por dos mil (1/200)
del monto de la
valorizaciéon del periodo.
La multa es por cada
material no autorizado o no
adecuado.

Segin informe
del Supervisor
de Obra ylo
funcionario
encargado de
Obra.

6 | Cuando el contratista entregue | Uno por dos mil (1/200) del | Segin informe
documentacion incompleta (faltante), o fuera | monto de la valorizacién | del  Supervisor
del plazo normativo, perjudicando el tramite | del periodo. La multa es | de Obra vylo
normal  de los  mismos (solicitud de | por cada dia. funcionario
adelantos,  valorizaciones, = prestaciones encargado de
adicionales, resultados de los controles de Obra.
calidad.

7 | Cuando el contratista no cumpla con entregar el | Uno por dos mil (1/200) del | Segin  informe
calendario valorizado adecuado a la fecha de | montode la valorizacion | del  Supervisor
inicio del plazo contractual, en un plazo de 24 | del periodo. La multa es | de Obra ylo
horas, o en el caso de demoras injustificadas | por cada dia. funcionario
los cronogramas reprogramados o acelerados encargado  de
de trabajo, dentro del plazo indicado en la Ley Obra.
de Contrataciones y su reglamento.

8 | Cuando el contratista no presenta las pruebas | Uno por dos mil (1/200) del | Segin informe
o ensayos oportunamente para verificar  la | monto de la valorizacion | del Supervisor
calidad del célculo de concretoy materiales | del periodo. La multa es | de Obra ylo
dentro de los trabajos ejecutados. por cada funcionario ¢

dia. encargado de
Obra.

9 | Cuando el contratista de manera injustificada, | Uno por dos mil (1/200) | Segin informe
no presente la subsanacion y levantamiento de | del monto de la | del  Supervisor
observaciones sefialadas en el acta | valorizacion del periodo. | de Obra ylo
correspondiente de forma final de manera | La multa es por cada dia | funcionario
completa, exigidos en el expediente técnico. de retraso a partir de | encargado de

notificado  por el | Obra.
Supervisor y/o Entidad. ‘

10 | Cuando el contratista de manera injustificada, | Uno por dos mil (1/200) del | Segiin  informe
no asista con sus especialistas a reuniones | monto de la valorizacion | del  Supervisor
convocadas por la Entidad, exigidos en el | del periodo. Lamulta|de Obra ylo
expediente técnico. es por cada reunion. funcionario -~

encargado = de
Obra.

11 | Cuando el contratista de manera injustificada, | Uno por dos mil (1/200) | Segin informe
no disponga del cuaderno de obra durante la | del monto de la | del Supervisor
gjecucion, o la no entrega del mismo cuando lo | valorizacion del periodo. La | de  Obra ylo
solicite la Entidad multa es por cada dia de | funcionario

inasistencia encargado  ‘de
‘ Obra.

12 | Cuando el contratista de manera injustificada, | Uno por dos mil (1/200) | Segun informe
no presente el cuaderno de obra con las | del monto de la | del  Supervisor
anotaciones al dia siguiente de su ejecucion. | valorizacion del periodo. | de Obra ylo

La multa es por cada dia. | funcionario
encargado de
Obra.
13 | Cuando el contratista no presente a la Entidad | Uno por dos mil (1/200) del | Segin informe

el cuaderno de obra por la resolucion
contractual de cualquiera de las partes,
conjuntamente de la notificacién de resolucién

monto de la valorizacion
del periodo.
Se aplicarg una penalidad

del Supervisor
de Obra ylo
funcionario




del contrato de obra (en caso de resolucion por | por cada dia de demora en | encargado  de
parte del contratista) o luego de tres dias | la entrega del cuademo de | Obra.
calendarios de notificada la resolucién del | obra

contrato de obra por parte de la Entidad.

Cuando el contratista no presente el cuadermno

de obra conjuntamente con la liquidacion del

contrato.

14 | Para la ejecucion de la obra, el Contratista | Seis  por  mil (6/100) | Segin informe
utilizara al personal profesional especificadoen | del monto de la | del  Supervisor
su propuesta técnica, no estando permitido | valorizacién del periodo. | de Obra y/o
cambio salvo por razones de fuerza mayor La multa es por cada dia de | funcionario

inasistencia. encargado de
Obra.

"| Cuando el contratista no presenta al Supervisor | Uno por dos mil Segin informe
la valorizacion mensual dentro de los tres (03) | (1/200) del monto de la | del  Supervisor
dias calendarios a partir del primer dia habil de | valorizacién del periodo. de Obra ylo
cada mes siguiente. Se aplicara una penalidad | funcionario

por cada dia de domara en | encargado de
la entrega de  la | Obra.
valorizacién de obra.
3.1. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD
A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL _
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
RELACION DE EQUIPO MINIMO

| ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 [CAMION VOLQUETE DE 15 M3. 01 ...
2 |COMPRENSORA NEUMATICA 250 — 330 PCM - 87 HP 01
3 |CARGADOR SOBRE LLANTAS DE 200-250 HP4-4-1yd3 01
4 RODILLO LISO VIBRATORIO AUTOPROPULSADO 101- 01

135 HP10-12 TM
5 MOTONIVELADORA DE 145-150-HP 01
6 |CAMION CISTERNA DE 2,000 GLNS. 01
7 [PRISMAS Y ACCESORIOS / ESTACION TOTAL 01
8 |VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40” 01

9 JEXCAVADORA SOBRE ORUGA 170-250 HP 1.1 -2.75 Y3 01
10 [MEZCLADORA DE CONCRETO DE 11p3 18 HP 01

Acrédi.tééi‘én:

De Conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento

este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

No corrésponde solicitar como equipamiento qué el postor cuente con oficinas, locales u otros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afos de antigliedad y demas
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.

A.2

CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE




0

Requisitos:

RESIDENTE DE OBRA - INGENIERO CIVIL TITULADO Y COLEGIADO
MAESTRO DE OBRA — TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.

A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
‘ Requisitos:
Residente de Obra: } :
EXPERIENCIA DE CINCO (05) ANOS como Residente o Supervisor en obras similares al objeto de la convocatoria,
que se computa desde la colegiatura.
Maestro de Obra:
Experiencia efectiva como Maestro de Obra minimo de TRES (03) afios en obras en general. Las mismas que
deberan haber sido ejecutadas en periodos de tiempo distintos sin traslaparse.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del Reglamento |
este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
; Importante
El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179 del
5 Reglamento.
B | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Regquisitos:

E! postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (01) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, en la ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la | -
presentacion de ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a Se considerara obra similar a: Creacion. y/o mejoramiento y/o
Construccion de trochas carrozables, pistas y veredas siendo estas de pavimento rigido y/o
flexible que tengan las siguientes partidas y/o actividades

CORTE ROCA SUELTA
CORTE ROCA FIJA
CONFORMACION DE TERRAPLENES.

Acreditacion:

“La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de
recepcién de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (jii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacién’ de la cual se desprenda

7 De aduerdo con la Opinién N° 185-2017/DTN “cualquier otra documentacion”, se entiende como tal a todo documento emitido . :
por la Entidad contratante con ocasi6n de la ejecucion de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello




fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicd su- ejecucion;
correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio. o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las |
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computaré la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, 1a calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones de! Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
"equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
gue en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumira que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

e | Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuahdé los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin berjuiCio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la experiencia
del postor en la especialidad.

Importante

' En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.,

C PLAN DE TRABAJO

Describir las pautas, actividades y condiciones técnicas para la ejecucion de la obra:

memoria descriptiva, elemento y caracteristicas de la topografia, obras de arte y drenaje especificaciones
técnicas, seguridad y salud en el trabajo, plan covid-19 RM-239-2020-MINSA, mitigacion ambiental y los
controles de calidad.

e,
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ww ../Si como resultado de una consulta u observacién corresponde precisarse o ajustarse el
47
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requerimiento, se solicita la autorizacién del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal
hecho a la dependencia que aprobé el expediente de contratacién, de conformidad con el
numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades
necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no
mediante declaracion jurada. ~

que se acredita, por ejemplo mediante, las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre
otros.

- B




CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
| Eva>luaci6n: La evaluacién consistira en otorgar el

maximo puntaje a la oferta de precio
mas bajo y se otorga a las demas
ofetas  puntajes  inversamente
proporcionales a sus respectivos

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditacién: precios, segun la siguiente férmula:
Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta Pi= OmxPMP
(Anexo N° 6). Oi

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar

Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

18 De 85 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucién llave en mano en las que se puede incluir
adicionalmente el factor capacitacion.

@




CAPIiTULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningin

caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

o En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

tratacnén de la ejecucion de |
, |Al, que celebra de una parte [
en adelante LA ENTIDAD con RUC N° con domicilio legal en

representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ]l y de ofra parte
PR ], con RUC N° [.......... ], con domicilio legal en
oo e ], inscrita en la Ficha N° [............oooiinii ] Asiento N° [....vvennnne ]
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.......cccooviiiiiniiiiniieneeen J,con DNI N°[.......cocivnnene ], seguin poder
inscrito en la Ficha N° [..............], Asiento N° [............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

.................... ], el érgano encargado de Ias contrataciones o comité de seleccion,
del ADJUDICACIONSIMPLIFICADAN
para la contratacion de la ejecucion
A a [INDICAR NOMBRE
DEL. GANADOR DE LA BUENA PRO] cuyos detalles e |mporte constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®
LA ENTIDAD se obliga a pa
en periodos de valorizacion aNA . 1, conforme
a lo previsto en la seccion especiﬁca de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de ] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la Iqu|daC|én

EL CONTRATISTA

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del

1 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente a

efectos de generar el pago.




Codigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION
El plazo de ejecucion del presente contrato es de 1 dias calendario, el mismo gue se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e« Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucién llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamientc
materia de la presente convocatoria, es de [GQ

- dias
calendario, el mismo que se computa-desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento."?

“El plazo de ejecucién de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio
materia de la presente convocatoria, es de £

. dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacién asistida de la obra es

S N.RIAS UAl dias calendario.”!
Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

« De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
'DE GARANTIA PRESENTADA]N°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

_la liguidacion final. '

| Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
‘i .Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecucion de obras que se sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion
del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel cumplimiento de
| contrato, debe consignarse lo siguiente:

e “De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

20
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

Este parrafo &ebe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluyaoperacién asistida.




En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

. Garanti i a través

d

[ A EMITE], la misma que debe
umplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto enel literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

La Entidad otorgara UN adelanto directo por el 10% del monto del contrato original
El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes A LA
SUSCRIPCION DE CONTRATO,?, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos? mediante

CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto

solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud del
conlratista.

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgar4 adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del CONTRATO
ORIGINAL, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de 10 dias calendario previos a la fecha prevista en
el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada adquisicion, con la finalidad que EL
CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario
de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto
en un plazo de 10 dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su
solicitud la garantia por adelantos?* mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo”.

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se deberé incluir esta cléusula, segtn
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

Wi Tal A i Ta B A=A A0 /Fa WAL TAZaTitA L L0 o o A
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El plazo se computa desde el dia siguiente de la suscripcién del contrato.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacién total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucién contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacion total del adelanto otorgado.




X,

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de _ GNART v
rtir de la conformidad de la recepcion
de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias 0;
F =!9.40lpara plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitudde ampliacién de plazo debidamente
aprobado.Adicionalmente, seconsidera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica
penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor
tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como
justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de
ningun tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° Supuesto de aplicacién de Forma de calculo Procedimiento
penalidad

1 | Cuando el personal acreditado
' permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacion
en la ejecucién del contrato o del
integro del plazo de ejecucion, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones | {i} Biflpor cada dia de
establecidas en el numeral 190.2 del |: ausencia del personal en
articulo 190 del Reglamento. obra en el plazo previsto.
2 | Encaso el contratista incumpla con su ; :
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

Segun informe del

del

% gjempre que el procedimiento de seleccion para la contratacion de la elaboracion del expediente técnico haya sido convocado

después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después
de dicha fecha.




Otras penalidades
N° Supuesto de aplicaciéon de Forma de célculo Procedimiento
penalidad '

) por
cada dia de ausencia del
personal en obra.

3 | Siel contratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) del | Segun informe  del
al | monto de la valorizacion del
3 | periodo por cada dia de dicho
impedimento.

las ocurrencias

[
| Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacién de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el
supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debit ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de Ia penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos165 y 207del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
darfios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan. ‘

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato,

CLAUSULA DECIMAOCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.




Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y i) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas. '

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

S6lo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?¢
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucién del contrato se resuelven
mediante conciliacidn o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliaciéon dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefalado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicién Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccién convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resolucion de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segun corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“l as partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas; encargando su organizacién y administracién al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resolucion de Disputas estar4 compuesta por [TRES (3} MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO]J, los/el cual/es seré/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas”.

Incorporar o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA _TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

#®  De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (8/ 5 000 000,00).

-,




DOMICILIO DE LA ENTIDAD:

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA'ENTIDAD” . C ' A - “EL CONTRATISTA”




CAPITULO VI

CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Namero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén

social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE lNFORMACION

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL

., CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra (Regidn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacion de la
obra

Fecha de recepcion de la obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Nimero de deductivos

Monto total de los deductivos

)




Monto total de la obra (s6lo

componente de obra)
APLICACION DE :
" PENALIDADES Mg?;o de las penalidades por

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades

aplicadas
SOLUCION DE Junta de Resolucion de i No
CONTROVERSIAS Disputas
DEL CONTRATO | 5 titraje i No
. N° de arbitrajes

...DATOS DE LA : ;

ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




ANEXOS




ANEXO N° 1

DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [
Presente.-

El que se suscribe, [..................], postor y/o Representante Legal de
dentificad

J], con poder inscrito en la localidad de

icha N°
\] Asiento N° [§ A
DECLARO BAJO JURAMENTO que |

a siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC: ' | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Autqgiz‘aciénlde notificacién por correo electrénico:

autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

.2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
.. documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

| Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcién.

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web de! Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2 trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto

. del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn las condiciones previstas en el articulo 148 del
Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91
del Reglamento.

0/




Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N [

- Presente.~

identificado _con [GE ENIO . .DE | ] N°
), DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal .

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?28 |si I No |
Correo electrénico ;

. Datos del consorciado 2
| Nombre, - -Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ® Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominaciébn o

Razdn Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30. - Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

% Esta informacién sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, en calidad de garantia de fie! cumplimiento, segun las condiciones previstas en el articulo 149
del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendré en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo
91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes det consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia
empresa.

2 Ibidem.

30 |bidem.




| Correo electrénico del consorcio: J

[ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir 1a confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.................................................................

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comlin del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

{
i




~Mediant

ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

§eﬁores

DJUDICCI ON SILICADA N°
Presente.-

el suscrito, postor y/o Representante Legal de
i1, declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

i.  Que miinformacion (en caso que el postor sea persona natural) o la informacién de la persona
juridica que represento, registrada en el RNP se encuentra actualizada.

"iv.  Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables del TUO de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

" v.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

vi.  Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vii.  Serresponsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii.  Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.




ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

w
2 %

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y

_demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las

condiciones detalladas en dichos do e suscribe ofrece la ejecucion de la
obra] de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo ill de la
seccion especifica de las basesy los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segin corresponda




ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° |
Presente.-

_Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones igen en las bases del

len el plazo de [
] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segiin corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segtin corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la_referencia, me comprometo a ejecutar la obra § K 1A
, SU equipamiento y montaje hasta Ia puesta en

servicio, en el plazo de
| dias calendario™!

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra

servicio, en el plazo de el PLAG . BlELL sl B2
dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de

calendario,”?

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, lasnotasque no se

- incorporen deben ser eliminadas.

' Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluyaoperacién asistida,

%2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién llave en mano que

incluyaoperacion asistida.




ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores
N

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso

que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° b

/_,Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

a—

b) Designamos a

jdentificado con CUMENTO D) , N° [GONSIGNS
, ], como representante comun del consorcio para

efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [§
Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal cominen[..........cccooecveneienns ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. [ % ]
2 OBLIGACIONES DE || [ % [
TOTAL OBLIGACIONES 100%35

3Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.
¥ Consignar tnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

% Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O




[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

consorc'ad°1 . consomadoz

Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidéd con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




Importante para la Entidad

. En caso de la contratacion de la ejecucién de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el
| sigujente anexo.

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [¢
~-Presepte.-- -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

ITNEoM PARTIDA UNIDAD | METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV36
5 Monto total de la oferta

-

El precio de la oferta en [{ incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, Ios costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asf como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nofnbres y Apellidos d.el postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor seré incrementado en un centésimo.

O




. Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

s FEl anélisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

~--- |mportante para la Entidad

= A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

» En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se l
presente”.

» En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

=  En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente: ‘

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”. ‘

= Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promacién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“l a oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, lasnotasque no se
~ Incorporen deben ser eliminadas




Importante para la Entidad

| En caso de la contratacién de la ejecucién de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir el ‘
| siguiente anexo: ;

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

~ Seflores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° i
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

TOTAL

El precio de la oferta incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

[1 | Total costo directo (A) ]




@

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)
IGV¥

Monto total de la oferta

(S0 B3

s El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

| o . De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables

no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

» A fin de facilitar la labor del 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, -
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel |
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan |
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases), |
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia

prevalece el documento escaneado del preCIo de Ja oferta”.

= Encasode procedlm/entos segun relacién de ltems consignar lo siguiente;

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

»  En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postbr debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”,

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promoci6n de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.,

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT. N> 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, lasnotasque no se
incorporen deben ser eliminadas




@

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [

Importante para la Entidad

- En caso de la contratacién de la ejecuciéon de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
| precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases

ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

1
IThéM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad (C)

~ SUBTOTAL (A+B+C)

4 iGV38
5 Monto del componentea precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE-LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

Monto del componente a suma alzada

% Para el calculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimaies. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.




Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

IT'gM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
2.2 | Gastos variables
o Total gastos generales (B)

3| Utilidad (C)
, SUBTOTAL (A+B+C)
4 16v®

.5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto fotal de Ia oferta |

El precio de la oferta , incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

‘e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
‘ materia de la exoneracion.

» El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fjjos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccibn,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan

utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

*  Para el céiculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor ser4 incrementado en un centésimo.

~

Q)




“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”,

« En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”,

= En caso de contratacion de obras por paquele, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

»  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”,

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, lasnotasque no se
incorporen deben ser eliminadas




Importante para la Entidad

_En el caso de contratacion de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Callao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
(S/. 900,000.00) debe considerarse €l siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N°8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITE

- Sefores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ublcado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta laobra. -

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

............................................................

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Reglstro NaCIonaI de
- Proveedores (RNP).

s Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM

. Sefiores

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [i
Presente.- -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO]), solicito la asignacion de la bonificacién del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL [TEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP). :

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
_cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




~ Mediante el

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [
Presente.-

presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de
periencia que acredito de la empresa

absorbida como consecuencia de una reorganizacién

sometana no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en htip://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcion de verificacion de la oferta presentada por eI postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

N | s
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° |
Presente.-

‘Mediante el presente el su‘Sc“rito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER

PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el

puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequena
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

; Importante

» Para asignar la bonificacién, el brgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion, segtn
corresponda, verificala pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:/www2.trabajo.qob.pe/servicios-
en-linea-2-2/.

s Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro y pequefia empresa.




