BASES ESTANI?AR DEL PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL PARA
LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS

CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA'

Aprobadas mediante Resolucién Directoral N° 056 -2018-RCC/DE,
modificadas por las Resoluciones Directorales N° 068-2018-RCC/DE, N°
084-2018-RCC/DE, N° 007-2019-RCC/DE, N° 081-2019-RCC/DE, N° 055-
2020-ARCC/DE y N° 00064-2020-ARCC/DE

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera
tener en cuenta la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistentes en la elaboraciéon del

expediente técnico de obras o en la supervision de obras. Tratandose de elaboracion de expediente técnico
. la persona natural o juridica encargada de dicha labor debe contar con una experiencia especializada no

menor de 1 afio; en el caso de supervisiones de obra la experiencia especializada debe ser no menor de 2
. -/ anos.
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA
ESPECIAL N° 13-2021-MDT-CS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:
“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE. INICIAL — JARDIN N° 801 DEL
DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | ,
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. BASE LEGAL

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccién con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N°® 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto
Publico.

- Caodigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA
Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 33 del Reglamento, en la fecha seflalada en el calendario del procedimiento de
seleccion, debiendo adjuntar las bases administrativas.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES
El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convocatoria hasta un
dia antes de la presentacién de ofertas. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno

(1) de sus integrantes.

El registro de participantes es gratuito y electrénico a través del SEACE.

El proveedor que desee participar debe registrarse como participante, debiendo contar para
ello con inscripcidn vigente en el RNP, conforme al objeto de la contratacion. Los proveedores
extranjeros no domiciliados en el pais que no cuenten con inscripciéon en el RNP deberan
solicitar un usuario de habilitacién a la Autoridad, la cual lo gestionara ante el OSCE.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS
BASES

Todo participante puede formular consultas y observaciones administrativas a las bases
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la convocatoria, de conformidad con lo
establecido en el articulo 35 del Reglamento.

,\'q_/ Las consultas administrativas son aclaraciones respecto del contenido de las bases. Las
3 observaciones administrativas se formulan por supuestas vulneraciones al Reglamento, a la
normativa de contrataciones u ofra normativa que tenga relacion con el objeto de
contratacion. Estas se realizan de manera fundamentada.

Para dicho efecto, el participante registrard las consultas y observaciones en forma
6'. \electromca a través del SEACE.

' En esta etapa no proceden consultas técnicas sobre las caracteristicas técnicas del objeto de
4 /la contratacion.
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1.5.

1.6.

ABSOLUCION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES ADMINISTRATIVAS A LAS BASES

La absolucion simultanea de las consultas y observaciones administrativas por parte del
6rgano encargado de la seleccién mediante pliego absolutorio se notifica a través del SEACE,
al dia siguiente del vencimiento del plazo previsto para la formulacién de las consultas y
observaciones administrativas.

La absolucién se realiza de manera motivada.

Cabe precisar que en el caso de las observaciones administrativas se debe indicar si estas se
acogen, se acogen parcialmente o no se acogen.

Importante

No se absolveran consultas y ‘observaciones administrativas a las bases que se presenten g

extemporaneamente en forma distinta a la sefialada en las bases, o que sean formuladas por |
quienes no se han registrado como participantes. :

No se absolveran consullas técnicas.

No procede la elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucién de consw‘tas
y observaciones administrativas.

INTEGRACION DE BASES

Las bases integradas constituyen las reglas definitivas del procedimiento de seleccion. Estas
incorporan obligatoriamente las modificaciones que se hayan producido como consecuencia
de las consultas y observaciones administrativas.

Absueltas las consultas y las observaciones administrativas, o si las mismas no se han
presentado, se integran las bases como reglas definitivas del procedimiento de seleccion.

La integracion y publicacion de las bases integradas se realiza el mismo dia de la absolucién
de consultas y observaciones administrativas, segun el calendario establecido.

Las bases integradas no pueden ser cuestionadas en ninguna otra via ni modificadas por
autoridad administrativa alguna, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad, salvo las
acciones de supervision a cargo del OSCE.

El comité de seleccidén no puede continuar con la tramitacion del procedimiento de seleccion
si no ha publicado las bases integradas en el SEACE.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

La presentacion de ofertas se realiza de manera electrénica a través del SEACE durante el
periodo establecido en la convocatoria, conforme lo establece el articulo 36 del Reglamento.

Las ofertas, se presentan en idioma castellano o, en su defecto, acomparnados de traduccién
simple con la indicacion y suscripcion de quien oficie de traductor debidamente identificado,
salvo el caso de la informacion técnica complementaria contenida en folletos, instructivos,
catalogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original. El postor es
responsable de la exactitud y veracidad de dichos documentos.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman las
ofertas deben estar debidamente firmados por el postor. Los demas documentos deben ser
visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este 0 su
apoderado.

, El precio de la oferta debe incluir todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como

cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la ejecucién de la obra a
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1.8.

contratar, excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluiran en el precio de su oferta los tributos respectivos.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados con dos
decimales.

Importante

o los formularios electrdnicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen carécter de declaracion jurada. -

o En caso la informacion contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los |
documentos escaneados.

e No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido en el cronograma del procedimiento;
adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de
acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante ;

. Los integrantes de un consorcio no pueden presem‘ar ofertas md:wduales ni conformar mas de
. un consoicio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedrm:entos de seleccron segun relac;on de rtems

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccién, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccién especifica de las bases, de conformidad con el articulo 37 del
Reglamento y determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos
funcionales y condiciones del requerimiento, detallados en la seccion especifica de las bases.
De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Solo pasan a la etapa de evaluacion las ofertas técnicas que cumplen con lo sefialado en el
parrafo anterior. Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor debe obtener un
puntaje técnico minimo de ochenta (80) puntos.

Asimismo, el comité de seleccidn devuelve las ofertas que se encuentren por debajo del
noventa por ciento (90%) del valor referencial, asi como las ofertas que excedan el valor
referencial teniéndolas por no admitidas, conforme al articulo 39 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas que cumplan con lo sefialado en el numeral anterior tiene por
objeto determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelaciéon de las ofertas, segln
los factores y el procedimiento de evaluacion enunciados en la seccion especifica de las
bases.

La evaluacion de ofertas es integral y se realiza en dos (2) etapas. La primera es la técnica y
la segunda la econdmica y se realizan sobre la base de:

"\ Oferta técnica © 100 puntos

Oferta econdmica : 100 puntos
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1.91 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion se realiza conforme al factor de evaluacion Experiencia del postor
previsto en la seccion especifica de las bases.

1.9.2 EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS
La evaluacién econdmica consistird en asignar el puntaje maximo establecido a la

oferta econémica de menor monto. Al resto de ofertas se les asignara un puntaje
inversamente proporcional, segun la siguiente férmula:

Pi = OmxPMPE
Oi
Donde:
i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta econémica i
Oi = QOferta Econémica i
Om = Oferta Economica de monto o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta Econdmica

La determinacion del puntaje total de las ofertas se realiza de conformidad con los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

1.10. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a los supuestos establecidos en el articulo 38 del
Reglamento.

Cuando se requiera subsanacion, la oferta continlia vigente para todo efecto, a condicion de

la efectiva subsanacién dentro del plazo otorgado, el que no puede exceder de dos (2) dias
habiles. La presentacion de las subsanaciones se realiza a travées del SEACE.

Importante

En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para la subsanacion de ofertas
. electronicas, esla se realiza a través de la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

V1T 4,11, OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

El comité de seleccion otorga la buena pro, en la fecha sefialada en el calendario de las
bases al postor que hubiera obtenido el mayor puntaje.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
determina por sorteo a través del SEACE.

Importante

. En tanto se implemente en el SEACE la funcionalidad para el sorteo en caso de empate, para |
. realizar el acto de desempate se requiere la citacién oportuna de los postores que hayan '
- empatado, pudiendo participar en calidad de veedor un representante del Sistema Nacional de |
. Control, notario o juez de paz. e

El otorgamiento de la buena pro se publica y se entiende notificado a través del SEACE, el
mismo dia de su realizacién, bajo responsabilidad del Organo encargado de las
contrataciones o Comité de Seleccion, segln corresponda, debiendo incluir el acta de
otorgamiento de la buena pro y cuadro comparativo, detallando los resultados de la
'~ calificacion y evaluacion. Esta informacion se publica el mismo dia en el SEACE.

El mismo dia de otorgada la buena pro, se publica en el SEACE la totalidad de las ofertas
. presentadas y documentos que sirvieron para la calificacion y evaluacion de las ofertas y el
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1.12.

. remision, en el SEACE.

expediente de contratacion, bajo responsabilidad del Titular de la Entidad. Asimismo, el dia
de vencimiento del plazo para el perfeccionamiento del contrato, las entidades publican los
documentos presentados para tal fin.

En el portal institucional de la Autoridad para la Reconstruccion con Cambios y/o en el portal
institucional de la Entidad se publica a través de un repositorio la informacion sefialada en el
parrafo precedente, cuya direccion URL debe ser consignada en las bases del procedimiento
de seleccion.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles de la notificacién de su otorgamiento, sin que los postores

hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el
mismo dia de la notificacién de su otorgamiento.

El consentimiento de la buena pro se publica en el SEACE el mismo dia de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, la Entidad realiza la inmediata verificacion |
de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro. En caso de comprobar |
inexactitud o falsedad en las declaraciones, informacion o documentacién presentada, la |
Entidad declara la nulidad del oforgamiento de la buena pro o del contrato, dependiendo de la |
oportunidad en que se hizo la comprobacion, de conformidad con lo establecido en el TUO de la
LCE y en el RLCE. Adicionalmente, la Entidad comunica al Tribunal de Contrataciones del |
Estado para que inicie el procedimiento administrativo sancionador y al Ministerio Publico para

gue interponga la accion penal correspondiente.

Al dfa habil siguiente de consentido el oforgamiento de la buena pro o de haber quedado |
administrativamente firme, el drgano a cargo del procedimiento de seleccién, bajo
responsabilidad, elabora y remite un informe al Organo de Control Institucional de la Entidad,
sustentando la admisién de ofertas, la evaluacién y el oforgamiento de puntaje. En el caso de
Entidades que no cuenten con Organo de Control Institucional, el informe se remite al érgano
correspondiente del Sistema Nacional de Control. Dicho informe se publica, el mismo dia de su




) CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2:2:

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, en el caso de Gobiernos Locales y Regionales cuando el valor referencial del
procedimiento o del item impugnado sea igual o menor a seiscientas (600) UIT y para el caso
de entidades del Gobierno Nacional cuando el valor referencial del procedimiento o del item
impugnado sea igual o menor a dos mil cuatrocientas (2 400) UIT. Cuando el valor referencial
sea mayor a dichos montos, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad
que afecten la continuidad del procedimiento de seleccién, pueden impugnarse ante el
Tribunal de Contrataciones del Estado.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

Dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la notificacion del otorgamiento de la buena
pro, se pueden impugnar los actos dictados desde la convocatoria hasta antes de la
suscripcion del contrato mediante recurso de apelacion, de conformidad con lo establecido en
el articulo 7-A de la Ley.

El plazo para resolver y notificar la resolucion que resuelve el recurso de apelacion es de diez
(10) dias habiles, contados desde el dia siguiente de su interposicion o de la subsanacion del
recurso.




CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1.

3.2,

A Importante

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Consentido o administrativamente firme el otorgamiento de la Buena Pro, el postor debe
presentar a la entidad la documentacion para la suscripcion del contrato prevista en las bases,
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes. Este plazo comprende tres (3) dias habiles para
la presentacion de documentos, un (1) dias habil para evaluar los documentos y realizar
observaciones, y un (1) dia para la subsanacion de observaciones y suscripcion del contrato.
La observacion a la presentacion de documentos para suscribir el contrato se realiza via correo
electrénico, dentro del vencimiento del plazo para la presentacién de dichos documentos.

Antes de la suscripcién del contrato, el ganador de la buena pro que tenga la condicion de “no
domiciliado” debe acreditar su inscripcion en el RNP.

El ganador de la buena pro para suscribir el contrato debe acreditar la experiencia del personal
requerido.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 54 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segtin corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta debe
mantenerse vigente hasta la hasta el consentimiento de la liquidacién final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se debe otorgar una garantia adicional
por este concepto, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el
cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su
presentacion en ninglin caso.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,

el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 61 del Reglamento.

. | 'REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert.

3 4
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Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la |
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para Su |
aceplacion y eventual ejecucion, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades |
funcionales que correspondan. |

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesqgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 60 del Reglamento, la clasificacion de riesgo B,
incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que oforga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de
ellas cumpla con la clasificacidon minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http:/www.sbs.qgob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-

fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
| mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el numeral 61.2 del articulo 61 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningun caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

/736, PENALIDADES

I

g/ |  364. PENALIDAD PORMORAEN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por
cada dia de atraso, de conformidad con en el articulo 62 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes vy
/ proporcionales con el objeto de la contratacion. Para estos efectos, se deben incluir en
S Bt la seccién especlfica de las bases los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

de calculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se
verifica el supuesto a penalizar.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de
ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los
quince (15) dias calendarios siguientes a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. La conformidad se emite en un
plazo maximo de veinte (20) dias de producida la recepcion.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

En caso de retraso en el pago por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, el contratista tendra derecho al reconocimiento de los intereses legales
correspondientes conforme a lo establecido en el articulo 71 del Reglamento.

CONSTANCIA DE PRESTACION

Otorgada la conformidad de la prestacion, la Entidad otorga al contratista, una constancia de
prestacion de consultoria de obra segun el formato establecido en el Capitulo VI de la seccidn
especifica de las bases, la cual es entregada conjuntamente con la liquidacion. Solo se puede
diferir la entrega de la constancia en los casos en que hubiera penalidades, hasta que estas
sean canceladas.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucién del contrato, seran aplicadas de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 63 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se
regiran supletoriamente por el TUO de la LCE y el RLCE, asi como por las disposiciones
legales vigentes y en cuanto no contravengan la Ley N° 30556 y el Decreto Supremo N° 071-
2018-PCM y modificatorias.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |

GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

RUC N° : 20146736875

Domicilio legal . JR. CASTILLA NRO. 449 TAMBOGRANDE - PIURA — PIURA
Teléfono: ;. (073) - 368413

Correo electronico: . procesosdeseleccion@munitambogrande.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selecciéon tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para la SUPERVISION DE OBRA: “REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE. INICIAL — JARDIN N° 801 DEL DISTRITO DE
TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA”. CON CODIGO
UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2511252,

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 173,680.32 (Ciento Setenta y Tres Mil Seiscientos
Ochenta con 32/100 Soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio. El valor referencial ha sido calculado al mes de Mayo del

2021.
Valor Referencial
(VR) Limite Inferior
S/.173,680.32 S/. 156,312.29
(Ciento Setenta y Tres Mil (Ciento Cincuenta y Seis Mil
Seiscientos Ochenta con 32/100 Trescientos Doce con 29/100
Soles) Soles)
];np'ona'ﬁie e L -

‘_ Las ofertas ecrciJi.;Jgr;}icés no p_ueden exceder_él -vafclﬁ; referéhciaﬂde7r7:onformfdéd con (;I"a-;ﬁculo. 1 5I
del Reglamento. '
1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Resolucién Gerencial N° 198-2021-
MDT-GM. el 22 de Setiembre del 2021,

‘h 1.5, FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito

El. monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor
referencial consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion
entre estos montos, primara el monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.
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1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Importante

; La fuente de fmanc.fam.fento debe corresponder a aqueh‘a prevista en la Ley de Equn'rbno
| Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
. procedimiento de seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema A TARIFA (Dia) para la Supervisién durante
gjecucion de Obra, mientras que la Liquidacion de obra se rige bajo el sistema A SUMA
ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion estéa definido en el Capitulo Ill de la presente seccidn.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultorfa de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo de Ciento Ochenta (180) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacién.

» 150 dfas: Ejecucion de la Obra

o 30 dias: Revision y/o Elaboracion de Liquidacion de la Obra.

: Importante '

}74, e S —— S e I

| En el caso de supervision de obras el plazo fmcra! del contrato debe estar vinculado al del |
' contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacién de la obra, de conformidad con ei |
amcu!o 1 0 de! TUO de la LCE. .

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (Cinco con 00/100 Soles) en Caja de la Entidad, posteriormente
solicitar la documentacion en la oficina de Sub Gerencia de Abastecimiento de La
Municipalidad Distrital de Tambogrande, sito en JR. CASTILLA NRO. 449 PIURA - PIURA -
TAMBOGRANDE.

Importante

E.f costo de entrega de un ejemplar de Ias bases no puede exceder el costo de su reproducc:on

BASE LEGAL

- Ley N° 31084 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

" - Ley N° 31085 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del Afio Fiscal

2021.

- Ley N° 31086 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el Afo Fiscal 2021.

- Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de caracter extraordinario para las
intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creacion de la
Autoridad para la Reconstruccion con Cambios (en adelante la Ley).

- Decreto Supremo N° 071-2018-PCM, que aprueba el Reglamento del Procedimiento de
Contratacion Publica Especial para la Reconstruccion con Cambios (en adelante el
Reglamento).

). Decreto Supremo N° 082-2019-EF, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 30225, Ley de

Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias que aprueba el Reglamento de la Ley
de Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).
15
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e

Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, T.U.O. de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento
Administrativo General

Decreto Supremo N° 011-79-VC. Implementan y adectan Decreto Supremo sobre
contrataciones de obras publicas.

Decreto Supremo N° 021-2019-JUS, que aprueba el T.U.O. de la Ley N° 27806, Ley de
Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Caodigo Civil.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

16

\Qi\




CAPITULO Il ]
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION?

Etapa Fecha, hora y lugar

Convocatoria . 04.10.2021

Registro de participantes* . Desde las: 00:01 horas del 05.10.2021
A través del SEACE Hasta las: 23:59 horas del 15.10.2021
Formulacion de consultas y . Del: 05.10.2021

observaciones administrativas a las Al: 06.10.2021

bases

A través del SEACE

Absolucion de consultas y © 07.10.2021
observaciones administrativas e
integracion de bases

Presentacion de Ofertas . 18.10.2021

Admisibilidad, evaluacion de ofertasy  19.10.2021
otorgamiento de la buena pro

lmportante

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado
. SEACE (usuario y contrasefia). En el caso de las empresas exiranjeras no domiciliadas éstas reg.rstran
su participacién empleando el certificado otorgado por el OSCE. ‘

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
9 ' La oferta contendra, ademas de un Indice de documentos, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacion de presentaciéon obligatoria

2.21.1. Documentos para la admisibilidad de la oferta

a) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

El certificado de vigencia de poder expedido por registros publicos no debe tener

_ Lainformacion del calendario indicado en las bases no debe diferir de la informacién consignada en la ficha
% del procedimiento en el SEACE. No obstante, en caso de existir contradiccion primara el calendario
‘indicado en la ficha del procedimiento en el SEACE.
El registro de participantes se lleva a cabo desde el dia siguiente de la convccatoria hasta un dia antes de
/ la presentacion de ofertas, segun lo dispuesto en el articulo 34 del Reglamento.
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una antigiiedad mayor de treinta (30) dias calendario a la presentacion de ‘
ofertas, computada desde la fecha de emision.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

- Advertencia _ ‘

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades |
estan prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que |
puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren |
los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad |
es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y |
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios
de dicha plataforma, no correspondera exigir el certificado de vigencia de
poder y/o documento nacional de identidad.

b) Declaracion jurada de datos del postor con indicacion del correo electronico al
que se le notifican las actuaciones del procedimiento de seleccion y la ejecucion
contractual (Anexo N° 1)

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 37 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion
jurada, salvo que sea presentada por el representante comun del consorcio.

d) Declaracion jurada que acredite el cumplimiento del requerimiento, segun el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

e) Oferta econémica SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 4 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada también se debe

WAL i, adjuntar el Anexo N° 4, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la

prestacion accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta y de los subtotales que lo componen debe ser
expresado con dos decimales.

f)  Carta de compromiso de presentacion y acreditacion del personal especialista y
equipamiento conforme lo sefialado en el requerimiento, segtn lo previsto en el
numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 5)

g) Contrato de Consorcio con firmas legalizadas detallando el porcentaje de
obligaciones de cada consorciado, en caso se presente en consorcio. Este
contrato debe presentar el contenido minimo segln el Anexo N° 6.

f Importante

|« El comité de seleccion rechaza las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor
referencial previstos en el articulo 39 del Reglamento, teniéndose estas por no admitidas.

e El comité de seleccion verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida, salvo que sea objeto de subsanacion. !

> Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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SELECCION &9 5.

2.3.

2.4.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de admisibilidad del requerimiento
El postor debe incorporar en su oferta los documentos que acreditan los “Requisitos
de Admisibilidad” que se detallan en el numeral 3.2 del Capltulo lll de la presente
seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) Certificado de inscripcion en el registro de la Micro y Pequefia Empresa — REMYPE, de
ser el caso®. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar la condicién
de micro o pequefia empresa.

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan el “Factor de Evaluacion
Experiencia” establecido en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases, a efectos
de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para el citado factor.

Importante

Cabe subsanaciéon de las ofertas, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 38 dei

5 Reglamento. La legalizacion de las firmas en el contrato de consorcio es subsanable.

DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procede a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi=c1 PTi+ c2 Pei

Donde:

PTPi = Puntaje total del postori

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econdmica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluaciéon econdmica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
Cz2 =0.20

Doénde: ¢c1 + c2=1.00
URL DE REPOSITORIO DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION

La informacion que refiere el articulo 41 del Reglamento se publicard en el siguiente URL
https://www.munitamboqgrande.qob.pe

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Codigo de cuenta interbancaria (CClI).

% / Dicho documento se tendra en consideracién, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por

ciento (10%) del monto del contrato original, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, siempre que se cumplan los
supuestos previstos en el articulo 149 del RLCE.
19




b) Garantia de fiel cumplimiento del contrato o declaracion jurada de ser el caso. DEBE
PRESENTARSE CARTA FIANZAT (Anexo N° 9)

c) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias o declaracion jurada de ser el
caso. DEBE PRESENTARSE CARTA FIANZAS

d) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Estructura de costos o detalle de los precios unitarios de la oferta economica®.

h) Declaracion Jurada indicando lo siguiente:

e Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y la misma contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancion administrativa, por
la comisién de delitos contra la administracién publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publica,

o Si a la fecha de suscripcidbn del contrato, cuenta con algin proceso penal o
procedimiento administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e
infracciones.

Importante

| e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente |
i este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de |
| ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 del TUO |
de la LCE, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominacién o razén |
i social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo confrario no podran |
ser acepladas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna |
| tnicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

* En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y |
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el |
diez por ciento (10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la |
Entidad durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma |

: prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo. En caso que

j el postor ganador de la buena pro no haya presentado el certificado de inscripcion en el

! REMYPE en su oferta, puede presentarlo con los documentos para el perfeccionamiento del |

contrato.

| e De conformidad con la Décimo Primera Disposicién Complementaria Final del RLCE, dentro |
| del supuesto de hecho de la infraccién establecida en el literal i) del articulo 50.1 del TUO de |
la LCE, referida a la presentacion de informacién inexacta, se encuentra comprendida la |
! presentacién de garantias que no hayan sido emitidas por las empresas indicadas en el |

| segundo péarrafo del articulo 33 del TUO de la LCE.

Adicionalmente, se puede considerar otro tipo de documentacién a ser presentada, tales como:
- Copia de la constitucion de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.

- Declaracion jurada, consignando una direccion que se encuentre dentro del ambito del Distrito
de Tambogrande y/o Ciudad de Piura, a efectos de Notificacion. Para lo cual debera
consignarse hasta el consentimiento de la liquidacién. Asi mismo debera consignar un Correo
electronico para efectos de Notificacion durante y posterior a la ejecucion de la obra.

“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En
este Ultimo caso el postor deberd acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada
comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la
suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”
“El postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién
contractual. En este ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su
' declaracién jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias
/ habiles, contados desde la suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto
de pleno derecho.”
Incluir solo en caso que la convocatoria del procedimiento sea bajo el sistema a suma alzada.
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2.6.

2.7.

2.8.

| Importante

o :Léé-héntfda.dés ‘Son responsab!esdevenﬁcar!a L?'i'gehéiéide Ié inscfipcféﬁ en el RNP del
| postor ganador de la buena pro para el perfeccionamiento del contrato, ingresando al portal |
| web del OSCE www.osce.qob.pe seccién RNP.

o Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y |
! eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales |
| que correspondan.

PERFECCIONAMIENTO EL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el numeral 3.1 de la seccion
general de las bases, debe presentar la documentacion requerida en OFICINA DE TRAMITE
DOCUMENTARIO, sito en JR. CASTILLA N° 449 — TAMBOGRANDE PIURA - PIURA.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista de la
siguiente manera;

- 90% del Monto total, para la supervision durante ejecucion de la obra, en pagos periodicos a
través del sistema de contratacion A TARIFA (Dia).

- 10% del Monto total, a la Emision del Informe de Revision y/o elaboracion de Liquidacion de
Obra a través del sistema de contratacion A SUMA ALZADA.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

Informe del funcionario responsable de la SUB GERENCIA DE OBRAS Y

MANTENIMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD emitiendo la conformidad de la prestacion

efectuada.

- Informe del funcionario responsable de la GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA
MUNICIPALIDAD, emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

- Informe de Solicitud de cancelacion por parte del Consultor.

- Comprobante de pago.

- Copia de Contrato de Consultoria.

- Informe detallado mensual del Consultor y Supervisor de obra

PLAZO PARA EL PAGO
La Entidad debe pagar las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los

quince (15) dias calendario siguiente a la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiqguen las condiciones establecidas en el contrato para ello. '
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CAPITULO IlI
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

. De conformidad con el articulo 13 del Reglamento, el area usuaria es responsable de la adecuada
- formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su
- reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratacion.

TERMINOS DE REFERENCIA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

e Castillia N° 449 — Tanmbiagrande — Piunt
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA

SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Ano del Bicentenario del Perd: 200 afios de independencia®”

TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL SERVICIO DE
CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA:

“REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA LE INICIAL - JARDIN N°801 DEL
DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA”

CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2511252

ENTIDAD LICITANTE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
TAMBOGRANDE

SETIEMBRE 2021
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE

Ir. Castiffa N° 449 — Tambogrande — Fiuns.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Afio del Bicentenario del Peri: 200 afios de independencia”

: : ~ TERMINOS DE REFERENGIA
(SUPERVISION DE OBRA)

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION:

Conlratacion de la consulloria de obra para la SUPERVISION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA OBRA:
"REHABILITAGION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA |E INICIAL - JARDIN N°801 DEL
DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA - DEPARTAMENTO DE PIURA" CODIGO
UNICO DE INTERVENCIONES (IRJ) N° 26514252,

2, ANTECEDENTES:

La Municipalidad Distrital de Tambogrande en su interés de brindar calidad en la ejecucion de obras para
el presente periodo y obtener como resultado final, obras concluidas conforme la normalividad y
reglamentacion vigente, que estaran en beneficio de la poblacion estudiantll, mejorando su calidad de vida,
para lo que es necesario que la entidad a través de la supervision pueda controlar los trabajos que realiza
el contratista durante la ejecucion de la obra.

Con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 467-2021-MDT-A de fecha 27 de Mayo del 2021, se aprueba el
expediente técnico denominado: "REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE
INICIAL. - JARDIN N°801 DFEL DISTRITO DFE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA" CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N° 2511252 CODIGO ARCC
2362 elahorado por el proyeclista ING. ENGEL ANTONIO ZURITA GARGUREVICH, con REGISTRO CIP
N® 67103, el mismo que la Subgerencia de Estudios y Proyectos otorga su CONFORMIDAD en el marco
de las direclivas de la Auloridad de Reconstruccion con Cambios, teniendo un Costo Total de S/
3'904,634.35; con precios vigentes al mes de mayo del 2021; y un plazo de ejecucion de obra de 150 dlas
calendarios, bajo la modalidad de ejecucion POR CONTRATA y el sistema de contratacion a SUMA
ALZADA. El costo total se desagrega de la siguiente manera:

01 ESTRUCTURAS s/ 1,250,536:28
02 ARQUITECTURA 5 1,084,736.24
03 INSTALACIONES SANITARIAS s/ 121,303.76
04 INSTALACIONES ELECTRICAS 8 103,192.69

255 976 89
sl 127,968.44
I RLR)

09 1GV (18.00%)
10, VAGR REFERENCIAL

11, SUPERVISION DE OBRA (5.0%) ' 8 173 660.92
12 MOBILARIOY EQUIPAMIENTO 8 123,860.70
13, PLAN DE CONTINGENCIA sl 101,027.88
4. P ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO g 32,460.00
15, PRESUPUESTO-TOTAL .o v oo 8l 3,004,634.36 . ]
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3. FINALIDAD PUBLICA:

La Finalidad Piblica es la "REHABILITAGION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA LE
INICIAL - JARDIN N°801 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANOE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA" CODIGO UNICO DE INTERVEMCIONES (IRT) N* 2511252,

4. BASE LEGAL:
La presente consulloria de obra debera basarse en:
a DECRETO SUPREMO N*071-2018-PCM vy su medificactén DECRETO SUPREMO M®148-
201-PCM
I Supletoriamente REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO -
Decrato Supremo N° 344-2018-EF, modificads por Decrelo Supremo N* 377-2019-EF y el
Decrelo Suprema N° 168-2020-EF

5. CONSIDERACIONES GENERALES:

| 'REFABILITACION DE LA~ (INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA DE LA |.E INICIAL - JARDIN N°801 DEL
- NOMBRE DE LA OBRA DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTODEPIURA" . =
» LOCAUDAD  : TAMBOGRANDE
« DISTRITO : TAMBOGRANDE
UBICAGION o PROVINGIA  :PIURA
o DEPARTAMENTO : PIURA
B « REGION ¢ PIURA
Y CODIGD UNICO DE INVERSIONES | 2611252 _
L/ NIVEL DE LOS ESTUDIOS DE FUR IRI APROBADO
Sl PREINVERSION:
N . | EXPEDIENTE TECNICO APROBADO | RESOLUCION DE ALCALDIA N* 467-2021-hDT-A da
A5 | MEDIANTE fecha 27 de Maya del 2021

; ‘-'}‘gEE poslor se obliga a reallzar el Inleqro de las prestaciones necasarias para la SUPERVISION DE LA OBRA,
" conforme Ios planos, especificaciones técnicas, y demés informacidn prevista en el expediente téenlce
apmbado, por el monlo o preclo ofartado, por lo que deberd expresar {en su oferta) que ha visltado
Inspeccionado [a totaddad del sitio vy reas donde se efecutara la obra objeto de este pracedimiento de
seleccién. Sus evaluaciones y andlisis deben de Inclule, enlre otros, Ta revision de lodos los aspectos
; ! técnicos, candiciones de trabajo, accesos, reglamentacion de la zona, agua, energla eléclroa,
& ’h&/ comunicaclones y en general tados los elementos y candiclongs que puedan incldir de manera direola e
PRI indirecta en la ejecucion de la consulloria.

6. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES
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Seran de cargo del consultor todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de
acuerdo a ley. Toda responsabllidad de carécter lahoral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del consultor.

7. PERFIL DEL CONSULTOR

Inscripcion vigente en el registro Nacional de Proveedores — OSCE en el capitulo de CONSULTOR DE
OBRAS. No estar impedido para ser postor, en estricto cumplimiento al Arliculo 7°. - Impedimentos para
ser Postor — Ley de Conlrataciones del Estado, el que a la letra dice; “Estén impedidos de ser participantes,
postores y/o Contratistas, en el correspondiente proceso de contratacion, las personas naturales o jurldicas
que tengan intervencion directa en la determinacion de las caracteristicas técnicas y valor referencial,
elaboracion de bases, selecclon y evaluacion de ofertas. En el 4mbito establecido en el literal precedente
a los parfentes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad"

7.1. Del consultor:
7.1.1 Habilitacién del consultor

El consultor deber estar inscrito en el Registro Naclonal de Proveedores consullor de obras en
especialidad de CONSULTORIA DE OBRAS EN EDIFICACIONES Y AFINES - CATEGORIA B,
con experiencia acreditada en la supervision de obras.

Para el caso de CONSORCIO, el nimero méximo de consorciados es de dos (02) integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de particlpacién en la ejecucion del contrato, para el integrante

del consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%.

7.2, Personal especlalista necesarlo para la eJecuclon de la prestacién:

/‘Z,mlm‘“\
9 SRl \‘\ El CONSULTOR debera cumplir como minimo con el siguiente perdil del personal especialista:

; M0RAS Y
. {@-wo
8, 0

a) Copia simple del D.N.I. vigente.
b) Copia simple del titulo profeslonal.
c) Copia simple del diploma de inscripcion en el

SUPERVISOR Y/O — Colegio de Ingenieros del Perd.
1 JEFE DE QC. i d) Deberé acreditar experiencia en obras iguales o
SUPERVISION i similares por un perlodo de 48 meses, dicha

experiencia podrd haberla adquiido como
residente, supervisor, inspector. Asl mismo se
validaré los cargos de ingeniero residente de obra
ylo jefe da supervision,

El personal especialista es de participacion total y efectiva en la ejecucion de la obra por lo cual no
deberé tener confratacion permanente en olra obra.
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La colegiatura y habilitacion de los profesionates debe requerlrse para el inicio de su participacién
efectiva en la ojocuclon do fa obra (a fa firma del confrato), tanto para los profasionales tiulados en el
Perd como para los lilulados en el exfranjero

SE CONSIDERAN SERVICIOS DE CONSULTORIA DE OBRAS SIMILARES a los sigulentes:

Construceldn ylo reconstruccldn, ylo remadelacion ylo Adecuacién yfo ampliacién ylo
mejoramiento ylo rehabilltacion ylo creacién ylo instalaclon ylo acondiclonamlente ylo
recuperacion de Infraestructura Educativa y Universidades tanto plhlica como privada,

8. EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA EJECUCION DE LA PRESTACION
EL COMSULTOR debera dispener, minime de los sigulentes squipos:

» 01 laptop
¢ 01 Impragora

Para la acreditaclon del equipa minima se presentara documentas que sustenten la propledi do los
equlpos o cartas de compromisa de alguiler de las equipos yio dectaraclones Juradas que evidenclen la
disponibilidad de los mismos,

8, PLAZQ DEL CONTRATO

Etiniclo del plazo confractual del senviclo de la Supenvisidn de [a Obra comenzara a paitlr del dia sigulente
de fimiado el Contrato, o en su defecto una vez iniciado et plazo contractual de la Obra. Ef plazo de la
prastacion dal Serviclo estd telaclonade directamante con el plazo de ejecucion real de la Obra. Si so tione
una ampliacidn de plazo en la consluceién de la olira, el plazo de supervisidn se ampliara automaticamente
tal coma lo manifiesta la ey y el reglameanto de conlrataciones del estado.

E| plazo estimado maximo de prastacion de los servicios es de CIENTO OCHENTA (180) dlas calendarios.

+ 150 dias: Ejecucion de la Obra
+ 30 diag: Revlslén o Elabaracién de Liguidacion de Ja Obra,

10. PLAN DE SEGURIDAD, SALUD Y TRABAJO

Se espacifican las condiciones minimas indispensables de saguridad a tener en cuenta en las actividedes
de consiruccién con el objelo de prevenir los riesgas ocupacianes de proteger la salud y laintegridad fisica
y mental de los trabajadores que laboran en obras de construccidn. Tado el personal de Supevision gue
pariicipe on el precoso da la obra debora ulilizar sus implemenlos respeclivos como son; mascaiiila, careia
faclal, balas con punla de acero, casco, guantes y vestuario que lo diferencie en obra seglin comesponda,

= NORMAS COVID 19 E IMPLEMENTACION DEL PLAN COVID-19
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El Conslillor daberd reglise a la RM N® 972-2020-MINSA Lineamienlos para la vigilancia, prevenclan
y control de 1a salud de los trabajadores con riesgo de axposicidn a COVID-19 y sus madificatorias del
sector y son aplicakies de manera complementaria a la nomativa vigente en materia de seguridad y
salud en el trabajo, asi como a las disposiciones contenidas en la Norma Téenica G.050 Seguridad
duranta la Construccion del Reglamento Naclonal de Edificaciones,

11. DIRECCION PARA NOTIFICACIONES

El consultor debard consignar para la firma de conlrato una direceion que se encuenire dentra del dmbita
del distrilo de Tambogrande y/o Ciudad de Piura a efectos de Nolificacian; para lo cual debera consignarse
hasia of consentimienlo de la liquidacitn,

Asl mismo debera consignar un Corrso elecirdnico para efectos de Notificacion duranle y posterior a la
gjecucion de la obra.

12. VALOR REFERENCIAL

El valor Referencial del Semvicio de Consultorla es de 8/ 173,680.32 (Clento Setenta y Tres Mil
Seiscientos Ochenta con 32(100 soles), incluidos Gastos Coneralos, Utilidad o IGV, Con precios vigentes
al mes de Mayo del 2021,

13, FORMA DE PAGO

El page por los servicios de Gonaultorla de abra por [a Supenision de Ja obra seré de la sigtente manera:
90% del Monto tolal, para fa supervisién durante ejecucion de la obra, en pagos periddicos a
travos del sistema do contratacion A TARIFA (dia).

< 10% del Monto lotal, a la Emision del Informe de Revision y/o Elaboracion de Llquidacion de Obra
a lravés del sistema de contratacidn A SUMA ALZADA

Para efectos del pago de las conlraprestaciones ejeculadas por &1 conlralista, la Enlidad debe confar con
1a siguients documentasion:

Inferme del funcionano responsabla de la Sub Gerencla da Obras y Mantenimlentos de la
Munleipalidad, emifienda la conformidad de la prestacion efectuada.

Informa del funcionario responsable de la Gerencla da Infrasstructura de la Municipalidad,
emitiendo la conformidad de |a prestacidn efecluada.

Informe de solicitud de cancelacion por parte del Cansultor,

Comprobante de pago.

Copla de contralo de cansullarla.

Informe defallado mensual del Consultor y Supamvisar de fa obra.

14, OBLIGACIONES DEL SUPERVISOR.

El supervisor presentard a la Enlidad, 1a siguiente dostimentacion
- Valorizaciones mensuales formuladas por el contratista, con su conformidad. En caso el
[
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coniratista no le presente la Valorlzaclon mensual en el illime dia de mes, el Suparvisor debard
realizar [a valorizacién mensual v prasentarla dentro det plazo vigents a la Enfidad,
Informes menstraltes de supenvislon,

- Informe sohre calendarios de avance de obras, consullas, ampliaciones da plazes, Adicionales,
Deductivos, entre olros pressntados por el conlratista, dentro de fos plazos eslipulados.

- Informe {inal,

- Reuvisidn y conformidad sobre la liquidacién de obra conlratada. En caso el conlratists no
presenta la Liguidacion denlro de su plazo, el Supervisor deberd realizar la liguidacion previa
notilicacion de la Enlidad.

- Liquidaclén del contrato de supervislon.

Oiras informes solicitados por Entidad, o qua el suporvisor juzgue necesaria,

Las funciones del Superisor so indicon en el Art 80 del DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM.
Adicionalimente el Supervisor, se obliga:

a} Velar directa y pemmanente por el fisl cumplimiento de Ia Ejecucion del Conlrato. En
consecuencla, EL SUPERVISOR exigira quie la abra se sjecile conferme al expadienta Técnico
aprobado, contratado y sus posterioies modificaciones, debidaments aprobadas par &l nivel
competents de la enlidad, La base legal que deberd cumplir es lo dispuesio en el DEGRETO
SUPRENMO N°071-2018-PCM y su modificacion DECRETO SUPREMO N148-2019-PCM,

b)  Cumplir los procedimienios y Plazos eslablecidas en las direchivas intemas de la Municlpalidad,

¢} Veilicar que el Expedients Técnico de Obra y su modificaterla de ser ol caso, cuenta con la
Resolucién de fa obra dejando constancla en el cuademo de obma, asl coma informar la
verficacion da la viabilidad, incluyendo las fallas o defactos percibidos por of contratista luage do
la suscripclon et confrato.

d) Realizar dento do (05) dias hablles anles de Inlciar ki ejecucion de la obra, una ravision
pormencrizada de los documentos contenidos en el Expedienta Tecnico (planos, memaria
descriptiva, formulas pollnomlcas, especificaclones teenicas, metrados, ele), y su compatibilidad
con el ferrena o lugar de los trabajes de i obra, emifiendo el inferme respectiva a la entidad
ejacuiora oan la respectiva oplnidn téenlca fundamentada que tevelan compalibilldades ylo
diferoncias que pueda contener el Expedienta Téonico, en caso necesario adoplar las medidas
carrecivas que correspandan.

e} Participar an ol momenito de la Entrega del Terrano que sfeclia la entidad, elsborar el Acta do
Entrega de Terrena y conjunlamente con ef Residente ylo Conlalista, susciibirin el Acla de

s Entrega de Terreno, haclendo conatar tal hecho en ol Cuademo de Obra o informar mediante

0 %N documenta a la Munlcipalidad Distrital de Tambogrande.

i Aperdurar el Cuademo de Obra deblda menta follade (previamente legalizada), pondra las
anofaciones o asienios en todas sus paginas, en la fecha de enirega del terreno, el mismo que
serh fimado en todas sug paginas por el supervisor y por el Resldante, respactivamente,

g) Hacer conslancia en ef Cuaderno de Qbra, Ia fecha del inicio del plazo contractual.

h) Dentio de los primeros 03 diag a parfir del inicio de la gjscucion contractual ylo modificucion de

plazo contractual aprobada, debera exigir al contratista, la presentasion del Cronograma

Valtizado de Avance de obra, Pragramacion PERT-CPM y Calendario de basras GANTT, las

mismas que deberan ser concordantes con la facha de inicio contractual de obra presentado a la

firma dal conlrato ylo madificaclones aprabadas. El suparvisar dentra da tos 02 dias slgulerdas
debera presentarlos a la Entidad para su aprobacion. En caso, hubiare nbservacion el supervisar
dard solo 01 dla parala subsanacion de las observaclones. En caso el sonlratista no lo presente

. o no levante las observaciones, al supervisor debard haceria y presentardo a la Entidad dentro

AATAL D del plazo méximo que tiene para presentarlo a la Entidad {05 dias de iniciade el plazo o aprabado

PAPE A alguna variacifn del plazo confractual),

i [} Cuando exisla modificaciones en monto ylo plazo contraclual que modifiquen fos Cranogramas
aprabados, se apllcara lo Indieado en el item anlerior, deblendo Inspector o Supervisor exigir of
cupplimiente.  En caso 6l contratlsta no I presents, el Inspector o Supemnvisor deberd

7
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k)

n

p)

1)

v}

presentarlos.

Las cansultas euanda por naturaleza, en oplhldn del Inspector @ Supsnisor, no requiers do la
opinion dal poyectista sardn absueltas por este, dentro del plazo méximo de cince (05) dias
siquienles de anotadas las mismas, Las consullas cuando por su naturaleza en cpinidn del
Supervisor requisran de Ja opinion del Proyoctista serin evaluadas a la Entidad dentro del plazo
méxdmo Indicado en el Raglamento,

Exigle al Residente de Obra ¢l ratiro inmadiato de cualquier subconiratista o rabajador por
incapacidad o incorreccién, desorden o cualquier ofra falla qua tenga melacidn y afecte
directamenle a Ja coracta ejecucldn y no perudique a buena marcha de la obia, Deblendo
informar & ta division de obras de dicho hecho, concordante al Art.80° del DECRETO SUPREMO
M*071-2018-RCIA,

Las labores de supervision serdn a lempo complela y en forma permanente durante lavigencia
de este conlralo. Las susencla de Supemvislon de la obra, serdn descontados de acuerdo al
Cuadro de Penalidades.

Ordenar el retlro Inmediato de las maquinarlas, los materiales o equipos, por desperfectos o mala
calidad o incumplimiento de las espacificacionas dol sxpedienta téanicos aprobados, axigir af
Residente de Qbra, la peimenencia en obia del parsonal, maguinaria y equipo nesesado para la
ejecucian de la obra, disponer cuslquier madida urgenle en la abra,

Ordenar y revisar los Controles de calidad de los frabajadores, maleriales e instalaciones, con
los ensayos de campo y labaratorio requendos en el proceso  de gfecuclon de fa obra, que
pemitan garantizar 1a buana calldad téenica de la obra, Cabe precisar quo es obligatoria su
presencia  en el desarolio de fos resultados de laboratorio (sustentar con evidenclas
fntogréficas).

Revisar y conlrolar [a enlrega opartuna de maleriales, en la cantidad y plazos estalifecidos en ef
calendarin de adquisiciones de maledales y las Esproificaciones técnicas  del expedicnte
Técnico de obra, en cancordancia al requerimiento, propuestas o adjudicacion y confrato de
conlrilista,

Revisar y visar las solicifudes del contratista para la obtencién de adelantos direstos y/o
Adquisicionas de malerales, pravia enfrega de Tas garantlas respactiva, conlelando fa entraga
del adelanto en la aporfunidad establecida y elingreso de material a la obra, en cumplimianto de
la narmativa vigenle. Conlrolar la vigencla de las carlas flanzas, vedficando e infermando
respaclivaments pars qua eslas so renueven con ol monta rospective o, que so ejecufen
financieramente de ser el caso, a favor de la Munlcipalidad Distrital de Tambogrande.

En tos informos sobre el Adelanto Direclo yfo Maleriales Insumos, Ampliaciones de Plazo,
Adiclonales de Obra, Cansullas y oftos que lengan plazos de respuesta para qua no se conslente,
50 dobe considerar la fecha maxima de cancelacion yfo respussta, sagln los plazos que
establezcan las nomas sobre contratacionss del Eslado.

Mantener actualizados los materlales de obra y registros gréficos  estadislicos da obra,
moslrando Ios datos parciales y acumulados por los avances fisicos y financieres econdmicos
con los saldos pendientes de gjacucion.

Controlar el cumplimiento de los plazos parciales establecidos on el Calendario de Avance da
Qbra, formulade on el avance de Jos Diagramas CPM, PERT a similares por dlas similass por
dias nalurales, precisandose en cada unade las partidas por ejecutar y valorizar, el dia del inicio
y lérmino de laobra, en concordancla al plazo de elecuctdn vigenta al Iniclo del plazo contractual,
Comumicar a fa Enlidad, causas de suspension de obra o paralizaciones de manera oporluna.
Asimismo |3 fecha de su reinicio,

Exigir al Ing. Residente, el nuevo calendario velorizado de avance de obra acelerado, para su
apiobacldn y de ser el caso, informar & la subgerencia de obras y manlenimlenla, por la
resolucion del conlrato da persistic dicho atraso dal plazo praviste, cuando el monto de
valorizacidn acumulada ejecutado sea menor del 80% del monto de fa valorizacibn acumiiada
programada, que sata anotada en el cuademo da abra y conunicado a la Municipalidad Distrital
de Tambogrande.

Presenlar a la Municipalidad Distrital de Tambogrande, las Valorizaclones por avance de
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i
A2

ejacucian, las cuales serln en original y dos (02) copias en archivadores de palanca, én un plazo
queTio axceda a e establacida en of Art.83" dot DECRETO SUPREMO N071-2018-PCM y sus
modificaciongs.

w) Lagvalorizaciones tienen el cardeter de pago & cuentas y seran elaboradas el Olimo dla da cada
periodo previste on las bases, por of inspoctor o supervisor y ol contratista y anolados en el
cuadetno de obra,

%) El plazo méximo de la aprabacion por el supavisor de las valorizaciones y sus remisiones en la
enlldad para periodos mensuales, no sera mayar de CINCO {05} DIAS contados a partic del
primer dia habil del mes slguiente &l de la valorizacian respecliva, y serd cancalada por la
Entidad en fecha no posterior al Gllimo dia de tal mes.

y} Presenta Informes Mensuales, que deben, como minimoe, contener y ansxer lo siguiente:

Carta de presentacion del Informe mensual del Consultor,

Carta de presentacidn del Informe mensual del Supervisar yfo Jefe de Supervision,
indice.

FICHA DE RESURMEN EJECUTIVO DE LA EJECUCION DE LA OBRA

Dates Generales.

Hoja resumen de valorizacitn aprobada yla correglda

Valorizacitn aprobada ylo corragida.

Cronograma de avance de obra: programado ws ejeculade-valodzado

Curva S “Avance Programa ws Avance Ejecutado®

INFORME TECNICO DE OBRA

Dalos Generales

Ubleacian del proyects

Objetivos tlel Informe y del proyecto.

Antecedentes

Dascripeidn y metas del prayecto.

Dascripcion de |as Actividades Ejeculadas en el mes por cada pailida.

Cuadro resumen da los avances fisicos.

Planilla de mefrados ejecutados

Control econdmico de la obra

Evaluacion de la ejecucion de la obra.

Informa cantrol da calidad do los trabajos desarroliados en el perisdo por paridas con
copia de cerlificatos, resullados de ensayos fo prueba de calldad.

Manejn de impactos ambienialas.

Principales acurrencias.

Panel fotografico de las actividades del mes, con la presancia del Jofoe de Supervisitn
an todas las fomas. Obligalorlo: 20 tomas coma minimo en fislee y digital; po de
archivo: imagen JPEG; tamaiio; menores a 500 Kb. Se especificard su leyenda
respeclivay de sar posible fechadas,

Métados constructives ufilizados.

Recursos utitizados.

Canclusiones y recomendaciones,

ANEXOS

Capla del cuaderno obra del mes valorizado.

Copia de conirato do obra

Copla de contrato da supervision
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= Copia de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento o copia da la Declaracidn Jurada de la
Solleitud de Retancidn def 10% de Flel Cumplimianto. Adjuntar copia de REMYPE da
somraspander, y copia de carta fianza por adolantos en caso de haberse sollcitado.
z) Prosenta Informes de conformidad de Valarizaclones Mensuales, que deben, coma minimo,
cenlenar y anexar o siguiente:
o Canla de conformidad de valorizacldn mensual del Consuller.

¢ Carlade conformidad da valorizacion mensual del Supenvisor ylo Jefe de Supenvision.

« Copia de lacarta del informe mensual

e Hoja resumen de valorizacion aprobada ylo cormegida

e Valorizacion sprebada yfo corregida.

»  Cronograma de avance de obra: programado v/s ejecutado-valorizado

s Curva 5"Avance Programa vis Avance Ejeculado®
ANEXOS

s Valorizacldn presentada por el Confrafista,

» Comprohante da Pago de |a valorizacion presentada,

» Copla del cuaderno obra del mes valorizado.

= Coplade contrato de obra

+ Copia de la Carla Fianza de Fiel Cumplimianto o copla de la Declaracldn Jurada de o
Solicitud de Relencion dol 10% do Fial Cumplimianto. Adjuntar copia de REMYPE de
carrespondar, y copia de cana flanza por adelanlos en caso de haberse sollcitado.

La documentacion que presenta el SUPERVISOR posterlormante a fa ejocusion de I obra serd la
sigulente:

Informe Final del Conlrato de Supervisién de la Obra Incluyendo la siguiente informacian y
dacumentacion,

a)

TECNICO

Memoria Deseriptiva,

Disafio y modificaciones.

Metrados finales ~ post canstruceldn o replanteo.

Certificades de ensayos y pruhas de lahoratorio.

Cuadarmo de obras ariginales.

Acla de enirega de terreno,

Copia dg Informas v valofizaclones amltidas.

ECONOMICO

Elaboracion de liquidacion econamica el contralo do suparvisian.

Revisian y/o Elaborasion de liquidacién econémica de conlrato e]ecucion de obra.
ADPINISTRATIVO

Copia de Conlralo de Supervisar,

Copia de la resolucién que aprueba la ampliacidn del plazo, cuanda carresponda,
Copia de la resolucion que aprueba la ampliacian de adicionales y deduclivos, cuando comesponda.
Conformidad de pages etorgada por la oficina de contabilidad.

Acta de recepeitin de abra.

La presentacion del Informe Final de cantrato del Supervisor ser en original y dos coplas y su entraga
ser efectuada dentro de los 15 dias calendario, contados a parlir de la entrega por parle de la Entidad de

i0
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|a liquidacitn de Ia obra por parte del contralista o nofificacion de elaborar Ia liquidacion de la obra.

CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDAGION DEL CONTRATO

[l supervisor tondré presente on la efaboracion o revislon da la Hiquidacién del confral de la obra los

requisitos sigulentes;

CONTENIDO MINIMO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

1} Ficha da rasumen ajacutivo da la abra.

2} Resumen de liquidacién final de cantralo de obra,

3} Memoria descriptiva valorizada

4) Cakulo de regjustes Inc factor "K'

5 Fémulas polinémicas e Indices de unificados de preclos INEI utizados

6) Caiculo do penalidades aplicadas

7) Regjuste de Deduccitn que no coresponden por el adelunto Directo y Maledales

8) Otras célcufos que correspandan

9) Mefrados de post conslruccion

10) Velorizaclones pagadas y reformuladas.

t1) .Eslado financiere conlable (omilida per ia oficina de Contabllidad) con todos los comprobantes
de pago SIAF

12} Planos post- conafruccion (firmado por el Residente y Supervisor)

13} Calendarios de ejocuclon da obra y Valorizade adocuada a la fecha de Inicio de obra con
Resoluclon de Aprobactan v sus medificatorias

14) Solicilud do atelantos por parte del contratista (si los hubieral. Con 1a ralecion de maleriales a
adguirir v caloulo del monte méAxima a alorgar,

16) Copia de Carlas Flanzas

16) Cuademo deabra (completo}

17) Panal Folografico de Ia evoluclon da las aclividadas en obra, espaciiicando su leyenda raspectiva
(minimo 30 fotografias a color o 10 por mas valorizado, en que resulte mayer)

18) Cerlilicaros de contral de calidad (originales)

19) Acla de entrega de terreno e Inicle de Gbra

20 Actas da Suspansion do Obra olras Aclas

21) Aota de recepeion de obra y Acta de observaciones (81 la hubiera)

22) Cerlilicados de Mo Adeudos a Sencico y Conalovicer

23) Doclaraciones jurades: de no lener reclamos laboralos dol Ministerio dol trabaje y do no lener
pagos pendientes a los rabajadores o senicics

24} Informe Téenico del Residente de Obra y Personal Especialista (cuande corresponda)

. 25) Expedlentes Adicionales ylo Deductivos con Resolucian da Aprobacion (sl Jas hubiara)

1 76) Expedlentes de Ampliaciones de Plazo con Reselucién de Aprobacion (s! s hublere)

/' 27) Resoluciones diversas amitidas refacionadas con la obra,

28) Confrato de Obra y Adendas

29} Resalucldn de Aprobacion del Expediente Téenico

30) Copia de Expediento Técnico.

31) Bases Infegradas del Proceso de salaccion carrespondlenta con Absolucian de Consultas,

Tedo lo anlerior, se presentaran foliadas en original y dos copias compiladas en archivadores plisticos

a de palanca cada ejemplar, con su respestivo rotulo en la pasta, Los archivadores no deberan

contener mas de 400 hejas lamaia Ad, nl mas de 30 planos en mica plasticas, Asimismo loda fa

informacion deberd presentaise escaneada en formato pdf en un CD.

i 2
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La presentacién de 1a liquidacion de! contrato de obra debera hacerlo dentra del plazo establecldo en
el reclamo de Ia ley do Coniratacionas dal Estado, considerando como méaximo (15) dlas para su
pranunclamiento o 15 dias anfes del plazo de vencimienlo para que la Entidad pueda revisarlo y
aprobarlo {8l que ocura primero).

En casa &l Conlratista no presenta la Liguidacion en el tlempo oporiuno y estipulado en al Reglamento,
la Enlidad notificara al Supemvisor para que lo efabore tenlenda 15 dlas calendario para su elaboraclén
y presantacion,

Pronunciarse diligentemente sobre si las solicitiles: cambio de residente, aplicacién de plazo,
presupuestos adisionales, deductives, gastos gencrales y olros que se presentara en la ejecucion de
abra hasla la lquidacion en su debida epertunidad, de tal manera que permita que fa Municipalidad
Disliital de Tembogrande, cumplir los aclos adminisirativos que correspandan dentro de los plezos
que establoco tanto al Reglamento do Confrataclonos del Estado corma en el contrato,

Remillr cualguler informe original que 1a MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBOGRANDE requiera
con ralacion al proyecto ylo a la marcha de Ja supervision. Su plazo de entreqa seré acordada en
comtin acusrde,

El supenvisor de su Infarme final debera sustentar debidamenta el proceso de Ejecucion da abra. Mo
osth auterizado a ordenar nl éjesutar adicionates, bajo responsabllidad de asumir el pago dal misma,
nl medificar el Expediente Téenico, deblendo camunicar de Inmediato a la Entidad y realizar las
coordinaciones con el proyeclista; en caso de omision asume la responsabilidad solidaria con al
Proyaclisla por |os parulcios scondmicos que genera a la MUNICIPALIDAD.

Elaborar informes Interpretativos de las piuebas de calidad efeclyades comparando los resullados
obtanides y los considerades en ol expadienta enieo respachiva,

Participar en el pracaso y aclo de Recepeidn de obra; ser mlambio de 2 comisidn de recepeian de
obra eegin lo estipula ¢l DECRETO SUPREMO N°071-2018-PCM y sus madificaciones,

Para la Recepeidn de la Obra debera ceflirse eslriclamenle a lo aslipulado en el del DECRETO
SUPREMO MN°071-2018-PCM y sus modificaciones, eslo quiers dacir lo siguiante;

a) En Ja fecha de 1o culminacion de 1a obra; el resldente anatara fal hecha en e cuademo de abras y
selicitara la recepcidn da la misma.

b} El suparvisor, en un plazo no mayor de CINCO (05) DIAS calondarios pastoriores a la anotaclon
sefialada lo informata a la enldad, ralificanda o no lo identificado por el residente.

¢) De resuliar contorme con el supawisor debera informar a la division de obras respeclo a la
cutminacidn da la obra (no debiende dar por genado ef cuadema de ohas), para lo cual debera
. obligatoriamante en su Informe téenteo final para proceder con la recepeldn de la obra camo minima
"} respetar la siguiente decumentacién;

iy e Planos de replanten,

« Cuaderno de obras ariginalss.

= Expodlonte [conico original.

s  Fetos de la gjgcucian de la obra (donde se aprecia la culminaclon de |a abra)

s Cetilicado de coptrol de calidad {de ser el casa)

Todlos los decumentos debaran estar fimades por el Supervisor, Residente y Representante Logat,
Se deja conslancia gue el no cumplimiento de 1o antes dispuesto y que genere mayoles gaslos generales
serdin de su enlera responsabilidad y por ende asumidos por su persona.
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No ésta autolizado a receptionar documentes de Liguidacitn de abra, eslos lsaniles serdn realizadas por
ol coniralista directamento a la Enlidad,

No ceder, total ni parcialmente su posicion contractual para el cumplimienta de las obligaciones que asuma
mediante el presenie cantralo.

Asune responsabllidad Civil y plena por los perjuicios econdmicos de las conlroverslas que se generanen
sl conducta y acluar negligente. La Responsabilidad civl extracontractual es por el pedoda de garantia
que lene el contrallsla de 7 afios, camputados des de la recepeltn de la obra. La responsabllidad penal
presciibe por la comision de algun ilicite penal prescribe en el mismo pericdo al que fiene los funcionarlos.

Debe dar cuenta en tade preceso de audiforia dispuesla por fa Contraloria General de 1a Republica y por
el Organo da control intemo de la MUNICIPALIDAD DISTRITAL TAMBOGRANDE,

15, SANCIONES Y PENALIDADES

Las penalidades se aplicardn de acverdo a lo dispuesto por la notmaliva vigente,
Asi mismo LA ENTIDAD, conforme al AiL62° del DECRETQ SUPREMO N°071-2018-PCl4, establece la
aplicacion de las sigulenles penalldades:

ITEM | SUPUESTQS DE APLICACIONDE |  FORMA DE CALCULO PROGEDIMIENTO
PENALIDAD
1 Begin Informe da la Gerencla de
i Infragstruciura yho Sub Gerencia
Ausencia injuslificeda a obra del .5 UIT por cada dla de Obras y Mantenimiento ylo
Supervisor, Injustifisatla de! supervisor Monitar de Obra de la
unicipalldad
2 Seqlin Informe de la Gerencia de

0.5 UIT por cada vez que se | Infraestnictura ylo Sub Gerencla

Mo hacer cumplir al conlratista las de Dbras y Manlenimiento yla

; 5 idancla el Incumplimienta :
madidas de seguridad Indicadas en = it fonitor de Obra da la
el Expedgl,enie Téenico el gl s meclking g Municipalidad
’ seguidad al contratista
3 Saglin nforme de fa Gemnclads

0.5 UIT Por cada diatle Infraestnustura ylo Sub Gerencia
- 2 de Obras y Mantenimlento yio
demora en la presentaclan Monilor da Obra da la

del informe Municipalidad

o Seqdn informe de la Gerencia da
0.5 UIT por cada vez que 8¢ | nfragsticlura ylo Sub Gerervia
evidencie al ncumplimienio | de Obrms y Mantenimlanto Yo
del atraso del cuaderno de Monilor dle Obra de fa
obra Municipalidad

Mo peesentar el infarme mensual,
an el plazo establesida,

Mo tener al dia el cuagderno de obra,

| No comunicar aia Muniipaidad en Seqln informie de Ia Gerencia do

: Infragstructura ylo Sub Gerencia
. . clia.esnn_ gr%!I:,; ?;ggi:jfné?mdqs 0.5 UIT Por cada evenlo ylo- | - de Obras y Mantenimiento yio
STRIEIS, manllestzciones, uspe SloNES cada vez que el supervisor Men&mg Oma .?B la
5 5, SUSpE 55, : ; unicipalidad
AREX paralizaciones, etc.), dentro de los o comunique a la entidad l
dos pasteriares al hecho.
13
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§ s?gm gnk:im& [ Eas Gsrgncla do
o ) 0.6 UIT cada voz quose | Infragstnictura y/o Sub Geransia
o skt | | oozt | 9B itiingricvo
(eenicas el Expedients Técnico do | Metereles que NO cumplon Municipalidad
la dbra la especificacionas
ey Téonicas
i ISefzgﬂn linfg‘nm rl? fa Ggrggcéa di&
Mo cumplir con el Personal 0.5 UIT Cada vez qua se | Infragstiuciura yio Sub Gerencia
: : de Obras y Mantenimiento yo
propuesto de la Ohr.a {en caso constate laausencia dal Monitor de Obra do la
correspanda) prrsonal propuesto Municipalidad
8| e A lSEf[]l'Jl! informe d? l:aS Gerencia de
i iacuc nfreastiuciura yio Sub Garencla
Aulogég;iée:;:;: lﬁ:?{[;s; Igb;as 0.5UIT par la aprobaciony | tfe Obras y Mantanimionto ¥io
; o e e da adiclonales que no Municipalidad
Respaciva Expediante Técniso con cuenlen con Ia aprobacién
""“’”r‘*‘““r’:;’j‘r’:q‘[‘f;‘;jﬂa'“ SUS | do 1a IUNICIPALIDAD
9 | Porvalotizar obras ylo metrados le;g_ﬂn tinlfqlr'll;le d?% Gﬂ?ﬂm?] djﬁ
i ! nfracstniclura yio Sub Garencia
valn{izarrl:?afll:;)mad: S::(sS Os;eexcesu 06U Gadavezquese | deQtreey Vinerimenio yo
s ¥ pag RS0 1 canstato el pago en oxcesn Monilar e Obra de la
valorlzac delantada uof Pag teloall
aclones _ﬂ elantada U lios por metradas en las Ml.ll}lﬁlpﬁhdﬂd
actas que detivan de pagos ok
indabldos o no encuadrados en [ R
_ disposiclones vigentes, [
10 Seqln informa de la etencla da
PR — Infraestructura yfo Sub Gerencia
e o oo or ity | 08UIT Gadavez quono |40 QR TR
ohras adichnalos deriodela | PESONIEN 1A dnn(?mf;ntadéa Municipeldad
planilla te obra contratada. s
11| Sila SUPERVISION no hiclera las Sagfin [ifomia da Ja Gerencla de
daducalones o descuentos Infragslructura ylo Sub Gerencia
oportunamente, en las tla Cbras y Mantenimiznto ylo
valorzaclonas del conlralista, eon fa | 0.5UIT Por fa NO deduccion Manitor de Cbra de la
finalidad qua termina de obra no | de metrados NO ejecutadas Municipaidad
exisla o se reduzea el saldo a favor
dal MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DETAMBOGRANDE. | -

12 8i i: super ‘-‘ifif;"- ﬂiﬁ_ P‘esgmgﬁ Segln informe de [a Gerencia de
a r?mynms gasm[; generales ala | SUPAMVEOr Nom;:’;ee}ema . r'e&;;?lgrggl})%rdéﬁ; ‘ﬁO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL bg: | OPortuniamento los informes Musicipalidad

TAMBOGRANDE T I S I -

13 o A : “Seglin informe de la Gerendla de

8 Fﬁ salpenlstiéal‘r l:zo fm‘aﬁeqf‘a 0.1uIT C!ada dla de rs!(r)aso Infraesfrucura ylo Sub Gororcia
 oportunamenta fa valorizacion que al supervisor N0 | o (s y Mantenimiento yio

14
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mensual prasenta oportunamenta la Monitorde Obradala |
valorizagitn Municipalidad

14 | Porno presentar oporunamente los
Informe deficlente yio Incompleta,

los sigulente documentes: sl Seqiin informe de la Gerenela de
Galendario de Avances acelerados Infraastiuctura yio Sub Gararioia
(CAM) 0 pro presontar 0.8UIT Cada voz qua ol | 40 Qs ¥ Mankenimion(o yfo
oporunamente el calendario de supervisor NO presenta Municipalidad

Avance de Obra Aclualizado opariunamente las informes
(CADA) seglin fo establecida par la
Base de Adjudicaciin (Bases de
Adjudicacion que son de
| conocimlenta de la Supervision)
16 Sifa supenvisién no presanta

opartunamente EL INFORME DE ; p—
LIGUIDACION DE LACBRA i |  025UIT Cadadiade | juaminiins oot ovan te

vez natifcatla la liquidacion retraso que el supenisor de Obras y Mantenimiento ylo
presentada por el conlralista o la NO presenta Menitor da D{Jra dela
nofificacion para qua (a elabore, sa | oportunamento el Informe Munlcipalidad
s otorga 15 dias méximo para qua | de revislon o liquidastan
omita su Inferma, posterior a dicho solicltada
plazo se te aplicara la panalldad por
cada dis de demora
16 J . . Segun Informe do la Gereacla de
Na prosentarsa a reunlones con ol Inirasstructura yo Sub Gerencla
personal indicado o astos (entrega de Obras y Mantenimiento yfo
terrano, racepclon, ele) 01 UIT Cada NC Monilor de Obra de la
programados por |a Entidad, PRESENTACION Munlelpalided
debldaments natificadas con dos
dias de anlicipacian come minima
17 En caso culmine la relacion Seq(in informe da Ia Gerencla de
conliaclual entre el consultor y el Inipasiniclin: b Sidxtimersia
personal ofertato y [a Enfidad no | 1.0 UIT Cadavez quese | 9° (ﬁm‘? y Mentenimionto ylo
i > : Monitor de Obra de la
haya aprobada |a sustitucldn del incumiple por cada Munlipalidad
personal por i<k cumplir con las profesional

experiencias y calificacienes dal
profosional a serreemplazado | -
Estas penalldedes e aplicarin hasta por un monta méxime equivalente al 10% dlez por dento del monlo

del conlrato vigente v se calcularin en forma Independiante a la penalidad por mora,

Procedimianta de Aplicaclon

De deloctarse alguna infracclin comellda por EL SUPERVISOR, Ja Getencla da Infraestructura ylo la
Subgerencla de Obras y Mantenimisnte ylo el Monltar de Obras de la Municipalidad Dislital de
Tambogrande, comunicard mediante carta la sttuacian verificada, otergando un plaze de 24 horas para la
subsanacian de la falta. De verficar gue la Supenvision na ha cumplido en subsanar las observaciones
seitaladas, la Subgerencia de Obras y Mantenimiento comunicard medianle carla a la Supervision gue se
aplicard la multa en vista de su incumplimiznto,

En caso de ausencia injustificada en obra del personal propuesto, por un plazo maximo de 04 dlas
calendarics consecutivos se solicara ol camblo da los profesionales sl coma la aplicacidn de las

15
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penalidades comespondientes,

16. DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPERVISION DE OBRA:

DESAGREGADO DE COSTOS DE SUPﬁi‘lVlg[bfi

KEMASILIFACION OF LA MR ATSTRUCTURA EDUCATIVA DE LE INICIAL - JARCM 317 801 DEL DISTEITD DE TASARCGEANLE - PROVINCEA ?EI-L
FIURA - DEPARFAREHI TE PIURA

i DESCRIPCION ‘ UND' | CANT [COBTO UNIT,| COSTO PARGIAL | SUL TOTALES
10 [PERSONAL TECHicOADMIMISTRATVO | | | S L LT
I.IJVI 7 JEFE DE EUFEﬁ‘lISiDN LE Oﬂﬂ;ﬂ« hhea san FH00.00 R EFEC]
1.02 ASISTENTE GELJEFE DE BUPERVISION DE QNRA | Man | 540 4 01.00 20.aceon
163 [HEWSION DE LIQUIDACION DE OBRA €3 | o0 3,800 04 3,500.04
20 [PERSONAL DE APOYD LSt I L B S| ans0n0f
2481 TOPQGRAFO Men | 500 4 L0060 23 SAHE Q)
202 |AYUDANTE DE TOPOGRAFIA | Mes | soa |z 1,000 £}
| 340 [GASTOS FROPIOS DE OFICIHA AL =i S #sin
a1 EOUIGS DE OFICIHA Mes | S04 3E0.80] 1,750.00
ipz UTILES DE DFICINA Mea | 5.00 250.00] 1,350.80
dos HIPRESIONES, AMILLADOS ¥ OTHOS Mes | 580 30800 1,400
401 |ALQUILER TE CAMIONETA Mes | B00 ] 4p00gol  jopen00 o
CAgn[eHSAYOS s v B e R RURITET |
4.4 PRUEBAS DELABORATORNO
402 |- ROTURA DE PROBETAS un. | 4500 18.20 720,00
400 | DISERO DY REZGLAS un | son 180,00 00 60
404 - DENSIDAD DI - U | D 2501 250101

&

GASTOS GENERALES 104 - 12,756.85
JTLIDAD 6% _ 835942

gumTab i L aneaT

Y 10% B 28,48 50

TOTAL: (USRI Sroent 179,680,32
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I REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

. 1. "CONTRATO DE GONSORCIO

Regugf;ltos

Comrato de consnrcm con frmas Iegallzadas de cada uno de sus integrantes1, en la que se conmgne
los Inlagrantes. el ieprasentanle comun, al dumlcmo comlin y las obligaciones a las que se SR
) compromete cada uno de los Integranies del consorcio asl como el porcenlaje equwalente a dlchas i
* “iobligaciongs " :
Para el caso de CONSORCIO el numﬂro mammo de consorciados es de dos (02) In(egrantes Sl
_ ‘Asimismo, el porcanlaje rnlnlmo de participacién en la ejecucién del conlrato, para el Inlegrﬂnle del S
’ "'consorcm que acredile mayor expenencia en |a especialidad, es de 70%. ;
-El represenlan comun d consorclo se encuentra facultado para actuar en nombre y e
:represen[ac!én ol mlsmo en todus los aclos rafsndus al procedimlento de salecclbn suscnpclbn y
b ajecucrén da! o ntrat ccm ampllas y surclenles faculladas

Acredi[aclén -

ccpla del certlfcadn da wgancla de poder del representﬂnle teg al,

. ¥ Tralandose da pe : on jurldlca,
d

SuU PERV!SOR Y/O JEFE DE El profesional debera acreditar experiencia minima
SUPERVISION - INGENIERO | por un periodo de 48 meses, dicha experiencia
CIVIL podrd haberla adquirido_como  residente,

1 En caso de presentarse en consorcio.
17
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SUBGERENCIA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
“Affo del Bicentenatlo del Perii: 200 afios de independencia®

''''' suparvlsor, Jefe de Supervision o Inspector en
obras iguales o similares.

Acradilaclon:

La experiencia del personal especlelista requerlde se acredilard con Carta de compromiso de
prasantacidn y acreditacion del personsl especialista requerido, sefislando que se presentardn los
dosumentos de acreditaclon para la suscripclén de confrato.

23, EQUIPAMIENTO
Requisitos:

ITEM DESCRIFCION UND | CANTIDAD
I [LAPTOP T A B 75 N T B
Il {IMPRESORA UND [
Acraditacidn:

Se acreditard con Carta de compromiso de acraditaclon del equipamiento requerldo, sefialando gue
s& prosentadn los docuimantos de acraditaclén para la suscipcitn de contrato,

18
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3.2. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD

A. CONTRATO DE CONSORCIO
Requisitos:

Contrato de consorcio con firmas legalizadas de cada uno de sus integrantes'?, en la que se consigne los
integrantes, el representante comun, el domicilio comtn y las obligaciones a las que se compromete cada uno
de los integrantes del consorcio asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero maximo de consorciados es de 02 integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucién del contrato, para el integrante del consorcio
que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 70%.

El representante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y representacion del
mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con
amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

o Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal,
apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por registros publicos con una
antigliedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la presentaciéon de ofertas, computada desde la
fecha de emision.

e [En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento analogo, o del
certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, segin
corresponda, expedido por registros publicos con una antigliedad no mayor de treinta (30) dias
calendario a la presentacion de ofertas, computada desde la fecha de emision.

C. CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA Y EQUIPAMIENTO
C.1 | FORMACION ACADEMICA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

Supervisor ylo Jefe de Supervision
Ingeniero Civil

Importante

 De conformrdad con e! articulo 79 2 del Reglamento el superwsor debe cumpl.rr con Ias
mismas cahﬁcamones profes:onales establec.rdas para el res;dente de obra :

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de presentacién y acreditacion del personal especialista requerido,
sefialando que se presentaran los documentos de acreditacion para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)

C.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL ESPECIALISTA

Requisitos:

- ‘*]’LU ¢ Supervisor ylo Jefe de Supervisién: Debera acreditar experiencia minima por un periodo de 48 meses,
N dicha experiencia podra haberla adquirido como residente, supervisor, jefe de supervisién o inspector en
obras iguales o similares.

Acreditacion:

La experiencia del personal especialista requerido se acreditara con Carta de compromiso de presentacion y
Aacreditacion del personal especnahsta requerido, sefialando que se presentaran los documentos de
acreditacion para la suscripcién de contrato, (Anexo N° 5)

10 Encaso de presentarse en consorcio.
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Importante |
De conformidad con el articulo 79.2 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la
misma experiencia establecida para el residente de obra.

C.3

EQUIPAMIENTO

Requisitos:

e 01 laptop
e 01 impresora

Acreditacion:

Se acreditara con Carta de compromiso de acreditacién del equipamiento requerido, sefialando que se
presentaran los documentos de acreditacién para la suscripcion de contrato. (Anexo N° 5)
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CAPITULO IV '
FACTORES DE EVALUACION

La Experiencia del postor y el precio son los Unicos factores de evaluacion aplicables para la evaluacion de
las ofertas presentadas por los postores.

EVALUACION TECNICA (Puntaje Maximo: 100 Puntos, Puntaje Minimo: 80 Puntos)

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico minimo de
ochenta (80) puntos.

El tinico factor de evaluacion técnica es la Experiencia del postor, la cual se desagrega en Experiencia en la
Especialidad, conforme el detalle siguiente:

PUNTAJE / METODOLOGIA

EVALUACION TECNICA PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Criterio:

(Hasta 100 puntos)

M = Monto facturado acumulado
por el postor por la
prestacion de consultorias
en la especialidad

Se evaluard considerando el monto facturado acumulado hasta
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA
CONTRATACION O DEL ITEM, por la contratacion de servicios de
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria,

durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas, computados desde la fecha de la conformidad del
cumplimiento de la prestacién, seglin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los
siguientes:

Construceldn ylo reconstruceldn, ylo remodelaclon ylo Adecuacitn ylo ampliaclon ylo

M >= [3] veces el valor
referencial:
[100] puntos

M >= [2] veces el valor
referencial y < [3] veces el valor
referencial:

[80] puntos

mejoramiento ylo rehabitaclén ylo creacitn ylo Instalaclon ylo acondielonanlento ylo
rocuperacion do fraestructura Educativa y Univorsidades tanto piblica como privada,

M == [1] veces el valor
referencial y < [2] veces el valor
referencial:

Acreditacién: [60] puntos
La experiencia se acreditara mediante copia simple de: (i) contratos u
ordenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente con VOUCHER DE DEPOSITO,
REPORTE DE ESTADO DE CUENTA, CANCELACION EN EL
DOCUMENTQ!". ENTRE OTROS, iii) contratos y sus respectivas
resoluciones de  liguidacion o  documento  equivalente;
correspondientes a un maximo de diez (10) contrataciones.

En los casos gue se acredite experiencia adquirida en consorcio,
debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio
del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo
contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en
moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta, publicado
por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a

2 (}%}be precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir eflo
“equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”
()
“Situacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término ‘cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual sl se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EVALUACION TECNICA

la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el
Anexo N° 10 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

PUNTAJE TOTAL EVALUACION TECNICA 100 puntos'?

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU

ASIGNACION
B. PRECIO

Pi = Omx PMPE

Evaluacién: Oi

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. Donde:

Acreditacién: i = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta | econdmica i

economica (Anexo N° 4) Oi = Oferta Economica i
Om = Oferta Econémica de monto
o precio mas bajo
PMPE = Puntaje Maximo de la oferta
Econémica

100 Puntos

PUNTAJE TOTAL

3 e

L Es el puntaje de la Experiencia del postor en la especialidad.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

° Dependrendo del objeto del contrato de resultar mdrspensable puede fnclu:rse clausulas |
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin |
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en
este capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra |
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacién del servicio de consultoria de obra para LA
SUPERVISION DE OBRA:"REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE LA
|.E. INICIAL — JARDIN N° 801 DEL DISTRITO DE TAMBOGRANDE - PROVINCIA DE PIURA -
DEPARTAMENTO DE PIURA". CON CODIGO UNICO DE INTERVENCIONES (IRI) N* 2511252,

en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[.........], con domicilio legal en [......... ], representada por
[..............], identificado con DNI N° [......... Lydeotraparte [.......ooooiiiiiiiii ], con
RUC N° [, ], con domicilio Iegal enf........... . ..], inscrita en la Ficha N°
[, ] Asiento N° [... ] del Reg|stro de Personas Juridicas de la ciudad de
[ooiiiiel]y debidamente representado por su Representante Legal,
Lo e ], con DNI N° [....................], segun poder inscrito en la Ficha N°
[ ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [............ 1,

a quien en adelante se le denominard EL CONTRATISTA en los términos y condiciones
siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el comité de seleccion adjudicd la buena pro del PROCEDIMIENTO
DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 13-2021-MDT-CS PRIMERA CONVOCATORIA
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacion
de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE
DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos
integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

=Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,

transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion
vigente, asi como cualquier ofro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, en
[INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O

' 2 SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE OBRAS
. CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion

formal y completa de la documentacidn correspondiente, segun lo establecido en el articulo 71.2
del Reglamento.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestaciéon debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los veinte (20) dias de producida la recepcion.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los quince (15) dias calendario siguiente a la

‘conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el

T
13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte
pertinente a efectos de generar el pago.
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contrato para ello.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 71.2 del Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que
el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de 180 dias calendario, el mismo que se computa
desde [CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL
CONTRATO, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA
FECHA EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL
INICIO DE LA EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

. De preverse en los Términos de Referencia la ejecucion de actividades de instalacion,
- implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion, se
. debe consignar lo siguiente:

. “El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS DE
: REFERENCIA] es de [............ | dias calendario, el mismo que se computa desde [INDICAR
- CONDICION CON LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS™

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato!s; [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION] N° [INDICAR NUMERO
DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe
mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

"' Importante

« Al amparo de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento en dicho articulo, si el postor
ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato
original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que

debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, |
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.” '

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias'®: [CONSIGNAR EL MONTO], a

" “E| postor ganador podra optar por presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En

'este Ultimo caso el postor debera acompafiar a los documentos antes sefialados su declaracion jurada

7 comprometiéndose a presentar dicha garantia en un plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la

suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato queda resuelto de pleno derecho.”

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 60 del Reglamento, la garantia de fiel cumplimiento debe ser emitida por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original y mantenerse vigente hasta el consentimiento
de la liquidacion final.

En aplicacién de lo dispuesto en el articulo 151 del RLCE, en las contrataciones de servicios que conllevan
la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparacion o actividades afines, se
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través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA, CARTA FIANZA O POLIZA DE CAUCION]
N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA
EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las
obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el articulo 61
del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 68 del
Reglamento. La conformidad sera otorgada por [CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA
QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD debe comunicar las mismas a EL CONTRATISTA,
indicando claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco
(5) ni mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, EL
CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacién, LA ENTIDAD puede resolver el
contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del
plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS
La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar

posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO
de la LCE y 173 del RLCE.

El plazo méximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

' Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
- reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente: :

- “El plazo maximo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos puede ser reclamada por la
. Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE UN (1) ANO] afio(s) después de la
- conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la gjecucion de las prestaciones objeto

—.._del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
* atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Penalidad Diaria =

debe otorgar una garantia adicional por este concepto, la misma que debe ser renovada periédicamente
hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas, no pudiendo eximirse su presentacion en
ninguin caso.
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Donde;:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;

F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

e

Tanto el monto como el plazo se refieren, seglin corresponda, al contrato o item que debid
ejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacién del retraso
como justificado no da lugar al pago de gastos generales de ningun tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

No prasentar e Informe mensual,
on el plaza establesido,

0.5 UIT Por cada dia de
tlemora en la presentacian
el informe

ITEM | SUPUESTQS DE APLICACIONDE | FORMA DE CALCULO PROCEDIMIENTO
PENALIDAD
1 atgun informe de la Gerencia da
s _— Infranstructura ylo Sub Gerencia
Ausencia Injuslificada a obra del 0.5 UIT por cada dia de Obyas y Mantenimient: yio
Supervisor, injustificada del supervisor Manitor de: Obra de fa
Munkipalidad
2 -iﬁ?gt'm Infonie d? l‘l Ggrgmia i
y , niraestaiciura yio Sub Gerencla
No haser cumplir 8l contratista las gfﬁlélg Gii];;f ;ﬁ;&igﬁ ﬂfg de Obrasy Mgnienimianta ylo
modidas de sequridad indicadas en | ) o . Whanitor da Obra da fa
e Expedlients Técnlco del uso de las mecidas de Municipalidad
' sepuridad al contratisla
3 Soglin informa de |a Gerareia de

Infragstuctura yio Sub Gerencia
de Obras y Manleniméen yio
Monitor de Chra de I
Municipalidad

No tener al dia el cugdlerno de oba,

| Mocomunicara taMunicipalidad en |

gl dia, sobre los cventos ocuridos
en la oba (aceidentes,
manifestacionas, suspenskmes,
paralizaciones, etc.), dentro de los

dos postariares al hecho.

0.5 UIT por caula vez gue se
pyidencie el incumplimicnto
det alraso del cuademo de

obra

0.5 UIT Por cada avento ylo
cada vez que e supervisor
no comunique a Ja entidad

Segin informe de la Gerercia dg
Infraestiuchia ylo Sub Gerercia
de Obras y Manterimiento yio
Monitor de Ohia de Iz
Municipalidad

| Segln Informe de la Gerenia da

Infraestniciura yio Sub Geencia
da Obras y Mantenimiento ylo
Manllar de Obra de e
Munlelpalidad

Ma verificar que los maleriales y
cumpla con las especificationss
téenicas del Expedients Técnico de
laabra

0.5 UIT cada vez que 50
constale Ja ulilizacitn de
matariales que NO cumplan
|a especificaclones
Tacnicas

Sagln informe de |a Gerancla des
Infraesinictura yio Sub Gerencia
tle Gbras y Mantenlmiento y/o
Monilor de Obra de la
Municipalidad
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8i Ia supervlsion no presanta
oporlunamenia la valorizaciin

qu &l suparvisor MO

7 Sagiin informe de la Gerencia do
Nao cumplit con ol Persanal 0.5 UIT Cada voz que se. '“tfl'l?%ﬁi‘]fig‘;“{rﬁw‘.!:{?ﬂ:hﬁgﬁﬁ;ﬂﬁ
propueste de la Dl;ra {en caso cnnstﬁte Ia ausanci:a dal Moni!ér de Obra dafa
corraspanla) parsonal propugslo Municipalidad .
8 I Seglin infarme da l'ﬂS C%ergnciade
izar la aizcucld 5 R P Infreastiueiura wo Sub Gamansia
A"“’Q;ﬁ’j;;ﬂ;; u;i?gf; ;bm 0.5UIT par fa aprebaciony | de Obras y Mantenimiento y/o
MUNICIPALIDAD haya aprobado el gularizaclon en la elecuclon Monﬁﬁ,rc_!eg Oﬂia [clle la
e e de adisionales que no viunisipalida
Respacliva Expediente Téonico can T s
los presupuesios adicicnales s gua GILERIEL G Ef aprobacion
s6a requierido da fa MUNICIPALIDAD
] Paor valorizar obras y/o metrados Segin informe de ka Gerendia de
na ejeculados (sakre [nfraesticiura yio Sub Gerencia
valorizacionss) y pagos en exceso D.5UIT Cada vez que se de Obeas y Mantenimientc ylo
:i [orizz;nlorlas )&;géiin!ada uolros " | vonstals i pago en excezn Mahdar C2 th dela
! actas gua derlvan de pagos par maliatias: iy jas s S
C TV i . s
indebidos o no encuadrados en |a vl
lsposlclones vigentes. _
BT Segdn Informe de fa Gerenda de
Por valorizar sin cefi | In;;afta):’s#ﬂmulr#aq yf? S;!blﬁeirar}cia
aor valorizar sin cefiirse a fas T - 2 Dhras y Mantenimicnte yio
bases de pago ylo par valorizar G.E}UIT s o5 [\1{) Monilor de Chra de a
obras adicionales dentrodela | PrESEntan fa dr:iggmenta,lf}n Municipelidad
planilla de obra contratada. soirespRndiants
11| Sifa SURERVISIOH no hiclera las Sefin lifonne de fa Geranda da
deducclones o daspuentos Infraestruclira ye Sub Gemencia
opartunamente, en las de Ohras y Mantenimisnic yla
valorizaclenes del confratizla, con fa | 0.5UIT Por la MO deduccion Manitor de C}Em da la
finalidad quo tarmino de obra no | de metrados NO ejecitados Iunicipaidad
exista 0 se reduzea el saldo a favor
dl MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DETAMBOGRANDE. | : ‘
12 Si I supenision no presenta Seqn informe de la Gerensia de
aportunamente los infarmes de 05UIT Cadavez queel | Miragsinuclura ylo Sub Gerencia
ampliaciones de plazo, incurrdendo | 1 oo inn ol e do Cbras y Mantenimiontc yio
amayomes gastos generales ala | S PorVISON L PIESBItE Monitor de Obra de la
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE | PPotunamente los infarmes Wiunicipalidad
TAMBOGRANDE AR | S ———
3 0.1UIT Cada dia de retrago | Seguninforme de la Gerencia de

[nfracstniclura o Sub Germrcia

de Obras y Mantenimientc ylo

| eonoclmiento de Ja Supervision)

mensual

presenta oporlupaments |a
valorizacion

Monitor de Okra da fa
Wunicipalidad

Por no presentar oporiunamente los
Informe deficlents yio incampleta,
Ios siguiente documentas: el
Calendario de Avances scelerados
(CAA) 0 pro presentar
aporunamente &l calendario de
Avance de Obra Actualizade
(CAOA) segln fo establecida por la
Base da Mjudicacian (Bases ds
Adjudicacion que son de

{5UIT Cada voz que ol
supervisor MO presenta
oportunamente fos informes

Seglninforma de la Gerancia de
Infraestiuciira yio Sub Gemreia
da Obras y Mantenimiento yo
Monitar de Obra de ia
Municipalidad

51 Ia supervisitn no presenta
oportunamente EL INFORME DE
LIQUIDACION BE LA OBRA una

vez natifcada la liquidacion
prasentada por el conlrallsta o la
notificactdn para que la elabors, se
le olorga 15 dias maxamoe para gue
emita su informe, posterior a dicho
plaza se le aplicara la penalldad por
cada dia de damara

(.26 UIT Cada dia de
retrasa gue el suparvisor
NO presenta
oportunamente el Inferme
de revislon o liquidacion
solficitada

Segun Informe <e fa Gerencia da
Infraestruictura ylo Sub Gerencia
de Obras y Mantenimiento ylo
fenilor de Chra de la
Municipaiidad

oA
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conlractual enlre el consuller y &l
parsonal ofertado y la Enfidad no
haya aprohada la sustituelon del

1.0 UIT Gada vez qus se
incumple par cada

16 T , Sagln informe da la Gerencia de
Mo prasontarse & reuniones cen el Infraestructura ylo Sub Gerencla
personat indicado o aolos (enliega de Obras y Mantenimianto ylo

terrana, recepclon, etc) 01 UIT Cada NO Matiilor de Obra de Ja
pragramadas por la Enfidad, PRESENTACION Munlclpalidad
debldaments nofificadas ton dos
dias de anticipacién como minimo
17 ~ En caso culmin la relagian Seq(n informe de [a Gerencia de

Infraestruciura ya Sub Goncls
de Ubrag y Menlenimiento yio
Moniier de Obra de la
Murkcipalidad

personal por ra cumplir con las profasional

experiencias y calilicaciones del
profesional a serroemplazado | % T

Estas penalidados sa aplicarin hasta por un monlo méxin equivalente al 10% dlaz por ciente del mento

del eonlrato vigente v se caleularan en forma Independiente a la penalidad por moea.

Procedimiento de Aplicaclén

{lo dotectarse alguna infracelon cometida por EL SUPERVISOR, la Gerencla de infraastructura ylo la
Subgerencia de Obras y Mantenimiento ylo el Monltor de Obras de la Municipalidad Dislrital de
Tambogrande, comunicara madiante carta la situacion venfisada, otorgande un plaza de 24 horas para la
subsanacion de Ia falla. De venficar que la Supension na ha cumplido en subsanar las observaciones
sefigladas, In Sulygerencia de Obras y Mantenimienlo comunicard medianle carla a la Supervision que se
aplicaré la multa en vista de su incumplimiento.

En caso de ausencia injustificada en obra del personal propuesto, por un plazo maximo de U4 dias
calendarios consecttivos ga sollcilara of camblo do los profesionales sl como la aplicacian de las
penalidades comespondientes,

Importante | :

. De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
© penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada |
. supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo -
i 62 del Reglamento.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debib ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

. CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

U Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del

. articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederd de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

.~ Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
;‘los dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la

.. aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento

- 'diére lugar, en el caso que éstas correspondan.

““Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato. ' :

CLAUSULA DECIMO SEXTA: ANTICORRUPCION
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EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucién del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la gue tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMO SETIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56
DEL REGLAMENTO
EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Sisus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista, tienen
sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la comision
de delitos contra la Administracion Publica o infraccién a las normas sobre contrataciones
publicas, v;

b) Si a la fecha de suscripcion del contrato, cuenta con alglin proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

De verificarse la falsedad de la informacion consignada en la referida declaracion jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA DECIMO OCTAVA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Solo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

*" "~ cLAUSULA DECIMO NOVENA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
/] ~ ' Las controversias que surjan entre las partes durante ia ejecucion del contrato se resuelven
dLenon <+ mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondlente )

“ Et arbitraje sera institucional y resuelto por [INDICAR S| SERA ARBITRO UNICO O TRIBUNAL
(S PRIk ARBITRAL CONFORMADO POR TRES (3) ARBITROS]. LA ENTIDAD propone las siguientes
\o: ‘{'L‘- mstltucmnes arbitrales: [INDICAR COMO MINIMO DOS (2) INSTITUCIONES ARBITRALES]".

- Importante

'1,~Al momento de la presentacion de su oferta, el postor elegird a una de las instituciones arbitrales

’ ‘propuesras por la Entidad, sefialando un orden de prelacién con relacion a las demas, de ser el caso. |

"l0Sitel postor no cumple con realizar la eleccién, se procedera de conformidad con el inciso 101.1 del |
articulo 101 del Reglamento. f

= Asimismo, el postor puede consentir o no la propuesta de la Entidad sobre el nimero de arbitros que
\ . resuelven las controversias. Si el postor no esta de acuerdo con la propuesta o no se pronuncia al |

17 Preferentemente, las instituciones arbitrales deberan encontrarse ubicadas en el lugar del perfeccionamiento del
contrato. -
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" respecto en su oferta o si la Entidad no formula ninguna propuesta, se procederé de conformidad |
. con el inciso 101.1 del articulo 101 del Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue
a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacidn, segtn lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA VIGESIMA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [...coooiiiiiiin, |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATOQ]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
. partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [.......... ] al
~ [CONSIGNAR FECHA].

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del RLCE, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada del
contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Ndmero del documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL —— .
N .
CONTRATISTA sé)glatlnre denominacién o razén
RUC
EN CASO EL. CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del RUC Y Descripcion de las
integrante del consorcio = obligaciones
3 DATOS DEL Namero del contrat
CONTRATO um rato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Objeto del contrato

Elaboracion de
Expediente Técnico

Supervision de
Obra

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la
consultoria de obra

Fecha final de la consultoria
de obra

‘ ,Eh‘céso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N°1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 13-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURiDICA] identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social:

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | |
Correo electrénico :

En caso de consorcio, este anexo debe incluir, ademas del cuadro anterior que va a
corresponder al consorcio, lo siguiente:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : | l
- Correo electronico :

CEUN T Asimismo, autorizo a que se me notifique al correo electronico consignado en la presente Declaracion

Jurada todas las actuaciones del procedimiento de seleccion y de la ejecucién contractual, no siendo
necesario acreditar el acuse de recibo.

... En caso de consorcios, las notificaciones se haran al correo electronico del representante legal del
/' “consorcio.

(/' [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin
corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracron jurada debe ser presentada por el representante i
. legal o comun del consorcio. !
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ANEXO N° 2
DECLARACION JURADA
(LITERAL B) DEL ART. 37DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION .

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 13-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

1.- No tener impedimento para ser participante, postor y contratista conforme al articulo 11 del TUO
de la LCE.

2.- Conoce, acepta y se somete a las bases y documentos del procedimiento.
3.- Es responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presenta.

4.- No haber incurrido y se obliga a no incurrir en actos de corrupcién, asi como respetar el principio
de integridad.

5.- Se compromete a mantener su oferta y/o perfeccionar el contrato en caso de resultar favorecido
con fa buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

. ¢ Importante !

. En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea '
. presentada por el representante comun del consorcio. '
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL REQUERIMIENTO (TERMINOS DE
REFERENCIA)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 13-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA :

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado ias bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones existentes, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria de obra [CONSIGNAR
LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia que
se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segun corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada debe ser presentada por el representante
. legal o comin del consorcio.
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ANEXO N° 4

OFERTA ECONOMICA
(MODELO)

Seﬁores: i
COMITE DE SELECCION )
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 13-2021-MDT-CS. PRIMERA

CONVOCATORIA
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdémica es la siguiente:

OFERTA ECONOMICA
[CONSIGNAR MONTO
PRECIO UNITARIOO | TOTAL DE LA OFERTA
TARIFA18 ECONOMICA EN LA
MONEDA DE LA
CONVOCATORIA]

CONCEPTO

TOTAL

L.a oferta econémica incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el
caso, los costos laborales conforme la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que
pueda tener incidencia sobre el costo del servicio de consultoria de obra a contratar; excepto la de
aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran en su oferta econémica los
tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segtin corresponda

~ Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segtn relacion de Items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los Jtems
que se presente”.

» [En caso de conlrataciones que conllevan la ejecuciéon de prestaciones accesorias,
consignar lo siguiente: i
____ “El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
(.-« principal y las prestaciones accesorias”. :

o =) g : : i , L
4= En caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios, consignar lo siguiente:
\"".+"El postor debe consignar el precio total y los subtotales de su oferta economica”.

=  Fn caso de una convocatoria a suma alzada, consignar lo siguiente:

18 Solo incluir esta columna en el caso de una convocatoria bajo el sistema a precios unitarios o tarifas.
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“El postor debe consignar el monto fotal de la oferta econémica, sin perjuicio, que de
resultar favorecido con la buena pro, presente la estructura de costos o detalle de precios
unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

» Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en
la Ley N° 27037, Ley de Promocién de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento
de condiciones para la aplicacion de la exoneracién del IGV (Anexo N° 8), debe
encontrase dentro de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culiminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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ANEXO N°5

CARTA DE COMPROMISO DE PRESENTACION Y ACREDITACION DEL PERSONAL
ESPECIALISTA 'Y DEL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 13-2021-MDT-CS. PRIMERA
CONVOCATORIA

Presente.-

De nuestra consideracién,

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], en caso de resultar ganador de la buena pro, conforme los requisitos
sefialados en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento, me comprometo a presentar para la suscripcion del contrato:

1. Los documentos que acreditan la experiencia del Personal especialista requeridos para la
gjecucion de la prestacion del servicio.

2. Los documentos que acreditan el equipamiento necesario para la ejecucion de la prestacion
del servicio.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtin corresponda

Importante

* De conformidad con el articulo 37 del Reglamento, esta carta no requiere, en caso de consorcio,
las firmas legalizadas de los integrantes del mismo. Tampoco requiere la firma de cada
. profesional considerado personal especialista.
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ANEXO N°6

CONTENIDO MINIMO DEL CONTRATO DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

El Contrato de Consorcio debe contener como minimo:

a) La identificacion de los integrantes del consorcio. Se debe precisar el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, segun corresponda.

b) La designacion del representante comun del consorcio. Dicho representante tiene facultades para
actuar en nombre y representacion del consorcio, en todos los actos referidos al procedimiento de
seleccion, suscripcion y ejecucion del contrato, con poderes suficientes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que se deriven de su calidad de postor y de contratista hasta la conformidad
o liquidacién del contrato, segtin corresponda.

El representante comun del consorcio no debe encontrarse impedido, inhabilitado ni suspendido para
contratar con el Estado.

¢) El domicilio comuin del consorcio. Es el lugar al que se dirigiran las comunicaciones remitidas por la
Entidad al consorcio, siendo éste el tinico valido para todos los efectos.

d) Las obligaciones que correspondan a cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los
integrantes del consorcio deben comprometerse a ejecutar actividades directamente vinculadas al
objeto de la contratacion, debiendo cada integrante precisar dichas obligaciones.

En el caso de procedimientos convocados bajo la modalidad de ejecucion contractual de concurso
oferta, los consorciados deben identificar quien asume las obligaciones referidas a la ejecucion de
obras y a la elaboracion del expediente técnico, seglin corresponda.

e) El porcentaje de las obligaciones de cada uno de los integrantes. Los consorciados deben
determinar el porcentaje total de sus obligaciones, respecto del objeto del contrato. Dicho porcentaje
debe ser expresado en niimero entero, sin decimales.

f) Identificar al integrante del consorcio a quien efectuara el pago y emitira la respectiva factura o, en
caso de llevar contabilidad independiente, sefialar el registro (nico de contribuyentes (RUC) del
consorcio.

El incumplimiento del contenido minimo en el contrato de consorcio no es subsanable.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante




ANEXO N°9

DECLARACION JURADA - PRESENTACION DE GARANTIA COMO OBLIGACION
CONTRACTUAL

Sefiores

COMITE DE SELECCION

PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 13-2021-MDT-CS PRIMERA
CONVOCATORIA.

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en el segundo
parrafo del articulo 54 (Requisitos para la suscripcion del contrato)'® y lo establecido en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar la(s) garantia(s) de fiel cumplimiento y
la(s) garantias de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, segun corresponda, en un plazo no
mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtin, segtin corresponda

Importante

Este formato de declaracion es aplicable tanto para la garantia de fiel cumplimiento (carta fianza o
| pdliza de caucién), asi como para la garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias
. (carta fianza o pdliza de caucion). ‘

1
S oARTAL 4

9 “En los proceciimiekgtos en los que corresponda la presentacién de una garantia, el postor ganador podra optar por
presentarla como requisito para la firma del contrato o como obligacién contractual. En este dltimo caso el postor debera
acompainiar a los documentos antes sefalados su declaracion jurada comprometiéndose a presentar dicha garantia en un
plazo no mayor a cinco (5) dias habiles, contados desde la suscripcién del contrato; en caso de incumplimiento el contrato
queda resuelto de pleno derecho.”

45
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