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SUB DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD-DIRECCIÓN TÉCNICO NORMATIVA 

ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE 



SIMBOLOGÍA LJnLIZADA: 

Nº Símbolo Descripción 

1 [ABC] / [ . • • • • . .  ]  La información solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser 
ccmpletcdc por lo Entidad durante la elaboración de los bases. 

Es uno indicación, o información que deberá ser completada por lo 

2 [ABC] / [ • • • • • . .  ]  Entidad con posterioridad al otorgamiento de lo buena pro poro el caso 
especifico de la elaboración de lo PROFORMA DEL CONTRATO; o por los 
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferto. 

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el órgano 
3 - ..• 

·- encargado de los contrataciones o ccmlté de selección, según 
, Abe correspondo, y por los proveedores. 

A�cifl Se refiere a advertencias a tener en cuente por et órgano encargado de 
4 

• Abe 
las contrataciones o comité de selección, según correspondo, y por los 
proveedores. 

Importante para la Entidad 
Se refiere o consideraciones Importantes o tener en cuento por el órgano 
encargado de las contrataciones o comité de selección, según 

s 
correspondo, y deben ser eliminadas uno vez culminada la elaboración 

• Xyz 
de los bases. 

CARACTERÍSTICAS DEL DOCUMENTO: 

Las bases estándar deben ser elaboradas en forn1ato WORD, y deben tener las siguientes características: 

N° Características Parámetros 

1 Márgenes 
Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 en, 
Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm 

2 Fuente Arial 

Normal: Paro el contenido en general 
3 Estilo de Fuente Curs!va: Paro el encabezado y ple de pógina 

Para los Consideraciones importantes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

4 Color de Fuente 
Automótico: Para el contenido en general 
Azul 

' 
Para los Consideraciones importontes (Ítem 3 del cuadro anterior) 

16 : Para los dos primeras bojes de los Secciones General y Específica 
1 1  :  Poro el nombre de los Capítulos. 

s T cmcño de Letra l O : Paro el cuerpo del documento en general 
9 : Poro el encabezado y pie de página 

Paro el contenido de los cuadros, pudiendo variar, según lo necesidad 
8 : Paro las Notos al pie 

Justificada: Paro el contenido en general y notas al pie. 
6 Alineación Centrada : Paro la primera página, los titules de los Secciones y nombres 

de los Caprtulos) 
7 Interlineado Sencillo 

8 Espaciado 
Anterior , O  

Posterior : O 

9 Subrayado Poro los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algún 
concepto 

INSTRUCCIONES DE USO: 

1.  Uno vez registrada la información so!icifada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberá 
quedar en letra tamaño 1 O, con estilo normal, sin iormato de negrita y sin sombrear. 

2. La nota IMPORTANTE no puede ser n1odificado ni eliminada en lo Sección General. En el coso de la Sección 
Específica debe seguirse fa instrucción que se indica en dicha nota. 

E laboradas en enero de 201 9 
Modificadas en marzo 2019, iunio 2019, dicie1nbre 2019, íotio 2020, julio y dicienibre de 2021 
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BASES ESTÁNDAR DE ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 
PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS1 

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 
001-2022-CS-MDSP 

PRIMERA CONVOCATORIA 

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
IOARR RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN 

PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, 
DEPARTAMENTOLORETO 

• 

1 Estas bases se utilizarán para la contratación de la ejecución de obras. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta la siguiente 
definición: 

Obra: Construcción, reconstrucción, remodelación, mejoramiento, demolición, renovación, a,npliación y habilrtación de 
bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que 
requieren dirección técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos . 
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DEBER DE COLABORACIÓN 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría 
Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento 
según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión 
y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y 
demás actores que participan en el proceso de contratación. 

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión 
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas 
que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 
1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las 
demás normas de la materia. 

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor 
y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la infonnación referida 
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones 
que se requieran, entre otras formas de colaboración. 

• 
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SECCIÓN GENERAL 

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD) 

• 
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CAPÍTULO I 
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

1.1.  REFERENCIAS 

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está 
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se 
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

1.2. CONVOCATORIA 

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el articulo 
54 del Reglamento, en .la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, 
debiendo adjuntar las bases. 

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES 

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un 
consorcio, basta que se registre uno (1)  de sus integrantes. 

Importante 

• Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las 
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción 
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra 
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor 
información, se puede ingresar a la siguiente direcdón electrónica: v.��w.rnp.gob.pe. 

• Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando 
su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar /as instrucciones 
señaladas en el documento de orientación "Guia para el registro de participantes 
electrónico" publicado en https:!Aw.w2.seace.gob.pel 

• En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren 
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE 
restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su 
participación en et procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo 
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o 
quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES 

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo 
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, así como el literal a) 
del articulo 89 del Reglamento. 

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES 

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a 
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento . 

• 
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Importante 

• No se absolverán consultas y observaciones a /as bases que se presenten en forma ttsioe. 

• Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y 

observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el retetido pliego; sin 
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. 

1.6. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS 

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 y en el artículo 90 del 
Reglamento. 

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la 
oferta deben estar debidamente finmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley 
Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales2). Los demás documentos deben ser visados 
por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o 
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. 
No se acepta el pegado de la imagen de una finma o visto. Las ofertas se presentan foliadas. 

Importante 

• Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben 
llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada. 

• En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no 
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los 
documentos escaneados. 

• No se tomarán en cuenta las otertes que se presenten en tisico a la Enüdad. 

1.7. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS 

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 
horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del 
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman 
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases. 

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda 
ser descargado y su contenido sea legible. 

Importante 

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un 
consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ltem cuando se trate de 
procedimientos de selección según relación de ltems. 

En la apertura electrónica de la oferta, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de 
las bases de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento. De no cumplir 
con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

• 

2 Para mayor información sobre la normativa de firmas y 
https://W\V\V.indecopi.gob.pelweblfirmas-d!gltaleslflrmar-y-certíflcados-dlgltales 

certificados digitales ingresar a: 

Asimismo, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por 
ciento (90%) del valor referencial o que excedan en más del diez por ciento (10%) del valor 
referencial. 
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1.8. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación consiste en la aplicación de los factores de evaluación previstos en el Capítulo 
IV de la sección específica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la 
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas. 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral 
74.2 del artículo 74 del Reglamento. 

En el supuesto de que dos (2) o más ofertas empaten, la determinación del orden de prelación 
de las ofertas empatadas se efectúa siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral 
91 . 1  del articulo 91 del Reglamento. 

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE. 

Importante 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Uma y Callao, cuyo 
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (SI 900,000.00), a solicitud del postor se 
asigna una bonificación equivalente al diez por dento (10%) sobre el puntaje total obtenido por/os 
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, 
sean o no pertenecientes al mismo departamento o región. El domicilio es el consignado en la 
constancia de inscripción ante el RNP'. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de selección 
por relación de /lems, cuando algún ltem no supera el monto señalado anterionnente. 

1.9. CALIFICACIÓN DE OFERTAS 

Luego de culminada la evaluación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer 
y cuarto lugar, según el orden de prelación, verificando que cumplan con los requisitos de 
calificación detallados en el numeral 3.2 del Capitulo 111 de la sección especifica de las bases. 
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada. 

Si alguno de los cuatro ( 4) postores no cumple con los requisitos de calificación, se aplica lo 
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento. 

1.10. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS 

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La 
corrección aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para 
la ejecución de obras a suma alzada. 

El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1)  día hábil. 

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será 
remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en 
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho 
correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envio al correo 
electrónico. 

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta 
la subsanación que se presente en físico a la Entidad. 

3 La constancia de inscripción electrónica se visualizará en el portal web del Registro Nacional de Proveedores: 
VO'fW,OOP OOb,Pe 
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1 . 1 1 .  RECHAZO DE LAS OFERTAS 

Previo al otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de 
calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en los 
numerales 68.5 y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso. 

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el órgano encargado de las contrataciones o 
comité de selección, según corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación 
de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere. 

1.12. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 

Definida la oferta ganadora, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, otorga la buena pro. mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el 
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no 
admisión, evaluación, calificación, descalificación y el otorgamiento de la buena pro. 

1.13. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO 

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se 
produce a los cinco (5) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que 
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación. 

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce 
el mismo día de la notificación de su otorgamiento. 

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil 
siguiente de producido. 

Importante 

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de /as contrataciones 
o e/ órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta 
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64. 6 del 
articulo 64 del Reglamento . 

• 
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CAPÍTULO II 
SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN 

2.1. RECURSO DE APELACIÓN 

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo 
del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato. 

El recurso de apelación se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por 
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor 
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelación se presenta ante y es resuelto 
por el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

En los procedimientos de selección según relación de items, el valor referencial total del 
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelación. 

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y 
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan 
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado. 

Importante 

• Una vez otorgada la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes 
y postores al expediente de contratación, salvo la información caliñcada como secreta, 
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del dla siguiente 
de haberse solicitado por escrito. 

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación 
no fueron analizados y revisados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de 
selección, según corresponda. 

• A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos 
medios. tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de 
imágenes, e incluso (111) pueden solicitar copia de la documentación obran te en el expediente, 
siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor 
tiempo posible, previo pago por tal concepto. 

• El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oñcinas 
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Trámite Documentarlo de la Entidad, según 
corresponda. 

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN 

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad 
a ella se interpone dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse notificado el 
otorgamiento de la buena pro. 

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra 
la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone 
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que 
se desea impugnar. 

• 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS·MDSP 

CAPÍTULO III 
DEL CONTRATO 

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en 
el artículo 141 del Reglamento. 

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos 
señalados en los artículos 139 y 175 del Reglamento, así como los previstos en la sección 
específica de las bases. 

3.2. GARANTÍAS 

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel 
cumplimiento del contrato y por los adelantos. 

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO 

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe 
entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente 
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el 
consentimiento de la liquidación final. · 

Importante 

En los contratos de ejecución de obras que celebren fas Entidades con las micro y pequeñas 
empresas. estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato original, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la 
primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, 
con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. conforme lo establece el articulo 149 
del Reglamento, siempre que: 

a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 
Adjudicación Simplificada. 

b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dlas calendario; y, 

c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas. 
en función del avance de obra. 

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS 

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como 
mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una 
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación 
accesoria, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de 
las obligaciones garantizadas. 

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO 

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el 
contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo 
estipulado en el artículo 153 del Reglamento. 

o 

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de 
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realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser 
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de 
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con 
clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o 
estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que 
periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 

Importante 

Corresponde a la Entidad verificar que /as garantlas presentadas por e/ postor ganador de la buena 
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones neceeenos para su aceptación y 
eventual ejecución; sin perjuicio de la detenninación de las responsabilidades funcionales que 
correspondan. 

' Advertencia 

; Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas 
. a tes establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente: 

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantla debe 
I 

encontrarse listada en el portal web de la SBS (http:IIIV1vw.sbs.qob.pe/sistema­ 
financiero/clasificadoras-<íe-nesgo). 

2. Se debe identificar an ta página web de ta clasificadora de riesgo respectiva, cuál es /a 
clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha 
de emisión de la garantía. 

3. Para fines de to establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B. 
incluye las clasificaciones B+ y B. 

, 4. Si /a empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por I 
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con 
la clasificación mlnima establecida en el Reglamento. 

I En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la ' 
garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva. 

1 

' De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de , 
verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garan/fas, debe r 

revisarse el portal web de dicha Entidad (f?ttp:lllnvw.sbs.gob.pelsistema-financierolrelacion-de- 
' empresas-gua-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza/. ¡ 

' 
' Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de ta garantía a través de los 

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora. 
- --- --------- 

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS 

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados 
en el artículo 155 del Reglamento. 

3.5. ADELANTOS 

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o 
insumos, de conformidad con el artículo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido previsto 
en la sección específica de las bases. 

3.6. VALORIZACIONES 

Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son elaboradas 

• 
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el último día de cada período previsto en la sección específica de las bases, por el inspector o 
supervisor, según corresponda y el contratista. 

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizará a 
quien se indique en el contrato de consorcio. 

,------- --- 

' Advertencia 

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a 

caso fortuito o tuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, 
I de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los artfculos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil, 1 

debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada. 

3.7. REAJUSTES 

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del artículo 38 y el artículo 195 
del Reglamento. 

Importante 

Tanto fa elaboración como fa aplicación de las fórmulas polinómicas se sujetan a fo dispuesto en 
el Decreto Supremo Nº 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias. 

3.8. PENALIDADES 

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto 
del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día 
de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento. 

3.8.2. OTRAS PENALIDADES 

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral 
precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección 
específica de las bases. 

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada 
una un monto máximo equivalente al diez por ciento ( 10%) del monto del contrato vigente, 
o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse. 

• 

3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 
de la Ley y 164 del Reglamento. 

3.10. DISPOSICIONES FINALES 

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán 
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes . 
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SECCIÓN ESPECÍFICA 

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE 
SELECCIÓN 

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS 
INSTRUCCIONES INDICADAS) 

• 
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CAPÍTULO I 
GENERALIDADES 

1.1.  ENTIDAD CONVOCANTE 

Nombre 

RUC Nº 

Domicilio legal 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

20208084896 

Calle Mari e Bemad S/N (Esquina con 19 de octubre) - Loreto - 
Mariscal Ramón Castilla - San Pablo 
928751947 

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra 
IOARR RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, 
DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO 
LORETO. 

1.3. VALOR REFERENCIAL+ 

El valor referencial asciende a OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA 
Y SIETE CON 45/100 SOLES (S/881,287.45), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro 
concepto que incida en el costo total de la ejecución de la obra. El valor referencial ha sido 
calculado al mes de Marzo del 2021. 

Valor Referencial Límites• 

(VR) Inferior Superior 

SI 969,416.20 
S/881,287.45 SI 793,158.71 NOVECIENTOS 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE 
UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE CON CIENTO CINCUENTA Y DIECISEIS CON 20/100 
45/100 SOLES OCHO Y 71/100 SOLES SOLES 

Valor Referencial Limite Inferior Limite Superior 

(VR) Con/GV Sin /GV Con /GV Sin /GV 

S/881,287.45 S/ 793, 158. 71 S/ 672,168.39 S/ 969,416.20 Si 821,539.15 
OCHOCIENTOS SETECIENTOS SEISCIENTOS NOVECIENTOS OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y UN NOVENTA Y TRES SETENTA Y DOS SESENTA Y VEINTIUN MIL 

MIL DOSCIENTOS MIL CIENTO MIL CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y CINCUENTA Y SESENTA Y CUATROCIENTOS TREINTA Y 
SIETE CON 45/100 OCHO Y 71/100 OCHO CON 39/100 DIECISEIS CON NUEVE CON 

SOLES SOLES SOLES 20/100 SOLES 15/100 SOLES 

• 

El monto del valor referencial indicado en esta sección de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado 
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradicción entre estos montos, primará el monto del 
valor referencial indicado en las bases aprobadas. 

5 De acuerdo a lo sei'ia lado en el artículo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para 
ello, si el límite inferior tiene más de dos (2 decimales. se aumenta en un dígito el valor del segundo decimal; en el caso del 
Htnlte superior, se considera el valor del segundo declmar sin efectuar el redondeo. 
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Recoger en 

Costo de bases 

Costo del expediente 
técnico 

Oficina de Gerencia de Obras e Infraestructura, de la 
Municipalidad Distrital de San Pablo, sito en Calle Marie Bernard 
SIN (Esquina con 19 de octubre) - Loreto - Mariscal Ramón 
Castilla - San Pablo 

Impresa: S/ 15.00 (Quince y 00i100 Soles) 

Impreso: Si 200.00 (Doscientos y 00/100 Soles) 
Digital: Si Si 5.00 (Cinco y 00/100 Soles) 

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago 
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versión impresa puede ser 
entregado dentro del plazo máximo de un (1)  día hábil de efectuado el pago. 

Importante 

• La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el 
participante recibió el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir 
un Indice del contenido del expediente técnico y número de folios correspondientes. 

• El costo de entrega del ejemplar de /as bases y del expediente técnico, no puede exceder el 
costo de su reproducción. 

Advertencia 

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la versión impresa y digital del expediente 
técnico correspondan a fa versión original del expediente técnico aprobado. 

1.11.  ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA 

El expediente técnico de la obra en versión digital se encuentra publicado en el SEACE, 
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de selección. 

Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado h•'¡• 1 h;:µri, -r·,' •,_ 

m1:i� ,!, ..: .. t!!, b •, p,:f, 1-ra, t:·-J.], el cual es de acceso libre y gratuito. 

1.12. BASE LEGAL 

Ley Nº 3 1 0 84 -  LEY DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 
2021. 

Ley Nº 3 1 0 8 5 -  LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR 
PÚBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2022. 

Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público. 

Decreto Supremo Nº 011-79-VC. 
Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias. 

Decreto Legislativo N° 1444-2018-EF que modifica la Ley Nº 30225 - Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias, en Adelante la Ley. 

- Decreto Supremo Nº 377-2019-EF que modifica el Reglamento de la Ley de Contrataciones 
del Estado y sus modificatorias, en adelante el Reglamento. 

Ley Nº 2744 - Ley del Procedimientos Administrativo General. 
Ley Nº 27806 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

- Ley 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la. Contraloria General de la 
República - Competitividad, Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña y del acceso 
al empleo decente, Ley MYPE. 
Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, Aprueban 66 Normas Técnicas del Reglamento 

Nacional de Edificaciones - RNE y sus modificatorias. 
Resolución Ministerial Nº 448-2020-MINSA del 30 de junio del 2020, sobre "Lineamientos 
para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud de los trabajadores con riesgo de 
exposición a COVID-19". 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

Resolución Ministerial Nº 87-2020-VIVIENDA de fecha 07 de mayo de 2020, sobre 
"Protocolo Sanitario del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento para el inicio gradual 
e incremental de las actividades en la reanudación de actividades". 
Reglamento Nacional de Edificaciones, Capítulo Obras de Saneamiento. 

Las normas y disposiciones de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP se aplican 
supletoriamente. 

Otras normas de derecho común. 

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso. 

• 
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CAPÍTULO II 
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE. 

Importante 

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en 
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya 
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha 
disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento. 

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS 

La oferta contendrá, además de un índice de documentos6, la siguiente documentación: 

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria 

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta 

a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1) 

b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. 

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del 
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. 

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o 
documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona 
natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. 

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de 
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según 
corresponda. 

Advertencia 

De acuerdo con el artículo 4 del Decreto Legislativo Nº 1246, las Entidades están 
prohibidas de exigir a /os administrados o usuarios la información que puedan 
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los attlculos 2 
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la 
Plataforma de lnteroperabilidad del Estado - PIDE! y siempre que el servicio web 
se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, no 
corresponderá exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de 
identidad. 

e) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. 
(Anexo Nº 2) 

d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 
del Capítulo 111 de la presente sección. (Anexo Nº 3) 

• 

La crnislén del indice no detennina la no admisión de la oferta. 

7 Para mayor información de las Entidades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de lnteroperabiridad del 
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace tinPs /bwr,Y

1
gQbjern9gigi1:al.g9b p@6nteroperabi1.dad/ 
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e) Declaración jurada de plazo de ejecución de la obra. (Anexo Nº 4) 

f) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se 
consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las 
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio 
así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5) 

g) El precio de la oferta en SOLES y: 

./ El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a 
suma alzada . 

./ Los precios unitarios, considerando las partidas según lo previsto en el último 
párrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento. 

Asimismo, la oferta incluye el monto de la prestación accesoria, cuando 
corresponda. (Anexo Nº 6) 

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados 
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de 
dos (2) decimales. 

Importante 

• El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no 
puede incorporar documentos adicionales para la admisión de la oferta a los estab!ecidos en 
este acápite. 

• El análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta 
se presentan para el pelfeccionamiento del contrato. 

• El órgano encargado de tas contrataciones o comité de selección, según corresponda, declara 
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los !Imites del valor referencial 
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo, verifica la presentación de los 

documentos requeridos. De no cump!ir con lo requerido, la oferta se considera no admitida. 

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Requisitos de Calificación" 
que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo III de la presente sección de las bases. 

2.2.2. Documentación de presentación facultativa: 

a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con 
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas 
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su 
inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con 
Discapacidad6

· 

b) Solicitud de bonificación del cinco por ciento (5%) por tener la condición de micro y 
pequeña empresa (Anexo Nº11 ). 

Importante para la Entidad 

Dicho documento se tendré en consideración en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento . 

• 
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Advertencia 
---·-------- 

Incorporar a las bases o eliminar, según corresponda. 

En caso el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, considere evaluar otros factores además del precio, incluir el siguiente literal: 

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los "Factores de Evaluación" 
establecidos en el Capítulo IV de la presente sección de las bases, a efectos de obtener 
el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor. 

Sí durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la 
participación de proveedores que gozan del beneficio de la exoneración del IGV prevista 
en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonfa, consignar el 
siguiente literal: 

Los postores que apliquen el beneñao de la exoneración del IG V previsto en la Ley Nº 
27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración 
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV. 
(AnexoNº7) 

En el caso de contratación de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Uma y Callao, 
cuyo valor referencial del procedimiento de selección no supere los novecientos mil Soles 
(SI. 900,000.00), consignare/ siguiente literal: 

Los postores con domicilio en la provincia donde se ejecutará la obra, o en las provincias 
colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o región, pueden presentar 
la solicitud de boniffcación por obras ejecutadas fuera de la provincia de Lima y Callao, 
según Anexo Nº 8. 

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relación de ftems cuando el monto del 
valor referencial de algún ítem no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse el 
o los ítems, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificación, adicionando 
el siguiente párrafo: 

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ÍTEM O ÍTEMS, SEGÚN 
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACIÓN]. 

• 

• 

d) 

c) 

• 

e) 

' 

; El órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, no podrá exigir ! 
al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites 'Documentos . 

; para la admisión de la oferta", "Requisitos de calificación" y 'Factores de evaluación". · 

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO 

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar 
el contrato: 

a) Garantía de fiel cumplimiento del contrato. 
b) Garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso. 
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes, 

de ser el caso. 
d) Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el 

número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. 
e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que 

cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda. 
f) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso 

de persona jurídica. 

Advertencia 

• 
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De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades están prohibidas de 
exigir a los administrados o usuarios la infonnación que puedan obtener directamente mediante 
la interoperabilidad a que se refieren los artlculos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa 
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de lnteroperabi!idad del Estado - PIDE!' y 
siempre que el seNicio web se encuentre activo en el Catálogo de Servicios de dicha plataforma, 
no corresponderá exigir los documentos previstos en los literales e) y f). 

g) Domicilio para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato. 
h) Constancia de capacidad libre de contratación expedida por el RNP10

• 

i) Programa de Ejecución de Obra (CPM) el cual presenta la ruta crítica y el calendario de 
avance de obra valorizado. 

j) Calendario de adquisición de materiales o insumos necesarios para la ejecución de obra, 
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se 
actualiza con cada ampliación de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de 
avance de obra valorizado vigente. 

k) Calendario de utilización de equipo, en caso la naturaleza de la contratación lo requiera. 
1) Memoria en la que se señalen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la 

elaboración de los documentos indicados en los literales i), j) y k). 
m) Análisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables 

de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios". 
n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya 

aceptado la reducción de su oferta, en caso de obras a suma alzada. 
o) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra 

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificación 
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los 
documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de 
uno de sus integrantes. 

p) Copia de los diplomas que acrediten la formación académica requerida del plantel 
profesional clave, en caso que el grado o título profesional requerido no se encuentre 
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a cargo 
de la de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU12

. 

q) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del 
personal que conforma el plantel profesional clave. 

r) Correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato 

Importante 

Para mayor información de las Entídades usuarias y del Catálogo de Servicios de la Plataforma de lnteroperabilidad del 
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlacehttpsJ/www.gQbiernodigita!gob.pe/interoperabilidad/ 

10 Este requisito no aplica para procedimientos de contratación directa por la causal de carácter de secreto, secreto militar o 
por razones de orden interno. 

11 La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada. 

12 httpil-:ll&nlinea.sunedu.gob.pel 

• 
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• La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calincación (por ejemplo Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, 
Ingeniería y Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

• Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como mlnimo los 
nombres y apelíidos del profesional, el cargo desempeffado, el plazo de la prestación 
indicando el dla, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización 
que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el 
documento. 

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional 
en meses sin esceciñcer los días la Entidad debe considerar el mes completo. 

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape}, para el cómputo del tiempo 
de dicha experiencia sólo se considerará una vez el pe1iodo traslapado. No obstante, de 
presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera ninguna de las 
expenencias acreditadas, salvo la ejecución de obras por paquete. 

Se co siderará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veimicinco (25) años 

anteriores a fa fecha de la presentación de otettes. 

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para 
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la 
denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los 
requisitos de calificación, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el 
profesional corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido. 

• 

• Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a 
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras 
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepción, procede otorgar plazo adicional 
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento. 

• En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente 
este para el perfeccionamiento del contrato, as! como durante la ejecución contractual, de ser 
el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en 
el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la 
denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de 
lo contrano no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes 
indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en 
la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 

• En los contratos de ejecución de obras que celebren las Entidades con las micro y pequeñas 
empresas, estas últimas pueden otorgar como garantla de fiel cumplimiento el diez por ciento 
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera 
mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo 
a ser devuelto a la finalización del mismo, confonne lo establece el numeral 149.4 del articulo 
149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que: 
a) El procedimiento de selección original del cual derive el contrato a suscribirse sea una 

Adjudicación Simplificada. 
b) El plazo de ejecución de la obra sea igual o mayor a sesenta (60) dlas calendario; y, 
c) El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valorizaciones periódicas, en 

función del avance de obra. 

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando 
en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N' 1) o en la solicitud de retención de la 

garant!a durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual 
será verificado por la Entidad en el link http:l,{w,w2.trabajo.gob.pelservicios-en-linea-2-2 
opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE. 
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Importante 

• Corresponde a la Entidad verificar que las garantlas presentadas por el postor ganador de la 
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios pa,ra su aceptación y eventual 
ejecución; sin perjuicio de la determinación de fas responsabilidades funciona/es que 
correspondan. 

• De conlbrmidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo 
N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior 
tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos 
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de 
documentos públicos emitidos en peises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en 
cuyo caso bast3rá con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya 13. 

• La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el 
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato. 

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO 

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto 
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, 
debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes de la Entidad, sito en calle Marie 
Bernard SIN (Esquina con 19 de octubre) - Loreto - Mariscal Ramón Castilla - San Pablo. 

Importante 

En el caso de contratación de obras por paquete, se debe suscribir un comre'o por cada obra 
incluida en el paquete. 

2.5. ADELANTOS
14 

2.5.1. ADELANTO DIRECTO 

"La Entidad otorgará adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO] dentro de los ocho (8) 
días siguientes a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por 
adelantos 15 mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. La 
Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del 
día siguiente de recibida la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS 

La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del oontrato 
original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
oontralista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de 7 días calendario previos a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la 
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad 
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA 

13 S�gún Jo previsto en la Opinión Nº 009-2016JDTN. 

14 Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe pre er el procedfmlento para su entrega, conforme a lo previsto en 
los artículos 181 y 182 del Reglamento. 

15 De conformidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emitida por idéntico monto y un plazo mlnimo de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un p!azo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantlas pueden ser ernltidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

• 
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debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 7 días calendario anteriores al inicio del 
plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 16 mediante 
CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 

2.6. VALORIZACIONES 

El periodo de valorización será MENSUAL. 

Importante 

Cuando el periodo de valorización establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de 
la valorización se regirá por lo dispuesto en el numeral 194.6 del artlcu!o 194 del Reglamento. En 
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorización distinto al mensual, se debe establecer los 
plazos y procedimiento aplicables para la valorización, teniendo en consideración lo dispuesto en 
el numeral 194. 5 del referido artículo, as! como el plazo para el pago de las valorizaciones. 

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA 

La Entidad o el contratista, según corresponda, deben efectuar el pago del monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de TREINTA (30) días 
calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. Para tal 
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo. 

• 

16 De coníormidad con el artículo 153 del Reglamento, esta garantía debe ser emttida por idéntico monto y un plazo mfnírno de 
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortización total del adelanto otorgado. Cuando el 
plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garanlías pueden ser emitidas con una vigencia menor, 
siempre que cubra la recna prevista para la amorrrzacrcn total del adelanto otorgado. 
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CAPÍTULO III 
REQUERIMIENTO 

Importante 

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada tonnulación del expediente técnico, debiendo 
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias 
técnicas que repercutan en el proceso de contratación y en la ejecución de la obra. 

3.1. EXPEDIENTE TÉCNICO E INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

3.1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA: RENOVACION DE MIRADOR 
TURISTICO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, 
PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO". 
Código único de inversiones: 2541183. 

3.1.2 ANTECEDENTE 
La Municipalidad Distrital de San Pablo en esta nueva gestión edil que encabeza el titular de 
pliego, delegación de regidores, funcionarios y la oficina de desarrollo urbano e infraestructura 
gestionaron la elaboración, revisión y evaluación del IOARR: "RENOVACION DE MIRADOR 
TURISTICO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, 
PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO" con la finalidad de 
mejorar el ornato e impulsar la recreación y el turismo del distrito de San Pablo. 

DE LA APROBACION DE LA IOARR. - El lng. Keuson Saldaña Ferreyra responsable de la 
Unidad Formuladora aprueba el IOARR denominado : "RENOVACION DE MIRADOR 
TURISTICO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, 
PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO"; teniéndose como 
planteamiento técnico la rehabilitación de los servicios recreacionales y turísticos, debido a 
que en la actualidad es necesario, por ende, la Municipalidad Distrital de San Pablo incorporo 
en su PMI 2021-2023 la ejecución de la IOARR en mención. 

La Localidad de San Pablo de Loreto, está situado a 3º 57' 16" Latitud Sur y 70º 50' 50"Longitud 
Norte, cuenta con una población aproximada de 4000 habitantes. 

La localidad de San Pablo cuenta con una población de 4000 habitantes aproximadamente, 
distribuidas en 625 viviendas. Las familias se recrean en una deficiente plaza ubicada cerca al 
mercado y a orillas del río amazonas. 

La deficiente plaza actual disminuye el interés recreacional de los turistas. que optan por no 
alojarse en la localidad. 

Por los motivos expuestos la Municipalidad Distrital del San Pablo y las autoridades locales, en 
esfuerzo conjunto, han elaborado el expediente IOARR para rehabilitar los servicios 
recreacionales y turísticos, para ello se realizaron las gestiones de certificación presupuesta! 
de dicha inversión, ante la Oficina correspondiente de Planeamiento y Presupuesto de la 
entidad. 

3.1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Las consideraciones para el planteamiento del proyecto, radica en la existencia de una 
deficiente plaza actualmente no apta para servicios recreacionales y no se fomenta el turismo. 

3.1.4 OBJETIVOS 
Siguiendo con los planes de mejoramiento del ornato urbano y rural propuestos por la 
Municipalidad Distrital de San Pablo, se ejecutará la IOARR "RENOVACION DE MIRADOR 
TURISTICO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, 
PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO", la misma 
que actualmente se encuentra una deficiente plaza actualmente no apta para servicios 
recreacionales y no se fomenta el turismo. 

• 
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Objetivo General: 
El objetivo principal del proyecto es El objetivo general del Proyecto, es de brindar un 

servicio recreacional eficiente. 

Con la finalidad de cumplir con el objetivo también es importante, que la Empresa Contratista 
tome todas las medidas de seguridad correspondiente, a fin de no ocasionar daños a terceros, 
estas medidas preventivas deberán de ser tomadas tanto de día como de noche, según 
corresponda. 

Objetivos específicos: 

Eficiente servicio recreacional, el cual se logrará con la rehabilitación de la plaza DUBE. 

Fomentar el turismo como fin superior. 

3.1.5 INFORMACIÓN DE VIABILIDAD DEL PROYECTO 

NOMBRE DEL PROYECTO: RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN 
EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO 
DE SAN PABLO, PROVINCIA MARISCAL 
RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO 

UBICACIÓN REGIÓN 
PROVINCIA 
DISTRITO 

Lo reto 

Mariscal Ramón Castilla 
San Pablo 

RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; 
EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, 
DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA 
MARISCAL RAMON CASTILLA, 
DEPARTAMENTOLORETO 

2541183 

o PIP 

CÓDIGO UNICO DE INVERSION 

NOMBRE DEL 
INVERSIÓN 

VALOR REFERENCIAL 
El valor referencial de ejecución de la obra (Costo de obra), asciende a la suma de S/ 
881,287.45 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 
45/100 SOLES), El cual es la suma del Costo Directo más los gastos Generales más la Utilidad 
y los impuestos de Ley. Según el siguiente detalle: 

COSTO DIRECTO SI 630,908.83 

GASTOS GENERALES SI 52,854.06 

UTILIDAD SI 63,090.88 

&f¡ 
SUB TOTAL S/746,853.77 

IMPUESTO (IGV 18%) SI 134,433.68 

COSTO DE EJECUCION DE OBRA SI 881,287.45 

� 3.1.6 

3.1.7 CONDICIONES GENERALES DE CARÁCTER CONTRACTUAL 

3.1.11.1.  Plazo de Ejecución 
El tiempo programado para la ejecución de la obra es de 60 Días Calendario (02 meses) para 
todas las obras civiles . 

• 
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3.1.11.2. Inicio de Plazo de Ejecución de Obra 
De conformidad con el numeral 176.1 del artículo 176 del Reglamento se establece que el 
inicio del plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente de que se 
cumplan las siguientes condiciones: 

a) Que la Entidad notifique al contratista quien es el inspector o el supervisor, según 
corresponda; 

b) Que la Entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno o lugar donde se ejecuta la 
obra, según corresponda; 

e) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de 
acuerdo con las Bases, hubiera asumido como obligación; 

d) Que la Entidad haya hecho entrega del Expediente Técnico de Obra completo, en caso 
este haya sido modificado con ocasión de la absolución de consultas y observaciones; 

e) Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y 
oportunidad establecidas en el artículo 181 del reglamento 

Las condiciones a que se refieren los numerales precedentes, deben ser cumplidas dentro de 
los quince (15) días contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso 
no se haya solicitado la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con el cumplimiento de 
las demás condiciones. 

La Entidad puede acordar con el contratista diferir la fecha de inicio del plazo de ejecución de 
la obra según los supuestos previstos en el articulo 176 del Reglamento. 

3.1.8 SISTEMA DE CONTRATACIÓN. 
Suma alzada. 

3.1.9 ADELANTOS 

3.1.13.1. Adelanto Directo 
La Entidad otorgará un adelanto directo por el diez por ciento (10%) del monto del contrato 
original. 

El contratista debe solicitar formalmente el Adelanto Directo dentro de los ocho (8) días 
siguientes a la Suscripción del Contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por adelantos 
mediante Carta Fianza y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar 
el monto solicitado dentro de los siete (7) días contados a partir del día siguiente de recibida 
la solicitud del contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud. 

3.1.13.2. Adelanto para Materiales o Insumos 
La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el veinte por ciento (20%) del 
monto del Contrato Original conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos 
presentado por el contratista. 

La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (08) días calendarios previos a 
la fecha prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada 
adquisición, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o 
insumos en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal 
efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de siete (07) 
días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la 
garantía por adelantos mediante Carta Fianza y el comprobante de pago respectivo 

3.1.10 SUB CONTRATACIÓN 

La Entidad NO APRUEBA la subcontratación total o parcial de la obra. 

3.1.11 VALORIZACIONES 
La valorización será de periodo MENSUAL 
Las valorizaciones son la cuantificación económica de un avance físico en la ejecución de la 
obra, realizada en un período determinado, tienen el carácter de pagos a cuenta y son 

• 
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elaboradas el último día de cada periodo previsto en la sección especifica de las bases, por el 
inspector o supervisor, según corresponda y el centralista. Si el inspector o supervisor no se 
presenta para la valorización conjunta con el contratista, este la efectúa. 

3.1.12 EXPEDIENTE TÉCNICO 
Es el conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 
planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, fecha de determinación del 
presupuesto de obra, Valor Referencial, análisis de precios, calendario de avance de obra 
valorizado, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudio de suelos, estudio geológico, 
de impacto ambiental u otros complementarios 
Las prescripciones, condiciones, precisiones, y todo aquello establecido en el expediente 
Técnico Aprobado por la entidad es de obligatorio cumplimiento para el participante, postor y/o 
contratista ante la entidad. 

3.1.13 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Antes del inicio de obra, El Contratista entregará a la Supervisión, un diagrama de barras 
(GANTI) de todas las actividades que desarrollará y el personal que intervendrá con indicación 
del tiempo de su participación. Los diagramas serán los más detallados posibles, tendrán 
estrecha relación con las partidas del presupuesto y el cronograma valorizado aprobado al 
Contratista 

RESIDENTE DE OBRA 
Durante la ejecución de la obra se cuenta, de modo permanente y directo, con un profesional 
colegiado, habilitado y especializado designado por el contratista, previa conformidad de la 
Entidad, como residente de la obra, el cual puede ser ingeniero civil, según corresponda a la 
naturaleza de los trabajos, con no menos de cinco (05) años de experiencia en la especialidad, 

J en función de la naturaleza, envergadura y complejidad de la obra. 

8.1.15 SUPERVISOR DE OBRA 
Profesional designado por la Entidad para velar directa y permanentemente por la correcta 
ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato. Debe 
cumplir, como mínimo, con la misma experiencia y calificaciones profesionales establecidas 
para el residente de obra. 
De conformidad con el Articulo 187 del reglamento, la Entidad controla los trabajos efectuados 
por el contratista a través del supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar 
directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la 
obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos 
durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista 
según lo previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. 

3.1.16 CUADERNO DE OBRA Y ANOTACIÓN DE OCURRENCIAS 
En la fecha de entrega del terreno, el contratista entrega y abre el cuaderno de obra, el mismo 
que debe encontrarse legalizado y es firmado en todas sus páginas por el inspector o 
supervisor, según corresponda, y por el residente, a fin de evitar su adulteración. Dichos 
profesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en el cuaderno de obra. 

El cuaderno de obra consta de una hoja original con tres (3) copias desglosables, 
correspondiendo una de estas a la Entidad, otra al contratista y la tercera al inspector o 
supervisor. El original de dicho cuaderno debe permanecer en la obra, bajo custodia del 
residente no pudiendo impedirse el acceso al mismo. 

Si el contratista o su personal, no permite el acceso al cuaderno de obra al inspector o 
supervisor, impidiéndole anotar las ocurrencias, constituye causal de aplicación de una 
penalidad equivalente al cinco por mil (5/1000) del monto de la valorización del periodo por 
cada día de dicho impedimento. 

• 

En el cuaderno de obra se anotan los hechos relevantes que ocurran durante la ejecución de 
esta, firmando al pie de cada anotación el inspector o supervisor o el residente, según sea el 
que efectúe la anotación. Las solicitudes que se requieran como consecuencia de las 
ocurrencias anotadas en el cuaderno de obra, se presentan directamente a la Entidad o al 
inspector o supervisor según corresponda por el contratista o su representante, por medio de 
comunicación escrita . 
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El cuaderno de obra es cerrado por el inspector o supervisor cuando la obra haya sido recibida 
definitivamente por la Entidad. 
Concluida la ejecución y recibida la obra, el original queda en poder de la Entidad. 

3.1.17 CONSULTAS 
Las consultas en cuaderno de obra son el mecanismo a través del cual el residente de obra 
comunica al Supervisor las observaciones discrepancias, deficiencias, omisiones, aclaraciones 
que tiene respecto a determinada información del expediente técnico. El residente de obra debe 
formular las consultas con toda claridad cuál es el tema a discernir. En tanto que el Supervisor 
debe absolver las consultas en la forma, plazos de respuesta, alcances y atribuciones, de 
acuerdo lo dispuesto en el Art.193º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 

3.1.18 PROGRAMACIÓN DE OBRA 
Dentro del día siguiente al inicio contractual de la obra, el Contratista deberá presentar para 
consideración del Supervisor, el Calendario de Obra Valorizado contratado, adecuado a la 
fecha de inicio del plazo contractual. 

Dentro de los siete (7) días calendario siguientes al inicio contractual de la obra, el Contratista 
deberá presentar para consideración del Supervisor, un Calendario detallado de Adquisición 
de equipos y materiales ajustado a las fechas calendario de iniciación y terminación contractual 
de la obra, en el que se muestre el orden en que se ha de proceder a la ejecución de los 
diferentes trabajos. 

Estos programas de trabajos deberán ser elaborados utilizando el Método del Camino Crítico 
(CPM) o El diagrama de barras de GANTT. 
Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberá tomar en cuenta las 
restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor. 
El Contratista estará obligado a presentar la reprogramación de sus trabajos toda vez que le 
sea aprobada una prórroga justificada del plazo de ejecución de la obra o cuando el Supervisor 
lo requiera como consecuencia del atraso en el cumplimiento del cronograma vigente, conforme 
a los plazos establecidos vigentes, estando el nuevo programa de trabajos sujeto a la revisión 
y aprobación del Supervisor. 

La presentación del programa de trabajos y su aprobación por el Supervisor, no eximirán al 
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabilidades emergentes del Contrato. 

3.1.19 AMPLIACIONES DE PLAZO 
En concordancia con el artículo 197º del RLCE, el Contratista podrá solicitar la ampliación de 
plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a la voluntad del Contratista, 
siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento 
de la solicitud de la ampliación: 
1 .  Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista. 
2. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. 

En este caso, el Contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado. 
3. Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados que no 

provengan de variaciones del expediente técnico de obra, en contratos a precios unitarios. 
4. Para que proceda una ampliación de plazo, deberá observarse el procedimiento y plazos 

regulados en el Art. 198º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

3.1.20 EFECTOS DE MODIFICACIÓN DEL PLAZO CONTRACTUAL 
Los efectos de la modificación del plazo contractual se encuentran estipulado en el Art. 199º 
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Las ampliaciones de plazo darán lugar 
a mayores costos directos debidamente acreditados y los gastos generales variables. Las 
reducciones de plazo por reducción de prestaciones que generen menores gastos generales 
serán deducidas de la liquidación final del contrato. 
La entidad ampliará el plazo de los otros contratos celebrados vinculados directamente al 
contrato principal, de acuerdo al Art. 199. 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado 

3.1.21 REAJUSTES 
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se 
efectúen a precios originales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicándolas 
por el respectivo coeficiente de reajuste 'K" que se obtenga de aplicar la fórmula o fórmulas 

• 
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polinómicas previstas en el expediente técnico de obra que es parte de las bases, los Índices 
Unificados de Precios de la Construcción que publica el Instituto Nacional de Estadistica e 
Informática - INEI, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorización. Una vez 
publicados los índices correspondientes al mes en que debió efectuarse el pago, se realizan 
las regularizaciones necesarias. 

Dado que los Índices Unificados de Precios de la Construcción son publicados con un mes de 
atraso, los reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste "K" conocido al momento de 
la valorización. Cuando se conozcan los Índices Unificados de Precios que se deben aplicar, 
se calcula el monto definitivo de los reajustes que le ccrresponden y se pagan con la 
valorización más cercana posterior o en la liquidación final sin reconocimiento de intereses. 

Los reajustes en el caso de ejecución de la obra, se encuentran determinados en concordancia 
con lo establecido en los artículos 38 y 195 del Reglamento. 

3.1.22 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA 
Al terminar todos los trabajos, el Contratista hará entrega de la obra a la Comisión de Recepción 
nombrada por la Municipalidad Distrital de San Pablo. 

La recepción de la obra se hará de acuerdo a lo estipulado en el Art. 208 del Reglamento. El 
procedimiento para la liquidación del contrato de obra será en ccncordancia con lo establecido 
en el Art. 209 del Reglamento. 

No se procederá a la liquidación de obra, mientras existan controversias pendientes de resolver. 
Luego de haber quedado consentida la liquidación y efectuado el pago del saldo de la 
liquidación culmina el contrato y se Cierra el expediente respectivo. 

3.1.23 CONFORMIDAD 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra y la 
conformidad del informe por entrega de obra en el cual deberá indicar: planos post 
construcción, metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, análisis de 
campo y lecciones aprendidas en un plazo de 1 O días calendario de comunicado el término de 
la obra. 

La Gerencia de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Pablo, es el área 
que requiere el servicio y la encargada de brindar la ccnformidad. 

La recepción de la obra se hará de conformidad a lo establecido en el Articulo Nº 208 del 
reglamento. De existir observaciones, se consignarán en el acta respectiva o pliego de 
observaciones y no se recibirá la obra. 

No está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra. Sin perjuicio de ello, 
deberá tener en cuenta lo señalado en el acápite 3.1 .1 .7.21 del numeral 3 . 1 . 1 .7  del presente 
Requerimiento de Obra (Requerimiento y Requisitos de Calificación). 

3.1.24 VICIOS OCULTOS 

Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el ccnsentimiento de la liquidación del 
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos 
o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del 
Estado y 173 de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de 
la conformidad de la recepción parcial o total de la obra. 

La responsabilidad del Contratista comprende la reparación de los respectivos defectos o vicios 
ocultos o la compensación a la Entidad por los costos de reparación que sean necesarios. 

3.1.25 RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 
De Conformidad con el Numeral 40.1 del Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado, el 
contratista es responsable de ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo 
a lo establecido en el contrato. En los ccntratos de ejecución de obra, el plazo de 
responsabilidad no puede ser inferior a siete (7) años, contado a partir de la conformidad de la 
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recepción total o parcial de la obra. 
Además, se debe cumplir lo dispuesto en los numerales 2) y 3) del artículo 177 4 del Código 
Civil 

3.1.26 CONDICIONES DE LOS CONSORCIADOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede 
incluir lo siguiente: 
El número máximo de consorciados es de 02 Integrantes 
El porcentaje mínimo de participación de cada consorciado es de 40% 
El porcentaje mínimo de participación en la ejecución del contrato, para el integrante del 
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%. 

3.1.27 OTRAS PENALIDADES APLICABLES 

De acuerdo con el artículo 163º se pueden establecer otras penalidades, las cuales deben ser 
objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. 

Cabe precisar que la penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un 
monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente. 

Tabla de Penalidades 

Nº Supuestos de aplicación de penalidad 
Forma de 

Procedimiento 
cálculo 

Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) días 0.50 UIT por 
calendario o del íntegro del plazo de cada día de 

Según informe del 
1 ejecución, si este es menor a los sesenta (60) ausencia del 

días calendario, de conformidad con las personal en 
supervisor de Obra. 

disposiciones establecidas en el numeral obra. 
190.2 del artículo 190 del Reqíamento, 

En caso culmine la relación contractual entre 0.50 UIT por 
el contratista y el personal ofertado y la cada día de Según informe del 

2 Entidad no haya aprobado la sustitución del ausencia del 
Supervisor de Obra. 

personal por no cumplir con la experiencia y personal en 
calificaciones requeridas. obra. 

Cinco pormíl 
(5/1000) del 

Si el contratista o su personal, no permite el 
monto de la 

3 acceso al cuaderno de obra al Supervisor de 
valorización del Según informe del 

la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. periodo por supervisor de la Obra. 
cada día de 

dicho 
impedimento. 

El contratista emplea materiales y equipos en Por cada ocasión que se 
4 obra no autorizados previamente por el 0.50 UIT produzca dicho 

suoervísor incumolimiento 

El contratista ejecuta trabajos no autorizados 
Por cada ocasión que se 

5 previamente por el supervisor 
0.50 UIT produzca dicho 

incumplimiento 
El contratista no cuenta con materiales y 

Porcada día de 
6 equipos en obra de acuerdo a su calendario 0.15 UIT 

incumplimiento 
de adauísición de materiales 
El contratista no subsana las observaciones 

7 
detectadas por el supervisor dentro de los 

0.50 UIT 
Por cada observación no 

plazos establecidos en el cuaderno de obra o subsanada en el plazo 
mediante carta 
El residente y/o personal propuesto no se 

Por cada ocasión que se 
8 encuentra en obra sin haber justificado su 0.20 UIT 

ausencia ante el suoervisor 
produzca 

• 
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9 
El contratista no cumple en colocar y 

0.50 UIT 
Por cada punto de trabajo y 

mantener la señalización en la zona de trabaio cada vez 

10 
El personal no cuenta con uniformes y 

0.30 UIT Cada trabajador y cada día 
equipos de protección completos 
No reporta los accidentes de trabajo de 

1 1  acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de 0.30 UIT Cada accidente 
Seouridad v Salud en el Trabajo 

Procedimiento para aplicación de penalidad: 
1 .  El Supervisor de Obra al detectar el incumplimiento de las obligaciones señaladas en la 

tabla de Penalidades, registra la infracción en el Cuaderno de Obra, y remite carta de 
preaviso al contratista, adjuntando las evidencias que pudiera haber obtenido, en dicha carta 
se establece un plazo para la subsanación de la infracción. 

2. El Contratista revisa el caso notificado y procede a subsanarlo en el plazo establecido, de 
no hacerlo pasa al siguiente numeral. 

3. El Supervisor de Obra procede a calcular la penalidad según la Tabla de penalidades, sobre 
la base del Monto del Contrato vigente, por día, personal u ocurrencia, de corresponder, 
verificando antes que el monto acumulado de penalidades aplicadas no haya excedido el 
monto máximo de penalidad admisible, equivalente al diez por ciento (10%) del monto del 
contrato vigente, caso contrario pasa al literal 6). 

4. El Supervisor de Obra registra en el cuaderno de obra la aplicación de la penalidad y 

mediante carta comunica a la ENTIDAD que la penalidad será incluida en la siguiente 
valorización. 

5. El Supervisor de Obra elabora y remite la valorización con la aplicación de la penalidad 
6. En los casos que el monto acumulado de penalidades aplicadas haya excedido el monto 

máximo admisible, el Supervisor de obra evaluará y podrá proponer a la Entidad que inicie 
la Resolución del Contrato de obra. 

3.1.28 CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
El Contratista deberá a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (aprobado mediante Ley N° 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de la obra; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo 
de las actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de 
los respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. 

El Contratista se obliga a suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29783 de 
Salud y Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo N" 001-98- 
TR, y sus normas complementarias y modificatorias. El Contratista deberá a cumplir y 
observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (aprobado mediante Ley 
Nº 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto Supremo Nº 005-2012-TR); 
durante la ejecución de la obra; obligándose a implementar, dotar, proveer y/o suministrar a 
cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que corresponda de acuerdo al 
grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las actividades propias 
de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los respectivos seguros 
de acuerdo a la normatividad vigente. 

El Contratista se obliga a suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29783 de 
Salud y Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98- 
TR, y sus normas complementarias y modificatorias. 

• 

3.1.29 OTRAS CONSIDERACIONES ADICIONALES 
El Contratista debe hacer notar a la Entidad cualquier error o contradicción en los documentos, 
poniéndolo de inmediato en conocimiento del Supervisor. 
Se entiende que, para realizar su propuesta, el postor ha analizado el expediente técnico, ha 
realizado sus propios Metrados y ha considerado todos los gastos para desarrollar la obra de 
acuerdo a los planos entregados. 
El Contratista deberá acondicionar ambientes temporales que permitan, tanto al Contratista, a 
la Supervisión, el normal desarrollo de sus actividades, debiendo incluir oficinas, almacenes de 
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equipos y materiales, los mismos que deberán quedar habilitados y equipados a los quince (15) 
días calendario de iniciado el plazo de ejecución de la obra y conservarse hasta la recepción 
de la obra. 
Estos ambientes ofrecerán adecuadas condiciones de estabilidad, aislamiento, ventilación e 
iluminación y deberán estar provistos de adecuadas instalaciones eléctricas, sanitarias y 
comunicaciones de ser necesarias. 
Asimismo, el Contratista instalará las facilidades en función de la magnitud de la obra a realizar, 
debiendo reunir en cualquier caso las siguientes condiciones: 
• El almacenaje de los materiales excepto los no perecederos se realizará bajo parte cubierta, 

exigiéndose cerramientos laterales que tengan ventilación natural mediante aberturas 
practicables. 

• La obra dispondrá de servicios sanitarios adecuados a la cantidad de personal obrero 
empleado. 

• Los depósitos o almacenes, talleres, casilla de vigilancia, vestuarios para el personal, 
servicios higiénicos, etc., cumplirán con las condiciones de higiene imprescindible para su 
uso, a criterio del Supervisor. 
Los gastos, que demande la instalación, el funcionamiento y conservación de los ambientes 
para la ejecución de la Obra, se extenderán hasta la recepción de la obra y corren por cuenta 
del Contratista. 
Estas prescripciones no son excluyentes de otras previsiones que pudiera adoptar el 
Contratista para el más eficaz desarrollo de las actividades relacionadas a la ejecución de la 
obra, pero, en cualquier caso, deberá mantener informado al Supervisor de las modificaciones 
que sobre el particular llevará a cabo, debiendo merecer su visto bueno. 

El Contratista será responsable de la vigilancia general de las obras en forma continua, para 
prevenir sustracciones o deterioros de los materiales, enseres, estructuras y otros bienes 
propios o ajenos; en caso de pérdida correrá con los gastos que demande su sustitución. 
El Contratista deberá colocar cercos, protecciones, barreras, letreros, señales y luces de 
peligro y tomar las demás precauciones necesarias en todas las maquinarias y partes del 
campamento donde puedan producirse accidentes. 

3.1.30 OTRAS P,RECISONES 

• El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente 
procedimiento de selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato iniciara 
el proceso de verificación documentaría con la finalidad de identificar que la documentación 
presentada se ajuste a la verdad. 

• El Postor se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la 
documentación. 

• La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del 
postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización 
profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad. 

• Las constancias y certificados que se presenten deberán haber sido emitidos por quien 
corresponda en ejercicio de una facultad expresa aplicado a las instituciones públicas, así 
como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades 
correspondientes. 

• Las bases administrativas integradas son las reglas del procedimiento por consiguiente 
deberán ser en función a ellas que el postor formule su oferta. 

• Cualquier controversia que surja durante las etapas del procedimiento se resolverán conforme 
a lo establecido en bases y la Ley. 

• No se considerarán como válidos para los efectos de calificación y evaluación aquellos 
documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan 
identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, Nombres, Firmas, Objeto, Montos, etc.). 

Importante 

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 
órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, incorpora los requisitos 
de calificación que se extraen del expediente técnico, no pudiendo induirse requisitos adiciona/es a los 
previstos en el mismo, ni distintos a los siguientes: 

• 
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN 
,. 

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL 

A.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO 
Reguisitos: 

ITEM DESCRIPCION. CANT. 
1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 01 
2 WINCHE ELECTRICO. 01 
3 MAQUINA SOLDADORA. 01 
4 EQUIPO DE SOLDAR. 01 
5 PISON MANUAL 01 
6 CIZALLA MANUAL 01 
7 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01 
8 COMPACTADOR VIBR. TIPO PLANCHA 7 HP 01 
9 MARTILLO NEUMATICO 29 KG C/BARRENO-ACCS 01 
10 TEODOLITO 01 
1 1  EQUIPO DE HINCADO DE PILOTES 01 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del artículo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del artículo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

� 
Importante 

� No 'ccnesponae solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u otros 
espacios físicos. Asimismo, no se puede requerir caracter!sticas, años de antigüedad y demás 
condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico. 

A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 

f 
Reguisitos: 

1. RESIDENTE DE OBRA 
Ingeniero Civil, Titulado y Colegiado. 

Experiencia acumulada no menor de cinco (05) años como mínimo. 

I 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

iff Importante 

El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el aitlculo 179 del 
Reglamento. 

A.3 EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE 
Reguisitos: 

1. RESIDENTE DE OBRA 
Experiencia no menor de (05) años, como Residente, Residente de Obra, Ingeniero Residente, 
Ingeniero Residente de Obra, Jefe de Supervisión o Supervisor o Supervisor de Obra, Inspector, 
Inspector de Obra, en la ejecución de obras iguales o similares al objeto de la convocatoria, que se 
computa desde la colegiatura. 

,I' No son parte del plantel profesional clave para la ejecución de la obra, aquel personal 
que realiza actividades operativas o administrativas, tales como el maestro de obra, 
guardián, vigilante, almacenero, peón, chofer, conserje, secretaria u otros; ni tampoco el 
topógrafo, administrador de obra, ni tos asistentes del personal clave. 

,I' Cabe precisar que las calificaciones y experiencia del plantel profesional clave deben 
incluirse como requisito de calificación en /os literales A.2 y A.3 del presente Capitulo. 

• 
,I' Los profesionales que formen parte del plantel profesional deben ser solo aquellos 
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incluidos en el desagregado del análisis de gastos generales del expediente técnico, 
que sean estlictamente necesalios para la ejecución de la obra teniendo en consideración 
la naturaleza, complejidad y envergadura de la obra a ejecutar, así como el plazo de 
ejecución previsto, cautelando que no constituya un obstáculo que perjudique la 
competencia de postores. 

v' El residente de la obra debe cumplir con las calificaciones y la expeliencia mlnima 
establecida en el articulo 179 del Reglamento. En ese sentido, el residente de la obra debe 
ser un profesional colegiado, habilitado y especializado, el cual puede ser ingeniero o 
arquitecto, según corresponda a la naturaleza de /os trabajos, con no menos de dos (2) 
años de expetienos en la especialidad, en función de la naturaleza, envergadura y 
complejidad de la obra. 

v' Las calificaciones del plantel profesional que se pueden requelir son el grado 
académico de bachiller o título profesional, según corresponda. Por consiguiente, no se 
puede exigir que el plantel profesional cuente con otros grados académicos (maestro o 
doctor), otros ti/ufos (por ejemplo, de especialidad) y/o capacitaciones adicionales 
(diplomados, cursos u otros). 

v' Al establecer la profesión del plantel, se debe requelir profesionales de diversas carreras 
o de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato 
normativo o por el tipo de competencias y conocimientos requelidos, la actividad a 
desarrollar so/o pueda ser ejecutada por un profesional de determinada carrera. 

v' El tiempo de experiencia que se exija a /os profesionales, debe ser razonable, acorde con 
la relevancia de sus funciones en la ejecución de la obra, congruente con el peliodo en el 
cual dicho personal ejecutará las actividades para las que se /e requiere y /os honoralios 
establecidos en el expediente técnico, debiendo vetiñcerse la existencia en el mercado de 
profesionales en capacidad de cumplir con tales exigencias. Asimismo, no puede 
restlingirse la antigüedad de los trabajos que puede acreditar el personal, prevista en /as 
bases estándar, que no puede ser mayor a veinticinco (25) años anteliores a la fecha de 
la presentación de ofertas. 

v' So/o se puede establecer el cómputo de la expeliencia desde la colegiatura, cuando la 
normativa de determinada profesión establezca que la función que desempeñará el 
profesional, requiere de la habilitación en el colegio profesional. 

v' Asimismo, no se debe exigir expeliencia en la especialidad u obras similares al objeto de 
la convocatolia a aquellos profesionales cuya función no requiere expeliencia especifica 
en un tipo de obra, bastando que tengan expeliencia en obras en general, tales como los 
profesionales de costos, presupuestos y vetonzedones, segundad y salud en el trabajo, 
gestión de nesgas, coordinación o administración del contrato, topógrafo, entre otros. 

v' En ningún caso corresponde exigir al plantel profesional, simultáneamente, expeliencia en 
obras en general y en obras similares o en la especialidad, ni tampoco exigir acreditar 
experiencia en más de un cargo. 

v' No se debe exigir un tiempo determinado de colegiatura o de ejercicio profesional, pues lo 
relevante es la expeliencia efectiva con la que cuenta el profesional, y no el mero 
transcurso del tiempo desde su colegiatura. 

v' La colegiatura y habílitación de los profesionales debe reouenrse para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de la obra, tanto para /os profesionales titulados en 
el Perú como para los titulados en el extranjero. 

Acreditación: 

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del 
Reglamento este requisito de calificación se acredita para la suscripción del contrato. 

Importante: 

i. La formación académica (profesión) y la experiencia profesional solicitada del personal clave, 
será acreditada para la suscripción del contrato de conformidad con el numeral 49.3 del articulo 
49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139' del Reglamento. 

• 
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ii. La formación académica del personal clave, deberá sustentarse mediante copia del diploma que 
acredite la formación académica requerida, en caso de que el citado grado o título profesional no 
se encuentre publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales a 
cargo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU. 

iii. La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera 
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos 
de calificación (por ejemplo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería en Gestión Ambiental, Ingeniería y 
Gestión Ambiental u otras denominaciones). 

iv.La colegiatura y habilitación de los profesionales del personal clave, se requerirá para el inicio de 
su participación efectiva en la ejecución del contrato, tanto para aquellos profesionales de 
procedencia peruana como del extranjero. Lo anterior no resulta impedimento para que la 
Entidad, antes de suscribir el contrato, en el ejercicio de su función fiscalizadora, verifique que la 
experiencia que se pretenda acredrtar haya sido adquirida cuando el profesional se encontraba 
habilitado legalmente para ello. 

v. La experiencia del personal clave, se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: 
copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (ul) certificados o (iv) 
cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal 
que conforma el plantel profesional clave. 

vi.La experiencia efectiva del personal clave, será pasible de acreditación siempre y cuando el 
profesional la obtuvo contando con las condiciones legales para el ejercicio de su profesión, esto 
es colegiado y habilitado por el respectivo colegio profesional. 

Adicionalmente, se deberá tener en cuenta los siguientes aspectos para validar la experiencia profesional 
solicitada: 

vii. Los documentos para acreditar la experiencia del personal profesional propuesto deben ser 
emitidos por el empleador o empleadores (a través de sus respectivas oficinas de administración, 
recursos humanos o cualquier otra que tenga competencia para ello) para los que se ejecutaron 
los trabajos que le otorgaron la experiencia que se busca acreditar, ello en atención a lo señalado 
por la opinión n.' 105-2015/DTN. 

viii. Los documentos que acreditan la experiencia del personal propuesto deben incluir como mínimo 
los nombres y apellidos del profesional, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación 
indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que 
emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. 
En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en 
meses sin especificar los días, la Entidad debe considerar el mes completo. 

ix.De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de 
dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado. 

x. La Entidad valorará de manera integral los documentos presentados para acreditarla experiencia. 
En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto 
no coincida literalmente con aquella prevista en el presente requerimiento, se validará la 
experiencia si las actividades que realizó el profesional corresponden con la función propia del 
cargo o puesto requerido. 

xi.Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años 
anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. 

Importante 

El residente de la obra debe cumplir la experiencia mlnima establecida en el articulo 179 del 
Reglamento. 

B EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 

Requisitos: 

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1)  vez el valor referencial de 
la contratación o del ítem, en la ejecución de obras similares, durante los diez (1 O) años anteriores a la 
fecha de presentación de ofertas que se computarán desde la suscripción del acta de recepción de obra . 
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Se considerará obra similar: a Obras de infraestructura vial (pavimentaciones) y/o construcción y/o 
mejoramiento de vías y/o mejoramiento de plazas. ;( 

Acreditación: 
La experiencia del postor se acreditará con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas de 
recepción de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación; o (hi) contratos y sus 
respectivas constancias de prestación o cualquier otra documentación 11 de la cual se desprenda 
fehacientemente que la obra fue concluida, así como el monto total que implicó su ejecución; 
correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. 

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de 
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las 
obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia 
proveniente de dicho contrato. 

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 
20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva "Participación de Proveedores en 
Consorcio en las Contrataciones del Estado", debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones 
equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso 
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las 
obligaciones se ejecutaron en partes iguales. 

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en 
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la 
documentación sustentatoria correspondiente. 

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganización 
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo Nº 9. 

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe indicarse el 
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la 
fecha de suscripción. · 

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo Nº 10 referido a la experiencia 
del postor en la especialidad. 

.J 
�L_L__�������� 

' 
Importante 

• Si como resultado de una consulta u obsetvación corresponde precisarse o ajustarse el 
requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a 

la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del 
artículo 72 del Reglamento. 

• Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con /as capacidades necesarias 
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración 
jurada. 

17 De acuerdo con la Opinión Nº 185-2017/DTN "cualquier otra documentación", se entiende cerno tal a todo documento emitido 
por la Entidad contratante con ocasión de ta ejecución de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello 
que se acredita, por eje,nplo mediante, las resoluciones de liquidación de obra, las actas de recepción de conformidad, entre 
otros. 

Importante 

En el caso de consorcios, la caNffcación de la experiencia se realiza conforme a la Directiva 
"Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado". 
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CAPÍTULO IV 
FACTORES DE EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza sobre la base de cien ( 100) puntos. 

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera 
lo siguiente: 

FACTOR DE EVALUACIÓN 
PUNTAJE I METODOLOGÍA 

PARA SU ASIGNACIÓN 

A. PRECIO 

La evaluación consistiré en otorgar el 
Evaluación: máximo puntaje a la oferta de precio 

mas bajo y se otorga a las demás 

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. ofertas puntajes inversamente 

proporcionales a sus respecüvcs 

Acreditación: 
precios, según la siguiente fórmula: 

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta P¡= o, x PMP 

(Anexo N° 6). O; 

1 = Oferta 
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar 
Oi = Precio i 
Om = Precio de la oferta mas baja 
PMP = Puntaje máximo del precio 

100 puntos 

• 

Importante 

Los factores de evaluación elaborados por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el 
objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente 
Técnico ni los requisitos de calificación . 
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CAPÍTULO V 
PROFORMA DEL CONTRATO 

Importante 

• Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas 
adicionales o la adecuación de fas propuestas en el presente documento, las que en ningún 
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este 
capitulo. 

• En el caso de contratación de obras por paquete, se debe susaitir un contrato por cada obra 
incluida en el paquete. 

Conste por el presente documento, la contratación de la ejecución de la obra RENOVACION DE 
MIRADOR TURISTICO; EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, 
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO; CUI: 
2541183, que celebra de una parte LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO, en adelante 
LA ENTIDAD, con RUC Nº 20208084896, con domicilio legal en Calle Marie Bernad SIN -San 
Pablo, representada por el Gerente Municipal, señor FRANCISCO SUAREZ BURGA, identificado 
con DNI Nº 70880567, y de otra parte [ ], con RUC Nº [ ], con 
domicilio legal en [ ], inscrita en la Ficha N° [ ] Asiento 
N° [ ] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad d e [  ], debidamente 
representado por su Representante Legal, [ ], con DNI Nº 
[ l. según poder inscrito en la Ficha Nº [ ], Asiento N° [ ] del Registro 
de Personas Jurídicas de la ciudad de [ l. a quien en adelante se le denominará EL 
CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES 
Con fecha [ ], el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, adjudicó la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022- 
CS-MDSP, para la contratación de la ejecución de la obra RENOVACION DE MIRADOR 
TURISTICO; EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE 
MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO; CUI: 2541183, a [INDICAR 
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los 
documentos integrantes del presente contrato. 

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO 
El presente contrato tiene por objeto la contratación de la ejecución de la obra RENOVACION DE 
MIRADOR TURISTICO; EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, 
PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO DE LORETO; CUI: 
2541183; para brindar un servicio de recreacional turístico eficiente. 

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL 
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye 
todos los impuestos de Ley. 

Este monto comprende el costo de la ejecución de la obra, todos los tributos, seguros, transporte, 
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así 
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución de la prestación 
materia del presente contrato. 

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO 
LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos 
de valorización MENSUAL, conforme a lo previsto en la sección específica de las bases. Asimismo, 
LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA, según corresponda, se obligan a pagar el monto 
correspondiente al saldo de la liquidación del contrato de obra, en el plazo de días calendario, 
computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación. 

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL 
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad 
con el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los artículos 1244, 1245 y 1246 del 
Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de intereses y el pago se efectuará en 

• 
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las valorizaciones siguientes. 

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN Y AMPLIACIONES 
El plazo de ejecución del presente contrato es de 60 días calendario, que deberá iniciar en la fecha 
de inicio de ejecución programada según el cronograma del Expediente Técnico de obra aprobado; 
desde el 01/04/2022 al 31/05/2022. Sin embargo, puede ampliarse en caso de paralizaciones 
justificadas y aprobadas por la entidad. 

Son causales de ampliación de plazo: Cuando el CONTRATISTA solicite en virtud del articulo 197 
del Reglamento ajenas a su voluntad, siempre que se modifiquen la ruta critica del programa de 
ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de amp!iación. 

En el caso de solicitudes por atrasos o paralizaciones, el Contratista deberá especificar si se trata 
de un atraso, de una paralización o de ambas. 

El plazo adicional sólo se concederá en caso que sea necesario para culminar la obra. 

El procedimiento de ampliación de plazo se sujetará a lo dispuesto por el artículo 198 del 
Reglamento. Asimismo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

El reconocimiento de costos y gastos, en caso de ampliación de plazo, se norma conforme a los 
dispuesto en los artículos 199 y 200 del Reglamento. Para efectos del párrafo anterior, se precisa 
lo siguiente: Los costos directos no incluyen maquinaria y mano de obra paralizada, ni materiales 
no usados; y Los mayores gastos generales variables no incluyen los costos y gastos de la oficina 
principal del Contratista. 

En el supuesto de ampliaciones de plazo por adicionales de obra o mayores metrados, se pagará 
los mayores costos directos y mayores gastos generales variables que correspondan según lo 
indicado en la presente. En el supuesto que la reducción de prestaciones genere la reducción del 
plazo de ejecución contractual, los menores gastos generales se deducen de la liquidación final del 
contrato. 

• 

Las ampliaciones de plazo derivadas de la ejecución de prestaciones adicionales solo darán lugar 
al reconocimiento de los gastos generales fijos y variables de sus propios presupuestos. 

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO 
El presente contrato está conformado por las bases integradas, El expediente Técnico aprobado, 
la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que 
establezcan obligaciones para las partes. 

CLÁUSULA SETIMA: RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 
El CONTRATISTA tiene responsabilidad será responsable por los métodos de trabajo y la eficiencia 
de los equipos empleados en la ejecución de la obra, los que deberán asegurar un ritmo apropiado 
y calidad satisfactoria. 

Durante la ejecución de la obra, el Contratista está obligado a cumplir los plazos parciales 
establecidos en el Calendario Valorizado de Avance de Obra. En caso de producirse retraso 
injustificado, se procederá de acuerdo al artículo 203 del Reglamento. 

El Contratista abrirá en el acto de entrega de terreno, el Cuaderno de Obra debidamente foliado 
el mismo que se encontrará legalizado y será firmado en todas sus páginas por el supervisor de 
obra y el residente. En este documento se anotarán las indicaciones, órdenes, autorizaciones, 
reparos, variantes, consultas y anotaciones que consideren convenientes para la ejecución de la 
obra. , conforme a lo establecido por el articulo 1 9 1  del Reglamento. Las anotaciones y consultas 
sobre ocurrencias se rigen en concordancia con los artículos 192 y 193 del Reglamento. 

El Contratista presentará mensualmente los informes de control de calidad según alcances 
establecidos en las especificaciones técnicas del expediente técnico de obra y, al culminar los 
trabajos, hará entrega de un Informe Final de los controles realizados. 

En el caso de que la obra requiera de prestaciones adicionales, el Contratista deberá presentar 
el expediente técnico del adicional de obra según lo estipulado en el artículo 205 del Reglamento. 
Dicha presentación deberá ser en el momento oportuno, de tal forma que no genere atrasos en la 
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ejecución de la obra, asi como, reclamo por mayores gastos generales. En caso que la Entidad 
requiera un informe especial respecto Ele la obra, esté deberá ser presentado dentro del plazo de 
tres (3) días hábiles de solicitado. Si el citado Informe amerita un plazo mayor, por razones 
justificadas, la Entidad establecerá el nuevo plazo de presentación. 

El Contratista no podrá ser exonerado por el Supervisor de ninguna de sus obligaciones 
contractuales y no ordenará ningún trabajo adicional que de alguna manera involucre ampliación 
de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie autorización escrita y previa de la Entidad. 

El Contratista será responsable de los daños y perjuicios derivados de su actuación y/u omisión, 
inclusive frente a terceros o a las propiedades de éstos, lo mismo que se extiende a los 
profesionales que visen o aprueben dichos actos. 

El CONTRATISTA se responsabiliza por la permanencia obligatoria en obra de todo el personal, de 
acuerdo a su oferta técnica. En los casos de ausencia del personal en obra por motivos de salida 
o descanso por trabajos en zonas alejadas del hogar con una duración máxima de siete (7) días 
calendario, de atención médica otra causal, el Contratista está obligado a informar oportunamente 
al Supervisor y este a la Entidad de manera detallada, por medio escrito o vía correo electrónico en 
casos de emergencia, debiendo este último caso regularizar tal comunicación. 

Toda ausencia del personal no comunicada a la Entidad, será materia de descuento por los días 
· que dure esta, no se admitirán ausencias de personal mayores a siete (7) días calendario, las que, 
en caso de presentarse cualquier modificación, será considerada como un incumplimiento 
contractual. 

Asimismo, el Contratista debe de presentar de forma mensual la programación de salida de su 
personal y cualquier modificación que crea oportuna hacer de conocimiento a la Entidad. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA MAQUINARIA Y PERSONAL CLAVE PARA LA OBRA 

El equipo mecánico mínimo (equipamiento considerado como estratégico) se detalla en el cuadro siguiente el 
mismo que guarda relación directa con la cantidad y precios de los recursos requeridos en el expediente 
técnico de obra: 

ítem Equípos y Maquinarias Cantidad 

1 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 P3 01 

2 WINCHE ELECTRICO. 01 
3 MAQUINA SOLDADORA. 01 
4 EQUIPO DE SOLDAR. 01 
5 PISON MANUAL 01 
6 CIZALLA MANUAL 01 
7 COMPRESORA NEUMATICA 87 HP 250-330 PCM 01 
8 COMPACTADOR VIBR..TIPO PLANCHA 7 HP 01 
9 MARTILLO NEUMATICO 29 KG C/BARRENO-ACCS 01 

10 TEODOLITO 01 
1 1  EQUIPO DE HINCADO DE PILOTES 01 

Nota 1.- El !ista,jo de Equipos y Maquinarias df•a::�do en el cuadro a1 '.'=rlor c!asif.cado como est,atégico 
para eJec- tar la obra ot•JE,to de la convccetorla, será incluido e mo requisito de califi·�ación en el lit'"ral A.1 
del numer2I 3.2 Requisitos de Ca!inrn::!6n del Capi'._,;o l!I da la Si:;éción Esp'=cifica de las Bases 
Adminisl!'?.tr.•as de la convocatcra 

El CONTRATISTA deberá CONTRATAR a 1 Residente de Obra, profesional en Ingeniería Civil, con 
experiencia mínima de 5 años como Ingeniero, Supervisor, Inspector, Residente de obra u otra similar. Se 
computa desde la colegiatura; que cumpla con los requerimientos de las bases y cuente con la aprobación 
de la ENTIDAD. 

En obras similares al objeto de la convocatoria, que se computa desde la colegiatura. 

• 
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CLAUSULA NOVENA: INSPECCIONES. PRUEBAS Y ENSAYOS 
Todos los costos correspondientes a la realización de los ensayos, pruebas y exámenes correrán a cargo del 
Contratista, siempre y cuando estos ensayos hayan sido previstos en las Especificaciones Técnicas, así como 
también todos aquellos ensayos que no hayan sido mencionados expresamente, pero cuya necesidad pueda 
considerarse como sobre entendida en conexión con los diferentes trabajos, o se establezcan en las normas 
técnicas aplicables a pedido de la Supervisión o de la Entidad. Se considera que el precio de los ensayos, 
pruebas y exámenes están incluidos en los precios unitarios y/o globales de los diversos items 
correspondientes a los suministros del contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA: ADICIONALES. REDUCCIONES Y REAJUSTES 
DVDV En la ejecución de la obra, sólo se podrá incrementar o disminuir en función de los servicios 
realmente ejecutados y requeridos, previo acuerdo entre las partes y debidamente autorizados por 
la Entidad, tal como lo establece el articulo 34 de la Ley y en concordancia con lo establecido en 
los artículos 157, 205 y 206 del Reglamento. 

Los reajustes en el caso de ejecución de la obra, se encuentran determinados en concordancia con 
lo establecido en los artículos 38 y 195 del Reglamento. 

CLÁUSULA UNDÉCIMA: VALORIZACIONES Y METRADOS 
Las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y serán elaboradas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 194º del Reglamento. Asimismo, los metrados se regirán por lo 
establecido el citado Artículo, cualquier discrepancia se resolverá de conformidad con lo establecido 
en el artículo 196 del Reglamento. 

En el caso de retraso en el pago de valorizaciones, por razones imputables a la Entidad, el 
Contratista tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos de conformidad a los 
artículos 1244, 1245 y 1246 del Código Civil. Para tal efecto, se formulará una valorización de 
intereses y el pago se efectuará en las valorizaciones siguientes. 

'[_ - 

-r 

• 

CLÁUSULA DUODECIMO: SUBCONTRATACION 
Está prohibida la subcontratación de acuerdo a lo señalado por el articulo 35 de la Ley. 

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: ADELANTOS 
Se otorgará adelanto directo y para materiales e insumos de conformidad a lo establecido en el articulo 180 
del Reglamento; de la siguiente manera: 

Adelanto Directo: La Entidad otorgará un (1) adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. 

El Contratista debe solicitar formalmente el adelanto directo dentro de los ocho (8) días calendario siguiente 
a la suscripción del contrato, adjuntando a su solicitud la garantía por el adelanto mediante CARTA FIANZA 
y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete 
(7) días calendario siguiente a la presentación de la solicitud del Contratista. 

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederá la solicitud. 

La amortización por el adelanto directo se efectuará según lo dispuesto por el articulo 183º del Reglamento. 

Adelanto de Materiales: La Entidad otorgará adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del 
contrato original, conforme al calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el 
Contratista. La entrega de los adelantos se realizará en un plazo de ocho (8) días calendario previo a la fecha 
prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos para cada adquisición, con la finalidad que 
el Contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de 
avance de obra valorizado. Para tal efecto, el Contratista debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo 
de siete (7) días calendario anterior al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantía 
por adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago respectivo. 
La amortización de los adelantos de materiales o insumos, se efectuará según lo dispuesto en el artículo 183 
del Reglamento. 

Importante: 
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La primera solicitud del Contratista debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecución de la obra. No 
procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en que las solicitudes 
correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de adquisición 
de materiales e insumos. 

CLÁUSULAS DÉCIMO CUARTO: GARANTÍAS 
EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, 
solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA 
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes: 

• De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO 
DE GARANTÍA PRESENTADA] Nº [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por 
[SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del 
monto del e 

• ontrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la 
liquidación final. 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de ejecución de obras que se sujeten a las 
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la 
retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: 

• 'De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que 
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, 
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo." 

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: 

• Garantía fiel cumplimiento por presiaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través 
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] Nº [INDICAR NÚMERO DEL 
DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe 
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. 

Importante 

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por 
ciento (10"/o) del monto del contrato de la prestación accesoria como garantía de fiel cumplimiento 
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente: 

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la 
retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primara mitad del número total de pagos a 
realizarse, de torme prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo." 

CLÁUSULA DECIMOQUINTO: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN 
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere 
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral 
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTO: CONFORMIDAD DE LA OBRA 
La conformidad de la obra será dada con la suscripción del Acta de Recepción de Obra y la 
conformidad del informe por entrega de obra en el cual deberá indicar: planos post construcción, 
metrados finales, dossier de calidad con todas las pruebas, ensayos, análisis de campo y lecciones 
aprendidas en un plazo de 1 O días calendario de comunicado el término de la obra. 

La Gerencia de Obras e Infraestructura de la Municipalidad Distrital de San Pablo, es el área que 
requiere el servicio y la encargada de brindar la conformidad. 

La recepción de la obra se hará de conformidad a lo establecido en el Articulo Nº 208 del 

• 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N' 001-2022-CS-MDSP 

reglamento. De existir observaciones, se consignarán en el acta respectiva o pliego de 
observaciones y no se recibirá la obra. 

No está permitida la recepción parcial de secciones terminadas de la obra. Sin perjuicio de ello, 
deberá tener en cuenta lo señalado en el acápite 3.1 .1 .7 .21 del numeral 3 . 1 . 1 .7  del presente 
Requerimiento de Obra (Requerimiento y Requisitos de Calificación). 

CLÁUSULA DÉCIMO SETIMO: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA 
EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones 
derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado 
en caso de incumplimiento. 

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: DE NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL. 
El Contratista deberá a cumplir y observar lo establecido en la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo (aprobado mediante Ley Nº 29783) y en su Reglamento (aprobado mediante Decreto 
Supremo Nº 005-2012-TR); durante la ejecución de la obra; obligándose a implementar, dotar, 
proveer y/o suministrar a cada uno de sus trabajadores los implementos de seguridad que 
corresponda de acuerdo al grado y/o nivel de riesgo que pueda evidenciarse en el desarrollo de las 
actividades propias de la presente contratación; así como garantizar la contratación de los 
respectivos seguros de acuerdo a la normatividad vigente. 

El Contratista se obliga a suministrar a los trabajadores las condiciones más adecuadas de 
salubridad e higiene, así como dar el debido cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 29783 de Salud 
y Seguridad en el Trabajo y su Reglamento, así como el Decreto Supremo Nº 001-98-TR, y sus 
normas complementarias y modificatorias. 

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS 
Ni la suscripción del Acta de Recepción de Obra, ni el consentimiento de la liquidación del contrato 
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios 
ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 
de su Reglamento. 

El plazo máximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de 7 años, contados a partir de la 
conformidad de la recepción parcial o total de la obra. 

La responsabilidad del Contratista comprende la reparación de los respectivos defectos o vicios 
ocultos o la compensación a la Entidad por los costos de reparación que sean necesarios. 

CLÁUSULA VIGESIMO: PENALIDADES 
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del 
contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, 
de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde: 

Penalidad Diaria = 
0.1 O x monto vigente 

F x plazo vigente en días 

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, 
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo 
transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado 
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún 
tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado. 

• 
Nº Supuestos de aplicación de penalidad 

Forma de 
cálculo 

Procedimiento 

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades: 
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Cuando el personal del plantel profesional 
clave permanece menos de sesenta (60) días 0.50 UIT por 
calendario o del íntegro del plazo de cada día de 

Según informe del 
1 ejecución, si este es menor a los sesenta (60) ausencia del 

supervisor de Obra. 
días calendario, de conformidad con las personal en 
disposiciones establecidas en el numeral obra. 
190.2 del artículo 190 del Realamento. 
En caso culmine la relación contractual entre 0.50 UIT por 
el contratista y el personal ofertado y la cada dia de 

Según informe del 
2 Entidad no haya aprobado la sustitución del ausencia del 

Supervisor de Obra. 
personal por no cumplir con la experiencia y personal en 
calificaciones reaueridas. obra. 

Cinco por mil 
(5/1000) del 

Si el contratista o su personal, no permite el 
monto de la 

valorización del Según informe del 
3 acceso al cuaderno de obra al Supervisor de 

periodo por supervisor de la Obra. 
la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias. 

cada dia de 
dicho 

imoedimento. 
El contratista emplea materiales y equipos en Por cada ocasión que se 

4 obra no autorizados previamente por el 0.50 UIT produzca dicho 
suoervisor incumplimiento 

El contratista ejecuta trabajos no autorizados Por cada ocasión que se 
5 

previamente por el supervisor 
0.50 UIT produzca dicho 

incumolimiento 
El contratista no cuenta con materiales y 

Por cada día de 6 equipos en obra de acuerdo a su calendario 0.15 UIT 
incumplimiento 

de adauisición de materiales 
El contratista no subsana las observaciones 

7 
detectadas por el supervisor dentro de los 

0.50 UIT 
Por cada observación no 

plazos establecidos en el cuaderno de obra o subsanada en el plazo 
mediante carta 
El residente y/o personal propuesto no se 

Por cada ocasión que se 
8 encuentra en obra sin haber justificado su 0.20 UIT 

ausencia ante el suoervisor produzca 

9 
El contratista no cumple en colocar y 

0.50 UIT 
Por cada punto de trabajo y 

mantener la señalización en la zona de trabaio cada vez 

10 
El personal no cuenta con uniformes y 

0.30 UIT Cada trabajador y cada dia 
eauioos de orotección comoletos 
No reporta los accidentes de trabajo de 

1 1  acuerdo a lo estipulado en la Ley 29783 de 0.30 UIT Cada accidente 
Seauridad v Salud en el Trabalo 

Estas penalidades se deducen de tas valorizaciones o en ta liquidación final, según corresponda; o 
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de ta ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. 

La penalidad por mora y tas otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo 
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser et caso, del ítem que 
debió ejecutarse. 

Cuando se llegue a cubrir et monto máximo de ta penalidad por mora o et monto máximo para otras 
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver et contrato por incumplimiento. 

CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO 
Cualquiera de las partes puede resolver et contrato, de conformidad con et numeral 32.3 del artículo 
32 y artículo 36 de ta Ley de Contrataciones del Estado, y et artículo 164 de su Reglamento. De 

• 
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darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en los artículos 165 y 207 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los 
daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la 
aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere 
lugar, en el caso que éstas correspondan. 

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás 
obligaciones previstas en el presente contrato. 

CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA: ANTICORRUPCIÓN 
EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una 
persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo 
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, 
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato. 

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del 
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de 
corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, 
integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, 
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de 
mane ra directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera 
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar 
los referidos actos o prácticas. 

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los 
que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la 
prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, 
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga. 

CLÁUSULA VIGESIMO:CUARTA MARCO LEGAL DEL CONTRATO 
Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de 
aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y 
demás normas de derecho privado. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS18 

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven 
mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes. 

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias 
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. 

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del 
plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el articulo 224 del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un 
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del 
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje. 

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de 
su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones 
del Estado. 

• 

18 De acuerdo con el numeral 225.3 del artículo 225 del Reglarnento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las 
controversias deriven de procedimientos de selección cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100 
soles (SI� ooo 000,00) . 
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Importante para la Entidad 

• De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposición Complementaria Final del 
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolución de Disputas /as controversias en 
los contratos de obra por montos superiores a veinte mil/ones con 001100 Soles (S/20 000 000,00), 
aplica a los procedimientos de selección convocados a partir del año 2020. Asimismo, el 
sometimiento de la solución de controversias a una Junta de Resolución de Disputas en los 
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 001100 Soles (SI. 5 000 
000.00) es facu!taüva. En tal sentido, se debe incluir la siguiente cláusula, según corresponda: 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCIÓN DE DISPUTAS 

"Las partes acuerdan para la solución de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra 
contormer una Junta de Resolución de Disputas; encargando su organización y administración al 
[DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DESIGNADO POR 
LAS PARTES]. 

La Junta de Resolución de Disputas estará compuesta por [TRES (3) MIEMBROS I UN (1) 
MIEMBRO], los/el cual/es será/n designadols contorme la Directiva del OSCE sobre Junta de 
Resolución de Disputas". 

Incorporar o eliminar, según co"esponda 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA 
Cualquiera de las partes puede elevar el presenle contrato a Escritura Pública corriendo con todos 
los gastos que demande esta formalidad. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN 
CONTRACTUAL 
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante 
la ejecución del presente contrato: 

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Calle Marie Bernad S/N -San Pablo 

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR 
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL 
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO] 

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra 
parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario. 

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes 
lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [ ] al [CONSIGNAR 
FECHA]. 

"LA ENTIDAD" "EL CONTRATISTA" 

Importante 

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la 
Ley Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digi:ales 19

. 

19 Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: 
https :/twww. indecopi gob. pe/weblfirmas-digita les/firmar-y-certificados-digitales 

• 
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CAPÍTULO VI 
CONSTANCIA DE PRESTACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA 

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminación de la prestación derivada 
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento. 

1 DATOS DEL Número del documento 
DOCUMENTO Fecha de emisión del 

documento 

2 DATOS DEL Nombre, denominación o razón 
CONTRATISTA social 

RUC 

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMÁS SE DEBERÁ REGISTRAR LA 
SIGUIENTE INFORMACIÓN: 

Nombre o razón social del RUC �1i 
Descripción de las 

integrante del consorcio obligaciones 

3 DATOS DEL 
Número del contrato CONTRATO 

Tipo y número del 
procedimiento de selección 

- 

' 
Descripción del objeto del 

� contrato 

Fecha de suscripción del 
contrato 

Monto del contrato 

4 DATOS DE LA OBRA Denominación de la obra 

Ubicación de la obra (Región, 
Provincia v Distrito) 

o 
Nombres y apellidos del 

<.. 
Supervisor de la Obra 

V 
Plazo original días calendario � Ampliación(es) de plazo días calendario 

Total plazo días calendario 
Fecha de culminación de la 

Plazo de ejecución de la obra obra 

Fecha de recepción de la obra 

Fecha de liquidación de la 
obra 

Número de adicionales de 
obra 

Monto total de los adicionales 

� 
Monto de la obra Número de deductivos 

Monto total de los deductivos 

Monto total de la obra (sólo 
componente de obra) 

\... 
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5 APLICACION DE Monto de las penalidades por 
PENALIDADES 

mora 

Monto de otras penalidades 

Monto total de las penalidades 
aplicadas 

6 SOLUCION DE Junta de Resolución de 
Si No CONTROVERSIAS Disputas 

DEL CONTRA TO 
Arbitraje Si No 

N° de arbitrajes 

7 DATOS DELA 
ENTIDAD Nombre de la Entidad 

RUC de la Entidad 

Nombres y apellidos del 
funcionario que emite la 
constancia 

Cargo que ocupa en la Entidad 

Teléfono de contacto 

8 

- 
� � 

� 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE 

, __ _{) 

• e--- 

lt 
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MUNICIPAL/DAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO Nº 1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

El que se suscribe,[ ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° 
[CONSIGNAR NÜMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de 
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha Nº [CONSIGNAR EN CASO DE 
SER PERSONA JURÍDICA] Asiento Nº [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA]. 
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente información se sujeta a la verdad: 

Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Leoaí : 

R U C :  I  Teléfono(s) : 1 1 
MYPE20 

1 Sí 1 I No 1 
Correo electrónico : 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

[CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

1 . Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141 .2 del articulo 141 del Reglamento. 
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

20 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del En,pleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://vlWW2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (1 Oo/o) del monto 
del contrato, en calidad de garantía de fiel cmnplimien1o, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del artículo 
149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimbmo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de empate, 
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. 

• 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO Nº 1 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

El que se suscribe,[ ]. representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL 
CONSORCIO]. identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº 
[CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la 
siguiente información se sujeta a la verdad: 

Datos del consorciado 1 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 
R U C :  I  Teléfono(s): 1 1 

MYPE21 I Si 1 I No 1 

Correo electrónico : 

Datos del consorciado 2 
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Leaal : 
RUC:  I  Teléfono(s): 1 1 

MYPE22 I Sí 1 1 No 1 

Correo electrónico : 

Datos del consorciado . . .  
Nombre, Denominación o 
Razón Social : 
Domicilio Legal : 
RUC:  I  Teléfono(s) : 1 1 

MYPE23 I Sí 1 1 No 1 

Correo electrónico : 

Autorización de notificación por correo electrónico: 

I Correo electrónico del consorcio: 

. . .  [CONSIGNAR SÍ O NO] autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes 
actuaciones: 

1 .  Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato. 
2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según lo previsto en el 

numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento. 

21 Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la 
sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://\v.v.v2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se 
tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (1 Do/o) del 
monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según las condiciones previstas en el numeral 149.4 del 
articulo 149 y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha información se tendrá en cuenta en caso de 
empate, conforme a lo previsto en el artículo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio 
deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa. 

22 lbldem. 

23 lb/dem . 



MUNICIPAL/DAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N" 001-2022-CS-MDSP 

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación. 

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días 
hábiles de recibida la comunicación. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

Importante 

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente 
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción. 

• 
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MUNICIPAL/DAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N' 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO N°2 

DECLARACIÓN JURADA 
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento: 

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el 
principio de integridad. 

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el 
Estado, conforme al articulo 1 1  de la Ley de Contrataciones del Estado. 

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, 
así como las disposiciones aplicables de la Ley N' 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, 
comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones 
del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de 
Conductas Anticompetitivas. 

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de 
selección. 

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente 
procedimiento de selección. 

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a 
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea 
presentada por el representante común del consorcio . 



MUNICIPALIDAD DISTR/TAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO Nº3  

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y 

demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las 
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecución de la obra 
IOARR RENOVACION DE MIRADOR TURISTICO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, 
DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO 
LORETO]. de conformidad con el respectivo Expediente Técnico y las demás condiciones que se 
indican en el numeral 3.1 del Capítulo 111 de la sección específica de las bases y los documentos del 
procedimiento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

• 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N' 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO Nº4 

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del 
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra IOAR RENOVACION DE MIRADOR 
TURISTICO; EN EL(LA) LOCALIDAD DE SAN PABLO, DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA 
MARISCAL RAMON CASTILLA, DEPARTAMENTO LORETO en el plazo de 60 días calendario. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

• 



MUNICIPAL/DAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO NºS 

PROMESA DE CONSORCIO 
{Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso 
que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACIÓN 
SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, 
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado, bajo las siguientes condiciones: 

a) Integrantes del consorcio 

1 .  [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1]. 
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. 

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], 
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR 
NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para 
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y 
ejecución del contrato correspondiente con la Municipalidad Distrital de San Pablo. 

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, 
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado. 

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en[  ]. 

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes: 

1. 

2. 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 1] 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1] 

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL 
CONSORCIADO 2] 

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2] 

TOTAL OBLIGACIONES 

[ % ¡2• 

[ % ] 25 

100%26 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

24 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

25 Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. 

26 Este porcentaje corresponde e la eumatoria de los pcrcentejee de le11, oblig&Oiones de ct1dtt uno de los integrante,5 del oonsorclo . 

• 
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Consorciado 1 
Nombres, apellidos y finna del Consorciado 1 

o de su Representante Legal 
Tipo y Nº de Documento de Identidad 

Consorciado 2 
Nombres, apellidos y finna del Consorciado 2 

o de su Representante Legal 
Tipo y Nº de Documento de Identidad 

Importante 

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, /as firmas de los integrantes del consorcio 
deben ser legalizadas. 

1- 
[, 

• 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N' 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO NºS 

PRECIO DE LA OFERTA 

ÍTEM UNICO 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es 
la siguiente: 

CONCEPTO PRECIO TOTAL 

El precio de la oferta en moneda nacional incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, 
pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier 
otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la obra a ejecutar; excepto la de aquellos 
postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos 
respectivos. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

• El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de 
manera referencial en el siguiente ejemplo: 

Nº 
PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL 

ITEM 

1 Total costo directo IA\ 
2 Gastos qenerales 
2.1 Gastos fiios 
2.2 Gastos variables 

Total castos qenerales (B) 
3 Utilidad IC) 

SUBTOTAL IA+B+C) 
4 IG\/27 

27 Para el cálculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolución de Superintendencia SUNAT Nº 025·2000/SUNAT o 
norma que le reemplace. En eee sentido, el porcentaje se celcules considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo 

• 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 
ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

J 5 j Monto total de la oferta 

• El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo 
materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto: 

''Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MA TER/A DE LA EXONERACIÓN]" 

• De ser el caso, el análisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables 
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato. 

i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerá igual, suprimiéndose los decimales posteriores 
y 11) SI el primer decimal siguiente es !gua/ o superior a cinco (5), el va!or sera incrementado en un centésimo . 



MUNICIPALIDAD DISTR/TAL DE SAN PABLO 

ADJUD/CACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO N°7 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACIÓN DE LA 
EXONERACIÓN DEL IGV 

Señores 
[COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneración del IGV 
previsto en la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, dado que cumplo con 
las condiciones siguientes: 

1 .-  Que el domicilio fiscal de la empresa28 se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar 
establecido como sede central (donde tiene su administración y lleva su contabilidad); 

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso 
de personas jurídicas); 

e--; 3. - Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la 
Amazonia; y 

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de la Amazonia. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

J) 
Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

Cuando se trate de consorcios, esta declaración jurada será presentada por cada uno de los integrantes 
del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo caso debe ser 
suscrita por el representante común, debiendo indicar su condición de consorcio con contabilidad 
independiente y el número de RUC del consorcio. 

:...; En el artículo 1 del "Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de la Inversión en la 
Arnazcnla" se define como "empresa• a las 'Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas 
consideradas jurldicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoría, ubicadas en la 
Amazonfa. Las sociedades conyugales son aquéllas que eJ�rzan la opción prevista en el Artículo 16 de la Ley del Impuesto 
e le Rente." 

• 
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ANEXO NºB 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURIDICA], solicito la asignación de la bonificación del diez por ciento (10%) sobre el 
puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE 
SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en 
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro Nacional de 
Proveedores (RNP). 

• Para que el postor pueda acceder a la bonificación, debe cumplir con /as condiciones 
establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento . 



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO NºS 

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS 
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO 

(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente.- 

Mediante el presente el que se suscribe, ( ], representante común del consorcio 
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], solicito la asignación de la bonificación del diez por 
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ÍTEM O ITEMS, SEGÚN CORRESPONDA, EN 
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACIÓN] debido a que los domicilios de todos los integrantes del 
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra. 

[CONSIGÑAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del representante 
común del consorcio 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, 
según corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el 
Registro Nacional de Proveedores (RNP). 

• Para que un consorcio pueda acceder a la bonificación, cada uno de sus integrantes debe 
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del artículo 50 del Reglamento . 

• 
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO N°9 

DECLARACIÓN JURADA 
(NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO) 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN, 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSSP 
Presente.- 

Mediante el presente el suscrito, postor ylo Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA 
DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, 
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Fírma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal, según corresponda 

Importante 

A efectos de cautelar fa veracidad de esta declaración, el postor puede verificar ta información de 
la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción 
Vigente en http:llportaf.osce.gob.pelrnplcontentlrefación-de-proveedores-sancionados. 

También fe asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la 
Entidad al que se te haya asignado fa función de verificación de ta oferta presentada por el postor 
ganador de la buena pro . 
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO 

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022-CS-MDSP 

ANEXO Nº 11  

SOLICITUD DE BONIFICACIÓN DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICIÓN DE 
MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA 

Señores 
COMITÉ DE SELECCIÓN 
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 001-2022-CS-MDSP 
Presente. - 

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER 
PERSONA JURÍDICA], solicito la asignación de la bonificación del cinco por ciento (5%) sobre el 
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condición de micro y pequeña 
empresa. 

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] 

Firma, Nombres y Apellidos del postor o 
Representante legal o común, según corresponda 

Importante 

• Para asignar la bonificación, el órgano encargado de tas contrataciones o comité de selección, según 
corresponda, verifica la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección 
consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http:!/www2.trabaio.gob.pe/servicios­ 
en-l/nea-Z-21. 

• Para que un consorcio pueda acceder a fa bonificación, cada uno de sus integrantes debe cumplir 
con fa condición de micro y pequeña empresa. 

• 


	BASES PLAZA DUBE.pdf (p.1-68)
	doc00656420220226174702.pdf (p.1-11)
	doc00656520220226175005.pdf (p.12-39)
	doc00656620220226175206.pdf (p.40-68)

	dube pag16.pdf (p.69)

