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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
TRt especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 e encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
¢ Abc y por los proveedores.
' Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Ab las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda y por los
° c proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

"’\ Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:
A
N° | Caracteristicas Parédmetros
1 Méraenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
\ 9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
\ 2 Fuente Arial
\ Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automadtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Temihn: de Lata 10 : Para el cuerpo del docur-nento en g?enercl
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayodo Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. Lo nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJU,DICACIC’)N SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° ;,.rr'
03-2022-CSO-GRL |

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA

SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y
LOS PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL, BOCANEGRA,
ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASAJE E, DISTRITO DE IQUITOS
- PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”

Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervisién de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
ylo contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
seglin corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comision
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
“que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)

g
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CAPITULO | ]
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccioén,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacién, se puede ingresar a la siguiente direccion electronica: www.rnp.gob.pe.

o Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Cettificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacién “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/. i

o En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o

~_quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectla de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucién de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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Importante :

» No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica. ‘

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucién de consultas y |
observaciones y la integracién de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin |
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente. |

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demaés
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

' Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

* No se tomaré en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar
mas de un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando
se trate de procedimientos de seleccién segtn relacién de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econdmica se realiza sobre la base de:
Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

>~ 1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

[ / La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalua las ofertas economicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccién especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacién de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la
provincia de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles
(S/ 200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez
por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la
provincia donde prestara el servicio, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la
constancia de inscripcion ante el RNP?. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacion de items, cuando algun item no supera el
monto senalado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.
1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

2 La constancia de inscripcién electrénica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccién.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

1.11. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO
Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que

los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificaciéon de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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) CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2,

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacién se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comite de
seleccion, seguin corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacién, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacidn contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2,

3.3.

CAPITULO 1lI
DEL CONTRATO

3.21.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos i
sefalados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases. (
GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periodicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

)

Il

-
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Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de
la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su
aceptacioén y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

Advertencia ‘

distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

| de emisién de la garantia.

. 4. Silaempresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
- por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
' cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

| En caso exista alguna duda sobre la clasificacién de riesgo asignada a la empresa emisora

* de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (hitp//www.sbs.gob.pe/sistema-
] financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

' Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
' mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http.//www.sbs.qob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos

]

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
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La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
acuenta, segln la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a Io/
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales |
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

~ CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
j e SELECCION

_ (ENESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)




GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CSO-GRL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS
PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL, BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASA]JE E, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA
DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”

CAPITULO |
GENERALIDADES
1.1. ENTIDAD CONVOCANTE
Nombre GOBIERNO REGIONAL DE LORETO
RUC N° 20493196902
Domicilio legal AV. ABELARDO QUINONEZ KM 1.5
Teléfono: 065-266926

Correo electrénico: programaciongorel1@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE
OBRA: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL,
BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASAJE E, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA DE
MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”

A/

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO (
con 00/100 Soles (S/. 239,304.00), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que
incida en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado”

al mes de ENERO 2022. /

Limites*
Valor Referencial
(VR)

Inferior Superior

S/. 263,234.40
(Doscientos Sesenta y
Tres Mil Doscientos
Treinta y Cuatro con
40/100 Soles)

S/. 215,373.60
(Doscientos Quince Mil
Trescientos Setenta y Tres
con 60/100 Soles)

S/. 239,304.00
(Doscientos Treinta y Nueve Mil
Trescientos Cuatro con 00/100 Soles)

A : Limite Superior
Valor Referencial Lintite-Interiof

(VR)

Sin IGV

Con IGV Sin IGV Con IGV

.

S/.239,304.00
(Doscientos Treinta
y Nueve Mil
Trescientos Cuatro
con 00/100 Soles)

S/. 215,373.60
(Doscientos Quince
Mil Trescientos
Setenta y Tres con
60/100 Soles)

S/. 182,519.49
(Ciento Ochenta y
Dos Mil Quinientos

Diecinueve con

49/100 soles)

S/. 263,234.40
(Doscientos
Sesenta y Tres Mil
Doscientos Treinta
y Cuatro con
40/100 Soles)

S/.223,079.66
(Doscientos
Veintitrés Mil

Setenta y Nueve
con 66/100 soles)

El' monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado

en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccidn entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.9.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 049-2022-GRL-GGR el 03
de febrero del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS DETERMINADOS
SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervisién se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

{
L - SIS

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO
El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 120 dias, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del
contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad
con el articulo 10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de solicitar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar el importe de cinco y 00/100 Soles (S/ 5.00), en caja de la Oficina Ejecutiva
de Tesoreria del Gobierno Regional de Loreto — Sede Central y las bases seran recabadas en la
Oficina Ejecutiva de Logistica, sito Av. Abelardo Quifiones Km. 1.5 —Belén, Maynas-Loreto, en
horario de 08:00 a 14:00 horas.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su
reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio
fiscal 2022.

- Ley N° 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afo fiscal 2022

- Ley de Contrataciones del Estado - Ley 30225, modificada mediante Decreto
Legislativo N° 1444

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF — que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley
N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, modificado, mediante Decreto Supremo N° 377-2019-EF y
Decreto Supremo N° 168-2020-EFy sus modificatorias, en adelante el Reglamento.
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- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

- Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

- Decreto Supremo N° 304-2012-EF, TUO de la Ley General del Sistema Nacional del
Presupuesto.

- Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

- Cddigo Civil.

- Ley N° 27867-Ley Organica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante ]
|

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicién, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

~72.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacion obligatoria

A. Documentos para la admision de la oferta
a.1) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

- Advertencia

| De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
' prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
| obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
'y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
' Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
| se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
| correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
| identidad.

a.3) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

a.4) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5  La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

¢ Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https:/www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algun otro documento para acreditar
algun componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOQUMENTACION QUE SERVIR{'\ PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningtin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones y
experiencia del personal clave y iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracién Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacién adicional a dicho documento.

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4),

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segiin
corresponda, verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacién” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.21.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

7 Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c¢) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11).

e) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la
Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar
la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

(A dvertencia

’ El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podré exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los
' acapites "“Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
| de evaluacion”.

< 2.2.2. OFERTA ECONOMICA

(// La oferta economica expresada en Soles debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada tnicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
o que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

« El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de
los limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la
Ley.

o La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPi = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacion econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:
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24,

C1
C2

=0.80
=0.20

Donde: c1 +c2=1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar

el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cddigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j)  Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de/
obra que conforman el paquete®.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1,

)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes'!.

Importante

8

9

10

1

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

?
p




/ GUBIEKNU KEGIUNAL UG LURELUY
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CSO-GRL

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la
carrera profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista
en los requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como
minimo los nombres y apellidos del personal, el cargo desempenado, el plazo de la
prestacién indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad
u organizacién que emite el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de
quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
personal clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes
completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del
tiempo de dicha experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco
(25) anos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé
el profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales
que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio,
en calidad de garantizados, de lo contrario no podrén ser aceptadas por las Entidades.
No se cumple el requisito antes indicado si se consigna unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequenas empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo, conforme lo establece
el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para
dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion
de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicién de
MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opciéon consulta de empresas
acreditadas en el REMYPE.

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente se puede considerar otro tipo de documentacion a ser
presentada para el perfeccionamiento del contrato, consignar el siguiente literal:

n) [DE ACUERDO AL OBJETO CONTRACTUAL CONVOCADO REQUERIR LA PRESENTACION

DE OTROS DOCUMENTOS, SEGUN CORRESPONDA].
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Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador
de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacién
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades
funcionales que correspondan.

o De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto
Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el
exterior tengan validez en el Perid, deben estar legalizados por los funcionarios
consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Pert,
salvo que se trate de documentos publicos emitidos en paises que formen parte del
Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla
de la Haya'.

e LaEntidad no puede exigir documentacién o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.5. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO .

El contrato se perfecciona con la suscripciéon del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en el Area de Coordinacion Interna de Programacion
de la Oficina Ejecutiva de Logistica del Gobierno Regional de Loreto, sito en Av. José Abelardo
Quifiones Km 1.5 - Belén.

Importante para la Entidad
Esta disposicion solo debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega de adelantos:

2.6. ADELANTOS?™

‘La Entidad otorgaré un (01) Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato
original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacién automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones y deben ser autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria,
que periédicamente publica el Banco Central de Reservas del Pert por idéntico monto y con
un plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente
de amortizar, hasta la amortizacion total del monto otorgado), acompariada del comprobante
de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de Siete (07) dias calendario siguientes a

2 Segtn lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

' Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.
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la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacién de esta garantia no puede ser exceptuada en ninguin caso.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

2.7.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacion pactada a favor del contratista en pagos
periddicos en forma mensual, para supervision de obras convocados bajo el sistema de

contratacion de tarifas.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Gerencia Regional de Infraestructura emitiendo la
conformidad de la prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de Partes de la Oficina Ejecutiva de Logistica
del Gobierno Regional de Loreto, sito en Av. José Abelardo Quifiones Km 1.5 - Belén.




GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CSO-GRL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS
PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL, BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASA]JE E, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA
DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”

CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

Importante
* De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
. de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

REQUERIMIENTO TECNICO MIiNIMO PARA LA CONTRATACION DE
SUPERVISOR DE OBRA

Supervision de Saldo de Obra:
“MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL,
BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASAJE E -DISTRITO DE IQUITOS,

1. TERMINOS DE REFERENCIA

1.1 Nombre de la Supervisién:
Supervision de Obra: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS PASAJES MIAMI,
GONZALES VIGIL, BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASAJE E -DISTRITO
DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETOQO” — CUI: 2304706.

1.2 Base Legal:

- Ley N°® 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

- Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022,

- Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el ario fiscal 2022

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N® 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica.

- Decreto Supremo N° 082-2019-EF del TUO y el Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que
aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

- Decreto Supremo N° 162-2021-EF

- Reglamento Nacional de Edificaciones.

- Norma sobre consideraciones de mitigacion de Impacto Ambiental.

- Reglamento del Sistema Nacional de Defensa Civil.

- Reglamento para la Autorizacién de Obras en Vias Publicas.

- Resoluciéon Ministerial N° 265-2020-MINSA, Aprueban el Documento Técnico “Lineamientos
para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposiciéon a COVID-19".

- Cadigo Civil.

1.3 Antecedentes y planteamiento del problema.
La poblacion de la zona del area de influencia del proyecto, carecen de una adecuada
infraestructura vial. Todo esto conlleva significativos costos desde el punto de vista social y
econdémico que generan situaciones de mala calidad de vida y una restriccién adicional para
alcanzar niveles superiores de bienestar y expansion econémica.

La provision de adecuados sistemas de infraestructura vial constituye bienes que permiten
elevar significativamente la calidad de vida de las familias. Entre los multiples beneficios
evidentes se pueden destacar: el ahorro econémico y de tiempo, la mayor transitabilidad de
entrada y salida a la mencionada urbanizacion, influencia indirecta en la productividad de los

PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO”. //
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1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

trabajadores, eliminacion de molestias de los desechos y residuos sdlidos generados por las
familias etc.

Por todas estas razones, un enfoque integral sobre los problemas de accesibilidad de los
pobladores y recoleccion de los desechos y desperdicios solidos, constituyen una tarea de
enorme prioridad para las instituciones de Gobierno Local y regional.

Dicha problematica ha hecho que el Gobierno Regional de Loreto, dentro de su proyeccién de
inversiones para el mejoramiento del ornato y atraccion Turistica del Distrito, por ende de la
Regién, tiene programado ejecutar en su plan de inversiones, el Proyecto de
“MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL,
BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASAJE “E” — DISTTRITO DE IQUITOS -
PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO?”, con este Estudio se estara ampliando la infraestructura
vial urbana del Distrito de lquitos, lo cual a su vez contribuye a potenciar los lugares proximos
a este proyecto.

Es asi que, el Gobierno Regional de Loreto, dentro de sus metas propuestas ha considerado
la Ejecucién de este proyecto de inversion publica de interés para la region, proyecto que se
encuentra aprobado y declarado viable, cuyo Expediente Técnico ha sido actualizado y
aprobado por el monto de inversion total mediante Resolucion Gerencial Regional N° 198-2020-
GRL-GRI, de fecha 27 de octubre de 2020, por lo que a fin de proseguir con el avance de la
region, procede la etapa de inversion publica materializada en la ejecucion de la obra.

Objetivo.

El objetivo del presente término de referencia es la contratacion del servicio de consultoria de
obra para desempefiarse como supervisor de la Obra: "MEJORAMIENTO CALLE QUINONES
Y LOS PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL, BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y
PASAJE E -DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO".

Especialidad y Categoria del Consultor de Obra

E| Consultor de Obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP en la especialidad de
Consultoria de Obras en Edificaciones y Afines, Categoria B o Superior, concordante con
el objeto de la convocatoria (dicho requisito sera verificado en la etapa de admisiéon por el
Comité de Seleccion en la pagina web www.rnp.gob.pe).

Finalidad Publica
La infraestructura planteada tiene por finalidad publica mejorar y lograr una adecuada
infraestructura para mejorar la transitabilidad vial para el transporte tanto vehicular como
peatonal de la poblacion y contribuir a la reduccién de los costos de transporte y movilidad a
fin de beneficiar a la poblacion, esto de conformidad al Art. 1. Finalidad de la Ley N° 30225 y
sus modificatorias.

Sistema de Contratacion.

El sistema de contratacion es bajo del Sistema de ESQUEMA MIXTO (TARIFA — SUMA
ALZADA), siendo A Tarifa para la Supervision Efectiva de la Obra; y A Suma Alzada todo lo
referente a la Recepcion y Liquidacion de la Obra. El pago sera mensual de acuerdo a los
servicios realmente prestados y segun su propuesta econoémica ofertada.

Area que requiere.
Gerencia Regional de Infraestructura. GRI - SGS y C.

Localizacién de la obra.

El 4rea en estudio esta ubicada en la parte Nor oriental del Pert, en la regién natural
denominada selva Baja u Omagua; desde el punto de vista politico, esta situado en la Provincia
de Maynas, Regién Loreto, que a su vez es la regién mas extensa del Pert cubriendo una
extension de 368,852 km2, lo que representa el 28.7% del territorio nacional.

El proyecto se encuentra ubicado en:

Regién : Loreto
Departamento : Loreto
Provincia : Maynas

Distrito : Iquitos
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Zona Urbana

Micro Localizacion

1.10

AA.HH. MORONACOCHA

Recursos Humanos y Equipos de la Supervision.

Plantel Profesional Clave

Experiencia

Experiencia minima no menor a TRES (03) ANOS
como Ingeniero Supervisor y/o Supervisor y/o Jefe
de Supervisién y/o Inspector y/o Residente, en la
Ejecucion y/o Supervisidon de obras iguales y/o
similares, la experiencia se computa desde la
colegiatura.

Experiencia minima no menor a DOS (02) ANOS
de haber participado como como Especialista en
Impacto Ambiental, y/o Medio Ambiente, y/o
Ingeniero Ambientalista, en la supervision y/o
ejecucién de obras en general, la experiencia se
computa desde la colegiatura.

Cargo Profesién
Jefe de Supervision . .
Ingeniero Civil

de obra

Especialista en
Impacto Ingeniero Civil

Ambiental
Especialista en Ingeniero Civil

Mecanica de Suelos

Experiencia minima no menor a DOS (02) ANOS
de haber participado como Especialista en Suelos
y/lo Especialista en Mecanica de Suelos y/o
Especialista en Mecanica de Suelos y Pavimentos
y/o Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos
y/o Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos
y Pavimentos en la Supervision de obras iguales
y/o similares, la experiencia se computa desde la
colegiatura.

Ingeniero Civil ylo

Ingeniero en

Gestion Ambiental

Especialista en ylo Ingeniero
Seguridad Ambiental, ylo

Ingeniero Industrial

Experiencia minima no menor a DOS (02) ANOS
de haber participado como Especialista en
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Especialista en
Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero en
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Ingeniero en
Seguridad y Salud en el Trabajo en la Supervision
de obras en general, la experiencia se computa
desde la colegiatura.

El personal profesional que se considera, estad en concordancia con lo solicitado en el expediente técnico de la obra

(Analisis de gastos generales).

Descripcion U.M. TIEMPO CANTIDAD
Personal Profesional Clave
Jefe de Supervision de obra Mes 03 1.00
Especialista en Impacto Ambiental Mes 03 0.75
Especialista en Mecanica de Suelos Mes 03 0.75
Especialista en Seguridad Mes 03 1.00
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La colegiatura y habilitacion de los profesionales se requerira para el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados en el Peri como
para los titulados en el extranjero.

Descripcion | UM | T | CANT- ACTIVIDADES
Personal Profesional Clave |
Jefe de Supe_rvi_sor de Obra. _Supervi_sar, vigilar y _dar
Supervision Mes 03 1.00 seguimiento a los trabajos relatlyos a obra pl’{b_llca,
de abia ’ cumpliendo y haciendo cumplir la normatividad
aplicable. Verificar, los tiempos y trabajos realizados.
Especialista Supervision y verificacion en las actividades de los
en Impacto Mes 03 0.75 trabajos, se cumplan con las medidas que mitiguen
Ambiental el Impacto Ambiental en el proyecto.
Especialista Supervisar, verificar y revisar que las Suelos
en Mecanica | Mes 03 0.75 cumplan con las condiciones de las especificaciones
de Suelos técnicas del proyecto.
e Esgesislista Supervision y verificacion en seguridad, salud e
</ P higiene en el trabajo, asi como en materia de equipos
’ en Mes 03 1.00 e : i :
/ Seguridad de proteccion lndl_wdual y colectlv_a}. Vigilancia de_ la
/ salud de los trabajadores en relacion con el trabajo.

Nota Importante: Los equipos pueden tener mayor capacidad o potencia o precision o alcance

del limite superior del rango establecido o estar dentro de este rango establecido, asi mismo, los
otros equipos pueden contar con mayor capacidad y potencia del establecido. Por otra parte, se
podra acreditar mayor cantidad de equipos.

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL 1
2 NIVEL AUTOMATICO 1
3 LAPTOP 1
4 IMPRESORA A MULTIFUNCIONAL 1

Nota:

e El Contratista debera contar con una Oficina Implementada en la ciudad donde se realizara
la Supervision de la Obra, para el cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas y
de coordinaciones, durante la ejecucién de la obra.

e El Contratista Debera consignar un correo electrénico en la cual AUTORICE que se notifique
la documentacion que se generen como consecuencia de la ejecucion contractual, ademas,
debera contar con una oficina en la ciudad de lquitos, donde se realizaran las notificaciones
fisicas de la documentarias por parte del Gobierno Regional de Loreto.

111  Plazo de ejecucidn del servicio.
El plazo de prestacion del servicio segun las condiciones establecidas en los articulos 142, 144
del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La prestacion de servicio de supervisién de la obra: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y
LOS PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL, BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y
PASAJE E -DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO”, comprende las
labores de supervision efectiva de la obra hasta la recepcion de la misma y Liquidacién de la
misma.

La prestacién de los servicios de supervision tendra una duracion de 120 dias calendario,
divididos de la siguiente manera: 90 dias para la supervision efectiva de la ejecucion de la obra
y 30 dias para la recepcion y Liquidacién de la Obra, su responsabilidad contractual sera desde
el inicio de obra, hasta la recepcidn y liquidacion de la misma:
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Supervision de Ejecucion de Obra 90 dias calendario

Liquidacion de Obra Hasta 60 dias calendario

TOTAL 150 dias calendario

Los costos de supervision de la ejecucion y recepcion de obra, estan inmersos dentro del costo
de la supervision de la obra y en ninglin caso genera ampliacion presupuestal por esta etapa.

Alcances de los servicios.

El Contratista-Consultor suministrara totalmente los servicios necesarios para la supervision de
la obra: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL,
BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASAJE E -DISTRITO DE IQUITOS,
PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO”.

Estos servicios comprenderan todo lo relacionado con la supervision, control técnico y
administrativo de las actividades a ejecutarse durante el desarrollo y término de la obra.

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision debera cumplir con lo
siguiente:

v" Revisar el expediente técnico de la obra asi como las metas a ejecutarse y elaborar
conjuntamente con el Residente de obra, el informe del estado actual situacional de la
obra, dentro de los 08 (ocho) primeros dias de iniciado el plazo del contrato

v" De corresponder, emitir informe sobre las dificultades encontradas en obra y propuestas

de solucion. /

v' Revisar y evaluar detalladamente el calendario de avance de obra (CAQ), el calendario de
adquisicion de materiales y utilizacion de equipos mecéanicos (CUM y E).

v' Realizar el control, fiscalizacion e inspeccion de la ejecucion de la obra y equipamiento,
verificando constante y oportunamente que los trabajos y dotacion de equipos se ejecuten
de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y en general con toda la documentacién
que conforma el expediente técnico, ademas de cumplir estrictamente con las Normas de
Construccion y reglamentacion vigente.

v" Controlar exhaustivamente y de manera estricta la calidad de los materiales a utilizarse en
la obra, asi como los equipos a instalarse, los cuales deben cumplir con lo establecido en
los planos, los diserios, los ensayos y las especificaciones técnicas del expediente técnico
y normas vigentes.

v Controlar el avance de las obras a través del programa de ejecucién de obra, programacion
PERT-CPM y diagrama de GANTT, con el detalle suficiente de cada una de las actividades
desde el inicio hasta su culminacién.

v' Controlar el avance fisico y econémico de la obra, efectuando periédicamente y de manera
detallada y oportuna, la verificacién en la planilla de metrados y la valorizacién de las
cantidades de la obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de obras.

v Vigilar y verificar que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto del trafico,
sefializacion, salubridad, conservacion del medio ambiente, destinado al personal
directamente involucrado en las obras, como a los que dirigen, supervisan o visitan la obra,
deberan reflejarse con registros fotograficos.

v"Inspeccién y verificacion permanente de la calidad y cantidad de los materiales y equipos
idéneos, asi como el control fisico de los mismos, presentando en los informes
correspondientes, un inventario detallado y actualizado. Deberan ademas llevar un control
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especial, sobre la permanencia en obra y el estado de funcionamiento de la maquinaria y
equipo e informar a la GRI del GORELORETO.

v' Mantener la estadistica general de la obra y preparar los informes mensuales, los cuales
deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econdmicos; los problemas
presentados y las soluciones adoptadas en obra e identificacién de riesgos durante la
ejecucion de la obra.

v Verificar los estudios de suelos, la calidad de canteras y disefios en general, en caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas de solucion.

v Durante la etapa de ejecucion de obra y recepcion de la misma, el supervisor tomara las
medidas necesarias para que el contratista cumpla con las normas de conservacion
ambiental y las exigidas en el estudio y especificaciones técnicas del proyecto.

v/ Revision vy verificacion permanente de la ejecucion de los trazos de ejes y niveles
topograficos en general.

v" Recomendar y asesorar a la GRI del GORELORETO en lo referente a los sistemas
constructivos que se empleen para ejecutar la obra y emitir opinién y pronunciamientos
sobre los aspectos que proponga el contratista.

v Presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre variaciones de obra
(adicionales, deductivos, ampliaciones de plazo), dentro del plazo previsto en la
normatividad vigente y en el contrato.

v Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de obra como también haber
aperturado un expediente con todas las modificaciones que se dieron durante la ejecucion,
para que el comité de recepcion pueda hacer las verificaciones durante la recepcion de la
misma.

v' Efectuar el informe final de la obra.

mIVIDADES ESPECIFICAS DEL SUPERVISOR

El Supervisor desarrollara durante el proceso de ejecucion de la obra las actividades que se
indican, sin que esto sea limitativa a lo indicado en la normatividad vigente:

Actividades al Inicio de Supervision de la Obra.

v Realizara la revision integral del expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en
el campo los aspectos criticos de los disefios del proyecto, disefio de encofrados y formas,
ensayos de resistencia de concretos/morteros; verificara los resultados del estudio de
mecanica de suelos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo
condiciones especiales, verificara los niveles, el Bench Mark. Verificara la existencia de
permisos, documentos y requisitos necesarios para la etapa inicial de los trabajos.

v Emitird un informe detallado sobre la revision total del expediente técnico dando a conocer
las incompatibilidades, si los hubiere, entre uno u otro (referido al expediente técnico y el
terreno), omisiones y/o errores técnicos legales, recomendando las soluciones,
correcciones y aclaraciones pertinentes.

v Oportuna aprobacién de la disponibilidad de las canteras (de corresponder); para cuyo
efecto, a nombre del Gobierno Regional de Loreto (en adelante GORELORETO) ejercera
ante las autoridades competentes todas las acciones necesarias para reservar los
volimenes necesarios para la obra, tomando en consideracion las normas sobre aspectos
ambientales.

v' Definir por escrito con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar durante la
gjecucion de la obra, enmarcando dentro de los requerimientos que se indican en
expediente técnico para su adquisicién y provisién oportuna de acuerdo a los CAO y
CUMYE.




GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CSO-GRL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS
PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL, BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASAJE E, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA
DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”

Actividades durante la Ejecucién de la Obra.

v

Supervision y control de las instalaciones provisionales, equipos de construccion y de
control de calidad de materiales, personal administrativo, técnico y obreros del
contratista.

Revision, evaluacion y aprobacién de los disefios de ejecucion y métodos constructivos
propuestos por el contratista.

Constatar el replanteo general de la obra y efectuar permanentemente el control de ejes
y niveles durante la construccion.

Supervisar y controlar la calidad de la ejecucién de los trabajos de conformidad con el
expediente técnico, Reglamento Nacional de Edificaciones y otros reglamentos vigentes.
Si fuera necesario recomendara sobre cambios y/o modificaciones del proyecto original,
asi como de disefios complementarios necesarios para la conformidad de
GORELORETO, de ser el caso.

Control del avance fisico y financiero de la obra de acuerdo a la programacion de obra
aprobada (PERT/CPM, GANTT).

Programar y coordinar reuniones periédicas con el contratista, informando a la GRI del
GORELORETO sobre los acuerdos y resultados.

Exigir que se efectlien las pruebas de control de calidad de materiales, evaluar y-dar
opinién técnica sobre los resultados de laboratorio (concreto/mortero albafileria,
materiales, insumos, compactacion, protocolos de instalaciones eléctricas, sanitarias y
otros).

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que a su criterio deban realizarse
durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas adicionales que acrediten la
capacidad portante del terreno segun disefio.

Comunicar permanentemente a los funcionarios de la Gerencia Regional de
Infraestructura del GORELORETO, sobre el desarrollo y estado de las labores que se
desarrollen, asi como el avance fisico de los metrados ejecutados y la valorizacion
semanal y acumulada, junto al panel fotografico y video corto, mediante los medios
disponibles de comunicacion, via telefénica (Facebook, WhatsApp, correo electronico).

Valorizar mensualmente las obras ejecutadas segun presupuesto contratado, incluyendo
reajustes, deductivos que no correspondan, etc. asi como de los presupuestos
adicionales aprobados, sustentandolos con la documentacion técnica, administrativa y
los calculos que los respalden (Incluyendo los metrados realmente ejecutados en
detalle).

La supervision necesariamente esta involucrada en la seguridad de los trabajos, llevando
el control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la
obra, por lo tanto debera exigir al contratista lo siguiente:

a) Contar con los PST (Procedimiento Seguro de Trabajo) para cada uno de las
actividades que realiza el personal en la gjecucion de la obra.

b) Contar con los planes de contingencia en caso de eventos extraordinarios por el
suceso de un accidente.

c) Contar con los registros de charla de 5 minutos (del contratista de obra) de cada grupo
de trabajo (diariamente), donde deberan necesariamente indicar las actividades a
realizar, la identificacién de riesgos potenciales, la toma de decisiones para eliminar
riesgos potenciales y verificar que estos registros tengan la firma de todos los
componentes de la cuadrilla o grupo de trabajo.

/V/L
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d) Contar con las polizas vigentes por accidentes personales, pension y de salud de todo
el personal durante la ejecucion de los trabajos.

e) Verificar la dotacién y el correcto uso del equipamiento de proteccion personal (EPP).

Control estricto y permanente de las condiciones de seguridad en el desarrollo de la obra,
accesos, circulacion y sefalizacion, almacenamiento y manipuleo de materiales,
proteccion de trabajos con riesgos de caida, uso de andamios, equipos de izaje, arnés,
etc.

Preparacion de informes de avances mensuales, adjuntando registros fotograficos
digitales con presencia del supervisor y residente de obra (proceso constructivo, vistas
especificas y panoramicas) y escaneado de las hojas del cuaderno de obra.

Remision de informes especiales a la Gerencia Regional de Infraestructura del
GORELORETO, cuando ésta los requiera o las circunstancias lo determinen.

Vigilancia de que las obras se mantengan bien iluminadas durante los trabajos
nocturnos.

Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General de la
Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publicas.

Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en el terreno.

Asesorar a la GRI del GORELORETO en controversias con el contratista y/o terceros
durante la ejecucién y recepcion de la obra.

Tramitar las consultas y/o planteamientos del contratista que excedan de su nivel de
decision dentro de los plazos indicados en el presente documento y/o en los establecidos
en la normatividad vigente, previo analisis, opinién y recomendacién y organizando el
expediente destinado a culminar en un acto resolutivo.

Preparar oportunamente y dentro del plazo exigido, los informes técnicos que involucren
presupuestos adicionales y/o deductivos de obra presentados, para el pronunciamiento
final de LA ENTIDAD y/o la Contraloria General de la Republica. El Supervisor debera
efectuar el seguimiento sobre el pronunciamiento del expediente presentado hasta su
respuesta al contratista.

B.- ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE OBRA.

v

v

El Supervisor, dentro de los 5 (cinco) dias de la solicitud del contratista para la recepcion
de la obra, informara a la GRI del GORELORETO de este pedido, opinando en forma
clara y precisa, previa verificacion, sobre la culminacién o no de la obra y en qué fecha
se produjo la misma, adjuntando copia del cuaderno de obra con el asiento donde el
contratista solicita la recepcién de la obra, tal cual esta indicado en el Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado.

Previo informe de El Supervisor, la GRI del GORELORETO designara el comité de
recepcion dentro de los 07 dias de recibida la comunicacion por parte de El supervisor.

v' El Supervisor presentara un informe final de obra segun estructura y formato entregado

v

por la GRI del GORELORETO, dentro de los diez (10) dias naturales después de la
recepcion de la obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de
la obra ejecutada.

Integrara el comité de recepcion de obra y participara durante todo el proceso de
recepcion, para lo cual debera entregar al comité de recepcién de obra una memoria de
los cambios y variaciones que se dieron durante la ejecucién de la obra con sus
respectivos planos de replanteo.

C.- RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR
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v' El Supervisor, sera responsable de la calidad de los servicios que preste y de velar que
la obra se ejecute con 6ptima calidad, para lo cual mantendra su presencia en todas y
cada una de las actividades que conforman la ejecucién de la obra.

v" El Supervisor sera responsable en lo que le corresponde, a la revision del proyecto
(expediente técnico); asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que
efectle para optimizar y mejorar la calidad del proyecto original.

v" El Supervisor sera responsable de la entrega a la Entidad de valorizaciones, de la
liquidacién del Contrato de Supervision, dentro de los plazos y condiciones fijados en el
Contrato. (definicion de plazos y condiciones en el contrato).

v" El Supervisor controlara y exigira el cumplimiento de los programas de avance de obra
y debera requerir al contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su
cumplimiento. Asimismo, exigir al contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene industrial y administracién de riesgos y los lineamientos del plan de
vigilancia de salud — COVID-19, segun corresponda, la normatividad vigente </

v" El Supervisor debera ejercer un control permanente sobre la vigencia de las cartas
fianzas del contratista, comunicando al GORELORETO los vencimientos con un mes de
anticipacion.

v" El Supervisor debera cumplir con la evaluacién y presentaciéon oportuna de los
expedientes técnicos de los presupuestos adicionales o deductivos, en caso la Entidad
asi lo determine, que se originen por modificaciones del proyecto original de la obra
contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por El Supervisor y el representante
del contratista.

v En caso de que La Entidad incurra en mayores gastos por incumplimiento de El
Supervisor de lo sefialado en el parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos
por el supervisor, descontandose de sus honorarios profesionales.

v" Vigilar que la sefializacién de transito cumpla con lo requerido por GORELORETO y las
autoridades de transito.

v'El Supervisor, dentro de los alcances del rol contractual que le ha correspondido
desemperiar, sera legalmente responsable por el periodo de dos (2) afios, a partir de la
finalizacion de sus servicios.

v/ Las sanciones por incumplimiento que se aplican el supervisor, comprenden no
solamente las establecidas en estos términos de referencia y en el contrato, sino ademas
las que conforme a ley le corresponden, para lo cual LA ENTIDAD iniciara acciones
legales pertinentes de ser el caso.

v'El Supervisor no tendra autoridad para exonerar al contratista de ninguna de sus
obligaciones contractuales, ni de ordenar ningun trabajo adicional o variacién de obra
que de alguna manera involucre ampliacion de plazo o cualquier pago extra, a no ser
que medie autorizacion escrita y previa de GORELORETO de acuerdo a Ley.

v' Por ningun motivo el supervisor valorizara obra adicional en la planilla de obra
contratada.

v'El Supervisor sera responsable del control de calidad de las obras ordenando al
contratista de la obra, las pruebas de control requeridas.

D.-PROCEDIMIENTOS DE CONTROL

v El Supervisor adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo control
técnico de las actividades del contratista relacionadas con la ejecucién de la obra, las
que deberan ser anotados diariamente en el cuaderno de obra.




UUBIERINU REGIUINAL UE LURELU
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CSO-GRL

112

v

v

El Supervisor en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacion
permanente con el contratista de la obra y GORELORETO.

Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar la
aprobacion previa de El Supervisor.

El Supervisor sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las pruebas
necesarias que el contratista realizara una vez concluidas las estructuras, instalaciones
electromecanicas, instalaciones sanitarias y otros.

El Supervisor debe exigir al contratista la presentacion de ensayos que garanticen la
calidad de los aceros estructurales, elementos de anclaje y los concretos ejecutados por
el contratista; en tal sentido los resultados finales del control deben estar dentro de los
parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la
supervision definira los trabajos necesarios a efectuar para llegar a resultados 6ptimos,
siendo estos trabajos por cuenta del contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o
compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez que el contratista esta en la
obligacion de terminar correctamente el trabajo.

Verificar que el contratista realice una vez concluida la obra, las pruebas
correspondientes, que garanticen la funcionabilidad integral de la obra, debiendo elevar
al GOREL un informe sobre los resultados y conclusiones obtenidos.

E.- RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA ENTIDAD AL CONSULTOR.

La Entidad proporcionara apoyo a El supervisor en las coordinaciones que realice éste
con otras instituciones publicas y privadas, para la ejecucion de la obra y toda la
informaciéon necesaria de manera que permita desarrollar normalmente las actividades
indicadas en los alcances de los servicios.

F.-DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA

PRESENTAR EL SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

El supervisor debera presentar a la GRI del GORELORETO la siguiente documentacién
durante la prestacion de sus servicios:

VALORIZACIONES.

Las valorizaciones mensuales por avances seran entregadas a La Entidad
conjuntamente con sus respectivos calculos de reajustes por aplicacion de las formulas
polinémicas, amortizaciones; las deducciones deben estar debidamente sustentadas,
incluyendo la planilla de metrados realmente ejecutados.

INFORMES MENSUALES

El Supervisor debera entregar a la GRI del GORELORETO, informes mensuales de las
actividades técnico - econémico - administrativo de la obra (segin modelo que sera entregado
por la GRI del GORELORETO), los cuales deberan ser entregados conjuntamente con la
valorizacion del mes, debiendo contener lo siguiente:

A. AREA DE SUPERVISION

v

v

Actividades desarrolladas por el supervisor, memoria explicativa de los avances de obra
y asuntos mas saltantes, evaluacién y opinion de retrasos en caso que los hubiese,
proponiendo soluciones para su correccion.

Relacion detallada, actualizada y acumulada, de todos los ensayos realizados en la obra
y controles efectuados por el supervisor, indicando ubicacién, fecha en que fueron
realizados, resultados, opinién e interpretacion técnica y estadistica. Asimismo, deberan
indicar las medidas correctivas y responsabilidades si las hubiere.

Informe de las actividades de supervision en el seguimiento del impacto ambiental
realizadas durante el periodo correspondiente.

Programa de sus actividades para el mes siguiente.
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Graficos actualizados del avance de obra (programado vs. ejecutado), para verificar la
correcta interpretacion de los informes.

Fotografias impresas a color de los detalles de los procesos constructivos de las diversas
actividades que conforman la obra, secuencial y sistematizado (una por actividad),
panoramicas de la obra (06 fotos como minimo).

Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el contratista o con
terceros.

Dara cuenta del tramite que con su opinién haya dado a los reclamos o planteamientos
que el contratista hubiera formulado, pero cuya decision excediendo a sus facultades
debera resolverse en un nivel superior técnico o administrativo de GORELORETO.

Estado financiero del contrato de consultoria de supervision.

Copia del certificado de habilidad del supervisor.

. AREA CONTRATISTA DE OBRA

Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del contratista, cuadros y graficos |
gue muestren el avance real en comparacion con el programado. '

Presentar los documentos por la cual se certifique que los materiales, insumos y equipos
cumplen con las especificaciones técnicas. Y
Programar y cuantificar los "avances" para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado. /

Lista de personal y equipo empleado por el contratista durante el periodo respectivo, / 7
indicando variaciones con lo programado, si las hubiere. / L

Llevar el récord de indices de seguridad y accidentes de obra.

Evaluara y comparara entre el avance programado y el realmente ejecutado, explicando
las causas que hayan motivado atrasos, si las hubiera, y de las disposiciones tomadas
para superarlos.

Alertar de previsibles dificultades futuras y las soluciones que se propone adoptar o que
ya adoptd, sugiriendo la intervencién de la GRI del GORELORETO, si lo considera
necesario o indispensable.

Juicio critico sobre la actuacion del contratista en su conjunto.

Copia del certificado de habilidad del Ingeniero Residente de Obra.

Copias claras y legibles de las hojas del cuaderno de obra.

INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados de acuerdo a lo siguiente:

Informes solicitados por la GRI del GORELORETO dentro del plazo que este considere,
de acuerdo a las circunstancias que el caso amerite. Si el Informe especial amerita un
plazo mayor, por razones justificadas, la GRI del GORELORETO establecera el nuevo
plazo de presentacion del Informe.

Informe de oficio a la GRI del GORELORETO cuando se trata de asuntos que requieran
pronunciamiento o resolucion de LA ENTIDAD, promoviendo un expediente
administrativo o se trate de hacer conocer a la GRI del GORELORETO importantes
acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus atribuciones y que seran
cursadas dentro del término de la distancia.

En los Informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accién
tomada.

El Supervisor presentara el informe de término de obra para la recepcion de la obra.
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v El Supervisor esta obligado a remitir de manera periédica los informes, cuando la GRI
del GORELORETO lo solicite.

D.- INFORME FINAL
v"Incluird la medicién final (resultado real de lo ejecutado) de la obra y evaluacién del
contratista, a criterio de El supervisor.

v' Elinforme final incluira un plan tipico de acciones periédicas (anual) para la conservacion
y el mantenimiento de la obra y de proteccion ambiental, que sera entregado a la GRI
del GORELORETO.

v" El informe final incluira un resumen de fotos (impreso), en los cuales se muestre de
manera sistematizada el proceso constructivo y secuencial de las partidas mas
significativas e importantes de la obra y vistas panoramicas del desarrollo secuencial de
la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.

v El informe final debe incluir los certificados de calidad de los materiales utilizados en el
proyecto y las pruebas de calidad de los procesos constructivos (roturas de probetas,
muestra de densidad de campo, pruebas de compactacion, disefios de mezcla. Prueba
de tintes penetrantes, etc.) asimismo de ser el caso certificados de garantias del
equipamiento.

INFORMACION QUE PROPORCIONARA GORELORETO.

GORELORETO proporcionara a El supervisor toda la informacién necesaria disponible con
relacién al proyecto, incluidos el expediente técnico y demas documentos administrativos.

FACULTADES DEL SUPERVISOR.

v El Supervisor tendra la obligaciéon de exigir al contratista, que cumpla con las condiciones

indicadas en las especificaciones técnicas del expediente técnico de la obra, para lo que
dictara las medidas adecuadas en el momento oportuno haciendo de conocimiento al
contratista.

El Supervisor designado podra participar en la entrega del terreno y suscribir el acta
respectiva.

El Supervisor no podra emitir ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefalan
en las presentes bases y contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables
justificadas, bajo responsabilidad, recabar autorizacion expresa de la GRI del
GORELORETO.

Excepcionalmente, si durante el proceso de construccién se produjeran contingencias que
pongan en peligro o riesgo la vida de personas o la propiedad publica o privada, o que
amenacen causar u ocasionar interrupciones en el transito vehicular comercial por la obra
en ejecucion, El Supervisor podra disponer las medidas de urgencia en la obra que tiendan
a mitigar y/o superar dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la GRI del GORELORETO
en el mas breve plazo.

1.15 MEDIDAS DE PREVENCION DE RIESGO ANTE EL COVID 19 EN LA SEGURIDAD Y SALUD

DURANTE EL TRABAJO

Debido al marco de salubridad por el COVID 19, el contratista debera suministrar a su personal
los implementos de seguridad y aseo de forma permanente, durante la ejecucion del servicio a
fin de evitar la propagacion del virus. Asimismo, debera cumplir estrictamente con los protocolos
de seguridad dispuestos por el Gobierno, hasta la fecha de ejecucion de los trabajos. De esta
manera el supervisor del servicio, solicitara al contratista a fin de que, en el &mbito de sus
obligaciones, le comuniquen las medidas de prevencion de riesgos derivados del COVID-19 que
se han adoptado, y si tales medidas a juicio de estos, y de los servicios de prevencidn propios o
ajenos del contratista, son suficientes para garantizar la salud.
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Las medidas y condiciones que necesariamente deben adoptarse para garantizar la salud del
personal y evitar la propagacion del virus han de ser las que vienen requeridas por los protocolos
sanitarios oficiales y en concreto, las que sefiala la Organizacion Mundial de la Salud y las
dispuestas por las entidades responsables de la Salud en el Pais.

o Garantizar la distancia de seguridad del personal minima de un metro.

o Evitar aglomeraciones o agrupaciones de su personal, que supongan un contacto entre los
mismos, tanto en la ejecucion de la prestacion como en todas las dependencias e
instalaciones de esta Entidad.

o Establecer los protocolos de proteccion del personal y también controles de medicién de la
temperatura a la entrada de esta.

o Deberaimplementar dos servicios higiénicos portatiles uno para damas y otro para caballeros,
el cual deber permanecer en correcto estado de limpieza durante todo el periodo de ejecucion
del servicio.

o En cuanto se constate el menor indicio de que algin personal del contratista, presente
sintomas de la enfermedad COVID-19, se seguira rigurosamente el protocolo sanitario
establecido. Asimismo, los gastos derivados de la realizacién de pruebas de descarte del
COVID- 19, deberan ser asumidas por el contratista.

o De confirmarse que alguna persona haya dado positivo en las pruebas de descarte, esta
debera ser separada del grupo de trabajo, tomando las medidas sanitarias obligatorias; y a
su vez el contratista debera reemplazarla en un plazo maximo de un dia calendario.

116 CONDICIONES GENERALES
a) La provision de oficina y mobiliario en obra que requiera El Supervisor para la supervision
de la obra, sera responsabilidad del consultor contratista.

b) Toda informacién empleada o preparada durante el desarrollo y la ejecucién del proyecto es
de caracter reservada y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento
escrito de la GRI del GORELORETO.

c) El Supervisor debera informar y asesorar en asuntos concernientes a la ejecucion y
supervision de obra, a la GRI del GORELORETO, las veces que sea requerido.

d) El Supervisor debera absolver las consultas del contratista con conocimiento de
GORELORETO en todas las actividades relacionadas a la ejecucién de la obra.

e) El Supervisor, cuando el GORELORETO lo requiera, efectuara una revision detallada de
las especificaciones técnicas especiales de construccién, para verificar si éstas cubren
todos los aspectos especiales de disefio. En caso contrario, El Supervisor esta obligado a
informar a la GRI GORELORETO y recomendar las modificaciones y/o correcciones
necesarias.

f) El Supervisor hara una revision detallada de la suficiencia de los disefios considerados para
la proteccion de la obra. En los casos que sean necesarios, el supervisor recomendara y
complementara la modificacion de los disefios considerados, debiendo informar a la GRI del
GORELORETO.

g) El Supervisor revisara, evaluara y juzgara las pruebas y ensayos de materiales realizados
por el contratista.

h) El Supervisor obtendra todos los seguros necesarios para su personal, segun la legislacion
nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total,
durante el periodo de tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones del plazo,
siendo de su exclusiva responsabilidad el incumplimiento de esta obligacion.
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i) El Supervisor al término de la obra, debera entregar a la GRI del GORELORETO todo el
acervo documental técnico y administrativo de la obra, esto no exime a El supervisor que
pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absoluciéon de consultas en relacion
con la obra.

j) El Supervisor debera prestar todas las facilidades a los funcionarios de la GRI para la
revision del avance de las obras bajo su supervision y proporcionara toda la informacion que
le sea requerida.

k) El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por los funcionarios que designe la GRI del
GORELORETO quienes verificaran el desarrollo de su labor, la calidad de su trabajo y su
permanencia en la obra.

I) El Supervisor durante la prestacion del servicio estara obligado a respetar las condiciones
establecidas en el contrato, en estos términos de referencia y la estructura de costo materia
del contrato.

(L m) El supervisor debera comunicar a la entidad, las fechas en las que se realizaran las pruebas

R 7 de calidad de los procesos constructivos (rotura de probetas, compactacion de campo,

: muestra de densidad de campo, disefios de mezcla, Prueba de tintes penetrantes, etc.) para
/ que a dichas pruebas asista un personal designado por la entidad.

PENALIDADES

/ 117
\{ ‘ Se aplicara una penalidad por cada dia de atraso hasta un maximo del 10% del contrato, la
penalidad se aplicara automaticamente y se calculara de acuerdo con la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x Monto contrato vigente/ F x Plazo en dias

Donde F tendra los siguientes valores:

a) Para plazos mayores a sesenta (60) dias, F = 0.25.

Segun corresponda, al contrato o item que debié ejecutarse o, en caso que estos
involucraran obligaciones de ejecucion periddica, a la prestacion parcial que fuera materia
de retraso.

Por los siguientes conceptos:

OTRAS PENALIDADES

De acuerdo con el articulo 163 se esta estableciendo penalidades distintas al retraso o mora
en la ejecucion de la prestacion. Para dicho efecto, se esta incluyendo un listado detallado
de los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe
incluir las siguientes penalidades:

Penalidades
N° | Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de calculo Procedimiento
1 Cuando el personal acreditado 0.5 de UIT por cada | Segun informe de
permanece menos de sesenta (60) dias dia de ausencia del | la Sub Gerencia
desde el inicio de su participacién en la personal en el plazo | de Supervision y
ejecucion del contrato o del integro del previsto. Control de Ia
plazo de ejecucion, si este es menor a los Gerencia
sesenta (60) dias, de conformidad con las Regional de
disposiciones establecidas en el numeral Infraestructura
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Penalidades

N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
190.2 del articulo 190 del Reglamento™.

2 En caso el contratista incumpla con su | 0.5 UIT por cada dia | Segun informe de
obligacién de ejecutar la prestacion con el | de  ausencia del | la Sub Gerencia
personal acreditado o debidamente | personal. de Supervision y
sustituido. Control de Ia

Gerencia
Regional de
Infraestructura

3 Si como consecuencia de verificar el | 3% del monto del | Segun Informe del
funcionamiento u operatividad de la | Contrato de | Comité de
infraestructura culminada y las | Supervision recepcion.
instalaciones y equipos en caso
corresponda, el comité de recepcion
advierte que la obra no se encuentra
culminada.

4 Por no controlar que los trabajadores usen | 0.5% del monto de la | Segun informe de
los respectivos implementos de seguridad | valorizacion la Sub Gerencia
y las implementaciones por el COVID 19, de Supervisiéon y
a fin de evitar accidentes y riesgos de Control de Ia
salud a los trabajadores y personal de la Gerencia
obra en general. Regional de

Infraestructura.

5 Por presentar valorizaciones de Obras y/o | 10% del monto de la | Segun informe de
metrados no ejecutados (sobre- | sobre valorizaciébn en | la Sub Gerencia
valorizaciones), que no hayan sido | exceso. de Supervision y
sustentados, sin perjuicio de las acciones Control de la
legales que pudieran corresponder. Gerencia

Regional de
Infraestructura

6 No cumple con el uso de materiales y | 0.5% del monto de la | Segun informe de
equipos decampo (vehiculo, medio de | valorizacion por cada | la Sub Gerencia
comunicacion, teodolito, etc.) establecidos | dia. de Supervision vy
en los Términos de Referencia, sin Control de Ia
perjuicio de disponerse la Demolicién de Gerencia
comprobarse que los materiales utilizados Regional de
son deficientes. Infraestructura

7 Por falta de permanencia fisica del jefe de | 1% del monto de la | Segun informe de
la supervision en la Obra. valorizacion por cada | la Sub Gerencia

dia. de Supervision y
Control de Ila
Gerencia
Regional de
Infraestructura

8 No cumple con presentar el informe | 0.5% del monto de la | Segun informe de
mensual de valorizacion del contratista y | valorizacién mensual. | la Sub Gerencia
supervision dentro del plazo que establece de Supervision y
el RLCE Control de la

Gerencia
Regional de
Infraestructura
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Penalidades
N° | Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de calculo Procedimiento
9 Por autorizar la ejecuciéon y/o valorizar | 0.5% del monto | Segun informe de
obras adicionales sin haber generado y | correspondiente al | la Sub Gerencia
tramitado ante GOBIERNO REGIONAL | mes valorizado. de Supervisién y
DE LORETO - GOREL, el respectivo Control de la
Expediente Técnico con el presupuesto Gerencia
del adicional. Regional de
Infraestructura
10 | No cumple con informar las ocurrencias en | 0.5% del monto de la | Segun informe de

la obra, asi como los avances semanales,
indicadas en las funciones de la

valorizaciéon mensual.

la Sub Gerencia
de Supervision vy

supervision de las actividades durante la Control de |Ia
ejecucion de la obra y/o cuando le solicite Gerencia
. el Area Usuaria. Regional de
< ' Infraestructura
- 11 Si EL SUPERVISOR no tramitara | 0.5% del monto | Segln informe de
( oportunamente o remitiera en forma | correspondiente al | la Sub Gerencia
defectuosa o incompleta la revision de las | mes valorizado. de Supervision y
valorizaciones aprobadas de Obra Control de Ia
4 (principal y/o adicionales), que pudieran Gerencia
| generar atrasos en el procedimiento de Regional de
pago respectivo. Infraestructura
12 | Por no Absolver las consultas en obra y/o | 0.5% del monto de la | Segun informe de

tramitar oportunamente al GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO - GOREL, dentro
de los plazos correspondientes.

valorizacion del mes
por cada dia de
retraso.

la Sub Gerencia
de Supervision y

Control de la
Gerencia

Regional de
Infraestructura

13

Por no comunicar al GOBIERNO
REGIONAL DE LORETO - GOREL, dentro
de los cinco dias de haber recibido de
parte del Contratista, la solicitud de
Recepcién de Obra y no emitir el
certificado de conformidad técnica, sin la
justificacién correcta.

10% del monto de su
contrato vigente.

Segun informe de
la Sub Gerencia
de Supervision y

Control de Ia
Gerencia

Regional de
Infraestructura

1.18

NOTA:

v Ante el incumplimiento reiterativo de cualquiera de las penalidades establecidas, el Area
Usuaria aplicara el doble de la penalidad establecida en el cuadro en mencién, las
mismas que seran descontadas en la valorizaciéon correspondiente o en su caso en la

Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el

respectiva liquidacion.

El Consultor debera tener en cuenta, que el monto total acumulado de penalidad estara

establecido en la respectiva conformidad de Servicio.

caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para

otras penalidades, de ser el caso. LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS.

El supervisor debera velar y hacer cumplir al contratista de la obra, se minimice por lo menos

los siguientes impactos ambientales en la ejecucion del proyecto de infraestructura citado:

i

TIPOLOGIA DEL IMPACTO

PRINCIPALES MEDIDAS DE MITIGACION
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El proyecto no debera ocasionar el deterioro de
la vegetacion natural en sus alrededores o
areas aledanas.

Analizar la localizacién del Proyecto para
evitar afectar areas de especial interés desde
el punto de vista de la fauna y flora.

El proyecto no debera interferir con los planes
de proteccion de laderas, taludes, y otras obras
para el control de la erosion.

Elegir adecuadamente la localizacién para la
implantacién de las obras de reconstruccion.

El proyecto no deberd estar localizado sobre
areas pantanosas, areas ecologicamente
fragiles, o en zonas con condiciones naturales
peligrosas o de alto riesgo ante la ocurrencia de
fendmenos naturales.

Se debera asegurar la disposicion adecuada de
residuos solidos y liquidos con el fin de evitar el
deterioro de la calidad de fuentes de agua
superficiales y subterraneas, en areas verdes.

Elegir adecuadamente la localizacién para la |
implantacién de la obra de infraestructura de
GORELORETO.

En casos especialmente criticos, prever una
estructura de proteccién para el
establecimiento, asegurando ademas su
acceso en cualquier situacion.

Prever recipientes apropiadoé para sustancias
altamente téxicas.

Proveer si se requiere incineradores.

Adicionalmente El Supervisor debera exigir que El Contratista tenga en cuenta como

minimo las siguientes directrices:

1. Debera contar con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos
para la salud humana provenientes de las diversas actividades que se ejecuten en el

proyecto.

2. La obra debera contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los
trabajadores, asi como el area respectiva para el funcionamiento del comedor.

3. El area de la obra, debera ser tratada de tal modo que se elimine o se mitigue los focos
infecciosos (relleno sanitario, lagunas de estabilizacion, etc.) y de zonas industriales

con altos niveles de contaminacion (emisiones, ruido, etc.)

Con el fin de cumplir con las tipologias del impacto y las medidas de mitigacion El
Supervisor debe garantizar que el contratista evite, durante la ejecucion y luego de la
fase final de los trabajos, la generacion de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y
demas normas y reglamentos nacionales vigentes, para lo cual debera evitar lo siguiente:

a) Contaminacion del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, entre otros, en

el lugar de la obra.

b) Contaminacién del aire con pélvoras, cenizas, gases y material particulado.
¢) Contaminacion sonora en areas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria

pesada.
d)

Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medic de

excavaciones y cortes para cimentacion de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en
el sitio de obras y en los campamentos.

f) Contaminacién de las areas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente

dispuesto.

9)

Generacion de condiciones para la proliferacion de vectores de enfermedades

transmisibles, como mosquitos en agua estancada, roedores en depdsitos de basura,

etc.
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h) Degradacion paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros,
relacionados con la ejecucion de las actividades;

i) Destruccion de vegetacion natural fuera del area de construcciéon, por depésito de
materiales, acceso al lugar de la obra, canteras de materiales, campamento de

trabajadores, etc.
j) Cazailegal o depredacién por parte de los trabajadores de la construccion.

k) Agresion o interferencia en las costumbres de pequefias comunidades rurales (en
casos aplicables), por parte de los trabajadores de la construccion.

Para ello se deberan adoptar las siguientes medidas:

> Mantener un esquema eficiente de conservacion del sitio de obras para prevenir dafios
y erosiones por descargas de agua mal controladas.

7
ﬁ » Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas
de seguridad en la obra, con el objeto de evitar accidentes de trabajo.

> Prever en el campamento cajas de recoleccion de basura, depésito y eliminacion correcta
de residuos organicos, tanto sélidos como liquidos.

> Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra y campamentos.

. > Desmontar, demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar
= componentes que pueden constituir, en el futuro, peligro o fuente de contaminacion
ambiental.

//r 119 FORMA DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE SUPERVISION

/ a) El pago por los servicios de supervision sera en pagos periédicos de forma mensual y
/ ) proporcionales al valor adjudicado del servicio de supervision e inversamente
k/\ proporcional al plazo de ejecucion del servicio de supervision.

Se utilizara la siguiente formula de pago:

PSV= ND x VSS
NT
Donde:
PSV = Pago Proporcional Mensual de Supervisién.
ND = Numero de dias laborados al mes.
NT = Numero Total de dias del Servicio de Supervision.
VSS = Monto Adjudicado del Servicio de Supervision.

b) El pago mensual del supervisor se efectuara previa aprobacion del area usuaria,
presentando el informe mensual de sus actividades.
El Supervisor estara sujeto a fiscalizacion por la Gerencia de Infraestructura o quien
designe ésta, quienes verificarén la permanencia en la obra del personal del supervisor
asignado a la ejecucion de la obra; asi como de la totalidad de los equipos de laboratorio,
topografia y otros incluidos en su contrato, y a la efectiva utilizacién de los vehiculos

sujetos a pago.

1.20 RESOLUCION DE CONTRATO.
Cualquiera de las partes podra resolver el contrato de conformidad con el articulo 36, de la Ley
de Contrataciones del Estado y el articulo 164 de su Reglamento de ser el caso, la Entidad
procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

1.21 ADELANTO
La Entidad otorgara un Adelanto Directo hasta por el Treinta (30) % del monto del contrato

original.
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El contratista debe solicitar el adelanto dentro de los ocho (08) dias calendarios contados a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato adjuntando a su solicitud la garantia por
adelanto (Carta Fianza en los siguientes términos: incondicional, solidaria, irrevocable y de
realizacion automatica en el pais a solo requerimiento de la Entidad, emitidas por empresas
gue se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y
Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y deben estar autorizadas para emitir
garantias; o estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria
que periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pert por idéntico monto y con un
plazo minimo de vigencia de tres meses, renovable trimestralmente por el monto pendiente de
amortizar, hasta la amortizacion total del adelanto otorgado), acompafiada del comprobada de
pago correspondiente. Vencido dicho plazo no procede la solicitud.

La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendario siguiente
a la presentacion de la solicitud del contratista.

La presentacion de esta garantia no puede ser exceptuada en ningun caso.

1.22 CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad de recepcion de la prestaciéon, sera otorgada por la Sub Gerencia de
Supervision y Control de la Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de
Loreto.

De existir observaciones, la Entidad debe comunicar las mismas al Contratista, indicando
claramente el sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni
mayor de veinte (20) dias, dependiendo de la complejidad. Si pese al plazo otorgado, el
Contratista no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, la Entidad puede resolver el contrato,
sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan, desde el vencimiento del plazo para
subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con
las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad no otorga la conformidad,
segun corresponda, debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose las
penalidades respectivas.

1.23 CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS: /

e El nimero maximo de consorciados es de DOS (02) integrantes.
e El porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de 60%

1.24  De la experiencia del consultor de obra en la especialidad.
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al
objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de
pago, segun corresponda.

Se considerara Supervisién de Obra similar a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién de
vias y/o Pistas y/o pavimentos.

Se Incluye Anexo A — Estructura de Costos para la Indagacién de Mercado
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ESTRUCTURA DE COSTOS DEL SERVICIO DE LA SUPERVISION

OBRA:

MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS PASAJES MIAMI, GONZALES VIGIL, BOCANEGRA, ANACONDA, LAS
PALMERAS Y PASAJE E -DISTRITO DE |IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO

MODALIDAD DE EJECUCION : POR CONTRATA
UBICACION IQUITOS, MAYNAS, LORETO
PLAZO DE EJECUCION A 3.00 meses Dias calendario
PLAZO DE RECEPCION 2.00 mes
5.00 meses
A PERSONAL RPOFESIONAL Y APOYO.
Descripcion Unidad Meses Cantidad P. U. Parcial
PERSONAL CLAVE
Ing. Jefe de Supervision de Obra Mes 3.00 1.00 12,000.00 36,000.00
Ing. Espec. En Impacto Ambiental Mes 3.00 0.50 9,000.00 13,500.00
Ing. Espec. En Mecanica de Suelos Mes 3.00 1.00 9,000.00 27,000.00
Ing. Espec. En Seguridad Mes 3.00 1.00 10,000.00 30,000.00
106,500.00
Al.- RECEPCION Y LIQUEDACION ( INCL. INFORME TECNICO X ESPECIALISTA)
Jefe de Supervision: Ing. Civil Mes 2.00 1.00 12,000.00 24,000.00
Costos Diversos para la Recepcion y Liquidac. Mes 1.00 1.00 8,000.00 8,000.00
32,000.00
B.- GASTOS VARIABLES Y FIJOS
Descripcion Unidad Meses Cantidad P. U. Parcial
EQUIPOS Y CONTROL TECNICO
Equipos y/o servic. de Laboratorio Suelos mes 3.00 0.50 3,000.00 4,500.00
Equipos y/o servicios de Laborat. Concreto mes 3.00 0.50 3,000.00 4,500.00
Equipos y/o serv. Topogr. Estac. Tot., ploter, etc. ~ mes 3.00 0.50 3,000.00 4,500.00
Equip. de comp. impresoras, plotter, est. Tot. mes 3.00 0.50 300.00 450.00
13,950.00
SERVICIOS VARIOS
Comunicaciones movil mes 3.00 4.00 80.00 960.00
Hospedajes + alimentacion mes 3.00 4.00 530.00 6,360.00
Fotocopias, copias y utiles de oficina mes 3.00 1.00 250.00 750.00
Implementacion Covid-19 glb 3.00 4.00 230.00 2,760.00
10,830.00
GASTOS DE OFICINAPRINCIPAL Y OTROS
Beneficios Sociales % 0.10 1.00 106,500.00 10,650.00
Alquiler de Oficina, mantenimiento mes 3.00 1.00 600.00 1,800.00
Seguros diversos para control de la entidad Mes 3.00 4.00 150.00 1,800.00
Gastos Financieros Mes 3.00 1.00 700.00 2,100.00
16,350.00
Equipos y mobiliario.
vestuario del personal tecnico cant. 2.00 3.00 500.00 3,000.00
Examenes medicos del personal tecnico glb. 1.00 3.00 500.00 1,500.00
Mobiliarios de ambientes glb. 1.00 4.00 250.00 1,000.00
Costos de Concurso y Contr. visita a lazona glb 1.00 1.00 434.33 434.33
Desplazam. Al Personal Tecnico mes 3.00 3.00 450.00 4,050.00
9,984.33
RESUMEN DE GASTOS
—— TOTAL | -SUPERVISION | RECEPYLIQU.
TARIFAS/ | SUMA ALZADA
COSTO DIRECTO 130,500.00 106,500.00 24,000.00
Gastos Generales 59,114.33 51,114.33 8,000.00
Utilidad 10% 13,050.00 10,650.00 2,400.00
TOTAL SUP. S/IGV 202,664.33 168,264.33 34,400.00
1.G.V 18% 36,479.58 30,287.58 6,192.00
COSTO TOTAL C/IGV 235,143.91 198,551.91 40,592.00
DIA S/ GLB
PERIODO 90.00 60.00
COSTO UNIT. 2,206.13 40,592.00
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REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 49 del Reglamento, los requisitos de calificacion son los siguientes.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Reaquisitos:
Cargo Profesién
Jefe de Supervision de obra Ingeniero Civil
Especialista en Impacto Ambiental Ingeniero Civil
Especialista en Mecanica de Suelos Ingeniero Civil
Ingeniero Civil y/lo Ingeniero en Gestién
Especialista en Seguridad Ambler}taly/o Ingeniero Ambiental, y/o Ingeniero
Industrial
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo

Experiencia

Jefe de Supervision de
obra

Experiencia minima no menor a TRES (03) ANOS como Ingeniero
Supervisor y/o Supervisor y/o Jefe de Supervision y/o Inspector y/o
Residente, en la Ejecucion y/o Supervision de obras iguales y/o
similares, la experiencia se computa desde la colegiatura.

Especialista en Impacto
Ambiental

Experiencia minima no menor a TRES (03) ANOS de haber
participado como como Especialista en Impacto Ambiental, y/o Medio
Ambiente, y/o Ingeniero Ambientalista, en la supervision y/o
ejecucion de obras iguales y/o similares, la experiencia se computa
desde la colegiatura.

Especialista en Mecanica
de Suelos

Experiencia minima no menor a TRES (03) ANOS de haber
participado como Especialista en Suelos y/o Especialista en
Mecéanica de Suelos y/o Especialista en Mecanica de Suelos y
Pavimentos y/o Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos y/o
Ingeniero Especialista en Mecanica de Suelos y Pavimentos en la
Supervision de obras iguales y/o similares, la experiencia se computa
desde la colegiatura.

Especialista en Seguridad

Experiencia minima no menor a TRES (03) ANOS de haber
participado como Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional y/o
Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Ingeniero en
Seguridad y Salud Ocupacional y/o Ingeniero en Seguridad y Salud
en el Trabajo en la Supervision de obras iguales y/o similares, la

N
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experiencia se computa desde la colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

ITEM EQUIPO CANTIDAD
1 ESTACION TOTAL
NIVEL AUTOMATICO
LAPTOP

IMPRESORA A MULTIFUNCIONAL

NN RN SN RN

2
3
4

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 1.00 VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se considerara Supervision de Obra similar a: Creacion y/o Mejoramiento y/o Rehabilitacién de vias
y/o Pistas y/o pavimentos.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelaciéon se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
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ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participaciéon de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompanar
la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el
postor para acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se
debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la
experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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CAPITULO IV ]
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se debe establecer los siguientes factores de

evaluacion:
i PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION
A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD 75 puntos
Evaluacion: M = Monto facturado
. . acumulado
. El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 2.0 por el postor por la
< VECES EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de prestacion de
S consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, servicios de
(// durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | cgnsultoria en la

ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién especialidad
del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion: M >= 2.0"7 veces el valor
referencial:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) 75 puntos
contratos u érdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia
de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite | M >= 1.5 veces el valor
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, | referencial y < 2.0 veces
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por | el valor referencial:
Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante 60 puntos
cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.
M > 1.0"8 veces el valor

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del postor | referencial y < 1.5 veces
en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del Capitulo Il el valor referencial:

de la presente seccion de las bases resultan aplicables para el presente 50 puntos
factor.
B. |METODOLOGIA PROPUESTA 25 puntos
Evaluacién: Desarrolla la
metodologia que
Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de | sustenta la oferta
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente: 25 puntos

6 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vdlida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

7 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

8 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacién. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacién una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacién podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA
SU ASIGNACION

1.

Deberéa contener descripcién detallada del servicio ofrecido (actividades y
funciones especificas del personal clave) programado en cuadros GANT,
PERT-CPM, que permita un control claro y oportuno de las actividades a
desarrollar, siendo que ademas se debera desarrollar el contenido minimo
siguiente:

Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:

Plan de trabajo (generalidades, documentos que se presentaran,
sustento de la organizacién y programacion de actividades durante
el desarrollo de la consultoria).

Organigrama del personal y programa de asignacion del personal
y recursos.

Plan de Gestion de Riesgos y metodologia que se implementara
para su administracién.

Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio de
consultoria y de la obra (adjuntar formatos de control), debera
considerarse como minimo lo siguiente:

Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
Plan de Control de Calidad.

Cronograma de recursos.

Control econdmico y procedimientos para evitar sobrecostos.
Procesos de gestion de calidad del consultor.

Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
Seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control) que
se implementaran en la ejecucion de la consultoria, conforme al
Proyecto. Debera considerarse como minimo lo siguiente:

Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision.
Control de las medidas de Seguridad.

Control de las medidas de Salud ocupacional.

Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros.

Métodos de Control de Ejecucion del Plan de Vigilancia, Prevencion
y Control del Covid 19 en el Trabajo.

Plan de Control y Mitigacion Ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervisién de obra) que se implementaran en la
ejecucién de la consultoria, conforme al Proyecto. Debera
considerarse como minimo lo siguiente:

Medidas de Mitigacion, Reparacién y/o Compensacién de Impactos
Ambientales.

No desarrolla la
metodologia que
sustente la oferta

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos’®

Para acceder a la etapa de evaluacién economica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

® Es lasuma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.
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Importante

o [ os factores de evaluacién elaborados por el comité de seleccion guardan vinculacion, razonabilidad
y proporcionalidad con el objeto de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje
el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. | PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor. la oferta de precio méas bajo y
otorga a las demas ofertas
: Acreditacion: puntajes inversamente
K/ proporcionales a sus respectivos
P Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente formula:
o documento que contiene la oferta econémica ( Anexo N° 6), segun
corresponda.
Pi= Om x PMP
Oi
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio
PUNTAJE TOTAL 100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacién de las propuestas en el presente documento, las que en ningun
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefalado en
este capitulo.

Conste por el presente documento, la contrataciéon del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [......cooiviiiiiiiieees ], con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N® [.............cooovinnen. ] Asiento N° [................ ]
del Registro de Personas Juridicas de laciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.........ccovvviiiiiiiiiiiiiiiii ], con DNI N° [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y |

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confechal....................], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato. ’

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcién formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

20 En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

&\‘
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LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

Importante para la Entidad

De preverse en los Términos de Referencia la ejecuciéon de actividades de instalacion,
implementacién u otros que deban realizarse de manera previa al inicio del plazo de ejecucion,
se debe consignar lo siguiente:

“El plazo para la [CONSIGNAR LAS ACTIVIDADES PREVIAS PREVISTAS EN LOS TERMINOS
DE REFERENCIA] es de............ 1, el mismo que se computa desde [INDICAR CONDICION CON
LA QUE DICHAS ACTIVIDADES SE INICIAN].”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad
En el caso de contratacion de prestaciones accesorias, se puede incluir la siguiente cladusula:

CLAUSULA ...: PRESTACIONES ACCESORIAS?'

“Las prestaciones accesorias tienen por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LAS PRESTACIONES
ACCESORIAS].

El monto de las prestaciones accesorias asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ]J, que incluye
todos los impuestos de Ley.

El plazo de ejecucién de las prestaciones accesorias es de [........J,el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESTACIONES
PRINCIPALES, DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA
EN QUE SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE
LA EJECUCION DE LAS PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN
ESTE ULTIMO CASOQ].

[DE SER EL CASO, INCLUIR OTROS ASPECTOS RELACIONADOS A LA EJECUCION DE LAS
PRESTACIONES ACCESORIAS].”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora??, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

21
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De conformidad con la Directiva sobre prestaciones accesorias, los contratos relativos al cumplimiento de la(s) prestacion(es)
principal(es) y de la(s) prestacién(es) accesoria(s), pueden estar contenidos en uno o dos documentos. En el supuesto que
ambas prestaciones estén contenidas en un mismo documento, estas deben estar claramente diferenciadas, debiendo
indicarse entre otros aspectos, el precio y plazo de cada prestacion.

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entrego al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena

cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente: f B

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del ndmero total de pagos a realizarse, de forma |
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.” i

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente: /[

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe %4
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas. b4

Importante 4%

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de /
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez
por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel
cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos
a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos

directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pébliza de caucién acompafnada del comprobante de pago
correspondiente. Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

7

pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel | 7

<

N
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LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segtin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

L//\_,

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD’.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el ltimo
parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES
Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del

N
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contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este ultimo caso la calificacion del retraso como justificado -
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

d
2

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades /1

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece [INCLUIR LA FORMA Seglin informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de DE CALCULO, QUE NO [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es LA MITAD DE UNA LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad UNIDAD IMPOSITIVA CONTRATOQ].
con las disposiciones establecidas en el TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su [INCLUIR LA FORMA Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el DE CALCULO, QUENO [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. PUEDE SER MENOR A USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA LA SUPERVISION DEL
UNIDAD IMPOSITIVA CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el [INCLUIR LA FORMA Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la DE CALCULO, QUE comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comitt de  MENOR A 1% NI
recepcién advierte que la obra no se MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4  (..)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacién de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para
cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme
el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.
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Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracién, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

//’L\Ademés, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de

manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; v ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segln lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

23

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5000 000,00).
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

7/
&
DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [..eeicoiiiieeeiiinannne ] /,.-' //
P
DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]
La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra /{

parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” ‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Namero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razoén social del 8 Descripcion de las
. ) RUC % L
integrante del consorcio obligaciones
P
( y
3 DATOS DEL .
CONTRATO Numero del contrato
Tipo y niumero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elahoradbn e slaiareelE Supervision
Obijeto del contrato Expediente p
Técni del de Obra
écnico .
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
) contrato
e Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacion(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual - .T.otal plazo - dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Ex

pediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervisién de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra |

APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA _
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA'Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE

Y

\\\
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
. [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocupé el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar Ios

documentos para perfeccionar el contrato. 4
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo méaximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite |a retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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La notificacién dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

- | Datos del consorciado 1

>~ | Nombre, Denominacién o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razon Social .

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
L LMYPE? Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE# Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacién de notificacion por correo electrénico:

Correo electronico del consorcio:

25 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segtn lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

26 |bidem.

27 |bidem.




GOBIERNO REGIONAL DE LORETO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CSO-GRL

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION DE OBRA: “MEJORAMIENTO CALLE QUINONES Y LOS
PASA]JES MIAMI, GONZALES VIGIL, BOCANEGRA, ANACONDA, LAS PALMERAS Y PASA]JE E, DISTRITO DE IQUITOS - PROVINCIA
DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO”

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacién.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entenderé validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

) Z, General.
( |

iv.  Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacioén, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccién.

7 vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente

procedimiento de seleccion.

“L—ii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtn corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que
sea presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Senores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comtn, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite
relacionado al contenido de las ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORR"ESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

g Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado, bajo las siguientes condiciones: /
a) Integrantes del consorcio
1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2]. y
b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN], /Z/
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR ,
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comun del consorcio para 7
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].
o™ Lr

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal comuin en [.........cccccoovveveennne ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

28
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1z

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

28 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

2 Consignar unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en numero entero, sin decimales.

J\.‘
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TOTAL OBLIGACIONES 100%30

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del

/ consorcio deben ser legalizadas.

30 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

e
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a suma alzada incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO] 7
Presente.- L a

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta

econdmica es la siguiente:
CONCEPTO OFERTA ECONOMICA ;/
\

TOTAL /

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, /
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

N

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econdémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad
= Encasode prOcedimiéntbs Segi?n relacion de items, conSighaf lo sigUiénté:
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“El postor debe presentar su oferta econdmica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignarlo |
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

» Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.
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Importante para la Entidad

En caso de procedimientos bajo el sistema a precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfiores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta (/
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO PRECIO UNITARIO OFERTA ECONOMICA //
1

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion -
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segtin corresponda

Importante
e El postor debe consignar los precios unitarios y subtotales de su oferta econémica.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

= Encaso de procedimientos sequn relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo |

Ny

TOTAL / .
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siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

=  Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:
“La oferta econdmica de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segtin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad
En caso de procedimientos bajo el sistema de tarifas incluir el siguiente anexo:
Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases
ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCI()N,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O

TARIFA
: PERIODOS|  UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIECION'DELOBJETO DE TIEMPO DE LA ogg%‘%'ﬁu ECONOMICA
TIEMPO®" TARIFA®

| Importante para la Entidad

- En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacion del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO
N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL  PERoDOs O UNPAP  yniraria  TOTAL OFERTA
OBJETO DE ENpo® | OFERTADASS
TIEMPO™

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segin corresponda

¥ Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
32 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

33 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segun lo establecido en las bases.
35 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

3% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

/

\
o

n\}
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La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segtn corresponda

Importante

e £l postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:
7l
V/ - = “Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:
“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:
“El postor debe detallar en su oferta econémica, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N°7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

A Importante para la Entidad

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocién de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefores

[COI\{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-
p il At~ A= B 4 /4

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, dado que cumplo con

las condiciones siguientes: /{/ '

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®” se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
~ establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso L//
de personas juridicas); L

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la /
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

i Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los |
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo |
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con |

3 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocién de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcidn prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”
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( ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 003-2022-CSO-GRL

contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.
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[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rmp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Importante para la Entidad

En el caso de contratacién de servicios consultoria de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00) o en
procedimientos de seleccién segtn relacién de items cuando algun item no supere dicho monto, se
debe considerar el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'YY CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Seriores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

Z SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el

. puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
/" ITEMS, CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA

/' BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
’ provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

o Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en
el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Paraque el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQO]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracién jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S 200,000.00])

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio V
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIOQ], solicito la asignacion de la bonificacién del diez por

ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN

LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del /
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA] / /‘/’

\ /

A

//

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
seguin corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,

SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignaciéon de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

/’, [CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Representante legal o comln, segtn corresponda

/% / Firma, Nombres y Apellidos del postor o
i
/ //
/ ’//\/\/Importante
e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segtin corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en

la seccion consulta de empresas acreditadas en e REMYPE en el link
htip://'www2.irabajo.qgob.pe/servicios-en-linea-2-2/.

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.




