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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
. Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur‘nento en qenerul
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdaging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamano 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021 y junio de 2022
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°001-2022/GRT-CS-1

(Primera Convocatoria)

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:
PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES ARAUJO,
MAXIMILIANO MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04,
PROLONGACION CALLE 04, PASAJE 5Y PASAJE COAR
DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA
DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" CUI
2481058)”

TUMBES, JUNIO 2022

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacién, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demads normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccién,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
qguedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absoluciéon de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los

2 Para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

~
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Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.8. CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacién y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econdémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos

1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.2 EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

1.8.3 APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

1.9. SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10.

1.11.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccibn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacion, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberéa entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacién de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

~
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3.4.

3.5.

3.6.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.
PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto

del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacién, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

~
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES Sede Central
RUC N° : 20484003883

Domicilio legal : AV. LA MARINA N° 200, TUMBES - TUMBES - TUMBES
Teléfono: . 544464

Correo electrénico: . abastecimientogrt2020@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISION DE LA EJECUCION DE LA
OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE
LAS CALLES ANDRES ARAUJO, MAXIMILIANO MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04,
PROLONGACION CALLE 04, PASAJE 5 Y PASAJE COAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN
DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES" CUI

2481058)".
VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a a TRESCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CON 00/100
SOLES S/ 340,600.00, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el
costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
DICIEMBRE 2021.

Limites®
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/ 374, 660.00
S/'306,540.00 TRESCIENTOS
S/ 340,600.00 (TRESCIENTOS (TRESCIENTOS SEIS SETENTA Y CUATRO
CUARENTA MIL SEISCIENTOS MIL QUINIENTOS MIL SEISCIENTOS
CON 00/100 SOLES), INCLUYE IGV. | CUARENTA CON 00/100 | SESENTA CON 00/100
SOLES). SOLES

Importante

Las ofertas econémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

~
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden ademas
la liquidacion del contrato de obra, se debe desagregar el monto correspondiente a ambas prestaciones,
segun el siguiente detalle:

5 N° DE S%T\:%i% TARIFA VALOR
DESCRIPCION DEL PERIODOS DE REFERENCIAL REFERENCIAL
OBJETO DE TIEMPO? UNITARIA TOTAL
TIEMPO®
Supervision de obra 300 Dias 1,102.00 330,600.00
Liquidacion de obra 10,000.00
340,600.00

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDO N°429-
2022/GOB.REG.TUMBES-GR-GGR, de fecha 12 de Mayo del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO, TARIFAS (Supervision de obra) y SUMA
ALZADA (Revisioén de la liquidacién de obra), de acuerdo con lo establecido en el expediente de
contratacion respectivo

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 315 (Trescientos Quince) dias calendario en concordancia con lo establecido en el
expediente de contratacion; que incluye Trescientos (300) dias de plazo correspondiente a la
Supervisién y Quince (15) dias de plazo del procedimiento de liquidacion que incluye (Recepcién
de Obra, Informe Final, levantamiento de observaciones si las hubiera, recepcion final de obra y

& Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion.

7 Dia, mes, entre otros.
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1.9.

1.10.

revision de la liquidacion).

Supervision de Obra 300 (Trescientos Dias)
Revision de la Liquidacién de Obra 15 (Quince Dias)
Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 (Cinco y 00/100 Soles en Av. La Marina N° 200 — Tumbes (CAJA
DE LA ENTIDAD). Recoger las bases en la Oficina de Logistica y Servicios Auxiliares/ Oficina de
Procesos 2° Piso. Sito en Av La Marina N° 200 — Tumbes.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

BASE LEGAL

Ley N° 31365 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022)
Ley N°31366 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico
del afio fiscal 2022.]

Ley N2 31367 Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el afio Fiscal
2022.

Decreto Supremo N°082-2019-EF, que aprueba el TUO de la Ley N°30225,
Ley de Contrataciones del Estado. (En adelante la LCE).

Decreto Supremo N°344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. (En adelante el RLCE).

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.
Ley N° 28015, Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefa y
Microempresa.

Ley N° 29783 Ley y su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Directivas del OSCE.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

~
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

8  La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

®  Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

\_ 0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en

el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.

Anexo N° 4).
(

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se

consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacién de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B

. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de
Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a)

b)

c)

En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad?®-

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Solicitud de bonificacion por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

10 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

~
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Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidén, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente féormula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
C2 =0.20

Donde: c1 + c2=1.00

2.4. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

' Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

X
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f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucién del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®?.

h) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU13,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes!4.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademés de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la

12

13

14

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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2.5.

2.6.

denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaraciéon Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencién de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://lwwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Perl, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Per(, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD CON
ATENCION GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES,
sito en Av. La Marina N° 200 Tumbes; en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

ADELANTOS?®

“La Entidad UN (01) Adelanto Directo por el 30% del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar los adelantos dentro de Diez (10) habiles siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos!” mediante carta fianza o péliza

de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procede la solicitud.

15

16

17

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, asi
como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el articulo 156 del Reglamento.

De conformidad con el articulo 153 del Reglamento, esta garantia debe ser emitida por idéntico monto y un plazo minimo de
vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la amortizacion total del adelanto otorgado. Cuando el
plazo de ejecucion contractual sea menor a tres (3) meses, las garantias pueden ser emitidas con una vigencia menor,
siempre que cubra la fecha prevista para la amortizacién total del adelanto otorgado.
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La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de SIETE (07) siguientes a la presentacion
de la solicitud del contratista.

2.7. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en TARIFAS.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

e Informe del funcionario responsable AREA USUARIA - GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA / SUB GERENCIA DE OBRAS emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada

e Comprobante de pago.
e Informe Mensual en concordancia al cheklist del Area Usuaria.

Dicha documentacion se debe presentar en Mesa de partes / atencion Gerencia Regional de
Infraestructura del Gobierno Regional de Tumbes, sito en Av. La Marina N° 200 — Tumbes.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GERENCIA GENERAL REGIONAL
OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA scomno

PEAD 2021

G et Totedliinmiente de b ‘@7;’5(»(1/111’0/ HNacional”

REQUERIMIENTO

TERMINOS DE REFERENCIA
1.1.Denominacién de la Contratacién

Servicio de consultoria para la Supervision del Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES ARAUJO, MAXIMILIANO
MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04, PROLONGACION CALLE 04, PASAJE 5 Y PASAJE
COAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES -
DEPARTAMENTO DE TUMBES”.

1.2.Cédigo del Proyecto

CODIGO UNICO DE INVERSIONES: 2481058

1.3.Entidad Contratante

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

1.4.Objetivo

Contratacion de un Consuitor de Obra que se encargue de fa Supervision de la "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL DE LAS CALLES ANDRES ARAUJO,
MAXIMILIANO MORAN, CALLE 02, CALLE 03, CALLE 04, PROLONGACION CALLE 04, PASAJE
5Y PASAJE COAR DEL DISTRITO DE SAN JUAN DE LA VIRGEN - PROVINCIA DE TUMBES -
DEPARTAMENTO DE TUMBES”, de Codigo Unico de Inversiones 2481058 en sus etapas de
ejecucion, recepcion y liguidacion.

Los servicios requeridos seran prestados en el lugar de Obra:

LOCALIZACION
Departamento 5 Tumbes
Provincia : Tumbes
Distrito : San Juan de la Virgen

Asi mismo el expediente técnico de obra aprabado con: Resolucién Gerencial Regional N° 0000030-
2022/GOB.REG.TUMBES-GRI-GR, la cual aprueba el expediente técnico de fecha 04 de febrero del
2022.

1.5.Tipo de Proceso de Seleccion

Procedimiento de Contratacion ADJUDICACION SIMPLIFICADA.

1.6.Sistema de Contratacién

El Sistema de contratacion considerado para el presente procedimiento se rige por el sistema MIXTO:

SUPERVISION: SISTEMAS A TARIFAS
LIQUIDACION: SISTEMA A SUMA ALZADA
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1.7. Alcances de los Servicios

La ENTIDAD requiere de los semvicios de consultoria de obra, para la cual debe seleccionar a Una
persona natural o juridica, que preste los servicios de Supervision de Obra, velando por el corecto
cumplimiento de la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento de la Ley N° 30225, aprobado
mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias: DS N°082-2019-EF, DS N°377-
2019-EF, DS N° 168-2020-EF y DS N°162-2021-EF, el Expediente Técnico contratado,
Especificaciones Técnicas y cronogramas de ejecucion, realizando el seguimiento, coordinacion,
revision de los avances del proceso constructivo de la obra, Control técnico, contable, ambiental y
administrativo de las actividades a ejecutarse, recomendando soluciones apropiadas para resolver
cualquier problema técnico, economico contractual que pudiera presentarse, asegurando el fiel
cumplimiento del contrato de obra dentro de los plazos establecidos.

Il. DOCUMENTOS Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL
SUPERVISOR DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS.
Et Supervisor debera presentar a la Entidad, la siguiente documentacion, durante la prestacion de servicios,
en los plazos establecidos, cuyo incumplimiento dara lugar a la sancion indicada en los Téminos de
Referencia.

2.1 VALORIZACIONES DE OBRA

Las valorizaciones son mensuales, con sus respectivos reintegros, amortizaciones, deducciones, deben
estar debidamente sustentados, con la Curva S, incluyendo la planilla de Metrados realmente
ejecutados.

EL Supervisor evaluara el Contenido minimo de los Informes mensuales presentados por el contratista
ejecutor (02 originales y 01 copia) ademas se presentara en archivo digital (CD ROM).

o Factura del Contratista.
o Planillas de Metrados realmente ejecutados.
‘ o Valorizacion de avance de Obra.
o Hoja de Resumen de Valorizacion.
» Reajuste comespondiente a la aplicacion de fa formula polinomica.
o Deduccion por adelantos oforgados.
e Ensayos de Control de calidad del material, Pruebas de ensayos.
s Prueba de calidad de agregados a utilizar.
o Pruebas de calidad de mezcla (Disefio de mezclas).
o Ofros ensayos encargados por fa Entidad y que se consideraran de caracter  obligatorio.
o Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD, de serel caso.
e Copias del Cuademo de Obra digital, debidamente visados.

~
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Panel fotografico de los trabajos en obra.

Descripeion de las ocumencias de importancia realizadas en ia obra y de los problemas
presentados y como se solucionaron.

Copia de contrato de ejecucion de obra.

Informes Técnicos de fos Especialistas Profesionales def Plantel Técnico, segtin Contrato
yfo Gastos Generales de Obra.

Informe Técnico por parte del Ing, Residente de la obra, sobre fos trabajos relacionados a
la Valorizacion comespondiente.

2.2 VALORIZACIONES DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

Las valorizaciones del servicio de consultoria son mensuales, deben estar debidamente sustentados
adjuntando la siguiente documentacion:

.

Factura del Consuttor.

Planillas de Metrados realmente ejecutados de obra.

Valorizacion de avance de Obra y def servicio de Consuiltoria.

Hoja de Resumen de Valorizacién de obra y del Servicio de Consultoria.

Ensayos de Control de calidad det material, Pruebas de ensayos.

Prueba de calidad de agregados a utilizar.

Pruebas de calidad de mezcla (Disefio de mezclas).

Otros ensayos encargados por la Entidad y que se consideraran de caracter  obligatorio.
Copia de comprobantes de pago de SENCICO, CONAFOVICER, ESSALUD

Copias del Cuademo de Obra digital, debidamente visados.

Panel fotogréfico.

Informe técnico del Jefe de Supervision y Especialistas, sustentando actividades
mensuales.

Copia de contrato de consultoria de supervision de obra.

El Jefe de Supervision debera remitir los informes técnicos respectivos al Consultor, y este los remitira
a la Entidad en los plazos establecidos de acuerdo a ley, presentando (02 originales y 01 copia) y
ademas se presentara en archivo digital (CD ROM).

Area de Supervision
» Informe acerca de los avances fisicos
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» Memoria explicativa de los avances de La Ejecucién de la Obra y, justificaciones de
retrasos en caso que los hubiese, proponiendo soluciones para su correccion.

Area Ejecutor o Contratista de Obra

» Informe acerca de los avances fisicos y valorizados del Contratista, breve descripcion de
los trabajos ejecutados, métodos de construccion propuestos y/o ejecutados, cuadros y
gréficos que muestren el avance real en comparacién con el programado.

Esta secuencia informativa no es limitativa, la Supervisién puede proponer una mejor
estructuracion y/o ampliacién del contenido de los Informes, de comin acuerdo y
aceptacion de la Entidad.

2.3 INFORMES ESPECIALES

Deberan ser presentados oportunamente, pudiéndose presentar:

1. Informes solicitados por la Entidad, dentro del plazo que se indigue. Si el informe especial,
amerita un plazo mayor, por razones justificadas, la Entidad establecera el nuevo plazo de
presentacion del Informe.

2. Informe de oficio, sin que lo pida la Entidad, cuando se trata de asuntos que requieran decision
o resolucion de fa Entidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de hacer
conocer a la Entidad, importantes acciones administrativas, que haya tomado en el ejercicio
de sus atribuciones; y que seran cursadas dentro del término de la distancia,

3. En los informes mensuales que tienen caracter de reporte, hara un recuento de la accion
tomada.

4. Elsupervisor, presentara el informe de témino de obra, para la recepcion de la misma, En dos
(02) originales y una (01) copia, la aprobacion revision y aprobacion de dicho informe estara a
cargo de la Gerencia de Infraestructura — Sub Gerencia de Liquidaciones del GOBIERNO
REGIONAL DE TUMBES.

e Valorizacion recalculada, segiin formato.

e  Antecedentes, conformado por fo siguiente:

e Contrato de Ejecucion de Obra.

e  Actade Entrega de Termreno.

e  Actade Recepcion de Obra

e  Resolucion de aprobacion de Adicionales y Ampliaciones de Plazo, de ser el caso.
e  Copias de hojas del cuademo de obra donde figure el inicio y fin de obra.

e  Comprobantes de Pago a ESSALUD, SENCICO y CONAFOVICER.
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o Memoria descriptiva Valorizada.

e Calculo de Saldo de Liquidacion, efectuado por el contratista.

o Metrado Post Construccion.

o Certificado de Garantia de Materiales y de Control de Calidad efectuado en obra
(originales)

o Calendario Valorizado de avance de Obra

o Copia de Planilla Electronica correspondiente a la Obra, con firma del contador.

o Declaracion Jurada simple, consignando que no tiene adeudo por concepto de pago de
tributos generados por la ejecucion de la obra.

o Panel fotografico.

o Planos de replanteo.

o Cuademo de obra digital, debidamente visado.

o  Certificados de no adeudo suscritos por los profesionales contratados, Responsable o
usuario final de la infraestructura.

o Cd contenido la liquidacion de obra presentada.

2.3 INFORME FINAL
1. ElInforme Final, incluira un resumen una memoria descriptiva, los aspectos més relevantes de
la ejecucion de la obra con fotos (impreso y en CD}, en la cual se muestre todo el proceso
constructivo y panoramico de la obra, desde el inicio hasta su finalizacion.
2. Laentrega de terreno

- Laentrega del expediente técnico
- Elinicio de la ejecucion de la obra por parte del Contrafista

La ejecucion de la Supervision de la Obra se realizara en un plazo de (300) dias calendario y se
extendera hasta la liquidacion (15) dias calendario.
V. FORMA DE PAGO
La Entidad realizara e! pago de fa contraprestacion pactada a favor de! contrafista en forma mensual de
acuerdo al sistema de contratacion A TARIFAS y de acuerdo a fa prestacion debidamente efectuada del
servicio de supervision, en base al cronograma de avance programado de supervision que sera presentado,
por el contratista supervisor al inicio del plazo contractual para ser revisado y aprobado.

SUPERVISION: SISTEMAS TARIFAS
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LIQUIDACION: SISTEMA A SUMA ALZADA

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con
la siguiente documentacién:

Informe def funcionario responsable de fa SUB GERENCIA DE OBRAS def GOBIERNO REGIONAL DE
TUMBES emitiendo la conformidad de la prestacion efectuada.

Comprobante de pago.

Informe Mensual en concordancia al chek list del Area Usuaria.

RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto en la Ley y
Reglamento de contrataciones del Estado.

El plazo de responsabilidad en los contratos de consuttoria para la supervision de obra es de
siete (07) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS
De la Especialidad y categoria del consultor de obra
Podré ser una persona natural o juridica.

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP del OSCE, en la(s)
especialidad(es) de Consultoria en Obras Viales y afines, en la categoria B o Superior.

~
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FUNCIONES DEL PERSONAL CLAVE DE ACUERDO A FICHA DE HOMOLOGACION

En conformidad a la ficha de homologacion N°® 146-2021-VIVIENDA.

2.2, CONDICIONES DE EJECUCION

2.2.1. Funciones ylo actividades del personal clave

De acuerdo a las caracteristicas de cada proyecto, el personal clave desamollaré las siguientes actividades:

Supervisor/inspector de Obra

Las funciones ylo actividades especificas del Supervisor / Inspector sera: velar directa y permanentemente por
la correcta ejecucion técnica, econémica y administrativa de la obra y del cumplimiento def contrato, ademas de
la debida y oportuna administracion de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas
que formule el contratista segin lo previsto en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Asegurando el control de calidad, medio ambiente, sequridad y salud ocupacional e intervencion social.

Adicionalmente sera responsable de supervisar fas actividades especificas del especialista en calidad,
comprenderan el control de la calidad aplicable a los insumos, los procesos intermedios y finales, definiendo los
diferentes ensayos y pruebas; de acuerdo al expediente técnico de obra, normas, manuales técnicos; asi como,
¢l controf de las obligaciones contractuales de las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el
desarrollo de la obra (proveedores de materiales y equipos, etc.) el control de las obligaciones contractuales de
las personas naturales o juridicas que tendran participacion en el desamollo de la obra (proveedores de
materiales y equipos, efc.). Debera asegurar y controlar fa evidencia objetiva y documentada de todos los
protocolos de calidad al témino de la construccion que seran desamollados se acuerdo al Plan de Aseguramiento
y Control de la Calidad - PAC aprobado. Esta documentacion debera versar sobre decisiones, pruebas, controles,
criterios de aceptacion aplicados en cada etapa de! proceso constructivo.

Su participacion es de manera permanente, directa y exclusiva, teniendo en consideracion la complejidad y
magnitud de las obras a ejecutar, salvo excepciones

Fase I: Funciones ylo actividades previas al inicio de! plazo de ejecucion de la obra
‘ 1.1. Movilizacion e instalacion del supervisor / inspector en obra;

| 1.2, Revisar el expediente técnico de obra, con fa participacion de sus especialistas, dicha actividad debera
contener, entre otros, a compatibilizacian del expediente técnico con la absolucion de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion comespondiente, compatibilidad con el terreno utilizando tecnologias de
posicionamienfo espacial, fales como la geomeferenciacion de acuerdo al Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado - RLCE, planteamiento de las posibles consultas y/u observaciones que pudiera
encontrar respecto al expediente técnico, de ser el caso debera advertir a la Entidad sobre las deficiencias
encontradas;

1.3. Es el responsable de revisar el Plan de Trabajo - PT presentado por el confratista (cuando forme parte de la
propuesta técnica) o fa actualizacion comespondiente, y emitir el informe respectivo; asimismo, con el sustento
del personal clave, emitira informe de compatibilidad del Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC,
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Plan de Seguridad y Salud Ocupacional- PSSO y Plan de Manejo Ambiental - PMA, que incluya, entre otros, las
posibles modificaciones al proyecto, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consulta;

1.4. Revisar y dar conformidad y emitir informe a la Entidad para la aprobacion comespondiente, del Programa
de Ejecucién de Obra (CPM), el Calendario de Avance de Obra Valorizado, el Calendario Adquisicion de
Materiales e Insumos y, de ser el caso, el Calendario de Utilizacion de Equipos, entregados por el contratista
para la suscripcion del contrato, dentro de fos plazos y formalidades establecidas en el RLCE;

1.5. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta comespondiente, debiendo supervisar y dar su
conformidad o no conformidad a la verificacion de la delimitacion del area de trabajo y la ubicacion de puntos de
control topografico desamollados por el contratista, a fin de verificar la libre disponibilidad fisica del terreno;

1.6. Participar en el acto de entrega del terreno y suscribir el acta comespondiente, debiendo constatar in situ la
disponibilidad fisica del terreno, para elio recorrera el area de influencia de la obra. De ser el caso, de contar con
las coordenadas UTM del expediente técnico, y con facilidades tecnologicas (gps navegador u otro) se verificara
la ubicacion de los principales componentes del proyecto;

1.7. Verificar la existencia de permisos y documentacion necesaria para el inicio de los trabajos.

1.8. De corresponder, verificar que el equipo requerido para el inicio de obra responda a las caracteristicas de lo
ofertado por el contrafista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

1.9. Verificar la aprobacion oportuna, por autoridad competente, del plan de desvios del transito peatonal y
vehicular al inicio de la obra;

1.10. Tramitar de acceso al cuademo de obra digital — CODI cuando comesponda. De no comesponder, es el
responsable; conjuntamente con el contratista; de la apertura del cuademo de obra fisico, con las formalidades
establecidas en el RLCE; siendo la primera anotacion el acta de entrega de temeno;

1.11. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos corespondientes a calidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo elaborar el informe correspondiente;

1.12. Revisar y aprobar previamente el PAC elaborado / actualizado (de formar parte del expediente técnico) por
el residente y su especialista de calidad, debe ser concordante a lo establecido en las especificaciones técnicas
del expediente técnico, en su defecto seran aplicables en el siguiente orden de prelacion: Reglamento Nacional
de Edificaciones - RNE, las normas técnicas peruanas de! INACAL, nommas técnicas nacionales del sector
competente, normas técnicas intemacionales vigentes debidamente acreditadas, que resulten aplicable a cada
insumo y/o proceso constructivo;

1.13. Otras actividades previstas en la Ley de Contrataciones del Estado — LCE y su reglamento — RLCE.
Fase ll: Funciones ylo actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Verificar el registro de ta fecha de inicio del plazo ejecucion de la obra, en el Cuademo de obra/ CODI, con
indicacion expresa del plazo de ejecucion, asi como la fecha de culminacion del mismo;

2.2. A partir de la fecha de inicio del plazo de ejecucion de obra, verifica y aprueba el trazo y replanteo
georreferenciado, inicial (parcial o total) de obras del proyecto efectuado por el contratista, oportunidad en que
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se verificaran los hitos de control para el trazo y niveles; los resuitados se plasmaran en un informe del Supervisor
{ Inspector, que debera ser presentado a la Entidad;

2.3, Elevar a la Entidad, con copia al contratista el informe técnico de revision del expediente técnico de obra
entregado por el contratista; en los plazos y formalidades establecidos en el RLCE, adjuntando su evaluacion,
pronunciamiento y verificaciones propias realizadas como Supervisor / inspector. Dicho informe debe incluir la
compatibilidad con el terreno donde se ejecutara la obra, Ia revision de las absoluciones de consultas formuladas
durante el procedimiento de seleccion de ser el caso, ademas en dicho informe debe plantear las posibles
consultas u observaciones que pudieran encontrar sus especialistas respecto al Expediente Técnico. Asimismo,
debe analizar si las diferencias encontradas derivan de deficiencias del Expediente Técnico o son de otra
naturaleza y si son potenciales solicitudes de prestaciones adicionales de obra, riesgos del proyecto y otros
aspectos que sean materia de consulta; consignando finalmente las observaciones yfo recomendaciones det
caso;

24, Es responsable de revisar, confrolar, verificar y aprobar las acciones implementadas por el contratista
comespondiente al procesamiento digital de la informacion de avance de obra y los planos geomeferenciados
correspondientes para el posterior registro en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda, Construccion
y Saneamiente de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geografica - cartografica aplicada a
proyectos viates en el ambito urbano publicadas en la siguiente direccion efectronica: hilp://geo.vivienda.qob.pe/;

2.5. Revisar y aprobar el programa de ejecucion de obra (CPM), calendario de avance de obra valorizado,
calendario de adquisicion de materiales o insumos y, de ser el caso, calendario de utilizacion de equipos,
actualizados a la fecha de inicio de obra, presentado por el residente; asi como sus actualizaciones durante la
ejecucion de fa obra (ampliacion de plazos, suspension de obra y acelerado);

2.6. Revisar y elaborar el informe de conformidad de la actualizacion del plan de trabajo - PT y, con el sustento
del personal clave, de los planes de: Plan de Aseguramiento y Control de la Calidad-PAC, Plan de Seguridad y
Salud Ocupacional - PSSO,

2.7. Con ef sustento del personal clave, revision e informe a la Entidad de fa actualizacion del Plan de Manejo
Ambiental-PMA, para su aprobacion respectiva, de corresponder;

2.8. Seguimiento y contro! de la ejecucion de las partidas del expediente técnico de acuerdo al plan de trabajo
aprobado y al Programa de Ejecucion de Obra vigente, incluyendo los posibles cambios y/o modificaciones
debidamente autorizados;

2.9. Exigir al contratista la colocacion de los carteles de la obra en los lugares adecuados, debiendo indicar
informacion basica del proyecto de acuerdo al Expediente Técnico contratado y modelo proporcionado por la
Entidad;

2.10. Control econdmico financiero, el control de adelantos (directo y para materiales e insumos), control del
avance fisico y financiero, el control de cartas fianza, el control de pago de valorizaciones y ofras obligaciones
contractuales;

2.11. Controlar que el residente realice el requerimiento oportuno de materiales e insumos, recursos humanos y
equipos para el cumplimiento del Calendario de Avance de Obra contractual - CAQ; asimismo, de requerirse la
importacion de equipos y materiales debera solicitar al Confratista la atencion prioritaria a fin de asegurar que
lieguen a obra en la oportunidad prevista en el CAQ;
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2.12. Absolver las consultas que se formulen via cuademo de obra / CODI, teniendo en cuenta los requisitos,
formalidades y plazos que establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, En caso se requiera
fa opinidn del proyectista, la valoracion previa del supervisorfinspector deberd ser objetiva, razonable y
congruente;

2.13. Verificar que el contratista haya cumplido con todas las obligaciones laborales y sociales como lainscripcion
y pagos a ESSALUD, péliza de seguros y otros, que garanticen y respalden la seguridad del personal que
interviene en a ejecucion de la obra;

2.14. El Ultimo dia de cada mes previsto en las bases, el contratista, a través del residente, formula; en forma
conjunta con e supervisor / inspector; los metrados realmente ejecutados y calculan fa valorizacion del mes
comespondiente, la cual aprobara y remitira a la Entidad conforme a los plazos y condiciones establecidos en e
RLCE, adjuntando el informe con los sustentos y documentos comespondientes. (Véase anexo N°02 y 03);

:2.15. Con ef apoyo del especialista de calidad, supervisara la ejecucion del PAC aprobado, en concordancia a
las especificaciones técnicas del expediente técnico, nomas, manuales técnicos y las pruebas de control de
calidad de los insumos, procesos intermedios y procesos finales;

2.16. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PAC, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido
por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente, debera observar como
indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia del sistema de aseguramiento de la calidad; por periodo y
acumulado de obra. Véase anexos N° 03, 04,08,09 y 10;

2.17. Con el sustento del especialista en medio ambiente, verificara el adecuado controt y cumplimiento del PMA
aprobado, supervisando la demarcacion y aislamiento def area de trabajo, las rutas altemas, ef control de fa
alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y
cultural. Los impactos que se derivan de las actividades del proceso constructivo deberan ser tratados en forma
oportuna de acuerdo al PMA aprobado;

2.18. Revisar y aprobar el registro digital del informe mensual del PMA, remitido por el residente en
representacion del contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentada en el informe emitido
por su especialista, validando los indicadores y acciones reportadas por el residente en representacion def
contratista, debiendo observar como indicador principal (imelevante, moderado, severo o critico} y las acciones
tomadas para cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumulado de
obra, de corresponder, incluye el reporte de cumplimiento de obligaciones ambientales previstos en el PMA para
su posterior remision a la Direccion General de Asuntos Ambientales - DGAA. (Véase anexos N° 03, 06,14, 15);

2.19. Con el apoyo dei especialista en seguridad en abra y salud ocupacional, supervisara la ejecucion del PSSO
aprobado, €} control de la seguridad y la salud ocupacionat de todo ei personal de la obra (personal profesional,
técnico, administrativo, obrero y ofros); el mantenimiento del transito en la construccion, los procedimientos de
emergencia, la verificacion de facilidades en caso de emergencias médicas, informes de accidentes, tales como:
accidentes mortales, accidentes leves, accidentes incapacitantes, enfermedades ocupacionales e incidentes;

2.20. Revisar y aprobar ¢! digital def informe mensual del PSSO remitido por e! residente en representacion def
contratista, que formara parte del expediente de valorizacion, sustentado en el informe emitido por su
especialista, debiendo observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
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2.21. De corresponder, previo informe det especialista corespondiente, tramitara los cambios propuestos por el
contratista (residente) ylo modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, del PMA;

2.22. De comresponder, previo informe del especialista, aprobara los cambios propuestos por el contratista
(residente) derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, de los planes: PT, PAC
y PSSO;

2.23. Cuando los cambios al PT ylo PAC ylo PSSO, en opinion del inspector o supervisor, no requieran
pronunciamiento del proyectista yfo no generan modificaciones de! plazo de ejecucion o monto contractual, seran
aprobados por el supervisor / inspector;

2.24. Una vez aprobados los cambios al PT y/lo PMA y/o PAC y/o PSSO, el contratista debera implementar dichos
cambios con el control de la supervision;

2.25. De ser el caso, debera verificar el cumplimiento por parte del contratista de las actividades referidas al Plan
de Monitoreo Arqueologico, realizando las coordinaciones que sean necesarias con el sector competente;

2.26. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite a los requerimientos de mayores meirados
de acuerdo a lo establecido en el RLCE;

2.27. Comunicar a la Entidad, su pronunciamiento técnico legal sobre las solicitudes de ampliacion de plazo,
cumpliendo con los requisitos, ‘plazos y condiciones que sefiala el RLCE y documentos que conforman el
contrato;

2.28. Responsable de evaluar, pronunciarse, sustentar y dar tramite respecto a la necesidad de ejecutar una
prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en ef RLCE; asi mismo, de ser el caso, remitira
ala Entidad el informe de conformidad sobre el expediente técnico de fa prestacion adicional de obra formulado
por el contratista y su respectiva viabilidad de ejecucion de este adiciona;

2.29. Verificar que el contratista amplie el monto de la garantia de fiel cumplimiento en funcion del (de los)
adicional(es) otorgado(s), de acuerdo a lo establecido en e} RLCE;

2.30. Llevar el control de las garantias de fiel cumplimiento del contrato de obra, Pélizas de Responsabilidad
Civil, de! adelanto directo, de los adetantos de materiales e insumos, y de los seguros de obra, en cuanto a sus
montos, plazos de vigencia y demas requisitos, los cuales deben estar incluidos en sus informes mensuales;

2.31. Con el sustenio de los especialistas comespondientes, ordenara la paralizacion de los trabajos que se
ejecuten incumpliendo el: PT, PSSO, el PMA, el PAC; asimismo, esta facultado para ordenar el retiro de cualquier
subcontratista o trabajador por incapacidad o incarrecciones que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la
obra; para rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad o por el incumplimiento de las
especificaciones técnicas y para disponer cualquier medida generada por una emergercia;

2.32. Supervisar el cumplimiento, por parte del contratista, de Ia ejecucion del plan de desvios de circulacion
peatonal y vehicular aprobado por Entidad competente;

\ 2.33. Mantenimiento y registro digital del archivo general de la obra (Control de documentos). Mantendra en sus
‘ oficinas de campo, oficina central y registro digital, fos archivos completos de la documentacion técnica —
econdmica de fa obra, conforme esta se vaya desamollando. Los archivos contendran la historia de fa obra, el
ordenamiento y listado de todos aqueflos cambios en especificaciones, metrados o caracteristicas que hayan
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sido necesarios durante la ejecucion por sugerencias del proyectista o el supervisor / inspector de obra.
Igualmente llevara un archivo adecuado de fa corespondencia cursadas entre el supervisor / inspector de obra,
ejecutor de obra o contratista, y la Entidad, asi como el control de valorizaciones, control topografico
georreferenciado y de todas aquellas actividades relacionada a la ejecucion de Ia obra, incluyendo los
documentos generados por el PAC; el PSSO y el PMA. E! supervisor / inspector de obra preparara ademés un
registro fotografico geomreferenciado de la ejecucion de fa obra debidamente catalogada en una linea de tiempo

con indicaciones de los problemas o incidencias ocurridas en la ejecucion de la obra;

2.34. Revisar, aprobar y registrar en la plataforma informética del Ministerio de Vivienda Construccion y
Saneamiento del procesamiento digital de la informacion y los planos de replanteo georreferenciados entregados
por ¢l residente de obra, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la informacion geogréfica — cartografica
aplicada a proyectos de vialidad urbana publicadas en la siguiente direccion electronica:

http://geo.vivienda.gob.pe/;

2.35. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado, caso contrario regirse a lo

establecido en el RLCE e informar a la Entidad, la aplicacion de la penalidad de comesponder;

2.36. Verificar que el equipo de obra sea el requerido y responda a las caracteristicas de o ofertado por el

contratista y se encuentren en buen estado de funcionamiento;

2.37. Es responsable de requerir a su personal clave o de apoyo en cada valorizacion la suscripcion de sus
informes o documentos que aprueban y/o emitan seglin su especialidad, sobre sustento de ejecucion de partidas,

de ser el caso;

2.38. Exigir al contratista fa subsanacion de erores u omisiones de los trabajos mal ejecutados, los cuales seran

asumidos por el contratista;

2.39. De no estar culminada ta obra en la fecha programada de culminacion, el supervisor / inspector anotara el

hecho en el cuademo de obra y comunicard a la Entidad;

240. Supervisar la implementacion y ejecucion del PAC aprobado y actualizado en la obra;

2.41. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contrafista en lo referente a calidad, Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y

verificaciones propias realizadas;

2.42. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra con el personal ofertado referidos al PAC, caso

contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

2.43. Plantear |a toma de decisiones, de forma planificada y sistematica para el logro del cumplimiento de los

objetivos de calidad establecidos en el PAC;

2.44. Revisar y aprobar el informe periddico del PAC, remitido por el residente en representacion del contratista,
debera observar como indicador principal: el porcentaje (%) de eficiencia de! sistema de aseguramiento de la
calidad; por periodo y acumulado de obra, que formara parte de!l expediente de valorizacion. Véase anexos N°

03, 04, 07, 08,09 y10;
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2.45. Supenvisar y dar conformidad o no conformidad a los equipos de inspeccién, medicion y ensayo que son
usados para las fabricaciones efectuadas fiera de abra y en los proceses constructivos de la obra, debiendo,
ademas, contar con sus certificados de calibracian vigentes;

2.46. Antes de iniciar algan proceso de calidad (material, equipos y partidas), debera supervisar y autorizar, que
los puntos de inspeccion requeridos en el PAC, tengan ei procedimiento;

2.47. Supervisar y exigir al contratista; que las inspecciones y pruebas de controf de calidad de: materiales,
fabricaciones efectuadas fuera de la obra y equipos suministrados por terceros, se realicen en el lugar de
produccion/fabricacion, debiendo asistir a las mismas e informar de este hecho a la Entidad, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia a fo previsto en el PAC. Debera adjuntar los
protocolos de las pruebas comespondientes cuyos resultados seran parte det informe periédico del PAC;

2.48. Supervisar las pruebas de control de calidad estipuladas en el expediente técnico, indicando su
“conformidad” o “no conformidad” para cada caso en concordancia al PAC aprobado, cuyos resultados deberan
ser parte del informe periodico del PAC;

2.48. Supervisar y exigir al Contratista, que los resultados de fas pruebas de laboratorio incluyan la interpretacion
y recomendaciones suscritas por el mismo laboratorio, las cuales deberén ser adjuntadas en el informe periodico
del PAC;

2.50. Es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, respecto a su competencia, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes. Si estas requieren opinién del proyectista debera presentar un
informe sustentatorio;

2.51. Responsabfe de emitir opinion de “conformidad” o “no conformidad” respecto a las acciones implementadas
por el contratista comespondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo
a su especialidad, para la aprobacion comespondiente por ia supervision;

2.52. Responsable de emitir opinién de “conformidad” o “no conformidad” sobre los cambios propuestos por el
residente al PAC, derivados de modificaciones que se presenten durante la ejecucion la obra, para la aprobacion
correspondiente por la supervisién; y, una vez aprobados, efectuara los controles a la implementacion
comespondiente;

2.53. Planificacion y ejecucion de auditerias intemnas y-gestionar su ejecucion;

2.54. Supervisar el contml, registro y procesamiento de las “No Conformidades” y causas de No Conformidades;

2.55. Supervisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;

2.56. Supervisar la gestion del seguimiento de las No Conformidades, asi como de las acciones correctivas
aplicadas;

2.57. Supervisar y resguardar el Control de Documentos y Registros de calidad (dossier de calidad) emitidos por
el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PAC aprobados;

2.58. Etaborar et informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en calidad;

2.59. Actualizacion del PAC;
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2.60. Otras actividades previstas por la Ley de Contrataciones def Estado - LCE y su Reglamento - RLCE

Fase lli: Funciones ylo actividades para ta recepcitn y liquidacion finai de la obra y el contrato

3.1. Fecha de la culminacion de la ejecucién de obra: Anotado el hecho en el cuademo de obra y solicitada la
recepcion de obra por el residente, ef supervisor / inspector actuara conforme lo dispuesto en el RLCE;

3.2. Asimismo, el supervisor / inspector acomparara al certificado de conformidad técnica emitido, la informacion
digital de la obra, los planos post canstruccion georreferenciados entregados por el contratista los cuales revisara
y validara, y, un informe especial de la situacion de la obra para Ia recepcion;

3.3. De no constatar la culminacion de ia obra, anotara en el cuademo de obra dicha circunstancia y comunicara
a la Entidad;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de calidad de materiales, equipos, pruebas y ensayos entregados por
el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

Recepcion de la Obra

3.6. Se desarroliara conforme a lo dispuesto en el RLCE;

3.7. Participar en el acto de Recepcion de Obra, efectuando las mediciones y/o pruebas convenientes, tomando
debida nota de ias observaciones de la Comision de Recepcion, a fin de verificar la subsanacion por parte del
contratista, en el plazo de Ley. Ei Acta de Recepcién de Obra sera suscrita por el Comité de Recepcion, el
Supervisor / Inspector, y el contratista;

3.8. Se realizaran las pruebas correspondientes convenientes tomado debida nota de las observaciones de la
comision;

3.9. Culminado el levantamiento de observaciones, se emitira un informe previo de conformidad y realizara el
commespondiente registro en la documentacion vinculante.

Liquidacion de obra:

3.10. Revisar y emitir pronunciamiento respecto al expediente de liquidacion de obra formulada por el contratista
segun Formato N°09, revisando y validando los informes de! personal clave; asimismo, dentro de los plazos
establecidos en el RLCE, el supervisor / inspector presentara sus propios calculos, excluyendo las obligaciones
sometidas a un medio de solucion de controversias;

3.11. Forma parte del expediente de liquidacion de obra, la recepcion del procesamiento digital de la informacion
y los planos post constniccion georreferenciados definitivos, que lego el supervisor / inspector validara y
registrara en la plataforma informatica del Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento de acuerdo a las
especificaciones técnicas de la informacion geografica — cartografica aplicada a proyectos de vialidad urbana,
publicadas en la siguiente direccion electronica: hitp://geo.vivienda.gob.pe/; y

3.12. Otras actividades previstas en la LCE y su Reglamento, y el Contrato.
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2.2.1.2, Especialista Ambiental

El especialista ambiental es responsable de revisar, controlar y verificar las acciones implementadas por el
contratista cormespondiente al confrol de la alteracion de los componentes ambientales tales como el aire, el
suelo, agua, paisaje, fauna, flora, social y cultural. Asimismo, debera verificar que los impactos que se derivan
de las actividades del proceso constructivo sean tratados en forma oportuna de acuerdo al Plan de Manejo
Ambiental-PMA del instrumento de gestion ambiental aprobada por la autoridad competente que forma parte del
expediente técnico

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucion de la obra

1.1. Revisar el expediente técnico de obra en los aspectos comespondiente a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, riesgos del proyecto y otros aspectos que sean materia de consuita; debiendo
elaborar el informe correspondiente dirigido al supervisor / Inspector;

1.2. Revisar y compatibilizar el Plan de Manejo Ambiental - PMA aprobado por la autoridad competente que
forma parte del expediente técnico;

1.3. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / inspector.
Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de fa obra

2.1. Supervisar la ejecucion del PMA aprobado, en concordancia a las especificaciones técnicas del expediente
técnico, normas, manuales técnicos y las pruebas de control ambiental de los insumos, procesos intermedios y
procesos finales, debiendo cautelar como minimo la demarcacion y aislamiento del area de trabajo, las rutas
alternas, et control de la alteracion de los componentes ambientales tales como el: aire, el suelo, agua, paisaje,
fauna, flora, social y cultural. El especialista utilizara los anexos N° 14 y 15 para el reporte de los indicadores;

2.2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision del expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad, dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrata de obra con el personal ofertado referidos al PMA, caso
contrario regirse a lo estabiecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

24. En concordancia al PMA aprobado, debera supervisar la ejecucion de las acciones preventivas, de
mitigacion, correcciones o compensaciones de los impactos ambientales generados por contaminacion de los
componentes ambientales y ofros por las diferentes actividades realizadas durante la etapa de construccion;

2.5. En concordancia con el PMA, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente, debiendo
ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

2.6. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad;
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2.7. Responsable de emitir infarme técnico respecto alos cambios al PMA, propuestos por el residente derivados
de modificaciones que se presenten durante la ejecucion de obra, dirigido al supervisor / inspector, quien lo
elevara a la Entidad en su calidad de propietarios, para su tramite ante la autoridad competente, aprobados los
cambios al PMA, efectuara los controles comespondientes;

2.8. Revisar y aprobar el informe periddico del PMA, remitido por el residente en representacion del contratista,
debera observar como indicador principal: imelevante, moderado, severo o critico y ias acciones tomadas para
cada una de ellas: preventivo, mitigacion, correctiva o compensacion, por periodo y acumutado de obra, que
formaré parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 03, 06, 14 y 15;

2.9. Supervisar y exigir al contratista la atencian de las nofificaciones o quejas de terceros o de la Entidad
referidas al tema ambiental, inclusive las que no fueron comprendidas en el PMA en concordancia con o
establecido en la Ley de Contrataciones det Estado y su Reglamento;

2.10. Planificar la ejecucién de auditorias intemas y gestionar su ejecucion en coordinacién con el
supenvisorfinspector de obra;

2.11. Supervisar el control, registro y procesamiento de fas ‘no conformidades” y causas de ‘no conformidades”;

2.12. Supenvisar la difusion de las No Conformidades a las demas areas de construccion, para evitar la
recurrencia de las mismas;

2.13. Supervisar la gestion del seguimiento de fas No-Canformidades, asi como de las acciones comectivas
aplicadas;

2.14. Supervisary resguardar el Control de Documentos y Registros comprendidos en el PMA (dossier de gestion
ambiental) emitidos por el contratista, a partir de la aplicacion de los procedimientos e instructivos del PMA
aprobados;

2.15. Elaborar el informe mensual de supervision de fa obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en la
especialidad, teniendo en cuenta la estructura presentada en Anexo N° 06;

2.16. Responsable de evaluar y emitirinforme técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestacion adicional de obra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso,
presentara al supervisor et informe de conformidad sobre el expediente técnico de fa prestacion adicional de obra
formulado por el contratista;

2.17. Otras de acuerdo a su especiafidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector.

Fase lll: Funciones y actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1. Participar conjuntamente con el Supervisor / Inspector, efectuando las pruebas convenientes, tomando
debidamente nota de las observaciones de ta Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista,
en el plazo de Ley;

3.2. De requerirse actividades concemientes al levantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, debera cumplir las obligaciones y actividades, que correspondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase Il - Funciones y actividades durante ia ejecucion de a obra;
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3.3. Culminado e! levantamiento de observaciones; el especialista emitira un informe de conformidad y realizara
el corespondiente registro en la documentacién vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de gestion de manejo ambiental, pruebas y ensayos entregados por
el contratista, que debera ser entregado a la entidad;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento det supervisor / Inspector.

2.2.1.3, Especialista de Seguridad en Obra y Salud en el Trabajo

El especialista en Seguridad en Obra y Salud Ocupacional es responsable de revisar, controlar y verificar las
acciones implementadas por el contratista referente al control de cumplimiento de la seguridad en obra y la salud
ocupacional de los trabajadores, a las charlas de seguridad al personal de obra (personal profesional, técnico,
administrativo, obrero y otros), a la verificacion de facilidades en emergencias médicas, a os informes peridicos
de accidentes, a los procedimientos de emergencia y otras obligaciones derivadas del Pian de Seguridad y Salud
Ocupacional - PSSO aprobados en concordancia con los procesos intermedios/finales de la ejecucion de la obra.

Todas las funciones ylo actividades desarrolladas por ef especialista deberan ser informadas al supervisor /
inspector, de acuerdo a los protocolos aprobados en el PSSO.

Fase I: Funciones y actividades previas a la ejecucién de fa obra

1.1. Revisar del expediente técnico de obra en los aspectos comespondientes a su especialidad identificando las
posibles prestaciones adicionales, fiesgos del proyecto y otros aspectos que pudieran ser materia de consulta;
debiendo efaborar el informe comespondiente, dirigido al Supervisor / inspector;

1.2. Revisar y aprobar el Plan de Seguridad y Safud Ocupacional - PSSO elaborado / actualizado (de formar
parte del expediente técnico) por el residente y su especialista de seguridad y salud ocupacional, el cual debe
contener como minimo lo sefialado en los Anexos 05, 11, 12 y 13 deben ser concordantes a lo establecido en
las especificaciones técnicas del expediente técnico;

1.3, EI PSSO debera contener actualizada fa Matriz de Identificacitn de Peligros y Evaluacion de Riesgos y
Controles - IPERC, debiendo prevenir que se tenga en cuenta lo siguiente; - Garantizar la gestion y preparacion
de la seguridad y salud en trabajo, asimismo la capacitacion al personal en general; en la metodologia de la
identificacion de peligros, evaluacion de riesgos y controles, como también facilitar la logistica necesaria,
formatos impresos y digitales para dicha identificacion; - Identificacion de los peligros asociados a cada actividad,
puesto y ambiente de trabajo y su posible efecto. El desamollo de esta actividad se soporta con entrevistas y
observacion de tareas; - Identificacion de los riesgos asociados a los peligros identificados y los controles
existentes; - En la evaluacion de riesgos, debera verificar que la matriz de criterios determine la probabitidad de
un incidente o accidente; - Calculo de la severidad, grado, nivel y significancia del riesgo evaluado. Sobre la base
de los resultados obtenidos, implementara las medidas de control mas adecuadas para os trabajos y actividades
a desarollar; - Reevaluacion de los controles propuestos, de obtener la conformidad de la supervision,
supervisara su implementacion.

1.4. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento de la Entidad que deberan canalizarse a través de la
actualizacion del PSSQ.
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Fase II: Funciones y actividades durante la ejecucion de la obra

2.1. Supervisar la ejecucion def Plan de Seguridad y Salud Ocupacional - PSSO aprobado, en concordancia a
las especificaciones técnicas del expediente técnico, nomas sanitarias y técnicas, requisitos legales y otras
obligaciones derivadas del PSSO. Véase anexo N° 05, 11, 12y 13;

2.2. Emitir opinion y aprobacion previa respecto al informe técnico de revision de! expediente técnico entregado
por el contratista en lo referente a su especialidad. Dicho informe debe incluir su evaluacion, pronunciamiento y
verificaciones propias realizadas como especialista;

2.3. Verificar que el contratista ejecute el contrato de obra can el personal ofertado referidos al PSSO, caso
contrario regirse a lo establecido en el RLCE e informar al Supervisor / Inspector;

2.4. Responsable de emitir opinion de “conformidad” o “nio conformidad” sobre los cambios al PSSO aprobado,
propuestos por el residente, derivados de modificaciones que se presenten durante fa ejecucion de obra, para la
aprobacion de la supervision y efectuara los controles commespondientes;

2.5. Verificar el cumplimiento de los mecanismos preventivos establecidos en et PSSO, de cada una de las
actividades de la ejecucion de fa obra;

2.6. Supervisar, el uso cormrecto de los Elementos de Proteccion Personal - EPPs;

2.7. Revisar y aprobar ef Informe Periodico del PSSO, remitido por el residente en representacion del contratista;
el cual, deberd observar como indicador principal (accidentes mortales, accidentes leves, accidentes
incapacitantes, enfermedades ocupacionales € incidentes) y las acciones tomadas para cada una de ellas, por
periodo y acumutado de obra, que formara parte del expediente de valorizacion. Véase anexos N° 05, 11, 12y
13

2.8. Supervisar y exigir al contratista la atencion de las nofificaciones o quejas de |a Entidad y terceros referidos
al tema de seguridad y salud ocupacional, inclusive las que no fueron comprendidas en el PSSO, en
concordancia con lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento;

2.9. En concordancia con el PSSO, es responsable de atender las consultas formuladas por el residente,
debiendo ser estas objetivas, razonables y congruentes, las cuales debera derivar al Supervisor / Inspector;

2.10. Responsable de dar conformidad o no conformidad a las acciones implementadas por el contratista
correspondiente a las consultas y propuestas de solucion técnica que se presenten de acuerdo a su especialidad;

2.11. Responsable de evaluar y emitir informe técnico respecto a su competencia, sobre la necesidad de ejecutar
una prestacion adicional de abra, de conformidad con lo establecido en el RLCE, asimismo, de ser el caso,
presentara al supervisor el informe de conformidad sobre el expediente técnico de la prestacion adicional de obra
formulado por el contratista;

‘ 2.12. Efaborar el informe mensual de supervision de obra de acuerdo a sus obligaciones contractuales en fa
especialidad, y estas deberan ser concordantes con fa funcion detaflada en ef numeral 2.7- Véase Anexos N°
05,11, 12y 13,
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2.13. Otras de acuerdo a su especialidad y/o requerimiento del Supervisor / Inspector que deberan canalizarse
através de la actualizacion del PSSO.
Fase lll: Funciones ylo actividades para la recepcion y liquidacion final de la obra y el contrato

3.1. Participar como asistente del Supervisor / Inspector, tomando debidamente nota de las observaciones de la
Comision, a fin de verificar la subsanacion por parte del contratista, en el plazo de Ley;

3.2. De requerirse actividades concemientes al fevantamiento de observaciones, derivadas del proceso de
recepcion de obra, deberd cumplir las obligaciones y actividades, que comespondan a su especialidad,
precisadas durante la Fase Il - Funciones y/o actividades durante la ejecucion de la obra;

3.3. Culminado el levantamiento de observaciones, el especialista emitira un informe de conformidad y realizara
el comespondiente registro en la documentacion vinculante;

3.4. Revisar y aprobar los dossiers finales de seguridad y salud ocupacional, entregados por el contratista en la
liquidaciton, que debera ser entregado a la entidad, a través del supervisor / inspector;

3.5. Otras de acuerdo a su especialidad y/o a requerimiento del supervisor / Inspector.

a. VALOR REFERENCIAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA

El valor referencial de} servicio de consultoria asciende a $/340,600.00 (Trescientos Cuarenta Mil
Seiscientos con 00/100 soles).

A continuacion, se presenta la estructura de costos:
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VIl. - PENALIDADES

En caso de retraso injustificado en fa ejecucion de fas prestaciones objeto de los téminos de referencia y del
contrato, el GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES, aplicara a la SUPERVISION la penalidad establecida en
el Articulo 132°, 133°, 134° y 135° de fa Ley y su Reglamento.

OTRAS PENALIDADES

Estando a lo dispuesto en el Articulo 62.3 del REGLAMENTO, también se aplicaran penalidades en los
siguientes casos (por cada evento detectado o dia de retraso en caso demora en fa entrega de

docurmentacian, def Monto confratado)

- DESCRIPCION SUPUESTOS DE INCUSIPLIMIENTOS DE
APLICACION BE PENALIDAD 2 PROCEDIMIENTO

Cuando ef parsona! def plante! profesional clawe acraditado

permanece menos de 60 dias dosde el inicio de su | (0.5 UIT) por cada dia Segin informe def Coordinador
\ - paﬂ;mpacu-m an 3 ejecucisn def contrato o def infegro daf de ausenciz del de Obra y Sub Gerencia de

plazo de ejecucion, si este es menor a los 60 dias calendario, |  personal én of plazo Obras del GORE-TUMBES.

de conformidad con las disposiciones establecidas en el previsto.

aumerat 190.2 del arficuto 190 ded Reglamento.

02 | Encasp ef confrafista incumpla con su obfigacion de sjecutar | (G5 W4T} por cada dia | Sequn Informe def Coordinador
la prestacion con e personal acreditado o debidamente | de  auvsencia  del | de Obra y Sub Gerencia de
sustituido. personal. Obras det GORE-TUMBES.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION. - cuando ef Segtn Informe del Coordinador
consulfor mo supervise los dispositivos de seguridad en la de Obra y Sub Gerencia de
obra, tanto pealonal o vehicular incumpliendo fas nommas, | 90 U’T por DIA de | Obas det GORE-TUMBES.
adermas de ks senafizacionss soficitadas porel GRT, kxmufta | OCUTENCa.

a3
sera de:

INDUMENTARIA E |MPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL. - cuando ef consulfor no supenise que se 3 )
cumpla con doler a su personal de los elementos de sequridad Segin informe de! Coordinador

o | ¥iaindumentaria seialads pos b Entidad. Esta penalidad se 050 UIT por DIA de de Obra y Sub Gerencia de
considera por e fufaf de fos trabajadores, cuando alguno de | urrenaaw Obras del GORE-TUMBES.

Jos lrabajadores no esté debidamente equipado. "
21000 @i moato 6.\ soci Informe del Coordinador
conlrato de <

o5 | Notener Expediente Técnico en Qbra N de Obra y Sub Gerencia de

Suporvision, por diade | o, get GORE-TUMBES.
aCumencia
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srasomersoo s et | | e o 84 ot
% Deequ:po;roze;g:{s:}ncu; o e | contratado por dia de de Obma y Sub Gererncia de
5 o ructura de costos Supsrvision
agreg ve O— Qbras del GORE-TUMBES.
coniratada.
G . 571000 2l morto de | Segin Informe del Coordinador
Aceptar eof u: de m.atene.vles m n’onnahzados;mque ny cordisdode de Obra y Sub Gerencia de
cumplan con fas especificaciones 1Bemcas Wo cuando no se
88 _ o 0 %8 | upenision, por dia de | Obras def GORE-TUMBES..
realizan las prushas y ensayos oporfunamente para verificar
! . . etraso {de ser el casc).
la calidad de los matenales. la mulla seria de:
Enfrega de Informacion Incompleta wo Extemporénea yo
Falsa, perudicando € tramde normal de los mismos (solicitud
oy 2/1000 al monto de i Informe del Coordi
de adelantos At 161 y 182 del RECE, valorizaciones Art. 194 — Segin inador
confrato de :
09 | GeIRLCE, adicionales Art. 205y 206 del RLCE , ampliaciones i vordia o de Obra y Sub Gerencia de
supesvision, por dia
‘ de plazo Art 197 y 198 del RLCE, cronagramas actualizados R Obras del GORE-TUMBES.
‘ ) refraso (de ser el caso).
‘ de obra At 202 del RLCE, ) La penalidad se aplicara por cada
‘ dia de alraso
Si como consecuencia de verfcar el funcionamiento u Sequin informa del COMITE DE
operafividad de Ja infraestructura culminada y las 2.5% al monto de RECEFCION y Sub G ide
L inslafaciones y equipos en caso comesponda, of comité de | contrato de supervision Obras del GORE-TUMBES
recepeidn, advierte que Ia obra 5o ser encuenira culminada,
Vill. FORMULA DE REAJUSTE
No Aplica
IX. ADELANTOS
La Entidad oforgara 01 adelanto directo hasta por e! treinta por ciento 30% del monto del contrato
original,

Et consultor debe solicitar formalmente el adelanto dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la
suscripcion def contrato, adjuntando a su soficitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA
y el comprobante de pago comrespondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de los
siete (07) dias habiles contados a pattir de! dia siguiente de recibida la solicitud del contratista.

%‘3‘0 N4 l\

o 06, 9,
YO 5’42-?“\
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Vencido e! plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.
X CONSORCIO

Conformidad con el articulo 49° del RLCE, en caso que el 4rea usuaria establece un niimero méximo
de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato para el integrante
que acredite mayor experiencia, consignar ef o los pamafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49° de! RLCE, el nimero maximo de consorciados sera de 2 (DOS)

‘ integrantes.
Asimismo, el porcentaje minimo de participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante det
consorcio que acredite mayor experiencia en la especialidad, es de 60%.

El representante comin de! consorcio se encuentra facuttado para actuar en nombre y representacion
del mismo en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y ejecucion del
contrato, con amplias y suficientes facultades.

Xl LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA

Después de presentado el informe final y otorgado su conformidad por la Gerencia de Obras Publicas,
el Consuttor debera cumplir con lo estipulado en ef Articulo 170° del Reglamento de La Ley de
Contrataciones del Estado y sus modificatorias,
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OFICINA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA scomouna

e det Fartelecimiente do lo Hoberanice Navionad”

xn. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS.

3.1.- De fa especialidad y categoria def consuftor de obra.

El consultor de obra debe contar con inscripcion vigente en el RNP del OSCE, en
la(s) especialidad{es) de Consultoria en Obras Viales y afines, en la categoria B o

Superior.

3.2-  Condici de laos cios.

Requisitos:

Comatodeoonsormoconﬁtmasiegaﬂzadasdecadamdasusmegranm‘ en la que se

los integ , el , el demicilio comin y las obligaciones a las
que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, asi como el porcentaje
equivalente a dichas obligaciones.

De conformidad con el articuio 49 del RLCE, en caso que el drea usuaria haya establecido
un namero maximo de consorciados y/o el porcentaje minimo de participacion en la
ejecucion del contrato para el integrante que acredite mayor experniencia, consignar el o
los pérrafos siguientes:

De conformidad con el articulo 49 del RLCE, el nimero méximo de consorciados es de 02
integrantes.

Asimismo, el porcentaje minimo de participacién en la ejecucion del contrato, para el integrante
del consorcio que acredite mayor experiencia en ks especialidad, es de 60%.

El repf%entante comun del consorcio se encuentra facultado para actuar en nombre y
1 del mi: en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion,
suscnpcaén y qecuuén del contrato, con amplias y suficientes facultades.

Acreditacion:

. Tratandose de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto, expedido por
registros publicos con una antigiiedad no mayor de treinta (30) dias calendario a la
presentacion de ofertas, computada desde a fecha de emision.

En caso de persona natural, copia del d nacional de identidad o documento analogo,

o del certificado de vigencia de poder otorgado por p atural, del apoderado o

mandatario, segin comresponda, expedido por registros piiblficos con una antigiiledad no mayor

de treinta (30) dias calendario a la p i6n de of 5 fada desde la fecha de
emision.

3.3.- Del Personal: Para el cumplimiento del servicio de
Supervision se requiere contar con el siguiente personal:

' Encaso de presentarse en consorcio.
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GOBIERNO REGIONAL TUMBES

GERENCIA GENERAL REGIOMNAL
OFICINA REGIOMAL DE INFRAESTRUCTURA
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Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el 6rgano
encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seglin corresponda, incorpora los requisitos de
calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos

a los siguientes:

O/
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

e SUPERVISOR DE OBRA:

Formacién Académica

Nivel Grado Formacion Acreditacion
o Titulo Académica
Titulo Profesional Documentos para la acreditacion de
INGENIERO | formacion académica: dicho requisito de
CIVIL calificacién se acreditara para la suscripcion
del contrato

e ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Formacion Académica

Ambiental o
Ingeniero de

Gestion
Ambiental o
Ingeniero
Ambiental vy

de Recursos
Ambientales o
Ingeniero de
Recursos

Naturales vy
Energia

Renovable o
Ingeniero de

Recursos
Renovables o
Ingeniero
Ambiental vy
de Recursos
Naturales.

Nivel Grado Formacion Acreditacion

o Titulo Académica

Titulo Profesional Ingeniero Documentos para la acreditacion de
Civil o | formacién académica: dicho requisito de
Ingeniero calificacién se acreditara para la suscripcion

del contrato.

Documentos para la acreditacion de
formacion académica: Se verificard en el
portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no
encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo. La colegiatura vy
habilitacién se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

~
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o ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

Formacién Académica

Industrial o
Ingeniero de

Seguridad vy
Salud en el
Trabajo o]
Ingeniero de
Minas o]
Ingeniero

Metalurgista

Nivel Grado Formacion Acreditacion

o Titulo Académica

Titulo Profesional Ingeniero Civil | Documentos para la acreditacion de
o Ingeniero de | formacion académica: dicho requisito de
Higiene y | calificacion se acreditara para la suscripcién
Seguridad del contrato.
Industrial o L
Ingeniero Documentos para la acreditacion de

formacion académica: Se verificard en el
portal web de la Superintendencia Nacional
de Educacion Superior Universitaria -
SUNEDU a través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/ De no
encontrarse inscrito, presentar la copia del
diploma respectivo. La colegiatura y
habilitacién se requerira para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el

articulo 188 del Reglamento.

B.2

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

[De conformidad a la Resolucidn Ministerial N 146-2021-VIVIENDA,; de fecha 14 de mayo del

2021.

e SUPERVISOR DE OBRA:

Experiencia

Cargo desempeiiado Tipo de

Experiencia

Acreditacion de
Experiencia

Tiempo de
Experiencia

Supervisor y/o inspector
y/o jefe de supervision y/o
residente ylo la
combinacion de estos en:
inspeccién y/o supervision
de servicios de consultoria

Obras
similares

Documentos para la
acreditacion de cargo
36 meses desempefiado:
(computado
desde la dicho requisito de calificacion

fecha de la se
colegiatura)

acreditara para la
suscripcién del contrato.
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de supervision de obra y/o Documentos para la
ejecucion de obra. acreditacion de formacion
académica: Se verificara en el
portal web de la
Superintendencia Nacional de
Educacion Superior
Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De no encontrarse inscrito,
presentar la copia del diploma
respectivo. La colegiatura y
habilitaciéon se requerira para
el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la
prestacion.

e ESPECIALISTA AMBIENTAL:

Experiencia

Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de | Acreditacion de
Experiencia | Experiencia | Experiencia

Especialista y/o ingeniero Documentos para la
ylo supervisor y/o jefe y/o acreditacién de cargo
responsable y/o residente desempefiado:
amb!entall y/o. Obras en 18 meses dicho requisito de calificacion
ambientalista en: | general. (computado ditars |
Mitigacibn ambiental o desde la se _ac_r,e ltara  para a
ambientalista o monitoreo fecha de la suscripeion del contrato.
y mitigacion ambiental o colegiatura) | Documentos para la
impacto ambiental 0 medio acreditacion de formacion
ambiente. académica: Se verificara en el
portal web de la
Superintendencia Nacional de
Educacion Superior

Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link:
https://enlinea.sunedu.gob.pe/
De no encontrarse inscrito,
presentar la copia del diploma
respectivo. La colegiatura y
habilitacion se requerira para
el inicio de su participacion
efectiva en la ejecucion de la
prestacion.
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o ESPECIALISTA EN SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD EN EL TRABAJO:

seguridad de obra o
seguridad en el trabajo o
salud ocupacional o}
implementacion de planes
de seguridad e higiene

Experiencia
Cargo desempefiado Tipo de Tiempo de | Acreditaciéon de
Experiencia | Experiencia | Experiencia
Especialista y/o ingeniero Documentos para la
y/o supervisor y/o jefe ylo acreditacién de cargo
responsable y/o residente Obras en 24 meses desempefiado:
en: seguridad y salud general (computado , . o
ocupacional o seguridad e desde la dicho reqws.;ltO ,de calificaciéon
higiene ocupacional o fecha_de la | se _agr?dltara para la
colegiatura suscripcién del contrato.

Documentos para la
acreditacién de la experiencia:
(i) Copia simple de contratos y
su respectiva conformidad o

ocupacional 0 en (i)  constancias o (i)
prevencion de riesgos certificados o (iv) cualquier
laborales. otra documentacién que, de

manera fehaciente demuestre
la experiencia del personal
clave propuesto. La Entidad
debe valorar de manera
integral los  documentos
presentados para acreditar
dicha experiencia, se debe
validar la experiencia si las
actividades que realizdé el
profesional corresponden con
la funcién propia del cargo o
puesto requerido,
desarrollados en el sector
publico o privado.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del

Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del

Reglamento.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
e Una (1) Camioneta Pick Up Doble Cabina 4x2 como minimo.
e Equipo de Topografia (Estacién Total, Prismas, GPS, etc). o superior.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripciéon del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

En conformidad de la Resolucién Ministerial N 146-2021-VIVIENDA; de fecha 14 de mayo del

2021.

. Experiencia del postor en la especialidad

Monto facturado
acumulado

Cantidad
maxima de
contrataciones

Antigliedad
de la
contratacion

Acreditacion de experiencia

No mayor a dos (2)
veces el valor
referencial de la
contratacioén o item,
por la contratacion
de servicios de
consultoria de obra
iguales o similares
al objeto de la
convocatoria.

Veinte (20)

Durante los
diez (20)
afios
anteriores a
la fecha de la
presentacion
de ofertas
que se
computaran
desde la
fecha de la
conformidad
0 emisién del
comprobante

Se acreditara con copia simple de:
(i) contratos u 6rdenes de servicios
y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii)
comprobantes de pago cuya
cancelacién se acredite
documental y fehacientemente,
con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de
cuenta, cualquier otro documento
emitido por la Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o
mediante cancelacién en el mismo
comprobante de pago

de pago,
segun
corresponda

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes Vias urbanas de circulacién
peatonal y vehicular: Construccién y/o creacién y/o mejoramiento y/o ampliacion y/o
recuperacién y/o reconstruccién y/o adecuacion y/o rehabilitacion y/o remodelacién y/o
renovacion de vias urbanas de circulacién peatonal y/o vehicular con pavimentos (rigidos y/o
flexibles) y/o aceras o veredas (concreto y/o asfalto y/o adoquinado) en las siguientes
intervenciones: Avenidas y/o calles y/o anillos viales y/o pasajes y/o carreteras y/o pistas y/o
veredas y/o vias internas y/o jirones y/o vias locales y/o vias colectoras y/o vias arteriales y/o
vias expresas y/o intercambio vial y/o pasos a desnivel y/o infraestructura vial y/o peatonal y/o
habilitaciones urbanas y/o plazuelas y/o plazas y/o alamedas y/o espacios publicos urbanos y/o
servicios de transitabilidad y/o urbanizacion y/o parques y/o infraestructura recreativa y/o
esparcimiento y/o accesibilidad urbana y/o malecones urbanos..

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes de
servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya

~
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cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de dep6sito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se presumird que las
obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio 0 comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacidon del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuté el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(--)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE /
METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[70] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a (2)
veces el valor referencial de la contratacién por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segun corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de dep6sito, nota
de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido
por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante
cancelacion en el mismo comprobante de pago'”.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios
de consultoria en la
especialidad

M >= [3]?° veces el valor
referencial:
[70]
puntos

M >= [2.5] veces el valor
referencial y < [3]veces el
valor referencial:

[60]puntos

M > [2]?* veces el valor
referencial y < [2.5] veces el
valor referencial:
[50]
puntos

METODOLOGIA PROPUESTA

[30] puntos

Evaluacion:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
[30] puntos

19

20

21

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicitd como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:
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) PUNTAJE /
FACTORES DE EVALUACION METODOLOGIA PARA SU
ASIGNACION
Plan de Trabajo, debiendo tener un minimo de 15 hojas debiendo guardar | No desarrolla la

un orden de acuerdo con la cronologia del servicio en el tiempo de
acuerdo a las funciones; y debera realizarse teniendo en cuenta lo
siguiente:

1. Los procedimientos de trabajo de supervision de obra deberan
considerarse como minimo lo siguiente:
- Actividades previas al inicio de la supervision
- Actividades durante la ejecucion
- Actividades de recepcion de la obra
- Actividades de Liquidacién de la obra
- Documentos que se presentaran

2. Los mecanismos de aseguramiento de calidad del servicio y de la
obra (adjuntar formato de control) debera considerarse como minimo
lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision
Descripcion de actividades propias de la supervision

- Cronograma de recursos de la supervision

- Control de calidad técnica de la obra

3. Descripcion de las actividades de control para los sistemas de
seguridad y Salud ocupacional (adjuntar formatos de control) debera
considerarse como minimo lo siguiente:

- Descripcion de normas que se aplicaran durante la supervision

- Control de las medidas de seguridad e higiene ocupacional
Proteccion de propiedades e instalaciones de terceros

- Salud ocupacional

4. Sistemas de Mitigacion de Impacto Ambiental (adjuntar formatos de
control para la supervision de obra). Deberd considerarse como
minimo lo siguiente:

- Medidas de mitigacion de Impactos Ambientales
- Medidas de Reparacion y/o compensacion de Impactos
Ambientales

El desarrollo de la metodologia, se tendra en cuenta que debera
estar acorde con los términos de referencia.

Acreditacion:

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

metodologia que sustente la

oferta

0 puntos

PUNTAJE TOTAL

100 puntos??

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

22 Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluacion, incluyendo los opcionales.

Los factores de evaluacion elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

~
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EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. | PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene la oferta
econdmica (Anexo N° 6).

La evaluacion consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Om x PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [...........oeeeiiviiiveeeeeeeen], con RUC NP [, ], con domicilio legal en
[ ], inscrita en la Ficha N° [........................... ] Asiento N° [............... |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoovvvviiieeeee ], con DNENC [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacién de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestaciéon a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el

23

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

~
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contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato estd conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?4, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

24 La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgar4 [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO DEL
CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD
PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o
poéliza de caucion acompafiada del comprobante de pago correspondiente. Vencido dicho plazo no
procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgdndole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo méaximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por SIETE
(7) afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente férmula:

~




/

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N2001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

0.10 x monto vigente

Penalidad Diaria =

Donde:

F x plazo vigente en dias

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

DESCRIPCION SUPUESTOS DE INCUMPLIMIENTOS

supervision, por dia de

ocurrencia

N° , FORMA DE CALCULO
APLICACION DE PENALIDAD PROCEDIMIENTO
Cuando el personal del plantel profesional clave acreditado
permanece menos de 60 dias desde el inicio de su | (0.5 UIT) por cada dia Segtin Informe del Coordinador
" participacion en la ejecucion del contrato o del integro del de ausencia del de Obra y Sub Gerencia de
plazo de ejecucion, si este es menor a los 60 dias calendario, personal en el plazo Obras del GORE-TUMBES.
de conformidad con las disposiciones establecidas en el previsto.
numeral 190.2 del articulo 190 del Reglamento.

02 En caso el contratista incumpla con su obligacion de ejecutar | (0.5 UIT) por cada dia | Segun Informe del Coordinador
la prestacion con el personal acreditado o debidamente | de  ausencia  del | de Obra y Sub Gerencia de
sustituido. personal. Obras del GORE-TUMBES.
SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION. - cuando el Segun Informe del Coordinador
consultor no supervise los dispositivos de seguridad en la 050 UIT DIA d de Obra y Sub Gerencia de
obra, tanto peatonal o vehicular incumpliendo las normas, | = i por © | Obras del GORE-TUMBES.

03 ademas de las sefializaciones solicitadas por el GRT, la multa ocurrencia.
sera de:

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION
PERSONAL. - cuando el consultor no supervise que se Seqtin Inf del Coordinad
cumpla con dotar a su personal de los elementos de seguridad deglgb n orm; be G oor /pa ;r

04 | ylaindumentaria sefialada por la Entidad. Esta penalidad se | 050 UIT por DIA de Oi) (;a/ é ORL;:' TUIT/;EI,;(;a °
considera por el total de los trabajadores, cuando alguno de | ocyrrencia. ras de i ’
los trabajadores no esté debidamente equipado.

2/1000 al monto de Segun Informe del Coordinador
contrato de .
05 | Notener Expediente Técnico en Obra de Obra y Sub Gerencia de

Obras del GORE-TUMBES.

O/
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Cuando el supervisor de obra y/o alguno de sus especialistas 51000 del monto Segtin Informe del Coordinador

del equipo propuesto no se encuentran en la obra conforme al contratado por dia de de Obra y Sub Gerencia de
Desagregado de la Estructura de costos de la Supervisién ausencia Obras del GORE-TUMBES.
contratada.

Calidad de los Materiales 5/1000 al monto de Segun Informe del Coordinador

Aceptar el uso de materiales no normalizados, que no contrato de de Obra y Sub Gerencia de
cumplan con las especificaciones técnicas y/o cuando no se supervisién, por dia de Obras del GORE-TUMBES..

realizan las pruebas y ensayos oportunamente para verificar
retraso (de ser el caso).
la calidad de los materiales, la multa seria de:

Entrega de Informacién Incompleta y/o Extemporénea y/o

Falsa, perjudicando el tramite normal de los mismos (solicitud

2/1000 al monto de . .
de adelantos Art. 181 y 182 del RLCE, valorizaciones Art. 194 Segun Informe del Coordinador
contrato de .
del RLCE, adicionales Art. 205y 206 del RLCE , ampliaciones <51 oor dia d de Obra y Sub Gerencia de
Supervision, por dia ae
de plazo Art 197 y 198 del RLCE, cronogramas actualizados P P Obras del GORE-TUMBES.

) o retraso (de ser el caso).
de obra Art. 202 del RLCE, ) La penalidad se aplicara por cada

dia de atraso

Si como consecuencia de verificar el funcionamiento u Segt]n informa del COM/TE DE

RECEPCION y Sub Gerencia de
instalaciones y equipos en caso corresponda, el comité de | contrato de supervision Obras del GORE-TUMBES

operatividad de la infraestructura culminada y las 2.5% al monto de

recepcion, advierte que la obra no ser encuentra culminada.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES
Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
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aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesiineenninees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?6.

% para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacién derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacién o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

RUC

%

Descripcion de las

integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jgr:’l;\?:ién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
P del de Obra
Técnico ;
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Total plazo dias calendario

Plazo de ejecucion contractual

Fecha de inicio de la consultoria de

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales
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~

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra

6 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

27 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?8 Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE30 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

28 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

29 |pidem.

30 |bidem.
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1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electronico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

SeﬁoresE )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.




-
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )

COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comin en [............coceeeinvnnneen. ]

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] (%1%
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 1o,
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%33

31 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

32 Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

33 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
ITEM N° [INDICAR NUMERO]
Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION,
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria )

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
< PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA O|L:JEN|IQ-I:|'A,\A|T)IQ3G ECONOMICA
TIEMPO3 TARIFA3S

Importante para la Entidad

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademaés la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCION DEL PERIODOS | © UEEAD UNITARIA ngg';\lg',\:ﬁgy
OBJETO DE TIEMBO | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervisién de obra

Liquidacién de obra

Incluir o eliminar, segun corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

3 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segin lo establecido en las bases.

% El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

37 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
% Dia, mes, entre otros, segln lo establecido en las bases.

3 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ’.

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar su oferta econémica en documentos independientes, en los items que
se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en su oferta econdmica, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta econémica de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de
condiciones para la aplicacién de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro
de los limites del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Seﬁoresz )

COMITE DE S'ELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA

N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTee | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 15
PAGO " ACUMULADO
CASO

1

2

3

4

40

41

42

43

44

45

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinion N° 010-2013/DTN, “... en una operacioén de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
\e CLIENTE OBJETO DEL | - ovioppaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD |PROVENIENTE®| )\ o0 | porTees | TIPODE CAMBIO | ) Srip
CONTRATO CcP DE SER EL DE: VENTA s
PAGO " ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION,

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacién-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.

~




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 001-2022/GRT-CS-1 (Primera Convocatoria)

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

[COI\[SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicidon de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comln, segin corresponda

Importante

Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

\



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

