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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teere especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
041-2021-EMAPE-CS-1

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE

OBRA PARA LA:
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR
DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE B Y EN EL AREA DE RIESGO (MZ O), Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AREA DE
RIESGO (MZ O) DE LA ASOCIACION PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS DEL
DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA".
CUI N° 2509038.

1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.

@
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demds normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulaciéon de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

Y
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1.6.

1.7.

Importante
¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacién técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segln
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacién previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2. Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacién de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripciéon en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

2

La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

O/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segln lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o méas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectlia siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1.

3.2.

3.3.

CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccion especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccién especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisién directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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3.4.

3.5.

3.6.

estar consideradas en la UGltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucidn de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE
LIMA S.A.

RUC N° : 20100063337

Domicilio legal : AV.VIA DE EVITAMIENTO KM. 1.7 LIMA - LIMA - ATE

Teléfono: : 714-9513

Correo electronico: . Logistica2l@emape.gob.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccién tiene por objeto la contratacion del servicio de consultoria
de obra para: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO
POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE B Y EN EL AREA DE RIESGO (MZ O), Y

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AREA DE
RIESGO (MZ O) DE LA ASOCIACION PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS DEL
DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA" CUI N°

2509038.

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 134,294.34 (Ciento treinta y cuatro mil doscientos noventa y
cuatro con 34/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en
el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de

setiembre 2021.

Limites*
Valor Referencial
nferior uperior
(VR) Inferi Superi

_ S/ 147, 723.77 [Ciento

S/ 134, 294.34 [Ciento treinta y cuatro a/e;fgrri?gciloc[:iﬁ?otg cuarenta y siete mil
mil doscientos noventa y cuatro con sesenta v cuatro con seteclentos veintitres

34/100 soles, incluido IGV. y euatre con 77/100 soles,

91/100 soles, incluido IGV. incluido IGV.

Importante

Las ofertas econdémicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante FORMATO SEACE N° 02 DE
APROBACION DE EXPEDIENTE CON FECHA 22-09-2021.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RECURSOS DETERMINADOS

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 70 DIAS CALENDARIQOS, para la elaboracion del expediente técnico completo, contados a
partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. Los plazos de los entregables se encuentran
especificados posteriormente en el cuadro de plazos y obligaciones en concordancia con lo
establecido en el expediente de contratacion.

Contabilizado a partir del dia siguiente de la firma

Primer entregable 15 del Contrato
Revisi6n del entregable 02 Contablllggdo a_partir del dia siguiente de la
presentacion del primer entregable
Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Levantamiento de observaciones 02 notificacion de las observaciones del primer
entregable
. Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Revision del levantamiento de ; . .
01 presentacion del levantamiento de observaciones

observaciones .
del primer entregable

Contabilizado a partir del dia siguiente de la

Segundo entregable 20 conformidad del Primer entregable
Revision del entregable 04 Contablllgfido a partir del dia siguiente de la
presentacion del segundo entregable
Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Levantamiento de observaciones 07 notificacion de las observaciones del segundo

entregable
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. Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Revision del levantamiento de - . .
. 04 presentacion del levantamiento de observaciones
observaciones
del segundo entregable
Tercer entregable 35 Contabll_lzado a partir del dia siguiente de la
conformidad del segundo entregable
Revisi6n del entregable 04 Contablllggdo a partir del dia siguiente de la
presentacion del tercer entregable
Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Levantamiento de observaciones 07 notificacion de las observaciones del tercer
entregable
. Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Revision del levantamiento de - . .
. 04 presentacion del levantamiento de observaciones
observaciones
del tercer entregable
Exposicion presentacion del Contablllggdo a partir de_l dia siguiente d_e la
. P 02 presentacion del levantamiento de observaciones
Expediente Técnico
del tercer entregable
Entrega del Expediente Técnico 02 Contabilizado a partir de la conformidad del tercer
fisico entregable.
Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidaciéon de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/ 5.00 Soles (Cinco con 00/100 soles) en Caja de la Entidad (Tesoreria).
Asimismo las Bases administrativas y anexos se pueden descargar directamente de la pagina
web del SEACE, por lo que en esta modalidad no tiene costo alguno de reproduccion.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021

- Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR
PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021

- Ley N° 31086 LEY DE ENDEUDAMIENTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL
2021

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

- Directiva N° 001-2019 OSCE/CD “Bases y Solicitud de expresion de Interés Estandar para los
procedimientos de seleccién a convocar en el marco de la Ley N° 30225.

- Cadigo Civil.

- Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversion Publica, y modificatorias

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

- Reglamento del Decreto Legislativo N © 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional
de Programacién Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley y N° 27293, Ley del
Sistema Nacional de Inversién Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 284-2018-EF v,
modificatorias

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

@
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anéalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informaciéon que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5

6

La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N° 3)

Importante para la Entidad

En caso se determine que adicionalmente a la declaracion jurada de cumplimiento de los
Términos de Referencia, el postor deba presentar algin otro documento para acreditar
algn componente de los Términos de Referencia consignar el siguiente literal:

a.5) [DOCUMENTACION QUE SERVIRA PARA ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE
ALGUN COMPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA QUE LA ENTIDAD
CONSIDERE PERTINENTE].

La Entidad debe precisar con claridad qué componente de los términos de
referencia seran acreditados. En este literal no debe exigirse ningin documento
vinculado a los requisitos de calificacion del postor, tales como: i) capacidad legal, ii)
capacidad técnica y profesional: equipamiento estratégico, calificaciones vy
experiencia del personal clave vy iii) experiencia del postor. Tampoco se puede incluir
documentos referidos a cualquier tipo de equipamiento, infraestructura, calificaciones
y experiencia del personal en general.

Ademas, no debe requerirse declaraciones juradas adicionales cuyo alcance se
encuentre comprendido en la Declaracion Jurada de Cumplimiento de los Términos de
Referencia y que, por ende, no aporten informacion adicional a dicho documento.

Incorporar alas bases o eliminar, segin corresponda.

a.6) Declaracion jurada de plazo de prestacién del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.7) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin vy las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la presente
seccion de las bases.

2.2.1.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad™

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

7

Dicho documento se tendré en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.

(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la Declaracién
Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la exoneracion del IGV
(Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia de
Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean 0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacion de items cuando el monto del
valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe consignarse
el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida bonificacion,
adicionando el siguiente parrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario

electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos

convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria

0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados

con mas de dos (2) decimales.

Importante
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e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidon, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econémica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.80 = ¢1 < 0.90]
c2 = [INDICAR COEFICIENTE, CONSIDERANDO QUE 0.10 = c2 < 0.20]

Donde: c1 + c2=1.00

2.4 PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION

“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la garantia
mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : [000 — 2630044]
Banco : Scotiabank
N° CClI : 009-097-000002630044-72

2.5.REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

c) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

d) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.
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e) Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

f)  Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

g) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

h) Estructura de costos de la oferta econdmica.

i)  Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU1°,

j)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

k) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®?.

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestién Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacién indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia s6lo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la

8 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

° Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

10 https://enlinea.sunedu.gob.pe/

1 Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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2.6.

denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizd el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicién de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcidn consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Peru aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacién requerida en mesa de partes de la EMPRESA MUNICIPAL
ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. — EMAPE S.A., sito en Km. 1.7 Via Evitamiento (peaje
Monterrico) - La Molina, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

12

Segun lo previsto en la Opinion N° 009-2016/DTN.
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2.7.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en tres (03)
armadas por el monto equivalente a los porcentajes que a continuacién se indican:

Cuadro N°02 Forma de pago
Pago Informe y Pago Porcentaje del Contrato

1° A la conformidad del primer entregable 15%
2 A la conformidad del pimer v sequndo entreqgable I35%
3 A la conformidad del tercer entregable 50%

Presentaré un Informe de Pago, conteniendo lo establecido en el Cuadro de Plazos y Obligaciones
del Consultor, del numeral 11, segun corresponda

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del AREA USUARIA emitiendo la conformidad de la
prestacion efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacién se debe presentar en mesa de partes de la EMPRESA MUNICIPAL
ADMINISTRADORA DE PEAJE S.A. — EMAPE S.A., sito en Km. 1.7 Via Evitamiento (peaje
Monterrico) - La Molina, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.
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3.1.

CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el &rea usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

LOS TERMINOS DE REFERENCIA SE INCORPORARAN AL FINAL DE LAS BASES
[.... Aqui debe sefialarse

3.1.1 Consideraciones generales

e Ladescripcidn objetiva y precisa de las caracteristicas y/o requisitos relevantes para cumplir la
finalidad publica de la contratacion, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo
obligaciones de levantamiento digital de informacion y tecnologias de posicionamiento espacial,
tales como la georreferenciacion, en estricta concordancia con el requerimiento. En caso se
opte por incluir el requerimiento escaneado se debe cautelar que este sea completamente
legible.

e El detalle de los términos de referencia debe incluir las exigencias previstas en leyes,
reglamentos técnicos, normas metrologicas y/o sanitarias, reglamentos y demas normas que
regulan el objeto de la contratacion con caracter obligatorio. Asimismo, puede incluir
disposiciones previstas en normas técnicas de caracter voluntario, siempre que se ajusten a lo
dispuesto en el numeral 29.6 del articulo 29 del Reglamento.

e En caso la Entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarizacion
debidamente autorizado por su Titular, debe consignarse el documento mediante el cual se
aprobé dicha estandarizacion.

e En caso que las caracteristicas técnicas y/o requisitos de calificacion y/o condiciones de
ejecucion de los servicios de consultoria de obra a contratar hayan sido materia de un
procedimiento de homologacion, incluir la ficha de homologacion aprobada por el Titular de la
Entidad competente.

Advertencia

Lo dispuesto en el numeral 30.4 del articulo 30 del Reglamento, no aplica cuando el
requerimiento ha sido homologado parcialmente.

e Asimismo, para la elaboracion de expedientes técnicos, se debera requerir la inclusion de un
enfoque integral de gestién de los riesgos previsibles de ocurrir durante la ejecucion de la obra,
conforme a las disposiciones del Reglamento y la Directiva “Gestion de riesgos en la
planificacion de la ejecucion de obras”.

3.1.2 Consideraciones especificas
a) De laespecialidad y categoria del consultor de obra

Se debe sefialar la(s) especialidad(es) y la categoria del consultor de obra, segun el siguiente
texto:

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
[INDICAR LA ESPECIALIDAD O ESPECIALIDADES DEL CONSULTOR DE OBRA EN EL RNP,
EN FUNCION AL OBJETO DE LA CONVOCATORIA] y en la categoria [INDICAR LA
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b)

c)

d)

CATEGORIA DEL CONSULTOR DE OBRA, SEGUN EL VALOR REFERENCIAL DEL
PROCEDIMIENTO] o superior.

De la habilitacién del consultor de obra

Si el objeto de la contratacién requiere de la habilitacion del consultor de obra para llevar a
cabo la actividad econdémica materia de la contratacién, esta debe ser incluida obligatoriamente
como requisito de calificacion en el literal A de este Capitulo.

Como habilitacién no debe exigirse la presentacion de documentos que no deriven de alguna
norma que resulte aplicable al objeto materia de la contratacion.

Condiciones de los consorcios
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49 del Reglamento, el area usuaria puede incluir
lo siguiente:

1) El nimero méaximo de consorciados es de [CONSIGNAR EL NUMERO MAXIMO DE
INTEGRANTES DEL CONSORCIOQ].

2) El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de [CONSIGNAR EL
PORCENTAJE MINIMO DE PARTICIPACION DE CADA INTEGRANTE DEL CONSORCIQ].

3) El porcentaje minimo de participacion en la ejecuciéon del contrato, para el integrante del
consorcio que acredite mayor experiencia, es de [CONSIGNAR EL PORCENTAJE MINIMO
DE PARTICIPACION EN LAS OBLIGACIONES DEL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE
ACREDITE LA MAYOR EXPERIENCIA].

Del personal

e Se debe consignar el personal necesario para la ejecucion de la prestacion, detallando su
perfil minimo y cargo, asi como las actividades a desarrollar. Asimismo, se debe clasificar al
personal clave para la ejecucion de la consultoria de obra, esto es, aquél que resulta
esencial para la ejecucion de la prestacion, como es el caso del jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico o supervisor de obra.

Personal clave

Cargo Profesion Experiencia
Jefe del [CONSIGNAR EL TIEMPO DE EXPERIENCIA Y
proyecto o] LA ESPECIALIDAD], que se computa desde la
Supervisor  de colegiatura.
obra, segun
corresponda

Otro personal

Cargo Profesién Experiencia
[DE SER EL [CONSIGNAR EL TIEMPO MINIMO Y TIPO DE
CASO, EXPERIENCIA ASi COMO, DE SER EL CASO,
CONSIGNAR DESDE CUANDO SE COMPUTA (DESDE LA
OTRO OBTENCION DEL BACHILLER O,
PROFESIONAL] EXCEPCIONALMENTE, DESDE LA

COLEGIATURA)]

e No son parte del personal clave, aquel personal que realiza actividades operativas o
administrativas, ni tampoco los asistentes del personal clave.

e Cabe precisar, que las calificaciones y la experiencia del personal clave deben incluirse como
requisitos de calificacion en los literales B.1 y B.2 de este Capitulo.

e De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las
mismas calificaciones y experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe
del proyecto para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones y
experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
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Las calificaciones del personal que se pueden requerir son el grado de bachiller o titulo
profesional, segun corresponda. Por consiguiente, no se puede exigir que el personal cuente
con otros grados (maestro o doctor), otros titulos (por ejemplo, de especialidad) y/o
capacitaciones adicionales (diplomados, cursos u otros).

Al establecer la profesién del personal, se debe requerir profesionales de diversas carreras o
de manera general a un profesional de cualquier carrera, salvo que por mandato normativo o
por el tipo de competencias y conocimientos requeridos, la actividad a desarrollar solo pueda
ser ejecutada por un profesional de determinada carrera.

El tiempo de experiencia que se exija al personal, debe ser razonable, acorde con la
relevancia de sus funciones en la ejecucién de la consultoria de obra y congruente con el
periodo en el cual dicho personal ejecutara las actividades para las que se le requiere,
debiendo verificarse la existencia en el mercado de profesionales en capacidad de cumplir
con tales exigencias. Asimismo, no puede restringirse la antigiiedad de los trabajos que
puede acreditar el personal, prevista en las bases estandar, que no puede ser mayor a
veinticinco (25) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Solo se puede establecer el computo de la experiencia desde la colegiatura, cuando la
normativa de determinada profesion establezca que la funcibn que desempefara el
profesional, requiere de la habilitacién en el colegio profesional.

Asimismo, no se debe exigir experiencia en la especialidad a aquel personal cuya funcién no
requiere experiencia especifica en la especialidad objeto de la convocatoria, bastando que
tengan experiencia en consultoria de obras en la actividad objeto de la convocatoria, tales
como los profesionales de costos, presupuestos y valorizaciones, seguridad y salud en el
trabajo, gestion de riesgos, coordinacion o administracion del contrato, entre otros.

En ningln caso corresponde exigir al personal, simultaneamente, experiencia en consultorias
de obras en la especialidad y en la actividad objeto de la convocatoria, ni tampoco exigir
acreditar experiencia en mas de un cargo.

La colegiatura y habilitacion de los profesionales debe requerirse para el inicio de su
participacion efectiva en la ejecucion de la prestacion, tanto para los profesionales titulados
en el Pert como para los titulados en el extranjero.

e) Del equipamiento

f)

En esta seccién se puede consignar el equipamiento necesario para la ejecucion de la
prestacion, debiendo clasificarse aquel que es estratégico para ejecutar dicha prestacion. Cabe
precisar, que solo aquel equipamiento clasificado como estratégico, puede incluirse como
requisito de calificacion en el literal B.3 de este Capitulo.

En caso de establecerse caracteristicas, afios de antigliedad y otras condiciones en el
equipamiento requerido, éstas no deberan constituir exigencias desproporcionadas, irrazonables
0 innecesarias.

De la experiencia del consultor de obra en la especialidad

En caso de requerir que el consultor de obra cuente con experiencia, esta solo se puede
exigir a través de la acreditacion de un determinado monto facturado acumulado. Por
consiguiente, no se puede exigir que el consultor de obra cuente con una determinada
experiencia expresada en tiempo (afios, meses, etc.) o nUmero de contrataciones. Para dicho
efecto, debe incluirse el requisito de calificacion “Experiencia del postor en la especialidad”
previsto en el literal C del presente Capitulo.

g) De las otras penalidades

De acuerdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer penalidades distintas
al retraso 0 mora en la ejecucioén de la prestacion, las cuales deben ser objetivas, razonables,
congruentes y proporcionales con el objeto de la contratacion.

Para dicho efecto, se debe incluir un listado detallado de los supuestos de aplicacion de
penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento
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mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.

e Segun lo previsto en el articulo 190 del Reglamento, en este tipo de penalidades se debe

incluir las siguientes:

Otras penalidades

N° | Supuestos de aplicacién de Forma de célculo Procedimiento

penalidad

1 | Cuando el personal acreditado | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe
permanece menos de sesenta | CALCULO, QUE NO PUEDE | del
(60) dias desde el inicio de su | SER MENOR A LA MITAD DE | [CONSIGNAR
participacién en la ejecucion | UNA UNIDAD IMPOSITIVA | EL AREA
del contrato o del integro del | TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | USUARIA A
plazo de ejecucion, si este es | MAYOR A UNA (1) UIT] por | CARGO DE LA
menor a los sesenta (60) dias, | cada dia de ausencia del | SUPERVISION
de conformidad con las | personal en el plazo previsto. DEL
disposiciones establecidas en CONTRATO].
el numeral 190.2 del articulo
190 del Reglamento?®,

2 | Encaso el contratista incumpla | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe
con su obligacion de ejecutar la | CALCULO, QUE NO PUEDE | del
prestacion con el personal | SER MENOR A LA MITAD DE | [CONSIGNAR
acreditado o debidamente | UNA UNIDAD IMPOSITIVA | EL AREA
sustituido. TRIBUTARIA (0.5 UIT) NI | USUARIA A

MAYOR A UNA (1) UIT] por | CARGO DE LA

cada dia de ausencia del | SUPERVISION

personal. DEL
CONTRATO].

3 | Si como consecuencia de | [INCLUIR LA FORMA DE | Segun informe
verificar el funcionamiento u | CALCULO, QUE NO PUEDE | del comité de
operatividad de la | SER MENOR A 1% NI MAYOR | recepcion.
infraestructura culminada y las | A 5%] al monto del contrato de
instalaciones y equipos en | supervision.
caso corresponda, el comité de
recepcion advierte que la obra
no se encuentra culminada.

4 | (.)

Advertencia

No se puede incluir como otras penalidades la sola presentacién de la solicitud de
sustitucién del personal acreditado. La penalidad por sustitucion del personal aplica
siempre y cuando la Entidad no haya aprobado su sustitucion, segun lo previsto en el
numeral 190.4 del articulo 190 del Reglamento.

e Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden alcanzar cada una un

monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debio ejecutarse.

h) De las contrataciones por paguete

El supervisor de obra, cuando es persona natural, o el jefe de supervision, en caso el
supervisor sea persona juridica, no podra prestar servicios en mas de una obra a la vez, salvo
la contratacion de supervision de obras convocada por paquete. En este caso, la participacion
permanente, directa y exclusiva del supervisor, debe ser definida por la Entidad en este

13 En caso que el objeto de la contratacién sea la elaboracion de expediente técnico, no incluir esta penalidad.
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numeral, bajo responsabilidad, teniendo en consideracion la complejidad y magnitud de las
obras a ejecutar, de conformidad con el articulo 186 del Reglamento.

Otras consideraciones

e Indicar si se trata de una contratacién por items o paquetes, en cuyo caso debe detallarse
dicha informacion.

¢ Cuando el objeto de la contratacion sea la elaboracion de expediente técnico, el requerimiento
debe incluir como condicién que dicho expediente técnico sea entregado en forma fisica y
digital.

e Los términos de referencia pueden prever que el contrato de supervisién ademas comprenda
las actividades de liquidacion del contrato de obra. En este caso: (i) el contrato de supervision
culmina en caso la liquidacion sea sometida a arbitraje; (ii) el pago por las labores hasta el
momento en que se efectla la recepcion de la obra, debe ser realizado bajo el sistema de
tarifas mientras que la participacion del supervisor en el procedimiento de liquidacion debe
ser pagada empleando el sistema a suma alzada.

e Se puede indicar expresamente si estara prohibida la subcontratacién, de acuerdo a lo
sefalado en el articulo 35 de la Ley....]

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:
El Consultor debe estar debidamente inscrito y con habilitacién vigente en el Registro Nacional de

Proveedores en la Especialidad de consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y pertenecer a la
Categoria “B”.

En caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las
obligaciones vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito.

Importante

De conformidad con la Opinidon N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia
de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacion:
Copia simple del RNP que certifique dicha condicién.
Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesion
Jefe de Estudio y Especialista en
disefio de obras Urbanas y Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Edificaciones
Especialista en Topografia Ingeniero Civil, titulado y habilitado
Especialista en Mecéanica de suelos. Ingeniero Civil, titulado y habilitado
Especialista Ambiental Inggr_wlero Ambiental colegiado y
habilitado
Especialista en Metrados, Costos y Ingeniero Civil titulado y habilitado
Presupuestos
Especialista en Evaluacion de . R .
Riesgos y Calidad Ingeniero Civil titulado y habilitado
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.
B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo Profesién Experiencia

Jefe d? I_EStUdlo y Ingeniero Con un minimo de veinticuatro (24) meses realizando

Especialista en g . - -

disefio de Obras Civil . Iabore§ como'Jefe. de estudios en Ig elaboracion de

Urbanas y colgglado y expedientes técnicos de_ obras de infraestructura; que se

e habilitado computa desde la colegiatura.

Edificaciones

Especialista en Ingeniero Con un minimo de veinte y cuatro (24) meses realizando

Topografia Civil titulado | labores como Especialista en topografia en la elaboracion
y habilitado de expedientes técnicos; que se computa desde la

colegiatura.

Especialista en Ingeniero Con un minimo de veinte y cuatro (24) meses realizando

Mecanica de suelos. | Civil titulado | labores como Especialista en suelos en la elaboracién de
y habilitado expedientes técnicos; que se computa desde la

colegiatura.

Ingeniero Con un minimo de doce (12) meses en la elaboracion de

Especialista Ambiental, instrumentos de gestion ambiental del sector vivienda y/o

Ambiental colegiado y saneamiento y/o construcciéon computados desde la
habilitado colegiatura.
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Con un minimo de veinticuatro (24) meses realizando

Especialista en Ingeniero labores como especialista en metrados costos y

Metrados, Costosy | Civil titulado | presupuestos en elaboracion de expedientes técnicos de

Presupuestos y habilitado obras de infraestructura; que se computa desde la
colegiatura

Con un minimo de veinticuatro (24) meses realizando
labores como especialista en evaluacion de riesgos y
calidad en elaboracion de expedientes técnicos de obras
de infraestructura; que se computa desde la colegiatura.

Especialista en Ingeniero
Evaluacién de Civil titulado
Riesgos y Calidad y habilitado

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
A continuacion, se lista el Requerimiento Minimo con el que debe contar la consultoria:
e Una (01) Computadora, de preferencia Portétil tipo Laptop e impresora.
e Un (01) Teléfono Celular con linea habilitada de un operador.
La antigliedad del equipamiento no debe ser mayor de tres (03) afios anteriores a la presentacion de
ofertas.
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 268,588.68 (DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 SOLES), por la contratacion
de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segin corresponda.

Para efecto del presente procedimiento de seleccidn, se definen como servicios de consultoria de
obras similares las referidas a:

La elaboracion de estudios definitivos de Obras Urbanas y/o Edificaciones y/u Obras Viales que
contengan muros de contencion
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Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'*.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervisién en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelaciéon del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eldrgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva

14

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, ho puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(.-)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

e Sicomo resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizaciéon del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

e El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccién de las
bases.

e Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

Importante para la Entidad

De acuerdo con el articulo 51 del Reglamento, se deben establecer los siguientes factores de
evaluacion:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracion de las bases, asi como los factores de evaluacion
gue no se incluyan.

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

A. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD [90] puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 3 | p = Monto facturado

VECES E,L VALOR R.EFERENCI.AL., por la contratacion de servicios ple acumulado por el postor por
consultoria de obra iguales o similares al objeto de la convocatoria, | |5 prestacién de servicios de
durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de | .onsultoria en la especialidad
ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision

del comprobante de pago, segun corresponda.
o M >= 316 veces el valor
Acreditacién: referencial:

[90 puntos
La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)

contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento

M >=[2.5] veces el valor
referencial y < [3] veces el
valor referencial:

[80]puntos

emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'. M > [ 2]*7 veces el valor

referencial y < [2.5] veces el

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del | valor referencial:
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del
Capitulo 11l de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

[70] puntos

B. METODOLOGIA PROPUESTA [10] puntos

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

16 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

17 El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial [...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial [...] puntos
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FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

1. Métodos y técnicas a emplear para desarrollar el servicio

solicitado, resaltando la consistencia con el enfoque y plan de trabajo

propuesto.

2. Presentar el Procedimiento de la supervisién por etapas.

3. Plan de Trabajo y plan de Prevencién de Riesgos y accidentes en

obra y utilizacién de recursos empleados (personal y Equipo).

4. Sistemas de Seguridad en Obra para los Recursos Empleados.
5.Consideraciones planteadas segun el estado de emergencia y
situacion actual por el COVID-19 para el desarrollo de la consultoria de

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
10 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

Supervision de Obra.

Acreditacién:

metodologia propuesta.

Se acreditard mediante la presentacion del documento que sustente la

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico

minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el érgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos

de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:
Se evaluara considerando la oferta econdmica del postor.

Acreditacién:

corresponda.

Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun

La evaluacién consistira en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
la oferta de precio mas bajo y
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente formula:

Pi= Omx PMP
Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi =Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio legal en [......... ], representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [.........ceoiiiiiiiieiiiieenn, con RUC NO [, ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N° [..............oo ] Asiento N° [................ 1
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [.................ccoevvvvivieeeeee ], cOn DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.......coocveninnnn. ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudic6 la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGQ!®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA
DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

18

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.

Q/
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debié efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacibn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del

monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
gue debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

19

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdmica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por 4 (cuatro) afios después de la conformidad
de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

El plazo méaximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automéaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacion de penalidad Forma de calculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe  del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE
del integro del plazo de ejecucion, si este es | LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
menor a los sesenta (60) dias, de conformidad | UNIDAD IMPOSITIVA | CONTRATOQO].
con las disposiciones establecidas en el | TRIBUTARIA (0.5 UIT)
numeral 190.2 del articulo 190 del | NI MAYOR A UNA (1)

Reglamento. UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
obligacién de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | PUEDE SER MENOR A | USUARIA A CARGO DE

LA MITAD DE UNA | LA SUPERVISION DEL
UNIDAD [IMPOSITIVA | CONTRATO].
TRIBUTARIA (0.5 UIT)

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal.

3 Si como consecuencia de verificar el | INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.
infraestructura culminada y las instalaciones | NO PUEDE SER
y equipos en caso corresponda, el comité de | MENOR A 1% NI
recepcion advierte que la obra no se | MAYOR A 5%] al
encuentra culminada. monto del contrato de

supervision.
4 | (...)
Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.
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Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?20

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucidon del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeiceeeineesineennnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).
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GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL

Numero del documento

DOCUMENTO

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacion o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del

Descripcion de las

. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL Numero del contrato
CONTRATO umer
Tipo y namero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elat()jgrzliién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
Py del de Obra
Técnico h
Expediente
Técnico
Descripcion del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucion contractual . .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE

Denominacion del proyecto

TECNICO

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacién de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos
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| Monto total de la obra

6 APLICACION DE

PENALIDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

7 DATOSDE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE




-

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE-CS-1

ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si ] No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6é el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

21 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE/CS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ22 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Razoén Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ23 Si | No I
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?4 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

23 |pidem.

24 |bidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE/CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADOQ].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE/CS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccién, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%6]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL 1y 1o
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%27

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
% Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

27 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iITEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE/CS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluiran en su oferta econémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comdn, segin corresponda

Importante

e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para
el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

[CONSIGNAR,ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA]
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / % MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD PROVENIENTE®| 1o\ en s | yporTee: | TIPODECAMBIO | L) oo x
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA 3
PAGO s ACUMULADO
CASO
1
2
3

28

29

30

31

32

33

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
w | cumwe | ETODEL | coupronaNTE DE | CONTATO O |CONFORNIDADIPROVENENTE yonoa | wpomres | TPORECANPIC | FacTumapo
CASO?°
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuln, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°041-2021-EMAPE-CS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacién de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

/ EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE-CS-1

TERMINOS DE REFERENCIA
CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA

ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR

DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE B Y EN EL AREA DE RIESGO (MZ O), Y

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AREA
DE RIESGO (MZ O) DE LA ASOCIACION PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL LAS

LOMAS DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2509038

1. BASE LEGAL

Requisitos legales y normativos

El consultor esta obligado a realizar sus actividades en cumplimiento a los requisitos legales
establecidos sefialados a continuacidn, siendo estos Unicamente enunciativos y no limitativos:

Ley N° 27972, Ley Orgéanica de Municipalidades.

Ley 27783, Ley de Bases de Descentralizacion

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.

Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante el DS
344-2018-EF y sus modificatorias.

Ley N° 30879 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2019

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley 28611 Ley General del Ambiente.

Ley del Sistema Nacional de Evaluacion del Impacto Ambiental (SEIA).

Ley N° 26786 Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental para Obras y Actividades.

TUO de la Ley N° 27444: Ley de Procedimiento Administrativo General y sus modificatorias.
Texto Unico Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones.

Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién
Multianual y Gestion de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, ley del Sistema Nacional de
Inversion Pablica.

o Decreto Legislativo N° 1432, Decreto legislativo que modifica el Decreto Legislativo N° 1252.

Decreto Supremo N° 284-2018-EF que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones

Decreto Legislativo N° 1071 (Decreto Legislativo que norma el arbitraje -Vigente desde el
1.SEP.2008).

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion
Publica, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

IS1 8-01-1 Manejo e Investigacion de Incidentes y Accidentes de Trabajo.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones y sus modificaciones aprobadas con Decreto Supremo N° 010-2009-VIVIENDA.
Reglamento de Investigaciones Arqueoldgicas (R.S. N° 004-2000-ED).

Entre otras normas técnicas de ser necesarias, aplicables al objeto de la contratacion. Las
respectivas normas incluyen sus respectivas modificaciones.

2. DEPENDENCIA QUE REQUIERE EL SERVICIO
Empresa Municipal Administradora de Peaje S.A. — EMAPE S.A.



https://www.mef.gob.pe/es/por-instrumento/ley/15075-ley-n-30518-1/file
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3. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Consultoria de Obra para la Elaboracion del Expediente Técnico del proyecto:
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE
RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE B Y EN EL AREA DE RIESGO (MZ
0), Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL
AREA DE RIESGO (MZ O) DE LA ASOCIACION PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL
LAS LOMAS DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA -
DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2509038.

. FINALIDAD PUBLICA

La presente contratacién de la Consultoria de Obra correspondiente a la Elaboracion del
Expediente Técnico del proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION
DE TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJEB Y EN
EL AREA DE RIESGO (MZ O), Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AREA DE RIESGO (MZ O) DE LA
ASOCIACION PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS DEL DISTRITO DE
PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2509038.

Fines Directos:

¢ Disminucion de accidentes peatonales para los residentes del Asentamiento Humano.
e Disminucion de desprendimiento en zonas rocosas.

Fines Indirectos:

e Disminucién de la inseguridad de la poblacion
e Disminucién de la contaminaciéon ambiental y mejora a la salud de las personas.

. OBJETIVO DE LA CONTRATACION

El objetivo consiste en contratar los servicios de consultoria de obra para la Elaboracién del
Expediente Técnico de Obra, para dar las adecuadas condiciones de transitabilidad peatonal para el
proyecto: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS
DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE B Y EN EL AREA DE RIESGO (MZ 0),
Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AREA DE
RIESGO (MZ 0) DE LA ASOCIACION PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS DEL
DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI
2509038, en concordancia con el estudio de pre inversion, la normatividad vigente aplicable y los
términos de referencia.

. UBICACION MATERIA DE LA CONSULTORIA DE OBRA

El proyecto se ubica, en el Asociacion Programa Vivienda Social Las Lomas.

Cuadro N°01 Ubicacion Geografica
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UBICACION GEOGRAFICA
Departamento Lima
Provincia Lima
Distrito Punta Negra
Ubigeo 150126
Localidad Asociacion Programa Vivienda Social
Las Lomas
Region Geografica Costa
Altitud 37 m.s.n.m.
Coordenadas 304019.3 mE

8633414.1 mS

7. ANTECEDENTES

El Ministerio de Economia y Finanzas dicta directivas que regulan la programacion, formulacion,
aprobacion, ejecucion, evaluacion y control de los presupuestos, respetando las competencias de
cada nivel de Gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversion Publica, que se desarrollara
y descentralizara progresivamente en el ambito regional y local.

Por encargo de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Empresa Municipal Administradora de
Peaje de Lima es la Unidad Ejecutora del presente proyecto y cuenta con capacidad operativa y con
las facultades que establecen las normas vigentes para las Unidades Ejecutoras presupuestales.
Cuenta con conocimientos, capacidad que se demuestra en los proyectos ya ejecutados por la
ENTIDAD, vasta experiencia en los procesos de planificacion, adquisiciones, contrataciones y
financieras en el marco de las normas nacionales. La ENTIDAD sera la encargada de licitar la
ejecucién del proyecto, bajo la normativa que se indica para este tipo de proyectos, seleccionando
asi la mejor alternativa.

Las intervenciones que se mencionaran en el presente proyecto son a nivel de la construccion de
muros de contencion y escaleras de concreto para estabilizar taludes y contar con una mejor
transitabilidad.

Los presentes Términos de Referencia, se han formulado para la elaboracion del Expediente
Técnico para el proyecto “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJEB Y EN EL
AREA DE RIESGO (MZ O), Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN EL AREA DE RIESGO (MZ O) DE LA ASOCIACION PROGRAMA
VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2509038.
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El objetivo central del proyecto de inversion, se enmarca dentro de la politica de la Municipalidad
Metropolitana de Lima, referente a promover e impulsar el ordenamiento territorial y el desarrollo
urbano sostenible, fortaleciendo el Sistema Urbano Nacional en un marco de gestion eficiente y
eficaz. Asimismo, se circunscribe en la politica de la Municipalidad Metropolitana de Lima,
concordante con el Plan Urbano, que establece como uno de los objetivos generales, mejorar o
recuperar las areas urbanas en proceso de consolidacion, subutilizacién o deterioradas.

. ALCANCE

El servicio para la elaboracion del expediente técnico seré a todo costo, entendiéndose que el postor
en su monto de propuesta debe de incluir, el costo de la mano de obra, costo de materiales, costo de
equipos necesarios, costo del tramite para la emision del Certificado de Inexistencia Restos
Arqueoldgicos - CIRA, asi como los impuestos y retenciones de Ley, entre otros; garantizando una
buena prestacion de servicio.

Una vez entregado el perfil al Consultor por parte del area usuaria, este debe realizar una visita al area de
influencia con el personal por parte del equipo de la GEDPI (coordinador de proyectos y especialistas), con la
finalidad de coordinar las metas propuestas entre el estudio de preinversion y la demanda de la poblacion.
Dicho esto, El Consultor debera elevar un acta de lo coordinado, la misma que debera ser suscrita por El

Consultor y el equipo de la GEDPI o lo que se disponga.

La Entidad de considerarlo pertinente entregara al Consultor, a través de acta, al inicio del servicio los

siguientes documentos:

. Especificaciones técnicas,
. memoria descriptiva,
. plantilla de metrados,

. plantilla de desagregado de gastos generales,
. analisis de precios,
. planos de detalles de los podios, barandas, escaleras, muros de contencion y/o carteles, entre otros.

Todo ello dentro del marco de la DIRECTIVA N° 06-2020-MML-GP Gestion de Inversiones Sociales
“ADELANTE LIMA”, los cuales seran de uso obligatorio por El Consultor, y primara sobre los puntos
mencionados en estos términos de referencia, ademas elaborara las partidas o especificaciones, detalles y

cualquier otro elemento necesario y/o no consideradas dentro de la normalizacion y que el proyecto requiera.

Una vez emitido el visto bueno de la elaboracion del Expediente Técnico por parte del revisor
asignado, el consultor deberé realizar una exposicién presentando el Expediente Técnico del
proyecto asignado, a la Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura.
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La descripcion de los alcances de los servicios que a continuacion se indican, no son limitativos. El
Consultor, para los objetivos de la elaboracion del expediente técnico del proyecto
“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE TALUDES EN ZONAS DE
RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJE B Y EN EL AREA DE RIESGO (MZ 0), Y
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN EL AREA DE
RIESGO (MZ 0) DE LA ASOCIACION PROGRAMA VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS DEL
DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI
2509038, podra ampliarlos o profundizarlos, pero no reducirlos, siendo responsable de todos los
trabajos y estudios que realice en cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

Caracteristicas

« El servicio que se preste sera de tipo No Personal y su desarrollo se efectuara en coordinacién
directa con el area usuaria.

» Toda la informacion empleada sera tratada con caracter reservado.

« De detectar alguna interferencia en la etapa de estudios basicos, el consultor deberé remitir un
informe técnico detallando la ubicacién y una breve descripcién del hallazgo dirigido al
coordinador del proyecto.

« El consultor debera presentar la acreditacion de los laboratorios donde se realicen los estudios
basicos de ingenieria al momento de presentar los estudios basicos (a los diez dias de firmada la
orden de servicio).

* El consultor es responsable de la actualizacion del “Plan para la vigilancia, prevencion y control
de COVID-19 en el trabajo” segun la normativa y sus modificaciones vigentes.

. CONSIDERACIONES GENERALES DEL SERVICIO

Las consideraciones que se describen, a continuacion, seran tomadas en cuenta para el proyecto que
se desarrollaré a nivel de Expediente Técnico de Obra.

a) Considerando que los proyectos de inversion son sensibles al incremento de los costos de
inversion, es necesario que el Expediente Técnico de Obra concuerde en lo posible con el costo de
inversion de la alternativa recomendada en el estudio de preinversion aprobado, con el proposito
de no afectar la rentabilidad del proyecto.

b) El disefio se realizard en cumplimiento al Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

c) EL CONSULTOR elaborara el instrumento de gestién ambiental o el instrumento de gestion
ambiental complementario, en concordancia con la clasificacion ambiental del sector competente.

d) EL CONSULTOR gestionara ante la entidad competente la certificacion ambiental y/o
conformidad al instrumento de gestion ambiental complementario, de corresponder realizard el
pago por derecho a tramite.

e) EL CONSULTOR realizara el pago por derecho a tramite para la emision del Certificado de
Inexistencia Restos Arqueoldgicos — CIRA ante el Ministerio de Cultura.
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9)

f) Evaluacion y seleccion de las actividades y obras a ejecutar, priorizando aquellas que se
contribuyan en alcanzar los objetivos del proyecto, garantizando técnica y econémicamente la
viabilidad del proyecto.

EL CONSULTOR dispondra del personal profesional y técnico, asi como los recursos suficientes
para la elaboracién de los estudios con calidad, precision y costo necesario en el plazo establecido,
debiendo tener en cuenta, sin ser limitativo, lo siguiente:

EL CONSULTOR podra ampliar y/o profundizar la descripcion de los alcances del servicio,
sin variar el monto de su propuesta, siendo responsable de todas las investigaciones de campo,
trabajos de gabinete y estudios que realice.

EL CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad del servicio que preste y de la
idoneidad del personal de campo, asi como el cumplimiento de la programacién, logro oportuno
de las metas previstas y adopcidn de las previsiones necesarias para el fin del cumplimiento del
contrato, en el plazo otorgado.

Los profesionales que conformen el equipo de EL CONSULTOR seran responsables directos
de las investigaciones de campo y gabinete que les compete, por especialidad, con la finalidad
de detallar el procedimiento de trabajo a seguir.

EL CONSULTOR debera contar en la zona de trabajo, obligatoriamente, con el personal y el
equipamiento ofertado en su propuesta.

EL CONSULTOR entregara en archivos digitales editables toda la informacién del Expediente
Técnico, en forma ordenada y con una memoria explicativa, indicando la manera de reconstruir
totalmente dichos informes, en original y dos copias.

Todo célculo, aseveracién, estimacion o dato, debera estar justificado en lo conceptual y en lo
analitico; no se aceptaran estimaciones o apreciaciones de EL CONSULTOR sin el debido
sustento.

EL CONSULTOR sera responsable de todos los trabajos y estudios que realice, en
cumplimiento de los presentes Términos de Referencia.

10. SISTEMA DE CONTRATACION
Sistema de Suma Alzada.

11. PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plazo de ejecucidn para la elaboracion del Expediente Técnico completo sera de setenta (70)

dias calendario, contados a partir del dia siguiente de la suscripcién del contrato. Los plazos de
los entregables se encuentran especificados posteriormente, en el cuadro de plazos y obligaciones
de EL CONSULTOR.

Contabilizado a partir del dia siguiente de la firma

Primer entregable 15 del Contrato
Revision del entregable 02 Contabﬂg@do a partir del dia siguiente de la
presentacion del primer entregable
Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Levantamiento de observaciones 02 notificacion de las observaciones del primer
entregable
. Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Revision del levantamiento de . . .
01 presentacion del levantamiento de observaciones

observaciones

del primer entregable

Segundo entregable 20

Contabilizado a partir del dia siguiente de la
conformidad del Primer entregable

Revision del entregable 04

Contabilizado a partir del dia siguiente de la
presentacion del segundo entregable
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Contabilizado a partir del dia siguiente de la

Levantamiento de observaciones 07 notificacion de las observaciones del segundo
entregable

Revisién del levantamiento de Contablllggdo a partir de] dia siguiente qe la

04 presentacion del levantamiento de observaciones

observaciones
del segundo entregable

Contabilizado a partir del dia siguiente de la

Tercer entregable 35 conformidad del segundo entregable
Revision del entregable 04 Contablllggdo a partir del dia siguiente de la
presentacion del tercer entregable
Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Levantamiento de observaciones 07 notificacion de las observaciones del tercer
entregable
. Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Revision del levantamiento de - . .
04 presentacion del levantamiento de observaciones

observaciones
del tercer entregable

Contabilizado a partir del dia siguiente de la
02 presentacion del levantamiento de observaciones
del tercer entregable

Contabilizado a partir de la conformidad del tercer
entregable.

Exposicién presentacion del
Expediente Técnico

Entrega del Expediente Técnico

fisico 02

VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato sera hasta que la liquidacion del contrato de consultoria de obra haya

quedado consentida o aprobada y se efectue el pago correspondiente, seguin corresponda,
conforme al Art. 144 y 170 del RLCE.

FORMA DE PAGO
El costo de la consultoria se pagara en tres (03) armadas por el monto equivalente a los

porcentajes que a continuacion se indican:

Cuadro N°02 Forma de pago

1° A la conformidad del primer entregable 15%
20 A la conformidad del primer y segundo entregable 35%
3° A la conformidad del tercer entregable 50%

EL CONSULTOR debera presentar TRES ENTREGABLES referentes a las fases del servicio
descrito en los presentes Términos de Referencia.

A la conformidad de cada uno de los entregables se realizara el pago respectivo debiendo contar
con todas las conformidades dentro de los plazos establecidos, como se indica en el item 13.

La no presentacion de los Entregables en las fechas establecidas ocasionara la postergacion del
pago en la siguiente fase con las penalidades correspondientes de acuerdo al contrato.

0
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La subsanacion de las observaciones que se formulen y la revision de ésta por el Supervisor y/o
Revisor no conlleva, por motivo alguno, modificacion del plazo total para la presentacion del
informe final.

Sin perjuicio de aplicar con cargo al pago de los Entregables la penalidad a que se refiere el
articulo 162° y 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, para dar la
conformidad, se deberd verificar que el servicio se haya prestado en forma efectiva, es decir, que,
durante el correspondiente pago, no se haya(n) formulada observacion(es) sobre la disponibilidad
y oportunidad del proveedor para prestar el servicio ante el requerimiento de la Gerencia usuaria.

13.1 Documentos a presentar para que proceda el pago
Presentara un Informe de Pago, conteniendo lo establecido en el Cuadro de Plazos y

Obligaciones del Consultor, del numeral 11, segin corresponda.

13.2 Foérmula de reajuste
No corresponde.

RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR DURANTE LA EJECUCION DEL
SERVICIO

EL CONSULTOR es responsable de elaborar el Expediente Técnico de
Obra, incluyendo acreditar la factibilidad de servicios, saneamiento,
proximidad a peligros naturales, etc. asi como el Expediente Técnico
completo (Planos, metrados, presupuesto, anélisis de costos unitarios,
especificaciones técnicas, formulas polindmicas, etc.).

EL CONSULTOR asumira la responsabilidad técnica total por los
servicios profesionales prestados para la elaboracion del Expediente
Técnico. La revision de los documentos y planos, durante la elaboracion
del expediente técnico, no exime a EL CONSULTOR de la responsabilidad
final y total del mismo.

EL CONSULTOR es directamente responsable de la correcta elaboracidn
del Expediente Técnico de Obra en concordancia con los estudios de pre
inversion, siendo responsable por la precision de los metrados del
Expediente Técnico.

EL CONSULTOR es responsable de establecer procedimientos y manuales
para los procesos y funciones de elaboracidn del expediente técnico en
concordancia con las directivas del Invierte.Pe, asi como de dotarse de los
insumos y demas elementos necesarios para una correcta y completa
prestacion de sus obligaciones, sin que ello represente un mayor costo
para la entidad.




-

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE-CS-1

EL CONSULTOR es responsable por la calidad y contenido técnico del
Expediente Técnico (incluye el estado de las interferencias) y de adoptar
las medidas necesarias para su cumplimiento.

EL CONSULTOR es responsable de dimensionar los metrados y
contenidos técnicos conforme a la normativa vigente.

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su
derecho a reclamar posteriormente a EL CONSULTOR por defectos o
vicios ocultos.

EL CONSULTOR deberd mantener durante el servicio constante
comunicacion con LA ENTIDAD, asi como de otras instituciones que de
alguna forma se involucren.

EL CONSULTOR deberéa absolver consultas y/u observaciones dentro del
plazo previsto cuando LA ENTIDAD las formule, al cabo del cual se
aplicara la penalidad por cada dia de atraso.

La administracion del contrato estara a cargo de LA ENTIDAD a través de
la Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura, la
cual designard un profesional o equipo para tal fin.

A medida que se vaya elaborando el estudio y segun sea necesario, se
mantendran reuniones de trabajo entre EL CONSULTOR y LA ENTIDAD
a fin de aclarar cualquier duda o inquietud que pueda ocurrir durante su
elaboracion. Para tal efecto, bastara la sola notificacion simple a EL
CONSULTOR para que acuda.

EL CONSULTOR debe incluir en el Expediente Técnico de Obra la
evaluacion y administracion de riesgos de la obra, segln lo establece la
DIRECTIVA N° 012-2017-OSCE/CD.

El Consultor y/o Contratista, sera el tnico responsable por un adecuado planeamiento,
programacion y resultado parcial y final de los estudios, disefios, y en general, de la calidad de los
servicios que preste y de la idoneidad de lo actuado.

Del mismo modo es responsable del contenido del Expediente Técnico de Obra, y los estudios
que lo sustentan, los cuales deberan ser elaborados en concordancia con los estandares de calidad,
realizando los ajustes que estos puedan ocasionar, sin que ello represente costo adicional para LA
ENTIDAD.

El Expediente Técnico de Obra, se elaborara bajo los pardmetros que permitan la ejecucion de las
obras proyectadas sin contratiempos ni mayores costos, que se deriven de omisiones o defectos en
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los documentos técnicos. EL CONSULTOR, como responsable directo de la elaboracion del
Expediente Técnico de Obra, asume la responsabilidad que le corresponda por los costos
adicionales que puedan generarse en obra por tal causal, segun lo establece la Directiva N° 011-
2016-CG/PROD.

EL CONSULTOR esta obligado a subsanar las observaciones planteadas por LA ENTIDAD en el
proceso de evaluacion, o durante la etapa de absolucién de consultas y observaciones en el
proceso de adjudicacion de la obra.

EL CONSULTOR esta obligado actualizar el Presupuesto Referencial del
Proyecto (obra) cuantas veces sea solicitado, siempre que esta accion sea
requerida por LA ENTIDAD, hasta que se otorgue la buena pro para la
ejecucion del proyecto (obra).

OTRAS OBLIGACIONES DEL CONSULTOR

Garantia por fiel cumplimiento
En cumplimiento del Art 139° del RLCE, como requisito indispensable para perfeccionar el

contrato, el postor ganador debe entregar a LA ENTIDAD la garantia de fiel cumplimiento del
mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta
debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final del contrato de
consultoria de obra.

En caso de celebrarse el contrato con una micro y pequefias empresas, estas Gltimas pueden
otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato
original, porcentaje que ser retenido por LA ENTIDAD. La retencion se efectia durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.

Obligaciones para la firma de contrato:
* El postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos exigidos en el Art. 139° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado vigente.

* Se deberd proveer obligatoriamente por lo menos una direccion legal en Lima y/o Callao para
efectos de notificaciones y durante la vigencia del mismo.

 Un (01) Teléfono para comunicacion directa con LA ENTIDAD, la misma que deberé permanecer
operativa las 24 horas durante la vigencia del contrato, cumpliendo con el Art. 20° inciso 20.1.2
del TUO de la Ley N° 274443,

@

3* Art. 20 inciso 20.1.2 del TUO de la Ley N° 27444 detalla: “20.1.2. Mediante telegrama, correo certificado, telefax; o cualquier
otro medio que permita comprobar fehacientemente su acuse de recibo y quien lo recibe, siempre que el empleo de cualquiera de estos medios

hubiese sido solicitado expresamente por el administrado.”




-

EMPRESA MUNICIPAL ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA S.A.
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 041-2021-EMAPE-CS-1

16.

17.

* Detallar en una declaracién jurada Una (01) Direccion electrénica (e-mail) para las
comunicaciones oficiales que debera permanecer operativa las 24 horas durante la vigencia del
contrato, la que deberd ser administrada en obra y en la oficina principal de la Firma de
corresponder.

PROHIBICIONES Y SUBCONTRATACION
EL CONSULTOR no podré transferir por ningn motivo total o parcialmente el Contrato suscrito

con LA ENTIDAD:; se prohibe expresamente la Subcontratacion.

EL CONSULTOR no podra proporcionar informacion entregada por LA ENTIDAD o generada
por ella misma respecto del Expediente Técnico de Obra a otras entidades y/o terceros, sin
autorizacién previa de LA ENTIDAD.

Durante la ejecucidn de la consultoria, ningtin miembro del plantel técnico o administrativo de EL
CONSULTOR podréan ser o pertenecer al plantel técnico del Supervisor del referido Expediente
Técnico.

ADMINISTRACION Y COORDINACION DEL CONTRATO DE SERVICIO DE
CONSULTORIA

Administracién:

La administracion de servicio de consultoria estara a cargo de LA EMPRESA MUNICIPAL
ADMINISTRADORA DE PEAJE DE LIMA a través de la Gerencia de Estudios Definitivos de
Proyectos de Infraestructura, la cual designara un profesional para tal fin.

Coordinacion:

La entrega del terreno lo efectuard LA ENTIDAD a través de la Gerencia de Estudios Definitivos
de Proyectos de Infraestructura o a quien LA ENTIDAD designe, en un plazo no mayor de 02
dias de suscrito el contrato.

De ser necesario, conforme se vayan realizando las actividades del Expediente Técnico, se
mantendran las reuniones de trabajo (via alguna plataforma virtual o en las instalaciones de la
empresa) que sean necesarias entre EL CONSULTOR y LA ENTIDAD a fin de aclarar cualquier
inquietud de darse en su elaboracion.

La Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura de EMAPE S.A. participara
en la revision y reuniones de trabajo (via alguna plataforma virtual o en las instalaciones de la
empresa) que se desarrollen para la presentacion de avances que realice la firma consultora con la
finalidad de ir alcanzando algunas sugerencias y observaciones en el proceso de elaboracion del
estudio.
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EL CONSULTOR contratado, para la ejecucion de la elaboracion del Expediente Técnico de la
Obra se coordinara directamente con la Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de
Infraestructura de EMAPE S.A. a fin de aclarar cualquier duda respecto al desarrollo de la
documentacion técnica requerida. Las entregas deberan realizarse via mesa de partes de EMAPE
S.A., de lo contrario se dar&n por no recibidas.

La Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura de EMAPE S.A., procedera a
efectuar la revision de cada una de las especialidades a fin de dar la conformidad respectiva. En el
caso de existir observaciones, EL CONSULTOR tendra un plazo para el levantamiento de las
mismas. Sobrepasado el plazo establecido, es causal de penalidad por mora.

La documentacion que se genere durante la ejecucion de la elaboracion del Expediente Técnico
de Obra constituira propiedad de EMAPE S.A. y no podra ser utilizada para fines distintos a los
del Expediente Técnico, sin consentimiento escrito de EMAPE S.A.

EL CONSULTOR no debe utilizar personal de LA ENTIDAD para el desarrollo parcial o total
del Expediente Técnico, causal que originara la resolucién del contrato.

RECURSOS Y FACILIDADES A SER PROVISTOS POR LA ENTIDAD
A la firma de contrato de Consultoria de Obra para la elaboracion del Expediente Técnico de

Obra, LA ENTIDAD proporcionaréa las copias de:

e Los estudios de pre inversion completo del proyecto en formato digital.
e Planos y anexos que forman parte de los estudios de pre inversion.

CARACTERISTICAS, PLAZOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO A CONTRATAR
Descripcidn del servicio

El requerimiento corresponde a una contratacion de una Consultoria de Obra para la Elaboracion
del Expediente Técnico, cuyo alcance enunciativo mas no limitativo del presente servicio es el
siguiente:

Metas:

Se debera contemplar la construccion e implementacion de:

Cuadro N°03 Metas del proyecto
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MURO DE BARANDAS BARANDAS TOTEM
PASAJE CONTENCION TIPO DE ESCALERA DE
(ML) SEGURIDAD (ML) SEGURIDAD (UND)
(ML) (ML)

Pasaje B 1021.86 MM/MCA 1021.86
Prolongacion
Calle Los 137.52 275.04 1
Alamos

1,021.86 1,021.86 137.52 275.04 1

Cantidades referenciales de acuerdo al perfil.

20.1 ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO
La elaboracion del Expediente técnico debera ser presentada de la siguiente estructura:

0
1.
2.
3

© oo~

14.

indice del Expediente Técnico
Certificado de Habilidad del Consultor
Resumen Ejecutivo
Memoria descriptiva de Arquitectura, que contendré el area de terreno, tipo de obra,
cuadro de areas, metas, tipos de acabados, obras exteriores entre otros, memoria
descriptiva de la zona a intervenir.
Memoria descriptiva de especialidades de corresponder, firmado por su respectivo
especialista (Estructuras)
Especificaciones Técnicas
e Normas Técnicas, Pruebas de Calidad
o Métodos y Unidades Utilizadas
Resumen y planilla de Metrados.
Presupuesto y desagregado de Gastos Generales.
Andlisis de Costos Unitarios
Férmula Polindmica

. Relacion de Mano de Obra, Insumos y Equipos
11.
12.
13.

Desagregado de Gastos de Supervision de Obra.

Cronograma de: desembolsos, valorizado, GANTT, PERT-CPM, materiales.
Anexos

13.1 Informe de Impacto Ambiental.

13.2 Informe Topografico

13.3 Estudio de Mecénica de Suelos

13.4 Estudio de Seguridad en Obra

13.5 Memoria de Célculo

13.6 Panel Fotografico (Cada pasaje incluido en las metas del Expediente Técnico

debe contar con 02 fotografias como minimo)

13.7 Analisis de Riesgo

13.8 Analisis de Vulnerabilidad y Riesgo no mitigable.

13.9 Perspectivas 3D (disefio y modelado de las vias a intervenir)
Planos
14.1 Plano de Ubicacion y Localizacion
14.2 Plano de Topografia
14.3 Plano de Planteamiento General.
14.4 Plano de Arquitectura de Planta y Perfil
14.5 Plano de Secciones Transversales
14.6 Plano de Estructuras

14.7 Plano de Detalles Constructivos

14.8 Plano de Metrados
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14.9 Plano de interferencias

e Asi mismo, para la facil ubicacién del expediente técnico se debe indicar el nombre y

namero de Codigo Unico de Inversiones en el lomo y en la tapa del archivador.

También para la rapida verificacion del contenido debe entregarse el indice y separadores

de color amarillo. Se verificara lo siguiente:

1. Que se incluya en la Memoria Descriptiva la Ubicacién en coordenadas UTM para su
facil ubicacion en campo.

2. Que en el diagrama Gantt se observe claramente la ruta critica en formato A3 como

minimo.

Que exista una Férmula Polinédmica.

Que el presupuesto esté desglosado de acuerdo a los subpresupuestos e incluir el

subpresupuesto para interferencias si lo hubiera.

5. Que el cronograma valorizado este separado por cada subpresupuesto.

Aw

Para realizar el Analisis de Riesgo se deberd utilizar los formatos de la Directiva N° 012-
2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucién de Obras, del
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Los planos se presentaran debidamente enumerados mostrando la fecha, numero de
colegiatura, del responsable del servicio y el especialista de ser el caso, en tamafio A-1
(.75x.55); u otro si el area fuese mayor con los siguientes margenes: izquierda 30 mm,
arriba 25 mm, abajo 15 mm y derecha 15 mm. Ademas, presentaran elaborados en
AutoCad, Civil 3D y Revit, segln corresponda, la parte analitica en Microsoft Word, el
presupuesto y sus componentes en S10 y Excel para Windows o0 MS - Project.

Tendran indice y numeracidn de paginas. Los documentos del expediente técnico estaran
sellados (con registro CIP) y visados por el Proyectista en todas sus paginas y por el
especialista de acuerdo a las competencias de los mismos. Siendo en este caso un
Ingeniero Civil por tratarse de servicios de la especialidad.

Toda la documentacion del expediente técnico, se trabajaran mediante programas de
coémputo, entregandose en laminas de tamafio uniforme y los textos en formato A4, Arial
(11), espaciamiento sencillo, mérgenes de 2cm. de manera que en conjunto forme una
unidad manejable, el consultor presentara en CD-ROM (Digitalizado conteniendo el
integro de las componentes del expediente en el software que fueron creados, sin
contrasefias que dificulten su acceso. Fuentes de los formatos Word, Excel, msproyect,
auto cad, civil 3d) y CD-ROM (escaneado de expediente firmado y foliado, en formatos
pdf y ordenados segln el indice) de acuerdo a la nueva directiva dispuesta por OSCE
seccion 2.

- El foliado debera realizarse de abajo hacia arriba (entendiéndose que el foliado iniciara
por los planos).

- En caso el consultor no presente el total de las copias, la entidad realizar el fotocopiado
el mismo que tendra un costo de S/ 1.00 (uno con 0/00 soles) por hoja (descontado de
su pago).

Se presentard un Expediente Covid-19, el cual debera contener como minimo: plan para
la vigilancia, prevencion y control del covid-19 en el trabajo, especificaciones técnicas,
presupuesto (considerar solo igv), analisis de precios unitarios, relacion de insumos,
férmula polindmica, cronogramas, cotizaciones y anexos (de considerarlo necesario).
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II.

CONTENIDO DE LOS ENTREGABLES:
Durante todo el proceso de elaboracion del expediente, se realizard en TRES

ENTREGABLES de acuerdo a lo indicado a continuacion:

PRIMER ENTREGABLE

LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Presentacion del Levantamiento Topogréfico

I. GENERALIDADES
1.1 Objetivo del Estudio:

Indicar claramente el objetivo para el que ha sido encomendado el Levantamiento Topogréfico.

1.2 Metodologl’a de Trabajo:

Indicar claramente el planeamiento, reconocimiento, monumentado, georreferenciacion, trabajos

de campo, trabajo de gabinete, etc.

1.3 Ubicacién y Descripcion del Area en Estudio:
Debera indicarse claramente la ubicacion politica y geografica del area de estudio: Region,

departamento, provincia, distrito, etc. Referencia en coordenada UTM. Se incluira una breve
descripcion del terreno, teniendo en cuenta el area de terreno, perimetro, colindancias, los

limites del mismo y pendiente o pendientes del terreno expresada en porcentaje, etc.

1.4 Acceso al Area de Estudio:

Se debera describir el acceso al area de estudio: Carretera o pista asfaltada, trocha carrozable, etc.
Los medios de transporte existentes en la zona, asi como el tiempo aproximado de llegada al lugar
desde las localidades mas proximas e importantes; asi como desde la Plaza de Armas de Lima,

como referencia.

1.5 Recopilacién de Informacion:
Se debera recopilar informacion cartografica y otras, relacionada al proyecto.

TRABAJOS DE CAMPO
Los trabajos de campo estan constituidos por el conjunto de actividades que se realizan

directamente sobre el terreno para realizar las mediciones requeridas por el proyecto, de acuerdo
con las normas aplicables. Los calculos y comprobaciones de campo se consideraran como parte

integral del estudio.

2.1 Reconocimiento del Area de Estudio

2.1.1 Descripcion del terreno en planimetria y altimetria con curvas de nivel a una distancia no
mayor de 20 cms.

2.1.2 De existir construcciones colindantes, se deberan indicar y describir las mismas.

2.1.3 Indicar los linderos, perimetro, angulos, diagonales y area del terreno, efectuando la
comparacion analitica entre la realidad fisica y los documentos de propiedad, en cuanto a las
dimensiones del terreno; exponiendo las posibles causales que lo originan.

2.2 Red de Control Horizontal y Red de Control Vertical
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2.3

24

2.2.1 Monumentado de los Puntos Topograficos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal
Basica de apoyo) y Referencias.

2.2.2 Descripcion de materializacion de los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal
(Poligonal Basica de apoyo) y Referencias (minimo 2 por cada Punto de Control).

2.2.3 Todos los puntos de Control Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Basica de apoyo), deben
ser referenciados mediante Puntos de Referencia de Posicionamiento existentes (arista de
esquinas de vivienda, postes, etc.) o Puntos de Referencia de Posicionamiento
monumentados durante la etapa del levantamiento topografico, y deben estar ubicados fuera
del area de futuros trabajos de movimiento de tierras.

2.2.4 Lanivelacion se debe efectuar como minimo a los Puntos de la Poligonal de Basica de Apoyo
y al Bench Mark (BM).

Levantamiento Topografico Planimétrico

Levantamiento topografico a detalle de toda la informacion encontrada en campo que represente

la realidad del terreno materia del estudio, asi como sus colindantes; a fin de conocer el estado

actual y/o posibles interferencias al disefio en el marco del area del Proyecto. Presentacion y

descripcion de la recoleccion de datos de campo.

El nimero de puntos taquimétricos y estaciones topograficas (Poligonal Basica de Apoyo), al
efectuar el levantamiento o replanteo, debe ser tal, que se pueda obtener un rendimiento
aceptable de calculo. Todos estos puntos deberan aparecer dibujados en los planos auxiliares, con

su ubicacion y cotas respectivas, y estaran distanciados a una longitud no mayor de 5 m.

Se debera realizar el levantamiento topografico a detalle teniendo en cuenta e inclusive dentro de

un buffer o area de influencia indirecta no menor a 25 m. del area propuesta de intervencion.

Colocacion de Puntos Geodésicos:

La georreferenciacion debe estar referido a la Red Geodésica Geocéntrica Nacional (REGGEN),
estableciendo en el campo dos (02) puntos geodésicos de orden "C" visibles entre si.

(Usar Norma técnica: Especificaciones técnicas para posicionamiento geodésico estatico relativo

con receptores del sistema satelital de navegacion global™).

® Determinaciéon - Monumentacion y Rastreo Satelital de dos (02) Puntos Geodésicos de Orden
C; en un lugar fuera del area de movimiento de tierras y de manera que perduren. El hito tendra
la siguiente especificacion: Concreto f'¢= 140 Kg./cm2 de 20x20x40 cm. de profundidad,
colocandole una placa de bronce (tipo registro de 47).

e Control Vertical (seglin modelo geoidal EGM2008)

® En cada uno de los dos (02) Puntos Geodésicos de Orden C anteriormente mencionados se
realizaran mediciones geodésicas con GPS diferencial de doble frecuencia, por un lapso minimo
de 3 horas continuas en modo estatico, con grabaciones de 5 segundos de frecuencia, una
mascara de elevacion de 15 grados y un PDOP inferior a 3.

® Se compensaran las lecturas en post proceso con el apoyo de la estacion GNSS permanente del
IGN, en cuyo radio de accion se encuentre el presente Proyecto.

® Con la finalidad de proporcionar garantia de calidad y confianza en la configuracion se debera
anexar registro fotografico mostrando lo siguiente:
- Verificacion de la marca fisica que muestre su identificador (numero) - El ID del receptor

GNSS.

- La medida de altura al inicio de la sesion.
- Cualquier obstruccion que pueda afectar al procesamiento.
- Laburbuja de nivel.
- La medida de altura al final de la sesion.

® Se debera presentar un informe geodésico; el cual debe contener la memoria descriptiva de los
trabajos de georreferenciacion, tarjeta de informacion de la estacion GNSS permanente emitidas
por el IGN y tarjetas de informacion de los puntos de control geodésico monumentados, el
formato diario de observacion, panel fotografico, resultado del postproceso y archivos nativos y
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en formato RINEX de la informacion tomada de campo, de la estacion de rastreo permanente y
las efemeérides utilizadas.
2.5 Ortofoto y video (aprox. 5 minutos HD) obtenida mediante vuelo de Aeronave Pilotada
Remotamente (RPA) — Dron, correspondientes a las vias a intervenir.

2.6 Ficha de Puntos Topogréficos de Control Horizontal y Vertical
Sera presentada de acuerdo con los formatos predefinidos por la Gerencia de Estudios Definitivos

de Proyectos de Infraestructura — GEDPI.

2.7 Equipos Topograficos
Descripcion de los equipos empleados, indicar el modelo, caracteristicas, descripcion del

funcionamiento y precision del equipo. Anexar los certificados de calibracion de los equipos.

III. TRABAJOS DE GABINETE
Los calculos de gabinete se ejecutan inmediatamente después de la etapa anterior, y estan

constituidos por todas aquellas operaciones que, en forma ordenada y sistematica, calculan las
correcciones y reducciones a las cantidades observadas; determinando los parametros de interés
mediante el empleo de criterios y formulas apropiadas que garanticen la exactitud requerida. El

ajuste o compensacion debera seguir, cuando sea aplicable, al calculo de gabinete.

3.1 Compensacién y Calculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control horizontal
(Poligonal Basica de Apoyo). Presentar cuadros explicativos.

3.2 Compensacion y Calculo de Coordenadas Planas UTM de los puntos de control vertical (BM y
Poligonal Basica de Apoyo). Presentar cuadros explicativos.

3.3 Procesamiento de la informacién topografica tomada en campo y descripcion de la metodologia del
software utilizado. Presentar cuadros explicativos.

3.4 Calculo de Coordenadas Planas UTM, Geograficas (en grados, minutos y segundos sexagesimales),
angulos internos y Nivel de Cota de los vértices del terreno. Presentar cuadros explicativos.

3.5 Presentar la data cruda corregida de la informacion obtenida en campo mediante la estacion total

en formato *.csv.

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:
Relacionadas al Levantamiento topografico, indicando alcances y aportes para el correcto disefio

del proyecto; entre otros.

V. OTROS:
5.1 Presentacion de Fotografl’as.
Anexar fotografias incluyendo panoramica que sustente como minimo:

e Entorno urbano, calles, etc.
® Levantamiento topografico (Curvas de nivel, detalles ya descritos, etc.)

® Sec adjuntaran vistas fotograficas de cada uno de los Puntos Geodésicos, Puntos de Control
Vertical (BM) y Horizontal (Poligonal Basica de apoyo) y Referencias.

® Una de las tomas debe ser panoramica (Incluir el esquema de trabajo de campo).

® Vistas panoramicas de los linderos e ingreso al proyecto.

VI. CONTENIDO MINIMO DE PLANOS:
6.1 Plano de ubicacion - localizacion.
a. El plano de ubicacion debera contener dos esquemas: 1) distrital, y 2) de ubicacion inmediata
del area fisica del proyecto de inversion.

" Q)
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® El esquema distrital es de proposito general, por lo que solo representa las unidades politico-
administrativas—provincia(s) y distrito(s)—en las cuales se enmarca fisicamente el proyecto de
inversion.

® Por su parte, la representacion principal (de ubicacion) del plano esta constituido por un mapa
de ubicacion inmediata del area fisica del proyecto de inversion y debe representar
graficamente los principales elementos que conforman el area a intervenir, tales como vias de
acceso, casco urbano, entidades de poblacion, edificios pablicos y privados entre otros.

b. Membrete: Incluir el nombre del proyecto (el cual debera concordar con lo indicado en todos
los documentos del Proyecto), zona de proyeccion UTM, cuadricula UTM, datum, sistema de
proyeccion cartografica, ubicacion politica (departamento, provincia, distrito) y namero de
plano.

c. Finalmente, se anadira el norte de cuadricula y grillado norte y este con sus respectivas etiquetas
de coordenadas. Indicar escala grafica y numérica. El tamafio de la letra y los nimeros debera
ser adecuado para una lectura optima del plano. La escala a utilizar debera permitir una adecuada
lectura del plano.

6.2 Plano Topografico _ Estado Actual:
a. Lafuncion del plano topografico es ubicar en el espacio el area del proyecto, por lo que los datos
ahi vertidos deberan corresponder a la realidad. Por ello, se deberan definir en ¢l los accesos y
la morfologia del terreno.
b. Es imprescindible que en este plano se incluya todos los detalles del levantamiento topografico
como: cabezas de manzana, limite de lote por lote (indicando si es consolidado o precario), cota
de ingreso de cada puerta a vivienda y a cocheras, curvas de nivel, cotas, talud, veredas y rampas
con sus desniveles, postes de luz, cableado, teléfono, baja, media y alta tension, arboles y
arbustos, jardines, calles colindantes, buzones de desagiie y telefonia, cajas domiciliarias de agua
y alcantarillado, valvulas, escaleras peldafio por peldano, tanques de agua; entre otros.
c. Curvas de nivel a cada 0.20 m. Los puntos de relleno taquimétrico se mantendran en el plano,
y estaran distanciados a una longitud no mayor de 5 m. Se debera también definir los puntos de
inflexion del terreno. Las curvas de nivel deberan proyectarse hasta las zonas aledanas, de ser
posible.
d. Finalmente se debera tener en cuenta esta informacion:
® Membrete: Se debera indicar el nombre del proyecto. Indicar zona de proyeccion UTM,
cuadricula UTM, datum, sistema de proyeccion cartografica, escala grafica y numeérica,
ubicacion politica (departamento, provincia, distrito), fecha y nimero de plano.

® Escala: Se debera indicar escala numérica y escala grafica, las cuales deberan concordar. Se
debera escoger una escala idonea para representar las caracteristicas fisicas del terreno en el
plano (papel).

® Grillado: Se debera indicar el ¢je “x” ¢ “y” correspondiente a las coordenadas UTM “Este” y
“Norte” con su respectivo etiquetado.

® Leyenda: Informacion que explica el plano y que debera concordar con sus representaciones
graficas; es decir, sera elaborada de manera que permita identificar los elementos geograficos
representados.

6.3 Plano Perimétrico:
a. La funcion del plano perimétrico es ubicar en el espacio el area general del proyecto, por lo que
los datos ahi vertidos deberan corresponder a la realidad. Por ello, se debera indicar un cuadro
de datos técnicos que describa y grafique la poligonal perimétrica del area de intervencion:
® El cuadro de datos técnicos debera contener: vértice, lado, angulo interno (expresado en
grados (°) minutos (‘) segundos (“), distancia (en metros lineales, aproximado a 2
decimales), coordenada Este (X), coordenada Norte (Y); (ambos aproximados a 4
decimales).

® Launidad de medida a utilizar para el llenado del area sera metros cuadrados (m?) y hectareas
(ha), aproximado a 4 decimales y sin ser redondeado.

¢ Launidad de medida a utilizar para el llenado del perimetro sera en metros (m)j; este tltimo
debera corresponder a la sumatoria de la distancia de los lados; aproximado a 2 decimales y
sin ser redondeado.
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b. Se debera colocar las colindancias inmediatas al area del Proyecto.
El Consultor debera presentar planos de perfiles longitudinales y cortes transversales de las areas

de intervencion; segin sea necesario.

Presentacion de estudio de mecanica de suelos

El informe del EMS debera ser elaborado y firmado por profesional ingeniero civil habilitado con
especialidad en Mecanica de Suelos y/o Geotecnia. El informe del EMS debera contener como minimo, lo

siguiente:

Memoria descriptiva:

® Resumen de las condiciones de cimentacion: Descripcion resumida de todos y cada uno de los temas
principales del informe:
a) Tipo de cimentacion
b) Estrato de apoyo de la cimentacion
¢) Parametros de diseno para la cimentacion (Profundidad de la Cimentacion, Presion Admisible, Factor
de Seguridad por Corte y Asentamiento Diferencial o Total)
d) Agresividad del suelo a la cimentacion
e) Recomendaciones adicionales
FORMATO OBLIGATORIO DE LA HOJA RESUMEN DE LAS CONDICIONES DE CIMENTACION

(segan el Anexo N°01 de la NTE E-050.

® Informacion general: Ubicacion, linderos, usos del terreno, obras anteriores, obras existentes, zonas con
restos arqueologicos, situacion y disposicion de acequias y drenajes, tipo de obras a edificar, caracteristicas
de las edificaciones u otras obras colindantes al proyecto, accesos al sitio, servidumbre de paso y
limitaciones de servidumbre. El permiso para el ingreso al terreno del proyecto, el cual debe encontrarse
libre (completamente desocupado en la zona de trabajo) para poder efectuar la exploracion de campo y de
ser el caso, contar con las autorizaciones respectivas de la entidad competente para efectuar el trabajo de
exploracion de campo.

® Clima y altitud: Se debera describir las condiciones climaticas del lugar que permitan definir el tipo de
construcciones a proyectar, asi como sus obras exteriores y otros.

¢ Informar sobre la temperatura media, maximas y minimas, la altura sobre el nivel del mar, asi como los
periodos mas optimos para la construccion.

® Riesgos y geologicos: Indicar riesgos geologicos y peligros que puedan afectar directamente a la zona del
proyecto (caida de rocas, zonas de quebradas, inundacién, etc.)

® Exploracion de campo: Descripcion de los pozos, calicatas, trincheras, perforaciones y auscultaciones, as
como de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleada. Adjuntar cuadro de exploraciones
siendo como minimo 3 (3). En el caso de muros de contencién se debera considera como minimo una
exploracion cada 80 m o una por tramo. La profundidad minima de excavacion de 3.00m en suelos, en el
caso de encontrar relleno o material suclto profundizar hasta encontrar terreno natural. En el caso de
encontrar roca, se debera perforar como minimo 1.00 m. Adjuntar cuadro de exploraciones, indicando
ubicacion referencial (calle, manzana o lote cercano y coordenadas).

® Ensayos de laboratorio: Descripcion de los ensayos efectuados, con referencia a las Normas empleadas.
Adjuntar cuadro resumen de resultados.

o Perfil del Suelo: Descripcion de los diferentes estratos que constituyen el terreno investigado indicando
para cada uno de ellos: origen, nombre y simbolo del grupo del suelo, segiin el Sistema Unificado de
Clasificacion de Suelos - SUCS, NTP 339.134, plasticidad de los finos, consistencia o densidad relativa,
humedad, color, tamafio maximo y angularidad de las particulas, olor, cementacion y otros comentarios
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(raices, cavidades, etc.), de acuerdo a la NTP 339.150. En el caso de encontrar roca, se deberan indicar
sus diferentes caracteristicas.

Napa freatica: De encontrar indicar nivel y ubicacion dentro de la profundidad de exploracion, indicando
la fecha de medicion. También indicar su nivel de altura en metros sobre el nivel del mar y su distancia en
km a la linea de costa mas cercana.

Analisis de la cimentacion: Descripcion de las caracteristicas fisico — mecanicas de los suelos que controlan
el diseno de la cimentacion. Analisis y disefio de solucion para cimentacion. Se incluye memorias de calculo
en cada caso, en las que se indican todos los parametros utilizados y los resultados obtenidos. En este
numeral se incluye como minimo:

a) Memoria de calculo. Se utiliza cualquier método de disefio geotécnico sustentado en teorfas y
experiencias a largo plazo comiinmente empleadas en el Pert. El uso de cualquier otra metodologia de
disefio obliga a incluirla como anexo a la Memoria Descriptiva.

b) Tipo de cimentacion y otras soluciones si las hubiera.

¢) Profundidad de cimentacion (Df).

d) Calculo de la carga de rotura por corte y calculo del factor de seguridad (FS).

e¢) Estimacion de los asentamientos que sufrirfa la estructura con la carga aplicada (diferenciales y/o
totales).

f) Presion admisible del terreno.

g) Otros parametros que se requieran para el disefio o construccion de las estructuras y cuyo valor
dependan directamente del suelo.

Efecto del sismo: En concordancia con la NTE E.030 Disefio Sismorresistente, el EMS o el PM,
proporcionan de acuerdo al perfil encontrado lo siguiente: a) Zona sismica b) Tipo de perfil del suelo c)
Factor del suelo (S) d) Periodo TP (s) e) Periodo TL (s). En el caso que se encuentren suelos granulares
sumergidos de los tipos: arenas y limos no plasticos, obligatoriamente se debera efectuar los analisis
deterministicos y probabilisticos del potencial de licuacion de los suelos, de acuerdo con el articulo 38 de
la NTE E-050.

Consideraciones para el diseiio de Muros de Contencién
Para el disefio de muros de contencion, se debera considerar lo siguiente:

a) Los empujes del suelo.

b) Las cargas de las edificaciones vecinas y proximidad a la zona del proyecto.

c¢) Verificar los niveles y distancias a excavar respecto a edificacion vecina.

d) Efecto de la variacion de la humedad del suelo.

¢) Las sobrecargas dinamicas (sismos, vibraciones causadas artificialmente, paso de vehiculos)

f) La disposicion de los apoyos o puntales temporales, durante la construccion.

g) Los muros de contencion deberan tener un sistema de drenaje que evacue el agua que filtre, para evitar
que las fuerzas de filtracion reduzcan los factores de seguridad.

Parametros para disefio y construccion de obras de sostenimiento: Luego del analisis de los perfiles

encontrados se debera indicar los siguientes parametros que se deben emplear para los disefios de las obras

de sostenimiento:

a) Peso unitario Y (ton/m3)

b) Cohesion ¢ (kg/cm?2 ):

) Angulo de friccion ¢ (°)

d) Coeficiente Activo Estatico Ka

e) Coeficiente en Reposo Estatico Ko

f) Coeficiente Pasivo Estatico Kp

g) Factor de Reduccion del Empuje Pasivo R

h) Coeficiente Activo Dinamico Kas

i) Coeficiente en Reposo Dinamico Kos 36

j) Coeficiente Pasivo Dinamico Kps

k) Coeficiente de Friccion bajo la cimentacién Tan &
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De encontrar diferentes tipos de suelos, en un mismo proyecto, se deberan indicar los parametros por

zonas.

® Analisis adicionales: Indicacion de las precauciones especiales que toma el proyectista o el constructor de
la obra, como consecuencia de las caracteristicas particulares del terreno investigado (efecto de la Napa
Freatica, contenido de sales agresivas al concreto, expansion o colapso del suelo, licuacion u otros que se

considere conveniente).
Planos y Perfiles de puntos investigados:
® Plano de Ubicacion indicando los puntos de exploracion en un plano planimétrico o topografico. En el

plano de ubicacion se indica la ubicacion fisica de los puntos investigados empleandose la simbologia

indicada en la tabla siguiente:

TECNICA DE EXPLORACION SIMBOLO
Pozo o Calcata C=n —$—
Perforacion P=n _$_
Trinchera T-n ----___
Auscultacion A=n A

n = nimero correlativo de sondaje o punto de exploracion

® Perfil estratigrafico por punto explorado: Se incluye la informacion de cada estrato de suclo, asi como las
muestras obtenidas y los resultados de los ensayos “in situ”. En caso se requiera un plano topografico para
el EMS, se debe indicar la cota de arranque del punto investigado y la cota de fondo. Se sugiere incluir los

simbolos graficos indicados en la figura siguiente:

Simbologia de suelos
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Resultados de los ensayos de laboratorio:

Siendo como minimo lo siguiente: Granulometria, clasificacion de suelos, contenido de humedad, limites de
Atterberg (Limite liquido, limite plastico, indice de plasticidad), analisis quimico de agresividad del suclo
(sales totales, cloruros y sulfatos), analisis quimico de agresividad del agua (cuando exista napa freatica), peso
unitario, densidad in situ, ensayo apropiado para evaluar la resistencia al corte del suelo de acuerdo a las
condiciones encontradas en el campo, ensayo apropiado para estimar los parametros involucrados en la
estimacion de los asentamientos. En el caso de que el terreno sea roca realizar compresion uniaxial, que

permita obtener la resistencia compresiva no confinada (compresion simple) de la roca intacta y de

propiedades fisicas, densidad, porosidad, peso especifico.
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Indicar norma utilizada para cada ensayo y adjuntar cuadro de resultados, indicando calicata y profundidad de

la muestra.

Se debera adjuntar certificados de calibracion de los equipos utilizados por entidad autorizada por INACAL,
con antigiiedad no mayor a un afio. Los certificados deberan ser firmados por profesional ingeniero civil

habilitado.

Panel Fotogrdfico:

Fotografl’a panoramica de la zona en estudio indicando los puntos de exploracion y ubicacion respecto al

Google Earth.

Cada punto de exploracion debera presentar como minimo: a) fotografia panoramica que muestre
construcciones aledafias y utilizacion de elementos de seguridad, b) Acercamiento en la calicata que permita
ver la profundidad y estratos del suclo ¢) Una vez extraida las muestras fotografia que muestre el sellado de

la calicata y limpieza de los alrededores. No se debera dejar material y/o desmonte.

Anexos y otros: demas informacion que se considere necesario.

SEGUNDO ENTREGABLE

PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO:

Debera presentar:

v' Disefio preliminar del proyecto.

v' Memoria justificativa de las soluciones seleccionadas de tipo general

v" Plano en planta de las vias a intervenir (con el trazo preliminar).

v Avance del presupuesto del proyecto (incluido metrados).

Este sera presentado luego de la entrega de los estudios basicos, el cual sera aprobado por el Revisor
del Proyecto.

TERCER ENTREGABLE

DESARROLLO FINAL EXPEDIENTE TECNICO:

a. Planos a Entregar: Disefio de Muros de Contencion y escaleras (Planta y Cortes
Longitudinal)
- Plano de Localizacion y Ubicacion de acuerdo con la norma vigente en escala 1:500, 1:10,000,
seguin corresponda.
- Plano de Planteamiento General y Plano de Arquitectura de Planta:
De las vias a intervenir, con el desarrollo de la distribucién de los muros de contencion y

escaleras de acuerdo con cada pasaje. Deberd acotar las referencias del inicio y fin de los
pasajes y/o calles a intervenir, debera indicar el area y perimetro del lote existente con el
perimetro del lote segun plano de COFOPRI. Deberé también colocar el BM de la topografia,
como también indicar minimamente foto al inicio y fin de cada via. Ademas, considerar en la
planta las curvas de nivel y elementos existentes obtenidos en la topografia.

Planos por niveles, planos de referencia, expresando zonas existentes, zonas a demoler,
indicando la textura en una leyenda, deberé contener ejes, cotas de niveles orientacion, cortes y
elevaciones, especificacion de detalles constructivos, indicar en un recuadro la meta del
proyecto.

Q)
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- Plano Secciones Transversales: De cada via a intervenir, en zonas de desniveles que necesiten
diferenciar sus niveles, y detalles constructivos.

- Plano de Estructuras: De planta, perfil y detalles constructivos de los muros planteados y
escaleras.

- Plano de detalles constructivos de obra (Escala 1/25, 1/20, 1/10, etc.), deben contener como
minimo, los detalles constructivos de muros de contencion, escaleras, barandas y todo detalle
gue permita comprender las caracteristicas de los elementos constructivos que seran
considerados en la obra.

e Plano de detalle de Muro de Contencion.
e Plano de detalle de Escaleras.
e Barandas

- Plano de metrados: De cada via a intervenir, identificando los metrados trabajados.

- Plano de Interferencias: De cada via a intervenir.

Los planos deberan ser presentados en tamafio A-1 (.75x.55); u otro si el area fuese mayor,
respetando la escala y con los siguientes margenes: izquierda 30 mm, arriba 25 mm, abajo 15
mm y derecha 15 mm. La entrega seré en un archivador y en micas A4 debidamente firmado y
sellado (con registro CIP), y en digital en el programa AutoCad y Revit y/o Civil 3D, sin

contrasefias que dificulten su acceso.

. Planilla de Sustento de Metrados y Resumen de Metrados.

Presentara lo siguiente: Planilla de sustento de metrados y resumen de metrados del area, incluir
ademas gréaficos de la partida que se esté realizando el metrado. Incluir las partidas de
interferencias si lo hubiera.

. Presupuesto (analisis de precios unitarios, relacion de insumos-cotizacion)

Presentara lo siguiente: Los Analisis de Precios Unitarios de todas las partidas, asi como cada una
de sus sub partidas, Incluir las partidas de interferencias si lo hubiera. Verificar en la Relacion de

Insumos que el costo Directo obtenido de la suma de todos los insumos sea igual al costo Directo

del presupuesto. Ademas de ello debera presentar la cotizacion de precios de los insumos.

Adicionalmente, se debera considerar el costo de la Supervision de la Obra, incluyendo un
desagregado del mismo.

. Informe Ambiental

En el marco del Articulo 23° del Reglamento del Sistema Nacional de Evaluacion de Impacto
Ambiental — SEIA, EL CONSULTOR deberéa elaborar el instrumento de gestion ambiental o
instrumento de gestion ambiental complementario tomando en cuenta las siguientes disposiciones:

=

Antecedentes

Profesional Ambiental y Social que elaboran el IGA

3. Marco legal.

A. Ley N° 30156, Ley de Organizacion y Funciones del Ministerio de Vivienda,
Construccion y Saneamiento.

B. Articulo 23° del Reglamento del SEIA, aprobado mediando D.S. N° 019-2009-
MINAM.

N
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4.
5.

o

10.

11.

12.

13.

C. Articulo 53° del Reglamento de Proteccién Ambiental para proyectos vinculados a
las actividades de Vivienda, Urbanismo, Construccién y Saneamiento, aprobado
mediante D.S. N° 015-2012-VIVIENDA.

Objetivos del Proyecto

Ubicacién del Proyecto

Regién/
L . . . Coordenadas Provincia/
Ubicacion | Progresiva | Altitud | Longitud UTMWGS 84 (Zona) Distrito

N E

Incluir Plano de Ubicacion del proyecto.

Caracteristicas actuales de la infraestructura

Descripcion del Proyecto

A. Etapa de Planificacion

B. Etapa de Construccion

Etapa de Operacion

Debera incluir descripcién de areas auxiliares.

Recursos del Proyecto

Se debera de especificar y describir los requerimientos (recursos naturales, materia

prima, insumos quimicos) para cada etapa del proyecto.

Area de Influencia Directa e Indirecta

Se describiran los criterios para la seleccion del area de influencia directa e indirecta.

Debera incluir un plano de Area de Influencia.

Caracterizacion de la linea base ambiental, socioeconémico y cultural

A. Caracterizacion del Medio Fisico (Clima, fisiografia, geologia, sismicidad,
hidrologia)

B. Calidad Ambiental (agua, aire, ruido)

C. Caracterizacion del Medio Social

Se debera describir los aspectos demograficos, economia, pobreza, vivienda,

servicios basicos, salud y educacion, asi como el andlisis del grupo de interés.

Identificacién, caracterizacion y valoracion de los impactos ambientales.

Se consideraran todos los impactos ambientales que genere el proyecto, para la

identificacion de los impactos se debera de tomar como punto de referencia la

informacion de la caracterizacién de la linea base ambiental.

Debera de definir la metodologia, la cual debe ser reconocida o aceptada por

organizaciones nacionales e internacionales, se describir4 el método de evaluacion y

los criterios para la identificacion, medicion, valoracion, andlisis de los factores

impactados, asi como la descripcién de la significancia de los impactos para cada

etapa del proyecto. La evaluacion se desarrollara de la siguiente manera secuencial:

a. Ildentificacion de Impactos

b. Evaluacién de Impactos

c. Descripcion y explicacién de impactos.

Medidas de prevencion, mitigacion y correccion

Se describiran las medidas, procedimientos y mecanismos que el titular del proyecto,

asume como compromisos que debera implementar en cada una de las etapas del

proyecto.

Cronograma de Ejecucion

Se debera presentar un cronograma para la implementacion del Plan de Manejo

Ambiental, el cual estard sincronizado con las actividades de planificacion,
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construccion, operacion y mantenimiento y cierre del proyecto. Se presentara
mediante un diagrama de Gantt o similares.
14. Presupuesto de Implementacion
Se debera elaborar el presupuesto de implementacion para cada medida ambiental
propuesta en el item 11, de cada etapa del proyecto.
15. Conclusiones y Recomendaciones
16. Anexos
a. Mapas tematicos
b. Permisos
c. Panel Fotogréfico

e. Estudios de Vulnerabilidad, Memoria Descriptiva, Resumen Ejecutivo, Especificaciones
Técnicas, Desagregado de Gastos Generales, Formula Polindmica, Cronograma de Obra y
Anexos seguin el item IX del presente Termino de Referencia.

Presentara lo siguiente:

» Andlisis de Riesgo y Analisis de Vulnerabilidad y Riesgo no mitigable: de acuerdo a los formatos
de la Directiva N° 012-2017-OSCE/CD, Gestién de Riesgos en la Planificacion de la Ejecucion
de Obras, del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

« Memoria Descriptiva y Resumen Ejecutivo: Deberd indicar las coordenadas UTM, indicar como
llegar a la zona de intervencion adjuntando un croquis de ubicacion.

 Especificaciones Técnicas: Verificar que los insumos que se muestran en ella sean iguales a los
insumos indicados a los Analisis de Precios Unitarios. Debera realizarlo conforme a las Normas
Técnicas, con los métodos y Unidades utilizadas.

» Desagregado de Gastos Generales: Deberd ser debidamente sustentado, indicando los gastos
generales Fijos y Variables.

» Férmula Polinémica: Verificar que la suma de monomios sea igual a uno y que el porcentaje de
participacion sea igual al 100%. Debera adjuntar el Agrupamiento Preliminar respectivo. Ademas,
debera cumplir con lo dispuesto por el Decreto Supremo N°011-79-VC.

« Cronograma de Obra: Deberéa contener el Calendario Valorizado, Cronograma de desembolsos y
Programacion de obra mediante barras Gantt, Pert — CPM, materiales.

» Anexos: Estudio de Seguridad en Obra, Memoria de Calculo, pago por derecho a tramite para la
emision del Certificado de Inexistencia Restos Arqueolégicos — CIRA ante el Ministerio de
Cultura.

El consultor hara entrega del Expediente Técnico en su totalidad cumpliendo con los contenidos
sefialados en el presente numeral.

Los pagos se efectuaran de acuerdo con lo estipulado en el Articulo N° 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

La ENTIDAD no reconocera entregables en calidad de avances y/o parciales como entregable,
considerando que esta contratacion tiene tres entregables, los mismos que abarcaran todos los puntos
antes mencionados, estando en la facultad de penalizar las demoras en cada una de sus entregas.

Una vez emitida la conformidad del tercer y ultimo entregable, firmado y sellado por los revisores
en sefial de conformidad, en un plazo no mayor de 02 dias EL CONSULTOR procedera a
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presentar via mesa de partes el Expediente Técnico Definitivo (02 originales + 02 copias),
quedando asi apto para su aprobaciény convocatoria respectiva.

20.3 PRESENTACION DE ENTREGABLES
EL CONSULTOR deber entregar el Expediente Técnico Final via Mesa de Partes, en

archivador de pasta rigida, con la informacién ordenada de acuerdo al indice entregado,
en 02 originales y 02 copias, debidamente foliadas.

a)

b)

d)

Documentos escritos, seran presentados en hojas Bond tipo A de 80 grs. en formato
A4, debidamente presentados en 02 originales y 02 copias, firmados y sellados por el
Consultor y los revisores de la Entidad. Se entregard ademas 01 DVD conteniendo
la informacion fuente (texto en Microsoft Word, metrados en Excel, Planos de Obra
digitalizados en Autocad, Civil 3d, fotos (jpg) y documentacion sustentatoria
escaneada.

Metrados
Deben ser presentados en Software EXCEL, en forma digitalizada e impresa en papel

bond A4.

Presupuesto
El presupuesto debe ser presentado en Software S10 - WINDOWS, en forma

digitalizada e impresa en papel bond formato A4 y debe incluir:

- Presupuestos separados por componentes de acuerdo a la planilla General de
Metrados, indicando costo directo, gastos generales, utilidad e impuestos.

- Andlisis de costos unitarios por especialidad del total del presupuesto, los mismos
que incluyen los precios de los materiales sin IGV, puestos en obra es decir que
incluyen el flete, con rendimientos de mano de obra acordes a las condiciones reales
de obra.

- Listado de insumos del presupuesto total, por especialidad y desglosado en:
materiales, mano de obra, equipo e insumos comodines.

- Formulas polinémicas del presupuesto total y por especialidad.

- Cuadro Comparativo entre el Costos del Perfil de Inversion y el Costo del
Expediente Técnico, e informe respectivo sustentando las posibles diferencias.

- Hoja de Consolidado del Presupuesto.

- Hoja de Resumen.

- Cronogramas

- Cotizaciones que sustenten los precios de materiales.

- Desagregado de Gastos Generales

Planos de obra

- Los planos digitales seran elaborados en software Autocad y/o civil 3D, de acuerdo
a los parametros para dibujo establecidos.

- Los planos en fisico del Expediente Técnico serdn presentados en archivador de
pasta rigida, protegidos en funda mica, con la informacion ordenada de acuerdo al
indice.
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20.4

- Seré entregado en 02 originales y 02 copias, en papel Bond de 90 grs., formato A-1
0 A-0, doblados en formato A-4, foliados, firmados y sellados por el representante
legal de la firma Consultora y por profesional responsable del disefio, indicando su
especialidad y nimero de colegiatura.

La informacién digital se entregara de la siguiente forma:

CD/DVD -N°01

Archivo fuente en formato Word, Excel, Autocad, Civil 3D, S10, etc

CD/DVD - N° 02

Archivos escaneados en formato PDF (300 ppp). El escaneo se realizara del
Expediente Técnico definitivo debidamente foliado y firmado por los proyectistas y
revisores de la Entidad.

PROCEDIMIENTO

a) Notificacion Fisica
Todo documento hacia LA ENTIDAD referida al servicio solicitado debera realizarse a
través de mesa de partes de la Entidad, ubicado en km. 1.7 Via Evitamiento (Peaje
Monterrico) — La Molina, en el horario de 8:30 a 16:30 horas.

EL CONSULTOR es responsable de mantener operativos los medios de recepcion fisica
en la direccion legal sefialada en el contrato, debiendo comunicar cualquier cambio de
domicilio o direccion, a través de mesa de partes de LA ENTIDAD sefialado en el
parrafo anterior con una anticipacion no menor a 30 dias calendario.

b) Notificacién electronica
Todo documento hacia LA ENTIDAD referida al servicio solicitado debera realizarse a

través de mesa de partes virtual de la Entidad

( )

Constituyen formas validas de notificacion las que LA ENTIDAD efectle a través del
correo electronico (domicilio virtual) consignado por EL CONSULTOR para la
firma del contrato v ratificado en la parte respectiva del contrato, para cuyos efectos
declara y asume dicho domicilio como su ubicacion habitual en la red de Internet,
autorizando a LA ENTIDAD para utilizar esta modalidad de notificacion oficial. La
suscripcion del contrato de parte del contratista implica su “autorizacion expresa” para
el uso de esta modalidad de notificacion.
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EL CONSULTOR es responsable de mantener operativos los medios de recepcion de
notificacién electronica, considerandose notificada para todo efecto la hora y fecha en
que la informacién digital es remitida desde el servidor de LA ENTIDAD.

Una vez efectuada la notificacion a través del correo electrénico, no sera necesaria la
notificacién fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad,
ello no invalidard la notificacion por medio electrénico, computandose los plazos a
partir de la primera notificacion efectuada, sea bajo cualquier modalidad.

20. CUADRO DE PLAZOS Y OBLIGACIONES DEL CONSULTOR Y DE LA ENTIDAD
A continuacién, se presenta el Cuadro de Plazos y Obligaciones de EL CONSULTOR a manera

enunciativa mas no limitativa.

EL CONSULTOR esta obligado a cumplir las obligaciones sefialadas en el presente cuadro, la
demora en la atencion de estas puede generar sancion y/o penalidad segln se indique en el
presente documento.

Cuadro N°04 de Plazos y Obligaciones del Consultor

Contabilizado a partir del dia siguiente de la firma

Primer entregable 15 del Contrato
Revisi6n del entregable 02 Contablllggdo a partir del dia siguiente de la
presentacion del primer entregable
Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Levantamiento de observaciones 02 notificacion de las observaciones del primer
entregable
. Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Revision del levantamiento de S - -
01 presentacion del levantamiento de observaciones

observaciones .
del primer entregable

Contabilizado a partir del dia siguiente de la

Segundo entregable 20 conformidad del Primer entregable
Revision del entregable 04 Contablllggdo a partir del dia siguiente de la
presentacion del segundo entregable
Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Levantamiento de observaciones 07 notificacion de las observaciones del segundo
entregable
. Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Revision del levantamiento de - . .
04 presentacion del levantamiento de observaciones

observaciones
del segundo entregable

Contabilizado a partir del dia siguiente de la

Tercer entregable 35 conformidad del segundo entregable
Revisién del entregable 04 Contablllggdo a partir del dia siguiente de la
presentacion del tercer entregable
Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Levantamiento de observaciones 07 notificacion de las observaciones del tercer
entregable
. Contabilizado a partir del dia siguiente de la
Revision del levantamiento de - . .
04 presentacion del levantamiento de observaciones

observaciones
del tercer entregable

Contabilizado a partir del dia siguiente de la
02 presentacion del levantamiento de observaciones
del tercer entregable

Exposicidn presentacion del
Expediente Técnico
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Entrega del Expediente Técnico
fisico entregable.

02 Contabilizado a partir de la conformidad del tercer

Notas:

e Para todo efecto, cuando se sefiale Unicamente dias, se refiere a dias calendario.
e El contenido de los informes se encuentra descritos en el numeral 20.2 CONTENIDO DE LOS
ENTREGABLES, del presente documento.

Seguros
Durante la ejecucidn del servicio, EL CONSULTOR esté obligado a contar con el Seguro

Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su personal técnico y administrativo que
participen en los trabajos de campo, debiendo proporcionar los equipos de seguridad y proteccion
personal que correspondan de acuerdo a la naturaleza de los trabajos.

Revision de los informes (cada uno de los entregables)
La Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de Infraestructura revisara cada uno de los

informes entregados, a través de sus especialistas y notificard a EL CONSULTOR la conformidad
u observaciones en un plazo méaximo de dos (02) dias calendario para el primer entregable y
cuatro (04) dias calendario para el segundo y tercer entregable. De existir demora por parte de LA
ENTIDAD, ésta no podra considerarse como conformidad del informe.

EL CONSULTOR tendra un plazo méaximo de dos (02) dias calendario para el primer entregable
y siete (07) dias calendario por Unica vez para subsanar las observaciones del segundo y tercer
entregable. Si pese al plazo otorgado, el CONSULTOR no cumple con la subsanacién, LA
ENTIDAD puede resolver el contrato, sin perjuicio de aplicar las penalidades que correspondan,
desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Luego de levantadas las observaciones por parte del consultor, LA ENTIDAD tiene un plazo no
mayor a un (01) dia calendario para el primer entregable y cuatro (04) dias calendario para el
segundo Y tercer entregable para realizar la revision de dicha subsanacion.

Cuando, los informes requieran de la opinién favorable de otras entidades, los plazos de revision
que estos requieran no estaran contenidos en el plazo de revision de la entidad.

En caso que el Informe presentado por EL CONSULTOR, no cumpla con las caracteristicas y
condiciones establecidas en los presentes Términos de Referencia, LA ENTIDAD no efectua la
recepcion o no otorga la conformidad, segun corresponda, debiendo considerarse como no
ejecutada la prestacién, aplicandose las penalidades respectivas.

Cualquier error o defecto que se detecte posteriormente en el expediente técnico, deberd ser
subsanado por EL CONSULTOR.
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21.

22.

23.

24.

Resultados esperados ,
Es el Expediente Técnico para el “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PROTECCION DE

TALUDES EN ZONAS DE RIESGO POR DESLIZAMIENTO EN EL PASAJEB Y EN EL
AREA DE RIESGO (MZ 0), Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN EL AREA DE RIESGO (MZ O) DE LA ASOCIACION PROGRAMA
VIVIENDA SOCIAL LAS LOMAS DEL DISTRITO DE PUNTA NEGRA - PROVINCIA DE
LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA” CUI 2509038, ejecutado en forma satisfactoria de
acuerdo a lo requerido en el presente términos de referencia y alcances del contrato.

La demora en la presentacion de cada uno de los informes detallados en el numeral 29 estara
sujeta a Penalidad por Mora.

DE LA ESPECIALIDAD Y CATEGORIA DEL CONSULTOR
El Consultor debe estar debidamente inscrito y con habilitacion vigente en el Registro Nacional

de Proveedores en la Especialidad de consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y pertenecer a
la Categoria “B”.

EXPERIENCIA DEL CONSULTOR
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) vez el valor

referencial de la contratacion por la contratacion de servicios de consultoria de obras
correspondientes a la actividad de elaboracién de expedientes técnicos, en los ultimos 10 afios
anteriores a la fecha de presentacion de las ofertas.

CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS
De conformidad con el numeral 49.5 del articulo 49° del RLCE, el area usuaria puede incluir lo

siguiente:

El nimero maximo de consorciados es de dos (02) integrantes, el cual se define para salvaguardar
la ejecucion de la consultoria de obra y contar con postores (personas naturales y/o juridicas)
competentes y con la experiencia debida.

El porcentaje minimo de participacion de cada consorciado es de 40%. El porcentaje minimo de
participacion en la ejecucion del contrato, para el integrante del consorcio que acredite mayor
experiencia es de 40%.

DEL PERSONAL
Para el inicio de la participacion efectiva del plantel profesional en el contrato, es decir, al inicio

del plazo de ejecucidn del Servicio de Consultoria, EL CONSULTOR debera presentar copia
simple del Diploma de Colegiatura y el Certificado de Habilidad Profesional expedido por el
Colegio Profesional respectivo de todos los profesionales propuestos. La demora en la

0
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presentacion de estos documentos estara sujeta a penalidad y su incumplimiento puede ser causal
de resolucion de contrato.

En caso se considere necesaria la participacion de profesionales adicionales al plantel técnico
ofertado, debe informarse por escrito a LA ENTIDAD el alcance de sus funciones, a efectos que
esta pueda supervisar la efectiva participacion de tales profesionales. La inclusion de mayores

profesionales por parte de EL CONSULTOR no genera mayores costos ni gastos para LA

ENTIDAD.

Personal clave

I A .

Jefe de Estudio y
Especialista en disefio de Obras
Urbanas y Edificaciones

Ingeniero Civil
colegiado y habilitado

Con un minimo de veinticuatro (24) meses
realizando labores como jefe de estudios en
la elaboracion de expedientes técnicos de
obras de infraestructura; que se computa
desde la colegiatura.

Especialista en Topografia

Ingeniero Civil
titulado y habilitado

Con un minimo de veinte y cuatro (24) meses
realizando labores como Especialista en
topografia en la elaboracién de expedientes
técnicos; que se computa desde la
colegiatura.

Especialista en Mecanica de
suelos.

Ingeniero Civil
titulado y habilitado

Con un minimo de veinte y cuatro (24) meses
realizando labores como Especialista en
suelos en la elaboracion de expedientes
técnicos; que se computa desde la
colegiatura.

Especialista Ambiental

Ingeniero Ambiental
colegiado y habilitado

Con un minimo de doce (12) meses en la
elaboracidn de instrumentos de gestion
ambiental del sector vivienda y/o
saneamiento y/o construccion computados
desde la colegiatura.

Especialista en Metrados, Costos
y Presupuestos

Ingeniero Civil
titulado y habilitado

Con un minimo de veinticuatro (24) meses
realizando labores como especialista en
metrados costos y presupuestos en
elaboracion de expedientes técnicos de obras
de infraestructura; que se computa desde la
colegiatura

Especialista en Evaluacion de
Riesgos y Calidad

Ingeniero Civil
titulado y habilitado

Con un minimo de veinticuatro (24) meses
realizando labores como especialista en
evaluacion de riesgos y calidad en
elaboracion de expedientes técnicos de obras
de infraestructura; que se computa desde la
colegiatura

ACREDITACION:

1) La experiencia del personal clave se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: (i)
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25.

26.

217.

28.

copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal
profesional clave propuesto. Ello sin perjuicio de que, ante dudas relacionadas con la veracidad
0 exactitud de la informacién contenida en los documentos presentados, LA ENTIDAD realice
la fiscalizacidn respectiva.

2) Los documentos que acrediten la experiencia del personal, deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacidn, el nombre de LA ENTIDAD u organizacion que emite
el documento, la fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

3) En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el profesional en
meses, sin especificar los dias, LA ENTIDAD debe considerar el mes completo.

4) De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de
dicha experiencia solo se considerara una vez el periodo traslapado

DEL EQUIPAMIENTO
A continuacion, se lista el requerimiento minimo con el que debe contar EL CONSULTOR, el

mismo que debera permanecer durante el servicio de la consultoria de obra.

e Una (01) Computadora, de preferencia Portatil tipo Laptop.
e Un (01) Teléfono Celular con linea habilitada de un operador.

La antigliedad del equipamiento no debe ser mayor de tres (03) afios anteriores a la presentacion
de ofertas.

DE LA EXPERIENCIA DEL CONSULTOR DE OBRA EN LA ESPECIALIDAD
El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a una (1) veces el valor

referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obras similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién de comprobante de pago, segln
corresponda.

CONFORMIDAD DEL SERVICIO
La conformidad del servicio serd emitida por la Gerencia de Estudios Definitivos de Proyectos de

Infraestructura, conforme al articulo 168 del RLCE.

PENALIDADES
El incumplimiento de cualquiera de los plazos establecidos para la presentacion de los informes y

subsanacion de observaciones por parte de EL CONSULTOR sera penalizado automaticamente y
serd calculado de acuerdo a la siguiente formula.

Penalidad diaria = 0.10 x  monto vigente

0
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29.

30.

F x plazo vigente en dias calendario

Donde

a) Monto = Monto total del contrato vigente
b) Plazo = Plazo total del contrato vigente

c) Para plazos mayores a 60 dias: F = 0.25.

Superado el monto maximo por penalidad, que es el 10% del monto contractual, sera causal de
resolucion del contrato, mediante comunicacién notarial al consultor.

EXTENSION DEL COMPROMISO
EL CONSULTOR y su equipo profesional, asume con LA ENTIDAD el compromiso permanente

de absolver y/o subsanar oportunamente cualquier observacién o consulta referida al expediente
técnico, y que pueda provenir de la ENTIDAD o de los 6rganos de fiscalizacion y control del
Estado, en las oportunidades que estas ultimas lo estimen necesario.

EL CONSULTOR se compromete expresamente a subsanar y/o rectificar, a su propio peculio, los
documentos del Proyecto definitivo de construccion, si estos son observados durante el tramite de
obtencidn de autorizaciones y/o Licencias.

EL CONSULTOR asume estos compromisos bajo responsabilidad, para cuyo cumplimiento LA
ENTIDAD podré requerirlo para subsanar observaciones, ya sea por escrito, a través de reuniones
de coordinacion o mediante su presencia en la obra, y en las oportunidades que sean necesarias.
EL CONSULTOR no podréa negarse a cumplir dicha obligacién bajo excusa alguna, salvo casos
fortuitos o fuerza mayor debidamente comprobada.

EL CONSULTOR asume solidariamente con los profesionales que participaron en la elaboracion
del estudio, la responsabilidad por el contenido de la documentacién técnica que lo integra.

EL CONSULTOR sera responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos del servicio
ofertado, por un plazo maximo de cuatro (4) afios contado a partir de la conformidad otorgada por
LA ENTIDAD, tal como se indica en el Reglamento.

CLAUSULA DE CONFIDENCIALIDAD
La documentacidn que se genere durante la consultoria constituira propiedad de EMAPE S.A. y

no podra ser utilizada por EL CONSULTOR para los fines distintos a la Consultoria de Obra.
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En el supuesto incumplimiento del compromiso asumido y con independencia de la extincion del
Contrato, EMAPE se reserva el derecho de reclamar el resarcimiento de dafios y perjuicios que se
pudieran producir como consecuencia de la vulneracion de informacion durante y fuera de la
vigencia de la relacion contractual pactada.

31. PRESUPUESTO DE LA CONSULTORIA

I n q Tiempo Importe SUB TOTAL TOTAL
Descripcion | Unidad | Cantidad | (meg) g/- sl S/
PERSONAL
a. Personal Profesional
Jefe de Estudio y Especialista en disefio de
obras urbanas y Edificaciones H-mes
Especialista en Medio Ambiente
(Elaboracion del Instrumento de Gestion H-mes
Ambiental)
Especialista en Metrados, Costos y
Presupuestos H-mes
Especialista en evaluacion de Riesgos
Cal?dad oy H-mes
b. Personal Tecnico y de Apoyo
Asistente Jefe de Estudio H-mes
Dibujantes-Autocad H-mes
Tecnico en Metrados y Presupuestos H-mes
B.SERVICIOS
a.Estudios Basicos de Ingenieria
Estudio de Topografia, trazo y replanteo Global

Estudio de suelos, Geotecnia con fines de pa Global

C. VARIOS
Computadoras e Impresoras Mes
Impresiones, Ploteos y Copias Global
Tramites y permisos (Ministerio de Cultura, Global
y otros)
Alquiler Oficina amoblado H-mes
Senvcios (Luz, Agua, Internet) H-mes

COSTO DIRECTO

GASTOS GENERALES Y FINANCIEROS (8%)

UTILIDAD (10%)
SUB TOTAL

1GV (18% )
TOTAL

32. REQUISITOS DE CALIFICACION:

A CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION
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Requisitos:

El Consultor debe estar debidamente inscrito y con habilitacion vigente en el Registro Nacional de Proveedores en
la Especialidad de consultoria en Obras Urbanas, Edificaciones y pertenecer a la Categoria “B”.

En caso de consorcios, cada integrante del consorcio que se hubiera comprometido a ejecutar las obligaciones
vinculadas directamente al objeto de la convocatoria debe acreditar este requisito

Importante

De conformidad con la opinién N°186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada con
cierta atribucién con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de
contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la ejecucion
de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en el mercado.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 CALIFICACION DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Cargo Profesion
Jefe de Estudio y Especialista en disefio . - . -
de obras Urbanas y Edificaciones Ingeniero Civil, colegiado y habilitado
Especialista en Topografia Ingeniero Civil, titulado y habilitado
Especialista en Mecdnica de suelos. Ingeniero Civil, titulado y habilitado
Especialista Ambiental Ingeniero Ambiental colegiado y habilitado
Especiali M . R -
specialista en Metrados, Costos y Ingeniero Civil titulado y habilitado
Presupuestos
Esp_euallsta en Evaluacion de Riesgos y Ingeniero Civil titulado y habilitado
Calidad
Acreditacion:
e De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el articulo 188 del
Reglamento.
B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
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Requisitos:
Cargo Profesion Experiencia
Jefe de Estudio y Ingeniero Con un minimo de veinticuatro (24) meses realizando labores
Especialista en disefio | Civil como jefe de estudios en la elaboracién de expedientes técnicos
de Obras Urbanas y colegiado y de obras de infraestructura; que se computa desde la
Edificaciones habilitado colegiatura.
Especialista en Topografia Ingeniero Civil Con un minimo de veinte y cuatro (24) meses realizando labores como
titulado y Especialista en topoglqﬁ'a en la elaboracion de expedientes técnicos; que se
habilitado computa desde la colegiatura.
Especialista en Mecdnica de | Ingeniero Civil Con un minimo de veinte y cuatro (24) meses realizando labores como
suelos. titulado y Especialista en suelos en la elaboracién de expedientes técnicos; que se computa
habilitado desde la colegiatura.
Ingeniero
Especialista Ambu_antal, Con un minimo de doce (12) meses en la elaboracion de
pe colegiado y instrumentos de gestién ambiental del sector vivienda y/o
Ambiental habilitado . L .
saneamiento y/o construccién computados desde la colegiatura.
- . Con un minimo de veinticuatro (24) meses realizando labores
Especialista en Ingeniero -
S como especialista en metrados costos y presupuestos en
Metrados, Costos y Civil titulado - . . .
. elaboracidn de expedientes técnicos de obras de infraestructura;
Presupuestos y habilitado .
que se computa desde la colegiatura
.- . Con un minimo de veinticuatro (24) meses realizando labores
Especialista en Ingeniero - ., . .
L . S como especialista en evaluacion de riesgos y calidad en
Evaluacion de Riesgos | Civil titulado - . - -
. . elaboracion de expedientes técnicos de obras de infraestructura;
y Calidad y habilitado .
que se computa desde la colegiatura.

Acreditacion:
e De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma experiencia
establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente
técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

B.3

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:
A continuacion, se lista el Requerimiento Minimo con el que debe contar la consultoria:

e Una (01) Computadora, de preferencia Portatil tipo Laptop e impresora.
e Un (01) Teléfono Celular con linea habilitada de un operador.

La antigliedad del equipamiento no debe ser mayor de tres (03) afios anteriores a la presentacion de ofertas.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
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Requisitos:
El Postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2) veces el valor referencial, por la

contratacion de servicios de consultoria de obras similares al objeto de la convocatoria, durante los afios (10) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision de
comprobante de pago, segun corresponda.

Para efecto del presente procedimiento de seleccion, se definen como servicios de consultoria de obras similares
las referidas a:

v Laelaboracidn de estudios definitivos de Obras Urbanas y/o Edificaciones y/u Obras Viales que contengan
muros de contencion.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditard con copia simple de (i) contratos u érdenes de servicios y
su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo
comprobante de pago.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el requisito de
calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe acreditar
que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras contrataciones.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato que
haya sido ejecutada a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades
correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el
contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumic en el
contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del 20.09.2012, la
calificacion se ceflira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de
participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se
consigne el porcentaje de participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el
postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar la documentacion
sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion societaria, se
debe acompaniar de la documentacion sustentatoria correspondiente.
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Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado

y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de emisién de la orden de servicio o de cancelacion
del comprobante de pago, segun corresponda.

Importante

e El comité de seleccion debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para
acreditar la experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion
del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobo el expediente de
contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De
ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el cumplimiento del algun
componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los
postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.




