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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la
2 [ABC] / [ ] Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso
Teeee especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Abc y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de
4 Abe las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda
* Xyz y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl
9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
Interlineado Sencillo
. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamario 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019

Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020, julio y diciembre 2021
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1 Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en cuenta
la siguiente definicion:

Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracion del expediente técnico de
obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o0 a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
que se requieran, entre otras formas de colaboracion.

~
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://lwww2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
guedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.

~
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Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de
un consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el 6rgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccion, segln corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccion
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2
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CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacion de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacion que se indican en la seccién especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacién de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el numeral
82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las ofertas
conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los coeficientes de
ponderacion previstos en la seccion especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Limay Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/200,000.00),
a solicitud del postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre
el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestara el
servicio, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento
o region. El domicilio es el consignado en la constancia de inscripcién ante el RNP2, Lo
mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando
algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacion de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

3

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacién correspondiente segun lo indicado en el numeral
1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, calificacién, descalificacion, evaluacién y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacién.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.

~
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccion y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidn, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacion calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias hébiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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CAPITULO 1l
DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccidon especifica de las bases.

3.2. GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nUmero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establecen los
numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo 151
del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
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estar consideradas en la (ltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastara que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los

mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ninglin caso exceden en
conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

~
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3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segln lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debio ejecutarse.

3.7. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segln la forma establecida en la seccién especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.

La conformidad se emite en un plazo méximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.8. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre
RUC N°
Domicilio legal

Teléfono:
Correo electrénico:

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

20159515240.

Calle Mariano Melgar Nro. 500 La Libertad — Cerro Colorado - Arequipa.

382590
comitemdcc@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacién del servicio de consultoria
de obra para la CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE
INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V' Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA -

AREQUIPA"

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO
CON 96/100 SOLES, S/ 184,494.96, incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida
en el costo total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes

de MARZO DEL 2022.

Valor Referencial Limites®
(VR) Inferior Superior
S/ 184,494.96 S/ 166,045.47 S/ 202,944.45
CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CON 47/100 NOVECIENTOS CUARENTA Y
96/100 SOLES CUATRO CON 45/100 SOLES

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

1.5.

El expediente de contratacion fue aprobado mediante MEMORANDUM N° 116-2022-GM-MDCC

el 15 de marzo del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Determinados. - R

Importante

ubro 18

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de

seleccion.

El monto del valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del

valor referencial indicado en las bases

aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacion del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacién esta definido en el Capitulo 11l de la presente seccion de las bases.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo
de 60 DIAS CALENDARIOS, en concordancia con lo establecido en el expediente de
contratacion.

Importante

En el caso de supervision de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del contrato
de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el articulo
10 de la Ley.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5.00 (cinco con 00/100 soles) en CD, se entregan inmediatamente
después de realizado el pago correspondiente en CAJA DE LA ENTITAD, SITO EN CALLE
MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO Y EL RECOJO SERA EN LA
SUB GERENCIA DE LOSGISTICA Y ABASTECIMIENTOS.

Importante
El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

e Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado.

= Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-
2019- EF.

= Decreto Legislativo N° 1444 que modifica la Ley N° 30225.

= Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de

contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Decreto Supremo N° 377-2019-EF que modifica el Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Ley N° 31365 - Ley del Presupuesto del Sector Publico para el afio fiscal 2022.

Ley N° 31366 - Ley de Equilibrio financiero del Presupuesto Publico del afio fiscal 2022.

Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N2 27806 — Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Ley N° 27972 — Ley Organica de Municipalidades.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccidn de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendrd, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentaciéon de presentacién obligatoria

A. Documentos para la admisién de la oferta
a.l) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segin
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE’ y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

a.3) Declaracioén jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

6 La omision del indice no determina la no admisién de la oferta.

7 Para mayor informacién de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

@ Y,




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 14-2022-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO

2.2.1.2.

— AREQUIPA - AREQUIPA"

a.4) Declaracioén jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Il de la presente seccion. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comdn y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la
oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificacion” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccién de las bases.

Documentacién de presentaciéon facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcién en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacién” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

d) Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segin Anexo N° 10.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

8

Dicho documento se tendra en consideracién en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar el
Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion accesoria
0 que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El monto total de la oferta econdmica y los subtotales que lo componen deben ser
expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El o6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, seguin
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total de
las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacién de la siguiente formula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pei

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacién técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacion econdémica.

Se aplicaran las siguientes ponderaciones:

C1 =0.80
c2 =0.20

Donde: c1 + c2 = 1.00
2.4. PRESENTACION DEL RECURSO DE APELACION
“El recurso de apelacion se presenta ante la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad.

En caso el participante o postor opte por presentar recurso de apelacién y por otorgar la
garantia mediante depdsito en cuenta bancaria, se debe realizar el abono en:

N ° de Cuenta : 793-0103002

Banco . SCOTIABANK

2.5. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.
b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.
c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,

~




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 14-2022-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO

— AREQUIPA - AREQUIPA"

de ser el caso.

d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior. (en dos juegos)

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no corresponderd exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

i)  Estructura de costos de la oferta econémica.

j) Detalle del monto de la oferta econémica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete®?.

k) Copia de los diplomas que acrediten la formacidon académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU12,

I)  Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentaciéon que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

m) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes?s,

Importante

e La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

e Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando
el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el
documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos de quien suscribe el documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de

12

13

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.

~
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dicha experiencia sélo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los requisitos
de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el profesional
corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

e Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcién, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

e En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de laLey y en el
articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera
mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a
ser devuelto a la finalizacién del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del articulo
149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben
encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion Jurada de Datos del
Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante el perfeccionamiento
del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado por la Entidad en el link
http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de empresas acreditadas en
el REMYPE.

n) Correo electrénico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'*.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

14

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.

~
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El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO.

2.7. FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en PAGOS
PARCIALES de la siguiente manera:

- EI30% ala PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO a la Sub Gerencia de Estudios
y Proyectos de la Municipalidad.

- EI'70% a la APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO con el informe de conformidad
de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la Municipalidad (incluyendo el
cumplimiento integro de los requisitos de fondo y forma)

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable del Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Gerencia de Obras Publicas e Infraestructura emitiendo la conformidad de la prestacion
efectuada.

- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en MESA DE PARTES DE LA ENTIDAD SITO EN
CALLE MIGUEL GRAU NRO. 206 — LA LIBERTAD, CERRO COLORADO
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CAPITULO 1l
REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacién del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la

necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

X

Requerimiento de Servicio
N° 00531-2022-SGESP-GOPI- P-GOPI-MDCC

A: Ing. LLERENA/LLERENA Jesus Manuel
Gerencia de obras piblicas e infraestructura
Solictante: ROMERO/CALLA Alfred Pool
Area Usuaria: Subgerencia de estudios y proyectos
Fecha: 7/02/2022
Fundamento: REQUERIMIENTO DE SERVICIO

T
‘ N°® | Cantidad umiaaMe Denominacién

1 1“0‘0‘00 Sanico i " CONSULTORIA EN LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS > CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA

i | POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA -
i { APIPA, SECTORES 1, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE
‘ i { AREQUIPA, C.U.I. 2513545. _

0160 CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Observaciones : SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA

Plazo de Entrega Modalidad de Entrega
{Una vez generada la Orden)

Scl:'inw / Aml Ususria

~
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T71%
L j Muricipalidad Distrital de Cerro Colorado "Rt def Fortalecimients e (2 Soberaniz Nacional * 2022

—-‘TI-

TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:

"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ¥ ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION
PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTORES |, V'Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

CLI: 2513545

TERMINOS DE REFERENCIA

1. GENERALIDADES:

CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA:
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE ¥ ALGANTARILLADO SAMITARIO EN LA ASOCIACION
PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA = APIPA, SECTORES |, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”

La Municipalidad distrital de Cerra Colorado tene coma una de sus obligaciones dar solucidn inmediata siende &l objetivo
ok central del Proyecto brindar sdecuado servicle de agua polable y alcantarillade sanitaric en la Asociacidn Pamue
Industrial Porvenir Arequipa = Apipa, Sectores |, V Y Vi, por lo que habiendo concluldo la fase de Pre Inversion del
n_rna:ﬂn con |a declaracicn de viabiidad dal Estudio de Pre Inversion, se elaborara el Expedients Técnico del Proyecio
citedo.
En tal sentido se requiere contratar los servicios de consultoria para la elaboracisn del expedients técnico: "CREACION
DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE
INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - AFIPA, SECTORES I, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA"

El proyecto de ivversion pdblica cuenta con CUI Mo2513545 declarado viable el 22 de sbril del 2021 confarne a la
B directiva General del Invierte pe, $& debe proceder a la formulacidn del Expedients Téenica respactive,

| \ 1.4. FINALIDAD PUBLICA:

Wdecuado servicio de agua polable y alcantarillado sanitario en la Asociacién Parque Industrial Porvenir Aregulpa -
Apipa, Sectores |, VY Vi

1.2, DBJETIVO:

Conlralacidn de una persona natural o juridica con Registro Nacional de Proveadores - Capitulo Consultorla de
Obras (en sdelante EL CONSULTOR) para |a comecta elaboracidn del Expediente técnico a nivel de gjecucion de
cbra del Proyecto de Inversidn Publica denominado, *CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA =
APIPA, SECTORES I, V ¥ VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA -
=1 DEPARTAMENTO DE AREQUIFA™ Cédign Unica N* 2513545

Lag melas a eecutar son las dimensionadas en el Estudio de Pre Inversidn a efectos de solucionar o problema de
inatecuado sefvicio de agua potabie v alcantarllado sanitanio en la Asociacion Pargue Industrial Porvenir Arequipa
= Apipa, Seclores |, VY V1., las variaciones pueden ocurir siempre qua no s& modifique &l dimensionamients y
coneepciGn becnica conforme a la directiva genesal del Inviarte.pe.

1.3, ALCANCE

El CONSULTOR desarrollara la formulacidn del Expediente Técnico a nivel de ejecuciin de obra, enmarcados
dentro del proyects: "CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA - APIPA, SECTORES |, V Y VI, DISTRITO
DE CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA" &l cusl cansta de
las rretas detalladas descrit en el Hem 1.2 OBJETIVO,

EL CONSULTOR deberd desarrollar las siguientes actividades:

- Realizar Ia inspaccidn y reconocimiento dal drea de estudic.

- Realizar |a Recopilacian y Revision de Informacion existente.

- Realizar |2 coordinackén constanie con la Sub Gerencla de Estudies y Proyectos de la Municipalidad Distrital
de Cerra Calarade para lagrar |2 aceplabdidad del desarmolio del proyacto.
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Municipalidad Distrital d Cerro Colorado ~ *Ufio el Fortalecimiento de [a Soberania Nacional * 2022

El CONSULTOR desarroliara la formulacion del Expediente Técnico a nivel de ejecucidn de obra, sobre la base
del estudio de pre inversién & nivel de perfil declarado viable con codigo Unico 2513545 Técnico aprobado:
"CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA = APIPA, SECTORES |, V'Y VI, DISTRITO DE
CERRO COLORADO - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA”, &l cual consta de las

sigulentes metas:

Sa describe en el slguients parrafo el detalle técnico por componentes de la altemativa planteada en el estudio de
pre inversion:

Comprende.

COMPONENTE 01; Instalacidn de lineas de aduccidn de 1,984.16 ml, de PVC de unidn flexible con diémetro de
110 a 20 mm, instatacion de red de distribucin de 10,193.73 ml de PVC fabricadas SEGUN norma ISO 4422 serie
13.3y la conexion domiciliaria de agua potable de 578 viviendas y del mismo incluye 15 unidades de grifo contra
incendios, COMPONENTE 02: la Instalacion de red colectora conformada por 15,638.97 metros lineales de
tuberias. 230 buzones, y Conexiones Domiciliarias, el material de las instataciones domiciliarias serd tuberia PVC
de DN 160 mm, con una longitud promedio de 7 metros COMPONENTE 03: EDUCACION SANITARIA, Se dictarén
04 talleres para ¢! buen manejo de agua potable y el uso correcto de los servicios higiénicos.

Cualquler cambio de las metas del estudio de preinversion tendra que tener visto bueno por parte de la
Sub Gerencia de Estudios y Proyectos

) » / Se describe los componentes que deberd contener el Expediente Técnico e acuerdo al Formato N°07-A
- aprobado las cuales son:

COMPOMENTE 1: SISTEMA DE AGUA POTABLE

Implementacion de linea de aduccidn: | Infraestructura

Implementacion de red de distribucién: Infraestructura

\
Implementaci6n de conexiones domiciliarias de agua potable: (EN UNIDADES) ‘ Infraestructura

COMPOMENTE 2: SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
|

Implementacion de red de alcantarillado: \ Infraestructura
Implementacién de conexidn domiciliaria de alcantariliade: (EN UNIDADES) Infraestructura

= COMPONENTE 3: CAPACITACION

Capacitacion de capacidad humana: Intangibles

1.4. NORMATIVIDAD LEGAL:

Dentro de ka base legal se tiene ko siguiente:

Ley N, * 28411 - Ley del Sistema Nacional de Presupuesto.

Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Aflo Fiscal 2022,

Ley de Equiliorio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del aho Fiscal 2022,

Ley N. * 30225 - Ley de Contrataciones del Estado, modificado por el Decreto Legisiative N.* 1444.

. Decreto Supremo N.* 344-2018-EF, modifica ef Reglamento de la Ley N.° 30225,

- Directivas de OSCE,

- Cadigo Civil,

- Ley N. * 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.

. Decreto Supremo N.° 007-2008-TR, Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocion de la Ley N.° 29873 — Ley
General de |a Persona con Discapacidad.

. Texto Unico Ordenado de la Ley de Promocidn de la Competitividad, Formalizacion y Desarolio de la Micro y
Pequeiia Empresa y del Acceso al Emplea Decente, Ley MYPE, aprobado por Decreto Supremo N.° 007-2008-TR.

. Dacreto Supremo N.° 008-2008-TR, Regiamento de |a Ley MYPE.

- Ley N. " 27806 - Ley de Transparencia y de Acceso a la informacién Pablica,

- Decreto Supremo 103-2020-EF Decreto Supremo que establece disposiciones reglamentarias para la tramitacion
de los procedimientos de seleccién que se reinicien en el marco del Texto Unico Ordenado de la Ley N* 30225

2
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« DC- N°80-2020-PCM Decreto supremo que aprueba la reanudacidn de actividades econdmices en forma gradual
y progresiva dentro del marco de la deciaratoria de Emergencia Sanitaria.

NORMAS, MANUALES Y/O DIRECTIVAS DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y
GESTION DE INVERSIONES

Instrumentos Metodol6gicos en el Marco del Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobada con Resolucién Directoral N* 007-2017-EF/63.01 ded 20. 0ct.2017 y publicado el 24.
0ct.2017.

o Lineamientos Generales para la Identificacién y registro de Iss inversiones de optimizacion, de

ampliacién marginal, de reposicién y de rehabilitacion,
o Contenido Minimo General para 1a elaboracion de estudios de preinversion a nivel de Perfil
para proyeclos de inversion de recuperacion post desastre.

Modificacion de la Directiva N'003-2017-EF/63,01, en el Marco del Sistema Naclonal de Programacion
Multianual y Gestidn de Inversiones, aprobada con Resolucidn Directoral N* (06-2017- EF/83.01 del 29,
$e1.2017 y publicado el 03. oct.2017.
Directiva N* 003-2017-EF /63,01 - Para la Ejecucidn de Inversiones en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestidn de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 005-2017-
EF/63,01 del 12, Sel.2017 y publicado el 20. Set.2017.
Modificaciones de las Direclivas N°* 001-2017-EF/63.01 y 002-2017-EF/63.01, en el Marco del Sistema
Nacional de Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobadas con Resolucian Directoral N
004-2017-EF/63.01 del 06, Set.2017 y publicado el 12. Set. 2017
Ditectiva N* 002-2017-EF/63.01 - Para la Formulacién y Evaluacion en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, aprobada con Resolucidn Directoral N° 002-2017-
EF/63.01 del 07, abr,2017 y publicado el 22. abr.2017.
Directiva N* 001-2017-EF/63.01 - Para la Programacion Mulianual en ef Marco del Sistema Naclonal de
Programacién Multianual y Gestidn de Inversiones, aprobada con Resolucion Directoral N° 001-2017-
EF/53.01 del 06, abr.2017 y publicado el 08. abr.2017,
Reglamento del Decreto Leglstativo N* 1252 - Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de
Inversiones, aprobado mediante Decreto Supremo N* 027-2017-EF del 22. Feb.2017 y publicado el 23.
Feb.2017.
Decreto Legistativo N* 1252, que crea el SI tema Naclonal de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones, del 30. nov.2016 y publicado el 01. dic.2016.
Manuales, Gulas Metodoldgicas y Casos Practicos de elaboracion de estudios de preinversion relacionados
con el alcance de la presente consulloria, registrados en la pagina web de la Direccitn General de
Programacién Multianual del Ministerio de Economia y Finanzas.

NORMAS DE USO OBLIGATORIO - COVID-19

Resolucién Ministerial N° §72-2020-MINSA.
Resolucion Ministerial N* 257-2020-MTC/01,

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO URBANO DEL PERU: Territorio para todes, Lineamientos de Politica
2006-2015, DS N.# 018-2006-Vivienda.

PLAN BICENTENARIQ: El Per( hacia el 2021. CEPLAN.

LINEAMIENTOS DE POLITICAS PARA EL ORDENAMIENTOTERRITORIAL. Resolucion Ministerial N*
026-2010-MINAN, promulgada febrero 2010

CATASTRO MINERO. Ministerio de Energia y Minas,

MAPA DE INVERSIONES PROYECTOS EXPLORACION MINERA YUNIDADES DE OPERACION.
Ministerio De Energia y Minas,

PROYECTO EDUCATIVO REGIONAL 2006-2015. Ministerio de Educacién.

PLAN REGIONAL DE SALUD DE AREQUIPA (PRSA 2008-2015) Ministerio de Salud.

PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO DE AREQUIPA 2003-2011.
Gobierno Regional de Arequipa, promulgado marzo 2003

ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION AREQUIPA,
Gobierno Reglonal de Arequipa, promulgado 2009

PLAN DE INVERSIONES ECONOMICAS DEL GOBIERNO REGIONAL. Gobierno Regional de Arequipa
CUADRO DE SANCION E INFRACCIONES DE RUIDO. O.M. N.* 268-2004-MPA

PERSPECTIVAS DEL MEDIO AMBIENTE URBANO: GEO-AREQUIPA. Municipaiidad Provincia! da
Arequipa, 2005,

SISTEMA LOCAL DE GESTION AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, O.M. N° 385 - 08-MPA
POLITICA AMBIENTAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA. O.M. N° 425 = 06-MPA

PLAN DE ACCION PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA CAMPIRA AREQUIPERA 2007-2010. Ordenanza
Municipal N.° 432-2006-MPA

POLITICAS PARA LA GESTION DE LA MOVILIDAD URBANA EN AREQUIPA. Ordenanza Municipal N°

455-2007 MPA
APROBACION DE LA AGENDA AMBIENTAL LOCAL DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA 2012-2014.

4

~




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO \
AS. N° 14-2022-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V' Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO

— AREQUIPA - AREQUIPA"
)}_x

)

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado “%sio del Fortaleciminto de la Soberania Nacional * 2022

Ordenanza Municipal N.° 735-2012-MPA

+  ACTUALIZACION DE LA COMISION AMBIENTAL MUNICIPAL-CAMAREQUIPA. Ordenanza Municipal
N.° 735-2012-MPA

+  PLAN INTEGRAL DE GESTION AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS (PIGARS). Ordenanza Municipal
N.° 758-2012-MPA

+  MANUAL GESTION SOCIO AMBIENTAL PROYECTOS VIALES DEPARTAMENTALES Y MARCO
CONCEPTUAL MANEJO AMBIENTAL Y SOCIAL. Resolucion Directoral N° 088-2005-Mtc/16

»  PLAN REGULADOR DE RUTAS 2010-2020. Con Cédigo SNIP 77545,

+  PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009-2011. Aprobado por Resolucién De Alcaldla 1538-2009-
MPA,

«  AGENDA 21 LOCAL AREQUIPA. Aprobado por Acuerdo Municipal Nro. 023-2000 / 20 Julio del 2000

« ESTRATEGIA REGIONAL DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO EN LA REGION DE AREQUIPA
(AVANCE). Gobierno Regional de Arequipa, agosto 2008,

+  PLAN PROVINCIAL DE DESARROLLO CONCERTADO DE AREQUIPA 2008-2021. Municipalidad
Provincial Arequipa, aprobado por Resolucién Alcakdla 1538-2009-MPA-marzo 2008,

«  PLAN DIRECTOR DE AREQUIPA METROPOLITANA 20022015, Municipalidad Provincial de Arequipa,
promulgado octubre 2002 y adecuacidn septiembre 2007,

«  PLAN MAESTRO DEL CENTRO HISTORICO Y ZONA MONUMENTAL DE AREQUIPA. Aprobado Por
Ordenanza 115 -2001,

+  PLAN REGIONAL DE DESARROLLO CONCERTADO. Gobierno Regional de Arequipa, desarrolio de los
trabajos a 2012.

+  ZONIFICACION ECONOMICA ECOLOGICA (AVANCE DE LOS TRABAJOS). Gobiemo Regional de

~ Arequipa, desarrollo de los trabajos a 2012,

«  MAPA PELIGROS DEL VOLCAN MISTI. OM N° 658-MPA, promulgada en noviembre 2010.

+  PLAN REGIONAL DE PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES DE LA REGION DE AREQUIPA.
Gobierno Regional, 2004,

+  PLAN DE CONTINGENCIA ANTE PRECIPITACIONES PLUVIALES EN LA PROVINCIA DE AREQUIPA
2010-2011, INDECI, 2011

«  PROTECCION DE LA CUENCA URBANA DEL RIO CHILI OM N° 739, 24 de febrero 2012

«  MODIFICACION DE LA OM 739 CUENCA URBANA, OM N° 755, julio 2012, 05 de jullo 2012

«  CREACION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO IMPLA. OM N° 875, 03 de julio 2014

«  APROBACION DE LOS ESTATUTOS DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, OM N° 54, 30
de diciembre 2015

+  Guia Metodologica Para la Identificacion, Fermulacion y Evaluacion Soclal de Proyectos de Vialidad
Urbana, a Nivel de Perfil. Ministerio de Economla y Finanzas Direccion General de Inversion Publica-DGIP,
Lima - Perd, febrero del 2015,

« *Desarrollo de Un Sistema de Transporte Urbano Sostendle Para la Ciudad de Arequipa”. PADECO. 2002
- 2003

« ‘Diseflo de un Sistema de Transporte Urbano Masivo Eficiente para la Ciudad de Arequipa’ - TUME
Consultora ALG ~ 2006.

+  “Transporte Multimodal Integral Arequipa Siglo XXI' - TRAMINA, MPA -2007

« ‘Estudios Complementarios para la Ejecucion del Proyecto TRAMINA-SIGLO XXI'. Consorcio de
Consultoras Espafiolas (ALGTMB/INYPSA) - 2007.

«  Estudio de Prefactibiidad y Estudio de Factbilded del Proyecto "MEJORAMIENTO INTEGRAL Y
SUSTENTABLE DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE PUBLICO EN LA CIUDAD DE AREQUIPA
(CODIGO SNIP: 77545) -2007.

& +  MANUAL DE DISERO GEOMETRICO DE VIAS URBANAS - 2005 VCHI. V. CHAVEZ L., VCHI SA. Lima

~Pera, 2005,

+  GUA PARA EL DESARROLLO DE VIAS URBANAS PARA BOGOTA DC. CAF - UNIVERSIDAD
NACIONAL DE COLOMBIA = IDU.

+  MANUAL DE VIALIDAD URBANA, MINISTERIIO DE VIVIENDA Y URBANISMO, CHILE - 2008,

+  MANUAL DE CALLES. SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL URBANA. MEXICO -
2016.

Asl como las nomas conexas amplatorias y moddicatorias de estas, vigentes ala fecha, durante el servicio
1.5, ENTIDAD CONVOCANTE
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado.

1.6, AREA USUARIA
Sub Gerencla ds Estudios y Proyectos dé la Gerencia de Obras Pblicas ¢ Infragstructura

1.7. LOCALIZACION DEL PROYECTO

SECTOR 3 APIPA Sactor |V VI
DISTRITO : Cerro Colorado
PROVINCIA C Arequipa

REGION 4 Arequipa
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1.8. TIPO DE SELECCION
Adjudicacién Simplificada

1.9, SISTEMA DE CONTRATACION
Suma alzada.
“7~2, CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO REQUERIDO:
2.1.REQUISITOS DE FONDO

»  La concepcién y los alcances del proyecto deberan previamente ser compatibilizados y definidos con la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos junto con el profesional responsable de la elaboracion del Expediente
Técnico, enmarcado en ia allemativa seleccionada en el estudio de pro inversion aprobado.

>  ElExpediente Técnico deberd de comprender el Proyecto Integral de acuerdo a la Propuesta Arquitectonica.

»  ElExpediente Técnico deberd desarrollarse presupuestaimente por componentes o moduios.

» El Expadiente Técnico deberd de contar con la aprobacién del drea de evaluacion de la Sub Gerencia de
Estudios y Proyectos de la Municipalidad de Cerro Colorado.

%  Elproducto de la contratacion es un estudic a nivel Expediente Téenico que cumpla con los requisitos minimes

e antes menclonados, que respete a lo indicado en 1 opeion viable del estudio de pre inversidn, que cumpla con
todas las Normas Técnica Vigentes y ¢l RNE y que cumpla con los requisitos necesarios para el proceso de
lictacién y adjudicacién, asi como ejecucion de la obra.

»  Debera cumplirse oblgatoriamente las nomas de adecuacion para personas con discapacidad.

2.2.DEL CONTENIDO DEL EXPEDIENTE TECNICO FISICO

Sin ser fimitativos se plantea el siguiente contenido los que sean necesarios

1 INDICE ENUMERADC

2 MEMORIA DESCRIPTIVA

2.1 Antecedentes

2.2 Caracteristicas Generales

2.3 Descripcidn del Sistema Existente
24 Capackiad Operativa del Operador
25 Consideraciones de Disefo del Sistema Propuesto (Resumen)
2.6 Descripcion Técnica del Proyecto
27 Cuadro Resumen de Metas

28 Cuadro Resumen de Presupuesto
29 Modalidad de Ejecucion de Obra
2.10 Sistema de Contratacién

2.11 Plazo de ejecucion de k obra

2.12 Otros

3 MEMORIA DE CALCULO
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3.1 Pardmetros de disefio
32 Disefoy Calculo Hidraulico
33 Disefio y Cakulo Estructural
34 Disefoy Célculo Eléctrico y Mecanico-Eléctrico
4  PLANILLA DE METRADOS
5  PRESUPUESTO DE OBRA
§  ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS
7 RELACION DE INSUMOS
8  COTIZACION DE MATERIALES
9 FORMULA POLINOMICA
10 CRONOGRAMAS DE OBRA
10.1 Cronograma de Ejecucion de Obras
10.2 Calendario de Adquisicion de Materiales
10.3 Calendario de Avance de Obra Valorizado
11 ESPECIFICACIONES TECNICAS
12 PLANOS
121 Indice de planos
12.2 Planos de ubicacion
12.3 Plano del mbito de influencia del proyecte
124 Plano topografico
12.5 Plano de Irazado y lotizacidn
126 Plano de ubicacidn de canteras y botaderos
oo Sistema de Abastecimiento de Agua Potable
12.7 Plano clave del sistema de agua potable y PTAP
12.8 Plano general del sistema existente
12,9 Plano general del sistema proyectado
12.10 Planos de componentes primanios
12.11 Plano de redes de distribucion de agua potable
12.12 Plano de modelamiento hidraulico (esquema)
12,13 Planos de detalle de empaimes
12.14 Planos de detalle de accasorios
12,15 Plano de conexiones domicillarias de agua potable
12.16 otros
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP)
12.17 Plano de ubicacidon de la PTAP
12.18 Plano de distribucién de la PTAP
12.19 Plano de perfil hidrduico de la PTAP
12.20 Arquitectura d¢ la PTAP
12.21 Estructuras de la PTAP
12.22 Planos de instalaclones eléctricas y electromecénicas
12.23 Otres
Sistema de Redes de Aguas Resiuales ylo  Sistema de
Saneamiento
12.24 Plano clave del sistema de alcantarillado y PTAR
12,25 Plano general del sistema existente
12,28 Plano general del sistema proyectado
12,27 Plano de redes colectores y emisor o interceptor
- 12.28 Plano de diagrama de flujo
12,29 Planos de perfiles longitudinales y de seccidn de la red colectora y emisor Interceptor
12.30 Plano de conexiones domicillarias de alcantariiado
12.31 Plano de detalle de los tipos de buzones
12.32 Planc de Ubicacion de los UBS, Plano de detalle de tipo de UBS, Tratamiento y Disposicion Final
12.33 Otros
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) (de ser el caso)
12.34 Plano de ubkacidn de la PTAR
12.35 Plano de distribucion de la PTAR
12,36 Plano de perfil hidréulico de la PTAR y perfil hidréulico de lodos de ser ¢l caso
12.37 Arquitectura de la PTAR
12,38 Estructuras de la PTAR
12,39 Planos de instalaciones eléctricas y electromecanicas
12.40 Otros
12,41 Planos de interferencias en caso de obras a ejecutarse en &mbito de una EPS (zona urbana)
13 ESTUDIOS BASICOS
131 ESTUDIO TOPOGRAFICO
13.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
13.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA
13.4 ANALISIS DETALLADOS DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)
13.5 OTROS
14  ANEXOS
14.1 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO
14.2 PANEL FOTOGRAFICO
14.3 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA OPERACION Y EL MANTENIMIENTO DEL PROYECTO
144 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO

i
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145 RESOLUCION DE APROBACION DE LOS ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO HIDRAULICO

14,6 CERTIFICACION AMBIENTAL

14.7 CERTIFICADO  DE INEXISTENCIA  DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) de ser
el caso

148 POBLACION BENEFICIARIA

149 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

14,10 CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

14.11 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora ylo Operador de oblener ia Autorizacion Santaria del
Sistema de Tratamiento de Agua Polable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el €as0).

Ref.: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo

Humano (Decreto Supremo N° 031-2010-S4)

14.12 DECLARACION JURADA de Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas residuales
tratadas del ANA, dentro del primer afio de la puesta en marcha de la PTAR, en el caso que el efluente final es
vertido a un cuerpo de agua (de ser el case)

14.13 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de oblener la autorizacion sanfiaria del sistema de
ratamionto y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltracién en el terreno, antes de su puesta
en marcha

14.14 INFORME TECNICO de la Unidad Ejeculora que demuestre que cuenta con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarics y la capackiad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas
"""'“Sf, an caso de modalidad de ejecucion por administracion directa (de corresponder)

14,15 Otres

14.16 DISCO COMPACTO (Cd) - version digital

1 INDICE NUMERADO

El Indice del Expediente Técnico debera mantener [a misma estructura del orden de prasentacion de
documentos Indicada en el Cuadro N° 1 “Orden de presentacion” al cual deberd asignarse la numeracion
resultado de la foliacion del expediente técnico.

2 MEMORIA DESCRIPTIVA

Para tener una descripcion general del proyecto a ejecutar y brindar una visidn general sobre la ejecucion
|égica de los distintos trabajos que se realizardn en el proyecto, se desarrollan en esta memoria descriptiva los
sigulentes [tems:

24, ANTECEDENTES

En este ltem se deberd inclulr el nombre compielo del Proyecto de Inversién Piblica y su cédigo SNIP. Se
debe indicar la informacion de viabilidad del PIP (Estado, Estado de viabilidad, fecha de viabilidad, nivel de
estudio viable, OPI que olorgé Ia viabilidad, Unidad Formuladora, Unidad Ejecutora, etc.) Asi mismos, en este
Item es necesarlo reslizar una brave descripcion de ofros proyectos de saneamiento que se hayan realzado
dentro del dmbito de influencia, ya sea que haya sido financiada por el PNSU u otras entidades. Lo importanta
&s sefialar que Intervenciones o esfuerzos se han realizado con anterioridad, para la Implementacién de un
sistema de abastecimiento de agua patable3 y de un sistema de alcantarilade sandariod.

-~ 22, CARACTERISTICAS GENERALES

Este punto debe definir con precision la ubicacion del proyecto, las vias de acceso, el cima, a topografia, las
condiciones de 1a vivienda, poblacion beneficiaria, principales enfermedades presentadas, nivel de educacion
y las actividades econdmicas que se desarrollan en la zona de la(s) localidad(es) donde se construiran los
slslemas de abastecimiento de agua potable y akantarillado sanitario, segun la necesidad del proyecto.
Ubicacién:

€1 4mbito del proyecto debe estar definido por una poligonal cuyos puntos seran definidos en coordenadas
UTM (WGS84) y alitud sobre el nivel del mar, segin Cuadro N° 01, Asimismo, deberd indicar informacion
respecto del distrito, provincia, departamento y region.

Cuadro N° 01 - Ambito del Proyecto

UTMeste X UTM Norte

Elevacion
Y
1 Punto 1 X1 Y1 Efevacion 1
2 Punto 2 X2 Y2 Elevacion 2
3 Purito 3 X3 Y3 Etavacion 3
N Puton X Yn  Elevscénn
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Vias de acceso:
Indicar las principales vias de acceso para llegar a la localidad, haciendo referencia de los medios de transporte

y los fiempos que demanda llegar a dichos puntos, segun se indica en ¢l cuadro N°* 02.
Cuadro N*02 - Vias de Acceso

Item Inicio Fin Medio Tiempo
{(noras)
1  Punto!  Punto2  Aéreo Tiempo 1

2 Punto 3 Punto 4 Terrestre Tlempo 2

La Unidad Ejecutora podra incluir mas filas en el cuadro anterior, segin fa necesidad de identificar
correctamente as rutas de acceso hacia la zona del proyecto.

Clima:
En este tem se deberd indicar las principales caracteristicas del cima que se presentan en ia zona del

proyecto.

Topografia:

56 En este item debera indicarse las principales caracieristicas topogréficas de la localidad, con la finalidad de
dar a conocer las condiciones topograficas de las zonas, donde se implementard el preyecto de agua potable
y akantarillado.

Viviendas:
En este ftem se deberd indicar las caracleristicas de las viviendas, tales como material, antigbedad, facilidad

de servicios higlénicos, entre olres aspectos.

Poblacion beneficiaria:

En este ftem serd necesario demostrar razonablemente [a poblacion actual de i localidad, para ello debera
presentar la siguiente informacidn: Declaracion jurada del alcalde del numero de habitantes (REVISAR)
Documento del centro de salud de la zona

Datos de Censos Poblacionales sl los hubiera

Padrén de Usuarios de Agua Potable o de alguna empresa de servicio pibiico (uz, telefonia, eic.)

Enfermedades:
En ese flem se anexard un documento emitido por la posta de salud mas cercana, Indicando las principaies
enfermedades identificadas en la poblacién de la localidad (s deben incluif los cuadros estadisticos y graficos

correspondientes),

Actividades Econdmicas:
En ese ltem deberd considerarse una relacion de las principales actividades econdmicas, por las que las
personas de la zona generan sus ingresos economicos, para sustentar las necesidades basicas de su hogar

(s& deben incluir los cuadros estadisticos y gréficos correspondientes).

Educacion:

En este item se deberd indicar los niveles de educacion por grado de instruccidn de fa poblacion de la zona
Ademds, se deberd nombrar universkdades, Institutos superiores y colagios existentes y la lasa de
analfabetismo.

Informacién sobre kos servicios:
Se daberd mencionar informacion sobre el servicio de agua potabie y alcantariiado en Ia zona, También se
dabe indicar |a Informacion scbre kos servicios de electricidad, telefonla, internet, gas, etc., segun corresponda,

23 DESCRIPCION DEL SISTEMA EXISTENTE

Se debe realizar una descripeidn basica de los sistemas existentes de abastecimienio de agua potable y
alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente existente.

En la descripcidn de cada componente existente debe precisarse la antighedad, estado de las estructuras,
dimensiones, capackdad, ubicacion, referencias de ubicacion, estado de operatividad entre ofros, ES
recomendable &l uso de graficos y fotograflas para la descripcion de los sistemas existentes.

Para el caso de componentes que no se tomaran en cuenta en ¢l nuevo proyecto, debera precisarse los motivos
tdcnicos que definen dicha decision, Para el caso de componentes existentes que seran involucrados en el
presente proyecto, se deberd mencionar ¢l estado de conservacion y/o la intervencion técnica de obra, que se
requiera realizar, Estos trabajos de intervencion deberan ser precisados en plancs que contengan informacién
del replanteo del componente axistente. deblendo ser presentados en los planos de la especialidad

correspondiente,
24. CAPACIDAD OPERATIVA DEL OPERADOR

~
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Debe considerar aspectos referidos @ la infraestructura disponible, equipamiento, recursos humanos, de
manera que se demuestre que &l operador va a garantizar la correcta operacidn y mantenimiento.

25, CONSIDERACIONES DE DISENO DEL SISTEMA PROPUESTO (resumen)

Se mencionaré en forma resumida todo lo relacionado a la delimitacién geografica de la influencia del proyecto,
poblacién atendida, tasa de crecimiento, dotacion, periodo de disefio, densidad de vivienda, densidad
poblacional, proyeccion de la demanda de agua, etc. (indicar las fuentes oficiales de informacion).

En el ftem 3.1 "pardmelros de disefio *, se presentard a defalle kos pardmetros de disefio relacionades a los
cdlculos efectuados.

26. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO

Se debe realizar una descripeion detallada de los sistemas proyectados de abastecimiento de agua potable y

alcantarillado sanitario, por componentes, mencionando, entre otros, la fuente de abastecimiento, el resanvorio,

|a disposicion final de los desagles, dress de drenaje de akantarillado, caracteristicas de los equipamientos,

elc, Diferenciar lo que se va a rehabilitar y ampliar

En la descripcion de cada componente debe de precisarse dimensiones, capacidad, ubicacion, referencias de

ubicacin, entre otras.

Detallar los sisternas que tiene el proyecto Indicando, los componentes

(agua y saneamiento) y la poblacién de disefio de cada sistema. Respecto a los componentes existentes que

serén involucrados en el presente proyecto, deberd precisarse y susientarse, a detalle, su estado de

conservacidn yio la Intervencion técnica de cbra, que requiers, que deberd ser precisado en los
= comespondientes planos de ejecucion de obra, elaborados en base a los plance de replanteo de obra del

componente existente

27, CUADRO RESUMEN DE METAS

Se deberé presentar un cuadro resumen de metas fisicas del expediente lécnico, segin se indica en el Cuadro
N' 03,

Cuadro N"03 - Cuadro Resumen de Metas

Item Metas Und | Cantidad

28, CUADRO RESUMEN DE PRESUPUESTO DE OBRA

Se estructura en funcidn a la modalidad de ejecucion de la obra, que puede ser:
- Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).
Modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracion directa).

8) Para Modalidades de Ejecucion Contractual (contrata):

El cuadro resumen de presupuesto se deberd presentar conteniendo a informacidn indicada en el cuadro
~ N° 04, En esta modalidad, para la estimacion del Costo Directo, los insumos son considerados sin IGV,

pues este s adiciong en el pie de Presupuesto de Ejecucion de obra,

b)Para Modalidades de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracién directa). El cuadro
resumen de presupuesto se deberd presentar conteniendo la informacién indicada en el cuadro N°* 04,
TENIENDO EL SIGUIENTE CONOCIMIENTO modalidad, para la estimacién del Costo Directo, los
insumos son considerados con IGV, pues ya no se considera el IGV en el pie de Presupuesto de
Ejecucién de obra. Asl mismo el Costo de Ejecucién Obra serd concordante con el Presupuesto Analitico.

Cabe mencionar, que el em 1 e ltem 2 (Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Sistema de
Alcantariiado Sanitario), indicados en los cuadros, deben de contener los cosios relacionados a los
componentes de planta de tratamiento de agua potable y planta de tratamiento de aguas residuales,
respectivamente.

Cuadro N* 04 - Cuadro Resumen de Presupuesto de Obra (Modalidad de Ejecucién Contractual - contrata)

()
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Toem Deseripeidn Sub presupuesto Costo Directo
100 COMPONENTE { MONTO
200 COMPONENTE? MONTO2
300 COMPONENTE3 MONTO3
400 PLAN DE SEGURIDAD, VIGILANCIA , PREVENCION Y CONTROL DE COVID 19 EN EL TRABAX) MONTO4
40 COSTODRECTO MONTO §5{192¢3+4)
GASTOS GENERALES (SUSTENTAR CON DIGREGADD GASTOS FUOS Y
L Rty MONTO 6
00 GASTOS GENERALES COVID 19 (SUSTENTAR CONDIREGADO GASTOS o
™ DEACLERDO A LA RM 972 MNSA)
400 UTLORD % MONTO 8= (NXCD)
90) PRESUPUESTO VONTO 8 (5964748
00 By, T 18% NONTO 10= (8'16%)
1% SUBTOTAL MONTO 11 (9+10)
=4 20 GASTOS DE SUPERVSION (DSGREGAR GASTOS) MONTO 12
140 GASTOS DE SUPERVISION OOVD 19 (DISGREGAR GASTOS RMITZMNSA  MONTO 13
%10 GASTOS DELQUDACON (DISGREGAR GASTOS) MONTO 14
1500 GESTION DE PROYECTO (DISGREGAR GASTOS) MONTO 15
100 PRESUPUESTO PROYECTO MONTO 16{114+12+43414415)
17,00 EXPEDENTE TECNCO JAONTO 17
1800 EVALUCION DE EXPEDENTE TECNCD MONTO 18
140) PRESUPUESTO TOTAL MONTO 19 (16+17+18)

29, MODALIDAD DE EJECUCION DE OBRA Modalidad de Ejecucion
En este punto se mencionard la medalidad de ejecucién establecida para la Ejecucién de la Obra:

-Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata).
-Modalided de Ejecucion Presupuestaria Directa (administracién directa).

a) Modalidad de Ejecucion Contractual (contrata):
El proceso de ejecucion de [ obra, s realizard en estricto cumplimiento de la Ley de Conirataciones del Estado

y 5u Reglamento vigente.

b) Modakidad de Ejecucidn Presupuestaria Directa (administracion directa):
L& Unidad Ejecutora se encargara de la ejecucion de a cbra, para o cual deberd cumplir con ko establecido en
) a Resolucion de Contraloria N.* 195-88-CG del 18 de julic de 1888, que aprueba las normas que regulan [
*Ejecucién de Obras Piblicas por Administracion Directs”. Segin lo indicado, la Unided Ejecutora deberd
acreditar contar con &l personal técnico administrativo, los equipos necesarios y ofros, que demuesiren su
capacidad operativa, a fin de asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Asi mismo en esta nomatividad
se precsa las consideraciones a tener en cuenta antes, durante y después de la ejecucién obra, los mismos
que deben considerarse en el presupuesto de obra, cuando tengan implicancia presupuestal (Residente de
obra, pruebas de control de calidad de los trabajos y maleriales, unidad orgdnica responsable de cautelar i
supervision de las obras programadas, etc.)

210.  SISTEMA DE CONTRATACION

Aplica cuando se trata de una modalidad de ejecucion contractual por contrata, De acuerdo a Jo establecido en
ol Artlculo 14* *Sistema de Contratacion” del Reglamento de la Ley de Contratacionas del Estado, se establece
que no pusde emplearse el sistema de contratacién a suma alzada en obras de saneamiento, por lo que séio
as factible considerar el sistema de conlratacion a precios unitarios.

211.  PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
£n este punto se mencionard el plazo de efecucion de i obra establecido en el cronograma de ejecucion de
obra indicado en el ltem 10.1, Se recomienda que, en el cronograma de ejecucion de obra, la secuencia de
sjecucién de componentes, sea concordante, con la secuencia hidraulica de los mismos.

212,  OTROS (Especificar) Fuente de Financiamiento
En este punto se mencionarén las fuentes de financlamiento para la ejecucion del proyecto. Si hubiese
entidades que financien, ya sea parte o el total del monto del costo de obra, del costo de supenvision de obra,

"
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se deberan detalar los montos a financiar por cada una de ellas. Se debe indicar o invertido en la efaboracion
del Expediente Técnico.

3

MEMORIA DE CALCULO

En todos los cascs deberd cumplise con el Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE y sus
correspondientes normas técnicas tales como:

TITULO 1.3 OBRAS DE SANEAMIENTO

05.010 Captacion y conduccion de agua para consumo humano
08.020 Plantas de tratamiento de agua para consumo humano
08.030 Almacenamiento de agua para consumo humano

. 05.040 Estaciones de Bombeo de agua para consumo humano

08,050 Redes de distribucidn de agua para consumo humano

08.060 Drenaje Pluvial urbano

08S.070 Redes de Aguas Residuales

08.080 Estaciones de bombeo de aguas residuales

05.090 Plantas de tratamiento de aguas residuales

08,100 Consideraciones basicas de disefo de infraestructura sandaria

TITULO 111.3 INSTALACIONES SANITARIAS

Instalaciones Sanitarias para edfficaciones
Tanques Sépticos

Referencia de las normas técnicas en saneamiento:

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, aprueban 66 normas técnicas del Reglamento Nacional de

Edificaciones — RNE.

. Fade erralas Anexo - Decreto Supremo N* 011-2008-VIVIENDA (0S.020, 1$.020)

- Decreto Supremo N' 010-2009-VIVIENDA, modificannormas  técnicas  (0S.050,
08.070)

Fe de ematas — Decreto Supremo N* 017-2012-VIVIENDA

Para el caso de proyectos en el mbito rural se cuenta con la Guia de Opciones Técnicas para Abastecimiento
de Agua Potable y Saneamiento para Centros Poblados del Ambito Rural aprobado con Resolucion Ministerial

ag

N° 184-2012- VIVIENDA de facha 28.08.12 y su modificatoria aprobada con Resolucion Ministerial N° 065-
2013-VIVIENDA de fecha 08,03.2013. Asimismo, lomar en cuenta las disposiciones dadas con la Resolucion
Ministerial N* 002-2015- VIVIENDA de fecha 08.01.2015 donde se aprueba el criterio técnico de densidad
poblacional para la seleccitn de las soluciones técnicas Individuales o colectivas & aplicarse en los centros
poblados del ambdito rural.

Para proyectos en el &mbito rural, también se cuenta con la Guia de cpciones técnicas para abastecimiento de
ua polable y saneamiento para centro poblados del dmbito rurel del Programa Nacional de Saneamiento
Rural - PNSR y la Guia simplificada para la Identificacién, Formulacion y Evaluacion Sccial de Proyectos-
Saneamianto Basico en el Ambito Rural, a nivel de Perfi, del Ministerio de Economia y Finanzas.

/5 Para el caso de proyectos en zonas urbanas se podrd tomar como referencia ¢l “Reglamento de elaboracion
de proyectos de agua potable y alcantarilado para habilitaciones urbanas de Lima Metropolitana y Callao®
aprobado con Resolucion de Gerencia General N* 0501-2010-GG (Servicio de Agua Potable y Alcantarillado
de Lima-SEDAPAL).

3.1 PARAMETROS DE DISENO

Describir por cada sistema los siguientes parametros de disefio del proyecto: Poblacidn, tasa de crecimiento,
consumo, dotacién, demanda contra incendio, caudales de contribucién al alcantarillado, etc,

Poblacidn:

La poblacién actual de! ambito del proyecto, serd definido por el nimero viviendas y la densidad en
(hab.vivienda). Para |ustificar la poblacién actual, se deberd recurrir @ la informacién del INEI. En el &mbito
Rural de no haber fuente de informacion o no coincidir con informacion del INEI, sera necesario presentar un
padron de usuarios (@probado por la unidad ejecutora) debidamente fimada y con el nimero de documento
de identidad del propietario, Otro factor que se debera definir es |a tasa de crecmiento poblacional, k misma
que debera ser debidamente justificada con informacion del INEIL

Una vez definida la poblacién actual y la tasa de crecimiento poblacional, se debera realizar un estudio de
cracimiento poblacional para determinar de manera adecuada la poblacion de disefio en el horizonte
establecido del proyecto. Estos factores son importantes, toda vez que ¢l buen disefio del sistema de agua
potable y alcantarillado, dependera de una correcta estimacion de |a poblacion actual y la tasa de crecimiento.
Nota: D no tener tasas de crecimiento poblacional definidas por ¢! INEJ, se debera determinar esta mediante
cansos de poblaciones anteriores, debidamente sustentadas.

Dotacion de Agua:

11

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 14-2022-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V' Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO

— AREQUIPA - AREQUIPA"

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado “Asio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional * 2022

Segun el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma ©8.100) la dotacién promedio diaria anual por
habitante, s fard en base a un estudio de consumos técnicamente justificado, sustentado en informaciones
estadisticas comprobadas.

32 DISEND Y CALCULO HIDRAULICO
Por componentes (Firmado por el especiaista)

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantariado
sanitario, deberan justificarse mediante un caiculo hidraulico, de manera que se determine sus dimensiones
objetivamente. Los calculos hidraulicos contaran con 1a firma y sello de los ingenieros sanitarics, coleglados y
habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente. Ademds, se deberd inclulr el balance de
masas del efiuente de la PTAR proyectada para verdficar el cumplimiento de los ECA Y LMP.

Para la propuesta de Tratamlento de Agua Potable tomar en consideracion las siguientes normas técnicas y/o
disposkiones técnicas:

. 08.020-RNE: Planta de Tratamiento de Agua Potable para consumo humano

- Decrelo Supremo N 023-2009-MINAM: Disposiciones para la implementacion de los estandares
nacionales de calidad amblental (ECA) para agua.

- Decreto Supremo N* 015-2015-MINAM: Modifican los Estandares Nacionales de Calidad Ambiental para
agua y establecen disposiciones complementarias para su aplicacion.

- Decreto Supremo N° 031-2010-SA: Reglamento de la calidad del agua para consumo humano.

Esquematizar la alternativa(s) de solucion del proyecto mediante un croquis.

Para la propuesta de Tratamiento de Aguas Reskluales tomar en consideracion [as sigulentas normas técnicas
ylo disposiciones técnicas:

- 0S.090 - RNE: Plantas de Tratamianto de Aguas Residuales,

. Decreto Supremo N° 003-2010-MINAM: Limites méximos permisibles para los efuentes de Plantas de
Tratamiento de Aguas Residuales, Domésticas o Municipales.

. Resolucidn Jefatural N° 202-2010-ANA: Aprueban ia clasificacion de cuerpos de aguas superficiales y
manno - Costeros.

33 DISENO Y CALCULO ESTRUCTURAL

Todos los componentes estruciurales del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de
alcantarillado sanitario, deberan justificarse mediante un ciculo estructural, de manera que se determine los
refuerzos objetivamente, Los calculos estructurales contardn con la firma y selio de los ingenieros civiles,
colegiados y habilitados que lo elaboraron y que lo revisaron respectivamente.

34 DISENO Y CALCULO ELECTRICO YiO MECANICO-ELECTRICO

Todos los componentes del sistema de abastecimiento de agua potable y del sistema de alcantarillado
sanitario, que requieran energia para su funcionamiento deberdn justificarse mediante un cilculo eléctrico, de
menera que s¢ determine la capacidad de energia para el buen funcionamiento de los componentes. Los
calculos eléctricos, contardn con la firma y sello de los ingenieros eléctricos y/o ingenieros mecanico- eléctrico,
ylo ingenieros electricistas coleglados y habilitados que lo efaboraron y que o revisaron respectivamente.

4 PLANILLA DE METRADOS (con sustentos y graficos)

Representan el cakulo o la cuantificacion por partidas de la cantidad de obra a ejecutar, Deberan tener en
cuenta en la elaboracion de los metrados, la “Norma Técaica, Metrados para Obras de Edificacion y
Habiitaciones Urbanas® aprobadas mediante Resolucion Directoral N.° 073-2010/VIVIENDAVMCS- DNC del
04 de mayo del 2010.

Los metrados del Expediente Técnico deben estar sustentados por cada partda, con la planllia respectiva y
con los gréficos ylo croguis explicativos que el caso requiera. A fin de presentar un trabajo preciso y
convincente, cuando sea necesario, la Planila de Metrados deberd Incluir esquemas base para ia medicion de

cada partida.
&  ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Cada partida que compone el presupuesto debe estar sustentada con su respectivo costo unitario, debiendo
tener concordancia con el nombre y N° de item. Los precios de los insumos (mano de obra, materiales y
equipos) deberan estar Justificados y compatibilizados con ef ftem 7 relacién de insumos y cotizacion de
materiales. Las unidades de las partidas, deberan ser concordantas con las unidades de los metrados, los
mismos que se deberén realizar considerando & “Norma Técnica, Metrados para Obras de Edificacion y
Habilitaciones Urbanas" aprobadas mediante Resolucion Directoral N2 073-2010/VIVIENDA/VMCS- DNC del

04 de mayo del 2010,
La estructura del andlisis de costos unitarios, en fo que respecta a los rendimientos, estara en funcdn de la
ubicacién del proyecto (condicionada

por la altitud, pendiente, accasibilidad, tipo de suelo, tipo de estructura, cima elc.), debiendo ser concordante
con los rendimientos del mercado, que son reflejadas, entre otras, por revistas especializadas de construccion
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ylo de las Empresas Prestadoras de Servicios (EPS) mds cercana al drea de influencia del proyecto. Para
presupuesto de obra por la medakidad de ejecucion presupuestaria directa, los insumos que se consideran en
los anaksis de costos unitarios, deben de incluir su correspondiente IGV,

Gastos de Flete

El costo de transporte de materiales, que provienen de ofro lugar, debe de considerarse en una partida de
transporte separada, sustentada en un andlisis que tome en cuenta la ubicacion de los centros de provision,
las distancias, pesos y costos unitarios de flete,

7 RELACION DE INSUMOS

La relacidn de Insumos, detalla la cantidad total mano de obra, materiales y equipos o herramientas. En el
listado de insumos debe figurar el costo para cada une de ellos, asl como la suma o total de insumos que se
van a necesitar.

Para presupuesto de Obra por la Modalidad de Ejecucidn Presupuestal Directa, los insumos que se consideran
en los gastos generales y ofros, deben de incluirse con su correspondiente IGV, y a partir del reporte de la
relacion de insumos realizard el presupuesto analltico.

8  COTIZACION DE MATERIALES

Se deberén presentar tres cotizaciones de diferentes proveedores, de los insumos requeridos para la ejecucion
de obras, con diferentes proveedores de la zona. Deben ser proformas membretadas del proveedor con su
—~ firma, En cuanto al costo de la mano de obra este debera estar debidamente sustentado,

9 FORMULA POLINOMICA

Aplica solo para los presupuestos de Obra en la Modalidad de Ejecucidn Contractual-Por Contrata. Las
férmulas polindmicas, adoptaran la forma general bésica establecida en el Decreto Supremo N°011-79-VC.

En este se precisa, entre otras:

- Por la naturaleza de las paridas, cada obra podré tener hasta un mdximo de cuatro (4) formulas
polinémicas, En caso que en un contrato existan obras de diversa naturaleza, sélo podrd emplearse hasta ocho
(8) formulas polindmicas.

- Elndmero de monomios que componen la formula polinémica no exceda de ocho (8) y que el coeficiente
de incidencia de cada monomio no sea inferior a cinco centésimos (0,05)

. (Cada coeficlente de Incidencia podrd corresponder a un elemento o grupo de elementos, méximo tres
(03).
- Lasuma de los coeficientes de incidencia siempre serd igual a la unidad (1).
- Los coeficientes de incidencia, serén cifras decmales con aproximacion al milkésimo,
Los Gastos Generales y Utilidades, deben ser considerados como un solo monomio.
- Entre otras.

10 CRONOGRAMAS

Son documentos que muestran la programacion de la ejecucion de cbra y tienen como finalidad que la Entidad
controle el avance de la obra. Constan del Programa de Ejecucion de Obra Pert - CPM, Diagrama de Gantt,
PN ¢l Calendario de Avance de Obra Valorizado, y ¢! Cronograma de Adquisicion de Materiales.

10.1 PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRAS

De acuerdo a la concepcidn adoptada para ejecutar la obra se establecerd la secuencia de ejecucidn de las
partidas correspondientes, a través de un Programa de Ejecucion de Obras con la metodologia PERT-CPM
(diagrama de redes), quedan establecida la ruta critica de la obra. De acuerdo a lo establecido en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la ruta critica, es la secuencia programada de las
actividades consiructivas de una obra, cuya variacion afecta el plazo total de ejecucion de fa obra,

Asimismo, se recomienda presentar el cronograma de ejecucion de obra, con un Diagrama de Gantt, utiizando
para ambos casos, un aplicative informatico,

10,2 CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES

Es Ia programacion mensualizada de matenales necesarios para la ejecucion de la obra y guarda concerdancia
con el Calendario de Avance de Obra Valorizado, Se debe tener en cuenta que dicho calendario representa el
sustento para el tramite de Adelanto para Materiales y la factiviidad de realizar el procedimiento de su
amontizacion, en consideracion a lo pravisto en el Art, 157 y 158" respectivamente del Reglamento de Ia Ley
de Contrataciones del Estado,

10.3 CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA VALORIZADO

Es el documento en el que consta la programacidn valorizada de fa ejecucion de la obra, por periodos
determinados en las Bases o en el Contrato, Contempla la distribucion del costo de |a obra por partidas a
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ejecutar en el periodo de ejecucion de obra y es concordante con la programacion detallada en documentos
como el Programa de Ejecucion de Obra (PERT-CPM) y el Diagrama de Gantt.

11 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL  PROYECTO (Detalie de la tecnologla constructiva y
procesos)

Las Especiicaciones Técnicas de una obra constituyen las reglas que definen las prestaciones especificas del
contrato de obra; para ello deberdn considerar por cada partida, que compone el presupuesto, o siguiente:
Descripeion de ks trabajos Método de construccion Calidad de los materiales Sistemas de control de cabidad
Métodos de medicion Condiclones de pago.

Debe existir concordancia del nombre con, ef N* de ftem, con Ia unidad y con el mefrado, de las pantidas
indicadas en el presupuesto detaliado, con las indicadas en la planilla de metrados y en las especificaciones
técnicas.

12 PLANOS

Seran elaborados de fal forma que reflejen exactamente cada uno de fos componentes fisicos de [a obra.
Comprenderd planos en planta, perfil, cortes, detalies, etc. Proporcionan graficamente a Interpretacion de los
elementos de |a obra. Deben sef de fAcil entendimiento para la ejecucién (Conceptos Generales - Expediente
Técnico de Obra - RC N* 177-2007-CG).

Se debera uniformizar la leyenda en los planos, con los mismos datos de la Unidad Ejecutora responsable de
$u elaboraclén y revision correspondiente.

Se presenta a continuacién un listade de planos referenciales:

12.1 INDICE DE PLANOS

12.2  PLANOS DE UBICACION

Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a la zona del proyecto.

12.3 PLANO DEL AMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (PLANO DELIMITADO)

124 PLANO TOPOGRAFICO (Con planimetria en bajo relieve)

Elaborado a partir de BM oficial para zona urbana, Elaberado a partir de BM auxiliar para zona rural.

12,5 PLANO DE TRAZADO Y LOTIZACION (APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE)

126 PLANO DE UBICACION DE CANTERAS Y BOTADEROS SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA

POTABLE

127 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE - PTAP

Corresponde a la presentacion de todos los componentes de la propuesta del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable en un solo plano. Pemite visualizar todos los componentes del sistema proyectado, Se
recomienda escala 1/10000 con referencia a calles o puntos notables (nombres de centros poblades).

12.8 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE

Corresponde & la presentacion de la infraestructura existente en materia de agua polable en la zona de
influencia del proyecto.

12,5 PLANO GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO
Coresponde a la presentacion general de cada componente del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable.

12.10 PLANOS DE COMPONENTES PRIMARIOS )
- Estructuras Hidruficas (captacidn, reservorios, cdmaras de valvulas). planos de arquitecturs, hidrdulica,

estructuras y eléctricas.
- Linea de Conduccion, Linea de Aduccion, Linea de Impulsién: plancs de pianta y perfil Indicando 1 linea de

gradiente hidrdulica,
Los planos del trazo de las lineas de impulsién, conduccidn, y aduccldn, deberan indicar las curvas de nivel,

empalmes y olros. Se recomienda escala H: 1/500 y Vi 1/50 6 H: 1/1000 y V; 1/100.
12.11 PLANO DE REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
Debe contener entra ofros aspectos inherentes a su funcionabilidad, un cuadro de metrados (Longitud,

didmetro, espacificaciones etc.), coordenadas, curva de nivel. Su presentacion debe permitir que la informacion
del sistema destaque.
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12.12 PLANO DE MODELAMIENTO HIDRAULICO (esquema)

Debe contener Nodos {cota de temeno, cota piezométrica y la presion; y Tramos o Redes (velociiad, didmetros
(@), longitudes). Puede presentarse como parte de la memoria de calculo,

12.13 PLANOS DE DETALLE DE EMPALMES

Se debe poner énfasis de detalle para el caso de conexiones entre redes existentes y redes proyectadas, asi
como en la conexidn de redes proyectadas a componentes existentes,

12.14 PLANOS DE DETALLE DE ACCESORIOS
Debe presentar detalles de valvulas, camaras, codos, tees, planos de anclajes de accesorios.
12.15 PLANO DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE
Debe incluir cuadro resumen por manzanas del ndmero de conexiones y un resumen total De ser el caso
especificar cudles son conexiones nuevas y cudies conexiones renovadas,
Presentar detalies de acometida al lote y accesorios, Para casos que ameritan se evaluard la colocacion de
medidor. La propuesta de conexiones domiciiarias debe estar sustentada con la poblacién demandante.
12.16 OTROS
) Considerar ofros planos relacionades que considere conveniente,
CRUCES POR QUEBRADAS U QTROS
Para el caso de sistemas de cruces de redes de agua por quebradas, deberd presentar Plano de planta, Plano
de elevacion kngiudinal, cortes, precisando niveles del terreno natural, niveles de cimentacion, niveles
mdximos del paso de fluidos por Ia quebrada en caso de maximas avenidas, cuadro de metrados de materiales,
espacificaciones técnicas, plancs y detalles de estructuras, etc.
Estos elementos, como el resto de componentes deberdn estar acompafiados de un calculo estructural,
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP)
12.17 PLANO DE UBICACION DE LA PTAP
Debe incluir el norte magnético y debe detallar la accesibilidad a fa zona del componente del proyecto,
12,18 PLANO DE DISTRIBUCION DE LA PTAP
12.18 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAP

12.20 ARQUITECTURA DE LA PTAP PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION Y CORTE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO - Escala: 1:100 6 1:50

12.21 ESTRUCTURAS de PTAP, PLANOS DE PLANTA, ELEVACION Y DETALLE DE LAS ESTRUCTURAS
DE LOS AMBIENTES PARA TRATAMIENTO-ESCALA 1:100 6 1:50

Estos planos estructurales, deben contener presentaciones de planta y contes, precisando cotas y niveles de
la estructura, cotas y niveles hidréulicos, perfil del terreno natural que permita visualizar con precision fos
movimientos de tieras a realizar y su concepcidn de disafio estructural, Insertos que deberan congiderarse en
las estructuras, especificaciones técnicas de los materiles, capacidad portante del terreno y otras
consideraciones del disefio estructural que deben de tenerse en cuenta dura su construccién, Uso u operacion,
elc.

1222PLANO  DE  INSTALACIONES  ELECTRICAS Y ELECTROMECANICAS

12.23 OTROS

Considerar otros planos relacionados que considere conveniente,

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y/O SISTEMA DE SANEAMIENTO

12.24 PLANO CLAVE DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR

Corresponde a la presentacion de todos los componentes de la propuesta del Sistema de Abastecimiento de
Agua Potable en un solo plano. Permite visualizar todos los componentes del sistema proyectado. Se
recomianda escala 1110000 con referencia a calles ¢ puntos notables (nembres de centros poblados).

12.25 PLANO GENERAL DEL SISTEMA EXISTENTE
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Corespands a la presentacion da |a infraestructura existente en materia de akcantarilado sanitario an la 2ona
de inflwencia del proyacto,

12.26 PLAND GENERAL DEL SISTEMA PROYECTADO

12.27 PLANOS DE REDES COLECTORES Y EMISOR O INTERCEFTOR

Debe de precisarse, pandiante, didmetros, cotes, distancia parcil, distencia scumulada, elc.
12.28 PLANDS DE DIAGRAMA DE FLLIO

42.58 PLANDS DE PERFILES LONGITUDINALES ¥ DE  SECCION DE LA RED COLECTORA Y EMISOR O
INTERCEFTOR

12.30 PLAND DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADD

Debie de Incluir cuadro resumen por manzanas del ndmero de conexiones y un resumen total, De ser &l caso
especiicar cudles son conexiones nugvas y cudles canaxiones renovadas.

Presantar detalles de acomatida al lole y accesorios. [l caso de la ubicacidn da 13 coneidn se evaluard en
funcién a la nommativa vigenle comespondiante al tipo del proyecto.

12,31 PLAND DE DETALLE DE LOS TIPOS DE BUZONES

1232 PLANG DE UBICACION DE LOS UBS, PLAND DE DETALLE DE TIPO DE UBS, TRATAMIENTO Y
DISPOSICION FINAL

12.330TROS

Cansiderar otros planos relacionados qua cansidere conveniente.

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

12,34 PLANOS DE UBICACION DE LA PTAR

Debe Incluir &l nore magnétic y debe detallar ia acesibiidad a la 2ona del componénte dal proyecio.

12 35 PLANOS DE DISTRIBUCION DE LA PTAR (SE OBSERVA EL EFLUENTE Y EL CUERPO RECEPTOR)
12.35 PLANO DE PERFIL HIDRAULICO DE LA PTAR Y PERFIL HIDRAULICO DE LODOS DE SER EL CASO.

4237 ARQUITECTURA DE LA PTAR - PLANOS DE DISTRIBUCION, ELEVACION Y CORTE DE LA
INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTC - ESCALA 1:100

1239 ESTRUCTURAS DE LA PTAR: FLANOS DE PLANTA, ELEVACION ¥ DETALLE DE LAS
ESTRUCTURAS DE LOS AMBIENTES PARA TRATAMIENTO - ESCALA 11100

1238 PLANOSDE  INSTALACIONES ELECTRICAS ¥ ELECTROMECANICAS

1240 OTROS
Considerar olros planos relacionados que considere convenisnt.

12.41 PLANGS DE INTERFERENCIAS EN CASO DE DBRAS A EJECUTARSE EN AMBITO DE UNA EFS
(zona urbana)

Considers las intererencies con la§ redes exslentes sublerrineas de gnergla eléchica, de
telecomunicaciones, de gas natural ¥ atros.

13 ESTUDIOS BASICOS

13,1 ESTUDIO TOPOGRAFICD

Memaria Descriptiva del trabajo reslizade y resuitados obtenidos (incluye data de los puntes tomados, panel
fotografica).

El estudio de topoarafia deberd elaborerse sobié | basa da un BM oficial o un BM Ausiliar, para lo cual debefi
contar on |a carilla del IGN comespondiente. Debardn definires las curvas de nivel cada metro die teanival,
an toda I3 exiensidn del proyecto. En el caso de lineas de conduccidn, aduccidn yio impulsidn, sdle sera

nesesaro que s¢ delimiie su recoride, considerando un ancho dé 10m por ade. )
Asimisme, para los plancs de los perfiles longitudinales de s lineas de canductian yio lineas de 'rqpulmﬁn.
se dibujardn a escalas horizontal 1/500 y verical 1/50 incluyendo Ia ubicacitn de cruces & interferencias de
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las redes de agua, alcantarilado, redes telefonicas, eléctricas, etc., si las hubiera, para considerar en el
presupuesto su proteccidn durante la ejecucion de las obras,

Todo estudio topografico debera contar con un informe topogréfico y los planos topogréficos de |a zona de
estudio, El informe debe contar cen la siguiente informacidn:

. Objetivo

. Metodologla - memoria de calulo (Inclulr Equipamiento Utilizado)

. Levantamiento Topografico: Trabajos de Campo y Trabajos de Gabinete

. Fotos de BM

’ Coordenadas UTM de |a Poligonal

. Plano Topogréfico

;cmAnem: Descripcion de Marca de Cota Fija (BM), dado por el IGN; BMs Auxiliares; Libreta de Nivelacion
ia), efc.

. Conclusiones recomendaciones

Nota: El plano topografico deberd representar el Norte magnético de manera perpendicular al ancho del plano.

13.2 ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS

Registros de exploracion, estudios granulométricos, perfiles estratigraficos, planc de ubicacion de calicatas,
panel folografico, test de percolacién (de corresponder), etc. Los ensayos deben ser de laboratorios de
mecénica de suelos acreditados por INDECOPI,

El Estudio de mecanica de suelos debe corresponder al dmbite del estudio del proyecto, de manera que se
Identifique el tipo de terreno en donde se realizaran las diferentes actividades del proyecto. Para elio es
necesario, que este estudio considere como resultado, los siguientes parémetros:

+ Ndmero de calicata por componentes

+ Tipo de terreno

* Agresividad del terreno contra el concreto y el acero (Calidad Fisico-Quimica del Suelo)

+ Capacidad Portante

+ Profundidad de la capa fredtica (para plantas de tratamiento de aguas residuales y sistemas de infiltracidn.

El estudio de mecanica de suelos, debera recomendar el tipo de cemento a utiizar y/o el empleo de aditivos,
u oiras medidas de proteccién adecuadas para cada material. Asimismo, ¢l estudio debera considerar un plano
con la ubicacién y cantidad de las calicatas realizadas, |as mismas que deben tener una relacién con la
profundidad de la excavacidn para cimentacion a realizar, con su respectiva codificacion.

Recomendaciones:
Para definir ¢ nimero de calicatas se hard uso de los siguientes criterios:
Para Lineas de conduccidn, 1 calicata & 400m
Para Redes de Distribucidn Primarias: 1 calicata @ 200m
Para Redes de Distribucién Secundarias: 1 calicata @ 50 lotes
Para Reservorics, camaras de bombeo, PTAP; 1 calicata @ 200m2. Plantas de Tratamiento Desagie, 3
calicatas min. @ 1 Ha. (Lagunas)

Los estudios de Mecanica de suelos deberdn contar con un informe, el cual debera contener conclusiones y
recomendaciones, las cuales deben estar relacionadas con la instalacion y fundacion de las estructuras.

Debe de presentarse un plano de ubicacién de calicatas y fotos de las excavaciones, asi como los perfiles
estratigréficos de cada una de las calicatas de acuerdo a la normativa vigente.

13.3 ESTUDIO DE FUENTES DE AGUA

El Reglamento de Procedimiento Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso de Agua y
Autorzaclones de Ejecucion de obras en fuentes naturales de Agua aprobado con la Resolucion Jefatural N*
007- 2015-ANA de fecha 08 de enero de 2015 de |a Autoridad Nacional del Agua = ANA, establece 5 formatos
- @nexos para la elaboracidn de los estudios de aprovechamiento hidrico para acreditar la Disponibilidad Hidrica
de las fuentes. Dichos anexos establecen un contenido minimo y una explicacion del contenido. A continuacién,
presentamos s indices de los mencionados estudios:

a)  Estudio Hidrologico para la acreditacion de le disponibilidad hidrica superficial - Formato Anexo N* 06

Contenido minimo; RESUMEN EJECUTIVO

I Aspectos Generales i. Introduccién

ii. Antecedentes

iii. Objetivo

Il.  Ewvaluacion Hidrologica

i. Descripcion General de la Cuenca y del curso principal de la fuente natural
1. Ubicacién y delimitacién del drea de estudio

2. Fisiologla y geologla del drea de estudio

i
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3. Inventario de las fuentes de agua e infragstructura hidraulica del area de estudio
4, Accesibilidad - Vias de comunicacion

5. Calidad del agua

ii. Andlisis y tratamiento de la informacidn metecroidgica e hidromeétrica

1, Andlisis de las variables metecrolégicas

2. Tratamiento de la informacién pluviomérica e hidrométrica

lil. Oferta Hidrica

iv. Usos y Demandas de Agua

v. Balance Hidrico Mensualzado

vi, Descripcion del Plan de Aprovechamiento € Ingenierfa del

Proyecto
Il Anexos

b)  Memoria Descriptiva para la acreditacion de la disponibllidad hidrica superficial de pequefios proyectos -

El ANA considera pequafos proyectos cuando:
. Satisface las necesidades de sostenimiento de la familia rural
Agricutura que no superen kas cinco (05) hectdreas
- Proyectos de saneamiento de cantros poblados rurales que no sobrepasen los dos mil (2000) habitanies
Proyectos de riego menor planteados sobre los mil quinientos (1500) metros sobre el nivel del mar
desarrollados por organismos pUbicos y privados
- Proyectos energéticos con polencia instalada igual o infenor a mil quinientos (1500) kw.

Contenido minimo;

| Aspecios Generales |, Intreduccion
ii. Antecedentes

ii. Objetive

Il Evaluacion Hidrologica

i. Descripcion General de la fuente de agua

1. Ubicacion y delimitacion del drea de estudio

2. Accesibilidad - Vias de comunicacion

3. Calidad del agua ll, Oferta Hidrica

ili. Usos y Demandas de Agua iv. Balance Hidrico

v. Descripcin del Plan de Aprovechamiento e Ingenieria del Proyecto
Il Anexos

¢)  Estudio Hidrogeoldgico para la acredtacion de la disponibidad hidrica subterranea para pozos tubulares
Contenido minimo;

RESUMEN EJECUTIVO

|. Generalidades

i, Introduccion ii. Objetivo

i, Ubicacién y acceso

Il Estudios Basicos

I, Caracteristicas geolégicas y geomorfoldgicas

i, Prospeccidn i

il. Inventario de pozos y fuentes de agua

iv. El acuifero

v, Lanapa

vi. Hidrodindmica subterranea

vil. Hidrogeoquimica

viil. Demanda de agua

ix. Disponibllidad

x. Propuesta de punto de captacion xi. Modelo conceptual
IIl. Conclusiones y Recomendaciones

IV, Anexos

d) Estudio Hidrogeologico para la acreditacion de Ia disponibilidad hidrica subterrénea para pozo tubular de
pequafios proyectos DE SER EL CASO

Contenido minimo:

|, Generaidades

i, Introduccién l. Objetivo

iil. Ubicacion y acceso

Il Estudios Basicos

|, Caracteristicas geoldgicas y geomorfolgicas . Prospeccion geofisica
jii. Inventario de pozos y fuentes de agua

v. Parametros hidrogeoidgicos del acuifero v. Hidrogeoquimica
vi. Demanda de agua

vii. Ubicacion del punto de captacion

vill, Especificaciones Técnicas para la construccién del pozo

I, Conciusiones y Recomendaciones

V. Anexos

~
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¢)  Memoria Descriptica para |a acreditacion de la disponibllidad hidnca sublerranea para pozo aresanal 0
galeria filtrante = DE SER EL CASO

Contenido minimo:

|, Generslidades

i. Justificacion il. Objetivo

i Ubicaclon geografica y acceso

Il Estudios Basicos

| Inventario de pozos y fuentes de agua

ii.  Hidrogeoquimica

fii. Demanda de agua

iv. Caracteristicas técnicas de la galeria filtrante © pozo artesanal
. Anexos

CALDAD DE AGUA DE LA FUENTE (ANALISIS — DE PARAMETROS FISICO-QUIMICOS =
MICROBIOLOGICOS-INORGANICOS Y OTROS

La caracterizacibn del agua @ tratar debe ser sustentada con resultados de analisis actualizados por un
laboratorio acreditado, os cuales deberdn evaluar con los estandares naclonales de caiidad ambiental para
agua (Decreto Supremo N° 015-2015-MINAM).

Los factores fisicoquimicos, microbiologicos inorganicos a considerar son: Turbiedad, color, alcalinidad, pH,
dufeza, coliformes totales y fecales, sulfatos, nitratos, nitrilos, metales pesados, entra otros, Cabe sefalar que,
de acuerdo a la ubicacion y el entomo de la {uente, ¢l proyectista deberd evaluar si es necesario analizar olros
pardmetros estableckos en la Tabla N* 01.- PARAMETROS Y VALORES CONSOLIDADOS del Decreto
Supremo N° 015-2015-MINAM,

13.4 ANALISIS DETALLADQ DE LAS MEDIDAS DE REDUCCION DE RIESGO DE DESASTRE (MRRD)

Considera peligros identificados en el drea del PIP (peligro y nivel), medidas de reduccion de riesgo de
desastras, costos de inversion asoclados @ las medidas de reduccion de riesgos de desastres. Referencia:

. 08 8s0ciados a la gestidn de riesgos en un contexto de camio climatico (http:/www mef.gob.pe -
inversién pablica « documentacion - documentos de interés)

- Allas de peligros del Pend (http:/iwww.indeci.gob.pe - publicaciones)

- Programa Civdades Sostenibles - PCS: Mapas ¥ Estudios
(htmwww.lndeci.gob,peleontoﬂido.php?lt«nthks)

Estudio de Vulnerabilidad
El estudio de vylnerabilidad y riesgos, debera permitir a la Unidad Ejecutora la identificacion de zonas de

riesgos ya sea por inundaciones, deslizamientos, entre otros, que pueda generar problemas operativos del

isiema. Dicho estudio debe considerar como minimo:
dantificacion de zonas de riesgos Matriz de riesgos Medidas de preventivas Medidas de contingencias si €s

7004 Identificada como vulnerable, en alguna instancia INDECI u otros,

13.5 OTROS
Considerar olros estudios relacionades que considere conveniente.

14 ANEXOS
14,1 MANUAL DE OPERACION Y MANTENIMIENTO

El manul de operacion y mantenimiento deber realizarse por cada componente del Sistema de Abastecimiento
de Agua Potable y del Sistema de Alcantarilado Sanitario. En cada manual, se deberd indicar a forma de
operacidn en condiciones nomales, las actividades de mantenimiento correctivas, preventivas y las
frecuencias de cada actividad. Asimismo, daberd contar con un plan de emergencias. Como producto final, se
deberé presentar un manual que considere los siguientas componentes.
Sistema de captacion
Sistera de tratamiento de agua potable
- Procesos de tratamiento
. Funcionamiento del sistema
- Operacion de! sistema
Mantenimiento del sistema
Linea de conduccidn
(Céamaras de bombeo de agua
Resarvorios Redes de agua Colectores Emisor
Sistera de tratamiento de aguas residuales
. Procesos de tratamiento
. Funcionamiento del sistema
Operacion del sistema
. Mantenimiento del sistema
Cémara de bombeo de desagie
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Tratamlento y disposicion de lodos y otros.
Cabe mencionar que el manual debera mencionar las condiciones minimas de seguridad que debe seguir &l
parsanal que operard y mantendra los componentes anteriormente mencionados,

14.2 PANEL FOTOGRAFICO
(Foto panoramica de la zona de intervencion, fotos de la infraestructura existente de ser ol caso, folos de
ublcacidn de nueva infraestructura)

Recopilar en fotografias los diferentes componenies del sstema existente y ubicaciones de componentes
proyectados. Estas fotografias deberdn evidenciar la situacion aclual, asimismo, debera considerarse
fotografias de la fuente de agua, cuerpos receptores, ubicacidn de reservorios, plantas de tratamiento de agua
y aguas residuales; asl como, cualquier situacion especial que requiere una vigta especifica, {ales como: zonas
de cruces adreos de fuberias, puentes, zonas de desprendimiento de roca, entre otres, El panel fotografico
deberd considerar como maximo 02 folografias por cada pagina, indicando en cada una de ellas, una breve
descripcion de la fotografia y del componente al cual pertenece.

14.3DOCUMENTOS QUE  GARANTICEN LA OPERACION Y EL
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO

PROYECTO EN EL AMBITO DE PEQUERAS CIUDADES (Poblacidn mayer a 2000 hab. y menor e igual de
15,000 hab.)
- Documento que garantice la operacidn y el mantenimiento del proyecto mediante una Unidad de Gestion
constituida en el Municipio (de ser el caso).

2 - Documento que garantice la operacion y el mantenimiento del proyecte mediante un Operador
Especializado contratado por el Municipio para estos fines (de ser el caso).
Referencia:
+  Resolucion Ministerial N* 270-2008-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que apruebd los Esquemas
y Procedimientos de Contratacion para el ingreso de Operadores Especiaizados en Pequefias Ciudades,
. Resolucion Ministerial N* 268-2006-VIVIENDA de fecha 07 de octubre de 2009 que aprueba los
lineamientos para la Regulacion de los Servicios de Saneamiento en los Centros Poblados de Pequefia

Ciudades.

PROYECTO EN EL AMBITO DE UNA EPS PERO CUYA UNIDAD EJECUTORA (UE) ES UN GOBIERNO
REGIONAL O GOBIERNO LOCAL

. Cana de compromiso de la EPS, donde se comprometa a recibir la obra, a asumir a administracion del
slstema y a cubrir ko costos de operacion y mantenimiento de la obra ejecutada.

Nota: EI Art. 13* Numeral 13.1 de la Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el afio Fiscal 2016 - Ley N*
30372, establece que &l MVCS transfiere los recursos previstos para la supervisién a la EPS, la que deberd
supervisar |a ejecucion del proyecto de inversion ¢ informar trimestraimente al MVCS.

14.4 DOCUMENTOS QUE GARANTICEN LA LIBRE DISPONIBILIDAD DEL TERRENO
Cuando el terreno pedenece & una Entidad Publica;

. Original o Copia legalizada por un Notario de! Contrato de Compraventa del terreno o Resoluclon de Alcaldia
que autorice a disposicion del terreno (Donacidn, afectacion en uso, etc.) para la ejecucion del proyecto,

\ Cuando el teeno pertenece a un Privado;

- Original 0 Copia legalizada por un Notario del Contrato de Compraventa del terreno y Partida Registral de
Registros Piblicos donde se Inscribié la compraventa.

145RESOLUCION DE APROBACION DE ESTUDIOS DE APROVECHAMIENTO DE RECURSOS
HIDRICOS PARA LA OBTENCION DE LA LICENCIA DE USO DE AGUA SUBTERRANEA O SUPERFICIAL
(Acreditacion de Disponibilidad Hidrica)

La Autoridad Nacional del Agua - ANA, ha aprobado con la Resolucion Jefatural N* 007-2015-ANA de fecha
08/01/2015 el nuevo Reglamento de Procedimientos Administrativos para el Otorgamiento de Derechos de Uso
de Agua y de Autorizacitn de Ejecucion de Obras en Fuentes Naturales de Agua. En dicho documento se
establecen los procadimientos para obtaner la Acreditacion de Disponiblilidad Hidrica,

EI Ministerio de Agricultura y Riego, ha aprobado con la Resolucion Ministerial N* 186-2015-MINAGRI de fecha
2010412015 la simplificacidn y actualizacién del Texto Unico de Procedimientos Administrativos = TUPA de la
Autoridad Naclonal del Agua- ANA.

En el lem N° 13 de! TUPA-ANA se ha establecido el procedmiento *Aprobacién de estudios de
aprovechamiento de recursos hidricos para la obtencién de la ficencia de usos de agua subterranea ©
superficlal (acreditacion de disponibilidad hidrica) el cual especifica el procadimiento que se debe realizar para
la obtencién ce dicho documento.

14.6 CERTIFICACION AMBIENTAL Marco Legal

2.

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 14-2022-MDCC — PRIMER,
CONTRATACION D ft TEONICO "CREAC
E CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SANITAR P P — APIP. T T
IO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V' Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO
’

— AREQUIPA - AREQUIPA"

~

Municipalidad Distrital de Cerro Colorado Ao def Fortalecimiento de la Soberania Nacional ° 2022

Mediante Ley N° 27446 se crea el Sistema Nacional de Evaluacion Ambiental (SEIA), como un sistema Unico
y coordinado de identificacion, prevencion, supervision, control y coreccidn anticipada de los impactos
ambientales negativos derivados de |as acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversion.

Mediante Decrato Legislativo N° 1078 que modifica la Ley N' 27446, se dispone (Ad. 2') que quedan
comprendidos en el ambito de I Ley N° 27446 los proyecios de inversion publica, privada o de capital mixto,
que impliquen actividades, consirucciones, obras, y otras actividades comerciales y de servicios que puedan
causar impactos ambientales negativos significativos. Asimismo, se dispone en su Art. 3°. - Obligatoriedad de
la certficacion ambiental, que no podrd iniciarse la ejecucion de proyectos ni actividades de servicios y
comerclo refeidos en el articulo 2' y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional © local podré aprobarias,
autorizarlas, permitidias, concederias o habllitartas sl no cuentan previamente con la centificacion ambiental
contenida en la Resolucion expedida por la respectiva autoridad competente.

Mediante Decreto Supremo N* 019-2009-MINAM se aprueba el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de
Evaluacien Amblental, que establece entre otras disposiciones los procedimientos de Clasificacién y
Centificacién, precisando lo sigulente:

. Aiculo 11°. -Instrumentos de gestion ambiental o estudios ambientales de aplicacion del SEIA son:
a)  LaDeclaracion de Impacto Ambiental = DIA (Categoria I).

b)  ElEstudio de Impacto Ambiental Semidetallado - ElA-sd (Categorfa Il)

¢)  ElEstudio de Impacio Ambiental Detallado - EIA-d (Categoria Ill)

¢)  LaEvaluacion Ambiental Estratégica - EAE.

~~ . Aiculo 15°, Obligetoriedad de la Centificacion Ambiental:
Toda persona hatural o juridica, de gerecho piblico ¢ privado, nacional 0
extranjera, que pretenda desarrollar un proyecto de Inversién susceptible de generar impactos amblentales
negativos de caracter significativo, que estén relacionados con los criterios de proteccion ambiental
establecidos en el Anexo V del presente Reglamento y los mandatos sehalados en el Titulo Il, debe gestionar
una Certficacion Ambiental ante la Autoridad Compelente que corresponda, de acuerdo con la normatividad
vigente y o dispuesto en ol presente Reglsmento.
La desaprobacion, improcedencia, inadmisibilidad o cualquier otra caus# que implique la no obtencién o a
pérdida de la Certificacidn Ambiental, implica la imposibiidad legal de iniciar las obras, jecutar y continuar con
¢l desarrollo del proyecto de inversidn. El Incumplimiento de esta obligacién esté sujeto a las sanciones, de
Ley.

La gestion correspondiente se realizard en ¢l marco de la Certificacion Ambiental emitida por la Direccién
General de Asuntos Ambientales (DGAA) - MVCS, Ley N° 27446 Ley del Sistema Nacional del Impacto
Ambiental, Resolucidn Ministenal N* 052-2012-MINAM, Directiva para la concordancia entre el Sisema
Naclonal de Evaluacién de Impacto Ambiental (SEIA) y el Sistema Nacional de Inversion Publica (SNIP) Ar.
3 A 6

La gestion correspondiente se realizara en ¢l marco de la Certificacion Amblental segdn el Decreto Supremo
N* 010-2014-VIVIENDA (ROF- MVCS), ¥ considerando el Decreto Supremo N* 001-2016-VIVIENDA, que
aprueba el Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de Vivienda, Construccién y
Saneamiento, el cual en su Procadimiento N' 13 se establece los procedimientos para la “Clasificacion
Ambiental de proyectos de inversion y aprobacidn de Jos Téminos de Referencla del Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) 6 Reclasificacion Ambiental de proyectos de inversion”.

14,7 CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) Y PLAN DE MONITOREO
ARQUEOLOGICO (PMA)

La gestion de obtencidn de CIRA 6 del PMA se realizard en el marco del Decreto Supremo N° 003-2014-MC,
publicado en el Diario d& Peruano el 4 de octubre del 2014 que aprueba &l Reglamento de Intervenciones

Arquesitgicas (RIA).
Por ¢ tipo da proyecto identificamos las siguientes gestiones 3 realizar que se detallan a continuacién:

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA

£s ¢l documento mediante el cual &l Ministerio de Cultura cenifica que en un area determinada no existen
vestigios arqueoiogicos en superficie. E| CIRA no estd sujeto 8 plazo de caducidad alguno,

Para el caso, el CIRA devendrdn de und solicitud, y se obtendré necesariamente para 12 ejecucion de cualquier
proyecto de inversion publica (DS N. 003-2014-MC) y privada, excepto en los casos

astablecidos en el Titulo VII, Articulo 57, como son:

3) Areas con CIRA emitido anteriorments.

b) Cuando se ejecuten sobre infraestructura preexistente.

¢) Scbre poligenos de dreas catastradas y aprobados por el Ministerio de Cultura,

d) Areas urbanas consolidadas, siempre que sean &reas urbanas sin antecedentes arqueoibgicos & higtoricos.

@)  Zonas sub acudticas.

E| CIRA sera emitido por [a Direccion de Centficaciones, asi como por fas Direcciones Desconcentradas de
Cultura (DDC), segin el dmbito de sus competencias.
AU
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Para la emiidn del CIRA es neceserio prasentar un expediente debidamante foliado, adjuntands un disto
compacto contenienda las versiones digitales de lexdos, tablas, mapas y planos en los formabes establecidos
por el Ministaria de Cultura (Titula VI, An. 55 del RIA). El expedients deberd incluir

a) Formulario de solicud dirigida a la Direccitn de Certificaciones o a la Direcsion Desconcentrada de Cultura,
sagln el émbito de sus competencias, indicando el numero de comprobanle de pago por derecho de
Iramiacian,

bj Presentacitn del expediente técnico del drea materia de soliciud, en dos (2) ejempleres, conformado por:
1. Plano de ublcacldn del proyecto de inversidn, geo referenciado en coordenadas LITM indicando su zana
geografica convencional, Datum WGS B4, firnado por un ingeniero o anguitecto,

2. Plano del ambile de intervencion del proyecio (drea a cerificar), ges referenciado en coordenadas UTM
indizando su zona gecgrafica convencienal, Datum WGS 84, firmedo por un ingeniare o anguitecta.

3. Memoria descriptiva del terreno (drea a certificar) con el respectivo cuadrp de dates téenicos, presentado
an coordenadas UTM indicando su zona gaografica convencional, Datum WGS 84, firmada por un ingeniera o
arquitecio,

La Direceion de Certificaciones o la Direcclén Desconcentrada de Cufiura, segin el dmbito de sus
competencias, emitirén el CIRA en un plazo no mayor de veinte (20) dias hibiles siguientes a la preseniacian
de la sobeitud, sujetindose a las normas del silencio administrative positive, conforme a lo dispuesto mediante
&l Decreta Suprema 054- 2013-PCM.

Los costes de expedicidn para el CIRA estdn determinados en el Teto Unleo de Procedimientos
Administrafives [TUPA - DS N° 001-2015-MC) del Ministerio de Cultura que varia segun su drea o sdension:

PAGO DE DERECHO DE TRAMITE DE CIRA
AREA O EXTENSION % UIT {vigente)
0a10ha0km 32.23
Masde10a25haokm 42.81
Mésde25a50haokm 53.74

Mas da 50 2 100 ha o km 58.70

Misg de 100 a 200 ha o km .20
Mas de 200 ha o km B4.43

FUENTE: Dwecreto Suprema N* 001-2015-MC

Cuando la obra se ejecute sobre Infraestructura preexistente, deberd solicharse &l Minlsterio de Cultura o
Direccign Desconcentrada de Culiura, $egin el dmblto de su competencia, una Inspeccitn Ocular al drea de
intenvencidn del proyecto a fin de determinar de manera oficial ka preexistencia de esiruciuras para proceder a
."# nlicitar & PUA respective, Esta soliciud deberd estar acompefiada de los planos del dmbito dé ejecucidn del

proyecto.

En el Expediente Técnico debe adjuntarse &l CIRA y de no correspender, debe adjuntarse el documento emitido
por el Ministerio de Culiura, indicando la preexislencia de estructuras en el Bmbito del proyecta,

PLAN DE MONITOREQ ARQUEOLOGICO - PMA

| EI PhlA establece las acciones para prevenir, evitar, controlar, reducir y mitigar ks posibles impactos negatives,
- antes y durants |a fase da ejecuciin de cbras de un proyects de desamolle yiu obras civiles, qua pedrian afectar
Ios bianes integrantes del Patrimanio Cultural de la Nacidn.

Todos los Proyectos de Inversion Plblica deben implementar de manera obligatoria un PMA, e cual debe ser
aprabada por el Ministario de Cultura previa a la ejecucion de la obra, E| Ministerio de Cultura esta habiltade
para disponer la parakzacién de |a obra y dicter las medidas corectivas que eslime perinentes de no contar
con un PMA sprobado.

Los costos da ejacucidn dal PMA carmespondients deben ser considerados en el expediente bécnico y iramitado
previc 8 la ejecucin de abra.

Para cbianer la aulorizacitn, deberd presentar la solicitud pertinente ames del iniclo de la obra, adjuntando
catas de compromiso de no sfectacion al Patfimanio Cultural de la Macion, responsabiizndose de los
eveniuales dafios y perquicios, suscritas par el director y el soicitants. Los solicitantes deberén prasentar estas
cartas a la Sede Central del Ministerio de Culiura o a la Diregeién Desconcenirada de Cultura, segin &l ambito
de sus compatencias, con ks fimas oniginales (Thulo VI, Capitula |, Ar, 62 del RIA).

El Plan de Menitoreo Arquecldgice para proyecios que $@ ejscuten sobre infraestructura preexistente no
requerira de |a tramitacion dal CIRA.

14.8 POBLACION BENEFICIARIA

- (Casodmbilo Rural 4 Pequefa Cludad: Padran dé beneficianos
- Casodmbito de EPS: Docurmants de la EPS donde se indigue:
0 Conexiones tolales existentes (und)

0 Conexones factibles (und)

pki

~




-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 14-2022-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V'Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO
— AREQUIPA - AREQUIPA"

0/
~ot
Municipalidad Distrital de Cerro Colorado “Rio del Fortalecimiento d la Soberania Nacional * 2022

o Conexiones potenciales (und)
149  CERTIFICADO DE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Todo Proyecto en &l dmbito de una EPS pero cuya Unidad Ejecutora sea una entidad diferente a esla, deberd
contar de la EPS de su jurisdiccion con el certificado de Factivilidad de Servicios de Agua Polable y
Alcantarillado.

1410  CERTIFICADO DE FACTIBILDAD DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA (cuando
Corresponda)

De corresponder, en funcién @ los componentes de los sistemas, se deben realizar todas las gestiones y
tramites requeridos para oblaner los suministros eléctricos correspondientes y los puntos de alimentacion
eléctrica requeridos ante la Entidad prestadora de Servicio Eléctrico, para cada uno de [as Pozos, camaras de
bombeo, cistermas, efc., segin se requiera.

Se deberd adjuntar el certificado de la Entidad Prestadora de Servicio Eléctrico en el cual otorgue la Factibikdad
de suministro de energia eléctrica del Proyecto.

1411 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora ylo Operador e obtener la Autorizacion Sanitaria
del Sistema de Tratamiento de Agua Potable de DIGESA antes de su puesta en marcha (de ser el ¢ase).

Referencia: Art. 35.3 del Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano aprobado con el Decreto
Supremo N* 031-2010-SA de la Direccidn General de Salud Ambiental ~ Ministerio de Salud.

1412 DECLARACION JURADA del Operador de obtener la Autorizacion de vertimiento de aguas residuales
iratadas del ANA. dentro del primer afio de Ia puesta en marcha de la PTAR, en el caso que ¢l efluente final es
vertido a un cuerpo de agua (de ser el caso)

Referencia: Resolucidn Jefatural N' 224-2013-ANA de fecha 31/05/2013 que aprueba el nuevo Reglamento
para el Otorgamiento de Autorizaciones de Vertimiento y Reusos de Aguas Residuales Tratadas.

1413 DECLARACION JURADA de la Unidad Ejecutora de oblener la autorizacion sanitaria del sistema de
tratamiento y disposicion final de aguas residuales domésticas con infiltracion en el terreno, antes de su puesta
en marcha

Referencia: Procedimiento N° 8 del Texto Unico de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Ministerio de
Salud - MINSA, eprobado por Decreto Supremo N* 001-2016-SA.,

1414  INFORME TECNICO de la Unidad Ejecutora que demuestre que cuenta con el personal técnico-
administrativo, los equipos necesarios y ta capacidad operativa para asegurar el cumplimiento de las metas
previstas, en caso de medalidad de ejscucion por administracién direcla (de corresponder)

Referencia: Resolucion de Contraloria N* 195-88-CG del 18/07/1988 que aprueba las normas que regulan la
jecucion de Obras Pdblicas por Administracion Directa

1415 OTROS DE SER EL CASO (Autorizacion de uso de derecho de via de las carrateras de [a Red Vial
Nacional de compstencia del MTC; Plan de Desvios, etc.)

. Autorizacién de uso de derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia del MTC:

Con Resolucion Directoral N* 05-2014-MTC/14 de fecha 14/03/2014 se aprueba los ‘Requisitos para

autorizacidn de uso del derecho de via de las carreteras de la Red Vial Nacional de competencia
del Ministeriode Transportes y Comunicaciones”, y &l formato “Documento de

compromiso por autorizackén de uso de derecho de via”.

. Plan de Desvios: En las zonss urbanas y de ecuerdo @ las reglamentaciones de los

gobiemos locales de la jurisdiccion del proyecto se deben contar con ¢l Plan de Desvio del transporte piblico

y privado para su aprobacion por el goblerno local correspondiente.

-Otros Documentos Autoritativos por parte de otras entidades de ser necesano

Nota. - Cada uno de los documentos que conforman el Expedients Técnico debera estar firmado por el

consultor, y por el Ingeniero especialista,
2.3.FORMA DE PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DEFINITIVO EN DIGITAL
Quemar en el CD respecto a las medificaciones del OSCE: Cada itern en su respectiva carpeta

ANEXO| ANEXO Il ANEXO Ili
ndice del Expediente Técnico de Prasupinslo de Obra Fichas de homologacidn del plantel
QObra profesional
Memoria Descripliva Anélisis de Costos Unitarios Equipamiento
Relacion de precios y cantidades de | Documento de disponibilidad fisicas
EapecioniodeTgrcm recursos requeridos por tipo del terreno
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: : Licencias, aulorizaciones y pemisos
Planos de Ejecucion de Obra Calendario de avances
(de corresponder)
X Otros documentos del expediente
Metrados Formula Polinémicas _
técnico
Estudios Técnicos
Gestién de riesgos
GG Fjos y variables

/ﬁmamm seran de la sigulente manera
/

Se presentara el expediente técnico en oniginal y 2 copias, y un original firmado solo por los proyeclistas para
licencia de construccion debidamente sellados y fimados por todos lo profesionales que intervienen, debera
estar foliado siendo el tamafio de presentacion en formato A4,

Asimismo, debera estar digitalizado y grabado en un CD el cual se entregara en forma integral y conjunta con
el expediente técnico,

Requisitos para la presentacion del expediente {écnico

1. TEXTOS

Eltipo a usarserd elque a continuacion se describe:

Tipo Elemento Fuente Estilo de fuente  Tamafo
T1 Titules Arial Negrita-sub rayado 14

T2 Sub-Titulos Arial  Negrita 11

T3 Contenido Arial Nomal 11

T4 Encabezadoy

Ple de pagina Arlal Normal 08

Sedobeuﬁrzarpfogtamaom:unespacm.
Los reportes en general de informes y documentacion deben ser en impresora tipo
Laser, en papel bond Tipo A de 80 gr. calidad Atlas formato A4.

Margen suparior

&yomuoum

-

[ |+
/
)

.
Margen interior ae lome NMargen Infaro:

Margen superior-2.5cm

Margen inferior de lomo: 2.5¢m
Margen extarior 0 de corte: 3.00em
Margen Inferior; 2.5¢m

2. FOTOGRAFIAS

Seran tamafo Jumbo, escaneadas & impresas a color en alla resolucién, con leyenda respectiva en la parte
inferior, En caso de vistas panordmicas podrén ser pegadas en forma sucesiva.

3. PLANOS

Los plancs seran digitales trabajades en programa AutoCAD version 2010, en formatos de acuerdo a log
dibujos técnicos ya sean A-SIA-2A-1/AD
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La enlrega serd de la siguiente manera:

. Ploteados en calidad optima, en papel, en formato A-NA-2/A-1/A-0 firmedos y sellados por

los profesionales proyectistas en original.
Coplas de plancs. - En papel, formato A-J/A-2/A-1/A0,

4. PROGRAMAS

Formatos MS-Word (*. doc.)., AutoCAD 2010, archivo $10, 52k ylo powerCost de presupuesto (archivos base),
Programacién (‘mpp), todos los archivos presentados serén ediables

5. PRESENTACION

La tapa y contratapa del expediente debe sef rigida color azul forrado y foliado una vez aprobado, la tapa
contendrd texto y fotografia del PROYECT! 0.

Foliacion de expediente técnico

El expediente técnico deberd presentarse debidamente foliado en fodas sus hojas, inchuido los separadores,
Para efectos de la fofiacion, se tendré en cuenta que la numeracidn se iniciard desde la primera hoja del primer
tomo. de manera que |a Gtima hoja del Gltimo tomo, contenga la numeracion de fokos totales del expediente

tecnico.

Forma de presentacion del Expediente Técnico

Los expedientes deberan ser presentados en archivadores de palanca de lomo ancho, Cada archivador deberd
considerar una carétula en la parte frontal y en lomo del mismo, para una répida verfficaclon. Se recomienda
que dichas caratulas, deberdn indicar como minimo, o Indicado en la figura 1.

Figura 1. Forma de presentacion del Expediente

EXPEDIENTE
tiou
“NOMBKE DEL
PROYECTO”
—— EXPEDIENTE
AEFERENCIAL TECNICO
DEL
PROYECTO
| WAL DLL PRONLTY”
oy
[_owmn_] e
oL
TOMO I1IT

Contenido maximo de archivadores

£1 contenido méximo de folios por cada archivador serd de 200 paginas, 5aN0 cuando el limite obligara a dividir
escritos 0 documentos que constituyan un 30l0 requisito, en cuyo caso se mantendra su unidad, Por ejemplo,
un solo requisito puede ser ¢l Estudio de Mecanica de Suelos, o el Manual de Operacion y Mantenimiento, En
@504 casos, estos documentos o daberan ser divididos en diferentes tomos, deben mantonerse en uno solo.

Para el caso especifico de ks planos se deberd considerar, de preferencia un sok archivador con el contenido

integral de ks plancs
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generales y de detalles. No siendo imitativo el uso de més archivadores para los piancs, segin la envergadura
del proyecto.

En el CD debera estar ¢l proyecto renderizado como minime 1 min Cada archivador debera tener lomo
indicando e! nombre del proyecto, numero de tomo, aflo de presentacién y cédigo Unico de inversiones
Llevara separadores entre items, los cuales seran de formato A4 en cartulina de color marfil de 120 gr, con
indicacién del item correspondiente mediante una oreja sefaladora al lado derecho.

El Expediente deberd ser presentado con los requisitos minimos del ftem 2.3 para proceder a la evaluacién
del no contar no se procedera a la evaluacién,

3. OBLIGACIONES - RESPONSABILIDADES DEL CONSULTOR

+  EI CONSULTOR sera directamente responsable de la calidad de los servicios que preste y de la Idoneidad del
personal a su cargo, asi como del cumplimiento de la programacién logro oportuno de las metas previstas y
adopeion de las previsiones necesarias para el fiel cumplimiento de los presentes Terminos de referencia Bases
y/o Contrato respectivo, Deberd compatibilizar todas las especialidades y rehacer y/o subsanar sin costo alguno
para LA ENTIDAD, las deficiencias que puedan presentar los estudios con posterioridad a la prestacion del servicio,
durante la ejecucion de la obra y hasta que ésta culmine a satisfaccin de LA ENTIDAD,

«  La aprobacién del expediente técnico, o de los informes parciales, por la Entidad no exime de la responsabilidad
3l CONSULTOR,

«  ELCONSULTOR, cuando LA ENTIDAD lo solicite dard informacion sobre el avance de la ejecucion de los estudios,
asl mismo entregara informacion preliminar en plazo establecido y luego del témino de los trabajos de campo yio
en cualquier etapa de la ejecucion del estudio.

« EL CONSULTOR debera mantener durante el estudio, constante comunicacion con las areas respectivas de
decision de LA ENTIDAD, asi como de ofras instituciones que de alguna forma se involucren, Asimismo, deberd
efectuar oportunamente la coordinacion con ofras entidades y obtener las aprobaciones respectivas de ser el caso,
para la ejecucidn del estudio, indicando las acciones que sean necesarias para cumplir tal cometido,

» Durante I ejecucion de la obra, de acuerdo &l articulo 193 del Reglamento de Ia ley de Contrataciones el
Proyectista tiene la obligacion de atender las consultas que les remita la Entidad con un plazo no mayor de cinco
(5) dias calendarios de recibida la consulla.

« EICONSULTOR tendrd una responsabiidad por vicios ocultes respecto del EXPEDIENTE TECNICO por un
plazo no menor de tres (3) afios después de la conformidad de obra otorgada por la Entidad,

«  Enatencion a que el CONSULTOR es el responsable absoluto del Estudio que realiza, deberé garantizar la calidad
del Estudio y responder del trabajo realizado, de acuerdo a las normas legales durante kos siguientes cinco (08)
afios, desde la fecha de aprobacidn del Informe Final por parte de LA ENTIDAD; por lo que, en caso de ser
requerido para cualquier aclaracién o comreccidn, no podra negar su concurrencia.

en esta.

\ «  Se establoce que EL. CONSULTOR tendra un limite de 2 informes de observaciones para ser evaluado por la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos. Asimismo, en caso de No cumplir el Proyectista con lo indicado y no Presentarse
en los plazos establecidos, al respecto de la Elaboracién del Expediente Técnico, i Entidad (MDCC) tendrd a
Potestad Unilateral de “Rescindir el Contrato” suscrito con ellla Proyectists, ello mediante simple comunicacion

dirigida al proyectista.

«  El Consultor serd responsable de implementar protocolos de salud obligatoriamente para asegurar y proteger la
salud de sus trabajadores frente al riesgo de contagio del Corenavirus COVID-18,

4, DEL POSTOR:
4.1. REQUERIMIENTOS MINIMOS DEL CONSULTOR

El consultor deberé de conlar con un equipo de profesionales de amplia experiencia de obras similares a los
siguientes: Elaboracion de Expedientes Técnicos de construccidn ylo creacidn y/o mejoramiento y/o instalacidn ylo
la combinacidn de los términos anteriores de- sistema de agua potable y/o sistema de alcantarillado, y'o
infraestructura de saneamiento.
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Personal minimo y sus requistos minimos para ia elaboracion del Expediente Técnico:

~
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Personal clave
Cargo Profesion Experiencia
El profesional debe acreditar expenencia efectiva
minima acumulada de 24 MESES como JEFE
Jofe del proyecto Ingeniero Civil Titulado DE PROYECTO O CONSULTOR en obras
simiares & partir de ls colegiatura.
Deberd acreditar experiencla profesional efectiva
Expecialisls on Ingeniero Chvil yfo minima acumulade de 12 MESES como
n" I‘ ',:: lhidrli : eilon sanitario ylo ESPECIALISTA EN DISENC HIDRAULICO en
hidraulicoTituledo obras similares & partir de la colegiatura.
Debers acreditar experiencla profesional efectiva
Especialista en . ‘ minima acumulada de 12 MESES como
Mecanica de Suslos Ingeniero Civil Titulado ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS en
obras similares a partir de la colegiaturs.
Deberd acreditar experiencia profesional efectiva
Esecialists en minima acumulada de 12 MESES como
m";’;"““ Ingeniero Chl ylo ESPECIALISTA EN  COSTOS Y
y 3 3
Prapussks Arquitecto Tituiado PRESUPUESTOS en obras similares a partir de
la coleglatura,
. Deberé screditar experiencia profesional efectiva
Ingeniero Cil yfo y
Especiatista en Arquitecto Titulado minimé acumulada de 06 MESES como
Gestidn de riesgos cortiicado por ESPECIMI.JSTA EN GESTION DE'RIESGOS en
CENEPRED ocbras similares a partir de la colegiatura

Acreditacion;

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u drdenes de servicios
y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite
documental y fehacientemente, con Boucher de deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cuaiquier
ofro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el
mismo comprobante de pago.

DURAGION DE LA CONSULTORIA:
E1 Tiempo de Ejecucion de la elaboracion del Expediente Técnico, seré de 60 dias calendarios, contados a partir
del dia siguiente de firma de contrato,
Srésentar los planos de Arquitectura (planimetria ~ distribucion arquitectdnica) como anteproyecio a ios 10 dlas
calendario después de haber fimade el contrate

El plazo para levantamiento de observaciones sera:
« 05 dlas calendarios para el primer informe de observaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios y

\ Proyecios

« 05 dias calendarios para el segundo informe de cbservaciones emitida por la Sub gerencia de Estudios
y Proyecios.
Los dias para levantamiento de observaciones puede varlar de ser necesario con respecto al informe de
observaciones del evaluador del proyecto por la complejidad de las observaciones.

6. COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA Y FORMA DE PAGO

£1Valor Referancial asciende a: S/, 185,000.00 (Ciento Ochenta y cinco Mil con 00/100 Soles), para Ia elaboracion de

1as siguientes actvidades como minimo:
ESTRUCTURA DE COSTOS
1TEM | CODIGO | DESCRIPCION TUNIDAD | CANTIOAD | TIEMPO | COSTO | PARCIAL Toral |
COSTO DIRECTO §/115,500.00
| SUELDOS ¥ SALARIOS §/115,500.00
Al PEASONAL PROFESIONAL 5/76,000.00
1| JLFE DE PROYECTO MES 1 2] §/500000|  §/15,000.00
2 | ESPECIALISTA EN DISEND HIDRAULICO MES 1 2| /800000 | §/16,000.00
3 | ESPECIAUSTA EN MECANICA DE SUELOS | MES 1 2| /700000  §/14,00000
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4 | ESPECIALISTA £N COSTCS ¥ PRESUPUESTOS | MES 1 2| S700000]  §/34,000.00
5 | ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS MES 1 2| §7,00000]  §/14,00000
A2 ESTUDIOS Y OTROS §/39,500.00
1 | ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS G 1 5/6,000.00 $/6,000.00
2 | ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL GLB 1 5/4,000.00 §/4,000.00
3 | ESTIMACION DE RIESGOS 618 1 §/3,000.00 §/3,000.00
4 | PLAN DE $EGURIDAD GLB 1 §/2.500.00 $/2,500.00
5 | PLAN DE CONTINGENCIA GLB 1 §/3,000.00 5/3,000.00
6 | GASTOS COVID GLE 1 $/3,000.00 5/3,000.00
7 | OTROS ESTUDIOS GLB 1 §/14,00000 | 5/14,000.00
8 | TOPOGRARCOS GLB 1 §/4,000.00 5/4,000.00
GASTOS GENERALES $/31,023.05
FUOS
1 ALQUILER ¥ SERVICIOS $/7,000,00
1 | OFICINA MES 1 1] §/4,000.00 §/4,000.00
7 | CAMIONETA MES 1 1| §/300000 §/3,000.00
Il MOVIUZACION Y APOYO LOGSTICO $/12,500.00
[ TRAMITES ADMINSSTRATVDS §/12,500.00
1 | REPRESENTACION DE PROPUESTAS GLB 1 5/3,000.00 $/3,000.00
- 2 | GASTOS LEGALES ¥ ADMINISTRATIVOS GL8 1 5/2,500.00 §/2,500.00
3 | GASTOS DE ESTUDIO EPIDEMEOLOGICA GL 1 5/3,000.00 §73,000.00
4 | GASTOS DE MOVILZACION Y LOGISTICA [ GLS 1 5/4,000.00 §/4,000.00
VARIABLES
v MATERIALES UTILES DE OFICINA $/11,523.05
-1 UTILES DE OFICINA ¥ DISLIO GLB 1 3523.05 5/3,523.05
C-2 COPIAS REPRODUCCION E IMPRESIONES | GLB 1 3000 5/3,000.00
C-2 MATERIALES FOTOGRAFICOS, ETC GLB 1 5000 5/5,000.00
TOTALCD Y 66 | §/146,525.05
UTILUDAD (7%} | $/10,256.61
SUB TOTAL $/156,779.66
1GV 18% 5/28,220.34
TOTAL $/185,000.00

Todos los pages que la Entidad reaice a favor del Consultor por concepto del Objeto del servicio, se realizaran después
de ejecutada la respectiva prestacion, El pago de los servicios prestados, se efectuara como se Indica:
o EI{30 %) a la PRESENTACION DEL EXPEDIENTE TECNICO a la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos de la
Municipalidad,
«  EI{70%) a la APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO Con el Informe de Conformidad de la Sub Gerencia
de Estudios y Proyectos de la Municipalidad (Incluyendo & Cumplimiento Integro con los Requisitos de Fondo y
de Forma).

S PENALIDADES
nalkiad se aplicara al Consultor por cada dia de retraso, hasta por un monto maximo al 10% del monto de

, Se debera de tener en cuenta ka sigulente formula:

- Penalidad Diana = 0.10 x Monto Vigente
] 0.40 x Vigente en Dias
J
\ \M Otras penalidades

N* Supuestos de aplicacién de penalidad F:urma de Procedimiento
culo

1 | En caso el contratista incumpla con su obéigacion de | (0.5 UIT) por | Segin informe de Sub
gjecutar la prestacion con el personal acreditado © | cada dla de | Gerencla de Estudios

debldamente sustituido, susencia del | y Proyectos de la
personal, Gerencla de Obras
Pablicas e

Infraestructura

2 | Por cambio de profesional: Cuando el consultor decida | Aplicacién  por Segin Informe  de
cambiar los profesionales ofertados debido a motivos | constatacion y por control de la Sub.
ajencs a la salud, casos fortuitos o fuerza mayor. caso ocurrido por | Gerencia de Estudios
cada profesional - | y Proyectes.

0.50% del meato
del contrato
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Otras penalidades

N* Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de Procedimiento

célculo

3 Por oforgar informackdn técnica sin  sustenic Aplicacion por | Segin informe de
demostrable o falsificada durante la elaboracién del | constataciény por | control de la Sub.
expediente técnico. caso ocurrido - | Gerencia de Estudios

3.00% del monto | y proyectos
del contrato.

" Por no contar con firmas y sellos de los especialistas | Aplicacion por | Segin informe de
responsables del expediente técnico en sus entregables | constatacidn y por | control  de la Sub.
que son de su responsabilidad caso ocumido - | Gerencia de Estudios

1.50% del monto | y Proyecios
del contrato
Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el
organo encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun corresponda, incorpora los
requisitos de calificacién previstos por el area usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos
adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION

Requisitos:

Registro Nacional de Proveedores (Capitulo de Consultor de Obra en la Especialidad de Consultoria de
Obras de saneamiento y Afines — Categoria B o superior)

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esté relacionada con
cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad materia de
contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se establecen
determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas para la
ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos bienes en
el mercado.

Acreditacién:
Debera Adjuntar copia del RNP vigente en la especialidad vigente segun corresponda

Importante
En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

Titulo Profesional del personal requerido como:

1. Jefe del proyecto: Ingeniero Civil Titulado
2. Especialista en disefio hidraulico: Ingeniero Civil y/o sanitario y/o hidraulico Titulado
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3. Especialista en Mecénica de Suelos: Ingeniero Civil Titulado

Especialista en Costos y Presupuestos: Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado

5. Especialista en Gestidn de riesgos: Ingeniero Civil y/o Arquitecto Titulado certificado por
CENEPRED

&

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracién del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
1. Jefe del proyecto:
El profesional debe acreditar experiencia efectiva minima acumulada de 24 MESES como JEFE DE
PROYECTO O CONSULTOR en obras similares a partir de la colegiatura.
2. Especialista en disefio hidraulico:
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 MESES como
ESPECIALISTA EN DISENO HIDRAULICO en obras similares a partir de la colegiatura.
3. Especialista en Mecdnica de Suelos:
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 MESES como
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS en obras en general a partir de la colegiatura.
4. Especialista en Costos y Presupuestos:
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 12 MESES como
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS en obras similares a partir de la colegiatura.
5. Especialista en Gestidn de riesgos:
Debera acreditar experiencia profesional efectiva minima acumulada de 06 MESES como
ESPECIALISTA EN GESTION DE RIESGOS en obras similares a partir de la colegiatura.
Acreditacién:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracién
del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

e Una (01) camioneta 4x4

e Una (02) computadora portatil (laptop)
e Una (01) impresora multifuncional

e Un (01) plotter multifuncional

Acreditacion:

~
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De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos veces del valor referencial
de contratacién, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de
la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion de Expedientes
Técnicos de construccion y/o creacion y/o mejoramiento y/o instalaciéon y/o la combinacion de los
términos anteriores de: sistema de agua potable y/o sistema de alcantarillado, y/o infraestructura de
saneamiento.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u 6rdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago'®.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidon convocados antes del
20.09.2012, la calificacién se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

15

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.

. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

~
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expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
del Postor en la Especialidad.

Importante

e Eld6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda, debe
valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacién del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecut6 el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprobo el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignard de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.

~
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLOGIA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

50 puntos

Evaluacién:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
TRES (3) VECES EL VALOR REFERENCIAL DE LA CONTRATACION,
por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares
al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la
fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditar4 con copia simple de (i)
contratos u Ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion
se acredite documental y fehacientemente, con voucher de deposito,
nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento
emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'®.

M = Monto facturado

acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= 317 veces el valor
referencial:
50 puntos

M >= 2.5 veces el valor
referencial y < 3 veces el
valor referencial:

25 puntos

M > 218 veces el valor
referencial y < 2.5 veces el
valor referencial:

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del 15 puntos
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para

el presente factor.

METODOLOGIA PROPUESTA 50 puntos

Evaluacién:

Se evaluara la metodologia propuesta por el postor para la ejecucion de
la consultoria de obra, cuyo contenido minimo es el siguiente:

- Datos y Ubicacién del Proyecto

- Utilizacién de Recursos y Personal (Estructura orgénica y funcional
adoptada, funciones generales del personal asignado al proyecto,
organizacion fisica (oficinas y equipos); canales de comunicacion e

Desarrolla la metodologia
gue sustenta la oferta
50 puntos

No desarrolla la metodologia
gue sustente la oferta
0 puntos

16

17

18

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia”.

El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como requisito
de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial

M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[...] puntos
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial [...] puntos
[...] puntos

~
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5 PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTORES DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION

informacién organigrama del plan de trabajo).
- Programacion de actividades

Acreditacién:

Se acreditar4 mediante la presentacion del documento que sustente la
metodologia propuesta.

Para acceder a la etapa de evaluacion econémica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

e Los factores de evaluacién elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos
de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

PUNTAJE / METODOLOGIA

FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistird en asignar
un puntaje de cien (100) puntos a
Se evaluara considerando la oferta econdémica del postor. la oferta de precio mas bajo y
otorga a las deméas ofertas
Acreditacién: puntajes inversamente

proporcionales a sus respectivos
Se acreditara mediante el registro del monto de la oferta en el SEACE | precios, segun la siguiente férmula:
o documento que contiene la oferta econdmica (Anexo N° 6), segun

corresponda.
Pi= OmXx PMP

Oi

Donde:

| = Oferta

Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta més baja
PMP = Puntaje méaximo del precio

PUNTAJE TOTAL 100 puntos

~
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningin caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Consté por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
“CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V Y VI,
DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", que celebra de una parte
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO, en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°
20159515240, con domicilio legal en CALLE MARIANO MELGAR NRO. 500 LA LIBERTAD — CERRO

COLORADO, representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[... . ...], inscrita en la Ficha N° [.............. ..] Asiento N° [................]
deI Reglstro de Personas Jurldlcas de la ciudad de [ .................. ] debldamente representado por
su Representante Legal, [... ., con DNIEN® [ooon, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [ ............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha [.....cccooeininis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-
MDCC parala CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE
TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA,
SECTORES I, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO - AREQUIPA - AREQUIPA", a
[INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL
PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO -
AREQUIPA - AREQUIPA"

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del servicio
de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO"®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR S| SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA ELABORACION
DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS BAJO EL SISTEMA

19

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa de la documentacion
correspondiente, segln lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR SI ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora?®, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacién automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencién del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

20 | a oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econémica del postor ganador de la buena pro.

@ Y,
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion del diez por ciento
(10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion
que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de
forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicAndose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad

En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el dltimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores 0 deficiencias o por vicios ocultos puede
ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE TRES (3) ANOS]
afios después de la conformidad de obra otorgada por LA ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el Gltimo parrafo
de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la conformidad
de obra otorgada por LA ENTIDAD’.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracién de expedientes técnicos o eliminar, segun
corresponda.

©/
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 En caso el contratista incumpla con su | (0.5 UIT) por cada dia | Segln informe de Sub Gerencia de
obligacién de ejecutar la prestacion con el | de ausencia del | Estudiosy Proyectos de la Gerencia
personal acreditado o debidamente | personal. de Obras Publicas e Infraestructura
sustituido.

2 Por cambio de profesional: Cuando el | Aplicacién por | Segun informe de control de la Sub.
consultor decida cambiar los profesionales | constatacion y por caso | Gerencia de Estudios y Proyectos.
ofertados debido a motivos ajenos a la salud, | ocurrido por cada
casos fortuitos o fuerza mayor. profesional -0.50% del

monto del contrato

3 Por otorgar informacion técnica sin sustento | Aplicacién por | Segun informe de control de la Sub.
demostrable o falsificada durante la | constatacion y por caso | Gerencia de Estudios y proyectos.
elaboracion del expediente técnico. ocurrido  -3.00%  del

monto del contrato.

4 Por no contar con firmas y sellos de los | Aplicacién por | Segun informe de control de la Sub.
especialistas responsables del expediente | constatacion y por caso | Gerencia de Estudios y Proyectos.
técnico en sus entregables que son de su | ocurrido -1.50% del
responsabilidad monto del contrato

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de calculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
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penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con los
gue deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicién de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacién, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de hienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS#*

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la

21

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

~
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Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un

acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieciceeeieeesiineennnnees |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun la
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales??.

2 para mayor informacion sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a:
https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales

0 Y,
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Numero del documento
DOCUMENTO Fecha de emision del
documento
2 DATOSDEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC
EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:
Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % RS
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOS DEL N del trat
CONTRATO Umero del contrato
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervision
Elaboracion de elal?c?r;iién Supervision
Objeto del contrato Expediente P
o del de Obra
Técnico .
Expediente
Técnico

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto total ejecutado del
contrato

Plazo de ejecucion contractual

Plazo original

dias calendario

Ampliacion(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de inicio de la consultoria de
obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracion de Expediente Técnico

4

DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacién del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacion de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE

PENAL IDADES Monto de las penalidades por

mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA ]
ENTIDAD Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidén de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

23 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral
151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo
previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE24 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE26 Si | No I
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.
Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los

N

24 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la

seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacion se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

25 |pidem.

26 pidem.
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacién dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcidn, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv.  Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.

~
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 11l de la seccion especifica de las bases y los
documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccidn de las bases.

~
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Serfores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
qgue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIQN 0] RAZQN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comuin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comanen[.........ccccovvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] (%61
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [y 12
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100929

27 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
28 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

29 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

~
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.




/

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 14-2022-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO
— AREQUIPA - AREQUIPA"

ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
TEM N° [INDICAR NUMERO]
Sefiores )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

CONCEPTO OFERTA ECONOMICA

TOTAL

La oferta econdmica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién
legal, no incluiran en su oferta econdémica los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante
e El postor debe consignar el monto total de la oferta econémica, sin perjuicio, que de resultar
favorecido con la buena pro, presente el detalle de precios unitarios y la estructura de costos para

el perfeccionamiento del contrato.

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

~
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Importante para la Entidad

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacién de
proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocion de la Inversion en la Amazonia, incluir el siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Serfores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento que gozo del beneficio de la exoneracion del IGV
previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, dado que cumplo con
las condiciones siguientes:

1.- Que el domicilio fiscal de la empresa®® se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracion y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de la empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no presta servicios fuera de la Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

Cuando se trate de consorcios, esta declaracion jurada serd presentada por cada uno de los
integrantes del consorcio, salvo que se trate de consorcios con contabilidad independiente, en cuyo
caso debe ser suscrita por el representante comun, debiendo indicar su condicién de consorcio con
contabilidad independiente y el nimero de RUC del consorcio.

30 En el articulo 1 del “Reglamento de las Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de la Inversion en la

Amazonia” se define como “empresa” a las “Personas naturales, sociedades conyugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impuesto a la Renta, generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonia. Las sociedades conyugales son aquéllas que ejerzan la opcion prevista en el Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.”

~
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ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / " MONTO
e e OBJETODEL | oy iopopanTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1\ en s | pogTees | TIPODECAMBIO | L) oo
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO - ACUMULADO
CASO
1
2
3
4

31

32

33

34

35

36

Se refiere a la fecha de suscripcién del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccion en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante
de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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~

FECHA DEL | FECHA DE LA | EXPERIENCIA
N° CONTRATO / O/S / e MONTO
\e CLIENTE OBJETODEL | ' uppogaNTE DE | CONTRATO O |CONFORMIDAD | PROVENIENTE®| 1o\ e s | yporTEs | TIPO DE CAMBIO | ) criip s
CONTRATO cP DE SER EL DE: VENTA "
PAGO s ACUMULADO
CASO
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 9

DECLARAQION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacion, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

\




MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO
AS. N° 14-2022-MDCC — PRIMERA CONVOCATORIA
CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO “CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACION PARQUE INDUSTRIAL PORVENIR AREQUIPA — APIPA, SECTORES I, V' Y VI, DISTRITO DE CERRO COLORADO
— AREQUIPA - AREQUIPA"

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE [TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente. -

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 14-2022-MDCC - 1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicion de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/

