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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° Simbolo Descripcién
1 [ABC] /[ 1 La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
"""" completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad
2 [ABC] /[ 1 con posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico
"""" de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferta.
Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
3 encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda y
* Abc por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el érgano encargado de las
4 Abe contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y por los
L]
proveedores.
Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el érgano
5 encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin corresponda y
* Xyz deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estédndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Pardmetros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 lzquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm
2 Fuente Arial
Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general
Azul : Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)
16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamaiio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur:nento en g!enerql
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie
Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacién Centrada : Para la primera pdginag, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo
Espaciado Anterior : 0
P Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en marzo, junio y diciembre 2019, julio 2020 y julio 2021
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BASES ESTANDAR DE ADJ U,DICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE
CONSULTORIA DE OBRA!?

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
010-2021-UNS

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA:

SUPERVISION DE OBRA: “AMFfLIACI(')N Y EQUIPAMIENTO
DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA'Y
REPRODUCCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”

! Estas Bases se utilizaran para la contratacion del servicio de consultoria de obra. Para tal efecto, se debera tener en
cuenta la siguiente definicion:

~Na -
% Consultoria de obra: Servicios profesionales altamente calificados consistente en la elaboracién del expediente técnico de

obras, en la supervision de la elaboracion del expediente técnico de obra o en la supervision de obras.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley
de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusién
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la
Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas
anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del
Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o nhorma que la
sustituya, asi como las demés normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante,
postor y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la
informacion referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o
absolucién de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboracién.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esti haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el
articulo 54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de
seleccién, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de
un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

o Para registrarse como participante en un procedimiento de selecciéon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

e Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefialadas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electronico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacién en el procedimiento de seleccién en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 y el literal a) del articulo 89 del
Reglamento.
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1

1.6.

1.7.

Importante
e No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de
persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma
0 visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta
no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

e No se tomara en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las
00:01 horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que
conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de
un consorcio en un procedimiento de seleccién, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta técnica, el érgano encargado de las contrataciones o el
comité de seleccién, segun corresponda,verifica la presentacion de lo exigido en la seccién
especifica de las bases de conformidad con el numeral 81.2 del articulo 81 del Reglamento y
determina si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los
Términos de Referencia, detallados en la seccion especifica de las bases. De no cumplir con
lo requerido, la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

CALIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS

La calificacion y evaluacién de los postores se realiza conforme los requisitos de calificacion y
factores de evaluacién que se indican en la seccion especifica de las bases.

La evaluacion técnica y econémica se realiza sobre la base de:

Oferta técnica : 100 puntos
Oferta econdémica : 100 puntos
1.8.1 CALIFICACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

1.8.2

1.8.3

La calificacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en el
numeral 82.1 del articulo 82 del Reglamento.

EVALUACION DE LAS OFERTAS TECNICAS

La evaluacion de las ofertas técnicas se realiza conforme a lo establecido en los
numerales 82.2 y 82.3 del articulo 82 del Reglamento.

APERTURA Y EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, evalla las ofertas econdmicas y determina el puntaje total de las
ofertas conforme a lo dispuesto en el articulo 83 del Reglamento asi como los
coeficientes de ponderacion previstos en la seccidn especifica de las bases.

Importante

En el caso de contratacion de consultorias de obras a ser prestadas fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial no supere los doscientos mil Soles (S/
200,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacién equivalente al diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido por los postores con domicilio en la provincia
donde prestara el servicio, 0 en las provincias colindantes, sean o no pertenecientes al
mismo departamento o regién. El domicilio es el consignado en la constancia de
inscripcion ante el RNP2. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de seleccion por
relacion de items, cuando algun item no supera el monto sefialado anteriormente.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacién se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electronico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion
en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electronico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomard en
cuenta la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
WWW.rnp.gob.pe

O/
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1.10. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

1.11.

La buena pro se otorga luego de la evaluacion correspondiente segun lo indicado en el
numeral 1.8.3 de la presente seccion.

Previo al otorgamiento de la buena pro, el drgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccioén, segun corresponda, aplica lo dispuesto en los numerales 68.5 y 68.6 del articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, el otorgamiento de la buena pro se
efectla siguiendo estrictamente el orden sefialado en el numeral 91.2 del articulo 91 del
Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccidén, segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admisién, no admisién, calificacion, descalificacion, evaluacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o méas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la naotificaciéon de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se
produce el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o el érgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacién de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6
del articulo 64 del Reglamento.
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, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el
desarrollo del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto
por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacion de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacién.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se
impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

o A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el
expediente, siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad deberd entregar dicha
documentacion en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelacién se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segun
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacion contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con
anterioridad a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse
notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro,
contra la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se
interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del
acto que se desea impugnar.
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CAPITULO Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los
documentos sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacién o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

Importante

En los contratos de consultorias de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el
diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad
durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen
los numerales 149.4 y 149.5 del articulo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del articulo
151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con




-

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1

clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Pera.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacién vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la
fecha de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacién de riesgo
emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de
ellas cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademéas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a
efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir
garantias, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos
contemplados en el articulo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS
La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido
previsto en la seccién especifica de las bases.

3.6. PENALIDADES
3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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3.7.

3.8.

3.9.

de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccion especifica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse
pagos a cuenta, segun la forma establecida en la seccion especifica de las bases o en el
contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se
verifiguen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del
funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
gue se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.

DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se

regiran supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales
vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA

RUC Ne° 20148309109

Domicilio legal : AV. PACIFICO N° 508 — URB. BUENOS AIRES
Teléfono: : 043 - 310445

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion del servicio de
consultoria de obra para SUPERVISION DE OBRA: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL
LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA Y REPRODUCCION DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA”

1.3. VALOR REFERENCIAL®

El valor referencial asciende a S/ 131,700.00 (Ciento Treinta y uno mil setecientos con
00/100 soles), incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro concepto que incida en el costo
total del servicio de consultoria de obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
Noviembre del 2020.

Limites*
Valor Referencial
(VR) Inferior Superior
S/131,700.00 S/118,530.00 S/144,870.00

(Ciento treinta y uno mil setecientos (Ciento dieciocho mil (Ciento cuarentay

con 00/100 soles) quinientos treinta) cuatro mil ochocientos

setenta con 00/100)

Importante

Las ofertas econdmicas no pueden exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Memorando N° 1662-2021-UNS-R el 23
de julio del 2021.

8 El monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial
consignado en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el
monto del valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene més de dos decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.
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1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Canon y Sobre canon.

Importante
La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio

Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el
procedimiento de seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de TARIFA, de acuerdo con lo establecido en
el expediente de contratacion respectivo.

Importante

En el caso de supervision de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden la
liquidacién del contrato de obra, la supervision se rige bajo el sistema de tarifas mientras que la
liquidacion se rige bajo el sistema a suma alzada.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA

Los servicios de consultoria de obra materia de la presente convocatoria se prestaran en el
plazo desde el inicio de la obra o al dia siguiente de suscrito el contrato de supervisién hasta la
culminacion del plazo contractual de la ejecucion de la obra més revisién y/o elaboracién y
aprobacion la Liquidacién Final de la Obra, en concordancia con lo establecido en el expediente
de contratacion.

Importante
En el caso de supervisién de obras, el plazo inicial del contrato debe estar vinculado al del

contrato de la obra a ejecutar y comprender hasta la liquidacion de la obra, de conformidad con el
articulo 10 de la Ley.

1.9. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar:

Pagar en : Banco de la Nacién en la Cuenta Corriente N° 781-097586
Recoger en : Oficina de Abastecimiento de la UNS

Costo de bases : Impresa: S/ 5.00

Las bases se entregan inmediatamente después de realizado el pago correspondiente

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.
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1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31084 de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2021.

- Ley N° 31085 del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el
Afio

- Fiscal 2021.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus
modificatorias, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado y sus modificatorias, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

- Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Puablica.

- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO I
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1

2.2,

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicion Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS
2.2.1. OFERTA TECNICA
La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?®, la siguiente documentacion:

2.2.1.1. Documentacién de presentacién obligatoria

A. Documentos parala admisién de la oferta
a.1l) Declaracién jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
a.2) Documento que acredite la representacién de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o0 mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos
2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional
de identidad.

a.3) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
(Anexo N° 2)

5

La omision del indice no determina la no admision de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catélogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

0/
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2.2.1.2.

a.4) Declaracion jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos
en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

a.5) Declaracion jurada de plazo de prestacion del servicio de consultoria de obra.
(Anexo N° 4).

a.6) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segin corresponda,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.

B. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién
Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de

Calificaciéon” que se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente
seccion de las bases.

Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas
con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por
estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite
su inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

b) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de
Evaluacion” establecidos en el Capitulo IV de la presente seccion de las bases,
a efectos de obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

c) Solicitud de bonificacién por tener la condicion de micro y pequefia empresa.
(Anexo N° 11)

Importante para la Entidad

d)

e)

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la
participacion de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista
en la Ley N° 27037, Ley de Promocion de la Inversién en la Amazonia, consignar el
siguiente literal:

Los postores que apliquen el beneficio de la exoneracion del IGV previsto en la Ley N°
27037, Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, deben presentar la
Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicacion de la
exoneracion del IGV (Anexo N° 7).

En el caso de contratacion de consultorias de obra que se presten fuera de la provincia
de Lima y Callao, cuyo valor referencial del procedimiento de seleccién no supere los
doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), consignar el siguiente literal:

Los postores con domicilio en la provincia donde se prestara el servicio de consultoria
de obra, o en las provincias colindantes, sean o0 no pertenecientes al mismo
departamento o regién, pueden presentar la solicitud de bonificacion por servicios
prestados fuera de la provincia de Lima y Callao, segun Anexo N° 10.

Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.
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Lo mismo aplica en el caso de procedimientos por relacién de items cuando el monto
del valor referencial de algun item no supere dicho monto, en cuyo caso debe
consignarse el o los items, en los cuales los postores pueden solicitar la referida
bonificacion, adicionando el siguiente péarrafo:

Dicha solicitud se puede presentar en el [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN
CORRESPONDA, EN LOS QUE SE PUEDE SOLICITAR LA BONIFICACION].

Incorporar a las bases, segln corresponda, eliminando aquellas disposiciones que no se incluyan.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segln corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion’.

2.2.2. OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica expresada en SOLES debe registrarse directamente en el
formulario electrénico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6, en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios o tarifas.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe adjuntar
el Anexo N° 6, cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la prestacion
accesoria 0 que el postor goza de alguna exoneracion legal.

El monto total de la oferta econémica y los subtotales que lo componen deben ser

expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios o tarifas pueden ser expresados
con mas de dos (2) decimales.

Importante

e El d6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

e La estructura de costos, se presenta para el perfeccionamiento del contrato.

2.3. DETERMINACION DEL PUNTAJE TOTAL DE LAS OFERTAS

Una vez evaluadas las ofertas técnica y econdmica se procedera a determinar el puntaje total
de las mismas.

El puntaje total de las ofertas es el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la
aplicacion de la siguiente férmula:

PTPi = c1 PTi + c2 Pe;

Donde:

PTPI = Puntaje total del postor i

PTi = Puntaje por evaluacion técnica del postor i

Pei = Puntaje por evaluacién econémica del postor i

C1 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica.

C2 = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion econdmica.
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2.4,

Se

C1
C2

aplicaréan las siguientes ponderaciones:

=0.80
=0.20

Donde: c1 + ¢c2 = 1.00

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)
d)

e)

f)

)

i)
)

K)

m)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Cédigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas
de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente
mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo.
En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado —
PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha
plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

Domicilio para efectos de la notificacién durante la ejecucion del contrato.

Detalle de los precios unitarios de la oferta econémica®.

Estructura de costos de la oferta econémica.

Detalle del monto de la oferta econdmica de cada uno de los servicios de consultoria de
obra que conforman el paquete?®.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del personal clave,
en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el
Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la
Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDU?,

Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes®?.

8

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado

— PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

10

11

Incluir solo en caso de contrataciones por paquete.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/

Incluir solo en caso se haya incluido el equipamiento estratégico como requisito de calificacion.
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenieria y Gestiobn Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal clave deben incluir como minimo
los nombres y apellidos del personal, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion
que emite el documento, la fecha de emisidon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal
clave en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo
de dicha experiencia s6lo se considerar4 una vez el periodo traslapado. No obstante, de
presentarse periodos traslapados en el supervisor de obra, no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas, salvo la supervision de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigliedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como personal clave a profesionales que
se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en obras contratadas por la
Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo adicional para subsanar,
conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacion o razon social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de
lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de consultoria de obras que celebren las Entidades con las micro y
pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez
por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la
primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago,
con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4
del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los
postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaracion
Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retencion de la garantia durante
el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion de MYPE, lo cual sera verificado
por la Entidad en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcién consulta de
empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante
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2.5.

2.6.

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la

buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo

N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perl, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el

presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en Mesa de partes de la entidad con atencion a la
Direccion de Asesoria Legal de la UNS, ubicada en la Av. Pacifico N° 508-Urb. Buenos Aires,
distrito de Nuevo Chimbote, en el horario de 8:00 am a 1:00 pm.

FORMA DE PAGO

La Entidad realizara el pago de la contraprestacién pactada a favor del contratista en Pago de
Valorizaciones Mensuales bajo el sistema de contratacion por Tarifa.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe
contar con la siguiente documentacion:

- Informe del funcionario responsable de la Oficina de Proyectos de Obras de Infraestructura
emitiendo la conformidad de la prestacién efectuada.
- Comprobante de pago.

Dicha documentacion se debe presentar en la Direccion General de Administracién ubicada en
Av. Universitaria S/N — Urb. Bellamar, en el Horario de 08:00 am a 1:00 pm

Segun lo previsto en la Opiniéon N° 009-2016/DTN.
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CAPITULO Il
REQUERIMIENTO

3.1.

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion

TERMINOS DE REFERENCIA

Gonniv

TERMINOS DE REFERENCIA

SUPERVISION DE LA OBRA: “AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA,
FISIOLOGIA Y REPRODUCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA,
DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH.”

1. OBJETIVO

El Objetivo es seleccionar al Consultor que ejercerd las funciones de Supervisién de la Cbra: “AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA Y REPRODUCION DE LA FACULTAD DE
CIENCIAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA-
DEPARTAMENTO DE ANCASH".

1.1 El iniclo del plazo del servicio se computara desde la fecha en que se cumplan las siguientes condiciones:
» Se haya suscrito el contrato de la supervisién y/e Inicio de la Obra que motiva la presente supervisién.

El término del plazo de la Supervisién sera cumplido con la recepcién de la Obra, pero el vinculo
contractual se mantiene hasta la aprobacién de la Liquidacién Final de la Obra en mencién.

El Supervisor debera asistir a todos los actos relacionados con la ejecucién de la Obra (Entrega de
terreno, recepcion de obra, levantamiento de observaciones, inventario fisico, etc.) asi como
participar, revisar, observar, suscribir, los actos administrativos relacionados con la ejecucién
(opinién para adelantos, seguimiento de garantias, valorizaciones, ampliaciones de plazo,
adicionales de obra, liquidacién, etc.).

1.2 Se debe adjuntar la Memoria Descriptiva de la Obra que se va a supervisar, a fin de que el Supervisor tome
conocimiento del alcance fisico y economico de la Obra.

2. ALCANCES DE LOS SERVICIOS

Sin exclusidn de las obligaciones que correspondan, conforme a los dispositivos legales vigentes y que le son
inherentes a "EL SUPERVISOR"; la supervisidn y control de esta obra lo cbliga a cumplir con lo siguiente:

2.1 El supervisor serd el responsable de tomar conocimiento de los documentos del Expediente Técnico y los
términos de contratacion de la obra a ejecutarse, a fin de brindar todos los servicios necesarios para la
Supervisién de la Obra, como son el control técnico y administrativo de las actividades a ejecutarse en la
obra mencionada.

2.2 Revisar el Expediente Técnico, comparandolo con el terreno donde se ejecutard la obra y formular
oportunamente las recomendaciones complementarias y/o meodificaciones, mediante un Informe Inicial
dentro del plazo estipulado en el Art. 177 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

ectuar el control e inspeccidn permanente de la obra, verificando oportunamente que los trabajos se
eﬁecuten de acuerdo a los Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda la documentacién que
ﬁpnforma el Expediente Técnico y/o modificaciones que por necesidad de la obra pudiesen aprobarse,
stumpliendo con las Normas de Construcc:on y reglamentacién vigente.

2.5 Efectuar el control y actualizacion a la fecha de inicic del Calendario de Avance de Obra (CAQ), asi como el
control de la utilizacién de los Adelantos de Materiales y Efectivo, segln los Calendarios correspondientes
presentados por el Contratista.
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2.6 Controlar el avance de la obra a través de un programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras con el detalle
suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusidn.

2.7 Exigir al Contratista efectuar pruebas de control de calidad referentes a mecdnica de suelos, agregados,
concreto, instalaciones sanitarias, eléctricas y electromecénicas y todos los que sean necesarios para
verificar la calidad especificada de los materiales y su correcta utilizacién en los trabajos a ejecutar, en
cumplimiento de lo estipulado en el Expediente Técnico, los que formardn en su oportunidad, como parte
de los informes a presentar.

2.8 Exigir al Contratista el suministro oportuno de materiales, personal obrero, equipos y todos los recursos
necesarios que garanticen la calidad y el cumplimiento del Calendario de Avances de Obra (CAO) y el plazo
de ejecucidn contractual.

2.9 Ejecutar el control fisico, econémico y contable de la obra, efectuando detallada y oportunamente la
medicién y valorizacién de los avances de obra, mediante la utilizacién de programas de computacidn. S

2.10 Obligar al Contratista a que, durante la ejecucién de los trabajos, el personal a su cargo cumpla con las
normas de seguridad y el empleo de los implementos de seguridad necesarios.

2.11 Informar mensualmente sobre los aspectos técnicos y contractuales de la obra, siendo la presentacién de
estos informes requisito indispensable para el pago de las Valorizaciones por los servicios de Supervisién.
Estos informes deberdn ser presentados en 02 originales y 01 copia dentro de los primeros cinco (05) dias
| contados desde el primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacion respectiva.

2.12  Emitir informe sobre las solicitudes del Contratista, respecto del Adelanto Directo y/o de materiales,
efectuando los célculos y verificaciones reglamentarias.

2.13  Revisién, verificacion y aprobacién de los trazos y niveles topograficos en general.
2.14 Llevar un control de las garantias depositadas por el Contratista, comunicando oportunamente a LA

e UNIVERSIDAD respecto de su vencimiento, a fin de que se adopten las medidas necesarias que conduzcan
a.su renovacion, ejecucién o devolucion. e

.16Participar como Asesor Técnico del Comité de Recepcién de Obra; debiendo supervisar la subsanacién de
observaciones que formule dicho Comité, hasta la suscripcién del Acta de Recepcién de Obra.

2.17 Efectuar el Informe Final de Obra, incluyendo la Liquidacién de la Obra, ademds de visar los Planos de
Replanteo y la minuta de Declaratoria de Fabrica.

2.18 Elaborar y presentar oportunamente, los metrados de ejecucién diaria de las partidas, sefialando los
mayores y/o menores metrados, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto en la normatividad que
rige los contratos, a fin de que sean aprobados de ser necesario.

2.19 Exigir el buen uso del Cuaderno de Obra, segin lo establecido por la Ley, donde se anotardn todas las
ocurrencias, 6rdenes y consultas respecto a la obra, por el personal autorizado. Asimismo, deberd tomar
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conocimiento de las incidencias anctadas en el Cuaderno de Obra, formulando las respuestas a que hubiera
lugar, )

2.20 Verificar la capacidad y experiencia técnico - administrativa del personal encargado de la direccidn de las
obras. Asimismo, verificara que el personal de ejecucién del Contratista sea el presentado conjuntamente
con la oferta y sea compatible con el grado de especializacidn de las obras a ejecutarse.

2.21Considerando que la ejecucion de la obra estd garantizada con la certificacién Presupuestal y con el
Expediente Técnico aprobado; sin embarge, en el supuesto de que por caso fortuito o fuerza mayor
ocurrieran en el presente afio restricciones presupuestales, que permitieran la ejecucidn de sélo parte de la
obra, el SUPERVISOR deberd elaborar la reestructuracién del presupuesto, metrados y programacion de la
obra, ajustandola al nuevo monto asignado, alcanzando el informe respectivo a LA UNIVERSIDAD para su
aprobacién.

2.22 En caso que el contrato principal de ejecucion de la cbra sea resuelto, esto ariginaré como consecuencia la
Resolucién del Contrato de Supervision de Mutuo Acuerdo, por causas no atribuibles a las partes, de
acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento. El monto total a
calcularse para la liquidacién del contrato de la supervision se determinard de manera directamente
proporcicnal al avance fisico de la obra.

2.23 En el caso de que se resolviera el Contrato de ejecucidn de la Obra, EL SUPERVISOR deberd participar en
el Acto de Constatacién Fisica e Inventario de la Obra; efectuando las demds acclones que se deriven antes
y después de dicha resolucién.

2.24Los items indicados en los literales precedentes, en ninglin caso tienen cardcter limitativo, debiendo el
Supervisor realizar las acciones que conduzcan a la culminaciéon de los trabajos en forma correcta y
oportuna.

3. NORMATIVIDAD

+ Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto,

« Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE-D.S. N°011-2006-VIVIENDA.

« Texto Unico Ordenado de la Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, Aprobado DS N° 082-2019-
EF. (13 de marzo del 2019).

« Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N°
344-2018-EF, X

+ Resolucién de Contraloria N° 072-98-CG que aprueba las Normas Técnicas de Contral N° 600 sobre

Obras Plblicas.

Resolucidn de Contraloria N°® 123-2000-CG, modifica diversas Normas Técnicas de Control Interno para el

Sector Publico.

ﬁﬁ\lormatividad Técnica en Infraestructura Educativa emitida por la Oficina de Infraestructura Educativa -

DINFES del Ministeric de Educacién.

N 1 ey N© 26572 - Ley General de Arbitraje.

Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacién Publica.

Ley N© 28015, Ley de Promocién y Formalizacién de la Pequefia y Microempresa.

Ley N° 27633, Ley de Promocién Temporal del Desarrollo Productive Nacional,

Resolucién Ministerial N° 214-2011-EM/VME del Cédigo Nacional de Electricidad.

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo N°® 29783 y su Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de

las Actividades Eléctricas. :

.
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+ Procedimiento para la Supervision de la Gestidn de la Seguridad en el Trabajo de las Actividades
Eléctricas, aprobado mediante Resolucién de Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversién.
en Energia y Mineria - OSINERGMIN N° 021-2010-05/CD del 09/02/2010.

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias y conexas, de ser el
caso.

4. RESPONSABILIDADES DE LA SUPERVISION

4.1 ELL SUPERVISOR, sera responsable de la calidad de los servicios que preste, ademds de velar que las obras

se ejecuten con dptima calidad, para lo cual mantendra presencia permanente en la obra.

4.2 La SUPERVISION, serd responsable de la revisién del proyecto, como de las complementaciones y/o
modificaciones que recomiende para optimizar, compatibilizar y mejorar la calidad del proyecto original.

4.3 La SUPERVISION, sera responsable de la presentacién de las Valorizaciones de la Obra en los plazo™
indicados.

4.4 Es responsabilidad de la SUPERVISION controlar el cumplimiente de los Programas de Avance de Obra y
exigir al Contratista que adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.

4.5 Cuando cualquier fase de la Obra presente un retraso deberd tomar las medidas correctivas e informar por
¢ escritc a LA UNIVERSIDAD y al contratista cumpliende con los plazos fijados en el Contrato y la
reglamentacidn vigente. ~

4.6 La SUPERVISION, serd responsable de ejercer un control permanente sobre la vigencia de las garantias
presentadas por el Contratista de la Obra. - Es responsabilidad de la SUPERVISION la elaboracién y
tramitacién oportuna de los expedientes técnicos que sustenten los Presupuestos Adicionales o Deductivos,
en caso se amerite.

4.7 Igualmente, elaborard y tramitard oportunamente los expedientes técnicos que sustenten las ampliaciones
de plazo.

4.8 La SUPERVISION, serd responsable de los MAYORES GASTOS en los que incurra LA UNIVERSIDAD por.
incumplimiento del parrafo anterior, los cuales serdn asumidos por la Supervisién, ademds de aplicarse .
penalidad correspondiente. :

{Contrato de ejecucion de la Obra, se efectie regularmente en las valorizaciones mensuales de la obra;
shtrolando que dichos adelantos sean amortizados totalmente dentro del plazo vigente de ejecucion de la
b’lfa. Los defectos o deficiencias en los pagos son responsabilidad de la Supervisién.

G
" 4.10 Es responsabilidad de la SUPERVISION, la elaboracién de los metrados post-construccion, de acuerdo a los
trabajos realmente ejecutados, los que se tendrdn en cuenta al momento de la Recepcién de la Obra, y

recabard la conformidad del Contratista. Los metrados post-construccidon formaran parte del Acta de
Recepcién de Obra.

4.11La SUPERVISION, sera legalmente responsable de los actos derivados de su funcién, por un periodo de 7
afios, contabilizados a partir de la fecha de recepcién de los trabajos; en concordancia con lo estipulado en
la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
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4.12 La SUPERVISION valerizard por cada concepto en forma independiente: Contrato QOriginal, Obras
Adicionales, Reintegros por reajustes, Gastos generales y otros.

4.13 La SUPERVISION debe asegurar que el Residente de Obra tenga residencia permanente en la Obra. La
omisién de esta responsabilidad acarrea penalidad y de manera reiterativa, es causal de resolucién de
contrato.

! 5. PROCEDIMIENTO DE CONTROL

5.1 La SUPERVISION en los procedimientos de control, debera considerar una coordinacién permanente con el
Contratista de la Obra.

5.2 Controlar permanentemente la calidad de los trabajos ejecutados por el Contratista, en tal sentido los
resultados finales del control, deben estar dentrc de los pardmetros exigidos en las Especificaciones
Técnicas.

5.3 Los Laboratorios en los cuales se ejecutarén los ensayos no rutinarias, deberdn contar con la aprobacion de
la SUPERVISION.

5.4 La SUPERVISION, debera exigir al Contratista la presentacién de los certificados de los ensayos que
garanticen la calidad de los materiales suministrados, elaborados en obra, asi como de los equipos de ser
instalados, como, per ejemplo: tuberias de agua, los concretos elaborados por el Contratista, etc.

5.5 La SUPERVISION de Obra, debera elaborar un Informe Técnice que sefiale la metodologia empleada en
cada ensayo, sus correccicnes, resultados, recomendaciones y conclusiones; debiendo llevar el Archivo de
Ensayos y Protocolos de Pruebas dentro del cumplimiento de-los parametros y rangos admisibles del
Reglamento respectivo.

5.6 En los casos en que no se cumplan las condiciones solicitadas, la Supervisién definird los trabajos
necesarios a efectuar para llegar a resultados dptimos, debiendo ser ejecutados
. por cuenta del Contratista, no correspondiéndole pago, reintegro o compensacidn alguna. Toda vez que el
PR contratista esta en la obligacidn de terminar correctamente los trabajos.

5.7 El Informe incluird, ademads, el andlisis y/o resultado estadistico de los ensayos indispensable para la
recepcion de la Obra.

‘?S?JS_ Neo tiene autoridad para exonerar al Contratista de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar
Ja ejecucién de ningn trabajo adicicnal o variacién de obra que de alguna manera involucre ampliacién de
“plazo o cualquier page extra, a no ser que medie autorizacién escrita y previa de la Entidad.

4 inspeccidn final, prueba y recepcién, se tiene:

.- Participar en la inspeccién final y pruebas de aceptacién de las obras y de funcionamiento de los
equipos y materiales previos a la Recepcidn de la Obra, a efecto de informar sobre la culminacién de la
obra, conforme lo previsto en el Art. 2089, Numeral 208.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del estado.... El inspector o supervisor, en un plazo ho mayor de cinco (5) dias posteriores a la anotacién
sefialada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y
calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de cbra y emite el certificado de conformidad
técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente
técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo.

1
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De no constatar la culminacién de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a
la Entidad, en el mismo plazo.

b.- Certificar si la obra ejecutada por el contratista ha sido realizada conforme a los términos del contrato,
para la aceptacién del trabajo concluido por parte de HIDRANDINA.SA., y la posterior puesta en servicio y
recepcién de la obra. EL SUPERVISOR en forma conjunta con el Comité de Recepcidn, deberd elaborar y
suscribir la correspondiente Acta de Recepcion de la aobra.

c.- Revisar y aprobar la Memoria Descriptiva Valorizada y los planos conforme a obra, presentados por el
contratista.

6. DOCUMENTACION Y CONTENIDO DE LA INFORMACION QUE DEBERA PRESENTAR EL SUPERVISOR
DURANTE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS

La SUPERVISION deberd presentar a la UNS la siguiente documentacidn:
6.1 INFORME INICIAL.

- Revisién del Expediente Técnico, formulando las conclusiones, recomendaciones, y de ser necesario, las

complementaciones y/o modificaciones, indicando los posibles adicionales y/o deductivos que se puedan

formular dentro del periodo de ejecucidn. Este Informe serd presentado dentro del plazo estipulado en el Art.

177 del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La presentaciéon del informe inicial de

“Compatibilidad de Proyecto” comprende la revisién del estudio definitivo de ingenieria (Expediente Técnico), la
s misma que consistird en los siguientes aspectos:

Disponibilidad del Terreno. - Verificando que no exista problemas de propiedad con terceros y no atente al
patrimonio de la cultura de la nacién.

Inspeccion de Campo. - Determinar la compatibilidad de las partidas y los metrados considerados en el
contrato, identificando posibles adicionales y/o deductivos de obras

Planos. - Revisar y verificar si son compatibles con la topografia del terreno donde se desarrolla la obra y los
disefios propuestos.

Especificaciones Técnicas. - Verificar si corresponde a las partidas que conforman el presupuesto y no existe
* variacién de disefio o disminucién de calidad.

—

P RME DE VALORIZACIONES. - Las Valorizaciones mensuales por todo concepto, en las que se tomaran
en cuenta las amortizaciones por los adelantos otorgados, serd presentado dentro de los primeros cinco (05),
contados desde el primer dia habil del mes siguiente al de la valorizacién respectiva.

6.3 INFORMES MENSUALES. - Informes de las actividades técnico-econémico administrativo de las Obras, las
cuales deberan ser entregados en dos (02) originales y una (01) copia conjuntamente con la valorizacién del
mes, debiendo contener lo siguiente:

v Actividades desarrolladas por la SUPERVISION, memoria explicativa de los avances de obra, cuadros y
graficos que muestren el programa real en comparacién con el programado, asuntos mas saltantes,
.causales de retrasos de ser el caso, proponiendo soluciones para su correccién.
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¥ Relacién de los ensayos realizados en la Obra y controles efectuados por la SUPERVISION, indicando
ubicacion, fecha en que fueron realizados, resultados e interpretacién estadistica dentro del
cumplimiento de los pardmetros y rangos admisibles del Reglamento respectivo. Asimismo, deberd
indicar las-medidas correctivas y responsabilidades si la hubiere.

v Programa de las actividades para el mes siguiente. ] Graficos que se requieran para la correcta
interpretacién de los informes.

¥ Fotografias fechadas que mostrarén el estado de avance de la Obra, asimismo debera presentar en
Documento Filmico en CD del proceso constructivo de las principales partidas de la ejecucion de la
Obra. Copias de las comunicaciones mas importantes intercambiadas con el Contratista o con terceros.

v Presentar la documentacién por la cual se certifique que los materiales y equipos cumplen con las
2N especificaciones técnicas.

v Lista del personal y equipo empleado por el Contratista durante el periodo respectivo, indicando
variaciones con lo programado si los hubiere.

v Presentar las proyecciones de avances de obra para el siguiente mes, tanto fisico como valorizado.

¥ Valuacién del cumplimiento de los porcentajes de avance de obra correspondientes. En caso que dichos
avances sean inferiores al 80% del Calendario de Ejecucién de Obra deberd comunicarlo a La
Universidad, requiriendo al Ejecutor de la Obra el Calendario Acelerado de conformidad a la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento.

¥ Adjuntar al Informe, las copias del Cuaderno de Obra correspondientes al mes de la valorizacién.

Este Informe sera presentado dentro de los cinco (05) dias del mes siguiente, contados desde el primer dia
hébil del mes siguiente al de la valorizacidn respectiva.

6.4 INFORMES ESPECIALES

v Informes solicitados por La Universidad que deberdn ser presentados en un plazo de tres (03) dias
habiles. Si dicho informe amerita un plazo mayor, por razones que lo justifique, la Universidad
establecerd el nuevo plazo de presentacién de informe.

Informe de oficio que la Supervisién emitira cuando se trate de asuntos que requieran decisién o
resolucién de La Universidad, promoviendo un expediente administrativo; o se trate de hacer conocer a
La Universidad importantes acciones administrativas que haya tomado en el ejercicio de sus funciones.
En los informes mensuales que tienen cardcter de reporte, hard un recuento de la accién tomada. Serd
presentado dentro del plazo reglamentario de manera que los petitorios que efectlie el ejecutor de la -
Obra no queden consentidos; corresponden a los casos de adicionales, deductivos, prérrogas, recepcién
de Obra, liquidacién del contrato y otros casos que tengan cardcter de urgente.

v El Supervisor debe prever que los informes para solicitar ampliacidn de plazo o adicionales se presenten
con la anticipacién debida. Estos informes no pueden presentarse el Gltimo dia del plazo contractual,
bajo responsabilidad.
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v La SUPERVISION presentara un Informe de Situacidn de obra para la Recepcién de Obra, que deberd
indicar ademas las modificaciones del Proyecto, adjuntando los Planos de Replanteo y los metrados.
post-construccidn, que deberd requerir oportunamente al Contratista. Serd presentado dentro de los
cinco (05) dias de haberse solicitado la recepcién en el Cuaderno de Obra.

6.5 INFORME FINAL

Comprenderd aspectos técnicos, econdmicos y administrativos de la Obra, en el que se incluird un resumen de
fotos que muestre todo el proceso censtructivo desde el inicio hasta la finalizacién de la obra, incluyendo el
Documento Filmico en CD de todo el proceso constructivo. En dicho Informe la SUPERVISION incluird la
Liguidacién de la Obra, adjuntando la documentacién necesaria para la Liquidacién Final del Contrato de Obra.
Sera presentado dentro de los quince {15) dias de haberse recepcionado la Obra.

7.0 FORMA DE PAGO Y PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
7.1 El servicio de Supervisidn gue brindara “EL SUPERVISOR" consistird en el cumplimiento de las obligac‘wonen
devenidas del Contrato, que comprenden el plazo necesario para la Supervision de la Qbra y el
cumplimiente de las Obligaciones sefialadas en el Numeral 4.0 de los presentes Términos de Referencia.

7.2 El Plazo Referencial de ejecucion de los servicios es desde el Inicio de la Obra o al dia siguiente de suscrito
el contrato de supervision hasta la culminacién del plazo contractual de la ejecucion de la Obra mas la
revisidn y/o elaboracién y aprobacién de la Liquidacidn Final de la Obra.

7.3 El costo del servicio de Supervisién serd cancelado de la siguiente manera:

Pago de Valorizaciones Mensuales: Por Tarifa, de acuerdo a lo ofertado en su propuesta econdmica y a
lo estipulado en el Numeral d) del Articulo 35 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para
los efectos de pago, un mes equivale a treinta (30) dias. En caso_se deba pagar una fraccién mensual, se
realizard de manera proporcional.

- A partir del vencimiento del plazo establecido para el pago de estas valorizaciones, el consultor tendra
/»-"M\ derecho al reconocimiento de los intereses pactados en el contrato y, en su defecto, al interés legal, de

/, A onformidad con los Art. 1244 del Cédigo Civil. El pago de intereses se efectuard en las valorizaciones
Y uientes.

—

caso se presenten solicitudes de adicionales, estos se regiran por lo establecido en el Articulo 34 de I
y el numeral 157.3 del Articulo 157 del Reglamento. Adicionalmente se tomaran en cuenta todos los
onunciamientos y/u opiniones vinculantes que el OSCE haya publicado al respecto.

- Para solicitar cada pago, el Consultor deberd presentar la aprobacién de su Informe de Valorizacién
Mensual y del Informe Mensual respectivo. Para el (ltimo pago, ademas, deberd presentar la aprobacién
del Informe Final del Servicio de Supervisidn v la Resolucién de aprobacién de la liquidacién de Obra,

- Los Profesionales propuestos por la Consultora encargada de la Supervision deben cumplir con
la permanencia minima en la Obra, caso contrario seran penalizados en cada una de las
Valorizaciones. Esta permanencia debera ser acreditada por el Jefe de Supervisién y serd verificada por
la Oficina de Proyectos de Obras de Infraestructura de la Universidad Nacional del Santa.

8.0 FACULTADES DEL SUPERVISOR

8.1 Hacer cumplir al Contratista el Contrato de Obra, Términos de Referencia, Expediente Técnico, asl como
toda la reglamentacién vigente..
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8.2 No podréd dictar ninguna orden que sobrepase las atribuciones que se sefialan en las Bases, Términos de
Referencia y Contrato, debiendo en caso de eventualidades inevitables justificadas, bajo responsabilidad,
recabar autorizacién expresa de los Poderes de excepcién. No obstante, lo anterior, si durante el proceso de
construccién se produjeran contingencias que pudieran poner en peligro la vida de personas, la propiedad
publica o privada o que amenacen causar u ocasionar interrupciones en el trénsito vehicular por la obra en
ejecucién, el Supervisor, por excepcién, podra disponer las medidas que tiendan a mitigar y/o superar
dichas situaciones, debiendo dar cuenta a la Entidad en el mas breve plazo.

8.3 El Supervisor debe proponer alternativas de solucién, cuando por deficiencias en el Expedlente Técnico, se
necesitase de su “expertise” y criterio técnico.

8.4 El Supervisor debe exhortar al Contratista verbalmente y por escrito, para que éste, cumpla con sus
obligaciones como Contratista (pago de seguros, uniformes, implementos de seguridad, etc) Del mismo
o~ modo debe comunicarle sobre algln trabajador que se rehlse a utilizarlos. Las multas que por ello
devengan seran atribuidas al contratista, siempre y cuando este haya sido requerido, caso contrario, si
recayeran sobre la Entidad y no haya sido requerido al contratista por la Supervisién, serdn asumidas de

manera solidaria entre el Contratista y la Supervisién.

9.0 CONDICIONES GENERALES

9.1 La provisién de Oficina y mobiliario en obra que requiera la SUPERVISION con la necesaria independencia y
privacidad, para el cumplimiento de sus funciones, serd coordinada con el Contratista ejecutor de la Obra.

9.2 Toda informacién proporcionada por La Universidad, empleada o preparada durante el desarrollo del
Proyecto, es de carécter reservado y no podra ser entregada a terceros sin el previo consentimiento escrito
de La Universidad. =

9.3 La SUPERVISION podrd ser requerida personalmente por La Universidad, para informar o asesorar en
asuntos concernientes a la Supervisién y ejecucién de la obra.

9.4 La SUPERVISION obtendra todos los seguros necesarios para su personal en obra, seglin la Legislacion
Nacional aplicable, debiendo mantener la vigencia de dichos seguros en su capacidad total, durante el
periodo del tiempo del contrato de supervision y posibles ampliaciones de plazo.

9.5 La SUPERVISION, al término del servicio, deberd entregar a La Universidad, todo el acervo documental
técnico y administrativo de la Obra, conjuntamente con el Informe Final, Liquidacién Final y Cuadernos de
Obra. Esto no exime a la Supervisién que pudiera ser requerido posteriormente para cualquier absolucién
de consultas.

====9.6 La SUPERVISION, proporcionard la informacién que le sea requerida; manteniendo permanente

omunlcacwn con la OIF, Oficina de Proyectos de Obras de Infraestructura de la UNS, quien estarad
er‘rcargada de efectuar el seguimiento y verificacién del cumplimiento de las obligaciones de EL
UPERVISOR.

Obra.
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10.0 INFORME FINAL o LIQUIDACION DE CONSULTORIA, A PRESENTAR POR LA SUPERVISION

El Informe Final que presentard la SUPERVISION, posteriormente a la ejecucién de la Obra, representara la
ULTIMA PRESTACION DE SERVICIO segun lo indicado en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y
comprenderd la siguiente documentacion:

.10.1 ASPECTO TECNICO
a) Memoria Descriptiva.
b) Disefios y Modificaciones, autorizadas.
c¢) Planos Qe replanteo o post-construccion firmados por el Residente y Supervisor.
d) Metrados finales post-construccién. s

e) Certificados de ensayos y pruebas de laboratorio originales dentro del cumplimiento de los pardmetros y
rangos admisibles del Reglamento respectivo.

f) Fotografias fechadas del estado actual de la Obra y Documento Filmico en CD.
10.2 ASPECTO ECONOMICO

a) Valorizaciones del Contrato Principal, (Solo de partidas del presupuesto, los metrados realmente
ejecutados por los precios unitarios de la propuesta).

b) Valorizaciones de Adicionales y Deducciones de Obra, por mayores y/o menores metrados y partidas
nuevas ejecutadas. &=

10.3 ASPECTO ADMINISTRATIVO
a) Copia del Contrato Principal.

b) Calendario de Avance de Obra de Contrato y Calendario de Avance de Obra fechado. N

c) Solicitud del Adelanto Directo.

>4
’s del Cuaderno de Obra donde se indicé el inicio del plazo contractual y donde se indica el inicio real

Documento con el cual es nombrado el Comité de Recepcién de Obra y se indique la fecha de recepcién.
h) Pliego de Observaciones.
i) Acta de Recepcién de Obra.

j) Conformidad de pagos efectuados al Consultor extendida por el Area Administrativa.
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k) Informe del levantamiento de observaciones.

)] Declaracio'_n Jurada del Consultor de no tener conflictos laborales pendientes.
m) Constancia &e No adeudos de Leyes Sociales.

n)} Cuadernos de Obra.

10.4 LIQUIDACION DE LA OBRA

La SUPERVISION revisard y evaluard ademas, la Liquidacién de la Obra, que comprenderé la determinacidn
de los montos pagados o por pagar al contratista, los adelantos otorgados, las valorizaciones, adicionales,
deductivos, reintegros, gastos generales, intereses y otros; las amortizaciones, la determinacién del periodo
de atraso y el importe de multas por atraso y otras penalidades aplicadas y/o por aplicarse al contratista;
determinando el Costo Final de la Obra, los saldos pendientes de pago, las garantias por devolver, La
presentacion del Informe Final serd en 02 originales y una copia, siendo su entrega dentro de los sesenta
(60) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecucion de la obra, el que resulte
mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcién de la obra o de que la Ultima controversia haya sido
resuelta y consentida.

11. PENALIDADES

11.1  Adicionalmente a la penalidad establecida en el Articulo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones,

la Universidad Nacional del Santa, impondrd las siguientes penalidades:

OTRAS PENALIDADES
Ne Supuestos de aplicacién de penalidad Farma de calculo Procedimiento
En caso culmine la relacién contractual entre el contratista y el equivalente a 1/2000 segun informe de fa
g Bikgly f oficina de proyectos
1 personal ofertado y la ent‘ldad no haya apropado la sustitucion (uno por dos mil) del de obras de
del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones | monto del contrato, per infraestructura
del profesional a ser reemplazado. cada dia de ausencia.
{OPOI)
A " | cuando el jefe de supervisién y/o el personal ofertado en forma
f permanente o con coeficiente de participacién parcial segin
cronograma de participacién del contrato de supervisién de obra, segtn informe de la
se encuentre ausente. sin perjuicio del descuento de su pago por | equivalente a 1/1000 oficina de proyectos
2 los dias en los que se manera injustificada no presté sus | (uno por mil) del monto de obras de
servicios durante la ejecucion de la obra se aplicara una | del contrato, por cada infraestructura
penalidad. de persistir su inasistencia, la entidad podréa resolver dia de ausencia. (oPOI)
el contrato, de conformidad con el inciso ¢) del art.32° de la ley
de contratacicnes del estado, concordante con el art.135° de su
reglamento.
En caso que el supervisor por sus hechos, descuide o
‘imprudencia no presente las valorizaciones (referidas a
valorizaciones mensuales, mayores metrados; adicionales de
obra; deductivos) al término de cada mes, cc_mfcrme al plazo i segtin informe de Iz
previsto en el reglamento de la ley de contrataciones del estado; equivalente a 1/2000 oficina de proyectos
no adjunte el panel fotogréfico y/o videos conforme lo sefialado (uno por dos mil) del de cbras de
3 en los términcs de referencia; o cuando valoriza metrados no | monto del contrato, por infraestructura
ejecutados  (sobre wvalorizacién) y pagos en exceso; ocurrencia. (oPOT)
_yalorizaciones adelantadas; o partidas ejecutas defectuosamente
) »’{"::H‘“ Feompletas u otro acto que deriven de pagos indebidos o no
enclaticados en la disposiciones vigentes. serd aplicable una
pedalidad segun corresponda,

5 Ui
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Si el supervisor luego de verificada la anotacidon- de culminacién
de obra efectuada por el contratista, no cumpliera en el plazo de equivalente a 1/2000
05 dias, con informar a la entidad lo verificado por este, previa (uno por dos mil) del
anotacién en el cuaderno de obra de los alcances de su informe, | monto del contrato, por
conforme al procedimiento regulado en el reglamento de dia de demora
contratacicnes del estado, se aplicard una penalidad.

seguln informe de la
oficina de proyectos
de obras de
infraestructura
(OPOI)

Por autorizar, no suspender y/o alertar a la entidad de la
- | ejecucién de obras adicionales que no cuenten con la aprobacién
5 | previa de la entidad mediante resolucién, salvo excepcién de lo
dispuesto por el reglamento de la ley de contrataciones del
estado. g

equivalente a 1/2000
(uno por dos mil) del
monto del contrato, por
ocurrencia

segun informe de la
oficina de proyectos
de obras de
infraestructura
(OPOI)

No verificar la presentacién oportuna o permitir la presentacién
en forma deficiente y/o incompleta, el calendario de avance | equivalente a 1/4000
acelerado, el calendario de avance de obra actualizado, segun lo | (uno por cuatro mil) del

segun informe de la
oficina de proyectos—

6 establecido en las bases, o que dichos calendarios contengan | monto del contrato, por . (:e obtras de
una sola “ruta critica”, de conformidad del reglamento de la ley ocurrencia " raeospgjxctura
de contrataciones del estado. ( )

equivalente a 1/2000 | 52951 'gf""me det 12

7 Por no absolver las consultas y /o requerimientos del contratista (uno por dos mil) del ¥ '6'3: ogrgrsorezc 2k

dentro de los plazos de ley. monto del contrato, por 2
dia‘de demora infraestructura
(OPOI)

Por no controlar la sefializacién (idioma y nocturna) durante la
ejecucién de obra y/o por no haber adoptado las acciones
8 | necesarias para que el residente de obra, ejecute la sefializacion
que la obra requiere para evitar accidentes y brindar la
seguridad suficiente al usuario.

equivalente a 1/4000
(uno por cuatro mil) del
monto del contrato, por

ocurrencia

segun informe de la
oficina de proyectos
de obras de
infraestructura
(OPOI)

Por presentar consultas a la entidad, sin contener la informacién
- | completa y/o fuera de los plazos establecidos en la ley y | equivalente a 1/4000
reglamento de contrataciones del estado y las directivas de la | (uno por cuatro mil) del

segun informe de la
oficina de proyectos_|

? entidad y/o por no emitir opiniones debidamente motivadas, | monto del contrato, por : cfje obtrals Se
sustentadas y cuantificados. Basados en los informes de sus ocurrencia a4 ra(e(:)sproulc) ura
especialistas segln la consulta planteada.

Por cada cambio del equipo de profesionales propuestos por el equivalente a 1/2000 zﬁiiunr;'ggo"r';e gft;z

10 contratista durante la ejecucién de la obra, siempre y cuando no (uno por dos mil) del de'obrgs é’e
se presente el caso fortuito y/o fuerza mayor, debidamente | monto del contrato, por inf truct
sustentado y justificado. cada caso i ra(%sp% Hig

equivalente a 1/1000
(uno por mil) del monto
del contrato, por
ocurrencia

Por presentar un informe deficiente de la liquidacién de obra,
11 | que no permita observar el anélisis y revisién de los documentos
y célculos detallados presentados por el contratista.

segun informe de la
oficina de proyectos
de obras de
infraestructura
(OPOI)
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Por la reiteracién de no anexa el cd magnético en los informes
mensuales, conteniendo las fotos y videos de los trabajos segln informe de la
realizados y de la obra, y toda | i6n escanea 2 ici

y , Y toda la documentacién eada de equivalente a 1/4000 oficina de proyectos

12 | las valorizaciones, adicionales, deductivos, gastos generales, de obras de
liquidacion de obra y de supervisién, cartas emitidas y recibidas; (uno por-cuatro mif) infraestructura
y toda otra documentacion que se haya tramitado en el mes que (OPOI)

se informa.

' 11.2 Las multas por todos los conceptos, serdn aplicadas hasta un maximo equivalente al 10% del Contrato de
Supervisién, segln lo establecido en el Art. 161 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Si
el Supervisor supera el porcentaje maximo indicado, se podra resolver el Contrato, ademds se comunicara
al Tribunal de Contrataciones del Estado y a la Contraloria General de la Repdblica, a fin de que imponga la
sancién administrativa de inhabilitacién temporal o definitiva, seglin sea el caso.

11.3 Las sanciones pecuniarias las aplicard administrativamente la UNS, procediéndose al descuento en la
siguiente valorizacién o ejecutando la carta Fianza y/o en la Liquidacién de Consultoria.

12; CRITERIOS AMBIENTALES ESPECIFICOS

La Supervisién deberd permanecer en actitud vigilante, por ello deberd considerar acciones para minimizar los
siguientes impactos ambientales que pudieran ser generado por el Contratista durante la ejecucién de la Obra, tales
como:

Tipologia de Impacto Principales medidas de Mitigacién
) Analizar la localizacién del Proyecto
1. El proyecto no deberd ocasionar el deterioro del drea para evitar afectar dreas de especial
paisajistica urbana de la obra y lugares aledafios. interés desde el punto de vista

paisajistico urbano.

Elegir adecuadamente la localizacién
para la implantacion de las obras de
reconstruccién, asi como evitar afectar
la flora y fauna.

2. La Obra no debe interferir con los planes de proteccién
de laderas, taludes y otras obras para el control de la
== TR erosion y deterioro de la vegetacion natural.

Elegir adecuadamente la localizacién
para la implementacién de la obra de
proyecto no debera estar localizado sobre areas infraestructura de la. En casos

~Raptanosas, dreas ecoldgicamente frégiles, o en zonas con especialmente criticos prever una
\y’c’ondiciones naturales peligrosas o de alto riesgo ante la estructura de
ocurrencia de fenémenos naturales, proteccion para el establecimiento,

asegurando ademas su acceso en
cualquier situacion.

Adicionalmente deben tenerse en cuenta como minimo las siguientes directrices:
1. La Obra deberd contar con servicios higiénicos adecuados y suficientes para los trabajadores.

2. Debera contarse con un sistema adecuado para eliminar desechos y materiales peligrosos para la salud humana
provenientes de la ejecucién en cuestién.
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3. Las obras de la ejecucién del Proyecto, no deben generar malos olores, ni focos infecciosos o altos niveles de
contaminacion.

4. Mantener un esquema eficiente de conservacién del sitioc de obras, para prevenir dafios y erosiones durante la
temporada de lluvias intensas.

5. Mantener el control médico de la salud de los trabajadores y el control de las medidas de seguridad en la obra, con
* el objeto de evitar accidentes de trabajo.

\ 6. Prever en los campamentos botiquines equipados, cajas de recoleccién de basura, depésito y eliminacién correcta de
residuos organicos, tanto sélidos como liquido.

7. Limpiar, consolidar y proteger las superficies del sitio de obra, canteras y campamentos.

8. Desmontar y demoler correctamente intervenciones y obras provisionales, sin dejar componentes que puedan
constituir en el futuro, peligro o fuente de contaminacién ambiental Con el fin de cumplir con las tipologias del
impacto y las medidas de mitigacién EL SUPERVISOR debe exigir que el CONTRATISTA evite o minimice, durante 7
ejecucién y luego de la fase final de los trabajos, la generacién de los siguientes impactos negativos,
independientemente de las obligaciones que deriven de las especificaciones técnicas y demds normas y reglamentos
nacionales:

a) Contaminacién del suelo con aceites, grasas, combustibles, pinturas, etc. en el lugar de la obra, asi como en el
campo si los hubiera.

b) Contaminacién del aire con polvo, cenizas, gases y material particulado.
¢) Contaminacién sonora (ruido) en dreas urbanas y rurales por medio de equipos y maquinaria pesada.

d) Inestabilidad de taludes naturales o artificiales, si fuera el caso, por medio de excavaciones y cortes para
cimentacién de obras, canteras, etc.

e) Acumulacién desordenada de detritos y otros materiales oriundos de los trabajos en el sitio de Obras y en el
campamento.
f) Contaminacidn de las dreas citadas por cualquier residuo temporal no debidamente dispuesto.

g) Generacién de condiciones para la proliferacién de vectores de enfermedades transmisibles, como mosquitos en
agua estancada, roedores en depésitos de basura, etc.

h) Degradacién paisajista causada por movimientos de tierra, cortes y otros, relacionados con la ejecucién de las
actividades.
= .
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! __ESTRUCTURA DE GASTOS DE SUPERVISION -
mEM | DESCRIPCION —u ] CANTIDAD VALOR UNITARIO | VALORTOTAL
| bEscr UNIDAD s/./u S/,
_1{A ) GASTOS GENERALES FIJOS |
A2 GASTOS DE LICITACION Y CONTRATACION ‘
A.2.01 [Documentos de licitacién est [ 100 600.00 600.00
TOTAL DE GASTOS ADMINISTRATIVOS | 600.00
A3 GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA . |
A3.01 Ingeniero Supervisor de obra mes 1.0 1.00 6,500.00 6,500.00
A.3.02 Materiales de Oficina est 1.0 1.00 250.00 250.00
A.3.03 Fotocopias est 1.0 1.00 150.00 150.00
~—|TOTAL COSTO LIQUIDA CION DE OBRA 6,900.00
.

[TOTAL GASTOS GENERALESF

JITEM DESCRIPCION | LU CANTIDAD _VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
) UNIDAD | MESES S/./u S/,

(B ) GASTOS GENERALES VARIABLES

B.1 PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO i .

8.1.01 Ingeniere Supervisor de obra mes 1.00 6.00 6,500,00 39,000.00

B.1.04 Ing. Especialista en Estructuras mes 1,00 3.00 4,000.00 12,000.00

B.1.05 Arg. Espedialista en Arquitectura mes 1.00 3.00 4,000.00] 12,000,00

8.1.06 Ing. Especialista en Electricas mes 1,00 3.00 3,500.00| 10,500.00

B.1.07 Ing. Especialista en Sanitarias mes 1,00 3.00 3,500.00 10,500.00

B.1,09 Administrador mes 1.00, 6,00 3,000.00, 18,000.00

B.1.10 Topografo mes 1.00, 6,00] 3,000.00 18,000.00
MONTO TOTA L REMUNERA CION PERSONA L TECNICO - ADMINISTRATIVQ f 120,000.00

i

B.5

B.5.01 mes 1.00 6.00 450.00 2,700.00

B.5.02 e mes 1.00 6.00 150.00 900.00

B.5.03 Botiquin, Asistencia Medica mes 1.00 6.00 100.00 600.00

e MONTO TOTAL COSTO MATERIALES DE ASISTENCIA MEDICA Y OFICINA DE OBRA ¢ 4,200.00

: : s ,
(TOTAL GASTOS GENERALES VARTAB 00.00
\TOTAL SUPERVISION DE OBRA i 131,700.00 |
Nota: los costos incluyen IGV y todos los impuestos de Ley. '

El monto del Gasto de Supervision, el cudl ha sido analizado y realizado en el Expediente Técnico de la obra “AMPLIACION Y
EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE GENETICA, FISIOLOGIA Y REPRODUCION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS,
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA, DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE - PROVINCIA DE SANTA-DEPARTAMENTO DE
ANCASH", (donde en el folic 1131 se presenta la Estructura de Gastos Generales Supervisién), el cual asciende a S/ 131,700.00
{Clento Treinta y Un Mil Setecientos con 00/100 soles), por consiguiente ha sido aprobado mediante RESOLUCION RECTORAL
N°228-2020-UNS-R de fecha 11.12.2020
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EQUISITOS MINIMOS DE PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Arquitectura

CARGO PROFESION EXPERIENCIA
Ingeniero Civil Con un minimo de Tres (03) afios de experiencia en
la especialidad, como residente y/o Supervisor y/o
Jefe de Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Jefe Supervisor
Supervision de Obras Iguales o similares al objeto de la

convocatoria. ;

Especialista en | Ingeniero Civil Con un minimo de Dos (02) afios de Experiencia
Estructuras como especialista en estructuras de obras en general
y/o supervisiones de obras en general, que se

computa luego de su colegiatura.
Especialista en | Arquitecto Con un minimo de Dos (02) afios de Experiencia

como especialista en arquitectura y/o especialista en
acabados y/o Arquitecto de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.

f ik
= *i‘#/

Especialista en
Eléctricas

.

Ingeniero Electricista
o Mecénico
Electricista

Con un minimo de Dos (02) afios de Experiencia
como especialista en instalaciones eléctricas y/o
Especialista Electromecanico  y/o Ingeniero
Electricista y/o Ingeniero Electromecanico y/o Ing.
Mecanico Electricista y/o Especialista Mecanico
Electricista y/o Especialista en instalaciones
Electromecanicas de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.

ViEspebialista en
Sanitarias

Ingeniero Sanitario

Con un minimo de Dos (02) afios de Experiencia
como especialista en instalaciones sanitarias y/o
especialista en saneamiento de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.

NOTA:

Para acreditar la Experiencia del Personal Profesional Propuesto, se adjuntard copia simple de los contratos con
conformidad, certificados, constancias o cualquier otro documento que acredite documental y fehacientemente, el
tiempo de experiencia del profesional, lo cual se solicitard para la suscripcién del contrato.
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EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE SUPERVISION REQUERIDO

G00099

Se deberd cumplir con el Equipo Minimo establecido lineas abajo, los mismos que deben estar operativos.

VVVVYVYY

» Los equipos pueden ser propios o alquilados.

01 (una) Camionetas Cabina 4x4 con antigiiedad no mayor 10 afios
02 (dos) Computadoras Portétiles
01 (una) Cadmara Fotogréfica.

01 (un) GPS

01 {un) Plotter de formato Al

01 (una) Impresora Multifuncional

* Los equipos deben estar en éptimas condiciones de uso, asi como el compromiso de la disponibilidad inmediata.

_—.» El equipo minimo, el mismo que deberd de ser acreditado para la suscripcidn del contrato.

* El equipo minimo exigible requerido en las presentes bases Y propuestas por el postor ganador de la buena pro, serd
verificado por el area encargada se suscribir el contrato, con el motivo de comprobar las caracteristicas técnicas,
operatividad del mismo. De no encontrarse conforme perderd la buena pro y se comunicara tal hecho al OSCE para que

tome las medidas pertinentes, y se le adjudicara la Buena Pro al postor que quedo en el siguiente orden de prelacién.

14. REQUISITOS DE CALIFICACION

A

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor de cbra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en Ié(s) especialidad(es) de
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria B o superior.

Acreditacién:

VIGENCIA RNP en el Registro de Consultor de Obras.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

CARGO

PROFESION

Jefe de Supervisién

Ingeniero Civil

Especialista en Estructuras

Ingeniero Civil

Especialista en Arquitectura

Arquitecto

Especialista en Eléctricas

Ingeniero Electricista o Mecanico

Electricista

Especialista en Sanitarias

Ingeniero Sanitario
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Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 132 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Cargo

on un minimo de Tres (03) afios de experiencia en
la especialidad, como residente y/o Supervisor y/o
Inspector y/o Jefe de Supervision ylo Jefe
Supervisor de Obras Iguales o similares al objeto
de la convocatoria.

Jefe de Supervisién

Especialista en Estructuras Con un minimo de Dos (02) afos de Experiencia
como especialista en estructuras de obras en
general y/o supervisiones de obras en general, que
se computa luego de su colegiatura.

Especialista en Arquitectura Con un minimo de Dos (02) afos de Experiencia
como especialista en arquitectura y/o especialista
en acabados y/o Arquitecto de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.

Especialista en Eléctricas Con un minimo de Dos (02) afos de Experiencia
como especialista en instalaciones eléctricas y/o
Especialista  Electromecénico y/o  Ingeniero
Electricista y/o Ingeniero Electromecanico y/o Ing.
Mecanico Electricista y/o Especialista Mecanico
Electricista y/o Especialista en instalaciones
Electromecénicas de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.

Especialista en Sanitarias Con un minimo de Dos (02) afios de Experiencia
como especialista en instalaciones sanitarias y/o
especialista en saneamiento de obras en general
y/o supervisiones de obras en general, que se
computa luego de su colegiatura.

Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
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B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:

01 Camioneta 4x4 con antigliedad no mayor 10 afios
02 (dos) Computadoras Portatiles

una) Camara Fotografica.

un) GPS

un) Plotter de formato A1

una) Impresora Multifuncional

G1¢
1
i
1

Acreditacion:
Y De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato,
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacién de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objetc de la
convocatoria, durante los diez (10) afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computarén
desde la fecha de la conformidad o emisidn del comprobante de pago, segun corresponda.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Construccidn yfo
Reconstruceion y/o Rehabilitacion y/o Adecuacién y/o Sustitucién ylo Remodslacién y/o Recuperacion yio
Fortalecimiento y/o Implementacion y/o Remplazo y/o Acondicionamiento y/o Nuewvo y/o Creacion yfo
Instalacion y/o Ampliacion en Infraestructura Educativa (Colegios, Universidades, Institutos o cualquier
edificacion donde se desarrollen actividades educativas). 3
Acreditacion:
La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
N servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (i) comprobantes de pago cuya
o~ cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte de

estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abonc o
mediante cancelacion en el mismo comprobante de page'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacién y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se debe
e, | @CrEditar que commesponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumiré que los comprabantes acreditan
ALy, contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerard, las veinte (20) primeras contrataciones
dicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

fE\ el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del contrato
q haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de ofertas, debiendo
djuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectives comprobantes de pago
ancelados.

En los casos gue se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de caensorcio ¢
el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se
asumi¢ en el contrato presentado; de lo contrario, no se computard la experiencia proveniente de dicho




/ UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1

contrato. e

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificaciéon se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacién de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estade”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que
en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se
ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso
! que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafar la
documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre
expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicada por la Superintendencia de
Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emisién de la orden de
servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del
Postor en la Especialidad.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

A | CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El consultor de obra debe contar con inscripcién vigente en el RNP en la(s) especialidad(es) de
OBRAS URBANAS, EDIFICACIONES Y AFINES y en la categoria B o superior.

Importante

De conformidad con la Opinion N° 186-2016/DTN, la habilitacion de un postor, esta relacionada
con cierta atribucion con la cual debe contar el proveedor para poder llevar a cabo la actividad
materia de contratacion, este es el caso de las actividades reguladas por normas en las cuales se
establecen determinados requisitos que las empresas deben cumplir a efectos de estar habilitadas
para la ejecucion de determinado servicio o estar autorizadas para la comercializacion de ciertos
bienes en el mercado.

Acreditacion:

VIGENCIA RNP en el Registro de Consultor de Obras.

Importante

En el caso de consorcios, todos los integrantes deben acreditar este requisito.

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
CARGO PROFESION
Jefe de Supervision Ingeniero Civil
Especialista en Estructuras Ingeniero Civil
Especialista en Arquitectura Arquitecto
Especialista en Eléctricas Ingeniero Electricista o Mecénico Electricista
Especialista en Sanitarias Ingeniero Sanitario

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con las mismas
calificaciones profesionales establecidas para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto
para la elaboracion del expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
Cargo Experiencia
Jefe de Supervision Con un minimo de tres (03) afios de experiencia en la

especialidad, como residente y/o Supervisor y/o
Inspector y/o Jefe de Supervision y/o Jefe de
Supervisor de Obras Iguales o similares al objeto de
la convocatoria.

Especialista en Estructuras Con un minimo de dos (02) afios de experiencia como
especialista en estructuras de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.
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Especialista en Arquitectura Con un minimo de dos (02) afios de experiencia como
especialista en arquitectura y/o especialista en
acabados y/o Arquitecto de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.

Especialista en Eléctricas Con un minimo de dos (02) afios de experiencia como
especialista en instalaciones eléctricas y/o
Especialista Electromecanico ylo Ingeniero

Electricista y/o Ingeniero Electromecéanico y/o Ing.
Mecanico Electricista y/o Especialista Mecanico
Electricista y/o Especialista en instalaciones
Electromecanicas de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.

Especialista en Sanitarias Con un minimo de dos (02) afios de experiencia como
especialista en instalaciones  sanitarias  y/o
especialista en saneamiento de obras en general y/o
supervisiones de obras en general, que se computa
luego de su colegiatura.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139
del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe cumplir con la misma
experiencia establecida para el residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la
elaboracion del expediente técnico debe cumplir con la experiencia exigida en el articulo 188 del
Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

01 Camioneta 4 x 4 con antigiiedad no mayor 10 afos.
02 (dos) Computadoras Portétiles.

01 (una) Cémara Fotogréfica.

01 (un) GPS.

01 (un) Plotter de formato Al.

01 (una) Impresora Multifuncional.

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a UNA (1) VEZ EL VALOR
REFERENCIAL, por la contratacion de servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emision del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes MEJORAMIENTO Y/O
CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O ADECUACION Y/O
SUSTITUCION Y/O REMODELACION Y/O RECUPERACION Y/O FORTALECIMIENTO Y/O
IMPLEMENTACION Y/O REEMPLAZO Y/O ACONDICIONAMIENTO Y/O NUEVO Y/O CREACION
Y/O INSTALACION Y/O AMPLIACION EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (COLEGIOS,
UNIVERSIDADES, INSTITUTOS O CUALQUIER EDIFICACION DONDE SE DESARROLLEN
ACTIVIDADES EDUCATIVAS).
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Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20) contrataciones para acreditar el
requisito de calificacion y el factor “Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte
(20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la
Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecucion, solo se considera como experiencia la parte del
contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacién de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los
respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumid en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccidn convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiirda al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacién societaria, debiendo acompafiar
la documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, 6rdenes de servicio o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de
emision de la orden de servicio o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e El drgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segin corresponda,
debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar la
experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la
experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

4 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser

considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitir ello

equivaldria a considerar como vdlida la sola declaracion del postor afrmando que el comprobante de pago ha sido

cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o

‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera

reconocerse la validez de la experiencia’.
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e En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
“Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se
solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que
aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion
jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el
cumplimiento del algin componente de estos. Para dicho efecto consignara de manera detallada los
documentos que deben presentar los postores en el literal a.5) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las
bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para
ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

EVALUACION TECNICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTORES DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

[...] puntos

Evaluacion:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a
UNA (1) VEZ EL VALOR REFERENCIAL, por la contratacion de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de la
presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la
conformidad o emision del comprobante de pago, segln corresponda.

Acreditacion:

La experiencia en la especialidad se acreditard con copia simple de (i)
contratos u ordenes de servicios y su respectiva conformidad o
constancia de prestaciéon; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de
deposito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro
documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el
abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'’.

Las disposiciones sobre el requisito de calificacion “Experiencia del
postor en la especialidad” previstas en el literal C del numeral 3.2 del

M = Monto facturado
acumulado por el postor por
la prestacion de servicios de
consultoria en la especialidad

M >= [2]'6 veces el valor
referencial:
[100]
puntos

M >=[1.5] veces el valor
referencial y < [2]veces el
valor referencial:

[90]puntos

M > [1]*" veces el valor
referencial y <[1.5] veces el
valor referencial:

[80] puntos

Capitulo Ill de la presente seccion de las bases resultan aplicables para
el presente factor.

B. |METODOLOGIA PROPUESTA [100] puntos

Para acceder a la etapa de evaluacion econdmica, el postor debe obtener un puntaje técnico
minimo de ochenta (80) puntos.

Importante

15 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditaciéon que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

(...)

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
“pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracion de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia’.

16 El monto no puede ser mayor a tres (3) veces el valor referencial.

17

El monto debe ser mayor al requerido como requisito de calificacion. En ese sentido, si por ejemplo se solicité como
requisito de calificacion una (1) vez el valor referencial la metodologia del factor de evaluacion podria ser la siguiente:

M >= 2 veces el valor referencial
M >= 1.5 veces el valor referencial y < 2 veces el valor referencial
M > 1 vez el valor referencial y < 1.5 veces el valor referencial

[100] puntos
[90] puntos
[80] puntos
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e Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto
de la contratacion. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los

Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.

e Las ofertas técnicas que no alcancen el puntaje minimo especificado son descalificadas.

EVALUACION ECONOMICA (Puntaje: 100 Puntos)

FACTOR DE EVALUACION

PUNTAJE / METODOLQGiA
PARA SU ASIGNACION

A. PRECIO

Evaluacion:

Se evaluara considerando la oferta econémica del postor.
Acreditacion:

Se acreditard mediante el registro del monto de la oferta en el

SEACE o documento que contiene la oferta econémica (Anexo N°
6), segun corresponda.

La evaluacion consistira en
asignar un puntaje de cien (100)
puntos a la oferta de precio més
bajo y otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi= Om x PMP
O
Donde:
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

PUNTAJE TOTAL

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
o la adecuaciéon de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion del servicio de consultoria de obra
[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte

[CONSIGNAR EL NOMBRE DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° [......... 1,
con domicilio Iegal en [ ......... 1, representada por [......ccunene. ], identificado con DNI N° [......... Ly
de otra parte [... e .J, con RUC N° [.............. ], con domicilio legal en

] mscrlta en Ia Ficha N° [..........................] Asiento N° [............e. |
del Reglstro de Personas Juridicas de la ciudad de [ .................. ], debidamente representado
por su Representante Legal, [.............. ], con DNI' N° [ ], segun
poder inscrito en la Ficha N° [ .............. ] AS|ento N° [coeiiieans ] del Registro de Personas
Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en

los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[..........ccoovnis ], el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segin corresponda, adjudicé la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la
contratacion de [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], a [INDICAR
NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los
documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO )
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio de consultoria de obra, todos los tributos, seguros,
transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion
vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién del
servicio de consultoria de obra materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO*®

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacién a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en [INDICAR SI SE TRATA DE PAGO UNICO, PAGOS PARCIALES O PAGOS PERIODICOS O
SEGUN TARIFA EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SUPERVISION DE LA
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS CONVOCADOS
BAJO EL SISTEMA DE CONTRATACION DE TARIFAS], luego de la recepcion formal y completa
de la documentacion correspondiente, segun lo establecido en el articulo 171 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacion debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o
fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo
establecido en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su
Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debi6 efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ], el mismo que se computa desde
[CONSIGNAR S| ES DEL DIA SIGUIENTE DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO,
DESDE LA FECHA QUE SE ESTABLEZCA EN EL CONTRATO O DESDE LA FECHA EN QUE
SE CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL CONTRATO PARA EL INICIO DE LA
EJECUCION, DEBIENDO INDICAR LAS MISMAS EN ESTE ULTIMO CASO].

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO
El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora'®, asi como los

documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida
por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento
(10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en los contratos de consultoria de obra, si el postor ganador de la buena
pro solicita la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la retencién que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento de
prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

La oferta ganadora comprende a la oferta técnica y oferta econdémica del postor ganador de la buena pro.
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CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION
LA ENTIDAD puede solicitar la ejecuciéon de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las
hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del
numeral 155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

“LA ENTIDAD otorgaré [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE NO DEBE EXCEDER DEL 30% DEL MONTO
DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de [CONSIGNAR EL PLAZO Y
OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD], adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos
mediante carta fianza o pdliza de caucién acompafiada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procederd la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de [CONSIGNAR EL PLAZQ] siguientes a la
presentacion de la solicitud del contratista.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad serd otorgada por
[CONSIGNAR EL AREA O UNIDAD ORGANICA QUE OTORGARA LA CONFORMIDAD].

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de cinco (5) ni mayor de quince
(15) dias. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las
correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el
vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando la consultoria manifiestamente no cumpla con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicAndose la penalidad que
corresponda por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la
Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS,
SEGUN CORRESPONDA] afio(s) contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

Importante para la Entidad
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En los contratos de consultoria de obras para elaborar los expedientes técnicos de obra, se debe
reemplazar el Ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista por errores o deficiencias o por vicios
ocultos puede ser reclamada por la Entidad por [CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO
MENOR DE TRES (3) ANOS] afios después de la conformidad de obra otorgada por LA
ENTIDAD”.

En los contratos de consultoria de obras para la supervision de obra, se debe reemplazar el
ultimo parrafo de esta clausula por el siguiente:

“El plazo maximo de responsabilidad del contratista puede ser reclamada por la Entidad por
[CONSIGNAR TIEMPO EN ANOS, NO MENOR DE SIETE (7) ANOS] afios después de la
conformidad de obra otorgada por LA ENT/DAD”.

Incorporar a las bases de consultoria de obras para la elaboracion de expedientes técnicos o eliminar, segin
corresponda.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones objeto
del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ninguin
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicara la siguiente penalidad:

Otras penalidades

N° Supuestos de aplicaciéon de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio de | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
su participacion en la ejecucion del contrato o | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO
del integro del plazo de ejecucion, si este es | MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
menor a los sesenta (60) dias, de | DE UNA UNIDAD | DEL CONTRATO].
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UIT] por cada dia de
ausencia del personal
en el plazo previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segin informe del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR EL AREA
personal acreditado o debidamente sustituido. | NO PUEDE SER | USUARIA A CARGO

MENOR A LA MITAD | DE LA SUPERVISION
DE UNA  UNIDAD | DEL CONTRATO].
IMPOSITIVA
“pl‘-'ch o TRIBUTARIA (0.5 UIT)
N NI MAYOR A UNA (1)
Z d,:\
-~ }I ]
sl
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UIT] por cada dia de
ausencia del personal.

3 | Si como consecuencia de verificar el | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
funcionamiento u operatividad de la | DE CALCULO, QUE | comité de recepcion.

infraestructura culminada y las | NO PUEDE SER
instalaciones 'y equipos en caso | MENOR A 1% NI
corresponda, el comité de recepcion | MAYOR A 5%] al
advierte que la obra no se encuentra | monto del contrato de
culminada. supervision.

4 | (.)

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de célculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, segun corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al
diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid
ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto maximo para
otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del
articulo 32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su
Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo
165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o
efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al
contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
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los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®

Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segin el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacion dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de
Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pdblica corriendo con
todos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucién del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [1eoiieeesireesinnneeneees ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las
partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] a
[CONSIGNAR FECHA].

‘LA ENTIDAD” “EL CONTRATISTA”

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las

; b controversias deriven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00).
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CAPITULO VI ,
CONSTANCIA DE PRESTACION DE CONSULTORIA DE OBRA

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacion de la prestacion derivada

del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

2 DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del Descripcion de las
. . RUC % R
integrante del consorcio obligaciones
3 DATOSDEL NUmero del contrato
CONTRATO
Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion
Supervisién
Elaboracion de elat?c?r;iién Supervisién
Objeto del contrato E)_i%icri:ie(z:r;te del de Obra
Expediente
Técnico
Descripciéon del objeto del
contrato
Fecha de suscripcion del
contrato
Monto total ejecutado del
contrato
Plazo original dias calendario
Ampliacién(es) de plazo dias calendario
Plazo de ejecucién contractual _ .T.otal plazo _ dias calendario
Fecha de inicio de la consultoria de

obra

Fecha final de la consultoria de obra

En caso de elaboracién de Expediente Técnico

4 DATOS DEL
EXPEDIENTE
TECNICO

Denominacion del proyecto

Ubicacion del proyecto

Monto del presupuesto

En caso de Supervision de Obras

5 DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra

Numero de adicionales de obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD]
N° [CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA],
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE* Si ] No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electronico:
... [CONSIGNAR SI O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud al postor que ocupd el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccidon de correo electronico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Importante

2l Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://wwwz2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendré en consideracidn, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
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Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE
DEL CONSORCIQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Razon Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE? Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPEZ Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?* Si | No |
Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.
2. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacién para presentar los

22 Esta informacion sera verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la
seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del
monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segun lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y el
numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién se tendra en cuenta en caso de empate,
conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos efectos, todos los integrantes del consorcio deben
acreditar la condicion de micro o pequefia empresa.

Ibidem.

Ibidem.

©/
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documentos para perfeccionar el contrato.
3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i.  No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

iv. Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacién, acuerdo, arreglo o convenio con ningin proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccién.

vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comuan del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefiores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
deméas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de consultoria
de obra [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de
Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Il de la seccién especifica de las bases y
los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacidbn que acredite el
cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al
contenido de las ofertas de la presente seccién de las bases.
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE
OBRA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio de consultoria de obra objeto del
presente procedimiento de seleccion en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de
consorcio, de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a)

b)

c)
d)

Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcion y
ejecucién del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

Fijamos nuestro domicilio legal comUn en [......ccccccceeevvvnnnneen ].

Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las
siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 25
L CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,, OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL f 1z

CONSORCIADO 2]

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

% Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
-

onsignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
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TOTAL OBLIGACIONES

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

100%0%"

Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6
OFERTA ECONOMICA
iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta
econdmica es la siguiente:

N° DE PERIODO O TARIEA
- PERIODOS UNIDAD DE TOTAL OFERTA
DESCRIPCION DEL OBJETO DE TIEMPO DE LA oggg&%ﬁao ECONOMICA
TIEMPO? TARIFA?®

Importante para la Entidad

En el caso de supervisién de obras, cuando se haya previsto que las actividades comprenden
ademas la liquidacién del contrato de obra, se debe reemplazar por la tabla siguiente:

PERIODO

N° DE TARIFA
DESCRIPCIONDEL | PERIODOS | @ UEPAP | unitaria | TOTAL BEERTA
OBJETO DE HEmE o | OFERTADA®
TIEMPO®

Supervision de obra

Liquidacion de obra

Incluir o eliminar, segln corresponda

La oferta econémica [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio de consultoria a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion
legal, no incluirdn en su oferta econémica los tributos respectivos.

2 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segin lo establecido en las bases.
2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

30 El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.

81 Numero estimado de dias, meses, entre otros de la ejecucion de la prestacion, segln lo establecido en las bases.

%2 Dia, mes, entre otros, segun lo establecido en las bases.

El postor formula su oferta proponiendo una tarifa fija en base al periodo o unidad de tiempo establecida en las bases.
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda
Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

NO

FECHA DEL

FECHA DE LA

EXPERIENCIA

N° CONTRATO /O/S / 36 MONTO
CLIENTE OBJETO DEL COMPROBANTE DE CONTR,SA“TO O [CONFORMIDAD PROVENI!ENTE MONEDA | IMPORTES TIPO DE CA?’I\B/IBIO FACTURADO
CONTRATO CP DE SER EL DE: VENTA 39
PAGO CASO® ACUMULADO

34

35

36

37

38

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacién del comprobante de pago, segin corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los diez (10) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la
conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segln la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusién como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la
sociedad escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacién
societaria antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del
comprobante de pago, segun corresponda.
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~

3 FECHA DEL FECHA DE LA | EXPERIENCIA
o] o | oo [ospmes| SRR SEEL SRR e e [ rozmeec B0
CASO®*
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion

societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del
Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacién de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con
Sancién Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al 6rgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




-
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [EN EL CASO DE PROCEDIMIENTOS DE SELECCION SEGUN RELACION DE
ITEMS, CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE SOLICITA LA
BONIFICACION] debido a que el domicilio de mi representada se encuentra ubicado en la provincia o
provincia colindante donde se ejecuta la prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacién, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segun corresponda, verifica el domicilio consignado por el postor en el Registro
Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que el postor pueda acceder a la bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:
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ANEXO N° 10

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR SERVICIOS PRESTADOS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA'Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO

CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL iTEM O ITEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS DOSCIENTOS MIL SOLES
(S/ 200,000.00])

Sefiores

COMITE DE SELECION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [................. ], representante comin del consorcio
[CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIQ], solicito la asignacion de la bonificacion del diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA,
EN LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes

del consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la
prestacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, verifica el domicilio consignado de los integrantes del
consorcio, en el Registro Nacional de Proveedores (RNP).

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE

MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 010-2021-UNS-1
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificacion del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condicién de micro y pequefia
empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo
en la seccibn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.



http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/
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