BASES ESTANDAR DE ADJUDICAC{C)N
SIMPLIFICADA PARA LA CONTRATACION DE LA
EJECUCION DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N°001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE
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SIMBOLOGIA UTILIZADA:
N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC) / [ ] La informacion solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
e completada por ic Entidad duronte lo elaboracion de las bases.
Es una indicacién, o informocidn que deberd ser completada por la
2 | [ABQ / [ 1 Entidad con posterioridod al otorgamiento de la buena pro para el caso
e especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los
proveedores, en el caso de los ANEXOS de la oferto.
importante Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érgane
3 encargodo de las contratociones o comité de seleccidn, segin
* Abe corresponxda, y por los proveedores.
Advertencia Se refiere o odvertencias o tener en cuenta por ef drgano encargade de
4 a las contrataciones o comité de seleccidn, segin corresponda, y por los
s Abc
proveedores.
. Se refiere a consideraciones importantes o tener en cuenta por el érganc
5 Importante para la Entidad encargade de las contratociones o comité de  seleccién, segun
. Xyz corresponda, y deben ser eliminadas una vez culminada la eloboracién
de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaborodas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N°® | Caracteristicas ParGmetros
1 Mar Superior 1 2.5 an Inferior: 2.5 cm
g lzqulerdo: 2.5 em Derecha: 2.5 an
2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
Cursiva: Para el encabezado y pie de pagina
Para las Consideraciones importantes {item 3 del cuadro anterior)

3 Estilo de Fuente

Avtomético: Para el contenido en general

4 Color de Fuente Azut : Para las Comsideraciones importantes [item 3 del cuadro anterior)

14 : Para lkas dos primeras hojos de las Secciones Genergl y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cverpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de fos cuadros, pudiendo variar, segin ia necesidact
8 : Para los Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificoda: Para el contenido en general y notas al pie.

6 Alineacién Centroda  : Para la primera pagina, los tiulos de las Secciones y nombres
de los Copitulos)

7 | interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de fas Secciones y para resaliar o hacer hincapié en algin

concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Ung vez registrada lo informacidn solicitoda dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tomafio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. lo noto IMPORTANTE no puede ser modificoda ni eliminods en kr Seccién General. En el coso de fo Seccién
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nofa.

Eloboragdas en enero de 2019
Modificadas en marze 2019, junio 2019, diciembre 2019, julic 2020, julic y diciembre de 2021, setiembre y
octubre 2022
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUS!
AS N°*10-2023-MDSAT/OBRAS

BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS'

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
AS 10-2023-MDSAT/CBRAS
PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y CUNETAS; EN EL (LA) TRAMO
LOCALIDAD DE PIQUILHUANCA (00+000 KM)-LOCALIDAD DE TACTAYOC (104900 KM)
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION,
DEPARTAMENTO PASCO CUI N°2613503

Estas bases se utilizaran para la contratacion de ta ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta ia siguiente
definicion:

Obra: Construccion, reconstruccion, rehabilitacion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacién, ampliacion y
habilitacion de bienes inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes,
entre otros, que requieren direcclon técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales, y/o equipos.
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( MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSt
AS N°10-2023-MDSAT/OBRAS

DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE v a la Secretaria
Teécnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segun corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcion por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompelitivas
que se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N®
1034, "Ley de Represion de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucion de posiciones
que se requieran, entre ofras formas de colaboracion.
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SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULOI
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones de! Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF .

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en et SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefalada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En ef caso de un
consorcio, basta que se registre uno {1) de sus integrantes.

Importante

» Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidn convocado por las
Entidades del Estado Peruano. es necesarnio que I0s proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.mp. gob.pe.

* Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefla). Asimismo, deben observar las instrucciones
seflaladas en el documento de orentacion ‘Gula para el registro de participantes
electronico” publicado en https://iwww?2 seace gob.pe/.

* En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su regisfro. quedando a potestad de eslos intentar nuevamente registrar su
participacion en ef procedimiento de seleccitn en cualquier otro momento. dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién ©
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

1.4. FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de
homologacion aprobada. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se
tienen como no presentadas.
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1.5. ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 y el literal a) del articulo 89 del Reglamento.

Importante
»  No se absolveran consulftas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

» Cuando exista divergencia entre lo indicado en ef pliego de absolucion de consuftas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absueltoc en el referido pliego. sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

1.6. FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme o establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, segun la Ley
N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales?). Los demas documentos deben ser visados
por el postor. En el caso de persona juridica, por su representante legal, apoderado o
mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado.
No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

+ Los formulanos electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas. tienen cardcter de declaracion jurada.

¢ Encaso la informacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través de! SEACE. prevalece fa informacién declarada en los
documentos escaneados.

+ No se tomaran en cuenta fas ofertas que se presenten en fisico a fa Entidad.

1.7. PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

Ei participante presentara su oferta de manera electronica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los infegrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
CONSOITIo en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se frate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En ia apertura electrénica de la oferta, el 6rgano encargado de las confrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, verifica la presentacién de lo exigido en la seccién especifica de

2 Para mayor informacién sobre Ja nommativa de firmas y certificados . digitales  ingresar  a:

° hitps.//iwww.Indecopl .gob.pefwebmrmas-dlgitaleslji@;ar-y-cemﬂcados-dgﬂales !

I \
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1.8.

1.9,

1.10.

las bases de conformidad con et numeral 73.2 del articulo 73 dei Reglamento. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el organo encargado de las contrataciones ¢ comité de seleccion, segun
corresponda, declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo del noventa por
ciento (90%) det valor referencial o que excedan en més del diez por ciento (10%) del valor
referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacion previstos en el Capitulo
IV de ia seccion especifica de |as bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y ef orden de prelacién de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectia siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 dei articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electronica a través del SEACE.
Importante

En el caso de contratacién de obras que se ejecuten fuera de la provincia de Lima y Callao, cuyo
valor referencial no supere los novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud de! postor se
asigna una bonificacion equivalenie af diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obterido por los
postores con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra. o en las provincias cofindantes,
sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. £1 domicilio es el consignado en ia
constancia de inscripcion ante el RNP®. Lo mismo aplica en el caso de procedimientos de sefeccién
por relacién de ftems. cuando aigun item no supera el monto seflalado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda califica a los postores que obtuvieron el primer, segundo, tercer
y cuarto lugar, segin el orden de prelacion, verificando que cumplan con los requisitos de
caiificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo il de la seccien especifica de las bases.
La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. La
correccion aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

Ei plazo que se otorgue para la subsanacion no puede ser inferior a un (1) dia hébil.

La soficitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera

remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho

* La constancia de inscripcion electrénica se visualizarda en el pertal web del Registro Nacional de Proveedores:

N 1

o




(

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TuS!
AS N°10-2023-MDSAT/OBRAS

1.11.

1.12,

1.13.

correo. La notificacién de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envie al comeo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacién que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de ia buena pro, el comité de seleccion revisa ias ofertas economicas
que cumplen los requisitos de calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en el articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de ias ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
comité de seleccion, segln corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de calificacion
de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, e} érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, otorga la buena pro, mediante su publicacion en el SEACE, incluyendo el
cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisién, no
admision, evaluacion, calificacion, descalificacion, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro. el érgano encargado de fas contrataciones
0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcién realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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CAPITULO I
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELAGION

A traves del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrolio
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor referencial sea igual 0 menor a cincuenta (50) UIT. Cuando ef valor
referencial sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacion se presenta ante y s resueito
por el Tribunal de Conirataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccion segun relacién de items, el valor referencial total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la canceiacion del procedimiento de seleccion y
otros actos ernitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunat de Contrataciones del Estado.

Importante

* Una vez oforgada la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccion, segun corresponda, esta en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
Y postores al expediente de contratacidn, salvo la informacion calificada como secrets,
confidencial o reservada por la normativa de fa materia, @ més tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por ef 6rgano encargado de /as contrataciones o comité de
seleccion. segun corresponda.

s A efectos de recoger la informacién de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i} ia lectura y/o toma de apuntes. (i} la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iit) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente.
siendo que, en este uftimo caso. la Entidad debers entregar dicha documentacion en ef menor
tiempo posible, previa pago por tal concepto.

»  Ef recurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante Ias oficinas
desconcentradas del OSCE o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad. segtin
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSQ DE APELACION

La apelacion contra ef otorgamiento de fa buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a olla se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacion contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
ta declaracién de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.

7 v
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CAPITULO NI
DEL CONTRATO
3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

3.2

3.3.

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 de! Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos 139 y 175 del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a ia Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto dei contrato original. Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacién final.

Importante

En los contratos de efecucion de obras que celebren las Entidades con las micro y pequefias
empresas, estas ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento
(10%) del monto del contrato original. porcentaje que es refenido por la Entidad durante fa
primera mitad del numerp total de pagos a realizarse, de forma promateada en cada pago.
con cargo a ser devuelfo a la finalizacion del mismo, conforme o establece el articulo 149
del Reglamento. siempre que:

a) El procedimiento de seleccion original del cual derive el contrato a suscribirse sea tina
Adjudicacién Simplificada.

b) El plazo de ejecucion de la obra sea igual 0 mayor a sesenta (60} dias calendario; y.

¢} El pago a favor del contratista considere, al menos, dos (2) valonizaciones periddicas,
en funcion def avance de obra.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) det monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO
En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases ia entrega de adelantos, el

contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de

+ ]
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3.4.

3.5.

3.6.

realizacion automéatica en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de
Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o
estar consideradas en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periédicamente publica el Banco Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad venficar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y
eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

Advertencia

Los funcronanios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones distintas
8 las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta o siguiente.

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacion a la empresa que emite fa garantia debe
encontrarse listade en el portal web de la SBS (hitp#www sbs.gob pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de nesgo respectiva. cudl es la
clasfficacion vigente de la empresa que emite la garantia. considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento la clasificacién de riesgo B.
incluye las clasificaciones B+ y B

4. Si la empresa que olorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida por
distintas empresas listadas en el portal web de la SBS. bastard que en una de ellas cumpla con
ta clasificacién minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora de la
garantia, se debera consultar a la clasificadora de nesgos respectiva.

De otro lado. ademas de cumpiir con ef requisito refenido a fa clasificacion de nesgo. a efectos de
verificar si la empresa emisora se encuentra autonizada por la SBS para emitir garantias, debe
revisarse el portal web de dicha Entidad (hito./Avww.sbs gob. pe/sistema-financiero/relacion-de-
empresas-que-se-encueniran-autonzadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web. teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede salicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados
en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiaies e
insumos, y en el caso de contratos bajo la modalidad llave en mano, para equipamiento y
mobiliario, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido
previsto en la seccidn especifica de las bases.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucién de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuentay son etaboradas
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3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

el dgitimo dia de cada periodo previsto en la seccion especifica de las bases, por el inspector o
supervisor, segun corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrata con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizarad a
quien se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en ios pagos a cuenta o pago final por parte de fa Entidad. salvo que se deba a
caso fortuito 0 fuerza mayor. esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes.
de conformidad con el articulo 39 de Ia Ley y los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cédigo Civil.
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo 195
del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polindmicas se sufetan a lo dispuesto en
ef Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias. ampliatorias y complementanas.

PENALIDADES

3.8.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION

En caso de retraso injustificado del contratista en |a ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.8.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccién
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calcuian en forma independiente y pueden alcanzar cada una
un monto maxima equivalente al diez por ciento {10%) del monto del contrato vigente, o de ser
el caso, del item que debid ejecutarse.
INCUMPLIMIENTO DEL. CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento,
DISPOSICIONES FINALES

Todos ios demés aspectos del presente procedimiento no contemplados en ias bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.

g %
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO
GENERALIDADES

1.1,

1.2,

1.3

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUS!
RUC N® . 20168802561

Domicilio legal . PLAZA PRINCIPAL S/N

Teléfono: 929425993

Correo electronico: © contratacicnesmdsat@gmail.com

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y CUNETAS; EN EL (LA) TRAMO LOCALIDAD DE
PIQUILHUANCA (00+000 KM)-LOCALIDAD DE TACTAYOC (10+800 KM) DISTRITO DE SANTA ANA DE
TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTC PASCO CUI N°2613503.

Importante para la Entidad

» En caso de procedimientos de seleccion segun relacién de ftems o por paquete consignar el
detalle del objeto de estos.

» £n caso de proyectos de inversién, se debe consignar la ejecucion de la obra matena de la
convocatoria, y no su denominacion, satvo que ambas coincidan.

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases.

VALOR REFERENCIAL*

El valor referencial asciende a QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA CON
21/100 SOLES 8/, 552,270.21, incluidos los impuestos de Ley y cualquier ofro concepto que incida
en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido calculado al mes de
NOVIEMBRE DEL 2023

Valor Referencial Limites®

(VR)

Inferior Superior

497,043.19 607,457 23

(CUATROCIENTOS (SEISCIENTOS SIETE

NOVENTA Y SIETE MIL | MIL CUATROCIENTOS
CUARENTAY TRES CON | NOVENTA Y SIETE
19/100 SOLES) CON 23/100 SOLES)

S/.552,270.21 (QUINIENTOS
CINCUENTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA CON
21100 SOLES).

1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El monto ded valor referencial indicado en esta seccién de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en ef SEACE. No obstante, de existiv contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

De acuerdo a lo sefalado en ef articulo 48 def Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para

ello, si el limite inferior tiene més de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del

limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

_/
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10,

Documento y fecha de aprobacién del expediente de . R.G.M.N°270-2023-
contratacion © MDSAT/GM
Documento y fecha de aprobacién del expediente 91112023

técnico

Documento y fecha de actualizacion del expediente . NINGUNO

técnico, de corresponder

Tipo y nimero del procedimiento de seleccion que se
convoco para la elaboracion del expediente técnico, de : NINGUNO
corresponder

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Recursos Determinados

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquelia prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afto fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccidn.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

MODALIDAD DE EJECUCION

Sin modalidad.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucion de la obra esta definido en el Capitulo il de |a presente seccion de las
bases.

PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA
El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de (60) sesenta dias

calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en el
expediente técnico de obra.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segan su eleccién, para cuyo efecto deben:
Pagar en : Caja de la Entidad,

Recoger en . Em la oficina de la Unidad de Logistica

. 4 i
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Costo de bases . impresa: S/ 8.00 (Ocho con 00/100 soles)
Costo del expediente . Impreso: S/ 40.00 (Cuarenta com 00/100 soles)
técnico Digital: S/ 10.00 (Diez com 00/100 soles)

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versibn impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado et pago.

Importante

» La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibio el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un Indice del contenido del expediente técnico y numero de folios comespondientes,

« £l costo de entrega del ejemplar de fas bases y del expediente técnico. no puede exceder ef
costo de su reproduccion.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
tecnico correspondan a la version original def expediente técnico aprobado

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.
Adicionalmente, el expediente técnico se encuentra publicado en la pagina del seace, el cual es
de acceso libre y gratuito.

1.12. BASE LEGAL

- Ley N* 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

- Ley N° 31638, Ley de Presupuesto del Sector Piblico para el Afo Fiscal 2023.

- LEY N° 31639, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Plblico para el Afio
Fiscal 2023.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado. Aprobado
mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y sus modificatorias.

- Regiamento de la Ley N°30225, Ley de Contrataciones de! Estado, aprobado mediante
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y sus modificatorias.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N°® 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.

- Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a ia
informacién Publica, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.

- Decreto Legislativo N° 285, Cédigo Civil.

Ley N° 28015 Ley de Promocion y Formalizacion de la Pequefia Microempresa.

- Ley N° 27785 Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de |a
Repubiica.

- Directivas del OSCE.

- Opiniones del OSCE.

- Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser ef caso.

CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

@ % i
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2.2

Segun el cronograma de la ficha de seleccion de la convocatoria publicada en ef SEACE.

Importante

De conformidad con fa vigesimosegunda Disposicién Complementania Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos. programas o proyectos adscritos) haya
difundido ef requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacion obligatoria
2.2.1.1. Documentos para la admision de la oferta

a)

b)

c)

d)

)

Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)
Documento que acredite Ia representacion de quien suscribe a oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tai efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento andalogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con ef articulo 4 del Decrelto Legisiativo N° 1246, las Entidades estédn
protubidas de exigir @ los administrados o usuanos la informacion que puedan
obtener aireclamente mediante Ia interoperabilidad a que se refieren fos articulos 2
y 3 de dichc Decrefo Legisliativo. En esa medida. si la Entidlad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabifidad del Estado -~ PIDE” y siempre que €l servicio web
se encuentre activo en el Catdloge de Servicios de dicha plaiaforma. no
correspondera exigir el certificado de vigencia de peder y/o documento nacional de
identidad.

Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento.
{Anexo N° 2)

Declaracién jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segin el numeral 3.1
del Capitulo Il de la presente seccién. (Anexo N°® 3)

Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra. (Anexo N° 4)

Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comun y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio,
asi como el porcentaje equivaiente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

8

La omisidn del indice no determina la no admision de ia oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de interoperabilidad del
Estado - PIDE ingresar al siguiente enlace hittos /fwww gobiernodigital gob pefinteropetabilidad/ B
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g) Elprecio de la oferta en soles y:

¥v" El desagregado de partidas, cuando el procedimiento se haya convocado a
suma alzada.

v Los precios unitarios, considerando las partidas segun io previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

Asimismo, la oferta inciuye el monto de la prestacion accesoria, cuando
corresponda. (Anexo N° 6)

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante

¢ E| drgano encargado de las contrataciones 0 comnité de seleccion, segun comresponda, no
puede incorporar documentos adicionales para la admisidn de la oferta a los establecidos en
este acdpite.

« Ef analisis de precios unitatios y el detalle de 10s gastos generales fijos y vanables de la oferta
se presentan para ef perfeccionamiento del contrato.

» El6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccidn, segun corresponda. declara
no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los limites del valor referencial
previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de fa Ley. Asimismo. verifica la presentacion de los
documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

2.2,1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacién

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacién”
que se detallan en el numerai 3.2 del Capituio il de la presente seccion de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su fotalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cuat acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion del cinco por ciento (5%) por tener la condicién de micro y
pequeia empresa (Anexo N°11).

Advertencia

El drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion. segun corresponda, no podra exigir
al postor la presentacion de documentos que no hayan sido indicados en los acapites "Documentos
para ta admision de la oferta”, ‘Requisitos de calificacién” y “Factores de evaluacion”

23. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

° #  Dicho documento se tendré en consideracion en caso de empate, conforme 2 lo previsto en el articuio 91 del Reglamento.

% ot J
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El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)
b)
c)
d)
€)

f)

g)

m}
n)

P)
9)

r)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

Solicitud para la constitucion del fideicomiso, en el marco de lo establecido en el literal a)
del numeral 184.9 del articulo 184 del Reglamento, de ser el caso®.

Contrato de consorcio con firas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

Codigo de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para peffeccionar el contrato, cuando corresponda.

Copia de DNI del postor en caso de persona natural, 0 de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articufo 4 def Decretc Legisiativo N° 1246. las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legisiativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Platatorma de Interoperabitidad del Estado — PIDE™ y
siempre que ef servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha piataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en 1os literales e) y .

Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

Autorizacion de notificacion de la decisién de la Entidad sobre la solicitud de ampliacion de
plazo mediante medios electrénicos de comunicacién ', {Anexo N°12)

Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP'2.

Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

Calendario de adquisicion de materiales e insumos necesarios para la ejecucion de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacion de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de 'a contratacion lo requiera.
Memoria en la que se sefialen ias consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracion de ios documentos indicados en los iiterales k), 1) y m).

Analisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios'.

Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso de obras a suma alzada.
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o aiquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacién
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacion de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo

Cuando la Entidad no haya incorporado en las bases Ia obligacién de constituir un fideicomiso para la administracién de los

adefantos destinados a la ejecucion de obra, el postor adjudicado puede presentar la solicitud para la constitucion del
fideicomiso.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catdlogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado -

PIDE ingresar al siguiente enface hitps /Awww gobiernodigital.gob.pefinteroperabifidad/

En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposicién Complementaria Transitoria
del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacién directa por ta causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden intemno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada,
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s)

de ia de la Superintendencia Nacional de Educacion Superior Universitaria - SUNEDU'™.
Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cuaiquier otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
persanal que conforma el plantel profesional clave.

lmportante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida liferalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por gjemplo, Ingenterla Ambiental, Ingenieria en Gestion Ambiental,
Ingenierfa y Gestién Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la expenencia del personal deben incluir como minimo fos
nombres y apellidos def profesional. el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando ef dla, mes y aflo de inicio y culminacion. el nombre de la Entidad u organizacién
que emite el documento, fa fecha de emision y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la expenencia adquirida por el profesional
en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del tiempo
de dicha expenencia solo se considerard una vez el periodo traslapado. No obstante. de
presentarse periodos traslapados en el residente de obra. no se considera ninguna de las
experiencias acreditadas. salvo fa ejecucién de obras por paquete.

Se considerara aquella expererncia que na tenga una antigiiedad mayor a veinticincoe (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha expenencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquelia prevista en los
requisitos de calificacion, se deberd validar la experiencia si Jas actividades que realizd el
profesional corresponden con la funcién propia def cargo 0 puesto requendo.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plante! profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando SeIVIcios como residente o supervisor en obras
contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion. procede otorgar plazo adicional
para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) def articulo 141 del Reglamento.

En caso que ef postor ganador de la buena pro sea un consorcio. las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de ser
ef caso. ademas de cumplir con las condiciones establecidas en ef articulo 33 de /a Ley y en
el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la
denominacién o razén social de los integrantes del consorcio. en calidad de garantizados, de
fo contranio no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna unicamente la denominacion del consorcio, conforme lo dispuesto en
fa Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

En los contratos de ejecucion de obras que celebren las Entidades con as micro y pequefias

empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por ciento

(10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante fa primera

mitad del numero total de pagos a realizarse, de forma promateada en cada pago. con cargo

& ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establece ef numeral 149.4 del articulo

149 del Reglamento y numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento, siempre que:

a) El procedimiento de seleccion oniginal del cual denve el contrato a suscribirse sea una
Adjudicacion Simplificaoa.

b) El plazo de ejecucion de fa obra sea igual o mayor a sesenta (60) dias calendaro; y.

¢} El pago a favor def contratista considere, al menos. dos (2) valorizaciones periédicas. en
funcion del avance de obra.

Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando
en la Declaracion Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) 0 en fa solicitud de retencion de la
garantia durante el perfeccionamiento del contrato. que tienen la condicién de MYPE . Io cual

\

° *  https:/fenlinea.sunedu.gob.pe/
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sera verificado por la Entidad en el link http./iwww?2 trabajo.gob_pe/servicios-en-linea-2-2
opcidn consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarnos para su aceptacién y eventual
ejecucion; sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

De conformidad con el Reglamento Consular del Perd aprobado mediante Decreto Supremo
N°® 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exteror
tengan validez en el Peru, deben estar legalizados por los funcionanos consulares peruanos
y refrendados por ef Ministerio de Relaciones Exteriores del Peri, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilia, en
Cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'.

La Entidad no puede exigir documentacion o informacién adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

24. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida: UBICADO EN LA PLAZA PRINCIPAL S/N —
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION — PASCO en los horarios
de 8:30 am. a 5:00 p.m.

Importante

En el caso de contratacién de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Importante para la Entidad

Esta disposicion solp debe ser incluida en el caso que la Entidad considere la entrega def adelanto directo y
para materiales e insumos;

2.5. ADELANTOS'™

2.5.1. ADELANTO DIRECTO

“La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10 % del monto del contrato originat. El contratista
debe solicitar formaimente el adelanto dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion del
contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos17 mediante carta fianza o poliza de
caucion y el comprobante de pago corespondiente. La Entidad debe entregar &l monto
solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud
del contratista. Vencido el plazo para soficitar el adelanto no procede la solicitud.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

“La Entidad otorgard adelantos para materiales e insumos por el 20 % del monto del
contrato original, conforme al calendario de adquisicién de materiales e insumos
presentados por el contratista.

La entrega de los adelantos se realizard en un piazo de 8 dias calendario previos a la fecha
prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos en la oportunidad

*  Segan lo previsto en Ja Opinidn N° 008-2016/DTN.

'®  Sila Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever ef procedimiento para su entrega, conforme a lo previsto en
los articulos 181 y 182 dei Reglamento.

O
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prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar fa entrega dei adelanto en un plazo de 7 dias calendario anteriores al inicio del plazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos18 mediante carta fianza
o pdliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

2.6. VALORIZACIONES

El periodo de valorizacion serd mensual.

Importante

Cuando el periodo de valonizacion establecido por fa Entidad sea el mensual, el plazo del pago
de /a valonzacion se regird por lo dispuesto en el numeral 194.7 del articulo 194 def
Reglamento. En cambio, si la Entidad prevé un periodo de valonzacion distinto al mensual, se
debe establecer los plazos y procedimiento aplicables para la valonzacion, teniendo en
consideracion fo dispuesto en el numeral 194.6 del referido articulo. asi como el plazo para el
pago de las valonzacfones.

Las valorizaciones de obra se presentan a través del modulo de efecucion contractual del
SEACE. Dicha obligacién aplica a los contralos de obra que deriven de procedimientos de
seleccion para la ejecucion de obras, convocados a partir de la entrada en vigencia de la
Directiva N° 001-2022-OSCE/CD "Gestién de las valorizaciones de obra a través del SEACE™.
Mediante comunicado el OSCE publica y difunde fa relacion de Entidades obligadas a usar la
seccion de valonzaciones electronicas como medio para la gestion de las valorizaciones de
obra. El primer listado de entidades obligadas se encuentra publicado en el siguiente entace:

https. //www.gob. pe/institucion/osce/noticias/57 50 17-comunicado-n-001-2022-0sce.

2.7. PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segun corresponda, deben efectuar el pago de! monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de 15 dias calendario,
computados desde el dia siguiente del consentimiento de ia liquidacion. Para tal efecto, la parte
que solicita e pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.

" Aprobada mediante Resolucion N° 002-2022-OSCE-PRE y ificada mediante Resolucion N° 042-2022-OSCE/PRE,

\

J

publicadas en el Dizrio Cficial EI Peruana el 10 de enero de 2022w 5 de marzo de 2022, respectivamente. §
X, v
I
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1.

CAPITULO IN
REQUERIMIENTO

importante

Es responsabilidad de la Entidad cautelar la adecuada formulacion del expediente técnico, debiendo
asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulacion por errores o deficiencias
técnicas que repercutan en el proceso de contratacion y en la ejecucion de ia obra.

EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
TERMINOS DE REFERENCIA

CONTRATACION DE EJECUTOR DE OBRA PARA EL IOARR: “REPARACION DE SUPERFIGIE DE

RODADURA Y CUNETAS; EN EL {LA) TRAMO LOCALIDAD DE PIQUH HUANCA {00+000 KM)-LOCALIDAD
DE TACTAYOC (10+900 KM) DISTRITO DE SANTA ANA DE TUS!, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION,
DEPARTAMENTO PASCO™ CUI N°2613503

1.

2,

ANTECEDENTES

El presente Término de Referencia, para !a Contratacién de ia Ejecucién de la Obra: "REPARACION DE
SUPERFICIE DE RODADURA Y CUNETAS; EN EL (LA) TRAMO LOCALIDAD DE PIQUILHUANCA (00+C00
KM)-LOCALIDAD DE TACTAYOC (10+300 KM) DISTRITC DE SANTA ANA DE TUS!, PROVINCIA DANIEL
ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO" CUI N°2613503 elaborado para fomentar el desarrolio de
proyectos integrados aprovechando los recursos naturales potenciales explotables favoreciendo el desarrolio
de las poblaciones beneficianias con el proyecto, para reducir el tiempo y los costos de transporte en el
comercio de los productos con los demas centros poblados del distrito, de la provincia y de la regidn, mejorar
fas condiciones de transporte de la poblacion rural, tanto de su acceso a los servicios pablicos, como a los
mercados para la comercializacion de sus productos, generar empleo directo mediante la construccion de las
obras, promover y garantizar en forma sostenida el mantenimiento de los caminos rurales nuevos
fortaleciéndose la necesidad de contar con una conciencia de mantenimiento vial.

Ante esta situacién y la problematica que padecen la poblacién, debido a que cuentan con un camino vecinal
en malas condiciones, que generan ciertas dificulades y peligros en el iransito de todo ese tramo, las
autoridades de las Localidades de Piquilhuanca y Tactayoc, han recumido a las instituciones competentes
realizando gestiones para la reparacion de la superficie de rodadura que contempla los tramos de
PIQUILHUANCA ~ TACTAYOC. Después de varias sesiones con la Municipalidad Distritat de Santa Ana de
Tusi se ha conseguido la priorizacion para la Elaboracion dei estudio a Nivel de Expediente Técnico.

Con fecha 11 de octubre del 2023 el Expediente técnico del IOARR dsl Proyecto “REPARACION DE
SUPERFICIE DE RODADURA Y CUNETAS; EN EL {(LA) TRAMO LOCALIDAD DE PIQUILHUANCA (00+000
KM)-LOCALIDAD DE TACTAYOC (10+900 KM) DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL
ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO" CUI N°2613503 es aprobado mediante la Resolucion de
Gerencia Municipal N°0273-2023-MDSAT/GM

UBICACION

L.a obra se encuenira localizada en:
Localidad : Piquithuanca y Tactayoc
Distrito p Santa Ana de Tusi
Provincia : Daniel Alcides Carrion
Departamento : Pasco
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FIGURA N° 1 UBICACION DEL PROYECTO
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UBICACION GEOGRAFICA DEL PROYECTO

El presente Proyecto a ejecutarse se encuentra en el Distrito de Santa Ana de Tusi, (Localidad de Tactayoc—
Localidad de Pilquihuanca) esta ubicada en una altitud aproximada de 3965.00 msnm. E! Distrito de Santa
Ana de Tusi es uno de los distritos que conforman la provincia de Daniel Alcides Carridn, perteneciente a fa
Regién Pasco.

3. CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LA OBRA

3.1. VIABILIDAD DE LA OBRA.

La obra “REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y CUNETAS; EN EL (LA) TRAMO LOCALIDAD
DE PIQUILHUANCA (00+000 KM)-LOCALIDAD DE TACTAYOC (104800 KM) DISTRITO DE SANTA ANA
DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO” CUI N°2613503. Cuenta
con Estudio de Inversion a nivel de Expediente Técnico, aprobado con RESOLUCION DE GERENCIAL
MUNICIPAL N°0273-2023-MDSAT/GM, con fecha 21 de noviembre del 2023,

3.2. UNIDAD EJECUTORA

Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.

3.3. OBJETO N

B 4
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El presente describe las actividades y condiciones, teniendo en cuenta ia disponibilidad econémica para este
proyecto, bajo ia cual el contratista, utilizando las mejores técnicas y recursos de la ingenieria modema,
ejecute el lOARR del proyecio: "REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA Y CUNETAS; EN EL (LA)
TRAMO LOCALIDAD DE PIQUILHUANCA (00+000 KM)}-LOCALIDAD DE TACTAYOC (104800 KM)
DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI, PROVINCIA DANIEL ALCIDES CARRION, DEPARTAMENTO PASCO"
CUI N°2613503

3.4. DEL PROYECTO.
El Proyecto comprende la Ejecucién y Liquidacion de Ia obra, la cual estara a cargo del postor favorecido, que
ejecutara |la obra seg(n el Expediente Técnico aprobado por ta Municipalidad Distrital de Santa Ana de Tusi.

3.5. EJECUCION DE OBRA
El detalle de esta etapa se describe en los Datos Técnicos contenidos del Expediente técnico que se adjunta
al presente Téminos de Referencia.

3.6. MODALIDAD DE EJECUCION
Administracion indirecta.

3.7. SISTEMA DE CONTRATAGION.
Contrata a Suma Alzada.

3.8. TIPO DE PROCESO DE SELECCION
Adjudicacién Simpfificada.

3.9. VALOR REFERENCIAL.

El valor referencial de Obra asciende la suma de S/, 552,270.21 {SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
MIL DOSCIENTOS SETENTA CON 21/100 SOLES).

DESCRIPCION MONTO 5.

REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA /. 369,344.95
CONFORMACION DE CUNETAS S/, 21,660.00

(CD)[ S/. 411,004.95
COSTO DIRECTO S/. 411,004.95
GASTOS GENERALES 8.87% S/, 36,470.40
UTILIDAD 5.00% /. 20,550.95
SUB TOTAL S/. 468,025.60
IGV (18.00%) S/. 84,244.61
PRESUPUESTO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA S1. 552,270.21

El valor referencial ha sido calculade al mes de noviembre del 2023:

3.10.PLAZO DE EJECUCION
El plazo de ejecucion de la obra es de sesenta dias (60) Dias Calendarios, conforme 2 io siguiente.

> Laliquidacion de contrato de ejecucion de la obra se hara de acuerdo con e articulo 209° del Reglamento
de la Ley de Contrataciones dei Estado, siempre que la entidad haya otorgado la conformidad a la Gitima
prestacion,

Dicha vigencia rige hasta el consentimiento de la liquidacion del contrato de obra y se efectue ei pago
correspandiente.

v

3.11. INICIO DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA
El inicio del plazo de ejecucion de obra sera en cumplimiento af Articulo 176°, es decir se iniciara una vez: i)
Que la Entidad notifique al contratista quién es el inspector o el supervisor, segun coresponda; i) Que la
Entidad haya hecho entrega total o parcial del temeno o lugar donde se ejecuta la obra, segun corresponda,
iii) Que la Entidad provea el calendario de entrega de los materiales e insumos que, de acuerdo con las bases,
hubiera asumido como obligacion; iv) Que la Entidad haya hecho entrega de! Expediente Técnico de Obra
completo, en caso este haya sido modificado con ocasion de la absolucién de consultas y observaciones; v)
Que la Entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en las condiciones y oportunidad establecidas
en el articulo 181 y 182 del Reglamento de 1a Ley de Contrataciones del Estado.
Las condiciones a que se refieren los numerales literales precedentes, deben ser cumgplidas dentro de los
quince (13) dias contados a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato. En caso no se haya solicitado
la entrega del adelanto directo, el plazo se inicia con ef cumplimiento de 1as demas condiciones.
La Entidad puede acordar con el contratista diferir Ia fecha de inicio del plazo de ejecucion de la obra segun
los supuestos previstos en el articulo 176.9 dei Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de
contratacion, debiendo suscribir la adenda correspondiente. r
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3.12. DESCRIPCION TECNICA DEL PROYECTO.
3.12.1. METAS DEL PROYECTO:

A continuacion, se presentan ias metas fisicas del Expediente Técnico,

El proyecto tiene las siguientes caracteristicas: La construccion de la trocha carrozable consta de un
tramo total de L=8+112.34 KM, la cual ayudara a que la poblacian tenga un mejor transporte tanto de la
poblacién como de sus cosechas.

% REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA
Obras preliminares, movimiento de tierras-explanaciones, superficie de rodadura E=0.10M,
mantenimiento.

CONFORMACION DE CUNETAS
Conformacion de cunetas

()

3.13.REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO

3.13.1. REQUISITOS DEL POSTOR.

< El postor debe ser persona naturai o juridica con registro nacional de proveedores como EJECUTOR
DE OBRAS.

*» El postor deberd presentar una declaracién jurada en el cual se contemple la implementacion total
de la indumentaria del personal técnico (casco, botas, overol, lentes, ames, pasos, corea de
seguridad, etc).

% El Postor no debera mantener sancion vigente aplicada por el OSCE, ni estar impedido, temporal o
permanentemente, para contratar con el Estado Peruano. Por consiguiente, ef Fostor no debera
encontrarse incluido en el Registro de Inhabilitados para Coniratar con el Estado.

%+ El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a de s/. 552,270.21

{son: quinientos cincuenta y dos mil doscientos setenta con 21/100 soles)
NOTA:

% Determinacion de obras similares:

Se considerard obras similares a: Creacién y/o Renovacién y/o Construccion y/o Sustitucién yio
Adecuacién y/o aperturas de carreteras/trochas catrozables.

3.13.2. DEL PLANTEL PROFESIONAL

% PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Plantel Profesional Clave
CARGO PROFESION EXPERIENCIA
INGENIERO Experiencia minima de cuatro (04) afios como
RESIDENTE Y/O SUPERVISOR, en la ejecucién de obras
RESIDENTE CIVIL . S .
de carreteras, iguales y/o similares al objeto de la
DE OBRA. COLEGIADO Y . T "
convocatoria; la experiencia a acreditar se computa
HABILITADO. .
desde la colegiatura.
INGENIERO Experiencia minima de un aito {01) ano como asistente
ASISTENTE DE CiviL O e obras similares al objeto de la contratacidn, en
OBRA BACHILLER EN elaboracién de planos de proyectos de camreteras en
INGENIERIA general, contados desde la emision del grado de
CIVIL bachiller.

< ACREDITACION DE DOCUMENTOS DEL PROFESIONAL Y/O PERSONAL CLAVE

- Copia simpie del titulo profesional.

- La experiencia del personal profesionat clave y no clave requerido se acreditara con cualquiera de
los siguientes documentos: (i) Copia simple de contratos y su respectiva conformidad (i)
Constancias, {iii) Certificados o (iv) cualquier otra documentacién que de manera fehaciente
demuestre la experiencia del personal técnico propuesto. (Acta de recepcion de obra, constancia
de conformidad de obra, contratos de obra donde indique nombre completo del profesional clave
propuesto ademas de precisar fecha de inicio y fecha de término. Estos documentos sesan
presentados para la suscripcion del contrato.

4 4 |
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- Copia de la Carta de compromiso de asumir el cargo con firma legalizada.
- Copia simple leqible del DN!

- La colegiatura y habiltacion de! profesional Ciave se requenra para el inicio de su participacion
efectiva en el contrato.

% DEL EQUIPAMIENTO

REQUERIMIENTOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO CANTIDAD
1.0 EXCAVADORA 36 TN 01
2.0 VOLQUETE 15 M3 01
3.0 CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP 01
4.0 TRACTOR ORUGA DET 01
50 COMPRENSORA 01
6.0 MOTONIVELADORA DE 196 HP 01
7.0 RODILLO 12 TN o1
8.0 CAMION CISTERNA DE 3500 GAL 01

Acreditacién: Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de
compra venta o alquiler u otro documento que acredite ia disponibilidad def equipamiento estratégico
requendo.

Los equipos arendados por los postores se deberan acreditar con promesa de arrendamiento ylo
Alguiler, para lo cual se adjuntara Contrato de las Cartas de Compromisos de Arrendamiento y/o
Alguiler, emitidos por terceros.

l.os equipos tendrén una antigledad no mayor a 10 {Diez afios a la oferta). Los postores deberan
garantizar la operatividad y propiedad de los equipos minimos requeridos, asi como su disponibilidad
nmediata para la ejecucién de la obra, las antigliedades de los equipos seran verificados por la
Entidad, como requisito previo a la suscripcion dei contrato.

Sin perjuicio del principio de presuncion de veracidad, la Entidad se reserva el derecho de verificarios
to informado en las propuestas. De advertirse informacion falsa o inexacta durante el proceso se
descalificara al postor y perdera automaticamente la buena pro, con la consecuente comunicacion al
OSCE para la sancidn de inhabilitacién correspondiente.

3.14.ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA

<+ De las Acciones Previas a la Construccion, Autorizacién, Permisos, de 1a Ejecucion de ta Obra.
El Contratista realizara los trémites necesarios para la obtencion de las licencias, autorizaciones,
permisos, servidumbres y similares para la ejecucion de la obra, en coordinacién con la ENTIDAD, siendo
de su cargo los costos que estos tramites deriven.

]

Repianteo.
El Contratista debera realizar el replanteo de los proyectos definitivos, documentando los puntos que
rasufien de importancia para la buena ejecucién de la obra.

.
"y

% Limites del Proyecto.
Los limites del proyecto estan definidos por ia linea imaginaria que incluya tos requerimientos det proyecto
en el Expediente Técnico.

3.15. EQUIPOS, MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES

E! Contratista situara en ia obra el equipo o maquinaria y medios auxiliares que sean precisos para fa correcta
ejecucion de aquélla en el ptazo establecido, y en todo caso, ios €quip0s que Se propusieron en su oferta y/o
Bases, en los mismos términos y caracteristicas. Dichos equipos, adscritos a la obra, deberan estar en
perfectas condiciones de funcionamiento, debiendo repararse inmediatamente los elementos averiados, y
asumiendo el Contratisia la obligacion de reemplazarlos cuando asi lo ordene ta Supervision yo Inspeccién
de obra. En caso de discordar con la solicitud de la Supervision, tendra el Contratista derecho a reclamar
ante la ENTIDAD en el plazo de hasta 5 dias calendario, de efectuada la solicitud de la Supervision. Si el
equipo o la dotacion previstos en el proyecto fuesen insuficientes para la jecucidn de la obra en los plazos
establecidos, la Supervision notificara de la situacion al Contratista y procedera con las sanciones que
corespondan. El Contratista no tendra derecho a reclamacion alguna ante la Entidad Contratante.

-

3.16.CRONQGRAMA DE EJECUCION DE OBRA
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Ejecutar la obra de acuerdo al Programa PERT-CPM y/o Diagrama de Barras {Gantt) aprobado por la Entidad,
con el detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su conclusion. El Postor deberd
presentar en su oferta la programacién PERT-CPM concordante con el Expediente Técnico, fimada por el
Residente de Obra propuesto.

3.17. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Las zonas destinadas a acopios requeriran la aprobacion de! Supervisor de Obra, debiendo ser
acondicionados a completa satisfaccién de éste, una vez hayan cumpiide su misién, de forma tal que
recupefen su aspecto original. El aimacenamiento se realizara de forma que se garantice la conservacion de
los matenales en perfectas condiciones de utilizacidn y siguiendo en todo caso las instrucciones de la
Supervision. La limpieza de la obra y retirada de los materiales acopiados y no utilizados corresponde al
Contratista, de tal modo que deberan ser efectuados a medida que se realicen los trabajos.

3.18. TRABAJOS DEFECTUOSOS O MAL EJECUTADOS

El Contratista es exclusivamente responsable de la ejecucion y conservacion de las obras objeto del presente
contrato y de las faltas que en ellas pudieran notarse, sin que fe exima de responsabilidad la circunstancia de
que la Supervisién de obra haya examinado y reconocido la obra durante su construccién o los materiales
empleadas, ni que las distintas partes de obra hayan sido incluidas en las mediciones o certificaciones
parciales. Si la obra no se sujelara estrictamente a los planos y demas documentos del proyecto, si los
materiales utilizados no fueran de la calidad requerida, si se advierien vicios o defectos en la construccion o
se tienen razones fundadas para creer que existen vicios oculfos en la obra ejecutada, el contratista debera
demolerla y rehaceria hasta dejarla a completa satisfaccion de la Supervision de obra.

Los gastos de estas operaciones seran a cuenta dei Contratista salvo en el caso de que se hubieran reaiizado
en base a sospechas de la Supervision de obra de existir vicios ocultos y éstos no pudieran ser comprobados.
Si la Supervisién de obra estima que las unidades de obra defeciucsas son admisibles puede proponer al
Contratante la aceptacion de las mismas, con la consiguiente rebaja de precios.

3.18.CONSERVACION Y SENALIZACION DE LA OBRA

El Contratista esté obligado no sélo a la correcta ejecucion de la obra, sino también a la conservacion de ésta,
a su costo, hasla la finalizacidn de dicha ejecucion. La responsabilidad del Contratista por fallas que en la obra
pudieran advertirse, se extiende al supuesto de que tales faltas se deban tanto a una defectuosa construccion
imputabie al Contratista como a una indebida conservacidn de las unidades de obra, aungue éstas hayan sido
examinadas y encontradas conformes por la Supervision, inmediatamente después de su construccién o en
cualquier otro momento dentro del periodo de vigencia del contrato. Asimismo, queda obligado a sefalizar las
obras objeto del contrato, con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente. Los gastos que origine la
sefalizacion se abonaran en la forma que se establezca en el proyecto; en su defecto seran de cuenta del
contratista. El Contratista cumplira las érdenes que reciba de la Supervision acerca de la instalacion de sefaies
complementanas o modificacion de las ya instaladas. Sera directamente responsable de los perjuicios que ia
inobservancia de las citadas normas y 6rdenes pudiera causar. En caso de que fuese necesaria ia realizacion
de trabajos noctumos estos deberan ser previamente autorizados por el Supervisor de Obra y realizados
solamente en ias unidades de obra que él indique. El Contratista debera instalar los equipos de iluminacion,
del tipo e intensidad que el Supervisor ordene y manteneros en perfecto estadc mientras duren los trabajos
nocturnos.

3.20. SEGURIDAD DE OBRA
Debiendo pronosticar los riesgos laborales que puedan darse en el proceso constructivo, con el fin principal
de realizar la obra sin accidentes ni enfermedades en ias personas que trabajan en ella y, de forma indirecta,
sobre terceros; incluso predecir aguellos percances en los que no se produzca ninguin dafio fisico en personas.
De igual modo, indicara tas normas o medidas preventivas oportunas para evitar o, en su defecto, reducir
dichos riesgos.
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecucion de
la obra, la misma que debera implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para
evitar accidenles. Las medidas de seguridad deben abarcar desde las labores de difusi6n de los desvios hasta
los avisos preventivos en el sitio de la obra. Durante las diversas etapas de la construccion, las obras se
mantendran, en todo momento, en perfectas condiciones. El Contratista debera atenerse a las disposiciones
vigenles para la prevencidn y control de incendios, y a las Instrucciones complementarias que se dicten por el
Supervisor de obra. En todo caso, se adoptaran las medidas necesarias y sera responsable de evitar la
propagacion de los que se requieran para la ejecucion de las obras, asi como de los dafos y perjuicios que
puedan producir.

-
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£l Contratista debera identificar y utilizar a su costo, botaderos autorizados para colocar los residuos de
materiales que por efecto de la obra se genere, evitando en lo posible el impacte negativo con el medio
ambiente.

El Contratista tiene la obligacion de velar por a conservacion del Medio Ambiente, para o cual debera cumplir
con todas ias provisiones consideradas en el Estudio de impacio Ambiental.

Et Contratista debera asumir su responsabilidad por las infracciones que pudiera cometer, contra la legislacién
relacionada con la preservacion del medio ambiente.

3.22. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

La contratista estd obligado a reaiizar las visitas técnicas, mediciones y cualquier actividad en estricta
conformidad a las Normas de Seguridad y Salud Ocupacional. Al respecto debera dar estricto cumplimiento,
bajo su responsabilidad en caso de inobservancia, de la normatividad referencial y sus modificaciones. Ef
contratista debera desarrollar las medidas adecuadas de seguridad vy salud ocupacional a fin de garantizar la
seguridad y salud de! personal que intervenga en ia actividad y preservar los bienes propios.

El Contratista esta obligado a hacer notar a la ENTIDAD, por escrito e inmediatamente, cuando se haya dado
una orden que va contra las medidas de seguridad, a fin de tomar conocimiento, fo cual ne lo exime de asumir
la responsabilidad exclusiva por cualquier resultado dafioso.

3.23. ADELANTO DIRECTO Y DE MATERIALES
La Entidad establece la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o insumos, de conformidad
con el articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones det Estado.

3.24 ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara adelanto directo del 10% del monto dei, DEL CONTRATO ORIGINAL, conforme a lo
establecido en el articulo 181 de la Ley de contrataciones de! Estado y su Regiamento.

3.25.ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
La Entidad otorgaré adelantos para materiales o insumos hasta el 20% del monto del, DEL CONTRATO
ORIGINAL, conforme a los Articulos 180° y 182° establecido en la Ley de contrataciones del Estado y su
Reglamento, sequn calendano de adquisicion de materiales ¢ insumos.
Para dicho efecto, el contratista deberd eniregar la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago comespondiente.

3.26. AMORTIZACION DE LOS ADELANTOS
Las amortizaciones de adelanto directo y materiales e insumos serén aplicables mediante el Articulo 183°
segun el Reglamento de la {.ey de Contrataciones del Estado y su Regiamento

3.27.INICIO DEL PLAZO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA
Se dard inicio al plazo de ejecucion de obra, de acuerdo a lo estipulado en el articufo 176° del Reglamento de
la Ley de Contrataciones de! Estado, al dia siguiente que se cumplan las condiciones segan corresponda. La
Entidad entregara el Expediente Técnico de obra definitivo. La Entidad haya hecho entrega de terreno o fugar
donde se ejecutara la obra. Las condiciones que se refieren los literaies precedentes, deberan ser cumplidas
dentro los quince (15) dias contados a parlir del dia siguiente de la suscripcion del contrato.

3.28.VALORIZACIONES Y METRADOS
Las valorizaciones de avance de obra tienen el caracter de pagos a cuenta y seran elaboradas y presentadas
¢l ultimo dia de cada pericdo mensual por el supervisor y el contratista, sobre Ia base de los metrados
realmente ejecutados en dicho periodo. Conjuntamente con la valorizacion, el contratista presentara los
siguientes documentos necesarios para el tramite de pago:
a) Certificados de ensayos y protocolos de conirol de calidad de jos materiales y trabajos ejecutados.
b) Panel! fotografico que sustente la secuencia de la prestacion {minimo 10 fotografias).
c) Sustentacion técnica de los Metrados, mediante croquis, graficos y/o esquemas que ilustren claramente lo
realmente ejecutado.
d) Protocolos de calidad.
El plazo méaximo de aprobacion por el supervisor de las valorizaciones y su remisién a ta ENTIDAD, sera de
CINCO (5) dias habiles, contados a partir del dia siguiente de la recepcion de ia valorizacién respectiva.
Las valorizaciones de avance de obra serdn canceiadas por la Entidad, en un plazo no mayor de treinta (10)
dias calendarios una vez emitida la conformidad respectiva, posteriores al periodo de valorizacién.
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3.29.DISCREPANCIAS RESPECTO DE VALORIZACIONES O METRADOS

Si surgieran discrepancias respecto de la formulacion, aprobacion o valorizacion de los metrados, entre el
Contralista y el supervisor y/o la Entidad, segun sea el caso, se resolveran en la liquidacion dei contrato, sin
perjuicio del cobro de ta parte no controvertida. Sdic serd posible iniciar un procedimiento de conciliacién o
arbitraje dentro de los quince (15) dias habiles después de ocumida la coniroversia si ia valorizacion de la
parte en discusion representa un monto superior al cinco por ciento (5 %) dei contrato actualizado.

La iniciacion de este procedimiento no implica la suspensién del contrato ni el incumplimiento de las
obligaciones de las partes.

3.30.REAJUSTE DE PRECIOS
En el caso de contratos de obra pactados en moneda nacional, las valorizaciones que se efeciUen a precios
onginales del contrato y sus ampliaciones son ajustadas multiplicdndolas por el respectivo coeficiente de
reajuste “K” que se obtenga de aplicar la formuia o férmulas polinémicas previstas en el expediente técnico de
obra que es parte de las bases, los Indices Unificados de Precios de la Construccion que publica el instituto
Nacional de Estadistica e Informatica - INEJ, correspondiente al mes en que debe ser pagada la valorizacién.
Una vez publicados los indices correspondientes al mes en que debié efectuarse el pago, se realizan las
regularizaciones necesarias.
Dado que los indices Unificados de Precios de la Construccién son publicados con un mes de atraso, los
reajustes se calculan en base al coeficiente de reajuste “K” conocido al momento de la valorizacién. Cuando
se conozean los Indices Unificados de Precios que se deben aplicar, se calcula el monto definitivo de los
reajustes que le corresponden y se pagan con la valorizacidn mas cercana posterior o en 1a liquidacion final
sin reconocimiento de intereses.

3.31. TRIBUTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Seran de cargo del Contratista todos los tributos, contribuciones y gravamenes que le corresponden de
acuerdo a Ley. Toda responsabilidad de caracter laboral y por el pago de aportaciones sociales es
exclusivamente del contratista. Asimismo, El Contratista sera responsable de la obtencion de todas las
licencias, autorizaciones, permisos, servidumbres y similares, necesarias para la ejecucion de la obra. Para
tal efecto, el Contratista, debera incluir dentro de su propuesta econémica las tasas, tributos y gravamenes
necesaros.

3.32. CUADERNC DE OBRA

En la fecha de entrega del terreno, se abrira el Cuademo de Obra (Digital), el mismo que serd entregado en
CD e impreso foliado y visado en todas sus paginas por el Supervisor y por el Ingeniero Residente. Dichos
profesionales son los Gnicos autorizados para hacer anotaciones en el Cuademo de Obra.

Para el cuaderno de obra digital se tendréa en cuenta los lineamientos para el uso del cuademo de obra digital
en cumplimiento de la Directiva N 009-2020-OSCE/CD. El presente medio digital es una hemamienta
informatica desarrollada y administrada por el OSCE, que sustituye al cuaderno de obra fisico con las
caracteristicas y formalidades establecidas en el articulo 191 del Reglamento.

3.33. OCURRENCIAS
Son hechos relevantes relacionados con la ejecucion de la obra que deben ser anotados en el Cuademo de
Obra Digital, firmando al pie de cada anotacién el Supervisor o el Residente, segun quien sea el que efectue
la anotacion. Las solicitudes a !a Entidad que se realicen como consecuencia de las ocurrencias anotadas en
el Cuademo de Obra, se haran directamente a la Entidad, por medio de comunicacién que deje constancia de
dicha solicitud.

3.34. PRUEBAS Y CERTIFICADOS DE CALIDAD
El costo de pruebas y controles de calidad, de materiales y ejecucion de trabajos, sera realizados por el
Contratista, las cuales se efectuardn en laboratorios externos de Universidades y/o instituciones, debidamente
inscritos en INDECOPI. El tipo y cantidad de las Pruebas y Andlisis estan indicados en el Expediente Técnico,
de conformidad al Reglamento Nacional de Edificaciones y ofras normas conexas, asi como aquellas que e}
Supervisor considere necesarias, para alcanzar una obra con calidad y la eficiencia requerida. EI Contratista
esta obligado a presentar ante LA ENTIDAD, los certificados de calidad expedidos por los organismos
competentes, de los materiales e insumos empleados en la construccion de la obra, teniendo en cuenta la
siguiente consideracion: Materiales e insumos Nacionales, Certificacién de Calidad expedida por iaboratorio
dande cuenta de la Norma Técnica Macional INDECOPI vigente o su analoga extranjera autorizada por
INDECOP!, en el caso de Materiales e Insumos importados. Durante la ejecucion de la obra, el contratista
realizara las pruebas y ensayos necesarios de los trabajos realizados, de conformidad a lo dispuesto en las
normas técnicas nacionales, las mismas que seran comparadas con los resultados de los ensayos obtenidos
por el supervisor de obra de corresponder. No se admitirin pruebas realizadas en forma conjunza. tampoco
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cuando el coniratista y el supervisor contraten un mismo laborateric. El coniratista no se podra pasar de una
partida a otra de la obra, mientras no se cuente ¢on la respectiva conformidad de los resultados de los ensayos
por parte del Supervisor de Obra.

3.35. ADICIONALES Y REDUCCIONES

Solo procedera la ejecucién de obras adicionales cuando previamente se cuente con disponibilidad
presupuestal y resolucion dei titular de la Entidad, y en los casos en que sus montos, por si solos o restandoles
ios presupuestos deductivos vinculados, sean iguales o no superen el quince por ciento (15 %) del monto del
contrato original, siempre que sean indispensables para alcanzar la finalidad del contrato. Asimismo, podra
reducir obras hasta por el quince por ciento {15%) del monto del contrato original. Resultara de aplicacion o
establecido en el Reglamentc. Las obras adicionales que superen el quince por ciento (15%) del monto del
contrato original, iuego de ser aprobadas por la Entidad, requieren previamente, para su ejecucion y pago, la
autorizacion expresa de {a Contraloria General de la Republica.

3.36. AMPLIACIONES DE PLAZO
El Contratista podrd solicitar la ampliacion de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que
modifiquen el calendario de avance de obra vigente:
a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
c} Caso fortuito o fuerzas mayores debidamente comprobados.
Para que proceda una ampliacion de plazo, debera observarse el procedimiento y plazos regulados en el
Reglamento de la Ley de Contrataciones. La ejecucidn de obras adicionales sera causal de ampiiacion de
plazo sdlo si éstas conllevan la modificacién del Calendario de Avance de Obra.

3.37.EFECTOS DE LA MODIFICACION DEL PLAZO CONTRACTUAL
Las ampliaciones de piazo en los contratos de obra daran lugar al pago de mayores gastos generales iguales
al numero de dias correspondientes a la ampliacion multiplicados por el gasto general diario, salvo en los
casos de obras adicionales que cuenten con presupuestos especificos. Seran de aplicacion las disposiciones
del Regiamento. £n el caso que la ampliacion de plazo sea generada por paralizacién de la obra, por causas
no atribuibles al contratista, solo dard lugar al page de mayores gastos generales debidamente acreditados.

3.38.DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCION DE LA OBRA
Durante {a ejecucion de la Obra, el contratista esta obligado a cumplir los avances parciales establecidos en
ei calendario valorizado de avance. En caso de refraso injustificado, cuando el monto de la valorizacion
acumuiada a una fecha determinada sea menor al ochenta por ciento (80%) del monto de ta valorizacion
acumuiada programada a dicha fecha, el Inspector / Supervisor ordenara ail Confratista que presente, dentro
de los siete (07) dias siguientes, un nuevo calendario que contemple la aceleracion de los trabajos, de modo
gue se garantice el cumplimiento de la obra dentro del plazo previsto, en fa medida de lo posible, anotando tal
hecho en el Cuademno de Obra.
La faita de presentacién de este calendario dentro del plazo sefialado en el parrafo anterior podra ser causal
para que opere la intervencién econdémica de la obra o la resolucion del contrato. El nuevo Calendario no
exime al Contratista de la Responsabilidad por demoras injustificadas, ni es aplicable para el calculo y controi
de reintegros.
Cuando el monto de Ja valorizacion acumulada ejecutada sea menor al ochenta por ciento (80 %) del monto
acumulado programado def nuevo calendario, el Supervisor anotara el hecho en el Cuademo de Obra e
informara a la Entidad. Dicho retraso sera imputado como causal de Resoiucion de Contrato, salvo que la
Entidad decida |a intervencion econémica de la obra.

3.39.INTERVENCION ECONOMICA DE LA OBRA
La Entidad podra, de oficio o a solicitud de parte, intervenir econémicamente la obra en caso fortuito, fuerza
mayor o por incumplimiento de las estipulaciones contractuales que a su juicio no permitan la terminacién de
los trabajos. La intervencion econdmica no deja al contratista al margen de su parlicipacion contractual,
manteniendo los derechos y obligaciones comespondientes. Si el contratista rechaza fa intervencion
econdmica, el contrato sera resuelto, de conformidad con 1o indicado en el articuio 207° del Reglamento.

3.40.RECEPCIGN DE OBRA Y PLAZOS
En ta fecha de la culminacién de la obra el residente anotara tal hecho en el Cuaderno de Obra y solicitara la
recepcion de la misma. Ef Supervisor, en un plazo no mayor de cinco (05) dias posteriores a la anotacion
senalada, lo informara a la Enlidad, ratificando o no lo indicado por el residente. En casc que el Supervisor
verifique la culminacién de la obra, la Entidad procedera a designar un Comité de Recepcién dentro de los
siete (07) dias siguientes a la recepcién de ia comunicacion del Supervisor. En un plazo no mayor de veinte
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(20) dias siguientes de realizada su designacion, el Comité de Recepcién, junto con el Contratista, proceders
a verificar e} fiel cumplimienio de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y efectuara las
pruebas que sean necesarias para comprobar el funcionamiento de las instalaciones y equipos. Culminada la
verificacidn, y de no existir observaciones, se procedera a |a recepcion de la obra, teniéndose por concluida
la misma, en la fecha indicada por el Contratista. El Acta de Recepcion debers ser suscrita por los miembros
det Comité, el Contratista y su Residente. De existir observaciones, éstas se consignaran en el Acta respectiva
y no se recibird la obra. A partir del dia siguiente, al Contratista dispondra de un décimo (1/10) de! plazo de
ejecucion de la obra para subsanar las observaciones, plazo que se compuiari a partir de la suscripcion del
Acta. Las obras que se ejecuten como consecuencia de observaciones no daran derecho al pago de ningln
concepto a favor del contratista ni a Iz aplicacion de penalidad alguna. Subsanadas fas observaciones, el
Contratista solicitarad nuevamente la recepcién de la obra en el Cuademo de Obra, fo cuai sera verificado por
el Supervisor e informado a fa Entidad, segGn corresponda, en el plazo de tres (03) dias siguientes de la
anotacién. El Comité de Recepcion se constituird en la obra dentro de los siete (07) dias siguientes de recibido
el informe del Supervisor. La comprobacién que realizard se sujetara a verificar la subsanacion de las
observaciones formuladas en el Acta, no pudiendo formular nuevas observaciones. De haberse subsanado
las observaciones a conformidad del Comité de Recepcion, se suscribiré ol Acta de Recepcién de Obra. Si en
la segunda inspeccion el Comité de Recepcidn constata la existencia de vicios o defectos distintos a las
observaciones antes formuladas, sin perjuicio de suscribir el Acta de Recepcion de Obra, informara a la
Entidad para que este, solicite por escrito al Contratista Jas subsanaciones del caso, siempre que constituyan
vicios ocultos. En caso que el contratista o su residente no estuvieran conformes con las observaciones,
anotara su discrepancia en el Acta. El Comité de Recepcion elevara a la maxima autoridad administrativa de
ia Entidad, todo lo actuado con un informe sustentado de sus observaciones en el plazo maximo de cinco (5)
dias. La Entidad debera pronunciarse sobre dichas observaciones en igual plazo. De persistir la discrepancia,
eésta se sometera a concitiacion y/o arbitraje, dentro de los quince (15) dias siguientes al pronunciamiento de
la Entidad. Si vencido el cincuenta por ciento (50%) del plazo establecido para ia subsanacién, ta Entidad
comprueba que no se ha dado inicio a los trabajos comespondientes, salvo circunstancias justificadas
debidamente acreditadas por el contratista, dara por vencido dicho plazo, tomara el confro! de ia obra, la
intervendra econdmicamerte y subsanara las observaciones con cargo a las valorizaciones pendientes de
pago o de acuerdo al procedimiento estabiecido en el Reglamento. Todo retrasc en Ja subsanacion de ias
observaciones que exceda del plazo otorgado, se considerara como demora para efecto de las penalidades
que correspondan y podré dar lugar a que la Entidad resuelva el contrato por incumplimiento. Las penalidades
a que se refiere el presente anliculo podran ser aplicadas hasta el fope sefalado en la Ley, el Reglamento o
el Contrato, segun corresponda.

3.41.LIQUIDACION DEL CONTRATO

E! Contratista presentara la liquidacion debidamente sustentada con la documentacion y célculos detsliados,
dentro de un plazo de sesenta (50) dias o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucién de ia obra,
el que resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de obra. Dentro de! plazo de freinta (30)
dias de recibida, la Entidad debera pronunciarse, ya sea observando la liquidacion presentada por el
Contratista o, de considerario pertinente, elaborando otra, y nofificara al contratista para que éste se pronuncie
dentro de los quince (15) dias siguientes.

Si ef Contratista no presenta ia liquidacion en el plazo previsto, su elaboracién sera responsabilidad exclusiva
de la Entidad en idéntico plazo, siendo los gastos de cargo del contratista. La Entidad notificara la liquidacion
al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientes. La liquidacion quedara
consentida cuando, practicada por una de las partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.
Toda discrepancia respecto a la liquidacion se resuelve segun las disposiciones previstas para la solucién de
controversias establecidas en la Ley y en el presente Reglamento, sin perjuicic del cobro de la parte no
controvertida.

No se procedera a la liquidacion mientras existan controversias pendientes de resolver. Luego de haber
quedado aprobada ¢ consentida a liquidacién, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente
respectivo. Con la liquidacion, el contratista entregara a la Entidad ia minuta de Declaratoria de Fabrica o la
Memoria Descriptiva Valorizada, segin sea &i caso.

3.42. PENALIDADES

Por Mora.
En el caso de retraso injustificado en ia ejecucién de la obra, objeto del contrato, la Entidad le aplicara at
contratista una penalidad por cada dia de atraso, hasta por un monto méaximo equivalents al diez por ciento
(10%) del monto contractual. Esta penalidad seré deducida de los pagos a cuenta, del pago final ¢ en la
liquidacién final; o si fuese necesario se cobrara del monto resultante de ia ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento. La penalidad se aplicard automaticamente y se calculard de acuerdo al procedimiento
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establecido en el articulo 162° de) Reglamento.
ta Entidad podra resolver el contrato por incumplimiento.

Por Incumplimiento del Contrato,

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad,

La garantia de fiel cumplimiento, se ejecutars en su totalidad, solo cuando la resolucion porla cual la Entidad
resuelve el contrato por causa imputable ai contratista, haya quedado consentida o cuando por laudo arbitral
consentido y ejecutoriado se declare procedente [a decision de resolver e contrato. Ef monto de las garantias
corespondera integramente a la Entidad, independientemente de Ia cuantificacion del dafo efectivamente

irregado.

De ofras penalidades,

Por deficiencias en ef proceso consfructivo: tabla de penalidades (Articulo 163°
de estas penalidades estan referidas al monto de contrato y las sanciones se e

teniendo en cuenta los siguientes criterios:

del Reglamento) La aplicacion
fectuaran por cada ocurrencia,

Otras penalidades

NQ

Supuestos de aplicacién de penalidad

Forma de calculo

Procedimiento

Cuando el personal acreditado permanece menos de sesenta (60) dias
desde et inicio de sy participacion en la ejecucién del contrato o del
1| integro del plazo de ejecucidn, si este s menor a los sesenta (60) dias,
de conformidad con las disposiciones establecidas en el numeral 190.2
del articulo 190 del Reglamento.

(0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra en el
plazo previsto.

Segun informe

inspector.

del supervisor o

En caso el contratista incumpla con su obligaciéon de ejecutar ia
2| prestacion con ef personal acreditado o debidamente sustituido. Segun
informe del supervisor de |a obra

{0.5 UIT) por cada dia
de ausencia del
personal en obra

Segun informe

inspector.

.

dei supervisor o

IN

3 | Cuando el contratista no cumpla con
personal de los elementos de seguridad.

DUMENTARIA E IMPLEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
dotar a su personal o parte del

(1/2000) del monto de
contrato por cada dia
detectado por cada
trabajador

Segun informe

inspector.

del supervisor o

5 Cuando el contratista ingrese materiales a la
del supervisor o utilice

obra sin ia autorizacion
para la ejecucidn de la obra materiales de

Yi

h

10

menos calidad que los especificados en sl Expediente Técnico.
k ENTREGA DE INFORMACION INCOMPLETA Y/O CON ERRORES

valorizaciones dentro de|

material no autorizado o
ne adecuado.

CARTEL DE OBRA (1/1000) del montc de Ia Segun informe

4 | Cuando el contratista no cologue cartel de obra dentro del plazo 03 valorizacion del periodo del supervisor o
| | dias. por cada dia de atraso inspector.

CALIDAD DE LOS MATERIALES (0.1 UIT) por cada Segun informe

inspector.

del supervisor o

O EXTEMPORANEO

Cuando e! contratista entregue documentacion incompleta (faltante) o
8 | con errores o fuera dej plazo normativo, perjudicando el trémite normal
de los mismos (valorizaciones, prestaciones adicionales, resultados de
los controles de calidad, certificados de
|| integrantes de su plantel técnico, etc. ).

habilidad de los profesionales

{G.1 UIT) por cada
tramite docurmentario.

Segdn informe

inspector y/o
Entidad,

del supervisor o

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO DEL PLAZO
CONTRATUAL
Cuando ei contratista no cumpla con entregar a la Entidad el
calendario valorizado actualizado a la fecha de inicio del plazo. El

7 | Plazo de entrega serz de 6 dias habiles y se contabilizara a partir del

cumplimiento de las exigencias indicadas en el articulo 176° dei

Regiamento de Ia Ley de Contrataciones del Estado. O no cumpia con
entregar el Calendario Acelerada dentro de los 04 dias siguientes de

abérselo requerido por el inspector o Supervisor en ef cuademo de
obra.

(0.1 UIT) por cada dia
de incumplimiento,

Segun informe

inspector.

def supervisor o

VALORIZACIONES
Cuando el Contratista no presente al Inspector o Supervisor, las
primer dia habil del mes siguiente al de la

(0.1 UIT) por cada dia
de no presentar.

Seqgun informe

inspector.

del supervisor o

valorizacion, incumpliendo el Articulo 194° del Reglamento.

PRUEBAS y ENSAYOS

Cuando el contratista no presenta
oportunamente para verificar la calidad
materiales y aparatos dentro de los trabajos ejecutados.

ias pruebas o ensayos
del célculo de concreto

{0.1 UIT) por caga
incumplimiento.

Segun informe

inspector.

del supervisor o

RESIDENTE DE OBRA
Cuando el Ingeniero Residente
en la obra.

no se encuentra en forma permanente

{0.5 UIT) por cada dia
inasistencia.

Segin informe

inspector.

del supervisor o

ATRASO EN SUBSANAR LAS OBSERVACIONES

11| POR
PENDIENTES.

(0.1 WNT} por cada dia
de refraso a partir de la

Segun informe

dsl supervisor o

o

e, %
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Otras penalidades

y equipo menor, de acuerdo a su participacion durante los primeros
30dias la ejecucidn de la obra).

establecido en gastos
generaies

N® Supuestos de aplicacién de penalidad Forma de céicuilo Procedimiento
Cuando el contratista de manera injustificada, no presente la natificacion por el inspector y/o
subsanacion y levantamiento de observaciones sefialadas en los supervisor y/o entidad. Entidad.
documentos correspondiente de forma final de manera completa,
solicitados por el supervisor o la entidad.

Cuando el Contratista no cumple con implementar lo establecide en (0.1 UIT} por cada dia Sequn i
- : - . L egun informe
12 gastos generales (personal auxiliar y apoyo, implementos de seguridad de incumplimiento de lo del supervisor o

inspector.

13

SEGURIDAD DE OBRA Y SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con ios dispositivos de seguridad en la
obra tanto peatonal y vehicular incumpliendo las normas y el expedienie
técnico.

Los dispositivos o las sefiales peatonal y/o vehicular y otros son los que
se encuentran detallades en el Expediente Técnico.

(0.1 UIT) por cada dia
de incumplimiento.

Segun informe
del supervisor o
inspector.

14

Cuando el contratista no presenta el informe de revisién de expediente
tecnico dentro de los quince (15) dias calendario del inicio del plazo de
ejecucion de obra, para el caso de obras cuyo plazo sea menor o igual
a ciento veinte (120) dias y dentro de los treinta (30) dias caliendario
para obras cuyo plazo sea mayor a ciento (120} dias calendario, de
acuerdo 177 dei RLCE.

{0.1 UIT) por cada dia
de retraso.

Segun informe
del supervisor o
inspector.

15

RECEPCION DE OBRA

Cuando el Contratista y el Residente no se hacen presente para la
verificacion del fiel cumplimiento de lo estabiecido en los planos,
especificaciones técnicas y calidad y levantamiento del pliego de

(171000} del monto
contractual por cada
ocurrencia.

Segun informe
del supervisor o
inspector y/o

observaciones de ser el caso, para la Recepcion de Obra. (Sin perjuicio Entidad.

a las sanciones de Ley).

3.43.RESOLUCION DEL CONTRATO

Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada debera requerirla
mediante carla notarial para que las salisfaga en un plazo no mayor de quince (15) dias, bajo apercibimiento
de resolver el contrato. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continia, la parte perjudicada resolvera el
contrato en forma total o parcial, mediante carla notarial. La resolucién parcial solo involucrara a aquella parte
del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente de! resto
de las obligaciones contractuales, y que ia resolucién total del contrato pudiera afectar los intereses de la
entidad. En fai sentido el requerimiento que se efectiue debera precisar con claridad qué parte del contrato
quedaria resuelta si persistiese el incumplimiento. De no hacerse tal precision se entendera que la resolucion
sera tolal en caso de persistir el incumplimiento.

Si la parte perjudicada es la Entidad, ésta ejecutara ias garantias que el contratista hubiera otorgado, sin
peruicio de la indemnizacion por los mayores dafios y perjuicios imogados. Si la parte perudicada es el
contratista, Ja Entidad debera reconocerle la respectiva indemnizacién por los dafios y perfjuicios irrogados.
Cualquier controversia retacionada con la resolucion del contrato podra ser sometida por la parte interesada
a conciliacion y/o arbitraje dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes de comunicada la resolucion.
Vencido ese plazo sin que se haya iniciado ninguno de estos procedimientos, se entenderd que Ja resclucion
del contrato ha quedado consentida.

3.44.EFECTOS DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO DE OBRA
La resolucion del contrato de obra determina la inmediata paralizacion de la misma, salvo jos casos en que,
estrictamente por razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construccion, no sea posible.
La parte que resuelve, debera indicar en su carta de resolucion, la fecha y hora para efectuar la constatacion
fisica e inventario en el jugar de |a obra, con una anticipacién no menor de tres (3) dias.
En esta fecha, las partes se reunirén en presencia de Notario Pablico o Juez de Paz, segun corresponda, y
se levantara un acta. Si alguna de ellas no se presentara, la otra levantara el acta con el Notario Publico o
Juez de Paz. Culminado este acto, la obra queda bajo responsabilidad de la Entidad y se procede a ia
liquidacién, conforme a lo establecido en el articulo 207° del Reglamento. En caso que la resolucion sea por
incumplimiento del Contratista, en la liquidacion se consignaran las penalidades que correspondan, las que
se haran efectivas conforme a lo dispuesto en el articulo 162° del Reglamento. Cuando [a resolucion sea por
causa atribuible a la Entidad, éste reconccera al Contratista, en la hquidacion que se practique, ef cincuenta
por ciento (50%) de la utilidad prevista, calculada sobre el saido que se deja de ejecutar, conforme a lo
dispuesto en el quinto parrafo del articulo 207° def Reglamento. Los gastos de la resolucion del contrato son
de cargo de la parte que lo incumplié, salvo disposicion distinta de Laudo Arbitral.

e 3.45. DIS;‘ZICIONES VARIAS
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Son de cargo del Contratista todos los fributos y gravamenes que le correspondan de acuerdo a ia Ley. Toda
responsabilidad de caracter laboral ¥ por el pago de aportaciones sociales es exclusivamente del Contratista.
Asi mismo corresponde al Contratista la contratacidn de todos ios seguros necesarios para resguardar ia

3.46. SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL
De acuerdo con el Titulo IX Controversias Durante I3 Ejecucion Contractual, Capitulo | Medios de Solucitn de
Controversias, Articulo 223° de| Reglamento, las controversias derivadas de la ejecucién o interpretacion del

de Supervisor de las Contrataciones del Estado — OSCE.

3.47. ENFOQUE DE GESTION DE RIESGOS
La Planificacién de la Gestién de Riesgos en la ejecucion de la obra, deberd estar enmarcada en Ia Direcliva
N’ 012-2017-OSCE/CD, aprobada mediante Resolucién N° 014-201 7-OSCE/CD, del 09.05.2017.

3.48. RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD

La Entidad es responsable por las modificaciones que ordene o apruebe respecto del Expediente Técnico,
estudios, informes o similares, o por aquelias que se generen debide a ia necesidad de i ejecucion de los
mismos, sin perjuicio de las responsabilidades que comesponden a quienes elaborason el proyecto.

3.43. CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO
Los contratistas estan obligados a cumplir cabalmente, con lo ofrecido en SU propuesta y en cuaiguier

(07) afios. Todos los demas aspectos relativos al presente praceso de seleccion, contratacion, construccion,
ejecucidn, recepcion de obra, liquidacién de obra, efc.. no contemplados en estas Bases se regiran. El mismo
que sera acreditado por el postor con declaracion jurada.

3.51.DE LA SUBCONTRATACION
Ei articuio 35 de Ia Ley de contrataciones del estado establece que “el contratista puede subcontratar, previa
autorizacién de la Entidad, fa ejecucion de determinadas prestaciones del contrato, salvo prohibicién expresa
contenida en ios documentos del procedimiento de seleccion.
Asimismo, de acuerdo con el articufo 147 del Reglamento, solo se puede subcontratar por un maximo del
Cuarenta por ciento (40%) del monto del contrato original, no pudiendo ser objeto de subcontratacisn aquellas
prestaciones esenciales que se encuentran vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del
contratista.
Para ser subconiratista se requiere contar con inscripeion vigente en el Registro Nacional de Proveedores —
RNP y no estar impedido ni inhabilitado para contratar con el estado.
De igual forma es importante precisar que la subcontratacion no enerva la responsabilidad de} contratista,
pues conforme a lo previsto en el cuarto parrafo del articulo 35 de ia Ley de, este mantiene ia responsabilidad
por la ejecucion total de sy contrato frente a la Entigad.”

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las Capacidades necesanas para ejecutar el conlrato, ef
0rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién, sequn corresponda, inco:pora los requisitos
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3.2, REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacién que la Entidad debe adoptar son 10s siguientes:

£sta nota deberd ser eliminada una vez culminada la efaboraci6n de fas bases.

A | CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.1 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
<+ DEL EQUIPAMIENTO
REQUERIMIENTOS MINIMOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO| CANTIDAD
1.0 EXCAVADORA 36 TN 01
2.0 VOLQUETE 15 M3 01
3.0 CARGADOR S/LLANTAS 110-125 HP 01
4.0 |TRACTOR ORUGA DET 01
5.0 COMPRENSORA 01
6.0 MOTONIVELADORA DE 196 HP 01
7.0 RODILLO 12 TN 01
8.0 CAMION CISTERNA DE 3500 GAL 01
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articuio 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 dei
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcion del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u olros
espacios fisicos. Asimismo, no se puede requenr caracteristicas, afios de antigtiedad y demas
condiciones del equipamiento Gue no consten en el expediente técnico.
A.2 | CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
Requisitos:
¢ PLANTEL PROFESIONAL CLAVE
CARGO PROFESION
RESIDENTE INGENIERO CIVIL COLEGIADO Y
DE OBRA. HABILITADO.
BRA INGENIERO CIVIL O BACHILLER EN
ASISTENTE DE O INGENIERIA CiviL.
Acreditacién:
De conformidad con et numeral 49.3 det articulo 49 y el literal e) del numeral 139.1 del articulo 139 del
Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcidn def contrato.
importante
El residente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179 del
Reglamento.
A.3 | EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Regquisitos:

[ carGo EXPERIENCIA l
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Experiencia minima de cuatro {04) adios como RESIDENTE Y/O
RESIDENTE SUPERVISOR, en la ejecucion de obras de carreteras, iguales
OE OBRA. y/o similares al objeto de la convocatoria; la experiencia a

acreditar se computa desde la colegiatura.

Experiencia minima de un afio (01) ato como asistente e obras
ASISTENTE DE | similares al objeto de la contratacién, en elaboracién de planos
OBRA de proyectos de carreteras en general, contados desde la
emisidn del grado de bachilier.

Acreditacion:
De confermidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal ) del numeral 139.1 del articulo 139 de!
Reglamento este requisito de calificacién se acredita para la suscripcion del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima estabiecida en ef articulo 179 def
Reglamento.

Importante para la Entidad

Asimismo, la Entidad puede adoptar e siguiente requisito de calificacion:

Esta nota deberd ser eliminada una vez cuiminada ia olaboracion de las bases, asi como o requisito de calificacion en
caso de no incluirse.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivaiente a s/. 552,270.21 (Quinientos
Cincuenta y Dos mil doscientos setenta con 21/100 soles), en la ejecucién de obras similares,
durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la
suscripcién del acta de recepcion de obra.

Se considerara obra similar a: Creacion y/o Renovacion yfo Construccion y/fo Sustitucion y/o Adecuacion
y/o aperturas de carreteras/trochas carrozables.

Acreditacién;

La experiencia del postor se acreditard con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas aclas de
recepcién de obra; (ii) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacién; o (iii) contratos y sus
respectivas constancias de prestacién o cualquier otra documentacién'® de la cual se desprenda
fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto totai gue implicd su ejecucién;
correspondientes g un méximo de veinte (20) contrataciones.

En ios casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de io contraric, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados anies del
20.09.2012, la calificacién se cedird al método descrito en ia Directiva "Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones
equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o de! contrato de consorcio. En caso
que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se presumird que las
obligacionas se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a ia matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societana, debiendo acompadar ia
documentacién sustentatoria corespondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion

" De acuerdo conla Opinién N* 185-2017/DTN “cualquier otra documentacién”, se entiende como tal a todo documento ermitido

por la Enlidad contratante con ocasidn de 1a ejecucidn de la obra que cumpla con demostrar de manera indubitable aquello
que se acredita, por ejemplo, mediante las resoluciones de liquidacién de obra, las actas de recepcién de conformidad, entre

otroa.

o/
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societaria, debe presentar adicionaimente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda exiranjera, debe indicarse el
tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la
fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, jos postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a ia experiencia
del postor en {a especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacién de la experiencia se realiza conforme a la Directiva
"Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el
requerimiento. se solicita fa autorizacitn del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a
la dependencia que aprob¢ el expediente de contratacion, de conformidad con ef numeral 72.3 de!
articulo 72 del Reglamento.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para sjecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
Jurada.
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CAPITULO IV ’
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacion se realiza sobre la base de cien {(100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de ias ofertas, se considera

lo siguiente:
PUNTAJE / METODOLOGIA PARA SU
FACTOR DE EVALUACION ASIGNACION
A. PRECIO
L La evaluacidn consistird en otorgar el maximo
Evaluacién: puntaje a !a oferta de precio mas bajo y se
. i . olorga a las demas ofertas puntajes
Se evaluara considerando el precic oferiado por el postor. inversamente proporcionales 2 sus respectivos
precios, segun la siguiente fdrmula;
Acreditacion:
Pi= Omx PMP
Se acreditard mediante el documento que contiene el precio O
de la oferta (Anexo N° 6).
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferia a evaluar
Qi = Precio i
Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje méaximo del precio
[100]'* puntos

Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de fas contrataciones o comité de seleccion.
segun corresponda, deben ser objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionafidad con el
objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento del Expediente
Técnico ni fos requisitos de calificacion.

CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

» Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cldusulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento. las que en ningan
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo seflalado en este
capituio.

» En el caso de contratacién de abras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en ef paguefe.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE
DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°{.........], con domicifio legalenf......... 1

representada por [......... ], wentificado con DNI N° [.. .. .. . v de ofra parte
PR } con RUC N° [.......... . con  domicilic legal en
[..... ), inscrita en la Ficha N° [ lAsiento N°[................ |

De 88 a 100 puntos, en el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion llave en mano en las que se puede incluir
adicionafmente ¢! factor capacitacion. De 83 a 100 puntos, si adicionalmente, se incluyen los factores de sostenibilidad
ambiental y social e integridad en !a contratacion pubiica (cuando el valor referencial supere ef monto establecido por fa Ley
de Presupuesto del Sector Pablico para la Adjudicacién Simplificada).

% i
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del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de[..................], debidamente representado por
su Representante Legal, {................................... Leon DNIN°[...................] segun poder
inscrito en la Ficha N°[..............], Asiento N°[............] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............]. @ quien en adelante se le denominara EL. CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [....................], el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION] para la contratacién
de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA), a
[INDICAR NOMBRE DEL. GANADOR DE LA BUENA PRQ), cuyos detalles e importe constan en
los documentos integrantes del presente contrato.

CLA LA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

Ei monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTQ)], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucidn de la obra, todos los fributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO?

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL. CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a {o previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacién del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de refraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de ia Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El plazo de ejecucion del presente contrato es de [......] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 de! Reglamento.

Importante para ia Entidad

M En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza dei contrato, podra adicionarse ia informacion que resulte pertinente a

/

o efectos de}gzerar ei pago. @ j:

! I



-

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI

AS N°10-2023-MDSAT/OBRAS

s Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, en lugar del parrafo anterior, deberd considerarse fo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento, mobiliano y montaje hasta la puesta en
servicio, maleria de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento.”?!

“El plazo de ejecucion de la obra, ef equipamiento, mobiliario y montaje hasta fa puesta en
servicio, materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EiL PLAZO DE EJECUCION
DE ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de Ia operacién asistida de la obra es
de fCONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.”

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccion que establezcan obligaciones para las

partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregé al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento, a favor de LA

ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

» De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR Et. MONTOQ], a través de la {INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERQ DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de

{a liquidacion final.

importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articuio 149 del Reglamento de /a Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos de efecucién de obras que se Sujeten a las
condiciones establecidas en dicho articulo, si el postor ganador de la buena pro solicita la
retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato onginal como garantia de fiel
cumplimiento de contrato, debe consignarse fo siguiente:

« "De fiel cumplimiento del contrato; [CONSIGNAR EL MONTQ), a través de ia retencion que
debe efectuar LA ENTIDAD, durante la pnmera mitad del niumero total de pagos a realizarse,
de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo ™

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

« Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias; [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO) emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe

mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

21

incluya operacion asistida.

operacion asistida. )
l. ‘% va[»

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo Ia modalidad de ejecucién liave en mano que no

Este pérmafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién #ave en mano que incluya
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Al amparo de fo dispuesto en el numeral 151.3 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado. si el postor ganador de la buena pro solicita la retencion def diez por
ciento {10%) del monte del confrato de la prestacién accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento por prestaciones accesonas: [CONSIGNAR EL MONTO]. a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del numero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la efecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado.

Importante para la Entidad

Solo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERQ DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] de/ monto def contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formaimente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTO} dentro de los ocho (8) dias siguientes a la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adefantos mediante canta fianza
0 poliza de caucion y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el
monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a Ja presentacion de la solicitud de EL
CONTRATISTA.

Asimismo, EL. CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demds adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]®. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD} %

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para maleriales e insumos a EL
CONTRATISTA, deberd consignar fa siguiente cldusula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

‘LA ENTIDAD oforgaré adelantos para matenales e insumos por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE®®] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicién de
materiales e insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO)] dias calendario
previos a la fecha prevista en ef calendario de adquisicién de matenales e insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales e insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valonzado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZQ) dias
calendario anterores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud fa garantia
por adelantos mediante carta fianza o péliza de caucién y el comprobante de pago respectivo.

24
25

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este pamafo solo debera ser indiuido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

De conformidad con el numeral 180.2 del articuo 180 del Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar el veinte por ciento (20%} del monto del contrato original, y en el casa de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto ef adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

A * i
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La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de fa obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en Ios casos en
que Ias soficitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas seflaladas
en el calendario de adquisicion de matenales e insumaos.

« Si LA ENTIDAD considera necesarnio entregar adelantos para equipamiento y mobiliario, en el
caso de contralos bajo Ia modalidad de liave en mano, deberd consignar fa siguiente clausuia:

CLAUSULA............... ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN
CONTRATOS BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘LA ENTIDAD oforgarad adelantos para equipamiento y mobiliaio por ef [CONSIGNAR
PORCENTAJE™] del monto del contrato original, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye el equipamiento y mobiliario, presentado por EL
CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a fa fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales e insumos que incluye
el equipamiento y mobiliario para cada adquisicion, con ia finalidad que EL CONTRATISTA pueda
disponer del equipamiento y mobiliario en la oportunidad prevista en el calendano de avance de
obra valonizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un
plazo de [CONSIGNAR PLAZQ] dias calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado,
adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante carta fianza o pdiiza de caucion y el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de EI CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para equipamiento y mobiliario en jos casos
en que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterionidad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicion de matenales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda.

Importante para ia Entidad

« En caso la Entidad hubiese previsto la obligaciéon de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente cléusula:

CLAUSULA ......... reeeeees FIDE}

Para ia administracion de los adelantos destinados a la ejecucién de la obra, se constituird un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. £l procedimiento
para fa solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.
ADELANTO DIRECTO

‘La Entidad otorgard [CONSIGNAR NUMERQ DE ADELANTOS A OTORGARSE] adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] def monto del contrato original.
ADELANTO PARA MATERIALES E INSUMOS

"La Entidad otorgara adelantos para materiales e insumos por ef [CONSIGNAR PORCENTAJE?

¥ De conformidad con el numeral 180.2 dei articulo 180 dei Reglamento, los adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar e veinte por ciento (20%) del monto det contrato original, y en ¢l caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto el adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

¥ Cabe precisar que, cuando la Entidad no haya incorporada en las bases la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracidn de los adelantos destinados a la ejecucion de obra, las partes pueden acordar la incorporacion de una clausula

en el contrato para la constitucién del fideicomiso, de acuerdo a lo previstc en el numerai 184.9 del articule 184 del
Reglamento.

De conformidad con ei numeral 180.2 def articulo 180 del Reglamento, los adefantos para materiales e insumos, no pueden
siiperar el veinte por ciento (20%) del monto del contrato ofiginal, y en el caso de contratos bajo la modalidad de Have en
mano, en los que se haya previsto ¢l adelanto para equipamiento y mobiliarie, no pueden superar en conjunto dicho

Q/

porcentaje. "
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del monto def contrato onginal, conforme al calendario de adquisicion de mateniafes e insumos
presentado por el contratista.

= En el caso de obras bajo la modalidad de ejecucion ifave en mano, cuando se haya previsto
otorgar adelanto para equipamiento y mobiliario, consignar lo siguiente:

ADELANTO PARA EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO, EN CONTRATOS BAJO LA
MODALIDAD LLAVE EN MANO

‘La Entidad oforgard adelantos para equipamienio y mobiliario por el [CONSIGNAR
PORCENTAJE?®! del monto del contrato onginal, conforme al calendario de adquisicion de

materiales e insumos que incluye ef equipamiento y mobiliario, presentado por el contralista.

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA

La conformidad de la obra serd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento,

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA

[INCLUIR® EN ESTA CLAUSULA LA IDENTIFICACION Y ASIGNACION DE RIESGOS QUE
PUEDAN OCURRIR DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO LA DETERMINACION
DE LA PARTE DEL CONTRATO QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION
CONTRACTUAL, SEGUN LAS DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE
RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE LA EJECUCION DE OBRAS". LA GESTION DE RIESGOS
FORMA PARTE DE LA ULTIMA VERSION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA PUBLICADO
EN LA OPCION “VER EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA" DEL SEACE].

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcién del Acta de Recepcion de Obra, ni et consentimiento de la liquidacion del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS) afios, contados a partir de la conformidad de Ia recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de ia obra.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

De conformidad con el numeral 180.2 del articulo 180 del Reglamento, ios adelantos para materiales e insumos, no pueden
superar ¢ veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y en el caso de contratos bajo la modalidad de llave en
mano, en los que se haya previsto ef adelanto para equipamiento y mobiliario, no pueden superar en conjunto dicho
porcentaje.

De acuerdo con el numeral 32.2 del articulo 32 de la Ley y el numeral 29.2 dei articulo 29 del Reglamento, esta clausula es

J
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Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacion de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resuita imputable. En este Uitimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N°

Supuesto de aplicacién de
penalidad

Forma de célcuio

Procedimiento

Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su participacién
en la ejecucion del confrato o del
integro del plazo de ejecucién, si este
es menor a los sesenta (60) dias, de
conformidad con las disposiciones
establecidas en el numeral 190.2 del
articuio 190 del Reglamento.

INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LA MITAD
DE UNA UNIDAD
IMPOSITIVA TRIBUTARIA
(0.5 UIT) NI MAYOR A UNA
(1) UIT] por cada dia de
ausencia del personal en
obra en el plazo previsto.

Segun informe  del
[CONSIGNAR
INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDA].

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion
con el personal acreditado o
debidamente sustituido.

[INCLUIR LA FORMA DE
CALCULO, QUE NO PUEDE
SER MENOR A LAMITAD DE
UNA  UNIDAD IMPOSITIVA
TRIBUTARIA (0.5 UIT) Ni
MAYOR A UNA (1) UIT] por
cada dia de ausencia del
perscnal en obra,

Segun  informe  de!
[CONSIGNAR
INSPECTOR o
SUPERVISOR DE LA
OBRA, SEGUN
CORRESPONDAL

[INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE
SER EL CASO]

En caso se haya autonizado el uso del cuaderno de obra fisico, incluir fa siguiente penalidad®’:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacion de penalidad | Forma de calcuio Procedimiento
(...) | Sielcontratista o su personal, no permite | Cinco por mil (5/1000) Segiin informe  del
el acceso al cuademo de obra al |del monto de la ! [CONSIGNAR
[CONSIGNAR INSPECTOR O | valorizacion def | INSPECTOR 0
SUPERVISOR DE LA OBRA, SEGUN | periodo por cada dia | SUPERVISOR DE LA
CORRESPONDA], impidiéndole anotar | de dicho impedimento. | OBRA, SEGUN

las ocurrencias. CCRRESPONDA]

Esta penalidad solo aplica si el cuademo de obra es flsico.

Importante

¥ De conformidad con et numeral 9.3 de la Directiva N° 009-2020-0SCE/PRE “Lineamientos para el uso del Cuaderno de Cbra
Digital”, excepcionalmente, una Entidad, de manera previa a la convocatoria del procedimiento de seleccion de la
contratacién de una obra, puede solicitar autorizacitn para usar un cuademno de obra fisico, cuando en el lugar donde se
ejecuta la obra no haya acceso a internet. Para dicho efecto, debe presentar la respectiva solicitud, por cada centrato de

obra, a través formato previsto en ¢l Anexo N° 1 de dicha Directiva.

o/
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De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de calculo de 1a penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante ef cual se verifica el

supuesto a penalizar, conforme ef articulo 163 del Reglamento de Ja Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, seglin corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méximo de la penalidad por mora o el monto méximo para otras
penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numerai 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos 165 y 207 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacion correspondiente. Ello no obsta la
aplicacion de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante [a ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios publicos con ios
que deba interactuar, en situaciones refiidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la
prohibicidn de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donacion, beneficio y/o gratificacion,
ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y

\

demas normas de derecho privado. N
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CLAUSULA VIGESIMA.: SOLUCION DE CONTROVERSIAS™?
e e VR UL VGION DE CONTROVERSIAS

Las controversias que surjan entre las partes durante Ia ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacion o arbitraje, segln el acuerdo de Jas partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones dej Estado y su Regiamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en | articulo 224 del Reglamento de Ia

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde ei momento de
Su notificacién, segun io previsto en el numeral 4521 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 243.4 ge/ articulo 243 del Reglamento, la obfigatoriedad
de someter a Junta de Resolucién de Disputas fas controversias en los contratos de obra por montos
superiores a veinte millones con 00/100 Sofes (S/ 20 000 000.00), es obligatoria. Asimismo, el
sometimiento de la solucion de controversias a una Junta de Resolucién de Disputas en los contratos
Cuyos montos sean iguales 0 menores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00} es
facultativa. En tal sentido, Segin lo previsto en ef Anexo N° 2 ge Ja Directiva N° 012-2019-OSCE/CD
Incluir Ia siguiente cldusula, Segin corresponda;

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias denvadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucién de Disputas (en adelante, |a JRD)} de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a Ia JRD"); encargando su organizacion y
administracion al [DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION
DESIGNADO POR LAS PARTES AL CUAL ENCARGAN LA ORGANIZACION DE LA JRDY.

La JRD estarg compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1) MIEMBROJ, los/el cualfes serd/n
designado/s conforme a las Normas Aplicables a la JRD,

Todas las controversias generadas entre las partes con ocasion al presente Contralo de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a Ja decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decisién que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato ¥ obligatorio cumplimiento
para las partes conforme a lo eslablecido en las Normas Aplicables a la JRD. FI incumplimiento de
la decisién otorga a Ia parte afectada la potestad de resolver ef contrato, previo aviso requiriendo
ef cumplimiento.

En caso alguna de Ias Partes no esté de acuerdo con la decision emitida porla JRD, podrd someter
fa controversia a arbitraje conforme a lo establecido en jas Normas Aplicables a la JRD. Las Partes
acuerdan que es condicion obligatoria para el inicio del anbitraje el haber concluido de modo previo
el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta Su disconformidad con una decisién emitida por Ia JRD en ef plazo
previsto en las Normas Aplicables a ias JRD, entonces dicha decision adquiere el cardcter de
definitiva y no podré ser sometlida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plazo previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no inicia
el anbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad de

2
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De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 dei Reglamento, las partes pueden recurir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias derfven de procedimientos de seleccion cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100

soles (S/ 5 000 000,00). "
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definitiva.

Incorporar o eliminar, seguin corresponda

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA

Cualguiera de las partes puede glevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Lo, ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA- [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATQ}

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formaimente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, Ia oferta ¥y las disposiciones del presente contrato, las partes

lo firman por duplicado en sefal de conformidad en Ia ciudad de [............. ] al [CONSIGNAR
FECHA].
“L.A ENTIDAD" “EL CONTRATISTA”
Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, segun Ia
Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales®.

¥ Para mayor informacion  sobre  |a normativa de  firmas Yy certificados  digitales ingresar a-

e hitps :lfwwv%pi.gob.peMeb!ﬁrmas-digitaleslirmar-y@e fficados-digitales -
\ Y
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CAPITULO VI
CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

De conformidad cor el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de ia cuiminacién de ia prestacion derivada
del contrato mencionade en el numeral 3 del presente documento.

1 DATOS DEL Namero de! documento
DOCUMENTO Fecha de emisién del
documento
2 DATOS DEL Nombre, denominacion o razén
CONTRATISTA social
RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA
SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social dei
integrante del consorcio

Descripcion de las

[+
RUC % obligaciones

3 [c}gl'\-los D% Numero dei contrato

Tipo y nimero def
procedimiento de selaccion

Descripcidn del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

4 DATOSDE LA OBRA Denominacién de la obra

Ubicacidn de la obra (Regitn,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos dei
Supervisor de fa Obra

Plazo original dias calendario

Ampliacion{es) de plazo dias calendaric
Total plazo dias calendario
Fecha de culminacion de la
Plazo de ejecucion de laobra | obra

Fecha de recepcion de ia obra

Fecha de liquidacién de la
obra

Ndmero de adicionaies de
obra

Monto totai de ios adicionales

Monto de la obra Numero de deductivos

Monto fotal de los deductivos

Monto total de la obra (sdlo
componente de obra)

- 4 i Y
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APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penatidades
aplicadas

SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucion de
| Disputas

Arbitraje

Si

S N

Si

No

No

N° de arbitrajes

DATOSDE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo gue ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Elque se suscribe, |............ ....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTG DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en [a Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSCNA JURIDICA),
DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacién se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Razén Social -

Domicilio l.egal

RUG: - |Tekfonols): | [
MYPE* Si | No |

Correo electronico :

Autorizacién de notificacién por correo electrénico:
Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de la oferta econdmica.

2. Solicitud de subsanacidn de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin orden de prelacion,
de conformidad con lo previsto en el articulo 141 del Regiamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2} dias
habiles de recibida la comunicacion,

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segin corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entenderd vélidamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

*  Esta informacién seré verificada por a Enfidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en ia
secGion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link hitp:/fiwww?2 trabajo.gob pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencion del diez por ciento {10%) del monto
del contrata, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segan las condiciones previstas en el numeral 149.4 det articulo
149 y numerat 151.3 dei articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informaci6n se tendra en cuenta en caso de empate,

conforme a lo pr;vlsto en et articuto 91 det Reglamento. \ 'f

| |'
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Importante

Cuando se trate de COnsorcios, la declaracién Jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIM?ENTO}
Presente.-

Elque se suscribe, [.. ... -1 representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIO), identificado con [CONSIGNAR TiPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLAROQ BAJO JURAMENTO que Ia
siguiente informacién se Sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1
Nombre, Denominacién o
No | —
P

Razén Social

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) -
MYPE® Si_ |
Correo electrénico -

Datos del consorciado 2
Nombre, Denominacidn 4]
Razén Social -

' Domicilio Legal -
RUC : | Teléfono(s) -
MYPE® Si | No |
[ Correo electrénico -

| Datos del consorciado _
Nombre, Denominacion o
Razén Social -

Domicilio Legal :
RUC : | Teléfono(s) :

MYPE¥ Si No
Correo electrénico

Autorizacion de notificacion Paor correo electrénico:

I Correo elactrénico del Consorcio:

15
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Autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de reduccion de ia oferta econémica,

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun orden de prelacién,
de conformidad con lo previsto en ei articulo 141 del Reglamento.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir fa confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida Ig comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y F ECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comtin del consorcio

importante

La notificacion dirigida a Ja direccién de correo electrénico consignada se entendera vélidamente
efectuada cuando Ia Entidad reciba acuse de recepcion,
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefiores

[COh!SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presentea.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legai de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

i

ii.

vi.

vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccion ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de ta Ley de Contrataciones dei Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
asi como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
Generat.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arregio o convenio con ningun proveedor; y, conocer fas disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represidn de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de
seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacidn que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con {a buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segun corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del censorcio.

A i
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ANEXON°3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Sefiores

[COF{SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la obra
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA), de conformidad con el respectivo Expediente
Técnico y las demas condiciones que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases y los documentos de! procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

"Firma, Nombres y Apellidos def postor o
Representante legal o comin, segun corresponda
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ANEXO N° 4
DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Senores

{CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segan corresponda

Importante para la Entidad

* Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segun corresponda

‘Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar lfa obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento, mobiliario y montaje hasta la
puesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL. CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIOQ] dias calendario” %

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones gue se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me compromefo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equiparniento, mobiliario y montaje hasta la
buesta en servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE
ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la efecucion de la operacion
asistida de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASBISTIDA D3E9 LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO) dias
calendario.”

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas.

®  Este parrafo debe ser incluido en ¢l caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluya operacibn asistida,

*  Este parrafo debe ser incluido en el case de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucién ltave en mano que incluya

= ; 7T e
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
{S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
que dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO).

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar ef contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 def Reglamento de la Ley de Contrataciones de!
Estado, bajo las siguientes condiciones;

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b} Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comdn del consorcic para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
sjecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢} Fijamos nuestro domicilio legaf comdnen{... ... ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

1 CONSORCIADO 1] [%]®
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
2 OBLICACIONES DE NOMBRE. DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL |, 1,
IADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

“ Consignar inicamente ef porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en namero entero, sin decimales.
! Consignar Gnicamente e| porcentaje total de las obligaciones, ef cual debe ser expresado en nlimero entero, sin decimales.

42 Este porcentaje;r;ponde ala sumatoria de los porcentajes de (as obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio,

% w}
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Consorciado 1
Nombres, apellidos y firma de! Consorciado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de fos integrantes del consorcio

deben ser legalizadas.

Consorciado 2
Nombres, apeliidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Dacumento de [dentidad
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la efecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir ef
siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez cuiminada la elaboracion de las bases

ANEXON°6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seriores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]}

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° {CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente;

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE
MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

N°

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B}
3 Utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGY®

5 Monto total de la oferta

]

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, 10s costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta |os tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]}

© Para e caiculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucion de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i} Si el primer decimal sigulente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) 51 el primer decimal sigulente es iguai o superior a cinco {3), el valor sera incrementado en un centésimo,_

/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segiin corresponda

Importante

* Encaso que ef postor reduzca su oferta, segun io previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* [Kf postor que goce de alguna exoneracién legal, debe indicar gue su oferta no incluye ef tributo
materia de la exoneracion, debiendo incluir ef siguiente texto:

"Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”,

» El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de fa obra conforme el expediente técnico a fin de que fos postores puedan
utilizarlo af momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archiva en Excel del presupuesto de la obra {que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:

‘El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar ef precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
pagquete”.

= Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es pasible ia participacién
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en I3 Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones

para fa aplicacién de la exoneracién del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de fos limites
del valor referencial sin IGV".

Inciuir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

g 4 ’
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a suma alzada incluir ef
siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada ia elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA
ITEM N° [INDICAR NUMERO)}

Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

Presente. -

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferia es
la siguiente:

CONCEPTOQ PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos ios tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no inciuiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segin corresponda

Importante

» El postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta, tal como se muestra de
manera referencial en el siguiente ejemplo:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales
2.1 | Gastos fijos
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2.2 | Gastos variables

Total gastos generaies (B)
3 Utilidad (C)

SUBTOQTAL (A+B+C)

4 IGv#

5 Monto total de la oferta

s Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en el articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

* Ef postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributoc
materia de la exoneracion, debiendo incluir ef siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”.

» De ser el caso, el andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables
no se presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del 6érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
def presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando Jla informacién que sustenta ef precic de su oferfa. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

* En caso de procedimientos segun refacion de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

* En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paguete”,

* Encaso de contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, consignar o
siguients:

“El postor debe detallar en ef precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesonas”.

* Sidurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible ia participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocién de la Inversién en ja Amazonia, consignar lo siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° T7), debe encontrase dentro de los limites
def valor referencial sin IGV".

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas

“  Para el calcuio del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cingo (5), el valor sera incrementado en un centésimo. -
. 0 % vy @)
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importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el esquema mixto de suma alzada y
precios unitarios incluir el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases
ANEXON°8

PRECIO DE LA OFERTA
iTEM N° INDICAR NUMERO]

Sefores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA EXTRAIDA DEL EXPEDIENTE
TECNICO DE LOS COMPONENTES, CUYAS CANTIDADES Y MAGNITUDES ESTAN DEFINIDAS, A
FIN DE QUE EL POSTOR CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU
OFERTA, TAL COMO SE MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

OFERTA A PRECIOS UNITARIOS DE LOS COMPONENTES SIGUIENTES:

NO

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Uilidad {C)

SUBTOTAL (A+B+C)
4 IGV*®
5 Monto dei componente a precios unitarios

OFERTA A SUMA ALZADA DE L OS COMPONENTES SIGUIENTES:

CONCEPTO PRECIO

Monto del componente a suma alzada

Asimismo, el postor debe adjuntar el desagregado de partidas que sustenta su oferta a suma alzada,
tal como se muestra de manera referencial en el siguiente ejemplo:

% Para el célculo det IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
nofma que la reemplace. En ese sentido, el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecerd igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y ii} Si el primer decimal siguiente es igual o superior a u%{fﬂ. el valor sera incrementado en un centésimo.

/
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NO

ITEM PARTIDA UNIGAD METRADO PU SUB TOTAL

1 Total costo directo (A)

2 Gastos generales

2.1 i Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)
3 Utilidad {C)

SUBTOTAL (A+B+(C)
4 IGV*
5 Monto de la oferta a suma alzada

[ Monto total de Ia oferta l |

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacion vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de la
obra a ejecutar; excepto a de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no incluiran
en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comiin, segin corresponda

Importante

« Encaso que el postor reduzca su oferta, segun lo previsto en ef articulo 68 del Reglamento, debe
presentar nuevamente este Anexo.

» El postor gue goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tibuto
materia de la exoneracion.
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]”

* El andlisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables no se
presentan en la oferta, sino para ef perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

* A fin de facilitar la labor del drgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, se recomienda publicar conjuntamente con las bases un archivo en Excel
del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de que los postores puedan
utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar 1o siguiente:

*  Para el calculo ded IGV, aplica el redondeo previsto en la Resolucién de Superintendenicia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido, el porceritaje se calcula considerando dos (2} decimaies. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores

yii) Siel pn??ser decimal siguiente es igual o superior a cincog(S), el valor sera incrementado en un centésimo. fj Q
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‘Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando fa informacion que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

En caso de procedimientos segun refacién de items, consignar lo siguiente:

"Ef postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

En caso de contratacién de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con ef detalle de cada obra incluida en el
paguete”.

En caso de contrataciones que conlievan la efecucién de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacién
principal y las prestaciones accesorias”.

Si durante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracion del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promacion de la Inversion en la Amazonia, consignar o siguiente:

‘La oferta de los postores que presenten la Declaracion Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 8), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segiin corresponda. Una vez cuiminada la elaboracion de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Importante para la Entidad

Si durante Ia fase de actos preparatorios, las Entidades advierten Gue es posible fa participacién de
proveedores que gozan del beneficio de fa exoneracion def IGV prevista en la Ley N° 27037, Ley de
Promocitn de la inversion en la Amazonia, incluir ef siguiente anexo:

Esta nota debers ser eliminada una vez culminada Ia elaboracion de las pases.

ANEXO N° 7

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES PARA LA APLICACION DE LA
EXONERACION DEL IGV

Sefiores

[CON_SIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCILATURA DEL PROCED%M!ENTD]
Presente -

Mediante el presente e suscrito, postor y/o Representante Legal de {CO_NSIGNAR EN CA_SO DE SER

1.- Que el domicilio fiscal de Ja empresa*’ se encuentra ubicada en la Amazonia y coincide con el lugar
establecido como sede central (donde tiene su administracién y lleva su contabilidad);

2.- Que la empresa se encuentra inscrita en las Oficinas Registrales de la Amazonia (exigible en caso
de personas juridicas);

3.- Que, al menos el setenta por ciento (70%) de los activos fijos de Ia empresa se encuentran en la
Amazonia; y

4.- Que la empresa no ejecuta obras fuera de Ia Amazonia.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA)

Firma, Nombres y Apellidos dol pastor o
Representante legal, segiin corresponda

Importante

7 En & articulo 1 del ‘Reglamento de ias Disposiciones Tributarias contenidas en la Ley de Promocion de Ia inversion en |a
Amazonia” se define como ‘empresa” a las “Personas haturales, sociedades coityugales, sucesiones indivisas y personas
consideradas juridicas por la Ley del Impueste a Ia Ren ., generadoras de rentas de tercera categoria, ubicadas en la
Amazonla. Las sociedades conyugales son aquélias rzan la opcion prevista en e! Articulo 16 de la Ley del Impuesto
ala Renta.” 2

_ vV
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Importante para {a Entidad

En el caso de confratacién de obras que se ejecuten fuera de las provincias de Lima y Caflao, cuyo
valor referencial del procedimiento de seleccién o de algun item no supere los novecientos mil Soles
{S/. 900,000.00) debe considerarse el siguiente anexo:

Esta nota deberd ser eliminada una vez culminada la elaboracion de jas bases.

ANEXO N° 8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO (10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE {TEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

{S/ 900,000.00])
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente. -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASQ DE SER
PERSONA JURIDICA), solicito la asignacion de la bonificacion del diez por ciento (10%) sobre el
puntaje total en [CONSIGNAR EL ITEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN LOS QUE SE
SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que ei domicilio de mi representada se encuentra ubicado en
la provincia o provincia colindante donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, seglin corresponda

Importante

s Para asignar la bonificacién, el 6rgano encargado de [as contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica el domicilio consignado por ef postor en el Registro Nacional de
Proveedores (RNP).

* Fara que el postor pueda acceder a fa bonificacién, debe cumplir con las condiciones
establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

A
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fmportante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXON°8

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL DIEZ POR CIENTO {10%) POR OBRAS EJECUTADAS
FUERA DE LA PROVINCIA DE LIMA Y CALLAO
(DE SER EL CASO, SOLO PRESENTAR ESTA SOLICITUD EN EL ITEM [INCLUIR EN CASO
CORRESPONDA, EN PROCEDIMIENTOS POR RELACION DE iTEMS, CONSIGNANDO EL N°
DEL ITEM O iTEMS CUYO VALOR REFERENCIAL NO SUPERA LOS NOVECIENTOS MIL SOLES

(S/ 900,000.00])
Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]
Presente.-

Mediante el presente el que se suscribe, [..............] representante comun del consorcio
[CONSIGNAR EL. NOMBRE DEL CONSORCIO]}, salicito 1a asignacion de la bonificacién de! diez por
ciento (10%) sobre el puntaje total en [CONSIGNAR EL iTEM O ITEMS, SEGUN CORRESPONDA, EN
LOS QUE SE SOLICITA LA BONIFICACION] debido a que los domicilios de todos los integrantes del
consorcio se encuentran ubicados en la provincia o provincias colindantes donde se ejecuta la obra.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comiin del consorcio

Importante

* Para asignar la bonificacion, el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica ef domicilio consignado de los integrantes del consorcio, en el
Registro Nacional de Proveedores (RNP).

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacién, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con las condiciones establecidas en el literal f) del articulo 50 del Reglamento.

A

o




/ MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUS!
AS N°10-2023-MDSAT/OBRAS

ANEXO N°9

DECLARACION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL. REGLAMENTO)

Sefiores
[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL. PROCEDIMIENTO}
Presente -

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de {CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA), declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 det Regiamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos def postor o
Representante legal, segtin corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacién de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancion
Vigente en hitp.//portal osce.gob. pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

Tambien fe asiste dicha facultad al 6érgano encargado de las contrataciones o al organo de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacién de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

[CONSIGNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACI
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°

Presente -

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

ONES O COMITE DE SELECCION, SEGUN CORRESPONDA)
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]

N°

CLIENTE

OBJETO DEL
CONTRATO

ZD
CONTRATO

FECHA DEL
CONTRATO*

FECHA DE
RECEPCION DE LA
CBRA

EXPERIENCIA
PROVENIENTE
4 DE:

MONEDA

IMPORTEY

TIPO DE CAMBIO
VENTAS?

MONTO
FACTURADO
ACUMULADO®

||l W N

oG

51

52

Se reflere a la fecha de suscripcién del contrato.

Si el titutar de la experiencia no es el postor, consignar si dicha expetiencia comesponde a la matiiz en caso
acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente. Al respecto, segon ta Opinion N°

que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
216-2017/DTN “Considerando que fa sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona

Juridica, ta sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz", Del mismo modo, segun lo prevista en la Opinién N° 010-2013/DTN, "... en una operacién de reorganizacién societaria
que comprends tanto una fusién como una escisidn, la sociedad resultante podrd acreditar como suya la experiencia de fa sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisin se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podré acreditar como suya Ja experiencia de la sociedad

escindida, correspondients a la linea de negocio transmitida. De esta manera, ia sociedad resultante podré emplear la experiencia iransmitida, com

anfes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionates y reducciones, de ser &l caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion det contrato.

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

© consecuencia de la reorganizacién societarna
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. FECHADE | EXPERIENCIA MONTO
N°|  CLIENTE OBJETO DEL N FECHA DEL \RECEPCION DE LA/ PROVENIENTE | MONEDA | IMPORTE® |POPE CAMBIO| ) ori0rbo
CONTRATO | CONTRATO | CONTRATO® o sy VENTA A,

6

7

8

9

10

TOTAL
[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]
Firma, Nombres y Apellidos def postor o
Representante legal o comun, segun corresponda 1?/
,'
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ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Sefores
[COI\[S!GNAR ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES O COMITE DE SELECCION,
SEGUN CORRESPONDA]

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO]
Presente -

Mediante e presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito I3 asignacion de la bonificacién del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con |a condicion de micro y pequeria
empresa.

[CONSIGNAR CiUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comuin, segimn corresponda

Importante

* Para asignaria bonificacién, el 0rgano encargado de Ias contrataciones o comité de seleccion, segun

Corresponda, verifica la Pégina web del Ministerto de Trabajo y Promocion def Empleo en Ia seccicn

LA RRA 0N eeg o e
B T R A R LA T R L

consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el fink g enanes)

A g R

* Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacitn, cada uno de sus integrantes debe cumplir
con la condicién de micro Y pequelia empresa.







