BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA
PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION

DE OBRAS

Aprobado mediante Directiva N° 001-2019-OSCE/CD

SUB DIRECCION DE NORMATIVIDAD — DIRECCION TECNICO NORMATIVA
ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO - OSCE




SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcién
1 [ABC] / [ ] La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados debe ser
completada por la Entidad durante la elaboracién de las bases.
Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por la Entidad con
2 [ABC] / [ ] posterioridad al otorgamiento de la buena pro para el caso especifico de la
Teeee elaboracién de la PROFORMA DEL CONTRATO; o por los proveedores, en el caso
de los ANEXOS de la oferta.
3 Impaortante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
. AR seleccién y por los proveedores.
4 Eriencl Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el comité de seleccién y por los
» Abe proveedores.
5 Importante para la Entidad Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el comité de
. Xyz seleccién y deben ser eliminadas una vez culminada la elaboracién de las bases.

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros
1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina

Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

4 Color de Fuente Automdtico: Para el contenido en general

Azul : Para las Consideraciones importantes(ltem 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica

11 : Para el nombre de los Capitulos.
5 Tamafio de Letra 10 : Para el cuerpo del docur}1ento er’1 qenercl

9 : Para el encabezado y pie de pdgina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

6 Alineacién Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.

Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres de los Capitulos)
7 Interlineado Sencillo

. Anterior : 0
8 Espaciado Posterior : O
9 Subrayado Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin concepto
INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto deberd
quedar en letra tamaro 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la Seccidn
Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.

Elaboradas en enero de 2019
Modificadas en junio y diciembre de 2019, julio de 2020 y julio 2021
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REGION

BASES ESTANDAR DE LICITACION PUBLICA PARA LA
CONTRATACION DE LA EJECUCION DE OBRAS!

LICITACION PUBLICA N° 003-2021GRA/SRP/CS
(PRIMERA CONVOCATORIA)

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA:

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE MALVAS - DISTRITO DE MALVAS -
PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE

ANCASH” con CUI 2453701

1 Estas bases se utilizaran para la contratacion de la ejecucion de obras. Para tal efecto, se debera tener en cuenta la siguiente
definicién:

Obra: Construccion, reconstruccion, remodelacién, mejoramiento, demolicion, renovacion, ampliacion y habilitacion de bienes
inmuebles, tales como edificaciones, estructuras, excavaciones, perforaciones, carreteras, puentes, entre otros, que
. requieren direccion técnica, expediente técnico, mano de obra, materiales y/o equipos.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuacion conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracién al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcioén por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacién deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPIel acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




/ GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°003-2021-GRA/SRP/CS

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO |
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacion en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento.En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccion convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra
el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccién electronica: www.rnp.gob.pe.

Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando
su Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes
electrénico” publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringird su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcion o
quedado sin efecto la sancién que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacion de consultas y observaciones a las bases se efectlia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del articulo 72 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del articulo 72 del Reglamento.

- J,
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1.6.

1.7.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

ELEVACION AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCION DE CONSULTAS Y
OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolucién de consultas y observaciones asi como a las
bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios
gue rigen la contratacion publica u otra normativa que tenga relacion con el objeto de la
contratacion, pueden ser elevados al OSCE, de acuerdo a lo indicado en los numerales del
72.8 al 72.11 del articulo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevacién para emision de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual
debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo sefialado en el articulo 124 del
TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al dia habil siguiente
de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevacion al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolucion de consultas
y observaciones, asi como a las Bases integradas, se realiza de manera electrénica a traves del
SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infraccion pasible de sancion segun lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del
articulo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al
pliego de absolucién de consultas y/u observaciones.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS
Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electrénicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracion jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacién declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.
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1.8.

1.9.

1.10.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar mas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccién segunrelacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el comité de seleccion, verifica la presentacion de lo
exigido en la seccidén especifica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del articulo
73 del Reglamento. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

Asimismo, el comité de seleccidn declara no admitidas las ofertas que se encuentran por debajo
del noventa por ciento (90%) del valor referencial o que excedan en més del diez por ciento
(10%) del valor referencial.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion consiste en la aplicacion de los factores de evaluacién previstos en el Capitulo
IV de la seccion especifica de las bases a las ofertas admitidas, con el objeto de determinar la
oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacion de las ofertas.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje, se toma en cuenta lo indicado en el numeral
74.2 del articulo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items cuando la obra se ejecute fuera
de la provincia de Lima y Callao y el monto del valor referencial de algin item no supere los
novecientos mil Soles (S/ 900,000.00), a solicitud del postor se asigna una bonificacion
equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total obtenido en dicho item por los postores
con domicilio en la provincia donde se ejecuta la obra, o en las provincias colindantes, sean o no
pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio es el consignado en la constancia
de inscripcién ante el RNP?.

CALIFICACION DE OFERTAS

Luego de culminada la evaluacion, el comité de seleccion califica a los postores que obtuvieron
el primer, segundo, tercer y cuarto lugar, segun el orden de prelacion, verificando que cumplan
con los requisitos de calificacion detallados en el numeral 3.2 del Capitulo Ill de la seccion
especifica de las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificacion
es descalificada.

Si alguno de los cuatro (4) postores no cumple con los requisitos de calificacion, se aplica lo
establecido en los numerales 75.2 y 75.3 del articulo 75 del Reglamento.

2 La constancia de inscripcion electronica se visualizard en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:
www.rnp.gob.pe

- J,
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1.11.

1.12.

1.13.

1.14.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60del Reglamento .La
correccién aritmética a la que hace referencia el numeral 60.4 de dicho articulo procede para
la ejecucion de obras a suma alzada.

El plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil.

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electrénica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcién en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de seleccidn revisa las ofertas econdémicas
gue cumplen los requisitos de calificacién, de conformidad con lo establecido para el rechazo
de ofertas, previsto en los numerales 68.5y 68.6 del articulo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna delas ofertas calificadas, el comité de seleccion revisa el cumplimiento
de los requisitos de calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacién, en caso
las hubiere.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de seleccién otorga la buena pro, mediante su publicacion
en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los
resultados de la admision, no admision, evaluacion, calificacion, descalificacion y el
otorgamiento de la buena pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los ocho (8) dias hébiles siguientes de la notificacién de su otorgamiento, sin que los
postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones
o0 el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.




e

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°003-2021-GRA/SRP/CS

CAPITULO II
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

2.1.

2.2.

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacion se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccién hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del
Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacién del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el comité de seleccién, esta en la obligacion de permitir el
acceso de los participantes y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién
calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar
dentro del dia siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacién
no fueron analizados y revisados por el comité de seleccion.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imagenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentacién obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e El recurso de apelaciéon se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacién y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los ocho (8) dias hébiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se
desea impugnar.
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CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

3.1.

3.2.

3.3.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado
en el articulo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en los articulos139y 175del Reglamento, asi como los previstos en la seccion
especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de
fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene
vigente hasta el consentimiento de la liquidacion final.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucién de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestaciéon
accesoria, la misma que debe ser renovada periédicamente hasta el cumplimiento total
de las obligaciones garantizadas.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos,
el contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de
realizacion automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser
emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia
de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con
clasificacion de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias;
0 estar consideradas en la Ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Per.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion
y eventual ejecucion; sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.
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3.4.

3.5.

3.6.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacién de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se debera consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-

financiero/relacion-de-empresas-gue-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede establecer la entrega de adelantos directos y adelantos para materiales o
insumos, de conformidad con el articulo 180 del Reglamento, siempre que ello haya sido

previsto en la seccion especifica de las bases.

Asimismo, la Entidad puede establecer la obligacién de constituir un fideicomiso para el manejo
de los recursos que el contratista reciba a titulo de adelanto, de acuerdo al procedimiento,

plazos y requisitos sefialados en los articulos 184 y 185 del Reglamento.

VALORIZACIONES

Las valorizaciones son la cuantificacion econémica de un avance fisico en la ejecucion de la
obra, realizada en un periodo determinado, tienen el caracter de pagos a cuenta y son
elaboradas el ultimo dia de cada periodo previsto en la seccién especifica de las bases, por el

inspector o supervisor, segln corresponda y el contratista.

En caso se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago de las valorizaciones se realizara

a quien se indique en el contrato de consorcio.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y los articulos 1244, 1245 y
1246 del Codigo Civil, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.7. REAJUSTES

Los reajustes se calculan conforme lo indicado en el numeral 38.3 del articulo 38 y el articulo
195 del Reglamento.

Importante

Tanto la elaboracién como la aplicacion de las formulas polinémicas se sujetan a lo dispuesto en
el Decreto Supremo N° 011-79-VC y sus modificatorias, ampliatorias y complementarias.

3.8. PENALIDADES
3.12.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.
3.12.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la
seccibén especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada
una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o
de ser el caso, del item que debi6 ejecutarse.
3.9. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36
de la Ley y 164 del Reglamento.
3.10. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : GOBIERNO REGIONALDEANCASH -SUBREGION
PACIFICO

RUC N° : 20320162352

Domicilio legal . AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES —
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

Teléfono: : 043311209

Correo electrénico: . asis.abastecimiento@gmail.com

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la contratacion de la ejecucion de la obra
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS - DISTRITO DE MALVAS
- PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH” con CUI 2453701.

1.3. VALOR REFERENCIAL?

El valor referencial asciende a S/. 2, 896,823.60 (Dos Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil
Ochocientos Veintitrés con 60/100 Soles). Incluidos los impuestos de Ley y cualquier otro
concepto que incida en el costo total de la ejecucion de la obra. El valor referencial ha sido
calculado al 01 de setiembre del 2021.

imi 4
Valor Referencial Limites

(VR) Inferior Superior
S/. 2, 896,823.60 (Dos Millones S/ 2, 607,141.24 S/ 3,186,505.96
: o ; T (Tres millones ciento
Ochocientos Noventa y Seis Mil | (Dos millones seiscientos T
. LT . S ochenta y seis mil
Ochocientos Veintitrés con siete mil ciento cuarenta 'y quinientos cinco con
60/100 Soles) uno con 24/100 soles) 96/100 soles)
Importante

El precio de las ofertas no puede exceder los limites del valor referencial de conformidad con el
numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley.

3 El'monto del valor referencial indicado en esta seccion de las bases no debe diferir del monto del valor referencial consignado
en la ficha del procedimiento en el SEACE. No obstante, de existir contradiccion entre estos montos, primara el monto del
valor referencial indicado en las bases aprobadas.

4 De acuerdo a lo sefialado en el articulo 48 del Reglamento, estos limites se calculan considerando dos (2) decimales. Para
ello, si el limite inferior tiene mas de dos (2 decimales, se aumenta en un digito el valor del segundo decimal; en el caso del
limite superior, se considera el valor del segundo decimal sin efectuar el redondeo.

J
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1.4. EXPEDIENTE DE CONTRATACION

Documento y fecha de aprobacion del expediente de RESOLUCION SUB
contratacion REGIONAL N° 0369-2021-
: REGIONANCASH/SRP/G
de fecha 08 de noviembre del

2021
Documento y fecha de aprobacién del expediente RESOLUCION SUB

técnico REGIONAL N° 326-2021-
. REGIONANCASH/SRP/G de
fecha 20 de octubre del 2021

Documento y fecha de actualizacion del expediente

técnico, de corresponder No corresponde.

1.5. FUENTE DE FINANCIAMIENTO
5. Recursos Determinados.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

1.6. SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de PRECIOS UNITARIOS, de acuerdo con lo
establecido en el expediente de contratacion respectivo.

1.7. MODALIDAD DE EJECUCION

No corresponde.

1.8. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la ejecucién de la obra esta definido en el Capitulo Il de la presente seccién de las
bases.

1.9. PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

El plazo de ejecucion de la obra materia de la presente convocatoria, es de CIENTO CINCUENTA
(150) dias calendario, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion y en
el expediente técnico de obra.
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1.10. COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES Y DELEXPEDIENTE TECNICO DE LA
OBRA

Los participantes registrados tienen el derecho a recabar las bases y el expediente técnico de la
obra en version impresa o digital, segin su eleccidn, para cuyo efecto deben:

Pagar en : Caja de la Sub Region Pacifico, sito em Av. Chimbote N°
130 Urb. Buenos Aires — NuevoChimbote — Santa —
Ancash.

Recoger en : Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente de la Sub
Region Pacifico.

Costo de bases : Impresa: S/ 10.00 (Diez con 00/100 Soles).

Costo del expediente : Impreso: S/ 200.00 (Doscientos con 00/100 Soles)

técnico Digital: S/ 2.00 (Dos con 00/100 Soles).

Las bases y el expediente técnico se entregan inmediatamente después de realizado el pago
correspondiente. Excepcionalmente, el expediente técnico en versién impresa puede ser
entregado dentro del plazo maximo de un (1) dia habil de efectuado el pago.

Importante

e La Entidad debe entregar una constancia o formulario de cargos en donde consta que el
participante recibié el expediente técnico completo. Dicha constancia o formulario debe incluir
un indice del contenido del expediente técnico y numero de folios correspondientes.

e El costo de entrega del ejemplar de las bases y del expediente técnico, no puede exceder el
costo de su reproduccién.

Advertencia

Las Entidades deben cautelar bajo responsabilidad que la version impresa y digital del expediente
técnico correspondan a la version original del expediente técnico aprobado.

1.11. ACCESO VIRTUAL AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA

El expediente técnico de la obra en version digital se encuentra publicado en el SEACE,
obligatoriamente, desde la fecha de la convocatoria del presente procedimiento de seleccion.

1.12. BASE LEGAL

» Ley N° 31084 LEY DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL
ANO FISCAL 2021

» Ley N° 31085 LEY DE EQUILIBRIO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DEL
SECTOR PUBLICO PARA EL ANO FISCAL 2021.

> Ley N° 30225LeydeContratacionesdelEstadoysus modificatorias.

» TextoUnicoOrdenadodelaLeyN°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
aprobadomedianteDecretoSupremoN°006-2017-JUS.

> Ley N227806,LeydeTransparenciayde Acceso a la Informacion Publica, y su
Reglamento aprobadoporDecretoSupremoN°073-2003-PCM

> Ley 28785 Ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la

Republica
> Ley 28716 Ley de Control Interno de la Entidades del Estado
»  DecretoSupremoN°344-2018-EFqueapruebaelReglamentodelalLey de

Contrataciones del Estado., y modificado por Decreto Supremo N° 377-2019-EF
» DecretoSupremoN°011-79-VC.- Directivas de OSCE, aplicables a este proceso
de seleccion.
Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en
caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LASOFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos®, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisiéon de la oferta
a) Declaracion jurada de datos del postor.(Anexo N° 1)
b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento anélogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacion que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catdlogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

c) Declaracién jurada de acuerdo con el literal b)del articulo 52 del
Reglamento.(Anexo N° 2)

d) Declaracion jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, segun el numeral 3.1
del Capitulo Ill de la presente seccion. (Anexo N° 3)

5

6

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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e) Declaracion jurada de plazo de ejecucién de la obra.(Anexo N° 4)

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES y:

v" Los precios unitarios, considerando las partidas segun lo previsto en el Gltimo
parrafo del literal b) del articulo 35 del Reglamento.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen deben ser expresados
con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de
dos (2) decimales.

Importante
e EIl comité de seleccion no puede incorporar documentos adicionales para la admision de la
oferta a los establecidos en este acapite.

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variables de la oferta
se presentan para el perfeccionamiento del contrato.

e EIl comité de seleccién declara no admitidas las ofertas que no se encuentren dentro de los
limites del valor referencial previstos en el numeral 28.2 del articulo 28 de la Ley. Asimismo,
verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta
se considera no admitida.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo Il de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacion de presentacién facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripcion en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad”

Advertencia

El comité de seleccidn no podra exigir al postor la presentacion de documentos que no hayan
sido indicados en los acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de
calificaciéon” y “Factores de evaluacion”.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a) Garantia de fiel cumplimiento del contrato.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

7 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

J
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d) Cadigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
namero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de
exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan obtener directamente mediante
la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa
medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y
siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma,
no correspondera exigir los documentos previstos en losliteralese) y f).

g) Domicilio para efectos de la notificacion durante la ejecucion del contrato.

h) Constancia de capacidad libre de contratacion expedida por el RNP?.

i) Programa de Ejecucion de Obra (CPM) el cual presenta la ruta critica y el calendario de
avance de obra valorizado.

j)  Calendario de adquisicién de materiales 0 insumos necesarios para la ejecucién de obra,
en concordancia con el calendario de avance de obra valorizado. Este calendario se
actualiza con cada ampliacién de plazo otorgada, en concordancia con el calendario de
avance de obra valorizado vigente.

k) Calendario de utilizacion de equipo, en caso la naturaleza de la contratacion lo requiera.

)  Memoria en la que se sefialen las consideraciones que se han tomado en cuenta para la
elaboracién de los documentos indicados en los literales i), j) y k).

m) Andlisis de precios unitarios de las partidas y detalle de los gastos generales fijos y variables
de la oferta, en caso de obras sujetas a precios unitarios?0.

n) Desagregado por partidas que dio origen a la oferta, en caso que el postor ganador haya
aceptado la reduccién de su oferta, en caso de obras a suma alzada.

0) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra
venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditacién de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

p) Copia de los diplomas que acrediten la formacion académica requerida del plantel
profesional clave, en caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentre
publicado en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo
de la de la Superintendencia Nacional de Educacién Superior Universitaria — SUNEDU?!.

q) Copiade (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal que conforma el plantel profesional clave.

10
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Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlacehttps://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

Este requisito no aplica para procedimientos de contratacion directa por la causal de caracter de secreto, secreto militar o
por razones de orden interno.

La Entidad puede requerir este documento en caso de obras a suma alzada.

https://enlinea.sunedu.gob.pe/
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Importante

La Entidad debe aceptar las diferentes denominaciones utilizadas para acreditar la carrera
profesional requerida, aun cuando no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacion (por ejemplo Ingenieria Ambiental, Ingenieria en Gestion
Ambiental, Ingenieria y Gestion Ambiental u otras denominaciones).

Los documentos que acreditan la experiencia del personal deben incluir como minimo los
nombres y apellidos del profesional, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion
indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacién, el nombre de la Entidad u organizacion
gue emite el documento, la fecha de emisiéon y nombres y apellidos de quien suscribe el
documento.

En caso estos documentos establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el
profesional en meses sin especificar los dias la Entidad debe considerar el mes completo.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cémputo del
tiempo de dicha experiencia s6lo se considerara una vez el periodo traslapado. No
obstante, de presentarse periodos traslapados en el residente de obra, no se considera
ninguna de las experiencias acreditadas, salvo la ejecucion de obras por paquete.

Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25)
afos anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

Asimismo, la Entidad debe valorar de manera integral los documentos presentados para
acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la
denominacion del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en los
requisitos de calificacién, se debera validar la experiencia si las actividades que realizo el
profesional corresponden con la funcién propia del cargo o puesto requerido.

Cuando el postor ganador de la buena pro presenta como plantel profesional clave a
profesionales que se encuentren prestando servicios como residente o supervisor en
obras contratadas por la Entidad que no cuentan con recepcion, procede otorgar plazo
adicional para subsanar, conforme lo previsto en el literal a) del articulo 141 del
Reglamento.

En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que
presente este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion
contractual, de ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el
articulo 33 de la Ley y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente
el nombre completo o la denominacion o razén social de los integrantes del consorcio, en
calidad de garantizados, de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No
se cumple el requisito antes indicado si se consigna Unicamente la denominacion del
consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva “Participacion de Proveedores en
Consorcio en las Contrataciones del Estado”.
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2.4,

2.5.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Per aprobado mediante Decreto Supremo
N° 076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior
tengan validez en el Perd, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos
y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya'?.

e La Entidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el
presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en MESA DE PARTES DE LA SUB
REGIONPACIFICO, SITO EN AV. CHIMBOTE N° 130 URB. BUENOS AIRES, DISTRITO DE
NUEVOCHIMBOTE-SANTA-ANCASH.

ADELANTOS
2.5.1. ADELANTO DIRECTO.

“La Entidad otorgara un (01) adelanto directo por el 10% DEL MONTO DEL CONTRATO
ORIGINAL] del monto del contrato original.

El contratista debe solicitar formalmente el ADELANTO DIRECTO dentro de los ocho (8) dias
siguientes a la suscripcién del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos 14
mediante carta fianza o pdéliza de caucién y el comprobante de pago correspondiente. La Entidad
debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud del contratista.

2.5.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendario de adquisicibn de materiales o insumos presentado por el
contratista. La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de siete (07) dias calendarios
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicion de materiales o insumos para cada
adquisicién, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de ocho (8) dias calendarios
anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia por
adelantos15 mediante carta fianza o poliza de caucion y el comprobante de pago respectivo.
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Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.6.

2.7.

VALORIZACIONES

El periodo de valorizacién sera mensual.

Importante

Cuando el periodo de valorizacion establecido por la Entidad sea el mensual, el plazo del pago de
la valorizacion se regira por lo dispuesto en el numeral 194.6 del articulo 194 del Reglamento. En
cambio, si la Entidad prevé un periodo de valorizacion distinto al mensual, se debe establecer los
plazos y procedimiento aplicables para la valorizacion, teniendo en consideracién lo dispuesto en
el numeral 194.5 del referido articulo, asi como el plazo para el pago de las valorizaciones.

PLAZO PARA EL PAGO DEL SALDO DE LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

La Entidad o el contratista, segin corresponda, deben efectuar el pago del monto
correspondiente al saldo de la liquidacion del contrato de obra, en el plazo de quince (15) dias
calendario, computados desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion. Para tal
efecto, la parte que solicita el pago debe presentar el comprobante de pago respectivo.
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CAPITULO 1l

REQUERIMIENTO

3.1. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH “ 3
SUB REGION PACIFICO
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE
“ARO DEL BICENTENARIO DEL PERU: 200 ANOS DE INDEPENDENCIA™
| CAPITULO Il
} REQUERIMIENTO
Importante

Es responsabilidac te 1 Entidad cautelar la adecuada formulacidn ded expedianis Ycnico. debiendo asegurar (@
cabdad teonka y raduay |a necesicad da su raformulation par efmores o defickncias teonicas qua rapercutan en el
proceso da contratacidn y en (@ efecucitn c2 Ia abra

31. EXPEDIENTE TECNICO E INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO

GOBIERNO REGIONAL ANCASH
SUB REGION PACIFICO

TERMINOS DE REFERENCIA

'/ PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", CUIN® 2453701

NUEVO CHIMBOTE, OCTUBRE DEL 2021

AV, CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE ~ SANTA — ANCASH
TE : {043) 319000 - (043) 311209
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SUB REGION PACIFICO

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH ~4
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE

1. INFORMACION COMPLEMENTARIA DEL EXPEDIENTE TECNICO
1.1. CONSIDERACIONES GENERALES
1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

YMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS — PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH". conIco
UNICO DE INVERSIONES N° 2453701

1.1.3. DATOS DEL PROYECTO DE INVERSION:
I. UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO

- Sector Gobierncs locales
- Pliego Municipalidad Distrital de Malvas
II. UNIDAD EJECUTORA
- Sector Goblernos Regionales
- Pliego Gobierno Regional de Ancash — Sub Region Pacifico
- Teléfono: 043 - 318080
Direccién: Av. Chimbote N* 130 — Nuevo Chimbote
lil, LOCALIZACION DEL PIP

- Departamento: Ancash

- Provincia Huarmey
- Destrito Maivas
- Locahdaa Malvas

IV. APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO

Proyecto aprobado mediante RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N* 326 -
2021 - REGION ANCASH/SRPIG, de Fecha 20 de octubre del 2021

Proyecto aprobado POR LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS mediante
RESOLUCION DE ALCADIA N* 88-2021-MDM/A, de fecha 30 de setiembre del 2021

V. UBICACION GEOGRAFICA

El distrito de Malvas es uno de los cinco que integran a provincia de Huarmey ubscada en
el departamento de Ancash en el Perd Limita por el Norte con el distrito de Succha, par el
Noreste con el distrito de Huayan, por el Suroeste con el distrito de Huarmey, por €l sur
con el distrito de Cochapet y por el sureste con el distrito Cotaparaco

El distrito de Malvas perienece a fa provincia de Huarmey. departamento de Ancash. Peru
Su capital es el publo de Malvas se ubica a 3 106 msnm

AV. CHIMBOTE #1320 ~ URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE ~ SANTA - ANCASH
TELEFONQ: (043) 319090 -~ (043) 311209
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VL. LOCALIZACION:
El proyecto se encuentra en el distrito de Malvas, en |a localidad de Malvas.

Cuadro N° 01: Principales vias de acceso a la localidad de Malvas

DESDE HASTA ms;rmmcm | TIEMPO (MIN) | TIPO DE ViA
HUARMEY HUAMBA 200 | SOMN Astaltada
[ Trocha
HUAMBA MALVAS 41.00 { 24MN | oo
TOTAL TRAMO HUARMEY - MALVAS 83.00 02 h 14min
HUARAZ “TCATAC 38.20 5300min | Asfalada
‘ - | COTAPARACO 4020 P
CATAC |COTAPARA | TR
e Trocha
| COTAPARACO COCHAPET] 13.90 000m0 | Coree
= g : ‘ = rroza
COCHAPETI MALVAS 17.10 3700 min Cw"do‘;m
TOTAL TRAMO HUARAZ- MALVAS 109.40 03 h 15min
VIl CLIMA

En Malvas, los veranos son cortos, comodas, aridos y parcialmente nublados y los inviernos
son frios, secos y nublados. Durante el transcurso del afio, la temperatura generalmente
varla de 5 °C a 19 *C y rara vez baja a menos de 3 "C o sube & mas de 20 °C. La mejor
época del aflo para visitar Malvas para actividades de tiempo caluroso es desde finales de
abril hasta principios de octubre

ViiL. SITUACION ACTUAL

1a tocalidad de Malvas cuenta con un sistemna de AGUA POTABLE tiene una antigledad
sproximadamente de 30 afios ejecutada por la Institucion FONCODES, sctualmente se
encuentra a cargo por parte de la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de la
Localidad de Matvas, quienes han organizado a fa poblacién y en conjunte han evaluado la
funcionalidad de su actual sistema, llegandose a ka conclusion que es deficiente debido que
se ha cumplide su vida Gfil, asi mismo no se encuentra preparado para funcionar
adecuadamente con el incremento poblacional que ha sufrido la localidad de Malvas estos
Gltimos afics, en Inspecciones Realizadas por el area técnica de la Municipalidad, se ha
podido verificar que la captacion, linea de canduccion, reservono y redes de distribucion se
encuentran deteriorados estructuralimente & hidrauficamente no cumplen con la demanda
de la poblacion

Con respecto al SISTEMA DE ALCANTARRILLADO SANITARIO tiene una antigledad de
20 afios esto se realizé por |a gestidn de la Municipalidad de Malvas, pero ¢l sistema tiene
como cuerpo receptor una laguna de oxidacién cubierta de malezas y parte del agua resdual
&8 vertida hacia la carretera

Cabe mencionar que en la actualidad el sistema ha colapsado debido a! crecimiento de la
pobiacion, inadecuada operacién y mantenimiento, como también el principal problema es
ia ubicacion de la planta de tratamiento, que se encuentra 3 pocos metros de las viviendas,
generando que sea un foco infeccioso para |a poblacién

AV, CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES ~ NUEVO CHIMBOTE - SANTA ~ ANCASH
TELEFONO: (043} 319000 - (043) 311209
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1.1.4. GENERALIDADES DEL PROYECTO:
ANTECEDENTES:

« Mediante OFICIO N® 169-2021-MDM/A, de fecha 29/09/2021 la MUNICIPALIDAD
DISTRITAL DE MALVAS remite levantamiento de observaciones del expediente técnico del
proyecto; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS ~ PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH", Codigo Unico
de Inversion N* 2453701, elaborado por &l consultor ING. ALDO VITERBO VILLACORTA
DIAZ con CIP N° 169459, responsable de la elaboracion del expediente técnico, a la
Gerencia de la Sub Regidn Pacifico — Ancash Sr. CESAR AUGUSTO AGUILAR
VILLEGAS, para su tramite correspondiente

+ Mediante RESOLUCION DE ALCALDIA N° 089-2021-MDMIA, de fecha 30/09/2021, el Sr.
Edwin Jony Figueroa Toledo, en calidad de alcalde de ia MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
MALVAS aprueba el Expediente Técnico del Proyecto! “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE MALVAS —~ PROVINCIA DE HUARMEY -
DEPARTAMENTO DE ANCASH®, Elaborado por el consultor ING. ALDO VITERBO
VILLACORTA DIAZ con CIP N° 168459, por el monto de S1. 3,072,182.29 (Tres millones
Setenta y Dos Mil Ciento Ochenta y Dos con 28/100 soles), bajo la Modalldad por Conirata.

« Que, con OFICIO N°* 111-2021/MDM/A, de fecha 04/08/2021, la Municipalidad Distrital de
Malvas, solicita el cambio de unidad ejecutora del proyacto “MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE
HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Codigo Unico de Inversion N°
2453701,

Que, con ACUERDO DE CONSEJO N° 04/2021/MDM, de fecha 30/06/2021, se aprueba el
CONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL entre la Municipalidad Distrital de
Malvas y el Gobiermno Regional de Ancash, para la evaluacion y financiamiento del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS ~ PROVINCIA DE HUARMEY ~ DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Cdodigo
Unico de Inversion N* 2453701.

» Que. con INFORME N® 505-2021-GRA/SRPISGIMA/AEYP de fecha 01/10/2021, [s Ing
KATHERINE LUCERO ROJAS Jefa del Area de Estudios y Proyecios de la Sub Region
Pacifico remite la CONFORMIDAD PARA CONVENIO INTERINSTITUCIONAL, entre la
Municipalidad Distrital de Malvas y el Gobiemo Regional de Ancash, para la evaluacion y
financiamiento del proyecto; “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS
DEL DISTRITO DE MALVAS — PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE
ANCASH", con Codigo Unico de Inversion N* 2453701,

« Asimismo, con INFORME N° 1444-2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA,, de fecha
04/10/2021, la Sub Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, recomienda su
derivacién y la elaboracion del Convenio Interinstitucional del proyecto:
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE

AV, CHIMBOTE #130 -~ URB, BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE - SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043) 319080 - (043) 311209
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MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY — DEPARTAMENTO DE ANCASH", con
Cédigo Unico de Inversion N° 2453701,

« Asimismo, con INFORME N* 2544-2021-REGION ANCASH/SRPISGAYR/AACP, de fecha
01/10/2021, el Jefe de Abastecimiento y Control Patrimonial, solicita 1a Disponibilidad de
Crédito Presupuestal para el proyecto “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE
MALVAS DEL DISTRITO DE MALVAS — PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO
DE ANCASH”, con Cédigo Unico de Inversion N° 2453701, por el monto de S/, 3,038,682.29
(Tres millones Treinta y Ocho Mil Seiscientos Ochenta y Dos con 29/100 soles)

« Que, medianta MEMORANDUM N° 00158-2021-REGION ANCASH/SRP/SGPPTO, de
fecha 06/10/2021, e Sub Gerente de Planlificacian, Presupuesto e Inversion, remite ia
Disponibilidad de Crédito Presupuestal

« Que, mediante INFORME N° 2564-2021-REGION ANCASH/SRP/SGAYR/AACP, de fecha
12/10/2021, el Jefe de Abastecimiento y Control Patnmonial, remite el expediente técnico
original y & CONVENIO INTERINSTITUCIONAL del proyecto. "MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE
HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Codigo Unico de Inversion N*
2453701, por el monto de S/, 3,038,682.28 (Tres millones Treinta y Ocho Mil Seiscientos
Ochenta y Dos con 28/100 soles), pot lo cual soficita Opinién Técnica y posterior derivacion
para su aprobacién

Mediante INFORME LEGAL N* 266-2021-REGION ANCASH-SRP/AJ, de fecha
14/10/2021, el Abog. Manuel Radl Vega Matutino en calidad de Jefe de Asesoria Juridica —
SRP opinaque” .. &s viable y amparable la suscripcion del Convenio Interinstifucional, gntre
la Sub Regi¢n Pacifico y la Municipalidad Distrital de Malvas, para la avaluacion,
aprobacion y efecucién de los proyectos de inversidn que seran a través del presupuesto de
la Sub Region Pacifico, en atencion la competencia en derecha que cuenta ol Gerente de la
Sub Regién Pacifico como titular de s entidad”

« Que. Mediante CONVENIO N° 14-2021/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SRP, de
fecha 14 de octubre del 2021, se frma el CONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION
INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SUB REGION PACIFICO DEL GOBIERNO
REGIONAL DE ANCASH Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALVAS PARA LA
EJECUCION DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS
DEL DISTRITO DE MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY -~ DEPARTAMENTO DE
ANCASH" CODIGO UNICO DE INVERSION N° 2453701,

« Que, con INFORME N° 648-2021-GRA/SRPISGIMA/AEYP de fecha 18/10/2021, la Ing
KATHERINE LUCERO ROJAS Jefa del Area de Estudios y Proyectos de la Sub Region
Pacifico, en concordancia con el INFORME N* 006-2021-GKSS/SRP emitide por el Ing.
Giancario Keinth Satazar Saldafta como evaluader del proyecto, por lo tanto remite ala Sub
Gerencia de Infraestructura y Medio Ambiente, aprobacion de Expediente Técnico del
proyecto. “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Codigo
Unico de Inversidn N* 2453701,

« Que. de acuerdo al INFORME N*1569 — 2021/ REGION ANCASHISRP/SGIMA, de fecha
19 de octubre del 2021, la Sub Gerencia de Infraestructura y Medic Ambiente, solicita a la

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES - NUEVO CHIMBOTE ~ SANTA -~ ANCASH
TELEFONO: (043) 319000 ~ (043) 311209
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oficina de Asesoria Juridica, solicita la aprobacion del Expediente Técnico:
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS — PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", con Cédigo
Unico de inversion N° 2453701., concluyendo que en virtud al Informe N° 648-2021 -
GRA/SRPISGIMA/AEYP, del Jefe de Estudios y Proyectos. solicda a su despacho ia
Aprobacion del Expediente Técnico de Obra, bajo a modalidad por ejecucion presupuestaria
indirecta (contrata) - A Precios Unitarios, los cuales incluyen los impuestos de ley, por el
monto de S/ 3,038,682.29 soles, siendo el desagregado de gastos el costo de ejecucion de
obra S/ 2,896,823 80, y el costo de supervisidn de Obra S/ 141 858 B9 soles, por el periodo
de ejecucion de 150 dias calendario, por lo que opina que se APRUEBE el expediente
técnico: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS — PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH", mediarite acto
resolutivo
« Mediante la RESOLUCION GERENCIAL SUB REGIONAL N° 326-2021-REGION
ANCASH/SRPIG, de fecha 20 de del 2021, el Lic. Cesar Augusto Agullar Villegas Gerente
de fa Sub Region Pacifico, APRUEBA el expediente técnice del proyecto:
‘MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cadigo
Unico de Inversion N* 2453701., por el monto de S/ 3,038.68229 soles (Tres millones
Treinta y Ocho mil Seiscientos Ochenta y Dos con 29/100 soles) con periodo de
ejecucion de 150 Dias Calendarios en la modalidad de ejecucion por Contrata — A Precios
Unitarios
Que, mediante MEMORANDUM N* 216- 2021-REGION ANCASH/SRP/SGIMA, de fecha 21
de octubre del 2021 solicita elaborar el requerimiento y términos de referencia de ejecucién
de obra “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE MALVAS DEL DISTRITO DE
MALVAS ~ PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH" con Cadigo
Unico de Inversion N* 2453701,

1.1.5. OBJETIVOS:
El proyecto tiene como objetive general el mejoramiento y ampliacion del sistema de agua potable

y alcantanillado sanitario en ia localidad de maivas, mejorando las condiciones de salubridad de la
poblacién que se encuentra dentro del proyecto

Como objetivos especificos!

«  Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria.
« Promover la sostenibilidad de los servicios,
«  Optimizar el uso de los recursos hidricos

1.1.6. METAS CUANTITATIVAS DEL PROYECTO:

El proyecto tiene las siguientes metas:

ISTEMA E

Captacion de Ladera (Q=0.5Lps):

« Se construird 03 estructura de captacidn de tipo ladera de concreto armado
175kg/cm2 con dimensiones internas de camara humeda de 0.9 x 0.9 x 1.0m los
murcs tendran un espesor de 0.15m y dimensiones de |a camara seca de 06 x 0.6 x
0.5m, los muros tendran un espesor de 0.10m y contara con dos tapas metalicas de
0.8 x08m

AV, CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES — NUEVO CHIMBOTE ~ SANTA - ANCASH
TELEFONO: (043} 315090 - (043} 311209
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Camara de Reuniodn:

« Se construird 01 estructura de Camara de Reunidn de concreto armado 175Kgiem2
con dimensiones intemas de la camara humeds de 0.6 x 0.6 x 0.6m y dimensiones
de |a camara seca de 0.4 x 0.4 x 0.4m, los muros tendran un espesor de 0.10m y
contara con dos tapas metalicas de 0.6 x0.6my 0.4 x 0.4m.

Camara rompe presion tipo 6:

« Se construirs 01 cémara rompe presion tipo 6 para controfar las zonas de presion
(Presion maxima = 50 mc.a), serd de concreto armado de 175kglem2 con
dimensiones intemas de camara humeda de 0.6 x 0.6 x 0.9m los muros tendran un
espesor de 0.10m y contara con una tapa metalicas de 08 x06m

Vialvula de Alre:

« Se construiran 04 valvulas de are para eliminar |as bolsas de aire que se generan
dentro de ta tuberia, sera de concreto simple de 175kglcm2 con dimensiones internas
de |a camara de 0.4 x 0.4 x 0.5m los muros tendran un espesor de 0.10my contara
con tapa metalicas de 0.4 x 0.4m.

Linea de conducclén:

« Seinstalard 1448 40m de Tuberia PVC SP PN10, las zanjas tendran una seccion de

0.40m ancho x 0.6m de alto, se muestra las tuberias a utilizar.
Reservorio de almacenamiento (V=10M3):

« Construccion de 01 reservorio de Almacenamiento de agua de 10 m3, con
dimensiones intemas de camara humeda de 3.0x 3.0 x 1.66m los muros tandran un
espesor de 0,15m y dimensiones de la camara de valvulas de 1.0x0.8x 0.7m, los
muros tendran un espesor de 0.10m y contara con dos tapas metalicas de 0.6 x 0.8m.

Cerco Perimétrico:

» Se construird 01 cerco perimétrico con malla de Fierro Galvanizado # 10 cocada 2°
para la proteccion del Reservorio, tendra dimensiones de 6.0 x 6.0m y una altura de
2.10m, jos dados serdn de concreto simple 140kgicm2 de dimensionas de 0.4 x 0.4 x
0.6m, los postes de tubo de fierro galvanizado de 2° se colocara cada Im y una puerta
de 1mde ancho y 1.8 de alto.

Linea de aduccion y redes de distribucion:

» Se instalara 4051 .25m de Tuberia PVC SP C-10, las zanjas tendran una seccion de
0.40m anche x 0.6m de alio.

» Las tuberias de PVC para las redes de distribucién de agua a presion deben
fabricarse de acuerdo a la norma NTP 389.002 rigido para presiones de servicio de §
- 10kgicm2 a 22 °C

Valvula reductora de presion:

» Se construirdn 2 valvulas reductora, para controlar las zonas de presién (Presion
maxima = 50 m.ca.), serd de concreto armado de 210kg/cm2 con dimensiones
internas de camara humeda de 1.70 x 0.80 x 0.8m los muros tendran un espesor de
0.15m, y contara con {apas metélicas de 0.6 x0.6m y 0.8 x 0.8m

Valvulas de Purga tipo Il

« Se construiran 10 valvulas de purga tipo 2 para eliminar sedimentos dentro de fa
tuberia, estard ubicado en las redes de distnbucion, serd de concreto simple de
210kglcm2 con dimensiones internas de ka camara de 0.6 x 0.8 x 0.8m Jos muros
tendran un espesar de 0.10m y contara con tapa metalicas de 0.6x 0.6m.

Vélvulas de control:

« Se construiran 13 valvulas de control, estard ubicado en las redes de distribucion,
sera de concreto simple de 210kg/em2 con dimensiones internas de la camara de 0.6
x 0.8 x 0,8m los muros tendran un espesor de 0.10m y contara con tapa metélicas de
0.6x 0.6m

Conexiones domiciliarias de agua:
« Seinstaiardn 126 conexiones domiciianas, con casa prefabricada de 0.3 x 0.3 x0.2m
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« Laseccién de |a zanja serd de 0.4m x 0.4m
« Se construird una losa de concreto simple 175kglem2 alrededor de la caj@a de
dimensiones de 1.0 x1.0 x 0.1m.
REDES DE ALCANTARILLADO,
Redes de Alcantarillado:
Se instalara 5749.56m de TUBERIA PVC, DN=160mm, NTP ISO 4435, S25, L=6m,
las zanjas tendran una seccion de 0.50m ancho x 1.20m de alto
Buzones:
Se construirad 172 Camaras de inspeccién (Buzones), de concreto 210 Kglcm2, sin
acero en los muros, Sera de un didmetro de 1.2m, altura vanable desde 1.2m Hasta
3.0m, tendra un espesor de muo de 0.15m y buzonetas de H;1.00m de altura y de
diametro D=1.00m,

Conexlones domicillarias de Desagie:
Se instalaran 126 conexiones domicillarias, con caja prefabricada de 12" x24°
La seccion de la zanja sera de 0.4m x 0.8m

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales:

Se Construira una Planta de Tratamiento con los siguientes componentes:

» Pre Tratamiento: Conformado por a2 CAMARA DE REJAS, DESARENADOR Y
CANAL PARSHALL, seran de concreto armado 210 KgiCm2

« Tratamiento Primario: Conformado por el TANQUE IMHOFF, con dimensiones
internas de 2 80x2.40m x 7.80m con muros de espesor 0.30 de concreto armado 210
KgiCm2,

« Tratamiento Secundario; Conformado por el FILTRO BIOLOGICO, de 1.8 x 3.80m,
serd de concreto armado 210 Kg/iCmz.

« Tratamiento Terciario: Conformado por ia CAMARA DE CONTACTO DE CLORO,
cuenta con 3 canales con un ancho de canal de 0.25m, espesor de muro de 0.1m,
sera de concreto armado 210 Kg/lCm2

« Tratamiento de Lodos: Conformado por el LECHO DE SECADO, con un
compartimiento de 2.7m x 2.7m, serd de concreto armado 210 Kg/Cm2

1.1.7. ALCANCES DEL PROYECTO:
METAS DEL EXPEDIENTE TECNICO:

SISTEM OTABLE -
N DESCRIPCION e CANTIDAD UNIDAD |
e s;:::c'égn DE LADERA (Q=0.5LPS), INC. CERCO 2 e
20 LINEA DE CONDUCCION 1448.40 ML
21 TUBERIA PYC-U, DN=15" - NTP 308.002 PN-10, L=5m | 86562 ML
22 TUBERIA PVC-U, DN=1° - NTP 389,002 PN-10, L=5m 58278 ML |
30 CAMARA ROMPE PRESION TIPO VI 1.00 UND
Y CAMARA DE REUNION 1.00 UND
" 50 | VALVULA DE AIRE 4.00 UND
80 | VALVULA DE PURGA TIPO| T 100 UND
== c&a::gmmo V=10M3, INC CERCO METALICO Y PR e
B0 RED DE DISTRIBUCION 4051.70 we
X “TUBERIA PVC-U, DN=2" - NTP 380.002 PN-10, L=5m | 8295 ML
82 TUBERIA PVC-U, DN=15" - NTP 390.002 PN-10, L=6m | 20488 | ML
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83 TUBERIA PVC-J, DN=1"- NTP 369,002 PN-10, Ls5m | 234669 ML
84| o TUBERIA PVC-U, DN=0.75" - NTP 399,002 PN-10 e =
9.0 VALVULA REDUCTORA DE PRESION 2.00 UND
100 | VALVULA DE CONTROL 13.00 UND
110 | VALVULA DE PURGA TIPO 02 10,00 UND
12,0 CONEXIONES DOMICILIARIAS 126.00 UND
T SANI - MAL
[ N DESCRIPCION CANTIDAD |  UNIDAD |
|10 BUZONES 172.00 UND |
20 RED DE ALCANTARILLADO 5749.56 ML
21 TUBERIA PVC, DN=160mm, NTP ISO 4425, §25, L=6m | 5748.55 e
3.0 PLANTA DE TRATAMIENTO N'01 1.00 UND
31 " CAMARA DE REJAS 1.00 uuo_J
32 DESARENADOR ~ 100 | uwo |
[ 38 MEDIDOR PARSHALL 1.00 uND |
34 TANQUE IMHOFF 1.00 UND |
" 35 |  FILTROBIOLOGICO 1.00 UND |
38 CAMARA DE CONTACTO DE CLORO 1.00 uND |
37 LECHO DE SECADO 1.00 UND
|7 38 |  POZODE PERCOLACION 100 “UND
4.0 CONEXIONES DOMICILIARIAS 126.00 UND
NORMAS TECNICAS

El Contratista esta obligado a cumplir cabalmente durante la ejecucion de |a obra, las normas
legales y normas técnicas vigentes, bajo responsabilidad en caso de inobservancia.

1.2

CONSIDERACIONES ESPECIFICAS:

1.2.1. RESPONSABILIDAD ANTE TERCEROS
El contratista sera directo responsable de las consecuencias causadas por deficiencia o
negligencia durante |a ejecucion de ia obra, como la afectacion a terceros o a las propiedades
de éstos, a éstos, por responsabdidad civil

1.2.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La conformidad de la ejecucion de la obra por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a
reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. La responsabilidad del contratista por
la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de la obra ejecutada, es de no menor a siete (07)
afos, contados 2 partir de la conformidad de |a recepcion total o parcial de la obra, segin
corresponda, de conformidad con el Articulo 40" de la Ley de Contrataciones del Estado,
aprobado por la Ley N“30225,

1.2.3. PROGRAMA DE TRABAJOS
« El programa de trabajos debera ser elaborado utdizando el Método Del Camino Critico
(CPM), el Métoda PERT o cualqueer otro sistema similar que sea satisfactorio al Supervisor
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» Al actualizar su programa de trabajo y/o cronograma, el Contratista deberd tomar en cuenta
las restricciones originadas por caso fortuito o de fuerza mayor

= La presentacidn del programa de trabajos y su aprobacidn por el Supervisor, no eximirdn al
Contratista de ninguna de las obligaciones y responsabiidades emergentes.

1.24. GARANTIAS

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el pestor ganador debe entregar
a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por
ciento (10%) del monto del contrato onginal Esta se mantiene vigente hasta el
consentimiento de la liquidacion final,

En Jos contrates de ejecucion de obras que celebren las Entidades con las micro ¥ pequefias
empresas, estas Gltimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento el diez por
ciento (10%) del monto de! contrato original, porcentaje que &s retenido por la Entidad
durante 13 primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en
cada pago, con cargo a ser devuelto a [a finalizacion del mismo, conforme lo establece el
articulo 149 dei Reglamento.

1.25. ADELANTOS

1.2.5.1. ADELANTO DIRECTO
La Entidad otorgara un adelanto directo por el 10% del monto del contrato original. El contratista

debe solicitar formaimente el ADELANTO dentro de los ocho (8) dias siguientes a la suscripcion
del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante CARTA FIANZA y el
comprobante de pago correspondiente. La Entidad debe entregar el monto solicitado dentro de
los siete (7) dias contados a partir del dia siguiente de recitwda ka solicitud del contratista. Vencido
&l plazo para solicitar el adelanto no procede la solicitud.

SE CONSIDERA EL ADELANTO DIRECTO EN VIRTUD AL ARTICULO 181 DEL RLCE DEL
DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF

.25.2. ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el 20% del monto del contrato
original, conforme al calendano de adquisicion de materiales o Insumos presentado por el
contratista

La entrega de los adelantos se realizard en un plazo de 07 dias calendario previo a la fecha
pravista en el calendario de adquisicidn de materiales © insumos para cada adquisicion, con la
finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos en [a oportunidad
prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL CONTRATISTA debe
solicitar la entrega del adelanto en un plazo de 08 dias calendanos anteriores al inicio del piazo
antes mencionado, adjuntando a su solicitud |a garantia por adelantos mediante carta fianza o
pdliza de caucion y el comprebante de pago respectivo.

SE CONSIDERA EL ADELANTO DE MATERIALES EN VIRTUD AL ARTICULO 182 DEL RLCE
DEL DECRETO SUPREMO N" 344.2018-EF

1.26, VALORIZACIONES
= La forma de las valornzaciones y facturas de pago, sera preparadas por el Contratista en
coordinacion con el Supervisor
* El contratista consignara en sus valorzaciones todos (os trabajos ejecutados, de acuerdo a
las cantidades establecidas en las mediciones.

1.27. VALORIZACIONES MENSUALES
* La Valorizacion es |a cuantificacion economica de los avances fisicos contratades ylo
ejecutados; tienen el caracter de pagos a cuenta toda vez que es en la liquidacion donde se
define el monto total de ia obra y el saldo a cancelar,
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El inspector o supervisor revisaré los metrados durante &l periodo de aprobacidn de la
valorizacion

Las valorizaciones mensuales, se presentaran a la entidad una vez sea aprobado por el
inspector o supervisor, durante los cince (05) primeros dias contados a partir del primer dia
habil del mes siguiente 2 la ejecucion de los trabajos en un (02) y una (01) copia,
acompafiados segun €l caso por los computos métricos resultantes de fas mediciones de
los trabajos ejecutados hasta la fecha y verificados por el Supervisor,

PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
£n ¢aso de retraso de injustificado del contratista en [a ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad aplicara automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso. La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo con fa siguiente
féemula:

Penalidad diana = _(,10 x monto vigenfe
F x plazo vigente en dias
Dande:
F=0.15 para los plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F= 0.40 para plazos menores o Iguales a sesenta (60) dias.

La penalidad aplicable a este servicio, esta prevista en el articulo 162° del Reglamento de
ia Ley de Contrataciones del Estado

DE LAS OTRAS PENALIDADES
Las penalidades tenen por finalidad disuadir ef incumplimiento de una prestacion y
sancionar dicho incumplimiento,

Para tai fin se han identificado diversos heches realizables y se ha disefiado la forma para
determinar el monto de la penalidad, guardando critérios de proporcionalidad y congruencia
con la gravedad del incumplimiento

De acuverdo con el articulo 163 del Reglamento, se pueden establecer otras penalidades.
distintas al retrasc o mora, las cuales deben ser objetivas, razonables, congruentes y
proporcionales con el objeto de ka contratacion

Segun lo previsto en los articulos 190 y 191 del Reglamento, en este tipo de penalidades se
deben incluir las siguientes:
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OTRAS PENALIDADES

N®

Supuestos de aplicacion de penalidad

Forma de
calculo

Procedimiento

Cuando el perscnal del plantal profesional
clave permanece menos de sesenta (80) dias
calendario o del integro del plazo de ejecucion,
si este es menor a los sesenta (60) dias
calendary, de conformidad con las
disposiciones establecidas en & numeral
190.2 del articulo 190 del Reglamento

Por cada dia de
ausencia 0.5 UIT
("), por cada dia de
ausenca del
personal en obra
en &l plazo previsto

Segan informe del

SUpervisor o
Inspector ]
coordinador de obra.

—

En caso el contratista incumpla con su
obligacion de ejecutar la prestacion con el

personal acreditado o debidamente sustituido.

Por cada dia de
ausencia 05 UIT
(*), por cada dia de
ausenca del
personal en obra
en el plazo pravisto

Segin informe del
supervisor (-]
Inspector 0
coordinador de obra.

Si el contratista o su personal, no permite el
acceso al cuaderno de obra al Supervisor de
la obra, impidiéndole anotar las ocurrencias

Cinco por mi
(5/1000) del monto
de la valorizacidn
del periodc por
cada dia de
impedimento.

Segun informe del
supervisor o
Inspector [
coordinador de obra

PERSONAL OFERTADO

Cuando no cumple con proveer con el
personal establecido en su propuesta técnica,
cuando inicie la prestacion efectiva

Cuando culmine i relacidn contractual entre
¢l contratista y el personal ofertado y la
Entidad no haya aprobado la sustitucidn del
personal par no cumplir con las experiencias y
calificaciones del personal a ser reemplazado
(Art. 190 del Reglamento de ia Ley de
Contrataciones del Estade),

Por cada dia de
ausencia 0.5 UIT
)

Por cada dia de
ausencia. 0.5 UIT

"

El Supervisor,
deberd emitir el
informe  respectivo
Asimismao, podra
anotar en el
cuademo de obra,
cada dia de ausencia
del personal ofertado
debiendo cuantificar
y aplicar la penalidad
en la valorizacidn de
obra en el mes
correspondiente, Art
180 RLCE

El Inspector o
Supervisor, cdebera
anotar en el
cuademno de obra,
cada dia de ausencia

del personal
ofertado, debiendo
cuantificar y aplicar ia

penalidad en la
valorzacién de obra |
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en el mes
correspondiente.

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION

Cuando el contratista no cuenta con los
dispositivos de seguridad en la obra tanto
peatonal y vehicular incumphendo las normas
y ¢l expediente Técnico.

Los dispositivos o las sefiaies peatonal y/o
vehicular y otros san los que se encuentran
detaliados en el Expediente Técnico

Cinco por mil
(5/1000) ¢el monto
de la valorizacdn
del periodo por cada
dia de
Incumplimiento

Segun Informe del

supervisor 0
Inspector o
coordinador de obra.

INDUMENTARIA E
IMPLEMENTACION DE
PROTECCION PERSONAL

Cuando e! contratista no cumpla en dotar 2l
personal los implementos o equipos basicos
de proteccion perscnal, en la ejecucion de 13
Obra, conforme lo establecido en la NORMA
G050 E! contratista debera cumplir
obligatoriamente el Articulo 10" Equipos
Basicos de Proteccion Personal (EPP) de la
NORMA G.050 del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

» Uniforme

» Protector o cascos de Segurndad
tipo jockey contra impacto y/o
descarga eléctrica, (Segin sea el
caso). Para |dentificar ia
categoria y ocupacion de los
trabajadores, los cascos de
seguridad serdn de colores
especificos

» Calzado de segundad (botas de
jebe, botines dieléctricos, botines
de cuero) Segun sea el caso

» Protectores de Qidos, (Tapones
de oido o auriculares) segun sea
el caso

» Protectores Visuales (Gafas de
seguridad, Pantallas de
soldadura, etc.) segun sea el
caso.

» Armés de Seguridad

» Guantes de Seguridad segun sea
el caso (Dieléctricos, de Cuero o
de plastico o |ebe)

» Mascarilla anti polvo

Dos por mil
(2/1000) def monto
de la valorizacién
del pericdo por
cada dia de dicho
impedimento.

Segun Informe del
Supervisor o
Inspector o
coordinador de obra
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PLAN DE VIGILANCIA,
PREVENCION Y CONTROL DEL
COVID-19 EN LA EJECUCION DE
OBRA.- Cuando el Contratista
incumpla o no cuenta con las
disposiciones recurrentes en éste
Plan

Dos por mil
(2/1000) dei monto
de la valorizacion
del pericdo par
cada caso
detectado

Segun informe del
supervisor ]
Inspector 0

coordinador de obra.

\

EQUIPOS DEL CONTRATISTA.

Cuando el Contratisia no cuenta con los
equipos minimos exigidos en el expediente
técnico conforme 3 su propuesta técnica, ©
que ios tenga incompletos para la ejecucion
de obra

Tres por mil
(3/1000) ael monto
de la valorizacion
del periodo por
cada equipo y dia
de ausencia.

Segun informe del
supervisor o
Inspector )
coordinador de obra.

CALIDAD DE MATERIALES.

Cuando el Contratista Ingrese materiales a la
obra sin autonzacién del supervisor o utilice
para la ejecucion de |la obra materiales de
menos calldad que los especificados en el
Expediente Técnico y las normativas
vigentes, La multa es por cada material no
autorizado o no adecuado.

EL CONTRATISTA debera retirar dicho
material y reemplazario por otro que cumpla
con las especificaciones lécnicas, siendo
reemplazado sin costo alguno para a
Entidad, (Los originales de las pruebas
deberan ser entregados eén Liquidaciones de
ia entidad)

10

CARTEL DE OBRA

Cuando el contratista no cologue cartel de
obra dentro del plazo 07 dias. La multa por
cada dia de atraso sera

Dos por mil
{2/1000) del monto
de la valorizacion
de! penodo por
cada caso
detectado

Segun informe del

Dos por mil
(2/1000) de! monte
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de
impedimento

supervisor 0
Inspector ]
coordinador de obra.
Segun informe del
supervisor ]
Inspector [}

coordinador de obra.

1

12

Cuando el contratista no mantiene colocado
el cartel de obra hasta |a etapa de recepcidn

Dos por diez mil
(2/10000) del
monto del contrato
onginal

Segun informe del

supervisor o
Inspector o
coordinador de obra

PERMANENCIA EN OBRA DE LOS
PROFESIONALES PROPUESTOS,
EXCEPTO EL RESIDENTE DE
OBRA

Por cada dia y
persona 1.0 UIT (%)

El  Inspector o©

Supervisor, debera
emitr e informe
respectivo.
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Cuando los personales propuestos no se |

encuentren en obra de acuerdo al
cronograma de intervencion,

Asimismo,
anotar en el
cuadermo de obra,
cada dia de ausencia
del personal
ofertado, debiendo
cuantficar y aplicar
la penalidad en la
valorizacidn de obra

podra

en el mes |
correspondiente,
En caso se detecte que un personal Dos por mil Segun informe del
clave del Contratista, considerado a {2/1000) del monto | supervisor 0
13 tiempo completo, presta de la valorizacion Inspector o
paralelamente sus serwcios (figura del periodo por | coordinador de obra.
en dos 0 més equipos de empresas cada evento
que tienen firmados contratos de
servicios u obras con el
CONTRATANTE).
PERMANENCIA DEL RESIDENTE. Dos por mil Segun informe del
(2/1000) del monto | supervisor o
En casc que el residente de obra no | de la valorizacion Inspecior 0
desempeile sus funciones de forma del periodo por coordinador de obra
14  permanente y directa en la ejecucion de la | cada dia
obra sera causal de aplicacion de |la Inasistencia.
penalidad
CAMBIO DEL PROFESIONAL Dos por mil

PROPUESTO COMO RESIDENTE
DE OBRA

Cuando se realice el cambio del profesional
propuesto y no cumpla los requisitos que
exima de la penalidad

16

(2/1000) del monto
de la valorizacion
del perodo por

CRONOGRAMA VALORIZADO AL INICIO
DEL PLAZO CONTRACTUAL

Cuando el contratista no cumpla con entregar
el calendario valorizado adecuada y su
programacion CPM. El plazo de entrega sera
de 6 dias habiles heras y se contabllizars a
partir del cumplimiento de las exigencias
indicadas en el articulo 176° del Reglamento
de la Leyde contrataciones del Estado. Al
presentar |3 liquidacion deberd presentar el
ultimo cronograma valorizado actualizado a la
fecha de culminacién de la Obra

cada profesional
remplazado.
Dos por mil

(2/1000) del monto
de la valorizacion
del periodo por
cada dia de
retraso.

17

Cuando el contratista no cumpla con eniregar
el calendario acelerado dentro de las
exigencias indicadas en el articulo 203°

Dos por mil
{2/1000) del monta
de la valorizacion
del pericdo por

Segun informe del
supervisor ]
Inspector o
coordinador de obra.

Segun Informe del
supervisor o
Inspector o
coordinador de obra.

— —

Segun Informe del
supervisar o
Inspector [+]

coordinader de obra,
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&

Reglamento de la Ley de Contrataciones del | cada dia  de |
Estado. retraso.
\
Por no presentar al supervisor el Calendaric Dos por mil Segun Informe del

de avance de obra valorizada actualizada y su
programaciéon CPM correspondiente. dentro
del plazo establecido por el Articulo 198°

(2/1000) el monta
de la valorizacion
del periodo por

supervisor o
Inspector o
coordinador de obra

18 | Procedimiento de Ampliacién de Plazo del | cada dia  de
Reglamento de la Ley de Contrataciones del retraso.
Estado
Por valorizar trabajos sin ceflirse a las bases | 0.15% dei Monto Segun informe del
de pago de las especificaciones técnicas y/o del Contrato | supervisor o
valorizar trabajos no ejecutados (sobre- | original por cada | Inspector o
valorizaciones, valorizaciones adelantadas. | oportunidad coordinador de obra
19 | ete), que ocasionen pagos indebidos o no
encuadrados en las disposiciones vigentes,
sin perjuicio de las acciones legales que
pudieran reconocer.
20  Por atrasos ylo paralizaciones de los trabajos 0.15% del Monto | Segin informe del
o actos programados, consecuencia del | del Contrate | supervisor 0
| incumplimiento de sus obligaciones laborales original por cada | Inspector 0
con su personal de obra (pago de | Oporunidad coordinador de obra.
remuneraciones oporiunas, etc.)
POR INCUMPLIMIENTO EN LOS | Dos por mil Segun informe del

22

ALCANCES DE LOS TERMINOS DE
REFERENCIA Y EXPEDIENTE TECNICO -
Cuando el Contratista Incumpla con algan
alcance establecido en los términos de
referencia y Expediente Técnico.

POR INCUMPLIMIENTO EN LA
PRESENTACION DEL INFORME TECNICO
DE REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO
DE OBRA.- El contratisia debera presentar al
supervisor o inspector de obra un informe
técnico de revision del expediente técnico,
que Incluya entre ofros, las posibles
prestaciones  adicionales, riesgos  del
proyecio y otros aspectos matena de

(2/1000) del monto
de la valorizacion
de! periodo por
cada dia de
incumplimiento

supervisor o
Inspector o
coordinador de obra.

Des por  mil
(2/1000) det monto
de la valorizacion
por cada dia de
Incumplimienta

Segun informe del
supervisor o
Inspector o
coordinador de obra

23

consulta, de acuerdo a los plazos

establecidos en el articulo 177° del

Reglamento,

PRUEBAS Y ENSAYOS Dos por mil

Cuando el contratista no reakza las pruebas o
ensayos oportunamente para verificar |2
calidad de los materiales y los trabajos
ejecutados.

(2/1000) del monto
de la valorizacidn
por cada
incumplimiento

Seglin Informe del
supervisor o
Inspector o
coordinador de obra
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&l

SEGURO COMPLEMENTARIO DE
TRABAJO DE RIESGO

Cuando el Contratista no cuente con el
24 | seguro complementario de trabajo de riesgo,
para el personal que realice trabajos de
ensayos, de Estudios de Suelos 0 cualquier
personal técnico u obrero durante la ejecucién
de la Obra,

Uno por mil
(1/1000) del valor
de! contrato, por
cada ocurrencia en
la obra.

Segun Informe del

supervisor o
Inspector o
coordinador de obra.

No cumple en realizar las medidas de
mitigacién ambiental indicadas en el estudio
25 | de Impacto ambiental.

Unc por tres mil
(1/3000) del valor
del conirato, por
cada dia

Segun informe del

supervisor 0
Inspector o
coordinador de obra,

No reporta los accidentes de trabajo de
acuerdo a lo estipulade en la Ley 29783 de
26 | Seguridad y Salud en e Trabajo. DS N” 005-
2012-TR y DS N* 008-2005-TR, Reglamento
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor
del contrato, por
cada ocurrencia

Segun informe del

supervisor o
Inspector -}
cocrdinador de obra

GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO

No presentar ylo mantener actualzado las
Garantias de Fiel Cumplimiento, asi mismo
de existir adicionales aprobados al contrato
de ejecucion de obra

Uno por cinco mil
(1/5000) del valor
del contrato, por
cada ccurrencia,

Segun Informe del

supervisor 0
Inspector o
coordinador de obra

GARANTIAS POR ADELANTOS

28 | No presentar ylo mantener actualizado las
Garantias por adelantos, por los mentos que
| cubran el adelanto vigente

Une por cinco mil
(1/5000) del vailor
del contrato, por
cada ocurrencia

Segun Informe del

supervisor o
Inspector ]
coordinador de abra

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA Y/O CON ERRORES Y/O
29 EXTEMPORANEO

Cuando el contratista entregue
documentaciéon incompleta (faltante) o con
efrores o fuera del piazo normativo,
perjudicando el tramite normal de los mismos
(revision del expediente técnico, solicitud de
adelantos, valorizaciones,  prestaciones
adicionales, resultados de los controles de
calidad, certificados de habiidad de los
profesionales Integrantes de su plantel
técnico, etc.).

Cuando se presente valorizaciones fuera de
fecha segun indica el RLCE La multa sera por
30 dia de retraso.

Dos por mil
(2/1000} del
mento de la
valorizacion  por
trémite
documentario

Dos por mil
{2/1000) del
monto  de ia
valorizacién  por

Segin Informe del

supervisor [
Inspector o
coordinador de obra,

Segun Informe del

supervisor -]
Inspector =]
coordinador de obra
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e

cada dia de
incumplimiento

30

Cuando la valorizacién sea devuelta al | Dos por mil
contratista para correccidn de errores y esta | (2/1000) del
no sea cerregida en el plazo indicado. monto de Ia
valorizacion  por
cada dia de
incumplimiento.

Segun informe del

Supervisor [
Inspector 4]
coordinador de cbra.

3

CUADERNO DE OBRA Uno por dos mil
(1/2000) del monto
Por no encontrar cuaderno de obra en el lugar | del de la
donde se ejecuta la obra y no estar al dia en | valorizacion  del
fos asientos que corresponden de acuerdo al | Periodo por cada
avance de obra evento

Segun Informe de!

supervisor -]
Inspecior o
coordinador de obra.

32

33

POR NO ENTREGAR EL CUADERNO DE
OBRA A LA ENTIDAD EN CASO DE
RESOLUCION CONTRACTUAL o
CONJUNTAMENTE CON LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO DE OBRA, EL QUE | Uno por dos mil
CORRESPONDA (1/2000) dei monto
del contrato
Cuando el contratista no presente & la Entidad | origina! por cada
el cuadermo de obra por la resolucion dia de demora en
contractual de cualquiera de las partes, | 3 entrega del
conjuntamente de [a nofificacion de | cuademno de obra
resolucion del contrato de obra (en caso de
resolucion por parte del contratista) o luego
de tres dias calendarios de notificada la
resolucion del contrato de obra por parte de ia
Entidad

Segun informe del
supervisor (<]
Inspectar o
coordinador de obra

En caso EL CONTRATISTA Incumpla con su Cinco por diez mil
obligacion de mantener vigentes las polizas (6/10000) del
de seguros desde el inicio de |a obra hastala | monto de contrato
recepcion original por cada
oportunidad que se
evidencia |a falta

Segln Informe del
SuUpenisor o
Inspector o
coordinador de obra,

34

Por incumplmienta de pagos (salanios, 0.5% del monto del
jornales, beneficios sociales, etc.) a su | Contrato original
personal profesional, técnico y obrero, que por cada evento
afecte el normal desarrollo de la obra, y que reportado o puesto
haya sido puesto en conocimiento de |a en conocimiento

Entidad del Gobiemo
Regionai de
Ancash

Segun  informe del
supervisor o

Inspector o
coordinador de obra.

35

ENTREGA DE LOS PLANOS POST Uno por dos mil
CONSTRUCCION.- Cuando el contratista no | (1/2000) del monto
entrega en forma oportuna los planos post del contrato

Segun informe del
supervisor o
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construccion(Maximo en un plazo de 15 dias | origmal por cada | Inspector

manera que Impide a la Comisidon de incumplimiento
Recepcién de Obra, cumplir con sus
funciones

0

calendarios de culminada la obra), de fal dia de coordinador ¢e obra

Importante

No se puede inciuir come ofras povialidades I sols presentacion de ia sabcitd de sustilucian def personal

acreditado. La penalidad por sustifuadn del persanal aplica srmpre y Cuando fa Entidad no hays apvedado su

sustiicion, segin lo pravisto en af numeral 190 4 del articwo 190 del Reglamento

(*) UIT vigente al momento de la ocurrencia o evento sujeto de penalidad

Cabe precisar que a finalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un
monto m&ximo equivalente al diez por ciento (%) del monto del contrato vigente

Para el caso de las multas consideradas estaran eximidos de la penalidad en los siguientes casos:
« Por fallecimiento dei profesional propuesto

« Por enfermedad que impide la permanencia del profesional debidamente
sustentado con la documentacién que certifique la atencidn médica, prescripcidn
médica y todo lo referente & su asistencia médica sea en un Hospital, Clinica o
Centro de Salud.

= Despido del profesional por disposicion de la Entidad,

* Por invalidez permanente, debidamente acréditado por ios organismos
correspondientes

= Solicitud de cambio de profesional por dispesicion de |a Entidad.

« Cambio del profesional cuando el inicio de |a obra se haya postergado por mas de
30 dias entre el otorgamiento de la buena pro

1.2.10. DE LAS MODALIDADES Y SISTEMA DE CONTRATACIONS
* La modalidad de Ejecucidn serd por CONTRATA

« Del sistema de Contratacion es a PRECIOS UNITARIOS,

1.2.11. DEL PLAZO DE EJECUCION
El tiempo de ejecucion se ha considerado 5 meses (150 dias calendarios)

1.212. SOLVENCIAS ECONOMICA
REQUISITOS:

El postor debe acreditar como requisito para acreditar la solvencia econdmica una Carta de Linea
de Crédito. por un monto de 0.8 veces el Valor Referencial, emitida por una empresa que esta bajo
supervision directa de la Superintendencia de Banca y Seguros, o estar considerada en la ditima
lista de bancos extranjeros de primera categoria que periddicamente publica el Banco Central de
Reserva, conforme a los montos y condiciones sefialados en las bases.

ACREDITACION:
Documento a nombre del pestor emitido por una empresa que se encuentre bajo [a supervision
directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Adminisiradoras Privadas de Fondos de
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Pensiones o estar considerada en la Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que
periddicamente publica el Banco Central de Reserva del Pen), con clasificacion vigente A+ o
superior.

No procede acreditar este requisilo 3 través de lineas de créditos para cartas fianza © péliza de
caucion.

Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este
requisito de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N* 47719-2019-SBS, dichas
empresas no pueden oforgar créditos.

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre del
consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentsje de participacion en las
obligaciones de fa ejecucion de fa obra El documento debe indicar expresamente el nombre
completo o la denominacion o razon social del integrante o Integrantes del consorcio

1.2.13. DE LA RECEPCION DE OBRA

A la terminacion de ia obra 0 cuando se considere conveniente por a2 Entidad y luego de una
inspeccion conjunta entre representantes de la Entidad, del Supervisor y del Contratista, si no
existen observaciones con relacién a la calidad y terminacion de la Obra y estén en funcionamiento
todos los sistemas y equipes que la conforman, se procedera a la Recepcién, suscribiéndose el
Acta carrespondiente, en la que indicara claramente el estado final de |2 obra. En caso que La
Entidad crea necesario contar con parte de la infraestructura ejecutada antes del término total de
ia obra, La Entidad podra disponer la RECEPCION PARCIAL de la misma de acuerdo 2 lo indicado
en el numeral 15° del Articulo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones de! Estado

El Contratista proporcionara al Comité de Recepcion un juego compieto de los planos de replantec
para facimar ia verificacion de la culminacion de |a obra y demas documentos que correspendan.

1.2.14. LIQUIDACION DE OBRA
El contratista debera realizar el informe detallado de la Liquidacion de ta Obra, que contenga 03
aspectos técnicos, para lo cual realizara las sigulentes actividades:

Consolidar las actividades de obra, realmente excutadas

Establecer en forma definitiva, el monte global de obras adicionales.

Establecer el monto global de obra considerando como reducciones.

Realizar los calculos definitivos del costo final de la obra.

La liquidacién del contrato de obra se realizaré dentro del plazo de sesenta (60) dias
calendaric o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo de ejecucion de [a obra, el que
resulte mayor, contado desde el dia siguiente de la recepcion de la obra

» Si el Confratista no presenta su Bquidacion en el plazo previsto, dentro de los diez (10)
dias calendario de vencido & plazo del Contratista, a Supervision efectuara y presentara
|a kqusdacién del contrato de cbra. La Entidad notificara la bguidacion al Contratista para
que se pronuncie dentro de los quince (15) dias siguientas.

YYyVYVYY

Tode lo sefialado anteriormente, bajo e! cumplimiento del articulo 209° del Reglamento
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1.215. DE LA SUB CONTRATACION

El contratista puede subcontratar, previa autorizacion de a Entidad, la ejecucion de determinadas
prestaciones del contrato hasta el porcentaje que establezca el reglamento, salvo prohibicdn
expresa contenida en los documentos del procedimienio de seleccion,

No se puede subcontratar las prestaciones esenciales del contrato vinculadas & los aspectos que
determinaron la seleccion del contratista

Para ser subcontratista se requiere contar con inscripcion vigente en el Registro Naciona! de
Proveedores (RNP) no estar impedido, inhabilitado ni suspendide para contratar con el Estado

El contratista mantiene la responsabilidad por la ejecucidn total de su contrato frente a [a Entidad.
(Texto modificado por el articulo 1 del Decreto Legisiativo N* 1341)

‘Importante

Para determinar que [os postores cuentan con las capacidades necesanas para ejecutar e
contrato, &l comité de seleccion mcorpora los requisitos de calificacdn que se exiraen del
expediente técnico, no pudiendo inciuirse requisitos adicionales a ios previstos en el mismo. ni
distintos a los siguientes

2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD
1 CORTADORA CON DIAMANTE PARA t 1.0
PAVIMENTO i
2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9-11p3 1.0
3 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 10
ALTERNA 225 A
4 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE 10
TUBERIA
5 gg&amssom NEUMATICA 150 HP 380-580 » 1.0
g COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 1.0
PLANCHA 4 HP
T PISON yA‘NpAL PARA COMPACTACION 10
B MARTILLO NEUMATICO 24 kg CON CINCEL Y 10
EE ACCESORIOS
'8 | VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40° 10
10 GRUPO ELECTROGEND DE 60 KW 10
11 |ESTACION TOTAL + JALONES Y PRISMAS 10
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) de! numeral 139.1 del articulo
138 de! Reglamento este requisito de calificacién se acradita para la suscripcién del contrato
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficnas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo. no se puede requerir caracteriaticas, aios de antigtedad
y demas condiciones de! equipamiento que no consien en &l expedientes técnico
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CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:
ftem | Cargo | Cant.| Profesion
01 | ING. RESIDENTE 101 ingeniero Civil ylo Ingeniero Sanitario,
titulado
02 | ING.DE SEGURIDAD YO 01 | Ingeniero Civil yio ingeniero de Higiene ¥
AMBIENTAL Seguridad Industrial o ingeniero
Industrial o Ingeniero de Seguridad y
{ Salud en el trabajo. |

Agreditacion.
De conformidad con &l numeral 49.3 del articulo 49 y el iteral ) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de callficacién se acredita para la suscripcién del contrato.

importante =
« Eiresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en ef articulo 179
de! Reglamento.

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

NeA R AN pLANTEEPROFESlONAL—

CARGO EXPEthNCU\ 3
' Expenencia minima de trainta y sels {36) meses, computados desde
RESIDENTE DE 1a obtencidn de ia colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o |
OBRA Inspector ylo Jefe de Supervision, en la ejecucidn de obras iguales
o
| similares al objeto de la convocatonav___‘
Experiencia minima de treinta y seis (36) meses, computados desde |
ING.DE SEGURIDAD! |a obtencién de a colegiatura, como especialista en segundad ylo
Y/O AMBIENTAL | egpecialista en seguridad ocupacional de obra ylo especialista en
seguridad y medio ambiente, en |3 ejecucion de obras en general.

Requisios

Importante:

Se consisera obras similares, mejoramiento y/o ampliacin y/o construccion y/o mstalacion
y/o retabittacidn y/o ia combinacion de estos en obras de acverdo al obyeto de la
conlralackon

itacidn:
De confarmidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal &) del numeral 139.1 del anticulo
130 del Reglamento este requisito de calficacidn se acredita para la suscripcion del contrato
Imponanm

El residente de la obra debe cumplic la expenencia minima establacida an ol articulo 179
del Reglamento.
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importante |

Si como resultado de una consulta u observackn cofresponde precisarse o ajustay

articulo 72 dol Reglamento.

Los requisitos de calificacion delormina) si los postores cuentan con las capaoidades necesal
para ejecular ¢l contrato, o que debe ser acreditado documentalmente y no mediante
declaracion jurada

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

| ofertas que se computaran desde la suscripcién del acta de recepcion de obra.

Requisitos: o

£l postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente 3 S/ 2,896,823.60 (Dos
Millones Ochaclentos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veintitrés con 60/100 soles), en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de

Se considera obras similares: mejoramiento y/o renavacion ylo reconstruccion yio ampliacion
y/o construccidn y/o habiitacion y/o la combinacién de estos en obras de agua potable y
alcantarillado sanitario.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copla simpie de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepcion de obra; (i) contratos y sus respectivas resolucicnes de liguidacion: o (iil) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 16 de la cual se
desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como &l monto total que implicd su
ejecucion. correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones,

En los casos que se acredile expenencia adquirida en consorcic, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumid en el confrato presentado; de o contrario, no $& computara la
experiencia proveniente de dicho contrato

Asimismo, cuando se presenten confralos derivados de procesos de selecodn convocados
antes de! 20.08.2012, = calificacién se cefira al método descrito en la Directiva “Participacion
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado’, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrate de consorcio, En caso que en dichos documeantos no se consigne &l
porcentaje de participacion se presumirad que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales,

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia cofresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacion sustentatoria correspondiente

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
recrganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N* 9

Cuando los contratos presentados s€ encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambic venta publicado por Ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la facha de suscripcion

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especiakidad.

AV, CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES -~ NUEVO CHIMBOTE - SANTA ~ ANCASH
TELEFONO: (043} 315000 ~ (043} 311209

raquernimiento, se solicita la awtonzacion del drea usuana y se pone de conocimiento de [al hgcho a
la dependencia que aprobo el expediente de conlratacion, de conformidad con el numeral 7.3 del
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\ | importante

" En ¢l caso de consorcios, fa calificacion Je 16 expeirre;cia s roaliza conforme a la
Directiva "Participaciin de Proveedores en Consorcio en fas Contrataciones del
Estado”

|

C | SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

E! postor debe screditar una linea de crédio equivelente a 060 veces el Valor Referencial de |a
contratacion

regitach
Documento a nombre dei postor emitico par una empresa que se encuentre bago iz supervisidn directa deo
|a Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar

considerada en la (Mima ilsta e bancos extranjefos de primera categoria que perddicamente publica el
| Banco Central de Reserva del Perd

| No procede acreditar este requisio a través de lineas de créditos para cartas fanza o poliza de caucidn
Tampaco comesponde aceptar documentas emitdos por empresas de Seguros para acreddar esie requisito

‘ de calficacdn, toda vez que, de conformidad con el Oficio N* 47718-2018-58S5, dichas empresas no
puedan clorgar créditos

Importante

En al caso de consarcios & documenio que acradita la linea de crédio pueds estar a nombre
de! consovcio 0 del integrante del CONSOLIo Que acradite el mayor parcentaje de participacion
\ o las pbiigaciongs de | ejecucion de is obra. E1 documénio debe indicar expresamernite el

nombre completo o fa denominacion o razén social dal integrante o nfegranies del consorcio

AV. CHIMBOTE #130 - URB. BUENOS AIRES — NUEVD CHIMBOTE - SANTA ~ ANCASH
TELEFONO: (043) 319050 ~ (043) 311209
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3.2.

REQUISITOS DE CALIFICACION

Importante para la Entidad

Los requisitos de calificacion que la Entidad debe adoptar son los siguientes:

A CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
A.l EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
ITEM DESCRIPCION DE EQUIPO CANTIDAD
1 CORTADORA CON DIAMANTE PARA 1.0
PAVIMENTO
2 MEZCLADORA DE CONCRETO DE 9 -11p3 1.0
3 SOLDADORA ELECTRICA MONOFASICA 1.0
ALTERNA 225 A
4 BOMBA MANUAL PARA PRUEBA DE 1.0
TUBERIA
5 COMPRESORA NEUMATICA 150 HP 380-590 1.0
PCM
6 COMPACTADOR VIBRATORIO TIPO 1.0
PLANCHA 4 HP
7 PISON MANUAL PARA COMPACTACION 1.0
8 MARTILLO NEUMATICO 24 kg CON CINCEL Y 1.0
ACCESORIOS
9 VIBRADOR DE CONCRETO 4 HP 2.40" 1.0
10 GRUPO ELECTROGENO DE 60 KW 1.0
11 ESTACION TOTAL + JALONES Y PRISMAS 1.0
Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
Importante
No corresponde solicitar como equipamiento que el postor cuente con oficinas, locales u
otros espacios fisicos. Asimismo, no se puede requerir caracteristicas, afios de antigiiedad
y demas condiciones del equipamiento que no consten en el expediente técnico.
A.2 CALIFICACIONES DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Requisitos:

item| Cargo Cant.| Profesion

01 ING. RESIDENTE 01 Ingeniero Civil y/o Ingeniero Sanitario,
titulado

02 | ING.DE SEGURIDAD Y/O 01 Ingeniero Civil y/o Ingeniero de Higiene vy

AMBIENTAL Seguridad Industrial o Ingeniero

Industrial o Ingeniero de Seguridad y
Salud en el trabajo

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.
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Importante

e Elresidente de la obra debe cumplir las calificaciones establecidas en el articulo 179
del Reglamento.

A.3

EXPERIENCIA DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

PLANTEL PROFESIONAL
CLAVE
CARGO EXPERIENCIA

Experiencia minima de treinta y seis (36) meses, computados desde

RESIDENTE DE la obtencion de la colegiatura, como Residente y/o Supervisor y/o

OBRA Inspector y/o Jefe de Supervision, en la ejecucion de obras iguales

o}

similares al objeto de la convocatoria

Experiencia minima de treinta y seis (36) meses, computados desde

ING.DE SEGURIDAD| la obtenciéon de la colegiatura, como especialista en seguridad y/o
Y/O AMBIENTAL | gspecialista en seguridad ocupacional de obra y/o especialista en

seguridad y medio ambiente, en la ejecucion de obras en general.

Requisitos:

Importante:

Se considera obras similares, mejoramiento y/o ampliacion y/o construccién y/o instalacion
y/o rehabilitacién y/o la combinacién de estos en obras de acuerdo al objeto de la
contratacion.

Acreditacion:
De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1 del articulo
139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la suscripcién del contrato.

Importante

El residente de la obra debe cumplir la experiencia minima establecida en el articulo 179
del Reglamento.

Importante

Si como resultado de una consulta u observaciébn corresponde precisarse o0 ajusta
requerimiento, se solicita la autorizacion del area usuaria y se pone de conocimiento de tal hg
la dependencia que aprob6 el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 7!
articulo 72 del Reglamento.
Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesa
para ejecutar el contrato, o que debe ser acreditado documentalmente y no mediante
declaracion jurada.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:
El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,896,823.60 (Dos

Millones Ochocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Veintitrés con 60/100 soles), en la
ejecucion de obras similares, durante los 10 afios anteriores a la fecha de la presentacion de
ofertas que se computaran desde la suscripcion del acta de recepcion de obra.

Se considera obras similares: mejoramiento y/o renovacion y/o reconstruccion y/o ampliacion
y/o construccion y/o habilitacion y/o la combinacion de estos en obras de agua potable y
alcantarillado sanitario.

Acreditacion:

La experiencia del postor se acreditara con copia simple de: (i) contratos y sus respectivas actas
de recepciodn de obra; (i) contratos y sus respectivas resoluciones de liquidacion; o (iii) contratos
y sus respectivas constancias de prestacion o cualquier otra documentacion 16 de la cual se




e

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°003-2021-GRA/SRP/CS

desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, asi como el monto total que implicé su
ejecucion; correspondientes a un maximo de veinte (20) contrataciones.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa
de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de
las obligaciones que se asumi6 en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la
experiencia proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados
antes del 20.09.2012, la calificacién se ceiira al método descrito en la Directiva “Participaciéon
de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el
porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de
consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el
porcentaje de participacion se presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.
Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la
matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria,
debiendo acompafiar la documentacién sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una
reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando los contratos presentados se encuentren expresados en moneda extranjera, debe
indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 10 referido a la
experiencia del postor en la especialidad.

Importante

En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza conforme a la
Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

C SOLVENCIA ECONOMICA

Requisitos:

El postor debe acreditar una linea de crédito equivalente a 0.60 veces el Valor Referencial de la
contratacion.
Acreditacion:

Documento a nombre del postor emitido por una empresa que se encuentre bajo la supervisién directa de
la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones o estar
considerada en la ultima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el
Banco Central de Reserva del Peru.

No procede acreditar este requisito a través de lineas de créditos para cartas fianza o péliza de caucion.
Tampoco corresponde aceptar documentos emitidos por empresas de seguros para acreditar este requisito

de calificacion, toda vez que, de conformidad con el Oficio N° 47719-2019-SBS, dichas empresas no
pueden otorgar créditos.

Importante

En el caso de consorcios el documento que acredita la linea de crédito puede estar a nombre
del consorcio o del integrante del consorcio que acredite el mayor porcentaje de participacion
en las obligaciones de la ejecucion de la obra. El documento debe indicar expresamente el
nombre completo o la denominacién o razon social del integrante o integrantes del consorcio.
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CAPITULOIV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
P PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacién: La evaluacion consistird en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditara mediante el documento que contiene el precio de la oferta
(Anexo N° 6).

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y se
otorga a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segln la siguiente
formula:

Pi= OmXx PMP
Oi
| = Oferta
Pi = Puntaje de la oferta a evaluar
Oi = Precio i

Om = Precio de la oferta mas baja
PMP = Puntaje maximo del precio

100 puntos
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

e Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas
adicionales o la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningdn
caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este
capitulo.

e En el caso de contratacion de obras por paquete, se debe suscribir un contrato por cada obra
incluida en el paquete.

Conste por el presente documento, la contratacion de la ejecucion de la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], que celebra de una parte [CONSIGNAR EL NOMBRE

DE LA ENTIDAD], en adelante LA ENTIDAD, con RUC N°[......... ], con domicilio legal en [......... 1
representada por [.............. ], identificado con DNI N° [......... ], y de otra parte
[ , con RUC N° ... ], con domicilio legal en
[, ], inscrita en la Ficha N°® [...............o ] Asiento N° [................ |
del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente representado por
su Representante Legal, [............cocoviviiiiceennneeee, con DNEN® [, ], segun poder
inscrito en la Ficha N° [.............. ], Asiento N° [............ ] del Registro de Personas Juridicas de la
ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL CONTRATISTA en los términos y

condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [..............eel. ], el comité de seleccion adjudicé la buena pro delaLICITACION
PUBLICA N°[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION]para la
contratacion de la ejecucion de la obra[CONSIGNAR LA DENOMINACION DE LA
CONVOCATORIA], a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PROQ], cuyos detalles e
importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO
El presente contrato tiene por objeto [CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONTRATACION].

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de la ejecucion de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacién vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucién de la prestacion
materia del presente contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO™

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA],
en periodos de valorizacion [CONSIGNAR MENSUALES U OTRO TIPO DE PERIODO], conforme
a lo previsto en la seccidn especifica de las bases. Asimismo, LA ENTIDAD o EL CONTRATISTA,
segun corresponda, se obligan a pagar el monto correspondiente al saldo de la liquidacion del
contrato de obra, en el plazo de [CONSIGNAR PLAZO EN DIAS] dias calendario, computados
desde el dia siguiente del consentimiento de la liquidacion.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTIDAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de conformidad
con el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y los articulos 1244, 1245 y 1246 del
Cadigo Civil. Para tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en
las valorizaciones siguientes.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

13

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacién que resulte pertinente a

. efectos de generar el pago.
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El plazo de ejecucion del presente contrato es de [........ ] dias calendario, el mismo que se computa
desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones previstas en el articulo 176 del Reglamento.

Importante para la Entidad

e Cuando en el expediente de contratacion se establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucioén llave en mano, en lugar del parrafo anterior, debera considerarse lo
siguiente, segun corresponda:

“El plazo de ejecuciéon de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento. ™4

“El plazo de ejecucion de la obra, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio,
materia de la presente convocatoria, es de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE
ESTA PRESTACION, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias
calendario, el mismo que se computa desde el dia siguiente de cumplidas las condiciones
previstas en el articulo 176 del Reglamento y el plazo de la operacidn asistida de la obra es
de [CONSIGNAR EL PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION ASISTIDA DE LA OBRA,
EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.”®

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entreg6 al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL
TIPO DE GARANTIA PRESENTADA]N°[INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta el consentimiento de
la liquidacién final.

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puedesolicitar la ejecucién de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

14
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Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no
incluyaoperacion asistida.

Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que
incluyaoperacion asistida.
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Importante para la Entidad

Sélo en el caso que la Entidad hubiese previsto otorgar adelanto, se debe incluir la siguiente
clausula:

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

‘LA ENTIDAD otorgard [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL]del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente el [CONSIGNAR ADELANTO O PRIMER
DESEMBOLSO DEL ADELANTO DIRECTOQO]dentro de los ocho (8) dias siguientesa la
suscripcion del contrato, adjuntando a su solicitud la garantia por adelantos mediante
[CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] y el comprobante de pago
correspondiente. LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias
siguientes a la presentacion de la solicitud de EL CONTRATISTA.

Asimismo, EL CONTRATISTA debe solicitar la entrega de los demas adelantos directos en
[CONSIGNAR EL PLAZO Y OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD]. La entrega del o los
adelantos se realizara en [CONSIGNAR PLAZO Y OPORTUNIDAD].*

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procederd la solicitud.

Si LA ENTIDAD considera necesario entregar adelantos para materiales o insumos a EL
CONTRATISTA, debera consignar la siguiente clausula:

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS

“LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE
QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por EL CONTRATISTA.

La entrega de los adelantos se realizara en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias calendario
previos a la fecha prevista en el calendario de adquisicién de materiales o insumos para cada
adquisicion, con la finalidad que EL CONTRATISTA pueda disponer de los materiales o insumos
en la oportunidad prevista en el calendario de avance de obra valorizado. Para tal efecto, EL
CONTRATISTA debe solicitar la entrega del adelanto en un plazo de [CONSIGNAR PLAZO] dias
calendario anteriores al inicio del plazo antes mencionado, adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante [CONSIGNAR CARTA FIANZA Y/O POLIZA DE CAUCION] vy el
comprobante de pago respectivo.

La primera solicitud de El CONTRATISTA debe realizarse una vez iniciado el plazo de ejecucion
de la obra. No procede el otorgamiento del adelanto para materiales e insumos en los casos en
que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas sefialadas
en el calendario de adquisicién de materiales e insumos.

Incorporar a las bases o eliminar, segun corresponda.

Importante para la Entidad

En caso la Entidad hubiese previsto la obligacion de constituir un fideicomiso para la
administracion de los adelantos, se debe incluir la siguiente clausula:

CLAUSULA .................. FIDEICOMISO DE ADELANTOS

Para la administracion de los adelantos destinados a la ejecucion de la obra, se constituira un
fideicomiso conforme a lo establecido en los articulos 184 y 185 del Reglamento. El procedimiento
para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto en dichos articulos.

ADELANTO DIRECTO

16
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@

Indicar el plazo y oportunidad conforme al expediente de contratacion.

Este parrafo solo debera ser incluido cuando la Entidad prevea la entrega de mas de un adelanto directo al contratista.

O/
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“La Entidad otorgaréa [CONSIGNAR NUMERO DE ADELANTOS A OTORGARSE]adelantos
directos por el[CONSIGNAR PORCENTAJE QUE EN NINGUN CASO EXCEDAN EN
CONJUNTO EL 10% DEL MONTO DEL CONTRATO ORIGINAL] del monto del contrato original.

ADELANTO PARA MATERIALES O INSUMOS
“La Entidad otorgara adelantos para materiales o insumos por el [CONSIGNAR PORCENTAJE

QUE NO DEBE EXCEDER EN CONJUNTO DEL 20%] del monto del contrato original, conforme
al calendario de adquisicion de materiales o insumos presentado por el contratista.

Incorporar alas bases o eliminar, segun corresponda

CLAUSULA UNDECIMA: CONFORMIDAD DE LA OBRA
La conformidad de la obra sera dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancién de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

Importante para la Entidad

De acuerdo con el numeral 29.2 del articulo 29 del Reglamento, se debera incluir esta clausula, segin
corresponda:

CLAUSULA DECIMA TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONTRATO DE OBRA
[INCLUIR*®* EN ESTA CLAUSULA LOS RIESGOS IDENTIFICADOS QUE PUEDEN OCURRIR
DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA Y LA DETERMINACION DE LA PARTE DEL CONTRATO
QUE DEBE ASUMIRLOS DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL, SEGUN LAS
DISPOSICIONES PREVISTAS EN LA DIRECTIVA “GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION
DE LA EJECUCION DE OBRAS’].

Incorporar a las bases o eliminar, segin corresponda

CLAUSULA DECIMACUARTA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacién del contrato
de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos o vicios
ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley de Contrataciones del Estadoy 173
de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de [CONSIGNAR TIEMPO EN
ANOS, NO MENOR DE 7 ANOS] afos, contados a partir de la conformidad de la recepcion
[INDICAR TOTAL O PARCIAL, SEGUN CORRESPONDA] de la obra.

CLAUSULA DECIMAQUINTA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por morapor cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente féormula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

¥ Siempre que el procedimiento de seleccién para la contratacién de la elaboracién del expediente técnico haya sido convocado
después del 03.04.2017 o, el expediente técnico elaborado por la propia Entidad, haya sido elaborado y aprobado después

@ de dicha fecha.
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El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacién del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningln
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Estado.

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Otras penalidades

N° | Supuesto de aplicacién de penalidad Forma de célculo Procedimiento

1 Cuando el personal acreditado permanece | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe del
menos de sesenta (60) dias desde el inicio | DE CALCULO, QUE | [CONSIGNAR
de su participacion en la ejecucion del | NO PUEDE SER | INSPECTOR @]
contrato o del integro del plazo de ejecucion, | MENOR A LA MITAD | SUPERVISOR DE LA
si este es menor a los sesenta (60) dias, de | DE  UNA  UNIDAD | OBRA, SEGUN
conformidad con las disposiciones | IMPOSITIVA CORRESPONDA].
establecidas en el numeral 190.2 del articulo | TRIBUTARIA (0.5 UIT)

190 del Reglamento. NI MAYOR A UNA (1)
UlT]por cada dia de
ausencia del personal
en obra en el plazo
previsto.

2 En caso el contratista incumpla con su | [INCLUIR LA FORMA | Segun informe  del
obligacion de ejecutar la prestacion con el | DE CALCULO, QUE NO | [CONSIGNAR
personal acreditado o debidamente | PUEDE SER MENOR A | INSPECTOR 9)
sustituido. LA MITAD DE UNA | SUPERVISOR DE LA

UNIDAD IMPOSITIVA | OBRA, SEGUN
TRIBUTARIA (0.5 UIT) | CORRESPONDA].

NI MAYOR A UNA (1)

UIT] por cada dia de

ausencia del personal

en obra.

3 Si el contratista 0 su personal, no permite el | Cinco por mil (5/1000) | Segin informe  del
acceso al cuaderno de obra al [CONSIGNAR | del monto de la | [CONSIGNAR
INSPECTOR O SUPERVISOR DE LA OBRA, | valorizacion del periodo | INSPECTOR (@]
SEGUN CORRESPONDA], impidiéndole | por cada dia de dicho | SUPERVISOR DE LA
anotar las ocurrencias. impedimento. OBRA, SEGUN

CORRESPONDA].

4 [INCLUIR OTRAS PENALIDADES, DE SER

EL CASQ]
Importante

De haberse previsto otras penalidades a las previstas, incluir los supuestos de aplicacion de penalidad,
la forma de célculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica
el supuesto a penalizar, conforme el articulo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacién final, segun corresponda; o
si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que
debi6 ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto maximo para otras
penalidades,LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLAUSULA DECIMASEXTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puederesolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en los articulos165y 207del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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CLAUSULA DECIMASETIMA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMAOCTAVA:ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratdndose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los érganos de administracién, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMANOVENA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacién supletoria las disposiciones pertinentes del Codigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS®®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de

su notificacién, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

Importante para la Entidad

19

O

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor referencial sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

J
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e De acuerdo con lo dispuesto en la Decimonovena Disposicion Complementaria Final del
Reglamento, la obligatoriedad de someter a Junta de Resolucién de Disputas las controversias en
los contratos de obra por montos superiores a veinte millones con 00/100 Soles (S/ 20 000 000,00),
aplica a los procedimientos de seleccion convocados a partir del afio 2020. Asimismo, el
sometimiento de la solucién de controversias a una Junta de Resoluciéon de Disputas en los
contratos cuyos montos sean iguales o superiores a cinco millones con 00/100 Soles (S/. 5 000
000.00) es facultativa. En tal sentido, se debe incluir la siguiente clausula, segin corresponda:

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

“Las partes acuerdan para la solucién de las controversias derivadas del presente Contrato de Obra
conformar una Junta de Resolucion de Disputas; encargando su organizacion y administracion al
[DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CENTRO DE ADMINISTRACION DESIGNADO POR
LAS PARTES].

La Junta de Resoluciéon de Disputas estard compuesta por [TRES (3) MIEMBROS / UN (1)
MIEMBRO], los/el cual/es sera/n designado/s conforme la Directiva del OSCE sobre Junta de
Resolucién de Disputas’.

Incorporar o eliminar, segln corresponda

CLAUSULA VIGESIMASEGUNDA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Puablica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMATERCERA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION

CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD:[eeeeieeeeiieeesieeennne ]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”
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CONSTANCIA DE PRESTACION DE EJECUCION DE OBRA

CAPITULO VI

De conformidad con el articulo 169 del Reglamento, se deja expresa constancia de la culminacién de la prestacion derivada
del contrato mencionado en el numeral 3 del presente documento.

1

DATOS DEL
DOCUMENTO

Numero del documento

Fecha de emision del
documento

DATOS DEL
CONTRATISTA

Nombre, denominacioén o razén
social

RUC

EN CASO EL CONTRATISTA SEA UN CONSORCIO, ADEMAS SE DEBERA REGISTRAR LA

SIGUIENTE INFORMACION:

Nombre o razén social del
integrante del consorcio

RUC %

Descripcion de las
obligaciones

DATOS DEL
CONTRATO

Numero del contrato

Tipo y nimero del
procedimiento de seleccion

Descripcion del objeto del
contrato

Fecha de suscripcion del
contrato

Monto del contrato

DATOS DE LA OBRA

Denominacion de la obra

Ubicacién de la obra (Region,
Provincia y Distrito)

Nombres y apellidos del
Supervisor de la Obra

Plazo de ejecucion de la obra

Plazo original

dias calendario

Ampliacién(es) de plazo

dias calendario

Total plazo

dias calendario

Fecha de culminacién de la
obra

Fecha de recepcion de la
obra

Fecha de liquidacion de la
obra

Monto de la obra

Numero de adicionales de
obra

Monto total de los adicionales

Numero de deductivos

Monto total de los deductivos

Monto total de la obra (sélo
componente de obra)
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5 APLICACION DE
PENALIDADES

Monto de las penalidades por
mora

Monto de otras penalidades

Monto total de las penalidades
aplicadas

6 SOLUCION DE
CONTROVERSIAS
DEL CONTRATO

Junta de Resolucién de
Disputas

Si

No

Arbitraje

Si

No

N° de arbitrajes

7 DATOS DE LA
ENTIDAD

Nombre de la Entidad

RUC de la Entidad

Nombres y apellidos del
funcionario que emite la
constancia

Cargo que ocupa en la Entidad

Teléfono de contacto

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE
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ANEXOS
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

...[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo quese notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segun lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.




s

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH-SUB REGIONPACIFICO
LICITACION PUBLICA N°003-2021-GRA/SRP/CS

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominaciéon o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |

Correo electrénico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacién o
Razo6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) : |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

| Correo electrénico del consorcio: |

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electronico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

2. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, segin lo previsto en el
numeral 141.2 del articulo 141 del Reglamento.

3. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacién de recepcién, en el plazo maximo de dos (2) dias
habiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio
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Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART.52DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcién, asi como a respetar el principio
de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el Estado,
conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo

General.

Participar en el presente proceso de contratacién en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones del
Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represién de Conductas
Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacion que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccién y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios,cada integrante debe presentar esta declaracion jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece la ejecucion de la
obra[ CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con el respectivo
Expediente Técnico y las demas condicionesque se indican en el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la
seccién especifica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA DENOMINACION
DE LA CONVOCATORIA] en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE SER
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante para la Entidad

= Cuando en el expediente de contratacién establezca que la obra debe ejecutarse bajo la
modalidad de ejecucion llave en mano, considerar lo siguiente, segin corresponda.

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIQ] dias calendario™®

“Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases
del procedimiento de la referencia, me comprometo a ejecutar la obra [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA CONVOCATORIA], su equipamiento y montaje hasta la puesta en
servicio, en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO, EL CUAL DEBE ESTAR
EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias calendario, y la ejecucion de la operacion asistida
de la obra en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO DE LA PRESTACION
ASISTIDA DE LA OBRA, EL CUAL DEBE ESTAR EXPRESADO EN DIAS CALENDARIO] dias
calendario.”?!

Incluir las disposiciones, seglin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas

2 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que no

incluyaoperacion asistida.

21 Este parrafo debe ser incluido en el caso de obras que se ejecuten bajo la modalidad de ejecucion llave en mano que

@ incluyaoperacion asistida.
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(Sélo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la LICITACION PUBLICA
N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTO].

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccion, suscripcion y
ejecucion del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comun del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comunen[.........cccccvvvveeeeennn. ]

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

L CONSORCIADO 1] [%]2
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2 OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL [% 173
CONSORCIADO 2]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%24

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

2Consignar Gnicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.
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Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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Importante para la Entidad

En caso de la contratacion de la ejecucion de una obra bajo el sistema a precios unitarios incluir el

siguiente anexo:

Esta nota debera ser eliminada una vez culminada la elaboracién de las bases

ANEXO N° 6
PRECIO DE LA OFERTA

iTEM N° [INDICAR NUMERO]

Seﬁore§ )
COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es

la siguiente:

[INCLUIR LA ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DE OBRA, A FIN DE QUE EL POSTOR
CONSIGNE LOS PRECIOS UNITARIOS Y EL PRECIO TOTAL DE SU OFERTA, TAL COMO SE

MUESTRA DE MANERA REFERENCIAL EN EL SIGUIENTE EJEMPLO:

ITI\IIEM PARTIDA UNIDAD METRADO PU SUB TOTAL
1 Total costo directo (A)
2 Gastos generales

2.1 | Gastos fijos

2.2 | Gastos variables

Total gastos generales (B)

3 | utilidad (C)

SUBTOTAL (A+B+C)

4 IGV%

5 Monto total de la oferta

»

El precio de la oferta en [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA]incluye todos los
tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a
la legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo de
la obra a ejecutar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracién legal, no incluiran

en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

% Para el célculo del IGV, aplica el redondeo previsto en la Resoluciéon de Superintendencia SUNAT N° 025-2000/SUNAT o
norma que la reemplace. En ese sentido,el porcentaje se calcula considerando dos (2) decimales. Para efectos del redondeo
i) Si el primer decimal siguiente es inferior a cinco (5), el valor permanecera igual, suprimiéndose los decimales posteriores
y i) Si el primer decimal siguiente es igual o superior a cinco (5), el valor sera incrementado en un centésimo.

O/
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Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglin corresponda

Importante

e El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONY".

e El analisis de precios unitarios y el detalle de los gastos generales fijos y variablesno se
presentan en la oferta, sino para el perfeccionamiento del contrato.

Importante para la Entidad

= Afin de facilitar la labor del comité de seleccién, se recomienda publicar conjuntamente con las
bases un archivo en Excel del presupuesto de la obra conforme el expediente técnico a fin de
que los postores puedan utilizarlo al momento de elaborar su oferta. En tal caso, consignar lo
siguiente:

“Adicionalmente al documento escaneado del presente anexo, el postor puede adjuntar el
archivo en Excel del presupuesto de la obra (que fue publicado conjuntamente con las bases),
completando la informacién que sustenta el precio de su oferta. En caso de divergencia
prevalece el documento escaneado del precio de la oferta”.

= En caso de procedimientos segun relacién de items, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta en forma independiente, en los items que se
presente”.

= En caso de contratacion de obras por paquete, consignar lo siguiente:

“El postor debe presentar el precio de su oferta con el detalle de cada obra incluida en el
paquete”.

= En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias”.

= Sjdurante la fase de actos preparatorios, las Entidades advierten que es posible la participacion
de proveedores que gozan del beneficio de la exoneracién del IGV prevista en la Ley N° 27037,
Ley de Promocion de la Inversion en la Amazonia, consignar lo siguiente:

“La oferta de los postores que presenten la Declaracién Jurada de cumplimiento de condiciones
para la aplicacion de la exoneracion del IGV (Anexo N° 7), debe encontrase dentro de los limites
del valor referencial sin IGV”.

Incluir las disposiciones, segin corresponda. Una vez culminada la elaboracion de las bases, las notasque no se
incorporen deben ser eliminadas
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ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Sefiores

COMITE DE SELECCION

LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relacion-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al 6rgano de la

Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.
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Sefiores

COMITE DE SELECCION
LICITACION PUBLICA N° N°003-2021-GRA/SRP/CS

Presente.-

ANEXO N° 10

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla lo siguiente como EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES:

o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO
N° CLIENTE %BC‘)]I\IIE'ITSA[')I'%L CON'INRATO ggﬁ.::'RAAl?rglze RECEPOCégi DE LA PRO\2/7EI£\II1::ENTE MONEDA IMPORTEZ?8 TIPOVIEE]_I(_:A@';ABD A'ZAUCJSF:SOOSO
1
2
3
4
5
6

26

27

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo

acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, seguin la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona
juridica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria
gue comprende tanto una fusiéon como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escisién se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria
antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

28

29

Consignar en la moneda establecida para el valor referencial.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato.
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o FECHA DE EXPERIENCIA MONTO

N° CLIENTE %B(SJ'\IIE_ISA%%L CON'IFIRATO ggﬁ?&g@ge RECEPOCB|C|)’:;§ DE LA PRO>/7E5\II1::ENTE MONEDA IMPORTE?® TIPOVEE_?:ZZABD AFCAUCMTSF:S(())SO
7

8

9
10

TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, seglun corresponda




-

[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]




