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SIMBOLOGIA UTILIZADA:

N° | Simbolo Descripcion
La informacién solicitada dentro de los corchetes sombreados
1 [ABC] / [ceeeesd] debe ser completada por la Entidad durante la elaboracién de
las bases.

Es una indicacién, o informacién que deberd ser completada por
la Entidad con posterioridad al otorgamiento de la buena pro

2 | [ABC]/[......] para el caso especifico de la elaboracién de la PROFORMA DEL
CONTRATO; o por los proveedores, en el caso de los ANEXOS de
la oferta.

Importante Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el

3 érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,

* Abc segun corresponda y por los proveedores.
Advertencia Se refiere a advertencias a tener en cuenta por el 6rgano

4 Abe encargado de las contrataciones o comité de seleccién, segin

L]

corresponda y por los proveedores.

i Se refiere a consideraciones importantes a tener en cuenta por el
Importante para la Entidad érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccién,
segun corresponda y deben ser eliminadas una vez culminada la
elaboracién de las bases.

o Xyz

CARACTERISTICAS DEL DOCUMENTO:

Las bases estdndar deben ser elaboradas en formato WORD, y deben tener las siguientes caracteristicas:

N° | Caracteristicas Parametros

1 Mdrgenes Superior : 2.5 cm Inferior: 2.5 cm
9 Izquierda: 2.5 cm Derecha: 2.5 cm

2 Fuente Arial

Normal: Para el contenido en general
3 Estilo de Fuente Cursiva: Para el encabezado y pie de pdgina
Para las Consideraciones importantes (ltem 3 del cuadro anterior)

Automdtico: Para el contenido en general

4 Color de Fuente . . . . .
Azul : Para las Consideraciones importantes (Item 3 del cuadro anterior)

16 : Para las dos primeras hojas de las Secciones General y Especifica
11 : Para el nombre de los Capitulos.
10 : Para el cuerpo del documento en general
9 : Para el encabezado y pie de pagina
Para el contenido de los cuadros, pudiendo variar, segin la necesidad
8 : Para las Notas al pie

5 Tamaiio de Letra

Justificada: Para el contenido en general y notas al pie.
6 Alineacion Centrada : Para la primera pdging, los titulos de las Secciones y nombres
de los Capitulos)

Interlineado Sencillo

Anterior : 0

Posterior : O

Para los nombres de las Secciones y para resaltar o hacer hincapié en algin
concepto

8 Espaciado

9 Subrayado

INSTRUCCIONES DE USO:

1. Una vez registrada la informacidn solicitada dentro de los corchetes sombreados en gris, el texto
deberd quedar en letra tamaiio 10, con estilo normal, sin formato de negrita y sin sombrear.

2. La nota IMPORTANTE no puede ser modificada ni eliminada en la Seccién General. En el caso de la
Seccidn Especifica debe seguirse la instruccién que se indica en dicha nota.
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BASES ESTANDAR DE ADJUDICACION SIMPLIFICADA
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS EN GENERAL

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-
MINCETUR/DM/COPESCO - DERIVADO DEL CONCURSO
PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION Y
MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: “INSTALACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE
FERROCARRIL TACNA - ARICA EN EL SECTOR MUSEO
FERROVIARIO.
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DEBER DE COLABORACION

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista, deben conducir su actuaciéon conforme a los principios previstos en la Ley de
Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboracion al OSCE y a la Secretaria
Técnica de la Comisién de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento
segln corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusion
y corrupcién por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, asi como los proveedores y
demas actores que participan en el proceso de contratacion.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaria Técnica de la Comisién
de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas
gue se presenten durante el proceso de contratacion, en los términos del Decreto Legislativo N°
1034, "Ley de Represién de Conductas Anticompetitivas”, o norma que la sustituya, asi como las
demas normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor
y/o contratista del proceso de contratacion deben permitir al OSCE o a la Secretaria Técnica de
la Comision de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la informacion referida
a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolucién de posiciones
gue se requieran, entre otras formas de colaboracion.




PLAN COPESCO NACIONAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO

SECCION GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(ESTA SECCION NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGUN EXTREMO, BAJO SANCION DE NULIDAD)
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CAPITULO | )
ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

1.1.

1.2.

1.38.

1.4.

1.5.

REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se esta
haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se
mencione la palabra Reglamento, se entiende que se esta haciendo referencia al Reglamento
de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicacién en el SEACE de conformidad con lo sefialado en el articulo
54 del Reglamento, en la fecha sefialada en el calendario del procedimiento de seleccion,
debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al articulo 55 del Reglamento. En el caso de un
consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

e Para registrarse como participante en un procedimiento de seleccidon convocado por las
Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripcion
vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor
informacion, se puede ingresar a la siguiente direccion electrénica: www.rnp.gob.pe.

¢ Los proveedores que deseen registrar su participacion deben ingresar al SEACE utilizando su
Certificado SEACE (usuario y contrasefia). Asimismo, deben observar las instrucciones
sefaladas en el documento de orientacion “Guia para el registro de participantes electronico”
publicado en https://www2.seace.gob.pe/.

e En caso los proveedores no cuenten con inscripcion vigente en el RNP y/o se encuentren
inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE
restringira su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su
participacion en el procedimiento de seleccion en cualquier otro momento, dentro del plazo
establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripcién o
quedado sin efecto la sancion que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.

FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulacién de consultas y observaciones a las bases se efectia de conformidad con lo
establecido en los numerales 72.1y 72.2 del articulo 72 del Reglamento, asi como el literal a)
del articulo 89 del Reglamento.

ABSOLUCION DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACION DE BASES

La absolucion de consultas, observaciones e integracion de las bases se realizan conforme a
las disposiciones previstas en el numeral 72.4 del articulo 72 del Reglamento y el literal a) del




/

PLAN COPESCO NACIONAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO

1.6.

1.7.

articulo 89 del Reglamento.

Importante

¢ No se absolveran consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma fisica.

e Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolucion de consultas y
observaciones y la integracion de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin
perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente.

FORMA DE PRESENTACION DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el articulo 59 y en el articulo 90 del
Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la
oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita). Los demas
documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona juridica, por su
representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona
natural, por este o su apoderado. No se acepta el pegado de la imagen de una firma o visto.
Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

e Los formularios electronicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben
llenar para presentar sus ofertas, tienen caracter de declaracién jurada.

e En caso lainformacién contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no
coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la informacion declarada en los
documentos escaneados.

¢ No se tomaran en cuenta las ofertas que se presenten en fisico a la Entidad.

PRESENTACION Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentara su oferta de manera electrénica a través del SEACE, desde las 00:01
horas hasta las 23:59 horas del dia establecido para el efecto en el cronograma del
procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman
la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envio, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda
ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar méas de un
consorcio en un procedimiento de seleccion, o en un determinado item cuando se trate de
procedimientos de seleccion segun relacion de items.

En la apertura electrénica de la oferta, el érgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda, verifica la presentacion de lo exigido en la seccién especifica
de las bases de conformidad con el numeral 73.2 del articulo 73 del Reglamento y determina
si las ofertas responden a las caracteristicas y/o requisitos y condiciones de los Términos de
Referencia, detallados en la seccién especifica de las bases. De no cumplir con lo requerido,
la oferta se considera no admitida.
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1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

EVALUACION DE LAS OFERTAS

La evaluacion de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el numeral 74.1 y el literal
a) del numeral 74.2 del articulo 74 del Reglamento.

En el supuesto de que dos (2) o mas ofertas empaten, la determinacion del orden de prelacion
de las ofertas empatadas se efectla siguiendo estrictamente el orden establecido en el numeral
91.1 del articulo 91 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrénica a través del SEACE.

Importante

En el caso de contratacion de servicios en general que se presten fuera de la provincia de Lima
y Callao, cuyo valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), a solicitud del
postor se asigna una bonificacion equivalente al diez por ciento (10%) sobre el puntaje total
obtenido por los postores con domicilio en la provincia donde prestard el servicio, 0 en las
provincias colindantes, sean o no pertenecientes al mismo departamento o region. El domicilio
es el consignado en la constancia de inscripcion ante el RNPL. Lo mismo aplica en el caso de
procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando algun item no supera el monto
sefialado anteriormente.

CALIFICACION DE OFERTAS

La calificacién de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1y 75.2
del articulo 75 del Reglamento.

SUBSANACION DE LAS OFERTAS

La subsanacion de las ofertas se sujeta a lo establecido en el articulo 60 del Reglamento. El
plazo que se otorgue para la subsanacién no puede ser inferior a un (1) dia habil

La solicitud de subsanacion se realiza de manera electronica a través del SEACE y sera
remitida al correo electrénico consignado por el postor al momento de realizar su inscripcion en
el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho
correo. La notificacion de la solicitud se entiende efectuada el dia de su envio al correo
electrénico.

La presentacién de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomara en cuenta
la subsanacion que se presente en fisico a la Entidad.

RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccidn, segln corresponda, revisa las ofertas econdémicas que cumplen los requisitos de
calificacion, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el articulo
68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el 6rgano encargado de las contrataciones o
el comité de seleccion, segin corresponda, revisa el cumplimiento de los requisitos de
calificacion de los postores que siguen en el orden de prelacion, en caso las hubiere.

1

La constancia de inscripcion electronica se visualizara en el portal web del Registro Nacional de Proveedores:

www.rnp.gob.pe



http://www.rnp.gob.pe/
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1.12.

1.13.

OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccién, segln corresponda, otorga la buena pro mediante su publicacién en el SEACE,
incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la
admision, no admision, evaluacién, calificacion, descalificacion y el otorgamiento de la buena
pro.

CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o mas ofertas, el consentimiento de la buena pro se
produce a los cinco (5) dias habiles siguientes de la notificacion de su otorgamiento, sin que
los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelacion.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce
el mismo dia de la notificacion de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al dia habil
siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones
o el 6rgano de la Entidad al que se haya asignado tal funcion realiza la verificacion de la oferta
presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del
articulo 64 del Reglamento.
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2.1.

2.2.

, CAPITULO Il
SOLUCION DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

RECURSO DE APELACION

A través del recurso de apelacién se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo
del procedimiento de seleccion hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelacion se presenta ante la Entidad convocante, y es conocido y resuelto por
su Titular, cuando el valor estimado sea igual o menor a cincuenta (50) UIT. Cuando el valor
estimado sea mayor a dicho monto, el recurso de apelacién se presenta ante y es resuelto por
el Tribunal de Contrataciones del Estado.

En los procedimientos de seleccién segln relacion de items, el valor estimado total del
procedimiento determina ante quién se presenta el recurso de apelacion.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelacion del procedimiento de seleccién y
otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan
ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

e Una vez otorgada la buena pro, el érgano encargado de las contrataciones o el comité de
seleccion, segun corresponda, esté en la obligacion de permitir el acceso de los participantes
y postores al expediente de contratacion, salvo la informacién calificada como secreta,
confidencial o reservada por la normativa de la materia, a mas tardar dentro del dia siguiente
de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificacion
no fueron analizados y revisados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité
de seleccion, segun corresponda.

e A efectos de recoger la informacion de su interés, los postores pueden valerse de distintos
medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de
imégenes, e incluso (i) pueden solicitar copia de la documentacion obrante en el expediente,
siendo que, en este Ultimo caso, la Entidad debera entregar dicha documentacion en el menor
tiempo posible, previo pago por tal concepto.

e Elrecurso de apelacion se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas
desconcentradas del OSCE, o en la Unidad de Tramite Documentario de la Entidad, segln
corresponda.

PLAZOS DE INTERPOSICION DEL RECURSO DE APELACION

La apelacién contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad
a ella se interpone dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse notificado el
otorgamiento de la buena pro.

La apelacién contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra
la declaracion de nulidad, cancelacion y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone
dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que
se desea impugnar.
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3.1

3.2.

CAPITULO 1Il
DEL CONTRATO

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en
el articulo 141 del Reglamento.

El contrato se perfecciona con la suscripcién del documento que lo contiene, salvo en los contratos
cuyo monto del valor estimado no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en los que se
puede perfeccionar con la recepcién de la orden de servicios, conforme a lo previsto en la seccién
especifica de las bases.

En el caso de procedimientos de seleccion por relacién de items, se puede perfeccionar el contrato
con la suscripcion del documento o con la recepcion de una orden de servicios, cuando el valor
estimado del item corresponda al parametro establecido en el parrafo anterior.

Importante

El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién, segun corresponda, debe
consignar en la seccion especifica de las bases la forma en que se perfeccionara el contrato, sea
con la suscripcion del contrato o la recepcion de la orden de servicios. En caso la Entidad
perfeccione el contrato con la recepcion de la orden de servicios no debe incluir la proforma del
contrato establecida en el Capitulo V de la seccién especifica de las bases.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos
sefialados en el articulo 139 del Reglamento y los previstos en la seccién especifica de las bases.

GARANTIAS

Las garantias que deben otorgar los postores y/o contratistas, segun corresponda, son las de fiel
cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe
entregar a la Entidad la garantia de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente
al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la
conformidad de la recepcion de la prestacion a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, tales como
mantenimiento, reparacion o actividades afines, se otorga una garantia adicional por una
suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion
accesoria, la misma que debe ser renovada periddicamente hasta el cumplimiento total de
las obligaciones garantizadas.

Importante
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3.3.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00),
no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia de fiel
cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcion también aplica a los contratos
derivados de procedimientos de seleccién por relacion de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no superen el monto sefalado
anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del Reglamento.

e Enlos contratos periédicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades con
las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel cumplimiento
el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante
la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con
cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y
149.5 del articulo 149 del Reglamento y el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTIA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la seccion especifica de las bases la entrega de adelantos, el
contratista debe presentar una garantia emitida por idéntico monto conforme a lo
estipulado en el articulo 153 del Reglamento.

REQUISITOS DE LAS GARANTIAS

Las garantias que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realizacion
automética en el pais, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por
empresas que se encuentren bajo la supervision directa de la Superintendencia de Banca, Seguros
y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificacion de riesgo B
0 superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantias; o estar consideradas en la
Gltima lista de bancos extranjeros de primera categoria que periédicamente publica el Banco
Central de Reserva del Peru.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la buena
pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucion, sin perjuicio de la determinacion de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantias emitidas bajo condiciones
distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificacién a la empresa que emite la garantia
debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/clasificadoras-de-riesgo).

2. Se debe identificar en la pagina web de la clasificadora de riesgo respectiva, cual es la
clasificacion vigente de la empresa que emite la garantia, considerando la vigencia a la fecha
de emision de la garantia.

3. Para fines de lo establecido en el articulo 148 del Reglamento, la clasificacion de riesgo
B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Sila empresa que otorga la garantia cuenta con mas de una clasificacion de riesgo emitida
por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastard que en una de ellas
cumpla con la clasificacion minima establecida en el Reglamento.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

En caso exista alguna duda sobre la clasificacion de riesgo asignada a la empresa emisora
de la garantia, se deberéa consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, ademas de cumplir con el requisito referido a la clasificacion de riesgo, a efectos
de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantias,
debe revisarse el portal web de dicha Entidad (http://www.sbs.gob.pe/sistema-
financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantia a través de los
mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

EJECUCION DE GARANTIAS

La Entidad puede solicitar la ejecucion de las garantias conforme a los supuestos contemplados

en el articulo 155 del Reglamento.

ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningln caso exceden en

conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido

previsto en la seccién especifica de las bases.

PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia
de atraso, de conformidad con el articulo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES
La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral
precedente, segun lo previsto en el articulo 163 del Reglamento y lo indicado en la seccion
especifica de las bases.
Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar
cada una un monto maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato
vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolucion del contrato, seran aplicadas de conformidad con el articulo 36 de

la Ley y 164 del Reglamento.

PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestacion, pudiendo contemplarse pagos
a cuenta, segun la forma establecida en la seccidn especifica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10)
dias calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen
las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario
competente.



http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitir-cartas-fianza
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La conformidad se emite en un plazo maximo de siete (7) dias de producida la recepcion salvo
gue se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacion, en cuyo
caso la conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad del
funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizara de acuerdo a lo
que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se
deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales
correspondientes, de conformidad con el articulo 39 de la Ley y 171 del Reglamento,
debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demas aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regiran
supletoriamente por la Ley y su Reglamento, asi como por las disposiciones legales vigentes.
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SECCION ESPECIFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE
SELECCION

(EN ESTA SECCION LA ENTIDAD DEBERA COMPLETAR LA INFORMACION EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS
INSTRUCCIONES INDICADAS)
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CAPITULO |
GENERALIDADES

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre . PLAN COPESCO NACIONAL

RUC Ne° . 20511035997

Domicilio legal . Av. José Galvez Barrenechea N° 290 Urb. CORPAC (ref. a dos
cuadras del Puente Quifiones) Lima — Lima — San Isidro

Teléfono: : 411-9500 Anexo 2305

Correo electronico: . servicios_pcn03@mincetur.gob.pe

OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de seleccion tiene por objeto la “CONTRATACION DEL SERVICIO
DE PRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: “INSTALACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA
ESTACION DE FERROCARRIL TACNA — ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO”
EXPEDIENTE DE CONTRATACION

El expediente de contratacion fue aprobado mediante Formato de Aprobacién de Expediente de
Contratacion N°005-2022-UADM el 17 de febrero del 2022.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Ordinarios

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero
del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal en el cual se convoca el procedimiento de
seleccion.

SISTEMA DE CONTRATACION

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA de acuerdo con lo establecido
en el expediente de contratacion respectivo.

DISTRIBUCION DE LA BUENA PRO

No aplica.

ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestacion esta definido en el Capitulo Il de la presente seccion de las bases.
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1.8.

1.9.

PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestaran en el plazo de CIENTO OCHENTA
(180) dias calendario en concordancia con lo establecido en el expediente de contratacion.

COSTO DE REPRODUCCION Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo
efecto deben cancelar S/. 5,00 (Cinco y 00/100 Soles) en efectivo, en caja de la Entidad. Las
bases seran recabadas en la Coordinacion de Logistica del Plan COPESCO Nacional, sito en Av.
José Galvez Barrenechea N°290 Urb. CORPAC, Lima, Lima, San Isidro.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproduccion.

1.10. BASE LEGAL

Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio Fiscal 2022.

Ley N° 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico del afio fiscal
2022.

Decreto Supremo N° 011-79-VC.

Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y sus
modificatorias

Decreto N° Legislativo 1252. Crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica

Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo

Directivas de OSCE.

D.S 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Unico Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del
Procedimiento Administrativo General, y sus modificatorias.

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional del Presupuesto.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacion Publica.

Cédigo Civil.

Asimismo se debera tener en cuenta la Normas sefialadas en los Términos de Referencia.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.
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CAPITULO Il ,
DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

2.1.

2.2.

CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION

Segun el cronograma de la ficha de seleccién de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante
De conformidad con la vigesimosegunda Disposicién Complementaria Final del Reglamento, en

caso la Entidad (Ministerios y sus organismos publicos, programas o proyectos adscritos) haya
difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha
disposicion, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendra, ademas de un indice de documentos?, la siguiente documentacion:

2.2.1. Documentacién de presentacién obligatoria

2.2.1.1. Documentos parala admision de la oferta

a) Declaracion jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)

b) Documento que acredite la representacion de quien suscribe la oferta.

En caso de persona juridica, copia del certificado de vigencia de poder del
representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o
documento analogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona
natural, del apoderado o mandatario, segun corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de
los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, segun
corresponda.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan
prohibidas de exigir a los administrados o usuarios la informacién que puedan
obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se refieren los articulos 2
y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la
Plataforma de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web
se encuentre activo en el Catalogo de Servicios de dicha plataforma, no
correspondera exigir el certificado de vigencia de poder y/o documento nacional de
identidad.

2

3

La omisién del indice no determina la no admisién de la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del
Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/

O
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c) Declaracion jurada de acuerdo con el literal b) del articulo 52 del Reglamento
(Anexo N°2)

d) Declaracién jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en
el numeral 3.1 del Capitulo Ill de la presente seccién. (Anexo N° 3)

e) Declaracién jurada de plazo de prestacion del servicio. (Anexo N° 4)4

f)  Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se
consigne los integrantes, el representante comun, el domicilio comin y las
obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio
asi como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)

g) El precio de la oferta en SOLES debe registrarse directamente en el formulario
electronico del SEACE.

Adicionalmente, se debe adjuntar el Anexo N° 6 en el caso de procedimientos
convocados a precios unitarios, esquema mixto de suma alzada y precios
unitarios, porcentajes u honorario fijo y comisién de éxito, segun corresponda.

En el caso de procedimientos convocados a suma alzada Unicamente se debe
adjuntar el Anexo N° 6 cuando corresponda indicar el monto de la oferta de la
prestacién accesoria o que el postor goza de alguna exoneracién legal.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con
dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con mas de dos
(2) decimales.

Importante

e El 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion, segun
corresponda, verifica la presentacion de los documentos requeridos. De no cumplir
con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

e En caso de requerir estructura de costos o analisis de precios, esta se presenta para
el perfeccionamiento del contrato.

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificacion

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Requisitos de Calificacion”
gue se detallan en el numeral 3.2 del Capitulo 11l de la presente seccién de las bases.

2.2.2. Documentacién de presentacion facultativa:

a) En el caso de microempresas y pequefias empresas integradas por personas con
discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas
empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su
inscripciébn en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con
Discapacidad®

b) Solicitud de bonificacion por tener la condicién de micro y pequefia empresa. (Anexo
Ne 11)

4 En caso de considerar como factor de evaluacion la mejora del plazo de prestacion del servicio, el plazo ofertado en dicho
anexo servird también para acreditar este factor.

5 Dicho documento se tendra en consideracion en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

@
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2.3.

¢) Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “Factores de Evaluacion”
establecidos en el Capitulo IV de la presente seccién de las bases, a efectos de
obtener el puntaje previsto en dicho Capitulo para cada factor.

Advertencia

El 6érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccidn, segun corresponda, no
podra exigir al postor la presentacién de documentos que no hayan sido indicados en los
acapites “Documentos para la admision de la oferta”, “Requisitos de calificacion” y “Factores
de evaluacion”.

REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar
el contrato:

a)

Garantia de fiel cumplimiento del contrato. Presentar carta fianza.

b) Garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, de ser el caso.

c) Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes,
de ser el caso.

d) Cdbdigo de cuenta interbancaria (CCl) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el
numero de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.

e) Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que
cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda.

f)  Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso
de persona juridica.

g) Domicilio y correo electrénico para efectos de la notificacion durante la ejecucion del
contrato.

h) Detalle de los precios unitarios del precio ofertado®.

i)  Estructura de costos’.

j)  Copia simple de la Péliza de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual

k) Copia simple de la Péliza de Deshonestidad

)  Copia simple de la Péliza de Seguro Complementario Trabajo de Riesgo (SCTR)

m) Copia simple de la Péliza de Seguro contra todo riesgo de construccion y montaje.

n) Copia de los diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal clave, en
caso que el grado o titulo profesional requerido no se encuentren publicados en el Registro
Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales a cargo de la de la Superintendencia
Nacional de Educacion Superior Universitaria — SUNEDUs.

0) Copia de (i) contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv)
cualquier otra documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del
personal clave.

p) Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra

venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de calificacion
equipamiento estratégico. En el caso que el postor ganador sea un consorcio los
documentos de acreditaciéon de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de
uno de sus integrantes.

Advertencia

De acuerdo con el articulo 4 del Decreto Legislativo N° 1246, las Entidades estan prohibidas de exigir a los
administrados o usuarios la informacion que puedan obtener directamente mediante la interoperabilidad a que se
refieren los articulos 2 y 3 de dicho Decreto Legislativo. En esa medida, si la Entidad es usuaria de la Plataforma
de Interoperabilidad del Estado — PIDE® y siempre que el servicio web se encuentre activo en el Catalogo de
Servicios de dicha plataforma, no correspondera exigir los documentos previstos en los literales e) y f).

6

Incluir solo en caso de la contratacion bajo el sistema a suma alzada.

Incluir solo cuando resulte necesario para la ejecucion contractual, identificar los costos de cada uno de los rubros que

comprenden la oferta.

Para mayor informacion de las Entidades usuarias y del Catalogo de Servicios de la Plataforma de Interoperabilidad del

Estado — PIDE ingresar al siguiente enlace https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/



https://www.gobiernodigital.gob.pe/interoperabilidad/
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2.4,

g) Formatos Anticorrupcion debidamente firmados aprobados con R.D. N° 149-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE, los mismos que se encuentran publicadas en la pagina
web institucional de la Entidad.

Importante

e Encaso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantias que presente
este para el perfeccionamiento del contrato, asi como durante la ejecucion contractual, de
ser el caso, ademas de cumplir con las condiciones establecidas en el articulo 33 de la Ley
y en el articulo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o
la denominacién o razén social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados,
de lo contrario no podran ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes
indicado si se consigna Unicamente la denominacién del consorcio, conforme lo dispuesto
en la Directiva Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”.

e Enlos contratos periddicos de prestacion de servicios en general que celebren las Entidades
con las micro y pequefias empresas, estas Ultimas pueden otorgar como garantia de fiel
cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por
la Entidad durante la primera mitad del niamero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalizacion del mismo, conforme lo
establece el numeral 149.4 del articulo 149 y el numeral 151.2 del articulo 151 del
Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE,
consignando en la Declaracién Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de
retencion de la garantia durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condicion

de MYPE, lo cual serd \verificado por la Entidad en el link
http://www?2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2 opcion consulta de empresas acreditadas
en el REMYPE.

e En los contratos cuyos montos sean iguales o menores a doscientos mil Soles (S/
200,000.00), no corresponde presentar garantia de fiel cumplimiento de contrato ni garantia
de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias. Dicha excepcidén también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccién por relaciéon de items, cuando el monto
del item adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el
monto sefialado anteriormente, conforme a lo dispuesto en el literal a) del articulo 152 del
Reglamento.

Importante

e Corresponde a la Entidad verificar que las garantias presentadas por el postor ganador de la
buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptacion y eventual
ejecucién, sin perjuicio de la determinacién de las responsabilidades funcionales que
correspondan.

e De conformidad con el Reglamento Consular del Pert aprobado mediante Decreto Supremo N°
076-2005-RE para que los documentos publicos y privados extendidos en el exterior tengan
validez en el Per(, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y
refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perd, salvo que se trate de
documentos publicos emitidos en paises que formen parte del Convenio de la Apostilla, en
cuyo caso bastara con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya®.

e LaEntidad no puede exigir documentacion o informacion adicional a la consignada en el presente
numeral para el perfeccionamiento del contrato.

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripcion del documento que lo contiene. Para dicho efecto
el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el articulo 141 del Reglamento,
debe presentar la documentacion requerida en las oficinas de Plan COPESCO Nacional, sito en

9

Segun lo previsto en la Opinién N° 009-2016/DTN.
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2.5.

2.6.

Av. José Galvez Barrenechea N° 290 Urb. CORPAC, Lima, Lima, San Isidro.

ADELANTOS

A solicitud del consultor, la Entidad podra otorgar un adelanto de hasta el 30 % del monto del
contrato original, que, por la naturaleza de los trabajos el Contratista requerira el
aprovisionamiento de materiales que le permitan, establecer acciones preliminares como el taller
de restauracion y su area de almacenamiento de materiales.

Para ello el Consultor dentro de los doce (12) dias calendario contados a partir del dia siguiente
de la suscripcion del contrato, podra solicitar formalmente la entrega del adelanto, adjuntando a
su solicitud la garantia y el comprobante de pago correspondiente. La entrega del adelanto se
producira dentro de los siete (07) dias calendario posterior a la presentacién de la solicitud de
adelanto correspondiente.

En relacion con lo anterior, debe indicarse que el literal 156.3 del articulo 156° del Reglamento

establece que “La amortizacion del adelanto se realiza mediante descuentos proporcionales en
cada uno de los pagos parciales que se efectien al Consultor por la ejecucién de la o las
prestaciones a su cargo. Cualquier diferencia que se produzca respecto de la amortizacion
parcial de los adelantos se toma en cuenta al momento de efectuar el siguiente pago que le
corresponda al Consultor o al momento de la conformidad de la recepcion de la prestacion”.

FORMA DE PAGO

La forma de Pago por la prestacion del SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE
MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: "INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA — ARICA
EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIQ", se realizard en forma mensual, en un plazo no mayor
de diez (10) dias calendario de haber sido recibidos a satisfaccion de LA ENTIDAD, debiendo
para ello contar con la conformidad del servicio por parte del Supervisor del Servicio siempre que
se verifique las condiciones establecidas en los términos de referencia, indicada en el Articulo
171 RLCE, DS N°168-2020-EF. Para efectuar el pago el Contratista debera presentar la
documentacién a través del Supervisor del Servicio designado por la entidad y éste lo presentara
de acuerdo a la forma de presentacién establecida en los presentes Términos de referencia.

El pago de la contraprestacion a favor del contratista, se realizara en forma periodica cada 30
dias calendario, de acuerdo al avance de los trabajos realizados.
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Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del articulo 29 del Reglamento, el area usuaria es responsable
de la adecuada formulacion del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la
necesidad de su reformulaciéon por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de
contratacion.
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: "INSTALACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA
ESTACION DE FERROCARRIL TACNA — ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO"

2. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso de seleccién permitira, a Plan COPESCO Nacional buscar y determinar, la
asistencia especializada en produccién y montaje museografico de los bienes Museables de la
obra: "INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA — ARICA EN EL SECTOR MUSEO
FERROVIARIO, las mismas que se hallan protegidas por la Ley 28296, Ley General de
Proteccién del Patrimonio Cultural; dado que, dichos Bienes Muebles se hallan Catalogadas e
Inventariadas en el SINAR (Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles);
ademas de ser, elementos y/o piezas conformantes de la Estacion ferroviaria Tacna-Arica, las
intervenciones de las que se hacen necesarias, son poco cotidianas en el mercado laboral local
y nacional, actividades que requieren experiencia especifica y fehaciente en, tratamientos de
piezas museables; lo que permitirda la conclusién optima de intervenciones suspendidas
anteriormente, a la actualidad, y que la Entidad de cumplimiento a la finalidad del sector turismo,
para el funcionamiento armonioso del proyecto integral del Bien Inmueble y del cual son parte
integrante de su conjunto, que viene a ser la obra “Instalacién, Mejoramiento y Ampliaciéon de
los Servicios Turisticos Publicos de la Estacién Ferrocarril Tacna-Arica, en el sector Museo
ferroviario, distrito de Tacna, provincia de Tacna-Tacna”, lo que contribuira al fortalecimiento y
consolidacion de la actividad turistica a nivel regional y nacional, con beneficios a corto, mediano
y largo plazo.

3. ANTECEDENTES

i) Mediante Resolucién Directoral N° 262-2016-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 29
de noviembre del 2016, se aprobé el expediente técnico del Proyecto de Inversion Publica
“INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL TACNA-ARICA, SECTOR MUSEO
FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA”, con cédigo
SNIP 301680.

ii) Mediante Resolucién Directoral N° 70-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 07
de marzo del 2017, se aprueba la actualizaciéon del presupuesto de obra del proyecto
detallado en el item precedente.

iiij  Con fecha 16 de junio del 2017 se firmé el Contrato de ejecucion de la obra N° 023-2017-
MINCETUR//DMCOPESCO/UADM derivado del Proceso de Licitacién Publica N° 001-
2017-MINCETUR/DM/COPESCO correspondiente a la “INSTALACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE
LA ESTACION DE FERROCARRIL DE TACNA — ARICA”, EN EL SECTOR MUSEO
FERROVIARIO — SNIP N° 301680 entre Plan COPESCO Nacional y BAUEN EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A.U. SUCURSAL EN PERU; con un monto contractual de S/.
9'608,197.27 (nueve millones seiscientos ocho mil cientos noventa y siete y 27/100
nuevos soles) y un plazo de ejecucién de 365 (trecientos sesenta y cinco dias calendario)
y sistema de contratacion a Precios Unitarios.

iv) La obra antes sefialada, venia siendo ejecutada desde el 04 de julio del 2017, y cuyo
plazo contractual vencia el 03 de julio del 2018; siendo que, tras una serie de eventos y
controversias suscitadas, determinaron su paralizaciéon temporal, como resultado de una
resolucién de contrato, sin ejecutarse los trabajos de correspondientes a museografia
conformantes de |a referida obra primigenia.

V) A partir de la fecha de suscripcién del acta de constatacion e inventario de bienes propias
de una resolucion de contrata, hasta la fecha y en cumplimiento del Articulo 177° del
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Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado, aprobado por D.S. 350-2015-EF,
bajo cuyo marco se rigen todos los actuados referidos a la obra, la Entidad como Unidad
Ejecutora del PIP en mencion, se hace cargo de la custodia y administraciéon temporal de
todas las instalaciones que comprenden el conjunto, tanto Bienes Muebles e Inmuebles,
en tanto se concreta y viabiliza la aprobacién del expediente técnico de Saldo de obra.

vi) De otro lado, la Unidad de Ejecucién de Obras como area usuaria, mediante
MEMORANDUM N° 1308-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UO, de fecha 02 de
agosto del 2018, mediante el cual efectta el requerimiento de elaboracion del expediente
técnico de Saldo de Obra.

vii) Mediante el Memorandum N° 884-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha
14.08.2018; la Unidad de Estudios Proyectos y Supervision realiza el sustento técnico que
genera la Cuarta Modificacion durante la ejecucion fisica del proyecto, y en el Informe N°
966-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED, la gerente de Proyectos de Estudios
Definitivos indica lo siguiente:

“[...]la ejecucion del proyecto en un tnico contrato, no resulto eficiente durante la
etapa de obra, asi como el control y monitoreo, considerando la complejidad y
especificidad técnica. Por lo que, habiéndose determinado las prestaciones requeridas
para culminar la obra, se ha previsto elaborar un expediente técnico por el saldo de
obra; y adicionalmente, la contratacion de servicios para determinados componentes,
en funcion a su especializacion, tal como se detalla a continuacion.

i. Saldo de obra de la Infraestructura del Museo Ferroviario.
ii. Servicio de Restauracion del Reloj Mirador:

iii. Servicio de Produccién y montaje Museogrdfico

iv. Servicio de restauracion de las Locomotoras y Vagones.

Cabe precisar que estos cambios no suponen una modificacion de las condiciones y
parametros con los cuales fue declarado viable el proyecto [ ...]”

viii) Mediante Resolucion Directoral N° 34-2019-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, de fecha 04
de febrero del 2019, se dispone la Aprobacion del expediente técnico del saldo de obra,
del PIP antes resefiado, por un monto total de ejecucién de S/. 5,199,554.97, el mismo
que no incluia intervenciones en Bienes Muebles, como son las locomotoras y coches
vagones.

ix) Mediante MEMORANDUM N° 159-2019-MINCETUR/COPESCO-DE/UEP, de fecha 05
de febrero del 2019, la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervision, traslada a la Unidad
de Ejecucion de Obras, Remisién de la Aprobacién del Estudio Final del expediente
técnico del Saldo de Obra “Instalacién, Mejoramiento y Ampliacién de los servicios
turisticos publicos de la Estacion ferrocarril de Tacna-Arica, en el sector Museo ferroviario,
distrito de Tacna, provincia de Tacna-Tacna”, referido Unicamente a los Bienes Culturales
Inmuebles.

X) La Unidad de Ejecucion de Obra, como area usuaria eleva los Términos de Referencia,
para el inicio de las acciones preparatorias de los procesos de seleccion de: Ejecucion de
obra, y Supervision externa, del saldo de obra mediante INFORME N° 195-2019-
MINCETUR/COPESCO-UO e INFORME N° 193-2019-MINCETUR/COPESCO-UO,
respectivamente y ambos en fecha 08 de febrero del 2019.

xi) El 21.02.2019 se efectudé la publicaciéon via SEACE, del LP-SM-1-2019-COPESCO
NACIONAL-1, con la publicacion del Resumen Ejecutivo y las Bases Administrativas para
la ejecucion del saldo de obra; que, segun cronograma, estaria concluyendo el 04.04.2019
con el Otorgamiento de la Buena Pro via SEACE. Monto del Valor referencial: S/.
5,199,554.97.

xii) El 25.02.2019 se efectudé la publicacion via SEACE, del CP-SM-1-2019-COPESCO
NACIONAL-1, con la publicacién del Resumen Ejecutivo y Bases Administrativas para la
supervision externa de obra; que, segun cronograma, estaria concluyendo el 08.04.2019
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con el Otorgamiento de la Buena Pro via SEACE. Monto del Valor referencial: S/.
664,921.50.

xiii) Mediante el MEMORANDUM N°227-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP (Exp.
1398274), de fecha 05.04.2021, la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisién remite a
la Unidad de Ejecucion de Obras su “CONFORMIDAD FINAL DEL EXPEDIENTE DE
PRODUCCION Y MONTAJE DEL PROYECTO INSTALACION, MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION
FERROCARRIL DE TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO,
DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA-TACNA”.

xiv) Mediante el MEMORANDUM N°732-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP (Exp.
1398274), la Unidad de Ejecucion de Obras remite a la Unidad de Estudios, Proyectos y
Supervision sus observaciones al informe final de conformidad del expediente de
produccién y montaje del proyecto: INSTALACIC')N, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION FERROCARRIL DE
TACNA-ARICA, EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA,
PROVINCIA DE TACNA-TACNA”.

xv) Mediante el Memorandum N° 299-2021-MINCETUR/COPESCO-DE/UEP (Exp.
1398274), la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisién, remite a la Unidad de
Ejecucién de Obras su Informe de subsanacion de observaciones y conformidad final del
expediente de produccion y montaje del proyecto: “Instalacion, Mejoramiento y Ampliacién
de los Servicios Turisticos Publicos de la Estacién Ferrocarril Tacna— Arica, en el Sector
del Museo Ferroviario, Distrito de Tacna, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna”,
es de precisar que a través del Informe N° 138 - 2021 - MINCETUR/DM/COPESCO-
DE/UEP/ED e Informe N° 050 - 2021 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP/ED - EZS se
da conformidad final del expediente de produccién y montaje del proyecto.

xvi) Asimismo, la Unidad de Ejecucion de Obra, como area usuaria eleva los Términos de
Referencia, para el inicio de las acciones preparatorias de los procesos de seleccién de:
produccién y montaje del proyecto: “Instalacion, Mejoramiento y Ampliacién de los
Servicios Turisticos Publicos de la Estacion Ferrocarril Tacha— Arica, en el Sector del
Museo Ferroviario, Distrito de Tacna, Provincia de Tacna, Departamento de Tacna”,
mediante INFORME N° 215-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO e INFORME N°
250-2021- MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO-MRA, respectivamente y ambos en
fecha 30 de junio del 2021.

xvii) Mediante Formato N° 02 — 013-2021, de fecha 01/09/2021 la Unidad de Administracion,
aprobo el expediente de contratacién para el procedimiento de Seleccion CONCURSO
PUBLICO N° 07-2021-MINCETUR/DM/COPESCO Primera Convocatoria, para la
CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE
LA OBRA: “INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA — ARICA EN
EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO”, con un valor referencial de S/ 1'700,050.00 (UN
MILLON SETECIENTOS MIL CINCUENTA CON 00/100 SOLES), incluidos los impuestos
de ley, en concordancia con el numeral 42.3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

xviii) Con fecha 09.09.2021 se efectud la publicacion via SEACE, del CONCURSO PUBLICO
007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO, con la publicacién del Resumen Ejecutivo y las
Bases Administrativas para la CONTRATACION DE SERVICIO DE PRODUCCION Y
MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: INSTALACION, MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE
FERROCARRIL TACNA - ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO, DISTRITO
DE TACNA, PROVINCIA DE TACNA, DEPARTAMENTO DE TACNA,

xix) Con fecha 06 de diciembre de 2021 el comité de seleccién, declara DESIERTO el
procedimiento de seleccién CONCURSO PUBLICO N° 07-2021-
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MINCETUR/DM/COPESCO Primera Convocatoria, para la CONTRATACION DE
SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA OBRA:
“INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS
PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA — ARICA EN EL SECTOR
MUSEO FERROVIARIO”, ESCENARIO DE EXPOSICION Y ESTACIONAMIENTO?”, al no
quedar ofertas validas de acuerdo a lo informado en el INFORME N°001-2021-CS-CP-
07-2021-MINCETUR/DM/COPESCO.

xx) Mediante Memorandum N° 1657 - 2021 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM la
Unidad de Administracion, remite el Informe N°001-2021-CS-CP-07-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO a través del cual el Comité de Seleccién informa sobre los
resultados del procedimiento de Concurso Publico N° 07-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-1 para la contratacion del servicio de producciéon y montaje
museografico de la obra: "Instalacién, mejoramiento y ampliacién de los servicios
turisticos publicos de la estaciéon de Ferrocarril Tacna - Arica”, el mismo que ha sido
declarado desierto.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

4.1 Objetivo General

Contratar el Servicio Especializado de una persona natural o juridica, de amplia experiencia
en intervenciones de museografia y puesta en valor de Bienes Culturales, de caracter
museable o museografico; a fin de que ponerlos en exhibicién al publico, culminando con
la ejecucion del ultimo componente del proyecto de inversion: “Instalacion, Mejoramiento y
Ampliacién de los Servicios Turisticos Publicos de la Estacién del Ferrocarril Tacna-Arica
en el Sector Museo Ferroviario”.

4.2 Objetivo Especifico

Acondicionamiento museografico del Museo Ferroviario Nacional ubicado en la ciudad de
Tacna a través de:

* Acondicionamiento del Edificio de servicios turisticos
Acondicionamiento del Edificio de oficinas del Museo
Acondicionamiento del aula taller

Acondicionamiento museografico de la Sala Peru
Acondicionamiento museografico de la Sala Tacna y Arica
Acondicionamiento museografico de la Sala “Taller de Fundicién”
Acondicionamiento museografico de la Sala “Taller de Maestranza”
Acondicionamiento museografico del Patio de Locomotoras
Acondicionamiento de la sala de conservacion
Acondicionamiento del saléon de usos multiples (SUM)

Sefalética interna

5. CONSIDERACIONES GENERALES

5.1 El Contratista debera presentar el Plan de Trabajo detallado refrendado por el
Representante Legal y responsable Técnico del Servicio (Personal Clave) como fecha
maxima hasta el quinto dia habil de la suscripcion del contrato por mesa de partes
(Presencial y/o Virtual) de Plan Copesco Nacional en horario de atencion.

5.2 El Contratista, asi como su personal técnico debera contar con las herramientas y equipos
adecuados para la ejecucion del servicio, asi como los equipos e indumentaria de
proteccion individual y colectiva, en conformidad con la Norma G-050 del Reglamento
Nacional de Edificaciones. Cualquier incumplimiento a ellas sera de cargo del Contratista
ante una posible infraccion impuesta por la Entidad correspondiente.




/

PLAN COPESCO NACIONAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO

WEVER OEL
& ¥y

4 | Ministerio Despacho i
PERU 45 Coiarelo Edterior MiniFs)terial Plan Copesco Nacional

y Turismo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

5.3 El contratista esta obligado a la limpieza de todas las areas de trabajo y eliminar todo el
material excedente y el desmonte producto de los trabajos realizados a fin de que las areas
queden libres de escombros, residuos, basura, etc. dentro de las 48 horas como maximo.
Asimismo, el Contratista debera colocar sefiales preventivas y de advertencia de peligro
cuando estén realizando el servicio y mientras estén ausentes, ademas de medidas
adicionales para evitar accidentes.

6. ASPECTOS GENERALES

6.1 Respecto al montaje museografico:
Se debe tener en cuenta que el montaje museografico se realizara en un inmueble
declarado Monumento Histérico el cual paso por un proceso de restauraciéon de su
infraestructura, por lo que debe evitarse las malas praxis y posibles dafios a los elementos
que la conforman.

6.2 Respecto a la conservacion preventiva de bienes muebles a exhibir:
Se debe tener siempre presente durante la etapa de ejecucién que las intervenciones se
desarrollan en un ambiente que, si bien no tiene una declaratoria como Patrimonio
Industrial, indiscutiblemente posee caracteristicas para conservar.

De acuerdo CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL, “El
patrimonio industrial es la evidencia de actividades que han tenido, y aun tienen, profundas
consecuencias histéricas. Los motivos para proteger el patrimonio industrial se basan en el
valor universal de esta evidencia, mas que en la singularidad de sitios peculiares”, en ese
sentido el proyecto de produccién y montaje museografico incluye la exhibicién de
maquinarias, equipos, herramientas, instrumentos cientificos y de comunicaciones, las
cuales deben recibir conservacion preventiva y/o acciones de limpieza previo a su montaje
final.

a. Piezas de caracter industrial a intervenir:

Se tratan de maquinarias de tipo industrial registradas como Bienes Culturales en el
SINAR, cuya importancia histérica y testimonio cultural debe conservarse, cuyas
intervenciones deben realizarse por profesionales expertos en el campo de la
conservacion, que aplique correctamente las pautas metodologicas y procedimientos
para lograr un acabado que permita respetar la patina y esencia de estas maquinas.

Asimismo, el contratista a cargo estara bajo la supervision de un equipo de profesionales
que velara por las correctas intervenciones en cumplimiento de las normas establecidas
como son:

o CARTA DE NIZHNY TAGIL SOBRE EL PATRIMONIO INDUSTRIAL

e Resolucién del ICOM-CC de la XV Conferencia Trienal de Nueva Delhi, del 22 al 26
de setiembre del 2008, cuando cita al termino conservacién describe de estas que
“son todas aquellas medidas o acciones que tengan como objetivo la salvaguarda
del patrimonio cultural tangible, asegurando su accesibilidad a generaciones
presentes y futuras. La conservacién comprende la conservaciéon preventiva, la
conservacion curativa y la restauracion. Todas estas medidas y acciones deberan
respetar el significado y las propiedades fisicas del bien cultural en cuestion” (Diana
Arroyo Serrano, 2018).

El proyecto no busca que las intervenciones dejen maquinas con apariencia de
“nuevas”, por lo que las acciones conllevan a estabilizar el metal y conservar el desgaste
y patina en la medida de lo posible.

Finalmente, se debe valorar el estado original de las piezas, la funcién que deben de
cumplir éstas dentro del museo, su memoria histérica, los fines educativos, culturales y
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sobre todo el impacto y la capacidad de acercar al espectador con mayor sensibilidad y
realismo a este espacio.

b. Piezas de caracter administrativo, de trafico, entre otros:

Estas intervenciones estan clasificadas por el tipo de materialidad de las piezas y se
plantea su conservacion de acuerdo a cada una de sus caracteristicas, enfocandose
mayoritariamente en una limpieza previa al montaje museografico. Al tratarse de bienes
cuya manipulacién debe ser muy cuidadosa.

Estas intervenciones deben ser efectuadas por profesionales expertos en el campo de
la conservacion.

7. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

El contratista ejecutara la produccion y montaje museografico de todas las salas del Museo,
cuya arquitectura se caracteriza por ser de tipo industrial, instalaciones que han sido
recientemente restauradas.

A ello, se suma que el sector del Museo Ferroviario se ubica dentro de las instalaciones de la
Estacion de Ferrocarril Tacna — Arica, la misma que se encuentra en funcionamiento desde el
afio 2016. Por lo que, el contratista a cargo de la ejecucion debera prever las acciones
necesarias puesto que, en el area de embarque y desembarque, existira siempre movimiento
de viajeros y trabajadores de la propia Estacién, motivo por el cual el contratista debera
considerar la seguridad necesaria, para restringir, el transito de personas ajenas a la ejecucién
que tendra a cargo.

7.1 DESCRIPCION DEL SERVICIO

Plan COPESCO Nacional requiere contratar los servicios especializado de una persona
natural o juridica con amplia experiencia en intervenciones de museografia y puesta en
valor de Bienes Culturales, de caracter museable o museografico; a fin de que ponerlos en
exhibicion al publico, culminando con la ejecucion del ultimo componente del proyecto de
inversion: “Instalacion, Mejoramiento y Ampliacién de los Servicios Turisticos Publicos de
la Estacion del Ferrocarril Tacna-Arica en el Sector Museo Ferroviario”.

7.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES
a. TRABAJOS PRELIMINARES

- Entre estos trabajos se realizara la produccion y colocacién de un cartel de identificacion
de servicio en lona impresa 2.20m x 1.20, asi como la limpieza y mantenimiento de la
zona de ejecucion del servicio museografico.

- Ademas, también se realizara el montaje y desmontaje de taller temporal de piezas
museables: médulo de planchas de MDF con estructura de madera y mobiliario de
trabajo.

- Por Ultimo, se implementaran las acciones de Seguridad y Salud en Obra, Servicios de
Bienestar y actividades para la prevencion y control frente a la propagacién del COVID-
19.

b. MUSEOGRAFIA
- Se ejecutara el equipamiento interior, la elaboracién de dispositivos museograficos, las

estructuras metalicas para soportes museograficos, los dispositivos de soporte grafico,
y maquetas, recreaciones y maniquies.
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- Ademas, se tienen que implementar los viniles y graficas, asi como la tabiqueria de
drywall, el acondicionamiento de depdsitos en la sala de usos multiples y el trazo y
replanteo.

- Por ultimo, se ejecutaran otros trabajos como: colocacién de arena, reproduccion de
placa de bronce, servicio de pintado de mastil existente y confeccién de bandera,
implementar el libro de registro de visitas al museo y elementos basicos para identidad
visual.

SEGURIDAD INDECI

- Se ejecutara las sefiales de seguridad en interiores, implementacién de equipos como
botiquin, extintores y gabinetes porta extintores.

CONSERVACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS DE MAESTRANZA

- Se ejecutara limpieza del area de intervencion para posteriormente realizar la
conservacion de maquinarias y equipos de tipo A, tipo By tipo C, asi como de poleas y
fajas de transmision, conservacién preventiva y proteccién de objetos Museables,
conservacién de cisterna del taller de fundicion.

INSTALACIONES ELECTRICAS Y AUDIOVISUALES

- Se implementara el sistema de alumbrado, sistema de tomacorriente, fuerza y carga
especiales, asi como el sistema de video y audio.

ESTRUCTURAS METALICAS

- Se ejecutara el suministro y montaje de acero estructural, de pernos de anclaje y de
madera para soporte lateral, para culminar con la pintura de estructuras metalicas.

ACCESIBILIDAD

- Seimplementaran los recursos de accesibilidad para personas con discapacidad, como:
plano haptico, cintas de advertencia antideslizantes, piso podotactil, pictogramas,
sefialética informativa, libro descriptivo en braille, locucién de audios, entre otros.
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Plan Copesco Nacional
EN DE METRADOS PRODUCCION NTAJE MUS| F
PRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DEL PROYECTO: “INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
PROYECTO SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA - ARICA, EN EL SECTOR MUSEO
FERROVIARIO, DISTRITO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - TACNA"- CODIGO SNIP 301680
FECHA FEBRERO 2021
GERENTE DE
PROYECTO ARQ. GABRIELA ZEGARRA
01. TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 (CARTELES IDENTIFICACION DE SERVICIO EN LONA IMPRESA 2.200m X 1.20m und | 100
01.02 LIMPIEZA Y DE LA ZONA DE E DEL 1co mes | 600
P MONTAJE Y JE DE TALLER DE PIEZAS ES: MODULO DE PLANCHAS DE MOF CON
ESTRUCTURA DE MADERA Y MOBILIARIO DE TRABAJO
01.03.01 TABIQUES DE MOF CON ESTRUCTURA Y ARRIOSTRES DE MADERA m2
01.03.02 PUERTA PARA TALLER TEMPORAL ) . und
0103.03 CERRAJERIA - bl
0103.04 TECHO PROVISIONAL DE MADERA m2
01.03.05 HABILITACION DE MESAS DE TRABAJO und
01.03.08 HABILITACION DE ESTANTERIA CORRIDA | e |
01.03.07 AMBIENTES PROVISIONALES TECHADOS m2
01.04 Y SALUD
j01.04.01 ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADNINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ob
010402 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL ot
01.04.03 EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA ob
010404  |SENALIZACION DE SEGURIDAD EN EL AREA DE INTERVENCION ab
j01.04.05 RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO glb .
j01.04.06 EWE'ES MEDICOS DE INICIO DE SERVICIO (EMS) und
01.08 DE
01,0501 (AGUA PARA CONSUMO HUMANO mes
01.06 Y FRENTE A LA DEL COVID-19
T [ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADNINISTRACION DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCION ¥ CONTROL DE o
[COVID-19 EN LA ZONA DE INTERVE!
01.08 02 CAPACITACION Y COMUNICACION DEL PROTOCOLO DE VIGILANCIA, PREVENCION Y CONTROL DE COVID-19 EN ZONA DE mes
INTERVENCION
01.06.03 [EQUIPAMIENTO DE TOPICO oo
01.06.0¢ PRUEBAS PARA DETECCION DE COVID-19 EN PERSONAL DEL SERVICIO Wt
01.06.05 LIMPIEZA Y DESINFECCION DE AMBIENTES, EQUIPOS, VEHICULOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES mes
010606 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL FARA CONTROL COVID-19 | mes
01.08.07 EQUIPOS DE PROTECGION COLECTIVA PARA CONTROL COVID-19 mes
01.06.08 SENALIZACION FRENTE AL COVID-18 EN LA ZONA DE INTERVENCION BN
- mg:cogu Y LNPEZADE 5S84 ¥ VESTUARIOS EXISTENTES CERCANOS e e
02. MUSEOGRAF|
0201 EQUIPAMIENTO INTERIOR i [ 5 i
02.01.01 £-M01 ESCRITORIO DE MELAMINE €=25mm TIPO E-1, TAPACANTO 3mm, CON CAJONERIA MOVIL (1.30m0.55m, h=0.75m) wd | 1300
0201.02 £-4102 ESCRITORIO DE MELAMINE e=25mm TIPO E-2, TAPACANTO 3mm, CON CAJONERIA MOVIL (2,00mx0.35m, h=0.80m) wd | 100
I £-M03 ESCRITORIO DE MELAMINE EN “L* TIPO EL-1 e=25mm , TAPA CANTO 3mm CON CAJONERIA MOVIL ( wi | 00
2.00mx1.50mx0 55, h=0.75m)
02,01.04 E-MO04 MESA CIRCULAR DE MELAMINE NATURAL TEXTURAEA E=25MM, TAPACANTO 3MM Y FAhmTES TUBULARES o 200
: METALICO CROMADO, MESA DE @1.20, H=0.75M
ok MO MUEBLE DE ATENCION DE MELAMINE &:18MM, COLOR MADERA NATURAL TEXTURADA CON TAPACANTO 3mm .CON | |, o
(CAJONERA Y BARRA DE ATENCION DE 1.50x0.50m, h=1,15m
o201.08 £-M06 ESTANTE PARA LIBROS ALTO METALICO CON DOBLE DVISION Y REVESTIMIENTO bE uéwll‘ E: 18 mm DE ond 200
2 40x0 90m, h=2.15m
02.01.07 ﬁ:;ﬂ" :‘STANTE PARA LIBROS ALTO METALICO CON DIVISIONES Y REVESTIMIENTO DE MELAMINE E: 16 mm DE 3.60 x0.40m, w 1.00
e ite £-M0B ESTANTE MOVIL PARA LIBROS METALICO CON DIVISIONES Y REVESTIMIENTO DE MELAMINE E: 18 mm DE 5 | 3%
2. 40x0.40m, h=0.90m
02.01.09 E-M09 SILLA OPERATIVA GIRATORIA ASENTO TAPIZADO Y RESPALDO AL:TO EN MALLA COLOR NEGRO, TIPO 1. und 12.00
jo201.10 E-M10 SILLA OPERATIVA GIRATORIA ASENTO TAPIZADO Y RESPALDO ESTANDAR EN MALLA COLOR NEGRO, TIPO 2. und 1200
020111 E-M11 SILLA ASIENTO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO, TIPO 3, und | 3200
020112 E-M12 SILLA TIPO TANDEM DE 04 SIENTDS - COLOR BLANCO wd | 300 |
02.01.13 E-M13 ESTANTE DE MELAMINE E:18 mm Y CRISTAL TEMPLADO DE 6 mm und 1.00
l0201.14 E-M14 EXHIBIDOR MOVIL TIPO 1 DE MELAMINE E-18 mm MUEBLE DE SOUVENIRS und | 200
0115 E-M15 EXHIBIDOR MOVIL TIPO 2 DE MELAMINE E:18 mm MUEBLE DE St und 300
F;m.w £-M16 MUEBLE DE ATENCION PARA SOUVENIRS DE MELAMINE E:18 min MUEBL| EBBA\GABRELA 2EGARRASALAS| uoo | 100
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PRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DEL PROYECTO: “INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
PROYECTO SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA ~ ARICA, EN EL SECTOR MUSEQ
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FECHA FEBRERO 2021
GERENTE DE
PROYECTO  : ARQ. GABRIELA ZEGARRA
T Ean7e a,mca DE BAR ALTAS, ASIENTO Y ESPALDAR EN CUERO SINTETICO CON ESTRUCTURA METALICA (SEGUN =
0201.18 [E-M18 ESCALERA 2 PELDARIOS-TOPICO wd | 100
02.01.19 E-M10 DIVAN PARA EXAMEN (1970x650mm, 680mm altura )-TOPICO COLOR NEGRO wd | 100
02,0120 £-M20 MESA MOVIL MUTIPLES USO (650x450x840mm)- INOXIDABLE und | 100
020121 E-M21 TABURETE RODABLE INOXIDABLE(345x450x590mm) PARA TOPICO COLOR NEGRO und | 100
020122 E-M22 MESA CIRCULAR DE MADERA TORNILLO E=25mm DE 90,80, H=0.75M und | 200
020123 E-M23 SILLA DE POLIPROPILENO und | 800
02.01.24 E-M24 MESA PARA LAPTOP EN AULA TALLER und | 100
020125 1125 ESTANTERIA DE MADERA TORNILLO E=20mm (2.00M X 0.30M, H=2.40M) una | 100
0201.26 £-M20 ESTANTERIA DE MADERA TORNILLO E=20mm (3.30MX0.30M, H=2.40M) und | 100
= MESA RECTANGULAR DE MELAMINE =30mm, TAPACANTO 3MM COLOR GRISCLARO Y PARANTES TUBULARES METALICO | |, 00|
02" COLOR NEGRO, MESA DE 2 40x1.20m, h=0.0m
020128 BANCA ALTA SIN RESPALDAR, CON PATAS METALICAS PARA MESA DE H=0.90m und | 1200
020120 | PLANOTECA METALICA DE 1.20x1.00m, h=1.10m wd | 200
0201.30 ARCHIVADOR DE MELAMINE E: 18MM. TAPACANTO 3MM COLOR GRIS CLARO CON 4 CAJONERAS DE 0.50x0.50m wd | 300
02.01,31 MODULO PARA COMPUTADORA DE MELAVINE E: 18MM, TAPACANTO 3MM COLOR GRIS CLARO (1.00mx0.60m, h=0.75m) wd | 100
02.01,32 SUMINISTRO E INSTALACION DE PODIOVATRIL DE MADERA. 0.55x0.45m h=1.20m und
0201.33 ESTANTE DE MELAMINE E:18MM, TAPACANTO 3MM COLOR GRIS CLARO CON DIVISIONES DE 1.15 x040m, h=2.10m und
l0201.34 £-M27 ECRAN RETRACTIL DE PAREC(1 80mx1.80m) und
i ian E-M28 PROYECTOR DE 1280X800 WGA PARA AULA TALLER (ANTES DOCUMENTAL) INCLUYE SOPORTE Y FACION EN —
CIELO RASO DE MADERA )
02,01 38 4128 PROYECTOR DE 1280X800 WGA PARA SALA DE USOS MULTIPLES INCLUYE SOPORTE ¥ FIJACION EN ESTRUCTURA | und
02,0137 120 CORTINA ROLLER BLACKOUT 1.50mx2.50m und
020138 [E-M30 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANTALLAS LED DE 42" und
020139 E-M34 MESA PARA LIBRO DE VISITAS 0.50X0.50M, H=1.00M und
0201.40 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS INTERIORES und
— SUMINISTRO, INSTALAGION DE 05 PANTALLAS LED DE 43", COMPUTADOR, PROCESADOR DE VIDEOWALL Y &
SINCRONIZACION EN VIDEO INCLUYE RACK
02.02 EL ON DE DISPC AFICOS
02,0201 P-MO1 ESTRUCTURA PARA GRADERIA Y ESTANTE DE LIBROS DE MADERA und
02,0202 P-M12 PEDESTAL PARA REPRODUCCION DE LOCOMOTORA TREVITHICK Y STEPHENSON | una
02.02.03 AM-01 VITRINAS PARA DOCUMENTOS DE 0.60 X 6.00M H=1.00M und
02.02.04 P-M02 HORNACINA DE DRYWALL PARA CAMPANA DE FERROCARRIL und
PEDESTALES DE ESTRUCTURA DE MADERA TORNILLO CON COBERTURA DE MDF Y CERRAMIENTO DE MAMPARAS DE
020205 VioRi0 TEUPLADO, PARA PIEZAS DE ZONA DE “TRAFICO", ADMNISTRACION" Y "VIAS" EN SALA TACNA ARICA DE ALTURAS |  gbi
020208 F-MO4 ESTANTERIA DE MOF CON CERRAMIENTO DE VIDRIO PARA PIEZAS DE MUSEO 1.50MX2.40X0.30M - TIPO | und
020207 F-M0S ESTANTERIA DE MDF CON CERRAMIENTO DE VIDRIO PARA PIEZAS DE MUSEO 1.20MX2 40X0.30M - TIPO I und
e [A-1406 SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES MDF DE MM PARA DEPOSITOS (INCLUYE PUERTAS) ENESTRUCTURA | )
METALICA EXISTENTE DE SALA TACNA ARICA
02.02.00 (A-M411 VITRINA PARA PIEZAS DE LOCOMOTORA 140cm x 80cm wnd
02.02.10 VITRINA PARA FUELLE DE FRAGUA ) und
02.02.11 P.M10 MESA PARA OBJETOS DE GRUA DE MADERA TORNILLO und
02.02.12 MESA PARA PRENSAS EN MAESTRANZA Em—— und
02.02.13 BASES DE MADERA PARA PIEZAS PEQUERNAS EN MAESTRANZA und
0202 14 Recurso museografico “TRABAJOS DE CONSERVACION Y RESTAURACION EN LA ESTACION TACNA® b
020215 PANEL DE DOBLE ACRILICO TRANSPARENTE PARA SOPORTE DE PLANO DE SEGURIDAD COLOCACO EN LA PARED und
02.02.16 PANEL DE MADERA PARA POLEAS EN MAESTRANZA - und
02.02.17 "|e-m30 PASO A DESNIVEL H=0.15M und
02.03 METALICAS PARA SOPORTES MUSEOGRAFICOS
02.03.01 P-M15 ESTRUCTURA METALICA PARA VIDEO TRAYECTO b | 100
0203.02 A-M0B MODULOS METALICOS PARA EXHIBICION DE 2 26X0.83 X2.00M und | 400
j02.03.03 A-MO08 MODULOS METALICOS PARA EXHIBICION DE 1.35X1.35X2,00M und 200
j0203.04 AM02 BASTIDOR METALICO PARA ROCAS DEL MORRO ARICA und | 100
j02.03.05 DM40 ESCALERAS DE META! PARA COCHES und | 200
Joz 03,06 SOPORTE METALICO PARA PORTA CRISOLES EN FUNDICION EDDA%BB@.A ZEGARRASALAS || wna | 300
=
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Plan Copesco Nacions!
Y MONTAJE M ICO
PRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DEL PROYECTO: “INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
PROYECTO SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA ~ ARICA, EN EL SECTOR MUSEO
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FECHA FEBRERO 2021
IGERENTE DE
PROYECTO  ° ARQ. GABRIELA ZEGARRA
P-M08 ESTRUCTURA METALICA PARA PANEL Y VITRINA COLECCION FILATELICA und I
02.03.08 P-MO7 ESTRUCTURA METALICA PARA VITRINA EVOLUCION DEL FERROCARRIL — REPRODUCCIONES A ESCALA und | 100
02.03.00 P-M14 ESTRUCTURA CON 04 PANTALLAS PARA VIDEO DE LAS VIAS FERROVIARIAS EN EL MAPADELPERU gib 1.00
0204 DE SOPORTE GRAFICO
02.04.01 PEDESTALES DE MOF PARA LOCOMOTORAS A ESCALA DE VITRINA DE EVOLUCION DEL FERROCARRIL ob | 100
02.04.02 L-MO1 PANEL PARA GRAFICO DE ESTRUCTURA METALICA Y MDF 11CM X 0.20M X 1.05M und 29.00
02.04.03 L-M0Z PANEL PARA GRAFICO DE ESTRUCTURA METALICA Y MDF 11CM X 0.20M X 0.38M und | 2500
02.04.04 F101 TOTEM DE ESTRUCTURA METALICA Y MDF 0.60M. X 1.50M. - und | 1300
0205 MAQUETAS, RECREACIONES,
02.05.01 i
02050101 |F-MO1 Y F-M02 MANIQUI 1 Y 2 TRABAJADORES DE FUNDICION und | 200
02050102 |F-MO3 MANIQUI 3: TRABAJADOR DE MAESTRANZA und | 1.00
02.06.02 P-M07 ESTRUCTURA METALICA PARA VITRINA EVOLUCION DEL FERROCARRIL ~ REPRODUCCIONES A ESCALA
102050201 |P-M05 REPRODUCCION DE RIEL METALICO CON DURMIENTES DE MADERA 11.00MX1.25M A ESCALA 1:1 und | 100
02050202 |P-M11 REPRODUCCION DE LOCOMOTORA DE TREVITHICK - und | 100
02050203 |P-M12 REPRODUCCION DE LOCOMOTORA A VAPOR DE STEPHENSON und | 100
02050204  |P-M09 REPRODUCCION DE LOCOMOTORAS A ESCALA EN 1187 s | 100
02.06.03 SERVICIOS, SUMINISTROS, MONTAJES E INSTALACIONES MUSEOGRAFICAS
02050301 [PORTACARTILLAS ) und | 700
02050302 |ELABORACION DE SEIS (06) VIDEOS DOCUMENTALES PARA USO MUSEOGRAFICO ob | 100
MONTAJE DE PIEZAS MUSEABLES DE TAMARO PEQUERO, MEDIANO Y GRANDE, COMO SON: INSTRUMENTOS,
2050003 |HERRAMIENTAS, INSTRUMENTOS CIENTIFICOS, HERRAMIENTAS DE MADERA, EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES, @ | 100
PIEZAS Y ACCESORIOS DE MEDIOS DE TRANSPORTE, Y MAQUINARIA;: TRASLADO, INSTALACION Y FIUACION EN LOS
SOPORTES MUSEOGRAFICOS
02050304  |PLACAS DESCRIPTIVAS EN CADA MAQUINARIA DE LA MAESTRANZA Y FUNDICION und | 5000
020503.05  |PLACAS DESCRIPTIVAS EN CADA PIEZA EXHIBIDA MUSEABLE und | 150.00
02050308 [SENALETICA INTERNA wd | 3100
02.05.03.07 PLANCHA METALICA CON LOGO PARA INGRESO DE MUSEQ ) ob | 100
02,08 VINILES Y GRAFICAS
02,08.01 U4-G00 VINIL ADHESIVO ARENADO B m2 | 1221
02.06.02 SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILES ADHESIVOS CON IMPRESION DIGITAL DE ALTA CALIDAD m2 | 11870
02.06.03 SERVICIO APLICACION DE TEXTOS EN VINIL TROQUELADO mz | 4641
02.08.04 LOGO CALADO EN MDF wd | 100
SERVICIO DE APLICACION DE LAMINA ACHESIVA DE ALTO TRANSITO: para piso y pared, proteccion de grafica para prolocolo de
02.08.05 distanciameinto social y normas sanitarias en Salas Pery, Tacna Arica, Fundicin, Patio de '“'4 luristico, m2 6.22
Jgauo Laboratocio de Consevacion y Sum,
DE DRYWALL / m
DM31 PANEL DRYWALL PARA PANTALLA LED MAESTRANZA m2 | 3%
TABIQUES CON PLANCHA DE DRYWALL A UNA CARA e‘ JEFg mz | 3016
TABIQUES CON PLANCHA DE DRYWALL A DOS CARAS "‘“ osr S m2 | 1200
CONTRAZOCALOS PARA TABIQUES m | 10090
OTROS
COLOCACION DE ARENA ‘ m3 | 1000
REPRODUCCION DE PLACA DE BRONCE wd | 100
SERVICIO DE PINTADO DE MASTIL EXISTENTE Y CONFECCION DE BANDERA s wd | 100
LIBRO DE REGISTRO DE VISITAS AL MUSEO “und | 400
ELEMENTOS BASICOS PARA IDENTIDAD VISUAL o | 100
#REFI P #REFI| #REF)
ACONDIC DE DEPOSITO EN SALA DE USOS MULTIPLES ALQVETEU B
TARIMA DE MADERA MACHIHEMBRADA EN PISO DE SUM h=0.15 (INCLUYE ACABADO FINAL) m2 | 3440
TABIQUES CON PLANCHA DE MDF 9MM PINTADO AL DUCO (A DOS CARAS) m2 | 2056
TABIQUES CON PLANCHA DE MDF SMM PINTADO AL DUCO (A UNA CARA) m2 | 684
PUERTA DE DOBLE HOJA BATIENTE COMTRAPLACADA PINTADO AL DUCO m2 | 154
CERRAJERIA PARA TABIQUE DE MOF DE DEPOSITO DE SUM gl | 100
CONTRAZOCALO DE MADERA - m 828
TOTEM DE ESTRUGTURA METALICA Y MDF 0.60M. X 1.80M wa | 300
TRAZO Y REPLANTEO
TRAZO Y REPLANTEO DE SOPORTES MUSEOGRAFICOS - o 1.00
REPLANTEQ DE RECURSOS GRAFICOS gb | 100

EDDA GABRIELAZEGARRASALAS
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EN DE MET S ICO
N e TSt L e
PRODUCCION Y MONTAJE MUSECGRAFICO DEL PROYECTO: “INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
PROYECTO SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA ~ ARICA, EN EL SECTOR MUSEO
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FECHA FEBRERO 2021
GERENTE DE
PROYECTO ° ARQ. GABRIELA ZEGARRA
03, SEGURIDAD
0301 SENALES DE SEGURIDAD EN INTERIORES
030101 SEN. FOTOLUMINISCENTE DIRECCION DE SALIDA (40x60 cm) - CON BASE CELTEX DE 3mm UND | 200
03.01.02 SEN, FOTOLUMINISCENTE DIRECCION DE SALIDA (20x30 cm) - CON BASE CELTEX DE 3mm UND | 1600
03.01.03 SEN. FOTOLUMINISCENTE DE SALIDA DE ESCALERA (20x30 cm) - CON BASE CELTEX DE 3 mm unD | 300
03.01.04 SEN. FOTOLUMINISCENTE DE ALARMA CONTRA INCENDIO (20x30 cm) - CON BASE CELTEX DE 3mm UND | 600
03.01.05 SEN. FOTOLUMINISCENTE DE AVISADOR SONORO (20x30 cm) - CON BASE CELTEX DE 3mm UND | 800
03.01.00 SEN. FOTOLUMINISCENTE DE RIESGO ELECTRICO (20x30 om) - CON BASE CELTEX DE 3mm UND [ 100
03.01 07 SEN. FOTOLUMINISCENTE DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS (20x30 ¢m) - CON BASE CELTEX DE 3mm uno | 100
03.01.08 SEN. FOTOLUMINISCENTE DE PROHIBIDO FUMAR (20x30 em) ~ CON BASE CELTEX DE 3 mm UND | 1300
03.01.00 SEN. FOTOLUMINISCENTE DE EXTINTOR (2030 om) - CON BASE CELTEX DE 3mm UND | 2600
03.02 EQUIPOS
030201 [BOTIQUIN MURAL METALICO DE 3 COMPARTIMIENTOS UND | 100
03.02.02 EXTINTOR PQS 6KG (CLASE A) o UND | 1400
03,0203 EXTINTOR DE GAS CARBONICO 10LB (CLASE C) uno | 1100
03.0204 EXTINTOR AGETATO DE POTASIO BL. (CLASE K) unD [ 100
030205 |GABINETE PORTA EXTINTOR DE ACERO unD | 2600
04, [CONSERVACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPAMIENTOS DE MAESTRANZA Y BIENES MUSEABLES
04.01 LIMPIEZA SUPERFICIAL DE BIENES MUSEABLES A INTERVENIR gbl | 100
04.02 DE Y EQUIPOS DE TIPO A
04.02.01 e 10N DE PRENSA FIJA ( Ficha N'1/C6d A-362) und | 1.00
04 02.02 CONSERVACION DE ROLADORA MANUAL (Ficha N*3/Céd A-386) und | 1.00
040203 |CONSERVACION DE TORNO (Ficha N*5/Cod A-388) ud | 100
04.02.04 CONSERVACION DE SIERRA ELECTRICA DE PIE (Ficha N"6/C6d A-389) ud | 100
04.02.05 CONSERVACION DE SIERRA CIRCULAR DE PIE (Ficha N*7/C6d A-300) und 1.00
04 02.06 CONSERVACION DE SISTEMA DE POLEAS (Ficha N*13/Cod A-411) wd | 100
l04.02.07 CONSERVACION DE SISTEMA ELECTRICO DE POLEAS (Ficha N*"15/Céd A-408) und | 100 |
04.02.08 CONSERVACION DE TORNO TERRAJA (Ficha N°17/Cod A-406) und | 100
04.02.00 CONSERVACION DE ESMERIL FIJO (Ficha N*18/Cod A-410) und | 100
04.02.10 CONSERVACION DE TORNO HORIZONTAL Ficha N*19/Céd A-403) und | 1.00
04.02.11 ¢ 1ON DE GENERADOR DE AIRE(Ficha N'23/C6d A-394) und | 100
04.02.12 G ION DE HORNO DE PETROLEO(Ficha N'25/C6d A-398) - uwnd | 100
04.02.13 CONSERVACION DE_YUNQUE(Ficha N*28/C6d A-413) wd | 100
o4 02.14 cc ON DE YUNQUE((Ficha N*20/Céd A-395) wd | 100
j04.02.15 o ION DE VENTILADOR ELECTRICO(Ficha N*3% R.N. 230603) wd | 100
o4 02.18 CONSERVACION DE MAQUINARIA ADOSADA A LA COLUMNA DERECHA DEL TANQUE ELEVADO und | 100
04.03 DE Y EQUPOS DE TIPO B
04.03.01 CC ION DE MARTILLO HIDRAULICO(Ficha N*2/C4d A-383) und 1.00
04.00.02 cc \CION DE TALADRO FIJO(Ficha N10/C6d A-377) und | 100
104.03.03 cC ON DE FRESADORA VERTICAL (Ficha N*11/Cod A-405) wa | 100
04.03.04 CONSERVACION DE TORNO HORIZONTAL (Ficha N*16/C0d A-385) wd | 100
j04.03.05 CONSERVACION DE CEPILLO ELECTRICO (Ficha N20/C6d A-379) wd | 100
04.03.08 CONSERVACION DE TORNO HORIZONTAL (Ficha N'21/Cd A-392) wd | 100
os0307 | CONSERVACION DE TALADRO DE PIE (Ficha N'22/C6d. A-393) und 1.00
104.03.08 [CONSERVACION DE FRAGUA METALICA (Ficha N*24/Cod. A-396) und 1.00
04.03.09 CONSERVACION DE FRAGUA METALICA (Ficha N*26/C6d. A-397) - und | 100
l04.03.10 CONSERVACION DE FRAGUA METALICA (Ficha N*27/C6d. A-398) S und | 100
04.03.11 CONSERVACION DE TANQUE ELEVADO (Ficha N*31/R. N. 230606) und | 100
04.03.12 c ION DE TANQUE (Ficha N°32/RN:230607) wd | 100
0404 DE Y EQUIPOS DE TIPO C
[04.04.01 CONSERVACION DE TORNILLO HORIZONTAL CON POLEA (Ficha N°4 /Céd. A-387) wnd | 1.00
04.04.02 CONSERVACION DE CEPILLO MECANICO (Ficha N'&/Céd. A-381) wnd | 100
04.04.03 CONSERVACION DE CIZALLA (Ficha N'ICed. A401) und | 1.00
04.04.04 CONSERVACION DE TORNO HORIZONTAL (Ficha N*12/Cod. A-404) wnd | 100
04.04.05 CONSERVACION DE TORNO PARA RUEDAS DE FERROCARRIL (Ficha N'14/C0d. A-407) wd | 100 |
04.04.08 [ JON DE HORNO "CALDERO PARA DESTILAR AGUA® (Ficha N'30/Cod A-409 ) und | 1.00
04.05 DE POLEAS Y FAJAS DE
040501 [CONSERVACION DE POLEAS(Ficha N'35) ol | 1.00
04.05.02 CONSERVACION DE FAJAS DE TRANSMISION(Ficha N'*35) ab 1.00
04.08.03 CONSERVACION DE VIGA DE SOPORTE DE SISTEMA DE POLEAS( FICHA N}34) EDDAGABRIELA ZEGARRA SAL 1.00
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FECHA FEBRERO 2021

IGERENTE DE

PROYECTO ARQ. GABRIELA ZEGARRA

04.06 PROTECCION DE MAQUINARIAS INTERVENIDAS

04.06.01 PROTECCION DE MAQUINARIAS INTERVENIDAS und | 18.00

04.07 Y PRC DE OBJETOS ES PREVIO A SU ION FINAL

04.07.01 LIMPIEZA SUPERFICIAL Y TRASLADO DE BIENES MUSEABLES LIGEROS ob | 100

04.07.02 LIMPIEZA SUPERFICIAL Y TRASLADO DE BIENES MUSEABLES PESADOS gb | 100

04.08 0 Y PRC ON DE LOS OBJETOS €S PERTENECIENTES A SALA PERU

0408.01 RESTITUCION DE CABLE EN BRAZO DE GRUA SALA PERU (Cod A415) und | 1.00

04.08.02 CONSERVACION PREVENTIVA DE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA PARA MUSEALIZACION EN SALA PERU oib 1.00

04.08.03 CONSERVACION PREVENTIVA DE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA PARA MUSEALIZACION EN SALA PERU gb | 100

04.08.04 CONSERVACION PREVENTIVA DE OBJETCS DE METAL PARA MUSEALIZACION EN SALA PERU alb 1,00

04.09 ¥ PR DE OBJETOS ES PER ALASALA TACNA y ARICA

FRREER CONSERVACION PREVENTIVA DE DOCUMENTACION FOTOGRAFICA Y ARCHIVO DOCUMENTARIO PARA MUSEALIZACION |~ 0 ™1™ o9
EN SALA TACNA Y ARICA

04.00.02 cC ION VA DE OBJETOS DE METAL PARA MUSEALIZACION EN SALA TACNA Y ARICA b | 100

04.10 CONSERVACION PREVENTIVA Y ION DE OBJETOS €s AL TALLER DE

04 10.01 CONSERVACION PREVENTIVA DE OBJETOS DE MADERA PARA MUSEALIZACION EN SALA DE FUNDICION gb | 100

04 10.02 CONSERVACION PREVENTIVA DE OBJETOS DE METAL PARA MUSEALIZAGION EN SALA DE FUNDICION gb | 1.00

04.11 ¥ PR DE OBJETOS ES P AL TALLER DE

04.11.01 CONSERVACION PREVENTIVA DE OBJETOS DE MADERA PARA MUSEALIZACION EN SALA DE MAESTRANZA ob | 100

04.11.02 CONSERVACION PREVENTIVA DE OBJETOS DE METAL PARA MUSEALIZACION EN TALLER DE MAESTRANZA gb | 100

04.11.09 ION F DE FUELLE DE FRAGUA PARA MUSEALIZACION EN TALLER DE MAESTRANZA Und | 100

04.12 ¥ PRC DE OBJETOS ES PERTENECIENTES A PATIO DE LOCOMOTORAS

04.12.01 TRASLADO DE AUTOCARRILES A SU LUGAR DE EXPOSICION Y ALMACENAMIENTO DE MATERIAL RODANTE A NO EXHIBIR | Und |  4.00

04.12.02 PROTECCION CON FUNDAS DE BIENES PATRIMONIALES RODANTES Und | 500

04.13 N DE DEL TALLER DE

041301 c CION DE PAREDES METALICAS DE CISTERNA =5 gb | 100

l04.13.02 |CONSERVACION DE RIELES Y VIGAS "H* | | 100

05. INST, Y AUDIOVISUAL

05.01 SISTEMA DE ALUMBRADO

05.01.01 SALIDA DE ALUMBRADO CON TUB. EMT CAJA OCT. DE F'G* 1.00

06.01.02 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20 Mi 26,00

05.01.03 CABLE LSOH DE 4 mm2 75.00

05.01.04 CAJA DE PASE F*G* 100x100x50 MM 1.00

05.01.05 SALIDA CON CAJA RECTAGULAR DE 100x55x50mm FG SEMI PESADA 200

05.01.06 INTERRUPTOR UNIPOLAR 200

05.01.07 SPOT LED 5.5W, MARCO ALUMINIO, TIPO 0J0 DE BUEY, 2500°K. EMPOTRADO 100

05.01.08 CINTA LED 14 4wim 24V 2500K, 5M, ADOSADO INC. CLIPS DE SUJECION. INCLUYE FUENTE PODER 400

05.02 DE TE, FUERZA Y CARGAS ESPECIALES

05.02.01 SALIDA ADOSABLE EN CAJA RECT. ALUMNIO 76.00

05.02.02 CAJA DE PASE F*G* 100x100x50 MM 400

05.02.03 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE EMPOTRADO, CON TOMA A TIERRA. 19.00

05.02.04 SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE ADOSADO, CON TOMA A TIERRA. 300

05.02.05 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20 MM o 9200

05.02.06 CABLE LSOH DE 4 mm2 100.00

05.02.07 CAJA DE PASE F°G* 100x100x50 MM 400

0502 08 TUBERIA FLEXIBLE METALICA CON FORRD DE PVC DE 20mm@ 050

05.02.00 CABLE NLT 3x14AWG - 1200

05.02.10 ENCHUFE INDUSTRIAL 2P+T TRES EN LINA 200

05.03 SISTEMA DE VIDEO Y AUDIO

05.03.01 TUBERIA CONDUIT EMT DE 20MM @ 31.00

05.03.02 TUBERIA CONDUIT EMT DE 35MM @ 18.00

05.03.03 CAJA DE PASE F°G* 100x100x50 MM 5.00

050304 CAJA DE PASE F*G* 150x150x100 MM 6.00

05,0305 CAJA DE PASE F°G* 200x200x150 MM 3.00

05.03.08 CAJA DE PASE CUADRADA GANG CON TAPA PESADA 1.00

05.03.07 SALIDA DE VIDEO i 200

j05.03.00 (CABLE HOM 2M EDDA GABRIELA ZEGARRA SALAS ron
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Ministerial

UMEN DE METRADOS PRODUCCI! CO
PRODUCCION Y MONTAJE MUSEOGRAFICO DEL PROYECTO: “INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
PROYECTO SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA ~ ARICA, EN EL SECTOR MUSEO
FERROVIARIO, DISTRTO DE TACNA - PROVINCIA DE TACNA - TAGNA”- CODIGO SNIP 301680

FECHA FEBRERO 2021
GERENTE DE
PROYECTO  : ARQ. GABRIELA ZEGARRA
05.03.00 CABLE HOM 5M ~ | und | 300
05.03.10 CABLE HOM 10M . Und | 200 |
05.03.11 CABLE HDM 25M Und | 200
05.03.12 CABLE DE PODER DE 3M . Und | 200
05.03.13 CABLE DE AUDIO 2x16AWG m | 5000
05.03.14 _|CONECTORES DE AUDIO Und | 500
6601 ESTRUCTURAS METALICAS
06.01.01 'SUMINISTRO Y HABILITACION DE ACERO ESTRUCTURAL AS00 KG | 29961
06.01.02 SUMINISTRO Y HABILITACION DE ACERO ESTRUCTURAL A% KG | 7528

0103 MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL A NIVEL DE PISO kG | 7877

6.01.04 MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL EN ALTURA KG | 29061

0105 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DE ANCLAJE ASTM A36 D=1/2", L=150MM UND | 800
06.01.06 SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS ASTM A307 D=3/8", L=250MM UND | 3300
06.01.07 SUMINISTRO E INSTALACION DE MADERA PARA SOPORTE LATERAL P2 | 5004
06.01.08 PINTURA EN ESTRUCTURAS METALICAS M2 _| 1300

7 [ACCESIBILIDAD

07.01 RECURSOS DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
07.01.01 [PLANO HAPTICO o gb | 100
07.01.02 ESTRUCTURA Y SOPORTE DEL PLANO HAPTICO gb | 100
07.01.03 CINTAS DE ADVERTENCIA ANTIDESLIZANTES mi | 1680
07.01.04 PISO PODOTACTIL DE POLIMERO kit | 109.00
07.01.05 |PICTOGRAMAS ACCESIBLES DE SERVICIOS HIGIENICOS und | 400
07.01.06 SENALETICA INFORMATIVA EN VINIL ADESHIVO und | 1400
07.01.07 LIBRO DESCRIPTIVO EN BRAILLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL Tund | 100
07.01.08 [LOCUCION DE AUDIOS PARA RECORRIDO ACCESIBLE gb | 100
Py IMPLEMENTUCION DE SIS TEMA UK CON AJUIUHELP (AUDIU UESURIFUION) PARA PLANU HAFTICU Y PANELES
011.00 INFORMATIOS il o 10
07.01.10 CARTILLAS INFORMATIVAS EN BRAILLE o und | 107.00

EDDA GABRIELA ZEGARRA SALAS
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7.3 REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS

Dado que el objeto del servicio, comprenden Bienes Culturales Muebles con alto
compromiso patrimonial, por ser elementos conformantes de una edificacién declarada
Monumento Histérico de la Nacién, mediante Resoluciéon Ministerial 0928-80 ED del 23 de
julio de 1980, asimismo, tales Bienes Muebles estan Catalogados y Registrados en el
SINAR (Sistema Nacional de Registro de Bienes Culturales Muebles); por tanto, se hallan
protegidos y al amparo de la Ley N° 28296, Ley General de Proteccién del Patrimonio
Cultural, asi como su Reglamento vigente, aprobado con Decreto Supremo N° 011-2006-
ED, en lo referido al Capitulo 6, Bienes Culturales Muebles; y todos los articulos; es por
ello, que el servicio requerido con fines turisticos, enmarca los Términos de Referencia,
tomando en cuenta dicha normativa para las intervenciones propuestas en el documento
técnico de procedencia para su requerimiento.

De ser el caso, los equipos de medicion a emplear deberan contar con certificacién de
calidad, el personal profesional y técnico debera cumplir con las Normas del Ministerio de
Trabajo para ejecutar los trabajos de restauracion, y debera cumplir con los procesos y
protocolos técnicos y de seguridad para estos fines.

7.4 LEYES, REGLAMENTOS TECNICOS, NORMAS METROLOGICAS Y/O SANITARIAS Y
OTROS QUE DEBERAN CONSIDERARSE DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION.

Para el desarrollo de las actividades del servicio se deberan tomar en cuenta, de manera
referencial, normas técnicas en razén de los materiales de la fabrica original de los Bienes
Muebles, asi como de los materiales de fabricaciéon nueva que han de incorporarse; normas
en las cuales se establecen las condiciones, caracteristicas y requerimientos 6ptimos
necesarios para lograr el objetivo en la restauracién de las locomotoras y coches vagones,
normativa vigente consideradas en contenidos del Reglamento Nacional de Edificaciones,
Normas de seguridad, Normas sobre mitigacién de riesgos ante desastres, Reglamento
para la Proteccién Ambiental, entre otras que se mencionan a continuacion, segun sea el
caso:

4+ Reglamento Nacional de Edificaciones (Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA).
Aplicable al disefio integral del edificio, de sus componentes, definicién de
especificaciones técnicas, y demas documentos aplicables directamente al disefio y a
la construccién, y sus modificatorias.

4 Norma Técnica Nacional de Edificacién E.010 Madera

4 Norma Técnica Nacional de Edificaciéon E.020: Cargas. Aplicable al Calculo y Disefio
de las Estructuras.

4 Norma Técnica Nacional de Edificacion A.010 Condiciones generales de disefio

4 Norma A.130 Requisitos de seguridad

4+ Norma Técnica Nacional de Edificacion A.140. Aplicable a Bienes Culturales Inmuebles.

+ Norma Técnica Nacional de Edificacion EM 110 Confort Térmico y Luminico con
Eficiencia Energética.

4+ Reglamento de Metrados para Obras de Habilitacion Urbana (RD N°073-
2010/VIVIENDA/VMCS-DNC). Aplicable al metraje de exteriores, de ser el caso.

4+ Norma Técnica de Edificacion A.060 / Norma Técnica Nacional de Adecuacion
Arquitecténica para Personas con Discapacidad (R.M. Nro. 069-2001-MTC/15.04).
Aplicable al disefio arquitecténico.

+ Norma Técnica de Edificacion U.190 / Norma Técnica Nacional de Adecuacién
Urbanistica para Personas con Discapacidad” (R.M. Nro. 069-2001-MTC/15.04).
Aplicable al disefio arquitecténico, de ser el caso.

+ Cddigo Nacional de Electricidad.

4+ Normas Técnicas de Control Interno para el Sector Publico, aprobadas mediante

Resolucién de Contraloria Nro. 072-98-CG y normas vigentes.

+ Ley Na 29090, LEY DE REGULACION DE HABILITACIONES URBANAS Y DE
EDIFICACIONES, Aplicable al tramite obtencién de las licencias de habilitacion urbana
y de edificacion; fiscalizacién en la ejecucion de los respectivos proyectos; y la recepciéon
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de obras de habilitacion urbana y la conformidad de obra y declaratoria de edificacion;
garantizando la calidad de vida y la seguridad juridica privada y publica.

Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del estado, en adelante la Ley y su reglamento,
modificada a través del Decreto Legislativo 1444 y el D.S.250-2020-EF y modificatorias.
Decreto Supremo N° 011-2019-TR, Ley 29783 Ley de Seguridad y salud en el Trabajo
para el sector Construccion.

Norma Técnica G.050 Seguridad durante la Construcciéon

Ley 29783, “Ley de Seguridad y salud en el Trabajo”.

Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de
Edificaciones vigente, Norma G-050 Seguridad durante la Construccion.

Decreto Supremo N° 029-2019 Ministerio Vivienda, Reglamento de Licencias de
Habilitacién urbana y licencias de edificacion.

Decreto Supremo N° 008-2020-SA que declara en Emergencia Sanitaria a nivel
nacional, por el plazo de noventa (90) dias calendario, por la existencia del COVID-19,
prorrogado mediante Decreto Supremo N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-
2020-SA, N° 009-2021-SA y N° 025-2021-SA.

4+ Mediante Resolucién Ministerial N° 1275-2021-MINSA, publicada el 03 de diciembre del
2021, se aprueba la Directiva Administrativa N° 321-MINSA/DGIESP-2021 que contiene
los lineamientos para la vigilancia, prevencién y control de salud de los trabajadores con
riesgo de exposicion a SARS-CoV-2, y sus modificatorias. Esta normativa deroga la
Resolucién Ministerial N° 972-2020-MINSA, la cual previamente establecia los
lineamientos respectivos para la elaboracién del Plan de Vigilancia, prevencién y control
de COVID-19 en el centro de trabajo.

Decreto Supremo N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad
y Salud en el Trabajo.

Ley No. 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. 20/08/2011.

Decreto Supremo N° 016-2009-EM. Plazo para Auditorias de los Sistemas de Gestion
de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Resolucién Ministerial N° 148-2012-TR.

R. M. N° 258-2011/MINSA. Aprueba el Documento Técnico de Politica Nacional de
Salud Ambiental 2011-2020.

D. S. N° 004-2011-TR. Modifica el Reglamento de la Ley de Inspecciones en materia de
fiscalizacion de Seguridad y Salud Ocupacional.

D. S. N° 019-2006-TR. Reglamento de la Ley General de Inspeccion de Trabajo.

Ley N° 28806. Ley General de Inspeccién de Trabajo.

D. S.N°015-2005-SA. Valores Limite Permisibles para agentes quimicos en el ambiente
de trabajo.

Otras normas complementarias.

El Contratista asumira solidariamente la responsabilidad que le corresponda al
profesional responsable de la elaboracién de aquellos documentos técnicos que puedan
ser motivo de observacién por parte de los organismos de fiscalizacién del Estado, por
no haber sido formulados en atencién a las normas vigentes.
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7.5 MATERIALES, EQUIPOS E INSTALACIONES

Una vez obtenida la Buena Pro, el Contratista debera entregar el calendario valorizado
propuesto y adecuado a la fecha de inicio del plazo contractual ante el inspector,
supervisor del servicio o profesional que designe la Entidad para efectos de control técnico,
en un plazo de dos (2) dias calendario de iniciado el plazo de ejecucién de la prestacion
del servicio.

El Contratista debera contar con las herramientas y equipos adecuados para la ejecucion
del servicio, asi mismo debera de cumplir con dar al personal a su cargo la indumentaria y
equipos de proteccion personal (EPP) de seguridad de acuerdo al tipo de actividad.

7.6 PLAN DE TRABAJO

Previa evaluacion y visita de reconocimiento, el Contratista debera presentar a la Entidad
el Plan de Trabajo detallado refrendado por el representante legal y por el Responsable
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Técnico del Servicio. Debera entregar como fecha maxima hasta el quinto dia habil de
la suscripcion del contrato por mesa de partes (Presencial y/o Virtual) de Plan
Copesco Nacional en horario de atencion. Debiendo anexar el respectivo cronograma
de intervenciéon desagregado por actividad; preponderando las circunstancias bajo las
cuales debera planificar sus labores, en referencia a los horarios, funcionamiento y paso
del tren de pasajeros (02 turnos); priorizando la seguridad del personal que maneje, debera
considerar de ser necesario paralizar momentaneamente sus labores “in situ”, durante los
tiempos que demanden el paso del tren, de darse el caso; lo cual debera estar plasmado
en el Plan de Trabajo, y con un esquema minimo de contenido segun se sefiala:

El Plan de Trabajo del Servicio:

- Copia del Contrato de Servicio

- Metas y objetivos a alcanzar

- Lineas de Accidn para alcanzar la metas y objetivos (actividades)

- Recursos necesarios (equipos y/o maquinaria a utilizar)

- Riesgos advertidos, las medidas de control y medidas de seguridad a utilizar
- Relacién del personal que trabajara, y sus especialidades

- Cronograma de Actividades

- Copia de las pdlizas de Responsabilidad Civil

- Copia de la pdliza de Honestidad

- Podlizas de seguro SCTR

El contratista asumira la responsabilidad por el servicio ofertado debiendo suministrarlo
oportuna e inmediatamente segun los requisitos minimos detallados en su propuesta.

7.7 INFORME MENSUAL
Con el objeto de llevar un control Técnico y Administrativo que permita verificar el
cumplimiento de las metas fisicas y recursos financieros, el Contratista debera presentar
los Informe Mensuales del Servicio.

7.7.1 Procedimiento y Plazos
El segundo dia habil del mes siguiente en que se cumplié la prestacién del servicio,
el Contratista debera remitir al Supervisor del Servicio designado por la Entidad, el
Expediente del Informe Mensual del Servicio.

El Supervisor del Servicio designado por la entidad elevara el expediente del Informe
Mensual del Servicio a la Entidad, el quinto dia habil del mes siguiente en que se
cumplié la prestacion del servicio, previa VERIFICACION y FIRMANDO toda la
documentacion en sefial de conformidad.

7.7.2 Contenido del Expediente del Informe Mensual del Servicio
El expediente del Informe Mensual del Servicio debera tener el siguiente contenido
como minimo, no siendo limitante:
e Carta de Presentacion
e Factura o Recibo por Honorarios.
e Informe Técnico del Servicio Prestado que debe contener los siguientes Datos
Generales:
» N° de Contrato:
Proyecto:
Monto del Contrato:
Antecedentes:
Descripcion de las Actividades Ejecutadas (Desarrollo del Servicio y su
cumplimiento)

>
>
>
>
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- Procedimiento de Ejecucion del Servicio, debidamente cuantificadas, de
avance de cada actividad programada; y de manera comparativa con
respecto al cronograma establecido como parte del contrato.

Relacion del personal empleado

Relacion de herramientas utilizadas

Relacion de materiales empleados

Relacion de equipos empleados

Resumen de metrados ejecutados

Respaldo o sustento de metrados ejecutados

Valorizacién de metrados ejecutados

Conclusiones y recomendaciones

Panel fotografico

Video que evidencie los trabajados del mes.

Copia de Contrato

Certificado de Habilidad de los Profesionales, debiendo corresponder al mes en

que se presto el servicio.

e Constancia de haber PAGADO los impuestos correspondientes a:

Informe la planilla visada por el representante legal, las boletas de pago del

personal.

(Reporte de PDT de las asignaciones del empleador, que contenga ESSALUD,

SCTR)

(Planilla de pago de reporte previsionales, en caso de afiliacién a las AFP)

(Constancia de Pago (Voucher) IGV, Renta, ONP, CTS, seguros, SCTR,

bonificaciones y otros que por Ley perciba el trabajador).

Caso contrario no procedera el tramite de pago.

e Pdlizas establecidas en los Términos de Referencia con sus respectivos
comprobantes de Pago.

e Copias del cuaderno de ocurrencias diarias, las que deberan estar firmada por el
profesional responsable del Servicio y el Supervisor del Servicio este ultimo
designado por la Entidad.

o De haber subsanado alguna observacion a cualquier actividad del mes reportado,
debera adjuntar un “Acta de Subsanacién de Observaciones”, suscrita
debidamente por el representante legal de ser el caso, el profesional responsable
designado por el Contratista, y el inspector, supervisor o el profesional que
designe la Entidad para el caso, previa verificacion de la observacion subsanada.

e Cada informe ademas debera estar debidamente documentado con los registros
necesarios y normados que se establecen para el tipo de actividad, con las
descripciones técnicas de cada actividad, y los registros documentados escritos,
graficos y fotograficos (antes, durante y después). Con la documentacién que
garantice la calidad de los materiales empleados (fichas técnicas, certificados de
calidad, entre otros). El mismo que debe estar firmado por el Representante
Legal, Responsable del Servicio y el Supervisor del Servicio.

Ademas, durante la etapa que se haya ejecutado el montaje museografico debe

adjuntar la FICHA DE MONTAJE MUSEOGRAFICO, la misma que es parte del

expediente Técnico del Servicio, y debe estar firmada por el profesional
responsable del Servicio, Especialista Museografico y el Supervisor del Servicio

NOTA: Los costos directos e indirectos en que se incurre para la prestacion del
servicio, son de exclusiva responsabilidad del contratista, como sueldo, horas extras,
gratificaciones, vacaciones, beneficios sociales, CTS, renta IGV, pago oportuno de
AFP, ONP, ESSALUD vy cualquier otra obligacién laboral, tributaria, impuesto o
beneficio creado de acuerdo a Ley. El pago oportuno al personal del contratista que
labore bajo el régimen laboral de la actividad privada, no se vera afectado a pesar
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de que puedan existir razones de fuerza mayor (huelgas, paros, conmocion civil,
etc.).

7.7.3 Forma de presentacion

Cada Informe Mensual sera escaneada y sera presentado via mesa de partes virtual
(capacidad superior a 20 MB debera ser subido a una nube o servicio de
almacenamiento de datos en internet, remitiendo el Link de descarga) y en fisico la
versioén original en 02 ejemplares.

Los Informes Mensuales estaran debidamente foliados, deberan tener la firma del
Representante Legal del Contratista, del Profesional responsable del servicio y del
Supervisor del Servicio en sefial de Conformidad.

Se adjuntara con la version fisica original un CD o DVD o USB, conteniendo toda la
informacion, videos, registros graficos, y fotograficos correspondientes, adjuntando
toda la informacion en formatos editables (Word, Excel, entre otros).

7.8 PROCEDIMIENTOS

Los procedimientos para la ejecuciéon de este servicio, por estar relacionado a una
edificacion declarada Monumento de la Nacién, recurso turistico fuente generadora de
afluencia de visitantes, estaran sujetos a lo que establece la Ley General de Proteccién al
Patrimonio Cultural, Ley N° 28296, su Reglamento y todas sus modificatorias; asi también,
debera remitirse al marco legal de caracter internacional, como las cartas internacionales
de restauracion, a los cuales el Peru esta adscrito mediante la UNESCO en especial los
siguientes documentos:

- Carta de Restauro (1932 y 1972)

- Carta de Atenas (1964)

- Normas de Quito (1964)

- Principios Conjuntos de ICOMOS-TICCIH para la Conservacion de Sitios, Estructuras,
Areas y Paisajes de Patrimonio Industrial (2011)

7.9 MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL

El Contratista del servicio debera contar con responsable técnico de las actividades
(RESPONSABLE DEL SERVICIO - ARQUITECTO), asi como autorizado para realizar las
coordinaciones necesarias, tanto de controles técnicos y administrativos, con el personal
designado por la Entidad.

El profesional responsable por parte del Contratista, sera quien asuma la responsabilidad
técnica del servicio, asi como ejecutar el cumplimiento de requerimientos técnicos, que le
seran alcanzados en documentacién técnica como parte del contrato del servicio, los que
seran debidamente monitoreados, controlados y reportados en informes de sustento para
los pagos, deberan estar debidamente validados por el responsable. Ademas, sera quien
lleve el registro de un cuaderno de ocurrencias, con las anotaciones diarias, asi como la
documentacion de los trabajos previstos en el servicio.

De presentarse algun retraso con respecto al Cronograma Valorizado, el Contratista debera
presentar un calendario acelerado de actividades para asegurar la conclusién de las
actividades segun lo establecido

7.91 Area que coordinara con el Contratista
Antes de iniciar y hasta finalizar el servicio, el Contratista del servicio debera
realizar todas las coordinaciones con el supervisor del servicio designado por la
Unidad de Ejecucién de Obras de Plan COPESCO Nacional, a fin de garantizar la
correcta implementacion de las actividades a realizar por el mismo. Caso contrario,
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el contratista sera responsable ante cualquier eventualidad al inicio y durante la
ejecucion del servicio.

7.9.2 Areas responsables de la Supervision del servicio

La Entidad designara a un profesional el cual supervisara la adecuada ejecucién
del servicio, en cumplimiento de los requerimientos técnicos a fin de que el servicio
contratado se cumpla a cabalidad.

Se efectuara controles y evaluaciones permanentes de los avances para efectos
de verificar y comparar con el Cronograma de Servicio y establecer los porcentajes
de avances reales vs. los programados; si el Proveedor evidenciara un avance
menor al que se indica en su programa, tendra que presentar un cronograma
acelerado en un plazo no mayor a 07 dias calendario, con la finalidad de cumplir el
plazo y las metas propuestas. Su no presentacion puede considerarse causal de
resolucién de contrato.

Si por segunda vez el Contratista evidenciara un avance menor al indicado en el
cronograma acelerado, la Entidad podra resolver el contrato y proceder con las
acciones legales pertinentes.

7.9.3 Recepcion del Servicio:

a) El Contratista solicitara la recepcion del Servicio mediante Carta a la Entidad
por mesas de partes (Presencial o Virtual) dentro del horario de atencion, hasta
el ultimo dia del Plazo de la ejecucion del Servicio o antes de la fecha de
culminacién de esta.

b) EI Supervisor del Servicio o los profesionales del area usuaria o entidad,
encargado(s) de la Recepcion del Servicio, deberan verificar, dependiendo de
la naturaleza de la prestacién, la calidad, cantidad y cumplimiento de las
condiciones contractuales, debiendo realizar las pruebas que fueran
necesarias para suscribir el Acta de Recepcién en forma conjunta con el
Representante Legal de la contratista y su personal Clave como responsable
técnico.

c) De existir observaciones, la Entidad comunicara al Proveedor, indicando
claramente el sentido de estas, se le otorgara un plazo no menos de dos (2)
dias y no mayor de ocho (8) dias calendario para subsanarlos, conforme a lo
establecido en el Articulo 168° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, DS N° 168-2020-EF. Subsanadas las observaciones dentro del plazo
otorgado, no corresponde la aplicacién de penalidades. El contratista debera
notificar por mesa de partes virtual o presencial, como fecha maxima, el dltimo
dia del plazo otorgado para el levantamiento de las observaciones.

d) Si pese al plazo otorgado, el contratista no cumpliese a cabalidad con la
subsanacion, la Entidad puede otorgar al contratista periodos adicionales para
las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la
penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar lo previsto
en el numeral anterior. Para este caso el proveedor debera notificar por mesa
de partes presencial o virtual como fecha maxima, el ultimo dia del plazo
otorgados para el levantamiento de las observaciones adicionales.

e) Este procedimiento no resulta aplicable cuando el servicio manifiestamente no
cumpla con las caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso la Entidad
no efectla la recepciéon o no otorga la conformidad, segin corresponda,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacién, aplicidndose la
penalidad que corresponda por cada dia de atraso. Para este caso el
Contratista debera de solicitar nuevamente la recepcion del servicio.
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f) Las discrepancias en relacién a la recepciéon y conformidad pueden ser
sometidas a conciliacién y/o arbitraje dentro del plazo de treinta (30) dias
habiles de ocurrida la recepcion, la negativa de esta o de vencido el plazo para
otorgar la conformidad, segun corresponda.

7.94 Conformidad del servicio

La unidad encargada de otorgar la conformidad sera la Unidad de Ejecucién de
Obras de Plan COPESCO Nacional.

a. La conformidad se emite en un plazo de maximo de (7) dias de producida la
recepcion, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el
cumplimiento de la obligacién, conforme a lo establecido en el articulo 168° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del D.S N° 162-2021-EF.

b. Sipese al plazo otorgado, Indicado en el item 7.9.3 d) el Proveedor no cumpliese
a cabalidad con la subsanacién, la Entidad Procedera de acuerdo a los articulos
164° y 165° del Reglamento de Contrataciones del Estado.

c. La conformidad se brindara por el servicio propiamente dicho, de encontrar
incumplimientos del servicio se procedera a la aplicacion de penalidades
establecidos por la Ley y Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

La recepcion conforme del Servicio contratado no enerva a LA ENTIDAD el derecho
de interponer demandas por defectos o vicios ocultos del servicio de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 173.1 de Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado aprobado por D.S N° 344-2018-EF / Modificado por el D.S. 162-2021-
EF.

7.10 SEGUROS APLICABLES

Constituye obligacion esencial a cargo del Contratista del servicio obtener los seguros
necesarios de aseguradores autorizados, conforme a la legislacion vigente y debidamente
supervisados por la Superintendencia de Banca y Seguros y de Administradoras de Fondos
de Pensiones.

Asimismo, debe mantenerlos vigentes en su total capacidad y cobertura, desde el inicio del
servicio hasta su conclusion; hasta que este servicio tenga la conformidad, con la finalidad
de cubrir riesgos inherentes.

El Contratista del servicio después de suscrito el contrato debera tomar por su cuenta todos
los seguros por el personal a su mando o que lo representa.

Sin perjuicio de sus responsabilidades que se derivan del Contrato correspondiente, el
Contratista del servicio, debera tomar por su cuenta los seguros con las coberturas que se
describen a continuacion, manteniendo su responsabilidad por el total de los dafios que se
pudieren presentar en la ejecucién del servicio:

7.10.1 POLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

El Contratista debera contar con una Pdliza de Seguros de Responsabilidad Civil
Extracontractual por dafios materiales y personales causados involuntariamente a
terceros, que ademas incluya la Responsabilidad Civil Personal, que cubra al Plan
COPESCO Nacional, considerandose éste como un tercero. Esta pdliza emitida a
favor del Plan COPESCO Nacional debera estar vigente por todo el periodo de
contratacion hasta la recepcion final y conformidad.

Para la firma del Contrato, la Empresa ganadora de la Buena Pro presentara la Pdliza
de Seguros de Responsabilidad Civil Extracontractual equivalente a US $ 50,000.00
(Cincuenta Mil Délares Americanos), emitida a favor de Plan COPESCO Nacional o
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Constancia emitida por la Compariia aseguradora en la que se indique que el postor
ganador cuenta con la pdliza requerida y que por medio de la constancia se incluye
a Plan COPESCO Nacional y/o tercero para los casos en los que se hayan producido
dafios al Plan COPESCO Nacional, el tipo de pdliza, el niumero de la misma, la fecha
de vigencia de la pdliza, y otros datos que el postor ganador considere necesarios.

Nota: La suma asegurada para la cobertura de Responsabilidad Civil para dafios
personales, materiales a terceros, serda como minimo de US $ 50,000.00 (Cincuenta
Mil Doélares Americanos). Sin embargo, el Contratista asume plenamente la
responsabilidad por el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea
imputable y supere dicha suma.

7.10.2 POLIZA DE DESHONESTIDAD

La empresa ganadora de la Buena Pro, debera contar con una Pdliza de
Deshonestidad por dafios y perjuicios mientras realicen su trabajo dentro de la
Estacion Ferrocarril Tacna Arica en el Sector Museo Ferroviario. Esta Péliza emitida
a favor de Plan COPESCO Nacional debera estar vigente por todo el periodo de
contratacion hasta la recepcion final y conformidad, por un monto ascendente de US
$ 50,000.00 (Cincuenta Mil Délares Americanos).

Para la firma de contrato, la Empresa ganadora de la buena pro, presentara la Pdliza
de Deshonestidad emitida a favor de Plan COPESCO Nacional o Constancia emitida
por la Compafiia Aseguradora en la que se indique que el postor ganador cuenta con
la Pdliza requerida y que por medio de la constancia se cubre la deshonestidad de
los trabajadores asignados al Servicio, durante la prestacion del servicio, asimismo,
la constancia debera indicar: el monto de cobertura para Plan COPESCO Nacional
conforme al requerimiento sefialado en las Bases del proceso de seleccion, el tipo
de pdliza, el nimero de la misma, la fecha de vigencia de la pdliza y otros datos que
el postor ganador considere necesarios.

Nota: La suma asegurada para la cobertura por dafios y perjuicios mientras realicen
su trabajo dentro de la Estacion Ferrocarril Tacna Arica en el Sector Museo
Ferroviario, sera como minimo de US $ 50,000.00 (Cincuenta Mil Délares
Americanos). Sin embargo, el Contratista asume plenamente la responsabilidad por
el saldo no cubierto en el caso de cualquier siniestro que le sea imputable y supere
dicha suma.

7.10.3 SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO DE RIESGO (SCTR)

Debera contar con SCTR de pensién y salud, vigente por todo el periodo contractual,
para todo el personal del servicio que estara a su cargo.

Es responsabilidad del Contratista del servicio cumplir con todas las condiciones y
términos de los seguros para mantenerlos operantes y vigilantes, el pago de las
primas y deducibles correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el
correspondiente aviso al asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije
la péliza respectiva.

Las polizas de seguros, deben ser presentados a la Entidad, al inicio de ejecucion
del servicio, ademas de las renovaciones respectivas.

7.10.4 SEGURO CONTRA TODO RIESGO CAR
El Contratista debera presentar una péliza de seguro todo riesgo de construccion y
montaje, la misma que debera contener las siguientes coberturas:
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N COBERTURAS CONCEPTO

01 Cobertura A Dafios materiales que sufran los bienes asegurados.

02 Cobertura B Dafios causados directamente por terremoto, temblor, maremoto y erupcién
volcanica.

03 Cobertura C Dafios causados directamente por lluvias, ciclén, huracan, tempestad, vientos,
inundacion, desbordamiento y alza de nivel de aguas, enfangamiento,
hundimiento, o deslizamiento del terreno, derrumbes y desprendimiento de
tierra o de rocas.

04 Cobertura D Dafios causados directamente por EL CONTRATISTA en el curso de la ejecucion
de las operaciones llevadas a cabo con el propésito de dar cumplimiento a sus
obligaciones derivadas de la Cldusula de Mantenimiento del Contrato de
Construccion.

05 Cobertura E Responsabilidad Civil extra-contractual en que incurra el Asegurado por dafios
causados a bienes de terceros.

06 Cobertura F La Responsabilidad Civil extra-contractual por lesiones personales.

07 Cobertura G Los gastos por concepto de remocién de escombros que sean necesarios
después de ocurrir un siniestro amparado bajo |a presente Péliza.

08 Clausulas Riesgos Politicos tales como huelgas, motines, conmociones civiles, dafio

adicionales malicioso vandalismo, terrorismo y sabotaje.
Responsabilidad Civil Cruzada.
Almacenaje de Material de Construcciéon
Transportes

Es responsabilidad del Contratista cumplir todas las condiciones y términos de los seguros
para mantenerlos operantes y vigilantes, el pago de las primas y deducibles
correspondientes sera por su cuenta, incluso debera dar el correspondiente aviso al
asegurador en caso de siniestro dentro del término que fije la péliza respectiva.

Las polizas estaran endosadas y a disposiciéon de Plan COPESCO Nacional quien podra
solicitarlas en cualquier momento para su verificacion. El incumplimiento de esta obligacion
sera causal de resolucién del presente Contrato.

Los seguros deben encontrarse vigentes desde la fecha de inicio de la ejecucion del servicio
hasta la recepcion final y conformidad.

El Contratista del servicio sera responsable de todas las indemnizaciones por reclamos de
terceros y/o del personal que EJECUTA EL SERVICIO y/o familiares del personal a cargo,
y que sufran dafios a consecuencia del mismo; asi como por el incumplimiento en materia
de Seguros exigidos por la Ley.

Queda expresamente estipulado que EL CONTRATISTA DEL SERVICIO tendra total y
exclusiva responsabilidad por el pago de todas las obligaciones sociales relacionadas con
su personal, tales como el pago de remuneraciones, CTS, indemnizaciones, prestamos,
leyes sociales y demas derechos y beneficios que le correspondan y en general cualquier
contribucion, aporte o tributo creado o por crearse que sea aplicable para estos casos,
obligandose a mantener a Plan COPESCO Nacional libre de cualquier reclamo por
conceptos, en tanto dicho personal no tiene ni tendra ninguna vinculacién de orden laboral
ni contractual con Plan COPESCO Nacional. Cualquier cambio en la legislacién que
impacte en las obligaciones.

LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
7.11.1 Lugar

El lugar de la prestacion del servicio sera en la Estacién Ferrocarril Tacna-Arica,
Sector Museo Ferroviario, sector en la Av. 02 de Mayo — Distrito de Tacna, Provincia
de Tacna — Tacna.
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7.11.2 Plazo

El servicio de Produccién y Montaje Museografico de la obra: "INSTALACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS
DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA — ARICA EN EL SECTOR MUSEO
FERROVIARIO" SNIP: 301680; cuenta con un plazo maximo de ciento ochenta
dias calendario (180).

Este plazo procedera a partir del dia siguiente de cumplidos los siguientes
requisitos:

e Suscripcion del contrato del servicio.

e Suscripcion del “Acta de Entrega de la Infraestructura e Instalaciones”, donde
se ejecutara el Servicio de Produccion y Montaje Museografico de la OBRA:
"INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS
TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA —
ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO?”, la cual sera programada
y comunicada por la Entidad al contratista.

e Comunicacién de la designacién del Supervisor del Servicio (via correo
electrénico y/o Carta remitida via notificacion electrénica).

e Entrega del Expediente Técnico del Servicio

7.12 RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGABLES)

El entregable sera en forma mensual de acuerdo al siguiente cuadro:

SERVICIO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Produccion y Montaje Museogréfico de
la obra: "INSTALACION, .
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE

LOS SERVICIOS TURISTICOS 13.42% | 10.89% | 8.57% | 19.68% | 17.31% | 30.13%
PUBLICOS DE LA ESTACION DE
FERROCARRIL TACNA - ARICA EN
EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO"

* El incumplimiento por segunda vez, de los descritos porcentajes de avances ejecutados puede
ser causal de resolucién de contrato por parte de la Entidad.

Los resultados esperados o entregables seran presentados a LA ENTIDAD en forma
mensual y estan constituidos por:

a. El Informe Mensual del Servicio con el contenido que se precisa en el numeral 7.7
INFORMES MENSUALES de los presentes Términos de Referencia.

7.13 FORMA DE PAGO
La forma de Pago por la prestacion del SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE
MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: "INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL
TACNA - ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO", serealizara en forma mensual,
en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario de haber sido recibidos a satisfaccion
de LA ENTIDAD, debiendo para ello contar con la conformidad del servicio por parte del
Supervisor del Servicio siempre que se verifique las condiciones establecidas en los
términos de referencia, indicada en el Articulo 171 RLCE, DS N°168-2020-EF. Para
efectuar el pago el Contratista debera presentar la documentacion a través del Supervisor
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del Servicio designado por la entidad y éste lo presentara de acuerdo a la forma de
presentacion establecida en los presentes Términos de referencia.

El pago de la contraprestacion a favor del contratista, se realizara en forma periédica cada
30 dias calendario, de acuerdo al avance de los trabajos realizados.

7.14 ADELANTOS

La Entidad podra otorgar un adelanto de hasta el 30 % del monto del contrato original, que,
por la naturaleza de los trabajos el Contratista requerira el aprovisionamiento de materiales
que le permitan, establecer acciones preliminares como el taller de restauracion y su area
de almacenamiento de materiales.

7.15 PENALIDADES

7.15.1 PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCION DE LA PRESTACION
En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecucion de las prestaciones objeto
del contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia

de atraso.
La penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente formula

. i . 0.10x monto vigente
Penalidad diaria = ——— o170 VTN

Fx plazo vigente en dias

Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obras: F=0.40.

b) Para plazos mayores a sesenta (60) dias:

b.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F= 0.25

b.2) Para obras: F= 0.15

7.15.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

N° INCUMPLIMIENTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

+» Cuando el Contratista no cumpla con presentar
al Supervisor del Servicio el Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo (PSST), dentro de los

cinco (05) dias habiles siguientes al inicio del Informe del inspector y/o
Servicio. Supervisor del Servicio
ylo Coordinador ylo
» Cuando el Contratista no cumpla con presentar Profesional  designado
1 i i s 0.75 UIT 3
el “Plan para la Vigilancia, prevencién y control por la Entidad y/o
de la COVID-19 en el trabajo”, elaborado de representantes de La
acuerdo con las exigencias sefialadas en la Entidad

Resolucion Ministerial N°1275-2020-MINSA y
modificatorias, dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes al inicio del servicio.

La multa es por cada dia de incumplimiento.

Cuando el Contratista, no evidencie el Informe del inspector y/o
cumplimiento de la Normativa legal vigente Supervisor del Servicio

2 respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo, 0.50 UIT ylo  Coordinador y/o
durante la ejecucién del servicio, incumpliendo Profesional  designado
con: por la Entidad y/o
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N°

INCUMPLIMIENTO
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PROCEDIMIENTO

» La implementacién del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo (PSST).

+ La Instalacién, mantenimiento y capacitacion de
Equipos de Proteccion Colectiva (EPC),
pudiendo ser: mallas de PVC anaranjadas,
cintas de seguridad y/o de peligro, porta cintas,
tranqueras, conos, alarmas audibles y luces
estroboscoépicas en maquinaria pesada y otros,
redes de proteccién, barandas, sistemas de
guardas, sistemas de bloqueo, diferenciales
para tableros eléctricos provisionales, tapas
para abertura de losas en pisos, pases
peatonales y vehiculares, letreros de
advertencia, lineas de vida, pantallas
ignifugas, y proteccién especial de acuerdo a
las tipologias de los trabajos a ejecutar.

* Preparacion y Respuesta ante Emergencias en
Seguridad y Salud durante el Trabajo, con la
implementacion de los equipos de
emergencias, tales como extintores, tablas o
camillas de rescate, cuelleras o protectores
cervicales, botiquines, topicos, y otros de
acuerdo a los peligros identificados en el
servicio a ejecutar.

La multa es por cada evento, verificado y

registrado el incumplimiento

representantes de La
Entidad

PROTOCOLOS COVID - 19

+ Cuando el Contratista no cumpla con lo
dispuesto en el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposicién a
COVID-19" aprobado por la Resolucion
Ministerial N° 1275- 2021-MINSA y sus
modificatorias

+ Cuando el Contratista no cumpla con informar
sobre las incidencias en la deteccién de los
casos de COVID-19 y dar cumplimiento al
distanciamiento social.

*» Cuando el Contratista no cumpla en dotar de los
elementos de protecciéon personal requeridos
por la autoridad sanitaria, que deben ser
proporcionados al personal para la seguridad
en sus labores o funciones.

La multa es por cada evento, verificado y

registrado el incumplimiento.

0.50 UIT

Informe del inspector y/o
supervisor del Servicio
ylo informe del
coordinador de obras y/o
representantes de La
Entidad

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL -
CON AUTORIZACION DE LA ENTIDAD

Cuando los documentos del procedimiento
establezcan la acreditacion del plantel
profesional clave para la suscripcion del contrato,
el contratista inicia y ejecuta su prestaciéon con
dicho personal, el cual necesariamente
permanece como minimo sesenta (60) dias
calendario desde el inicio de su participacion en
la ejecucion del contrato. El incumplimiento de
esta obligacion acarrea penalidad. La aplicacion
de esta penalidad sélo puede exceptuarse en los
siguientes casos: i) muerte, i) invalidez
sobreviniente e iii) inhabilitacién para ejercer la

1.00 UIT

Informe del inspector y/o
Supervisor ylo
Coordinador ylo
Profesional  designado
por la Entidad y/o
representantes de La
Entidad
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N° INCUMPLIMIENTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO
profesién. La multa sera por cada dia de
ausencia del personal.
Por incumplimiento en la presentacion de la Informe del inspector y/o
Habilidad Profesional Vigente de los 0.25 UIT Supervisor del servicio
profesionales que forman el Plantel Profesional, ylo Coordinador ylo
dentro de los dos (02) dias habiles siguientes al Profesional  designado
5 inicio del servicio. por la Entidad y/o
representantes de La
Esta multa se aplicara por cada dia de atraso en Entidad
la presentaciéon de los certificados antes
indicados y/o de presentar incompletos.
Si los Profesionales del Plantel del Contratista Informe del Supervisor
presten sus servicios sin estar Habilitados en su 0.05 UIT del Servicio ylo
respectivo Colegio Profesional. Coordinador ylo
6 Comunicacién de la
Penalidad diaria por cada Profesional por los dias Entidad.
que no se encuentren habilitados para ejercer la
profesion.
INGRESO  DE MATERIALES SIN Anotacién en el Cuaderno
AUTORIZACION de Ocurrencias e Informe
7 Cuando el contratista ingrese materiales a la 0.50 UIT del Supervisor del
zona de la ejecucion del Servicio sin la * Servicio.
autorizacién del supervisor del servicio.
La multa es por cada evento.
Por incumplimiento en subsanar observaciones Informe del Supervisor
técnicas, en el plazo establecido (03 dias del Servicio y/o Acta de
8 | calendarios u otro plazo establecido en la 0.75 UIT Observaciones ylo
respectiva comunicacién), a cualquiera de las E Comunicacion de la
actividades previstas en el servicio. Entidad.
MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA Informe del Supervisor
Cuando el contratista no cuenta con los 0.50 UIT del Servicio ylo
materiales necesarios para la ejecucion del Coordinador ylo
9 | servicio. La multa es por cada dia de Comunicacién de la
incumplimiento  verificado y registrado en Entidad.
cuaderno de obra.
USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE Informe del Supervisor
CALIDAD PREVIOS Y/O ESPECIFICACIONES 0.50 UIT del Servicio ylo
TECNICAS. Coordinador ylo
10 | Cuando el contratista emplee materiales que no Comunicacion de la
cuenten con los certificados y/o ensayos de Entidad.
calidad previos a su utilizacion. La penalidad sera
por cada caso detectado.
Por no contar los trabajadores con el equipo de Informe del Supervisor
proteccién personal requerido. 0.05 UIT del Servicio ylo
11 | Penalidad diaria por trabajador. Coordinador ylo
Comunicaciéon de la
Entidad.
POR INCUMPLIMIENTO AL INICIO Y Informe del Supervisor
DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION 0.50 UIT del Servicio ylo
DEL SERVICIO, DE LA IMPLEMENTACION DE Coordinador ylo
12 LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO: Comunicaciéon de la
e SEGURIDAD Y SALUD Entidad.
e SERVICIOS DE BIENESTAR
e PREVENCIONY CONTROL FRENTE A LA
PROPAGACION DEL COVID-19
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La multa sera por cada EVENTO de
incumplimiento.

13

No delimitar el area de trabajo (mallas, barreras
protectoras y/o cintas, la penalidad se aplica por
evento.

0.50 UIT

Informe del Supervisor
del Servicio ylo
Coordinador y/o Acta y/o
Comunicacién de la
Entidad.

14

ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA

Cuando los Profesionales del Plantel Técnico del
Contratista, NO se encuentren en el area de
ejecucion del servicio. Esto incluye al personal
Asistente de Montaje y al Asistente en
Conservacion. La peanlidad es por cada dia de
inasistencia por cada profesional (es) y o
personal. Esto de acuerdo al porcentaje de su
intervencion en el calendario de participacion
entregado al inicio del servicio.

0.50 UIT

Informe del supervisor del
servicio yl/o informe del
coordinador ylo
representantes de La
Entidad.

Por emplear materiales no adecuados o no
estipulados en las caracteristicas técnicas, la
penalidad se aplica por cada evento o hecho
evidenciado.

0.50 UIT

Informe del Supervisor
del Servicio y/o Acta ylo
Comunicacion de la
Entidad.

En caso el contratista no cumpla con entrega el
calendario valorizado adecuado a la fecha de
inicio de plazo contractual ante el supervisor del
servicio o coordinador u otro profesional
designado por la Entidad, en un plazo de 48
horas de iniciado el plazo de ejecuciéon del
servicio. Esta multa se aplicara por cada dia de
atraso en la presentacion del cronograma antes
indicado.

0.10 UIT

Informe del Supervisor

del Servicio ylo
Coordinador ylo
Profesional  designado
por la Entidad ylo

representantes de La
Entidad

17

Cuando el Contratista no cumpla con presentar
las constancias y/o comprobantes y/o convenios
de pago y/o documento que acredite la cobertura
y la cancelacion total de la Renovacién de los
seguros materia del presente contrato, dentro de
un dia (01) dia habil siguiente de renovada las
polizas.

La multa es por cada dia de incumplimiento.

1.00 UIT

Informe del inspector,
Supervisor del Servicio
ylo Coordinador ylo
Profesional ~ designado
por la Entidad y/o
representantes de La
Entidad

SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
DE RIESGO (SCTR SALUD Y PENSION)
Cuando el Contratista no cumpla con presentar
las constancias y/o comprobantes y/o convenios
de pago y/o documento que acredite la cobertura,
de todo su personal de obra, al inicio de la
ejecucion del servicio (1er mes de cobertura), y/o
dentro de los dos (02) primeros dias habiles de
cada mes coberturado.

La multa es por cada dia de incumplimiento.

0.50 UIT

Informe del inspector y/o
Supervisor y/o
Coordinador y/o
Profesional designado
por la Entidad y/o
representantes de La

Entidad

19

Por no haber cumplido con el avance acumulado
establecido en el Numeral 7.12 RESULTADOS
ESPERADOS (ENTREGABLES) de los
Términos de Referencia.

La penalidad se aplica por cada evento o hecho
evidenciado.

1.50 UIT

Informe del inspector y/o
Supervisor del Servicio
ylo  Coordinador y/o
Profesional  designado
por la Entidad y/o
representantes de La
Entidad
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N° INCUMPLIMIENTO PENALIDAD PROCEDIMIENTO
Por retraso en la Presentacion del Plan de trabajo ISr1LfJOZTr1\/eiso:jel inspecto/:;
indicado en el item 7.6 PLAN DE TRABAJO. pen Y

20 Coordinador ylo

Se aplicard por cada dia de atraso en la 0.20 UIT

presentacion del Plan de Trabajo. Hrofesional  {designsda

por la Entidad
Informe del inspector y/o
Supervisor del Servicio

Cuando el contratista no cumpla con retirar el ylo  Coordinador y/o
21 desmonte en el plazo sefialado en el item 5.3. Profesional  designado
La penalidad se aplicara por cada ocasién que se 1.00 UIT por la Entidad y/o
produzca dicho incumplimiento. representantes de La
Entidad
22 | Cuando se detecte que el personal que esta Informe del inspector y/o
laborando, no se encuentre incluido en las 0.09 UIT* Supervisor del Servicio
polizas SCTR. ylo  Coordinador y/o
Por cada Trabajador y por cada ocasion que se Profesional  designado
produzca. por la Entidad y/o
representantes de La
Entidad

23 | Por no presentar los documentos que
sustentan la experiencia y formacién
académica del Asistente de Montaje y
Asistente de Conservacion dentro de los liforne: 88l ‘Cosrdinador
siguientes dos (02) dias de iniciado el plazo ylo Profesional designado
de ejecucion, para la evaluacién y o.20uUIT por la Entidad
aprobacion correspondiente.

Se aplicara por cada dia de atraso en la
presentacion de la documentacion.

*El personal que no tenga SCTR debera retirarse inmediatamente de la zona de trabajo.
7.16 SUBCONTRATACION

La contratacién del servicio, debera ser de expresa responsabilidad directa del contratista,
y/o sus integrantes en caso de consorcio, siendo la Subcontratacién normada y aprobada
de ser el caso, segun el Articulo 35 de la Ley de Contrataciones del Estado y el Articulo
147 de su Reglamento, no pudiendo subcontratarse cuando se trate de prestaciones
esenciales del contrato vinculadas a los aspectos que determinaron la seleccion del
contratista.

La subcontratacién implica que un “tercero” ejecute todo o parte de las prestaciones a las
que se obligo el contratista frente a la Entidad, entendiéndose por “tercero” a una persona
necesariamente distinta a las partes conformantes de la relacién contractual; es decir, una
persona distinta al contratista (OPINION N° 048-2012/DTN).

7.17 OTRAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

o El Contratista garantizara la prestacion del servicio efectuado por un tiempo minimo de
(03) afios.

e El Contratista debera mantener comunicaciéon y coordinacién con los usuarios
responsables de los servicios, con el Jefe de la Unidad de Ejecucion de Obra y a quien
este designe como inspector, supervisor y/o coordinador de la entidad y con el la
administracion de la Estacion Ferrocarril Tacna — Arica, si fuese el caso para la
realizacion de las actividades del servicio.
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o El Contratista debera presentar el Plan de Sequridad y Salud en el Trabajo (PSST)
de la obra, dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al inicio del Servicio al
Supervisor del Servicio.

o El Contratista debera presentar dentro de los cinco (05) dias habiles siguientes al inicio
del Servicio el “Plan para la Vigilancia, prevencion y control de la COVID-19 en el
trabajo” segin RM 1275-2021-MINSA.

e El personal del Contratista debera contar con los implementos de seguridad necesarios
(Equipos de proteccién Personal) para la ejecuciéon de este tipo de trabajos.

e El Contratista debera contar con mano de obra calificada y direccién técnica idénea. En
caso la supervision del servicio y/o coordinador determine que la mano de obra calificada
y direccion técnica no es idénea para la ejecucion del servicio, esta debera ser retirada
a sola solicitud de éste. En caso no cumpliese el contratista se aplicara la penalidad
respectiva.

o EIl Contratista debera colocar sefiales preventivas y de advertencia de peligro cuando
estén realizando el mantenimiento y cuando estén ausentes del lugar de trabajo y
tomara todas las medidas preventivas que sean necesarias para evitar accidentes de
publico, usuarios, personal médico y asistencial del establecimiento de salud, bajo
responsabilidad civil y penal.

e El Contratista debera dejar limpias y libre de contaminantes las areas intervenidas.

o El contratista debera mantener el Pago de los Servicios basicos (agua y desague, luz,
telefonia, etc) al dia, durante la ejecucion del Servicio, asi como al término del mismo,
en caso de que mantenga deudas al finalizar el Servicio, estas seran retenidas de la
Garantia de Fiel Cumplimiento.

e EIl presupuesto del Contratista debera efectuarse a todo costo debiendo incluir los
gastos que se requieren hasta la finalizacion de los trabajos y pruebas respectivas, asi
como contemplar cualquier trabajo que por naturaleza del servicio sea necesario, por lo
que el contratista se compromete a presentar su oferta teniendo en cuenta esta
condicién.

e El Contratista podra efectuar visitas técnicas a las instalaciones materia del presente
servicio a fin de evaluar in situ y conocer cualquier actividad complementaria que deba
realizar y sus costos sean incluidos en su oferta.

e Las herramientas y accesorios necesarios para el desarrollo de la labor del servicio a
contratar, seran proporcionados por el proveedor y estar en éptimo estado.

e EIl Contratista debera limpiar los pisos y toda superficie manchados por efectos del
Servicio a contratar, debiendo para esto prever el cuidado de equipos, pisos, muros,
etc., contar para ello con los implementos necesarios para protegerlos
(fundamentalmente protectores plasticos, mantas u otros afines).

e Los trabajos programados por el Contratista, se ejecutaran en los plazos establecidos,
para lo cual debera agotar recursos humanos, materiales u otros necesarios para su
cumplimiento.

e EIl personal acreditado por el Contratista, que desarrollara las labores del servicio
contratado debera contar con un minimo de elementos de proteccién en concordancia
con las normas de seguridad e higiene industrial.

o El contratista debera contar con el siguiente personal, para la ejecucién del servicio a
tiempo completo, con un porcentaje de participacion del 100%:
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- Un (01) Asistente de Montaje, quien debe contar con experiencia minima de
un (01) afio en montajes como asistente de montaje Museografico,
especialista en montaje Museografico, ayudante de montaje Museografico,
responsable de montaje Museografico.

FORMACION ACADEMICA: Bachiller o titulado en Arquitectura y/o Restauracién
y/o Conservacién de Obras de Arte.

Actividades: Sera el encargado de elaborar la relacion de apoyos
museograficos y piezas instaladas por cada dia de labor de montaje, para
llevar un control y evitar pérdidas y dafios, entre otras labores que asigne el
Musedgrafo.

- Un (01) Asistente de Conservacion, quien debe contar con experiencia
minima de un (01) afio en conservacién como asistente de conservaciéon de
bienes culturales, especialista en conservacion de bienes culturales, ayudante
de conservacién de bienes culturales, responsable de conservacion de bienes
culturales.

FORMACION ACADEMICA: Bachiller o titulado en Restauracion ylo
Conservacion de Obras de Arte.

Actividades: Sera el encargado de elaborar fichas de disposicion final de
piezas culturales, de acuerdo al modelo adjunto en el Expediente Técnico del
Servicio. Entre otras labores que asigne el conservador.

Para efectos del procedimiento de seleccion, el perfil del/llos profesionales(es)
sefialado(s) anteriormente, se acreditara con la “Declaracion Jurada de Cumplimiento
de los términos de referencia” (Anexo N° 3) contenida en la oferta del postor de las
bases.

Los documentos que sustentan la experiencia del personal antes mencionados
deberan ser presentados dentro de los siguientes dos (02) dias de iniciado el plazo de
ejecucion, para la evaluacion y aprobacion correspondiente.

7.18 NOTIFICACION ELECTRONICA

Constituyen formas validas de notificacién, las que la Entidad efectué a través del correo
electrénico (domicilio virtual) consignado por el contratista para la firma del contrato y
ratificado en la parte del respectiva del contrato, para cuyos efectos declara y asume dicho
domicilio como su ubicacién habitual en la red de Internet, autorizando a la Entidad para
utilizar esta modalidad de notificacion oficial, La suscripcién del contrato de parte del
contratista implica su “autorizacién expresa” para el uso de esta modalidad de notificacion.

El contratista es responsable de mantener operativos los medios de recepcion de
notificacién electrénica, considerandose notificada para todo efecto la hora y fecha en que
la informacién digital es remitida desde el servidor de la Entidad.

Una vez efectuada la notificacion a través del correo electrénico, no sera necesario la
notificacién fisica del acto administrativo, no obstante, de producirse esta modalidad, ello
no invalidara la notificacién por medio electrénico, computandose los plazos a partir de la
primera notificacion efectuada, sea bajo cualquier modalidad.

El contratista es responsable de mantener oportunamente los medios de recepcién de
notificaciones debiendo comunicar cualquier cambio de domicilio o direccién, a través de la
mesa de partes con una anticipacién no menor a 30 dias.

7.19 CONFIDENCIALIDAD




/

PLAN COPESCO NACIONAL \
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO

Ministerio Despacho

de Comercio Exterior Ministerial Plan Copesco Nacional

y Turismo

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Afio del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”

En tal sentido, el contratista debera dar cumplimiento a todas las politicas y estandares
definidos por la Entidad, en materia de reserva de informacion. Dicha obligacién comprende
la informacién que se entrega, como también la que se genera durante la realizacién de las
actividades y la informacién generada una vez que se haya concluido el servicio. Dicha
informacién puede consistir en documentacién técnica, planos, fotografias, mosaicos,
informes, célculos y demas documentacion e informacion compiladas o recibidas por el
Contratista.

7.20 IMPACTO AMBIENTAL

El Contratista debera utilizar todas las medidas de precaucién para el manejo adecuado de
aquellos materiales contaminantes que pudiesen afectar el area de trabajo con derrames o
productos que afecten el medio ambiente, con la finalidad de no causar un impacto
negativo.

El Contratista debera mantener las areas de trabajo y desplazamiento de materiales, en
buen estado y se obliga a realizar la limpieza y disposicién de residuos como producto del
servicio realizado cumpliendo las normas ambientales.

El Contratista debera evitar contaminar el area de trabajo con material obtenidos de los
excedentes de las actividades, desperdicios o similares; su transporte y almacenamiento
debe estar acorde a la preservacion ambiental. Asimismo, debera dar el manejo apropiado
de los residuos no contaminantes al relleno sanitario correspondiente, el cual debe estar
certificado.

Asimismo, el Contratista solo estara autorizado para almacenar los residuos sélidos
indicados lineas arriba (en bolsas, sacos o similar), por un tiempo maximo 48 horas en el
lugar indicado por el personal responsable o quien esté autorizado a coordinar y dar
conformidad de dichas labores por parte de la Entidad, debiendo coordinar anticipadamente
su desplazamiento para definir el horario y procesos de control.

7.21 SISTEMA DE CONTRATACION
El presente servicio se rige por el sistema a SUMA ALZADA.

7.22 REQUISITOS DE CALIFICACION

De acuerdo con el articulo 29 del Reglamento, los requisitos de calificacion' son los

siguientes:
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPOS
Recurso Unidad | N°
CARRETA PARA TRANSPORTE ACONDICIONADO Y ACOLCHADO UND 1.00
PATO PARA EXTERIORES DE 3 TONELADAS UND 1.00
EQUIPO DE PINTURA UND 1.00
MONTACARGA TIPO PATO UND 1.00
AMOLADORA ANGULAR DE 4 1/2" UND 1.00
EQUIPO DE SOLDADURA UND 1.00

' La Entidad puede adoptar solo los requisitos de calificacion contenidos en el presente capitulo, de acuerdo al articulo 29
del Reglamento. Los requisitos de calificacion son fijados por el area usuaria en el requerimiento.
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EQUIPO DE CORTE UND 1.00
ANDAMIO METALICO NORMADO (1.50 - 2.00m) UND | 12.00
ASPERSOR UND 1.00

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B.2

INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA

Requisitos:
LOCAL O TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TACNA.
Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.

Importante

En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacién de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.

B3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:
(1) Responsable del servicio (Arquitecto)

e Profesional en Arquitectura titulado.
* Participacion con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.

(1) Especialista Musedgrafo
* Profesional en Arquitectura, Titulado.
e Participacién con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.

(1) Especialista Conservador de Bienes Culturales
e Profesional en Restauracion y/o Conservacion de Obras de Arte, titulado.
e Participacion con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.

(1) Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional
* Profesional en Ingenieria de Higiene y Seguridad Industrial o Ingenieria Industrial, titulado
e Participacion con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.

(1) Especialista en lluminacién
e Profesional en Arquitectura, titulado.
e Participacion con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.

Acreditacion:

El grado o titulo profesional sera verificado por el comité de seleccion en el Registro Nacional de
Grados Académicos y Titulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de
Educacion Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
/I o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Titulos a cargo del Ministerio de Educacién a
través del siguiente link : http:/www.titulosinstitutos.pe/, segtin corresponda.
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En caso de que el grado o titulo profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor
debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

B.3.2 | CAPACITACION

Requisitos:

Responsable del servicio
Debera contar con las siguientes capacitaciones:
* Residencia y/o Supervision de obras, con un minimo de 80 horas lectivas.
* Museografia y/o Exposiciones y/o Restauracion y Museografia, con un minimo de 70 horas
lectivas.

Especialista Musedgrafo
Debera contar con la siguiente capacitacion:

+ Museografia y/o Exposiciones para Museos y/o Centros de exposiciones y/o Centros de
interpretacién y/o centros culturales, con un minimo de 80 horas lectivas.

Especialista Conservador de Bienes Culturales
Debera contar con la siguiente capacitacion:
» Conservacion y/o Restauracion de bienes culturales y/o patrimonio, con un minimo de 80
horas lectivas.

Especialista en lluminacién
Debera contar con la siguiente capacitacion:
* lluminacién para espacios interiores y/o DIALUX y/o Disefio en proyectos de iluminacién
profesional y/o lluminacién en edificaciones, con un minimo de 40 horas lectivas

Acreditacién:
Se acreditara con copia simple de certificados y/o constancias donde se especifique los requisitos
solicitados y las horas cursadas.

Importante
Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado, considerando que cada

crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis horas lectivas, segun la normativa de la
materia.

B4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Responsable del Servicio Arquitecto
Experiencia minima de cuatro (04) afios, como residente y/o supervisor y/o jefe de supervision

y/o jefe de servicio y/o responsable de servicio, en de obras y/o servicios en general, publicos
ylo privados; de los cuales un minimo de dos (02) afios como musedgrafo y/o especialista en
museografia y/o responsable de museografia; en obras y/o servicios de: Implementacion y/o
Montaje Museografico y/o Montaje de Salas de Exposiciones y/o salas de exhibicién y/o galerias
de arte; publicos y/o privados.

Especialista Conservador de Bienes Culturales
Experiencia minima de dos (02) afios, como responsable en conservacioén y/o especialista en
conservacion y/o monitor de conservacién de: bienes culturales, y/o de patrimonio cultural
mueble, y/o de objetos de valor histérico.

Especialista Musedgrafo
Experiencia minima de dos (02) afios, como musedgrafo y/o especialista en museografia y/o

responsable de museografia, en obras y/o servicios de: Implementacién y/o Montaje
Museografico y/o Montaje de Salas de Exposiciones y/o salas de exhibicion y/o galerias de arte;
publicos y/o privados.

Especialista en Sequridad y Salud Ocupacional
Profesional con Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista en Seguridad y Salud
Ocupacional y/o Especialista SSOMA y/o Especialista en Seguridad y/o Responsable de
Seguridad y/o Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, en obras y/o servicios en
general, publicas y/o privadas.
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Especialista en lluminacién
Experiencia minima de dos (02) afios, como especialista en iluminacion y/o responsable de

iluminacién y/o de iluminacién, en obras y/o servicios de: Implementacion y/o Montaje
Museografico y/o Montaje de Salas de Exposiciones y/o salas de exhibicion y/o galerias de arte;
publicos y/o privados.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha experiencia
solo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier
otra documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

. Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el
cargo desempeiiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y culminacion, el
nombre de la Entidad u organizacién que emite el documento, la fecha de emisién y nombres y apellidos
de quien suscribe el documento.

. En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por
el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes completo.

. Se consideraréa aquella experiencia que no tenga una antigtiedad mayor a veinticinco (25) afios anteriores
a la fecha de la presentacién de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados
la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se debera
validar la experiencia si las actividades que realizé el personal corresponden con la funcién propia del
cargo o puesto requerido en las bases.

Cc EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,000,000.00 (Dos Millones
con 00/100 Soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria,
durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde
la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Montaje y/o Implementacién y/o
Remodelaciéon y/o Conservacion, de: museos y/o salas de exposicién y/o salas de exhibicién y/o
galeria de arte; publicas y/o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono,
reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacién en el mismo comprobante de pago?, correspondientes a un
maximo de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo contrario, se asumird que los
comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la

2 Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“ .. el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir
ello equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirnando que el comprobante de pago ha
sido cancelado”

"é;tuacién diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado”
0 “pagado”] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual
debiera reconocerse la validez de la experiencia”.
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evaluacion, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la
parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de
presentacion de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte
o los respectivos comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumio en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacion se
presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz
en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo
acomparniar la documentacioén sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se
encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato,
de emision de la orden de servicios o de cancelacién del comprobante de pago, seguin corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la
Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

e Alcalificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados
por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos
presentados la denominacion del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto el postor corresponden a la
experiencia requerida.

. En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan
comprometido, seguin la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria,
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”.

Importante

e  Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la
autorizacion del drea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobd el expediente de
contratacién, de conformidad con el numeral 72.3 del articulo 72 del Reglamento.

. El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una declaracion jurada. De ser
el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacién que acredite el cumplimiento del algin componente
de estos. Para dicho efecto, consignara de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el
literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta seccion de las bases.

. Los requisitos de calificacién determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el
contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion jurada.
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3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Requisitos:
EQUIPOS
Recurso Unidad N°
CARRETA PARA TRANSPORTE ACONDICIONADO Y ACOLCHADO UND 1.00
PATO PARA EXTERIORES DE 3 TONELADAS UND 1.00
EQUIPO DE PINTURA UND 1.00
MONTACARGA TIPO PATO UND 1.00
AMOLADORA ANGULAR DE 4 1/2" UND 1.00
EQUIPO DE SOLDADURA UND 1.00
EQUIPO DE CORTE UND 1.00
ANDAMIO METALICO NORMADO (1.50 - 2.00m) unND | 12.00
ASPERSOR UND 1.00
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.
Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito
pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
B.2 INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA
Requisitos:
LOCAL O TALLER DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE TACN.
Acreditacion:
Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesion, el compromiso de compra venta o alquiler
u otro documento que acredite la disponibilidad de la infraestructura estratégica requerida.
Importante
En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden
estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.
B.3 CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
(1) Responsable del servicio (Arquitecto)
* Profesional en Arquitectura titulado.
«  Participacion con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.
(1) Especialista Musedégrafo
» Profesional en Arquitectura, Titulado.
» Participacion con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.
(1) Especialista Conservador de Bienes Culturales
. Profesional en Restauracion y/o Conservacion de Obras de Arte, titulado.
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»  Participacién con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.
(1) Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional

. Profesional en Ingenieria de Higiene y Seguridad Industrial o Ingenieria Industrial, titulado
. Participacion con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.

(1) Especialista en lluminacién

»  Profesional en Arquitectura, titulado.
+  Participacion con presencia efectiva a tiempo completo en el lugar del servicio.

Acreditacion:

El grado o titulo profesional ser& verificado por el 6rgano encargado de las contrataciones o comité de
seleccién, segun corresponda, en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos Profesionales
en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educaciéon Superior Universitaria - SUNEDU a
través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe// o en el Registro Nacional de Certificados,
Grados y Titulos a  cargo del Ministerio de Educacion a través del siguiente link
http://www.titulosinstitutos.pe/, segun corresponda.

En caso el grado o titulo profesional] no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe
presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formacion académica requerida.

B.3.2 | CAPACITACION

Requisitos:

Responsable del servicio

Deberé& contar con las siguientes capacitaciones:

* Residencia y/o Supervisién de obras, con un minimo de 80 horas lectivas.

» Museografia y/o Exposiciones y/o Restauracion y Museografia, con un minimo de 70 horas lectivas.

Especialista Museo6grafo

Deberé contar con la siguiente capacitacion:

» Museografia y/o Exposiciones para Museos y/o Centros de exposiciones y/o Centros de interpretacion

ylo centros culturales, con un minimo de 80 horas lectivas.

Especialista Conservador de Bienes Culturales

Debera contar con la siguiente capacitacion:

+ Conservacion y/o Restauracion de bienes culturales y/o patrimonio, con un minimo de 80 horas lectivas.

Especialista en lluminacion

Deberé& contar con la siguiente capacitacion:

* lluminacion para espacios interiores y/o DIALUX y/o Disefio en proyectos de iluminacién profesional

y/o lluminacién en edificaciones, con un minimo de 40 horas lectivas.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de certificados y/o constancias donde se especifique los requisitos

solicitados y las horas cursadas.
Importante
Se podra acreditar la capacitacion mediante certificados de estudios de postgrado,
considerando que cada crédito del curso que acredita la capacitacion equivale a dieciséis
horas lectivas, segun la normativa de la materia.

B.4 EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

Responsable del Servicio Arquitecto

Experiencia minima de cuatro (04) afios, como residente y/o supervisor y/o jefe de supervision y/o jefe
de servicio y/o responsable de servicio, en de obras y/o servicios en general, publicos y/o privados; de
los cuales un minimo de dos (02) afilos como musedgrafo y/o especialista en museografia y/o
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responsable de museografia; en obras y/o servicios de: Implementacion y/o Montaje Museografico y/o
Montaje de Salas de Exposiciones y/o salas de exhibicién y/o galerias de arte; publicos y/o privados.

Especialista Conservador de Bienes Culturales

Experiencia minima de dos (02) afios, como responsable en conservacion y/o especialista en
conservacion y/o monitor de conservacion de: bienes culturales, y/o de patrimonio cultural mueble, y/o
de objetos de valor histérico.

Especialista Museo6grafo

Experiencia minima de dos (02) afios, como museodgrafo y/o especialista en museografia y/o
responsable de museografia, en obras y/o servicios de: Implementaciéon y/o Montaje Museografico y/o
Montaje de Salas de Exposiciones y/o salas de exhibicién y/o galerias de arte; publicos y/o privados.

Especialista en Seguridad y Salud Ocupacional

Profesional con Experiencia minima de dos (02) afios, como Especialista en Seguridad y Salud
Ocupacional y/o Especialista SSOMA y/o Especialista en Seguridad y/o Responsable de Seguridad y/o
Responsable de Seguridad y Salud Ocupacional, en obras y/o servicios en general, publicas y/o
privadas.

Especialista en lluminacion

Experiencia minima de dos (02) afios, como especialista en iluminacién y/o responsable de iluminacién
y/o de iluminacion, en obras y/o servicios de: Implementacion y/o Montaje Museogréfico y/o Montaje de
Salas de Exposiciones y/o salas de exhibicion y/o galerias de arte; publicos y/o privados.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cdmputo del tiempo de dicha
experiencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal clave se acreditara con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia
simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra
documentacién que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Importante

e Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal
clave, el cargo desempefiado, el plazo de la prestacion indicando el dia, mes y afio de inicio y
culminacion, el nombre de la Entidad u organizacion que emite el documento, la fecha de
emision y nombres y apellidos de quien suscribe el documento

e En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia
adquirida por el personal clave en meses sin especificar los dias se debe considerar el mes
completo.

e Se considerara aquella experiencia que no tenga una antigiiedad mayor a veinticinco (25) afios
anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas.

e Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los
documentos presentados la denominacién del cargo o puesto no coincida literalmente con
aquella prevista en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades que realizé el
personal corresponden con la funcion propia del cargo o puesto requerido en las bases.

C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 2,000,000.00 (Dos Millones con
00/100 Soles), por la contratacion de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante
los ocho (8) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha
de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Montaje y/o Implementacion y/o
Remodelacion y/o Conservacion, de: museos y/o salas de exposicion y/o salas de exhibicién y/o galeria
de arte; publicas y/o privadas.




/

PLAN COPESCO NACIONAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO

En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condicién de micro y pequefia empresa,
se acredita una experiencia de S/425,000.00 (Cuatrocientos Veinticinco Mil Soles con 00/100 soles) por
la venta de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) afios anteriores
a la fecha de la presentacion de ofertas que se computaran desde la fecha de la conformidad o emision
del comprobante de pago, segun corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben
contar con la condiciéon de micro y pequefia empresa.

Se consideran servicios similares a los siguientes: Mejoramiento y/o Montaje y/o Implementacion y/o
Remodelacion y/o Conservacion, de: museos y/o salas de exposicion y/o salas de exhibicion y/o galeria
de arte; publicas y/o privadas.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes de
servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago cuya
cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de abono, reporte
de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite
el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago!°, correspondientes a un maximo

de veinte (20) contrataciones.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratacion, se
debe acreditar que corresponden a dicha contratacion; de lo contrario, se asumira que los comprobantes
acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerara, para la evaluacion, las
veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad

En el caso de servicios de ejecucion periddica o continuada, solo se considera como experiencia la parte
del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de
ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos
comprobantes de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de
consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las
obligaciones que se asumié en el contrato presentado; de lo contrario, no se computara la experiencia
proveniente de dicho contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccién convocados antes del
20.09.2012, la calificacion se cefiird al método descrito en la Directiva “Participacion de Proveedores
en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las
obligaciones equivale al porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participacién se
presumird que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en
caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizacion societaria, debiendo acompaiiar la
documentacion sustentatoria correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de otra persona juridica como consecuencia de una reorganizacion
societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre

10

Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser
considerado como una acreditacion que produzca fehaciencia en relaciéon a que se encuentra cancelado. Admitir ello
equivaldria a considerar como valida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido
cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en el cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse la validez de la experiencia”.
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emision de la orden de servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segln corresponda.

del Postor en la Especialidad

Importante

e Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos
presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en
los documentos presentados la denominacion del objeto contractual no coincida
literalmente con el previsto en las bases, se debera validar la experiencia si las actividades
que ejecuto el postor corresponden a la experiencia requerida.

e En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se
hayan comprometido, segun la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la
convocatoria, conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio en las
Contrataciones del Estado’.

Importante

Si como resultado de una consulta u observacion corresponde precisarse 0 ajustarse el
requerimiento, se solicita la autorizacion del &rea usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho
a la dependencia que aprobé el expediente de contratacion, de conformidad con el numeral 72.3
del articulo 72 del Reglamento.

El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentacion de una
declaracion jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentacion que
acredite el cumplimiento del algiin componente de estos. Para dicho efecto, consignara de manera
detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de
esta seccion de las bases.

Los requisitos de calificacion determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias
para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaracion
jurada.

expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripcién del contrato, de

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8 referido a la Experiencia
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CAPITULO IV
FACTORES DE EVALUACION

La evaluacién se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelacién de las ofertas, se considera

lo siguiente:
p PUNTAJE / METODOLOGIA
FACTOR DE EVALUACION PARA SU ASIGNACION
A. PRECIO
Evaluacion: La evaluacion consistira en

Se evaluara considerando el precio ofertado por el postor.
Acreditacién:

Se acreditarqd mediante el registro en el SEACE o el documento que
contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6), segun corresponda.

otorgar el maximo puntaje a la
oferta de precio mas bajo y
otorgar a las demas ofertas
puntajes inversamente
proporcionales a sus respectivos
precios, segun la siguiente
férmula:

Pi = OmxPMP
Oi

i= Oferta

Pi= Puntaje de la oferta a evaluar
Oi=Precio i

Om= Precio de la oferta mas baja
PMP=Puntaje méaximo del precio

98 puntos

I. INTEGRIDAD EN LA CONTRATACION PUBLICA

Evaluacion:
Se evaluara que el postor cuente con certificacion del sistema de
gestidn anti soborno

Acreditacion:

un sistema de gestion antisoborno acorde con la norma ISO
37001:2016 o con la Norma Técnica Peruana equivalente (NTP-
ISO 37001:2017).

El certificado debe haber sido emitido por un Organismo de
Certificacion acreditado para dicho sistema de gestion, ya sea ante
el INACAL (antes INDECOPI) u otro organismo acreditador que
cuente con reconocimiento internacional.!

El referido certificado debe corresponder a la sede, filial u oficina a
cargo de la prestacion 2, y estar vigente ¥ a la fecha de
presentacioén de ofertas.

En caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus
integrantes, debe acreditar que cuenta con la certificacién para
obtener el puntaje.

(Maximo 2 puntos)

Presenta Certificado 1SO 37001
2 puntos

Copia simple del certificado que acredita que se ha implementado | No presenta Certificado ISO 37001
0 puntos

11

12

13

Sea firmante/signatario del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) del International Accreditation Forum-lIAF
(http://www.iaf.nu) o del InterAmerican Accreditation Cooperation-IAAC (http://www.iaac.org.mx) o del European co-operation

for Accreditation-EA (http://www.european-accreditation.org/) o del Pacific Accreditation Cooperation-PAC (http://www.apec-

pac.org/).

En el certificado debe estar consignada la direccién exacta de la sede, filial u oficina a cargo de la prestacion.

Se refiere al periodo de vigencia que sefiala el certificado presentado.

O



http://www.iaf.nu/articles/IAF_MEMBERS_SIGNATORIES/4
http://www.iaac.org.mx/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.apec-pac.org/
http://www.apec-pac.org/
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Importante

Los factores de evaluacion elaborados por el 6rgano encargado de las contrataciones o el comité de
selecciodn, segln corresponda, son objetivos y guardan vinculacion, razonabilidad y proporcionalidad con
el objeto de la contratacién. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los
Términos de Referencia ni los requisitos de calificacion.
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CAPITULO V
PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse clausulas adicionales
0 la adecuacion de las propuestas en el presente documento, las que en ningln caso pueden
contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo sefialado en este capitulo.

Conste por el presente documento, la contratacion SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE
MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: "INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA — ARICA
EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO" SNIP: 301680, que celebra de una parte PLAN
COPESCO NACIONAL en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20511035997,con domicilio legal en

Av. José Galvez Barrenechea N° 290 — San Isidro, representada porf.............. ], identificado con DNI
Ne[......... ], yde otra parte [...............ccccevviieeeeeeeel], con RUC NO [, ], con domicilio
legal en [....cccooiviiiniiiiiinnn. ...], inscrita en la Ficha N° [....................... ] Asiento N°
[oeeiiiinns ] del Registro de Personas Juridicas de la ciudad de [.................. ], debidamente
representado por su Representante Legal, [...................cccccceeeeeeel], con DNION°
[ ], segun poder inscrito en la FichaN° [.............. ], AsientoN°[............ ] del Registro
de Personas Juridicas de la ciudad de [............ ], a quien en adelante se le denominara EL

CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Confecha[.................... ], el érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccién,
segun corresponda, adjudico la buena pro de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-
2022-MINCETUR/DM/COPESCO - DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N°007-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO para la contratacion de “SERVICIO DE PRODUCCION Y
MONTAJE MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: "INSTALACION, MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE
FERROCARRIL TACNA - ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO" SNIP:
301680” a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe
constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto SERVICIO DE PRODUCCION Y MONTAJE
MUSEOGRAFICO DE LA OBRA: "INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS
SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE FERROCARRIL TACNA - ARICA
EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO" SNIP: 301680

CLAUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL
El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye
todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones,
pruebasy, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislacion vigente, asi como cualquier
otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion del servicio materia del presente
contrato.

CLAUSULA CUARTA: DEL PAGO

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestacion a EL CONTRATISTA en SOLES, y se realizara
en PAGOS PARCIALES (forma mensual), en un plazo no mayor de diez (10) dias calendario de
haber sido recibidos a satisfaccion de LA ENTIDAD, debiendo para ello contar con la conformidad
del servicio por parte del Supervisor del Servicio siempre que se verifigue las condiciones
establecidas en los términos de referencia, indicada en el Articulo 171 RLCE, DS N°168-2020-EF.
Para efectuar el pago el Contratista debera presentar la documentacion a través del Supervisor del

14

En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podra adicionarse la informacion que resulte pertinente
a efectos de generar el pago.
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Servicio designado por la entidad y éste lo presentard de acuerdo a la forma de presentacion
establecida en los presentes Términos de referencia.

El pago de la contraprestacién a favor del contratista, se realizara en forma periddica cada 30 dias
calendario, de acuerdo al avance de los trabajos realizados.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestacién debera hacerlo en un
plazo que no excedera de los siete (7) dias de producida la recepcion, salvo que se requiera
efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligacién, en cuyo caso la
conformidad se emite en un plazo maximo de quince (15) dias, bajo responsabilidad de dicho
funcionario.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago dentro de los diez (10) dias calendario siguientes de otorgada
la conformidad de los servicios, siempre que se verifiguen las condiciones establecidas en el
contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza
mayor, EL CONTRATISTA tendra derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido
en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el articulo 171 de su Reglamento, los
gue se computan desde la oportunidad en que el pago debid efectuarse.

CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCION DE LA PRESTACION

El servicio de Produccion y Montaje Museogréafico de la obra: "INSTALACION, MEJORAMIENTO
Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA ESTACION DE
FERROCARRIL TACNA — ARICA EN EL SECTOR MUSEO FERROVIARIO" SNIP: 301680; cuenta
con un plazo maximo de ciento ochenta dias calendario (180).

Este plazo procedera a partir del dia siguiente de cumplidos los siguientes requisitos:

* Suscripcién del contrato del servicio.

» Suscripcioén del “Acta de Entrega de la Infraestructura e Instalaciones”, donde se ejecutara
el Servicio de Produccion y Montaje Museografico de la OBRA: "INSTALACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS DE LA
ESTACION DE FERROCARRIL TACNA - ARICA EN EL SECTOR MUSEO
FERROVIARIO?”, la cual sera programada y comunicada por la Entidad al contratista.

» Comunicacién de la designacion del Supervisor del Servicio (via correo electrénico y/o
Carta remitida via notificacion electrénica).

* Entrega del Expediente Técnico del Servicio

CLAUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato esta conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, asi como los
documentos derivados del procedimiento de seleccién que establezcan obligaciones para las
partes.

CLAUSULA SETIMA: GARANTIAS

EL CONTRATISTA entregd al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantia incondicional,
solidaria, irrevocable, y de realizaciébn automética en el pais al solo requerimiento, a favor de LA
ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

e De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO
DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL DOCUMENTO] emitida por
[SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del
monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la
recepcion de la prestacion.

Importante
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Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del articulo 149 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, en el caso de contratos peridédicos de prestacion de servicios en general,
si el postor ganador de la buena pro solicita la retenciéon del diez por ciento (10%) del monto del
contrato original como garantia de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retencion que debe
efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del nimero total de pagos a realizarse, de forma
prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizaciéon del mismo.”

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

e Garantia fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTOQ], a través
de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTIA PRESENTADA] N° [INDICAR NUMERO DEL
DOCUMENTO] emitida por [SENALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe
mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retencién del diez por
ciento (10%) del monto del contrato de la prestacion accesoria como garantia de fiel cumplimiento
de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

“De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la
retencion que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del niGmero total de pagos a
realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalizacién del mismo.”

Importante

De conformidad con el articulo 152 del Reglamento, no se constituir4 garantia de fiel cumplimiento del
contrato ni garantia de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, en contratos cuyos montos sean
iguales 0 menores a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00). Dicha excepcion también aplica a los
contratos derivados de procedimientos de seleccion por relacién de items, cuando el monto del item
adjudicado o la sumatoria de los montos de los items adjudicados no supere el monto sefialado
anteriormente.

CLAUSULA OCTAVA: EJECUCION DE GARANTIAS POR FALTA DE RENOVACION

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecucion de las garantias cuando EL CONTRATISTA no las hubiere
renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto en el literal a) del numeral
155.1 del articulo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
LA ENTIDAD otorgara UN (01) adelanto directo por el 30% del monto del contrato original.

EL CONTRATISTA debe solicitar los adelantos dentro de los doce (12) dias calendarios
computados al dia siguiente de la suscripcién del Contrato., adjuntando a su solicitud la garantia
por adelantos mediante CARTA FIANZA acompafada del comprobante de pago correspondiente.
Vencido dicho plazo no procedera la solicitud.

LA ENTIDAD debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (07) dias calendarios siguientes
a la presentacion de la solicitud del contratista.”

CLAUSULA DECIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACION DEL SERVICIO

La conformidad de la prestacion del servicio se regula por lo dispuesto en el articulo 168 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad sera otorgada por la UNIDAD
DE EJECUCION DE OBRAS en el plazo maximo de SIETE (07) dias de producida la recepcion.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el
sentido de estas, otorgandole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8)
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dias. Dependiendo de la complejidad o sofisticacion de las subsanaciones a realizar el plazo para
subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) dias. Si pese al plazo otorgado,
EL CONTRATISTA no cumpliese a cabalidad con la subsanacion, LA ENTIDAD puede otorgar al
CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto
corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las
caracteristicas y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad,
debiendo considerarse como no ejecutada la prestacion, aplicandose la penalidad que corresponda
por cada dia de atraso.

CLAUSULA UNDECIMA: DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones
derivadas del presente contrato, bajo sancion de quedar inhabilitado para contratar con el Estado
en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DUODECIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar
posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 de la Ley
de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo maximo de responsabilidad del contratista es de UN ANO contado a partir de la
conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, LA ENTIDAD le aplica autométicamente una penalidad por mora por cada dia de atraso,
de acuerdo a la siguiente formula:

0.10 x monto vigente
F x plazo vigente en dias

Penalidad Diaria =

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo
transcurrido no le resulta imputable. En este Ultimo caso la calificacion del retraso como justificado
por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningun
tipo, conforme el numeral 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas
penalidades, los supuestos de aplicacion de penalidad, la forma de céalculo de la penalidad para cada
supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el articulo
163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, seguin corresponda; o si
fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo equivalente al diez
por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debié ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto méaximo de la penalidad por mora o el monto méaximo para otras
penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.
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Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

7.15.2 OTRAS PENALIDADES APLICABLES

INCUMPLIMIENTO

PENALIDAD

PROCEDIMIENTO

PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA

« Cuando el Contratista no cumpla con presentar
al Supervisor del Servicio el Plan de Seguridad
y Salud en el Trabajo (PSST), dentro de los
cinco (05) dias habiles siguientes al inicio del

Servicio.

« Cuando el Contratista no cumpla con presentar
el “Plan para la Vigilancia, prevencién y control
de la COVID-19 en el trabajo”, elaborado de
acuerdo con las exigencias sefialadas en la

0.75 UIT

Informe del inspector y/o
Supervisor del Servicio
y/o Coordinador ylo
Profesional  designado
por la Entidad y/o
representantes de La
Entidad

Resolucion Ministerial N°1275-2020-MINSA y
modificatorias, dentro de los cinco (05) dias
habiles siguientes al inicio del servicio.

La multa es por cada dia de incumplimiento.

Cuando el Contratista, no evidencie el

cumplimiento de la Normativa legal vigente

respecto a la Seguridad y Salud en el Trabajo,

durante la ejecucién del servicio, incumpliendo

con:

+ La implementacién del Plan de Seguridad y
Salud en el trabajo (PSST).

« La Instalacion, mantenimiento y capacitacion de
Equipos de Proteccion Colectiva (EPC),
pudiendo ser: mallas de PVC anaranjadas,
cintas de seguridad y/o de peligro, porta cintas,
tranqueras, conos, alarmas audibles y luces
estroboscépicas en maquinaria pesada y otros,
redes de proteccién, barandas, sistemas de
guardas, sistemas de bloqueo, diferenciales
para tableros eléctricos provisionales, tapas
para abertura de losas en pisos, pases
peatonales y vehiculares, letreros de
advertencia, lineas de vida, pantallas
ignifugas, y proteccién especial de acuerdo a
las tipologias de los trabajos a ejecutar.

* Preparacion y Respuesta ante Emergencias en
Seguridad y Salud durante el Trabajo, con la
implementacion de los equipos de
emergencias, tales como extintores, tablas o
camillas de rescate, cuelleras o protectores
cervicales, botiquines, tépicos, y otros de
acuerdo a los peligros identificados en el
servicio a ejecutar.

La multa es por cada evento, verificado y

registrado el incumplimiento

0.50 UIT

Informe del inspector y/o
Supervisor del Servicio
y/o Coordinador y/o
Profesional designado
por la Entidad y/o
representantes de La
Entidad

PROTOCOLOS COVID - 19

« Cuando el Contratista no cumpla con lo
dispuesto en el Documento Técnico
“Lineamientos para la vigilancia de la salud de
los trabajadores con riesgo de exposiciéon a
COVID-19" aprobado por la Resolucion
Ministerial N° 1275- 2021-MINSA vy sus
modificatorias

+ Cuando el Contratista no cumpla con informar
sobre las incidencias en la deteccién de los
casos de COVID-19 y dar cumplimiento al
distanciamiento social.

« Cuando el Contratista no cumpla en dotar de los
elementos de proteccion personal requeridos
por la autoridad sanitaria, que deben ser
proporcionados al personal para la seguridad
en sus labores o funciones.

La multa es por cada evento, verificado y

registrado el incumplimiento.

0.50 UIT

Informe del inspector y/o
supervisor del Servicio
ylo informe del
coordinador de obras y/o
representantes de La
Entidad

CAMBIO DE PERSONAL PROFESIONAL -
CON AUTORIZACION DE LA ENTIDAD

Cuando los documentos del procedimiento
establezcan la acreditacion del plantel
profesional clave para la suscripcién del contrato,
el contratista inicia y ejecuta su prestaciéon con
dicho personal, el cual necesariamente
permanece como minimo sesenta (60) dias

1.00 UIT

Informe del inspector y/o
Supervisor y/o
Coordinador y/o
Profesional designado
por la Entidad y/o
representantes de La
Entidad
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calendario desde el inicio de su participacion en
la ejecucion del contrato. El incumplimiento de
esta obligacién acarrea penalidad. La aplicacion
de esta penalidad sélo puede exceptuarse en los
siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez
sobreviniente e iii) inhabilitacién para ejercer la
profesiéon. La multa serd por cada dia de
ausencia del personal.

Por incumplimiento en la presentacion de la
Habilidad Profesional Vigente de los 0.25 UIT
profesionales que forman el Plantel Profesional,
dentro de los dos (02) dias habiles siguientes al
inicio del servicio.

Informe del inspector y/o
Supervisor del servicio
ylo Coordinador ylo
Profesional  designado
por la Entidad y/o

Penalidad diaria por cada Profesional por los dias
que no se encuentren habilitados para ejercer la

5 representantes de La
Esta multa se aplicara por cada dia de atraso en Entidad
la presentacion de los certificados antes
indicados y/o de presentar incompletos.
Si los Profesionales del Plantel del Contratista Informe del Supervisor
presten sus servicios sin estar Habilitados en su 0.05 UIT del Servicio ylo
respectivo Colegio Profesional. Coordinador ylo
6 Comunicacion de la

Entidad.

7 Cuando el contratista ingrese materiales a la

profesion.
INGRESO  DE MATERIALES SIN Anotacién en el Cuaderno
AUTORIZACION de Ocurrencias e Informe

del Supervisor  del

respectiva comunicacién), a cualquiera de las
actividades previstas en el servicio.

; % R 0.50 UIT .
zona de la ejecucién del Servicio sin la Servicio.
autorizacion del supervisor del servicio.
La multa es por cada evento.
Por incumplimiento en subsanar observaciones Informe del Supervisor
técnicas, en el plazo establecido (03 dias del Servicio y/o Acta de
8 | calendarios u otro plazo establecido en la 0.75 UIT Observaciones ylo

Comunicacién de la
Entidad.

MATERIALES PARA EJECUCION DE OBRA
Cuando el contratista no cuenta con los 0.50 UIT
materiales necesarios para la ejecucion del
9 | servicio. La multa es por cada dia de
incumplimiento  verificado y registrado en
cuaderno de obra.

Informe  del Supervisor
del Servicio ylo
Coordinador ylo
Comunicaciéon de la
Entidad.

USO DE MATERIALES SIN ENSAYOS DE
CALIDAD PREVIOS Y/O ESPECIFICACIONES 0.50 UIT
TECNICAS.

10 | Cuando el contratista emplee materiales que no
cuenten con los certificados y/o ensayos de
calidad previos a su utilizacion. La penalidad sera
por cada caso detectado.

Informe  del Supervisor
del Servicio ylo
Coordinador ylo
Comunicaciéon de la
Entidad.

Por no contar los trabajadores con el equipo de
proteccion personal requerido. 0.05 UIT
11 | Penalidad diaria por trabajador.

Informe del Supervisor
del Servicio ylo
Coordinador ylo
Comunicacién de la
Entidad.

POR INCUMPLIMIENTO AL INICIO Y

DURANTE TODO EL PLAZO DE EJECUCION 0.50 UIT

12 DEL SERVICIO, DE LA IMPLEMENTACION DE
LAS PARTIDAS DEL PRESUPUESTO:

¢ SEGURIDAD Y SALUD

e SERVICIOS DE BIENESTAR

Informe del Supervisor
del Servicio ylo
Coordinador ylo
Comunicaciéon de la
Entidad.
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o PREVENCIONY CONTROL FRENTE A LA
PROPAGACION DEL COVID-19
La multa serd por cada EVENTO de
incumplimiento.
Informe del Supervisor
No delimitar el area de trabajo (mallas, barreras del Servicio ylo
13 | protectoras ylo cintas, la penalidad se aplica por Coordinador y/o Acta y/o
0.50 UIT S
evento. Comunicacion de la
Entidad.
ESPECIALISTAS DEL CONTRATISTA
Cuando los Profesionales del Plantel Técnico del
Contratista, NO se encuentren en el area de
gjecucion del servicio. Esto incluye al personal Informe del supervisor del
Asistente de Montaje y al Asistente en servicio ylo informe del
14 | Conservacion. La peanlidad es por cada dia de 0.50 UIT coordinador ylo
inasistencia por cada profesional (es) y o : representantes de La
personal. Esto de acuerdo al porcentaje de su Entidad.
intervencion en el calendario de participacion
entregado al inicio del servicio.
Por emplear materiales no adecuados o no Informe del Supervisor
15 | estipulados en las caracteristicas técnicas, la del Servicio y/o Acta ylo
penalidad se aplica por cada evento o hecho 0.50 UIT Comunicacion de la
evidenciado. Entidad.
En caso el contratista no cumpla con entrega el Inf del S .
calendario valorizado adecuado a la fecha de RDHIE (S, RHBRRSOT
o ) del Servicio ylo
inicio de plazo contractual ante el supervisor del Cosidinador /o
servicio o coordinador u otro profesional : Y
; ; Profesional  designado
16 | designado por la Entidad, en un plazo de 48 >
horas de iniciado el plazo de ejecucion del 0.10 U por la  Entidsd ylo
g piezo 9 5 ; representantes de La
servicio. Esta multa se aplicara por cada dia de :
e Entidad
atraso en la presentacion del cronograma antes
indicado.
Cuando el Contratista no cumpla con presentar e dai irekacks
las constancias y/o comprobantes y/o convenios . ey
. Supervisor del Servicio
de pago y/o documento que acredite la cobertura :
% 5 ylo Coordinador  ylo
y la cancelacion total de la Renovacion de los ! .
: Profesional  designado
17 | seguros materia del presente contrato, dentro de ;
: A A 1.00 UIT por la Entidad y/o
un dia (01) dia habil siguiente de renovada las de 1
polizas. rEepfgszntantes e La
La multa es por cada dia de incumplimiento. ica
SEGURO COMPLEMENTARIO DE TRABAJO
DE RIESGO (SCTR SALUD Y PENSION) Informe del inspector y/o
Cuando el Contratista no cumpla con presentar Supervisor y/o
las constancias y/o comprobantes y/o convenios Coordinador y/o
18 de pago y/o documento que acredite la cobertura, Profesional designado
de todo su personal de obra, al inicio de la 0.50 UIT por la Entidad y/o
ejecucion del servicio (1er mes de cobertura), y/o representantes de La
dentro de los dos (02) primeros dias habiles de Entidad
cada mes coberturado.
La multa es por cada dia de incumplimiento.
Informe del inspector y/o
Por no haber cumplido con el avance acumulado Supervisor del Servicio
establecido en el Numeral 7.12 RESULTADOS ylo  Coordinador y/o
19 ESPERADOS (ENTREGABLES) de los Profesional ~ designado
Términos de Referencia. 1.50 UIT por la Entidad y/o
La penalidad se aplica por cada evento o hecho representantes de La
evidenciado. Entidad
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Por retraso en la Presentacion del Plan de trabajo Informe: _ del.  inspector,

indicado en el item 7.6 PLAN DE TRABAJO. Supervisor ylo
20 | se aplicara por cada dia de atraso en | 0.20 UIT Coordinador y/o
apicara paL caga Lla oo ase a ® Profesional designado

presentacion del Plan de Trabajo. por la Entidad

Informe del inspector y/o
Supervisor del Servicio

Cuando el contratista no cumpla con retirar el ylo Coordinador y/o
21 desmonte en el plazo sefialado en el item 5.3. Profesional designado
La penalidad se aplicara por cada ocasién que se 1.00 UIT por la Entidad y/o
produzca dicho incumplimiento. representantes de La
Entidad
22 Cuando se detecte que el personal que esta Informe del inspector y/o
laborando, no se encuentre incluido en las 0.09 UIT* Supervisor del Servicio
poélizas SCTR. ylo Coordinador  y/o
Por cada Trabajador y por cada ocasion que se Profesional designado
produzca. por la Entidad y/o
representantes de La
Entidad

23 | Por no presentar los documentos que
sustentan la experiencia y formaciéon
académica del Asistente de Montaje y
Asistente de Conservacion dentro de los infrme:déi Coordinador
siguientes dos (02) dias de iniciado el plazo y/o Profesional designado
de ejecucidon, para la evaluaciéon y 0.20 UIT por la Entidad
aprobacion correspondiente.

Se aplicara por cada dia de atraso en la
presentacion de la documentacion.

*El personal que no tenga SCTR debera retirarse inmediatamente de la zona de trabajo.

CLAUSULA DECIMA CUARTA: RESOLUCION DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del articulo
32 y articulo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el articulo 164 de su Reglamento. De
darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo establecido en el articulo 165 del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLAUSULA DECIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los
dafos y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta la
aplicacién de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere
lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo sefialado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demas
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUSULA DECIMA SEXTA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados,
representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el articulo
7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado,
cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacion al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del
contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
corrupcion, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
integrantes de los 6rganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
asesores y personas vinculadas a las que se refiere el articulo 7 del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos actos o practicas.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO
Sélo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento,




/

o

PLAN COPESCO NACIONAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO

en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, seran de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda, y
demas normas de derecho privado.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS?®
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante conciliacién o arbitraje, segun el acuerdo de las partes.

Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, segun lo sefialado en el articulo 224 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un
acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del
contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.

El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de
su notificacion, segun lo previsto en el numeral 45.21 del articulo 45 de la Ley de Contrataciones
del Estado.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Publica corriendo con todos
los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION CONTRACTUAL
Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante
la ejecucion del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [ieeicveeeiieeeiineeninens |

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SENALADO POR EL POSTOR
GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL
PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

CORREQO ELECTRONICO DEL CONTRATISTA: [.. ittt |

La variacion del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacién no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes
lo firman por duplicado en sefal de conformidad en la ciudad de [................ ] al [CONSIGNAR
FECHA].

‘LA ENTIDAD” “‘EL CONTRATISTA”

15

De acuerdo con el numeral 225.3 del articulo 225 del Reglamento, las partes pueden recurrir al arbitraje ad hoc cuando las
controversias deriven de procedimientos de seleccién cuyo valor estimado sea menor o igual a cinco millones con 00/100
soles (S/ 5 000 000,00).

Q
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ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de
[CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURIDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE
SER PERSONA JURIDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA
JURIDICA],DECLARO BAJO JURAMENTO que la siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE?6 Si | No |
Correo electroénico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

... [CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes
actuaciones:

1. Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

2. Solicitud de subsanacion de los requisitos para perfeccionar el contrato.

3. Solicitud al postor que ocup6 el segundo lugar en el orden de prelacion para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

4. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

5. Natificacion de la orden de servicios!’

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacioén de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias

hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

La notificacion dirigida a la direccion de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

Esta informacién seréa verificada por la Entidad en la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en la
seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se
tendra en consideracion, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retencién del diez por ciento (10%) del monto
del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, en los contratos periédicos de prestacion de servicios, segin lo
sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha informacién
se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento.

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.
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Importante
Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1
DECLARACION JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

Presente.-

El que se suscribe, [................. ], representante comun del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL
CONSORCIOQ], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N°
[CONSIGNAR NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], DECLARO BAJO JURAMENTO que la
siguiente informacion se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE8 Si | No |
Correo electrénico :

Datos del consorciado 2

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE® Si | No |
Correo electronico :

Datos del consorciado ...

Nombre, Denominacion o

Raz6n Social :

Domicilio Legal :

RUC : | Teléfono(s) :
MYPE2 Si | No |
Correo electronico :

Autorizacion de notificacion por correo electrénico:

Correo electrénico del consorcio:

En los contratos periodicos de prestacion de servicios, esta informacién seréa verificada por la Entidad en la pagina web del
Ministerio de Trabajo y Promocién del Empleo en la seccién consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link
http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/ y se tendra en consideracién, en caso el consorcio ganador de la buena
pro solicite la retencion del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantia de fiel cumplimiento, segin
lo sefialado en el numeral 149.4 del articulo 149 y numeral 151.2 del articulo 151 del Reglamento. Asimismo, dicha
informacién se tendra en cuenta en caso de empate, conforme a lo previsto en el articulo 91 del Reglamento. Para dichos
efectos, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condicién de micro o pequefia empresa.

9 |bidem.

20 |bidem.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO

[CONSIGNAR Si O NOJ autorizo que se notifiquen al correo electrénico indicado las siguientes

actuaciones:

1.
2.
3

4.
5.

Solicitud de la descripcion a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.

Solicitud de subsanacién de los requisitos para perfeccionar el contrato.

Solicitud al postor que ocupdé el segundo lugar en el orden de prelaciébn para presentar los
documentos para perfeccionar el contrato.

Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratacion.

Notificacion de la orden de servicios?!

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmacion de recepcion, en el plazo maximo de dos (2) dias
hébiles de recibida la comunicacion.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del representante
comun del consorcio

Importante

La notificacion dirigida a la direccién de correo electrénico consignada se entendera validamente
efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepcion.

21

Cuando el monto del valor estimado del procedimiento o del item no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), en
caso se haya optado por perfeccionar el contrato con una orden de servicios.

O
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ANEXO N° 2

DECLARACION JURADA
(ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

]

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro bajo juramento:

Vi.

Vii.

No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupcion, asi como a respetar el
principio de integridad.

No tener impedimento para postular en el procedimiento de seleccién ni para contratar con el
Estado, conforme al articulo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, asi
como las disposiciones aplicables de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo
General.

Participar en el presente proceso de contratacion en forma independiente sin mediar consulta,
comunicacion, acuerdo, arreglo o convenio con ningun proveedor; y, conocer las disposiciones
del Decreto Legislativo N° 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represion de
Conductas Anticompetitivas.

Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de seleccion.

Ser responsable de la veracidad de los documentos e informacién que presento en el presente
procedimiento de seleccion.

Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de seleccion y a
perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaracién jurada, salvo que sea
presentada por el representante comun del consorcio.
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ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO

ANEXO N° 3

DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y
demas documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las
condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el servicio de
[CONSIGNAR EL OBJETO DE LA CONVOCATORIA], de conformidad con los Términos de Referencia
que se indican en el numeral 3.1 del Capitulo 1l de la seccion especifica de las bases y los documentos
del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentacion de documentacion que acredite el cumplimiento
de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acapite relacionado al contenido de las
ofertas de la presente seccion de las bases.

N O
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ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA DE PLAZO DE PRESTACION DEL SERVICIO

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del
procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento
de seleccién en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comin, segln corresponda




/
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ANEXO N° 5

PROMESA DE CONSORCIO
(S6lo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso
gue dure el procedimiento de seleccion, para presentar una oferta conjunta a la ADJUDICACION
SIMPLIFICADA N° [CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTOQ]

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio,
de conformidad con lo establecido por el articulo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL CONSORCIADO 2.

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMUN],
identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR
NUMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante comin del consorcio para
efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de seleccién, suscripcién y
ejecucidn del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante comin del consorcio no se encuentra impedido,
inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

¢) Fijamos nuestro domicilio legal comun en [........cccccoevviiiiieeens ].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL

0, 22
1 CONSORCIADO 1] [%]
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]
,  OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL (%]
" CONSORCIADO 2] 0
[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]
TOTAL OBLIGACIONES 100%24

22 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.
2 Consignar Unicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en nimero entero, sin decimales.

24 Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

O
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[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Consorciado 1 Consorciado 2
Nombres, apellidos y firma del Consorciado 1 Nombres, apellidos y firma del Consorciado 2
o de su Representante Legal o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el articulo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio
deben ser legalizadas.
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ANEXO N° 6

PRECIO DE LA OFERTA

Sefores

COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es
la siguiente:

CONCEPTO PRECIO TOTAL

TOTAL

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos,
seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la
legislacién vigente, asi como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del
servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneracion legal, no
incluirdn en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda

Importante

e El postor debe consignar el precio total de la oferta, sin perjuicio que, de resultar favorecido con
la buena pro, presente el detalle de precios unitarios para el perfeccionamiento del contrato.

o El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIONJ”.

Importante para la Entidad

= En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos

independientes, en los items que se presente”.

* En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar
lo siguiente:
“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion

principal y las prestaciones accesorias’.
Incluir o eliminar, segln corresponda
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Importante

El postor debe consignar en su oferta los precios unitarios de los componentes previstos para
este sistema en el presente anexo y por un monto fijo integral de los componentes previstos a
suma alzada.

El postor que goce de alguna exoneracion legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo
materia de la exoneracién, debiendo incluir el siguiente texto:

Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACION]".

Importante para la Entidad

En caso de procedimientos segun relacion de items, consignar lo siguiente:
“El postor puede presentar el precio de su oferta en un solo documento o documentos
independientes, en los items que se presente”.

En caso de contrataciones que conllevan la ejecucion de prestaciones accesorias, consignar lo
siguiente:

“El postor debe detallar en el precio de su oferta, el monto correspondiente a la prestacion
principal y las prestaciones accesorias’.

Incluir las disposiciones, segun corresponda. Una vez culminada la elaboracién de las bases, las notas que no se
incorporen deben ser eliminadas
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Seﬁoresz )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO

Presente.-

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO
N° CONTRATO / O/S / TIPO DE
OBJETO DEL CONTRATO |CONFORMIDAD|  EXPERIENCIA FACTURADO
[} 28
N CLIENTE CONTRATO | COMPROBANTE DE ocp® DE SEREL |PROVENIENTEZ DE; | MONEDA | IMPORTE CAMBIO 1\ cumuLADO
PAGO e VENTA 2

1
3

25

26

27

28

29

30

Se refiere a la fecha de suscripcion del contrato, de la emision de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante de pago, segun corresponda.

Unicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) afios anteriores a la fecha de presentacion de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la

conformidad se emitié dentro de dicho periodo.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganizaciéon societaria, debiendo
acompaiiar la documentacion sustentatoria correspondiente. Al respecto, segun la Opinién N° 216-2017/DTN “Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona juridica,
la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz”. Del mismo modo, segun lo previsto en la Opinién N° 010-2013/DTN, “... en una operacién de reorganizacién societaria que
comprende tanto una fusiébn como una escision, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusion;
asimismo, si en virtud de la escision se transfiere un bloque patrimonial consistente en una linea de negocio completa, la sociedad resultante podra acreditar como suya la experiencia de la sociedad
escindida, correspondiente a la linea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podra emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganizacion societaria

antes descrita, en los futuros procesos de seleccién en los que participe”.

Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de la emisién de la Orden de Servicios o de cancelacion del comprobante

de pago, segun corresponda.

Consignar en la moneda establecida en las bases.
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o FECHA DEL | FECHA DE LA MONTO

w | cuewre | OEIOPEL | CoupropanTe e |CORATO|CONORMDAD | EXPERENGI | | woneon | meoRte | cawmio |FACTURADS
CASO25 VENTA 30
4
5
6
7
8
9
10
20
TOTAL

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segln corresponda




[CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD]
[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

ANEXO N° 9

DECLARA'CION JURADA
(NUMERAL 49.4 DEL ARTICULO 49 DEL REGLAMENTO)

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL
CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA
DENOMINACION DE LA PERSONA JURIDICA] como consecuencia de una reorganizacion societaria,
no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del articulo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, segln corresponda

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaracion, el postor puede verificar la informacion de
la Relacion de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sancién
Vigente en http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relaciéon-de-proveedores-sancionados.

También le asiste dicha facultad al érgano encargado de las contrataciones o al érgano de la
Entidad al que se le haya asignado la funcién de verificacion de la oferta presentada por el postor
ganador de la buena pro.




/ [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD] \

[CONSIGNAR NOMENCLATURA DEL PROCEDIMIENTQ]

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaracion jurada es la siguiente:

ANEXO N° 11

SOLICITUD DE BONIFICACION DEL CINCO POR CIENTO (5%) POR TENER LA CONDICION DE
MICRO Y PEQUENA EMPRESA

Seﬁoreg )
COMITE DE SELECCION
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 002-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-1 DERIVADO DEL

CONCURSO PUBLICO N°007-2021-MINCETUR/DM/COPESCO
Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER
PERSONA JURIDICA], solicito la asignacion de la bonificaciéon del cinco por ciento (5%) sobre el
puntaje total obtenido, debido a que mi representada cuenta con la condiciéon de micro y pequefia

empresa.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o comun, segun corresponda

Importante

e Para asignar la bonificacion, el érgano encargado de las contrataciones o comité de seleccion,
segun corresponda, verifica la pagina web del Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo en
la seccion consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link

e Para que un consorcio pueda acceder a la bonificacion, cada uno de sus integrantes debe
cumplir con la condicién de micro y pequefia empresa.

Firnado digitalmente por:

e ™ OUESADA MAMTILLA Olenka W Firmado digitalmente por: A Fimnade digitalmente por:
,.-5" hlagros FIR 47844933 hard * RI'VERA AGUADO haria F CACCHA ARANGOD Raul Rafael
Nl F hotiva: Soy el autor del ?c Aejandra FAL 20511035007 soft ?c FAL 20511035997 soft
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